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Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie je vypracovaný 
podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. ( k § 58 zákona ). 
 

A. Sprievodná správa 
 
1. Identifikačné údaje: 
Názov stavby:  Jasenica, č. pop. 130, parc.č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej 
budovy 
Účel projektu: rekonštrukcia, modernizácia 
Investor: : obec Jasenica, č.p. 130, 018 17 
Stupeň projektovej dokumentácie: Projekt stavby pre účely ohlásenia stavebných úprav 
 
Spracovatelia projektovej dokumentácie : 
- Stavebná časť : Ing. Michaela Škrabková, 0903 165 555 
- Statické posúdenie : Ing. Jaroslav Ollah, 0949 354 897 
- Protipožiarne riešenie stavby : Ing. Zuzana Antalová, 0903 557 685 
- Rozpočet : p. Zuzana Cmarková, 0903 941 080 
- Energetický audit : Ing. Andrej Kapjor, 0908 593 408 
- Vykurovanie : Ing. Dávid Hečko, 0902 485 775 
- Vzduchotechnika : Ing. Marián Pafčuga, 0914 110 203 
- Elektroinštalácia : Ing. Kapjor, prof. Drgoňa 
 
Účelové jednotky: 
- Úžitková plocha suterén 122,63 m2 
- Zastavaná plocha suterén 183,35 m2 
- Zastavaná plocha prízemia 916,65 m2 
- prízemie 798,69 m2, z toho OÚ 170,25 m2, DK sála 355,76 m2 
- poschodie 239,86 m2, z toho DK 20,56 m2, ostatné OÚ 
- Obostavaný priestor 6700,00 m3 
- Plocha pozemku KN-C 3456 m2 

 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku: 
      Riešený objekt sa nachádza v obci Jasenica, v jeho centre. Budova je na liste vlastníctva vedená 
ako viacúčelová budova, sídli v nej obecný úrad Jasenica, dom kultúry, obecná knižnica a pošta. 
Viacúčelová budova sa rozumie administratívna budova.   
Jasenica v rámci územnosprávneho členenia Slovenska patrí do Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, okresu Považská Bystrica.Obec Jasenica je situovaná v regióne Horné Považie (Severné 
Považie), v pohorí Javorníkov, v dolnej časti Papradnianskej doliny. 
Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu objektu administratívnej budovy v rámci akcie 
„ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE 
ZATEPĽOVANIA (NEHOSPODÁRSKA ČINNOSŤ) 
Objekt bol postavený v 70-tich rokoch. pôvodná projektová dokumentácia je z r. 1977. Je 
v zachovalom stave, zodpovedajúcom veku. Za životnosti objektu bol objekt plynofikovaný, napojený 
na vodovod. Od začiatku je objekt napojený nástennou elektrickou prípojkou. V priebehu živnostnosti 
bol objekt napojený aj na verejnú kanalizáciu, pôvodne bola žumpa.  
     Rekonštrukcia a modernizácia  budovy zahŕňa zateplenie fasády, výmenu výplni otvorov exteriéru, 
výmena okapových chodníkov. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú aj kompletnej výmeny strešného 
plášťa, ktorý je v havarijnom stave a s tým spojený dažďový systém. Modernizácia vykurovania, 
doplnenie vetrania v priestore domu kultúry podporenú fotovoltaikou, výmena zdroja tepla - plynového 
kotla. Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena žiariviek za úsporné riešenie. 
 
Dispozičné riešenie objektu:  
- suterén:schodisko, sklady, priestory určené pre posedenie a pod., technický charakter. 
- prízemie : - časť obecného úradu - vstup do obecného úradu, zádverie, schodisko na poschodie, 
kancelária, pošta, chodba, co sklad, knižnica, kotolňa, kuchyňa, sklad, sprcha, umývanie, šatňa, sklad, 
schodisko do suterénu, wc muži, kuchynka,  
- prechod do domu kultúry - vstup do kultúrnej sály, hala,wc ženy, wc muži, upratovačka, kultúrna 
sála, schodisko, sklad, zadný vstup do objektu, vstup do kultúrnej sály.  
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- poschodie :  schodisko obecný úrad, chodba, kancelária, kancelária, wc ženy, wc muži, miestnosť 
pre rozhlas, archív, kancelária, kancelária, zasadačka, sála domu kultúry, schodisko, sklad, plochá 
strecha stredovej časti.  
Objekt je napojený na elektrickú energiu, plynovod, vodovod  ako aj odkanalizovanie do verejnej siete. 
Všetky pripojenia sú jestvujúce a funkčné. Pri objekte sa nachádza parkovisko. Pred objektom sa 
nachádza park a miesto pre hru detí. Za objektom sa nachádza malý hospodársky dvor. Pozemok nie 
je oplotení.  
    Pozemok je rovinatý. nachádza sa v centre obce. V blízkosti sa nachádza obchod s potravinami, od 
štátne cesty je objekt vzdialený cca do 200 m. V obci sa nachádza škola, škôlka, kostol, futbalové 
ihrisko. Je tu výborná naväznosť na okresné mesto Považská Bystrica aj Bytča. Počet obyvateľov je 
1149 k 31.12.2019.  
 
3. Prehľad východiskových a geodetických podkladov: 

- obhliadka a zameranie objektu projektantom stavebnej časti, 
- katastrálna mapa,  
- časť pôvodnej projektovej dokumentácie z 03/1977. 

 
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: 
Charakter stavby si nevyžaduje členenie projektu na prevádzkové súbory ani na stavebné objekty. 
 
5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY, USPORIADANIE 
PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Stavbu svojim charakterom nie je nutné členiť na prevádzkové súbory a stavebné objekty.  
Predmetom projektovej dokumentácie je samotný objekt, jeho rekonštrukcia. 

 
USPORIADANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE: 
 
A - Sprievodná správa 
B - Súhrnnériešenie stavby 
 
Súhrnná technická správa, 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Situácia stavby 
Energetické a teplotechnické posúdenie stavby 
 
E - Stavebná časť 
- Architektonicko - stavebné riešenie 
- Statika 
 
Vnútorné inžinierske rozvody: 
 
- Vykurovanie, 
- Vzduchotechnika, 
- Elektroinštalácia,  
 
H - Rozpočet a výkaz výmer 
 
6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Pozemok je dobre napojený na cestnú komunikáciu a teda aj na celkový dopravný systém. 
Vstup do objektu je orientovaný na juh a sever.  Majiteľ objektu je majiteľom pozemku aj v okolí 
objektu.  Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.  

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektu. Ďalej je predmetom projektu 
technické zhodnotenie a rekonštrukcia technických zariadení v objekte, ako sú vzduchotechnické 
inštalácie, vykurovanie, elektroinštalácia. Predmetom projektu je aj výmena skladby strešnej krytiny. 
Všetky časti sú zhrnuté v časti stavebné úpravy. V projekte je popísané, že väčšina prác  týkajúcich 
sa fasády, pri dodržaní farebnosti fasády.  

 
7. PREDPOKLADANÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY: 
     Pre danú rekonštrukciu a modernizáciu objektu bol vypracovaný rozpočet. Náklady na navrhované 
práce - viď. rozpočet.  
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8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCIÍ 
A UŽÍVANIU STAVBY: 
     Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Celá prestavba bude dokončená 
a odovzdaná v jednom termíne.  
 
9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO UŽÍVANIA:  
Nepredpokladá sa odovzdávanie stavebných prác na objekte po etapách. Objekt bude dokončený a 
odovzdaný v jednom termíne.  
10. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA 
Začiatok výstavby :   predpoklad  
Koniec výstavby :   predpoklad  
Termíny začatia a ukončenia rekonštrukcie bude upresnený dodávateľom, ktorý bude určený 
verejným obstarávaním. 
 
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov: 
Užívateľom aj prevádzkovateľom objektu je obec Jasenica.  
 

B. Súhrnná technická správa 
 
1. Charakteristika územia stavby: 
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu objektu: 
Pozemok, na ktorom sa nachádza riešená budova stojí v centre obce. Nachádza sa po ľavej strane 
štátnej cesty, smer Udiča. Na pozemok je prístup z miestnej obslužnej komunikácie po premostení. 
Vedľa štátnej cesty sa nachádza aj hasičská zbrojnica, kostol, škola  a pod. Celý pozemok je rovinatý. 
V okolí objektu sú jestvujúce rodinné domy. Riešený objekt je v priestore otvorený, je voľný prístup zo 
všetkých strán. Je tu dobré napojenie na dopravný systém obce, nachádza sa tu aj dostatočné plochy 
pre skládky materiálu.  
 
1.2. Vykonané prieskumy: 
     Pre daný objekt nebol vykonaný žiaden stavebno – technický prieskum, ktorý by bol projektantovi 
známy. Pre opis objektu bolo použité zameranie, čiastočná pôvodná projektová dokumentácia 
a obhliadka objektu.  
 
1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

Plochy okolo objektu sú čiastočne voľné, pre samotnou realizáciou sa prevedie príprava 
okolia - odpratanie menších skládok stavebného materiálu vedľa objektu. Nebráni tu nič postaveniu 
lešenia a pod. Technické zariadenia sa budú montovať v interiéri objektu - zdroj tepla, 
vzduchotechnika. Pre rekonštrukciu fasády sa použije buď montované lešenie alebo plošina. 
Prestavba strešných konštrukcií sa bude prestavovať postupných zabudovávaním a výmenou 
stavebných materiálov. Nie je potreba veľkých skládok. V blízkosti si vybraný dodávateľ stavebných 
prác zriadi unimobunku na najnutnejší stavebný materiál. Pozemok bude dočasne prihradený 
a prenajatý od obce. Na čas nevyhnutých prác v interiéri napr. obecného úradu bude úrad dočasne 
zatvorený, alebo úradovať v iných priestoroch.  
Pre výstavbu nie je potreba uvoľnenia žiadnych plôch. Výstavba sa bude realizovať postupným 
zabudovávaním stavebného  materiálu. Prestavba si vyžiada aj búracie práce na fasáde. Dodávateľ 
stavebných prác zabezpečí odvoz sutiny na určenú skládku. 
     Po dobu prestavby je potrebné chrániť fasádu najmä z ohľadom na bývajúcich a okoloidúcich 
obyvateľov, tak isto je potreba chrániť ich od hluku a prachu.  Stavba sa nachádza v centre obce, 
v blízkosti ostatnej občianskej vybavenosti obce. Výstavba si nevyžiada ani žiadnu prekládku 
inžinierskych sietí. Výstavba bude prebiehať za plnej prevádzky objektu. Objekt sa nenachádza v 
žiadnom ochrannom pásme, ktorý by bol projektantovi známy. Na pozemku okolo domu v 
bezprostrednej blízkosti objektu sa nenachádzajú dreviny a stromy, ktoré by bolo potrebné vyrúbať.  
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 
 
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, arch. a stavebno-technického riešenia: 
Z hľadiska urbanistického sa objekt nachádza v centre obce, prístupnej pre všetkých občanov obce. 
Prístup je pohodlný pre peších ako aj pre automobily.  

  Ing. Michaela Škrabková – projekty stavieb  
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 Z hľadiska architektonického stavba zodpovedá pôvodnému návrhu, ktorý je charakteristický pre 
administratívne objekty a objekty určené pre zhromažďovanie obyvateľstva. Objekt je charakteristický 
pre 70-te roky 20. Storočia. Pôdorysný tvar písmena "H", ploché strechy s atikami.  
Opis pôvodného riešenia :Zo stavebno – technického hľadiska je stavba z kvalitných materiálov, 
príznačných pre dobu výstavby. Objekt má pôdorys písmena "H". Časť obecného úradu je 
dvojpodlažná, časť domu kultúry je výškovo rovnaká a stredná časť je jednopodlažná. Objekt je 
murovaný z pórobetónových tvárnic š. 0,4 a 0,3 m, stropné konštrukcie montované panelové. Okná 
niektoré už vymenené za plastové, pôvodné okná hliníkové. Niektoré okná s mrežami. zasklené steny 
na fasáde, niektoré aj s dverami, nové plastové a pôvodné hliníkové. Okná otváravo - sklopné, dvere 
otváravé. Strecha nad obecným úradom plochá s atikami, vyústená do exteriérového žľabu, strešná 
krytina asfaltové pásy. Stredná časť plochá strecha s atikou, vyústené do podokapného žľabu, strešná 
krytina asfaltové pásy. Nad domom kultúry prestrešenie oceľovými väzníkmi, a odvodnenie do 
podokapných žľabov, strešná krytina trapézový plech. Zvody zvedené do betónových žľabov a do 
rastlého terénu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Okapové chodníky betónové, 
miestami prepadnuté. Zadné exteriérové schodisko dlažba rozpadnutá. fasáda z brizolitovej omietky, 
soklová časť a časť niektorých plôch okolo okien obklad kabrincom vo farbe tehly. Medzi oknami na 
DK a vstupu do OÚ obklad tmavosivou bridlicou. Základy betónové.  
Pre požiarnu ochranu je spracovaný projekt, požiarnym špecialistom pre objekt je Ing. Antalová.  
Opis navrhovaného riešenia :Rekonštrukcia a modernizácia  budovy zahŕňa zateplenie fasády, 
výmenu výplni otvorov exteriéru, výmena okapových chodníkov. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú aj 
kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorý je v havarijnom stave a s tým spojený dažďový systém. Vo 
fasáde sú vyčlenené plochy, ktoré budú z keramického obkladu alebo betónového obkledu z imitáciou 
tehál a bridlice, omietka vo farbe bielej. navrhované je aj výmena všetkých exteriérévých výplní okien,  
dverí a zasklených stien. Navrhovaná je výmena klampiarskych konštrukcií, zámočnícke konštrukcie.  
     Modernizácia vykurovania, doplnenie vetrania v priestore domu kultúry podporenú fotovoltaikou, 
výmena zdroja tepla - plynového kotla. Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena žiariviek za 
úsporné riešenie. 
 
2.2. ZDOVODNENIE RIEŠENIA STAVBY 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy vyplýva z jej veku a využívania objektu. Rekonštrukciou sa 
zvýši jej trhová cena a najmä predĺži sa životnosť objektu. V obci Jasenica žije 1149 obyvateľov. 
Plocha obce 730 ha.  
 
2.3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH 
     V objekte sa nebudú nachádzať žiadne technologické zariadenia. Jedná sa o objekt nevýrobný.  
 
2.4. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém: 
Objekt sa nachádza na pozemku prislúchajúcom objektu. Pred objektom – južná strana – sa 
nachádza vstup do obecného úradu, park a priestor pre deti. na bočnej strane - východosevernej - 
parkovisko. Na parkovisko sa vchádza cez most ponad miestny potôčik. Pozemok nie je oplotený. na 
bočnej strane zo západu, vedľa obecného úradu sa nachádza hospodárska plocha - betónová rampa 
a plechový sklad, čo slúži ako hospodársky dvor.  
 
2.5. Protipožiarne zabezpečenie stavby:  
 
Požiarne úseky, požiarne riziko : Jedná sa o nevýrobnú stavbu, predmetom projektu nie je zmena 
užívania (STN 73 0834, čl. ), dispozícia stavby je pôvodná, nezvyšuje sa požiarne riziko, nedochádza 
k zmene využitia, nezvyšuje sa požiarne zaťaženie. 
Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti stavebných konštrukcií   
Požiarne stropy - stavba má  železobetónové požiarne stropy, oddeľujúce požiarne podlažia, a 
posledné nadzemné podlažie a strešný plášť, stavebné úpravy sa týchto konštrukcií netýkajú.  
Požiarne uzávery - v  dôsledku stavebných úprav nie je požiadavka na osadenie požiarnych uzáverov. 
Obvodové steny 
- obvodové steny sa nemenia, na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa 6.2.4.10 
možno z vonkajšej strany nehorľavej obvodovej steny v závislosti od výšky stavby pridať 
tepelnoizolačný kontaktný systém podľa 6.2.7,ktorý sa zhotovuje podľa STN 73 2901, na zateplenie 
použitý kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň A-s1, d0 (podľa EN 13501-1). Na 
tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 na nehorľavej obvodovej 
stene nie sú ďalšie požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. (6.2.7.5.1) 
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Skutočné požiarno-technické vlastnosti bude investor dokladovať platnými dokladmi preukazujúcimi 
požiarno-technické vlastnosti zatepľovacieho systému, predložením certifikátu, resp. vyhlásenia 
o zhode.      
Riešenie únikových ciest a evakuácia  osôb  - v dôsledku stavebných úprav sa nemení využitie 
stavby, počet osôb sa nezvyšuje. Požiadavky na evakuáciu osôb zo stavby sa nemenia, jestvujúce 
únikové východy z budovy zostávajú v pôvodnej šírke, stavba má spoločné komunikácie, tvorené 
chodbami a schodiskom, nemení sa.  
Odstupy -  požiadavky na odstupové vzdialenosti sa v dôsledku  stavebných úprav nemenia, nakoľko 
sa  nezväčšujú  otvory v obvodovej stene a nezvyšuje sa požiarne riziko. 
Vybavenie stavby požiarnymi  zariadeniami - vplyvom dodatočného zateplenia obvodového plášťa 
a ostatných zmien nevznikajú požiadavky na inštaláciu požiarno-technických zariadení, ako je 
elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod dymu a tepla pri 
požiari vplyvom dodatočného zateplenia obvodového plášťa sa nemenia kritériá, podľa ktorých sa 
stanovujú požiadavky na zabezpečenie vodou na hasenie požiaru.  
Zabezpečenie vetrania a vykurovania - budova má prirodzené vetranie  – oknami a VZT zariadením 
vplyvom dodatočného zateplenia obvodového plášťa sa nemenia požiadavky na vetranie 
a vykurovanie, vzhľadom na pôvodné riešenie. 
Požiadavky na elektroinštaláciu stavby - dodatočné zateplenie obvodového plášťa nemá vplyv na druh 
prostredia a riešenie elektroinštalácie prevedenie bleskozvodu na kontaktný zatepľovací systém je 
v zmysle platných STN, veľkosť konzola je taká, že zabezpečí vzdialenosť bleskozvodu od EPS 
izolantu 100 mm  
 
V dôsledku projektovanej zmeny nedochádza k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby ani jej 
časti, ani bezpečnosti osôb, ani zmenou nebude sťažený zásah požiarnej jednotky. / Vyhl. MVSR 
94/2004, §98.1/ Dodatočné zateplenie obvodového plášťa nemení charakter ani parametre stavby 
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Dodatočné zateplenie obvodového plášťa nevyžaduje žiadne 
opatrenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby.    
Tento diel bol vypracovaný samostatným PD. 
 
2.6. Odpadové hospodárstvo: ( Zák. O odpadoch č. 79/2015 Zb. zák., Vyhl. 365/2015 - príloha č. 1 - 
zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov ): 
Počas prestavby – bude prípadná stavebný odpad a zemina odvezená na skládku určenú orgánmi 
štátnej správy. V priebehu prác je dodávateľ povinný priebežne odstraňovať nečistotu z komunikácie. 
Počas prestavby je nutné priebežne kontrolovať technický stav mechanizmov a vozidiel 
vykonávajúcich stavebnú činnosť a tým predísť nežiadúcemu ohrozeniu zamorenia staveniska 
ropnými látkami.  
Po ukončení prestavby – Odpady, ktoré počas prevádzky vznikajú, budú odstraňované v súlade 
s hygienickými požiadavkami a podmienkami dotknutých orgánov. Na ploche prevádzky budú 
rozmiestnené odpadkové koše. Pri každej separácii odpadu sa musí vytriediť nebezpečný odpad, 
ktorý bude uskladňovaný v obaloch na to určených, zabezpečujúcich ich nerozbitnosť. Tento odpad je 
uskladňovaný v exteriéry, kde sa nachádzajú separačné kontajnery – na papier, plasty a sklo. Bežný 
komunálny odpad je z prevádzky vynášaný do exteriérových kontajnerov. Zberné stanovisko je 
v blízkosti zadného vstupu. Prevádzka je jestvujúca, počet zamestnancov sa po prestavbe nezmení, a 
nezmení sa ani druh a množstvo vytvoreného komunálneho odpadu.  
     Odpady , ktoré vznikajú na ploche prevádzky, alebo budú vznikať pri prestavbe objektu, sú podľa 
zoznamu skupín, podskupín a druhov odpadov zatriedené nasledovne: 
 
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, 
PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU  
( názov skupiny, druh odpadu, kategorizácia ) 
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 
20 01 01 papier a lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 šatstvo O 20 01 11 textílie O  
20 01 25 jedlé oleje a tuky O 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 
20 01 39 plasty O 
20 01 40 kovy O 
20 01 41 odpady z vymetania komínov O 
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20 01 99 odpady inak nešpecifikované 
 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MIEST 
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
17 01 01 betón O 
17 01 02 tehly O 
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01 drevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
17 04 01 meď, bronz, mosadz O 
17 04 02 hliník O 
17 04 03 olovo O 
17 04 04 zinok O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 06 cín O 
17 04 07 zmiešané kovy O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O. 
 
2.7. Starostlivosť o životné prostredie: 
V danom objekte sú zdrojom znečistenia len kotly, ktoré slúžia na ohrev teplej vody do vykurovacieho 
systému. Zdroj tepla - na pokrytie tepelných strát a zabezpečenie tepelnej pohody budú slúžiť do 
kaskády zapojené dva nástenné plynové kondenzačné kotle BuderusLogamax Plus GB 162-70 V2, 
s menovitým výkonom v rozsahu od 13 do 62,6 kW. Tieto zariadenia budú certifikované a schválené 
technickou inšpekciou pri uvedení do prevádzky. 
     Na vzduchotechniku sú tiež navrhované zariadenia, ktoré sú schválené technickou inšpekciou 
a certifikované. Zariadenie zabezpečuje filtráciu, ohrev, prívod a odvod vzduchu do jednotlivých 
miestností a jeho distribúciu. Dané zariadenia neprodukujú spaliny.  
    Použité zariadenia sú ekologicky nezávadné, bez spalín vo vykurovanom priestore. Umožňujú 
prisávanie vzduchu na spaľovanie z vonkajšieho priestoru. Spaliny budú vypúšťané do ovzdušia cez 
dvojvrstvové komíny.  
    Použité zariadenia sú a budú certifikované platným rozhodnutím príslušnej Technickej inšpekcie 
SR. Stavba svojim charakterom využitia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, a ani pri 
rekonštrukcii nebude  mať negatívny vplyv na životné prostredie. Z architektonického hľadiska stavba 
nevytvára konflikt s okolím. 
     Splaškové vody sú odvádzané do verejnej kanalizácie a dažďové vody sú odvádzané do vsaku 
okolo objektu. Okrem toho riešený objekt tvorí odpad, ktorý je v zmysle Zákona č. 79/2015 o 
odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov, zatriedený do skupín, podskupín, druhov odpadu a kategórie odpadov, 
táto časť je riešená v samostatnej kapitole tejto správy.  Stavba svojou prevádzkou nemá negatívny 
vplyv na ŽP. Zdrojom znečistenia ovzdušia v objekte je prevádzka kotla na plyn.  
 
2.8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 Pri všetkých prácach a postupoch dodržať technologický postup daný výrobcom stavebného 
materiálu.  

Pri výstavbe musia byť dodržané všetky predpisy súvisiace s výstavbou. Dodávateľ 
stavebných prác je povinný pracovníkov, ktorí stavebné práce projektujú, riadia, vykonávajú, vyškoliť 
z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súvisiace predpisy:  

1. 391/2006 Z. z. NARIADENIE VLÁDY SR Z 24. MÁJA 2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

2. 96/2006 Z. Z. NARIADENIE VLÁDY SR Z 24. MÁJA 2006 o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

3. 124/2006 Z. Z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR Z 2. FEBRUÁRA 2006 o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     Všetky stavebné práce je nutné prevádzať v zmysle platných bezpečnostných predpisov pre 
stavebníctvo, v súlade s vyhláškou 147/2013. Dodávateľ stavby spracuje dokumentáciu rozmiestnenia 
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skládok a manipulácie s materiálom, postup prác s uvedením všetkých pomocných zariadení 
zaisťujúcich bezpečnosť pracovníkov.  
    Na stavenisku musí byť na dostupnom a známom mieste umiestnená lekárnička vybavená podľa 
príslušných predpisov, ktorá musí byť podľa potreby dopĺňaná. Na viditeľnom mieste bude tiež 
umiestnený postup pri poskytovaní prvej pomoci s označením miesta najbližšieho telefónu a čísla 
prvej pomoci. 
   Povinnosti investora a dodávateľa v oblasti bezpečnosti práce je potrebné obsiahnuť v zmluve, 
alebo zápise o odovzdaní staveniska, § 5 vyhl. 147/2013 Zb. 
    Výkopové práce nie sú súčasťou stavebných prác na tomto projekte. Prácu s mechanizmami 
a strojmi môžu vykonávať len osoby s platným osvedčením k obsluhe príslušného mechanizmu . Pri 
montáži stavebnými mechanizmami sa nesmú osoby zdržiavať pod závesnými bremenami . Pred 
začiatkom prác musí zodpovedný pracovník montážnej organizácie poučiť pracovníkov o dodržiavaní 
bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri prácach vo výške lešenie opatriť zábradlím .  
 
2.9 RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

Všetky kovové konštrukcie je nutné opatriť príslušnými ochrannými nátermi. 
 
2.10. Stanovenie ochranných pásiem: 
Objekt ani pozemok investora sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ktoré by bolo 
projektantovi známe.  
 
2.11 ENERGETICKÉ A TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVBY ( podľa Zákona 555/2005 ): 
     Zákon rieši postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Podľa tohto 
zákona, paragrafu 2, bodu 2, písmeno a) sa postupy a opatrenia na zlepšenie hospodárnosti budovy 
vzťahujú aj na tento objekt. Energetické a teplotechnické riešenie stavby je súčasťou tohto projektu.  
 
2.12. Opatrenia a požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie ( podľa Vyhl. 532/2002 ):     
     Ku hlavnému vstupu do objektu , t.j. obecný úrad a dom kultúry je bezbariérový vstup. Spevnená 
plocha, ktorá je vedená ku objektu je v spáde. Vyhovuje pre imobilných občanov. Cez tento vstup je 
možný pohyb po celom prízemí objektu. na poschodí umožnený prístup nie je. pracovníci obecného 
úradu v týchto prípadoch obslúžia občana na prízemí vo vestibule obecného úradu.   
 
2.13. Zatriedenie objektu podľa Klasifikácie stavieb ( Zbierka zákonov č. 128/2000 ): 
     Podľa horeuvedeného zákona je stavba zatriedená do: 
Príloha č. 2 – 122 Budovy pre administratívu 
                       1220 Budovy pre administratívu 
Príloha č. 3 – prevodník jednotnej klasifikácie stavebných objektov na klasifikáciu stavieb 

- JKSO 801.6   
- Názov položky JKSO Budovy pre riadenie, správu a pre administratívu 
- KS 1220 
- Názov položky klasifikácie – Budovy pre administratívu  

 
2. 14. Posúdenie vplyvu na životné prostredie ( Zbierka zákonov č. 24/2006 ): 
     Podľa zák. č. 24/2006 daná stavba ani jej prevádzka nemá vplyv na životné prostredie.  
 
3. Kanalizácia: 
Odkanalizovanieobjektu je cez revíznu šachtu do verejnej kanalizácie. Pôvodné napojenie bolo na žb 
žumpu, táto je zaslepená a odstavená. pripojenie do verejnej kanalizácie sa nachádza v zadnej 
severnej časti objektu, do bočnej ulice vedľa parkoviska. Rekonštrukcia nerieši kanalizačnú prípojku 
ani rozvody vnútornej kanalizácie.  
 
4. Zásobovanie vodou: 
    Objekt je pripojený na rozvod verejného obecného vodovodu. Meranie vody je kotolni. odtiaľto je 
rozvod studenej aj teplej vody po objekte. V kotolni prebieha aj príprava teplej vody. Pripojenie a 
rozvod vody je jestvujúci a vyhovuje aj pre účel využitia objektu. Rekonštrukcia nerieši vodovodnú 
prípojku ani vnútorné rozvody vody. 
 
5. Teplo a palivá: 

  Ing. Michaela Škrabková – projekty stavieb  
  



 
Jasenica -  zvyšovanie energetickej účinnosti admin. budovy 9 

     Objekt je plynofikovaný. Pripojenie na verejný plynovod, cez regulátor tlaku a plynomer s hlavným 
uzáverom plynu na hranici pozemku. prípojka plynu vedie popri objekte do kotolne. Zdrojom tepla v 
objekte sú dva plynové kotly. Pôvodné sú z r. 2000. Tieto sú navrhované vymeniť sa nové 
kondenzačné. 
Zdroj tepla - na pokrytie tepelných strát a zabezpečenie tepelnej pohody budú slúžiť do kaskády 
zapojené dva nástenné plynové kondenzačné kotle BuderusLogamax Plus GB 162-70 V2, 
s menovitým výkonom v rozsahu od 13 do 62,6 kW. Kotle sú osadené do líniového kaskádového rámu 
pre upevnenie jednotky TL2 s hydraulickou výhybkou, rozdeľovačom a zberačom. Distribúcia teplej 
vody bude rozčlenená pomocou združeného rozdeľovača a zberača Racen RS KOMBI M 120 do 
troch vetiev. Vetva číslo 1 a 2 zabezpečia tepelnú pohodu budovy radiátorovým vykurovaním a vetva 
číslo 3 bude slúžiť na prípravu teplej vody v zásobníku Reflex StorathermAqua AF 300/1M_B 
s jedným výmenníkom tepla a návarkom 6/4“ pre prídavný elektrický ohrev. Súčasťou plynových 
kotlov je zabudované obehové čerpadlo a expanzná nádoba. 
Systém distribúcie a odovzdávania tepla - vykurovací systém objektu bude rozdelený podľa spôsobu 
využitia do nasledujúcich vetví: 
VETVA 1- vykurovanie priestorov obecného úradu 
Parametre čerpadlovej skupiny: Q = 40 kW, Δp = 35 kPa, Δt = 65/50 °C 
Pre vykurovanie priestorov obecného úradu sú navrhnuté doskové oceľové vykurovacie telesá typu 
KORAD K s bočným napojením pre pripojenie termostatického ventilu HERZ TS 90 a spiatočkového 
regulačného ventilu HERZ RL5. Ležatý rozvod v 1.PP a 1.NP bude vedený pod stropom odkiaľ sa 
budú napájať jednotlivé doskové oceľové vykurovacie telesá. Potrubný systém pre túto vetvu 
navrhujeme z izolovaného oceľového potrubia respektíve z lisovanej ocele. Priestory 2.NP budú 
napojené z ležatého rozvody umiestneného pod stropom 1.NP. 
VETVA 2- vykurovanie priestorov domu kultúry 
Parametre čerpadlovej skupiny: Q = 30 kW, Δp = 45 kPa, Δt = 65/50 °C 
Pre vykurovanie priestorov domu kultúry sú navrhnuté doskové oceľové vykurovacie telesá typu 
KORAD K s bočným napojením pre pripojenie termostatického ventilu HERZ TS 90 a spiatočkového 
regulačného ventilu HERZ RL5. Ležatý rozvod bude vedený pod stropom odkiaľ sa budú napájať 
jednotlivé doskové oceľové vykurovacie telesá. Potrubný systém pre túto vetvu navrhujeme 
z izolovaného oceľového potrubia respektíve z lisovanej ocele. 
VETVA 3- ohrev TV 
Parametre čerpadlovej skupiny: Q = 40 kW, Δp = 20 kPa, Δt = 65/50 °C 
Pre zabezpečenie potreby prípravy teplej je navrhnutý zásobník Reflex StorathermAqua AF 300/1M_B 
s jedným výmenníkom tepla a návarkom 6/4“ pre prídavný elektrický ohrev. Potrubný systém pre túto 
vetvu navrhujeme z izolovaného oceľového potrubia respektíve z lisovanej ocele. 
Meranie a regulácia - zmyslom merania a regulácie bude v prvom rade zabezpečiť správne 
fungovanie celého vykurovacieho systému, s riešením  havarijných a prevádzkových stavov. Systém 
bude vybavený zariadeniami profesie MaR a prispôsobený pre automatickú prevádzku s občasným 
dozorom. Navrhujeme, aby v regulačnom systéme UK bola implementovaná ekvitermická regulácia. 
Na vykurovacích telesá budú osadené termostatické ventily s termostatickými  hlavicami pre 
zabezpečenie zónovej regulácie. 
Regulácia zdroja Tepla - pre chod zdroja tepla, čiže nástenného plynového kondenzačného kotla 
Buderusje implementovaná inteligentná regulácia spaľovania, ktorá sa automaticky prispôsobí 
meniacej sa kvalite plynu a prevádzkovým podmienkam.  
Podrobnejšie v samostatnom projektovom diely - vykurovanie.  
 
6. Rozvod elektrickej energie: 

Predmetom projektu je pripojenie malého zdroja elektrickej energie - fotovoltickej elektrárne na 
streche objektu administratívnej budovy - JASENICA  s inštalovaným výkonom 5,80 kWp pre vlastnú 
spotrebu objektu. Vzhľadom na  systém podporného zdroja elektriny pre daný objekt, nebude dodávka 
do distribučnej siete realizovaná. Fotovoltický zdroje elektrickej energie bude nainštalovaný na streche 
budovy.  

Rozsah projektu  - projekt rieši - pripojenie fotovoltického zdroja na záťaž montáž nových prístrojov a 
nových rozvádzačov, uloženie nových káblových vedení.  
Projekt nerieši - iné časti rozvodu NN , iné káblové vedenia, bleskozvod. 
Predmet projektovej dokumentácie: 
DC rozvody prepojenia fotovotaických panelov, Jednosmerné DC rozvádzače R.DC.A/R.DC.B 
(pripojenie a istenie jednosmernej časti  fotovoltaických panelov panelov, prepäťové ochrany DC), 
Trojfázový menič (striedače) napätia DC/AC, Striedavý AC rozvádzač RFTVE a pripojenie do RH . 
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Stupeň dodávky elektrickej energie - stupeň dodávky elektrickej energie do siete sa nerieši. 
Spôsob prevádzky zdroja FTVE - Vlastná spotreba objektu, v prípade prebytku elektrickej energie 
bude FTVE odpojená od záťaže – distribučnej siete. 
Ochrana pred prepätím - pred postupujúcimi prepäťovými vlnami je predmetná DC/AC 
elektroinštalácia a FTVE zabezpečená prepäťovými ochranami DC v jednosmerných rozvádzačoch 
R.DC.A/B a prepäťovou ochranou AC v striedavom rozvádzači RFTVE. 
Zaradenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia - Fotovolická elektráreň - technické zariadenie 
na výrobu elektrickej energie s príkonom 5,8 kW. Technické zariadenia elektrické sú zaradené podľa § 
4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. do skupiny B s vyššou mierou ohrozenia. 
Energetická bilancia 
Inštalovaný výkon FTVE na strane DC: PDC = 5,8 kWp 
Celková bilancia ročnej vyrobenej elektrickej energie: 5,44 MWh 
Spôsob merania - Existujúce priame meranie v rozvádzači RH na NN strane, prostredníctvom 
Hallovho snímača s rozhraním dodávaného spolu so striedačom.  
Objekt je napojený jestvujúcim pripojením z podperného betónového stĺpa na verejnej vzdušnej sieti. 
Pripojovací kábel je vedený vzduchom a pripojený nástennou prípojkou zo západnej fasády.  
V objekte sa nachádza viacero poistkových elektro skríň, hlavná skriňa je umiestnená v časti prízemie 
obecný úrad. Elektro pripojenie zostáva aj po zmene využitia objektu.  Projekt rieši fotovoltiku, výmenu 
žiariviek a žiaroviek v svietidlách, ďalej napojenie vzduchotechnických jednotiek a napojenie 
plynových kotlov. Projekt nerieši obnovu bleskozvodu.Podrobnejšie v samostatnom projektovom diely 
- elektroinštalácia. Upozornenie – projekt elektroinštalácie – fotovoltiky bol odovzdaný po vypracovaný 
a odovzdaný všetkých ostatných dielov – a to najmä stavebnej časti a statiky. Preto pred inštaláciou 
fotovoltiky je nutné preveriť miesto osadenie zo statického hľadiska !!! 
 
7. Vzduchotechnika - popis jednotlivých zariadení : 
Prerazmi nesmú byť porušené nosné prvky ( železobetónové vence, preklady, stropnépanely a pod. ) 
!!  Pred realizáciou preveriť trasu VZT !!! Podrobnejšie v samostatnom projektovom diely - 
vzduchotechnika.  
 
Zariadenie č. 1 – vetranie kultúrnej sály 
     Na základe požiadaviek investora, technických štandardov sú priestory kultúrnej sály vetrané 
pomocou vzduchotechnického systému. Na vetranie bude použité VZT zariadenie. Ovládanie 
zariadenia je zabezpečené vstavaným digitálnym riadiacim systémom s ručným nástenným 
ovládačom. Vetranie zabezpečuje vnútorná vertikálna VZT jednotka Duoventcompact DV 5100 DXr 
KL F7/M5 LBO TOP s priamym výparníkom slúžiacim na predohrev vzduchu. VZT jednotka uložená 
na poschodí DK v zázemí na poschodí, strop pod jednotkou je nutné spevniť oceľovou konštrukciou, 
viď. statika. Jednotka pozostáva z jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej filtrácie na 
odvode, doskového rekuperačného výmenníka, priameho výparníka, prívodného a odvodného 
ventilátora. Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými systémami 
spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre vzduchotechniku. 
Ohrievač je nadimenzovaný tak, aby upravoval vzduch na pobytovú teplotu a to v zime na 20°C. 
Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty ani tepelné zisky. Tepelné straty sú hradené 
systémom vykurovania. Výkon ohrievača bude regulovaný na základe teploty privádzaného vzduchu 
nastavenú na konštantnú hodnotu. Nasávanie vzduchu bude zrezaný kus na streche. Výfuk 
znehodnoteného vzduchu bude cez zrezaný kus na streche. V rozvode VZT budú osadené tlmiče 
hluku, uzatváracie klapky. Rozvod bude od jednotky vedený pod stropom podľa projektovej 
dokumentácie. Potrubný systém - upravený a filtrovaný vzduch bude do miestností dopravovaný 
pomocou hranatého pozinkovaného resp. kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené pod 
stropom podľa projektovej dokumentácie. V trase vzduchovodu budú za jednotkou osadené tlmiče 
hluku podľa výkresovej dokumentácie. Potrubné trasy bude potrebné korigovať pri samotnej realizácii. 
Do potrubí, ktoré nespĺňajú maximálnu prierezovú plochu 0,04 m2 a prechádzajú viacerými požiarnymi 
úsekmi je nutné osadiť požiarne klapky. 
 
Zariadenie č. 2 – vetranie obecného úradu 2.NP 
     Na základe požiadaviek investora, technických štandardov sú priestory druhého nadzemného 
podlažia obecného úradu vetrané pomocou vzduchotechnického systému. Na vetranie bude použité 
VZT zariadenie. Ovládanie zariadenia je zabezpečené vstavaným digitálnym riadiacim systémom s 
ručným nástenným ovládačom. Vetranie zabezpečuje vnútorná podstropná VZT jednotka 
Duoventcompact DV 1200 DI KL F7/M5 AHs elektrickým ohrievačom slúžiacim na predohrev vzduchu. 
Jednotka pozostáva z jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej filtrácie na odvode, 
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doskového rekuperačnéhovýmenníka,elektrického ohrievača, prívodného a odvodného ventilátora. 
VZT jednotka je uložená na konzolách pod stropom, alebo ukotvená na pomocnej konštrukcii do stien. 
Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými systémami spätného 
získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre vzduchotechniku. Ohrievač je 
nadimenzovaný tak, aby upravoval vzduch na pobytovú teplotu a to v zime na 20°C. 
Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty ani tepelné zisky. Tepelné straty sú hradené 
systémom vykurovania. Výkon ohrievača bude regulovaný na základe teploty privádzaného vzduchu 
nastavenú na konštantnú hodnotu. Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na streche. 
Výfuk znehodnoteného vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu. V rozvode VZT budú osadené tlmiče 
hluku, uzatváracie klapky. Rozvod bude od jednotky vedený pod stropom podľa projektovej 
dokumentácie. Upravený a filtrovaný vzduch bude do miestností dopravovaný pomocou hranatého 
pozinkovaného resp. kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené pod stropom podľa 
projektovej dokumentácie. V trase vzduchovodu budú za jednotkou osadené tlmiče hluku podľa 
výkresovej dokumentácie. Potrubné trasy bude potrebné korigovať pri samotnej realizácii. Do potrubí, 
ktoré nespĺňajú maximálnu prierezovú plochu 0,04 m2 a prechádzajú viacerými požiarnymi úsekmi je 
nutné osadiť požiarne klapky.  
 
Zariadenie č. 3 – vetranie zázemia kultúrnej sály 
        Na základe požiadaviek investora, technických štandardov sú priestory zázemia kultúrnej sály 
vetrané pomocou vzduchotechnického systému. Na vetranie bude použité VZT zariadenie. Ovládanie 
zariadenia je zabezpečené vstavaným digitálnym riadiacim systémom s ručným nástenným 
ovládačom. Vetranie zabezpečuje vonkajšia horizontálna VZT jednotka Duoventcompact DV 3000 
DXr KL F7/M5 AP IP 55s priamym výparníkom slúžiacim na predohrev vzduchu. VZT jednotka 
umiestnená na ploche streche strednej časti, rešpektovať uloženie podľa statiky. Jednotka pozostáva 
z priameho výparníka, prívodného a odvodného ventilátora. Vetracia jednotka pre prívod a odvod 
vzduchu je vybavená vysoko účinnými systémami spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje 
nároky na potrebu tepla pre vzduchotechniku. Ohrievač je nadimenzovaný tak, aby upravoval vzduch 
na pobytovú teplotu a to v zime na 20°C. Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty ani 
tepelné zisky. Tepelné straty sú hradené systémom vykurovania. Výkon ohrievača bude regulovaný 
na základe teploty privádzaného vzduchu nastavenú na konštantnú hodnotu. Nasávanie vzduchu 
bude cez zrezaný kus osadený na streche. Výfuk znehodnoteného vzduchu bude cez zrezaný kus 
osadený na streche. V rozvode VZT budú osadené tlmiče hluku, uzatváracie klapky. Rozvod bude od 
jednotky vedený pod stropom podľa projektovej dokumentácie. Upravený a filtrovaný vzduch bude do 
miestností dopravovaný pomocou hranatého pozinkovaného resp. kruhového SPIRO potrubia. 
Potrubie bude vedené pod stropom podľa projektovej dokumentácie. V trase vzduchovodu budú za 
jednotkou osadené tlmiče hluku podľa výkresovej dokumentácie.  
 
Zariadenie č. 4 – vetranie obecného úradu 1.NP 
      Na základe požiadaviek investora, technických štandardov sú priestory druhého nadzemného 
podlažia obecného úradu vetrané pomocou vzduchotechnického systému. Na vetranie bude použité 
VZT zariadenie. Ovládanie zariadenia je zabezpečené vstavaným digitálnym riadiacim systémom s 
ručným nástenným ovládačom. Vetranie zabezpečuje vnútorná podstropná VZT jednotka 
Duoventcompact DV 1200 DI KL F7/M5 AH  s elektrickým ohrievačom slúžiacim na predohrev 
vzduchu. VZT jednotka je uložená na konzolách pod stropom, alebo ukotvená na pomocnej 
konštrukcii do stien. Jednotka pozostáva z jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní, jednostupňovej 
filtrácie na odvode, doskového rekuperačného výmenníka, elektrického ohrievača, prívodného 
a odvodného ventilátora. Vetracia jednotka pre prívod a odvod vzduchu je vybavená vysoko účinnými 
systémami spätného získavania tepla. Ich použitie minimalizuje nároky na potrebu tepla pre 
vzduchotechniku. Ohrievač je nadimenzovaný tak, aby upravoval vzduch na pobytovú teplotu a to v 
zime na 20°C. Vzduchotechnická jednotka nehradí tepelné straty ani tepelné zisky. Tepelné straty sú 
hradené systémom vykurovania. Výkon ohrievača bude regulovaný na základe teploty privádzaného 
vzduchu nastavenú na konštantnú hodnotu. Nasávanie vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na 
streche. Výfuk znehodnoteného vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu. V rozvode VZT budú 
osadené tlmiče hluku, uzatváracie klapky. Rozvod bude od jednotky vedený pod stropom podľa 
projektovej dokumentácie.  Upravený a filtrovaný vzduch bude do miestností dopravovaný pomocou 
hranatého pozinkovaného resp. kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude vedené pod stropom podľa 
projektovej dokumentácie. 
 
Zariadenie č. 5 – vetranie sociálnych zariadení kultúrnej sály 
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     Na základe požiadaviek investora, technických štandardov sú priestory sociálnych zariadení 
vetrané pomocou vzduchotechnického systému. Pre vetranie budú použité dva ventilátory. Spúšťanie 
ventilátorov napojiť na vypínače osvetlenia príslušných vetraných miestností cez časové dobehové 
relé. V rozvode VZT bude osadená spätná klapka. Rozvod bude vedený od ventilátora, pod stropom 
do jednotlivých vetraných miestností podľa projektovej dokumentácie. Na odvod vzduchu budú použité 
tanierové ventily. Odsatý vzduch bude nahrádzaný cez dverové mriežky. Odpadný vzduch bude 
z miestností odvádzaný pomocou kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude osadené pod stropom 
podľa projektovej dokumentácie. Náhrada vzduchu bude cez dverové mriežky. 
 
Zariadenie č. 6 – vetranie sociálnych zariadení zázemia kultúrnej sály 
      Na základe požiadaviek investora, technických štandardov sú priestory sociálnych zariadení 
vetrané pomocou vzduchotechnického systému. Pre vetranie budú použité dva stenové ventilátory. 
Spúšťanie ventilátorov napojiť na vypínače osvetlenia príslušných vetraných miestností cez časové 
dobehové relé. V rozvode VZT bude osadená spätná klapka. Rozvod bude vedený od ventilátora, pod 
stropom do jednotlivých vetraných miestností podľa projektovej dokumentácie. Na odvod vzduchu 
budú použité ventilátory. Odsatý vzduch bude nahrádzaný cez dverové mriežky. Odpadný vzduch 
bude z miestností odvádzaný pomocou kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude osadené pod 
stropom podľa projektovej dokumentácie. Náhrada vzduchu bude cez dverové mriežky. 
 
Zariadenie č. 7 – vetranie sociálnych zariadení obecného úradu 
     Na základe požiadaviek investora, technických štandardov sú priestory sociálnych zariadení 
vetrané pomocou vzduchotechnického systému. Pre vetranie bude použitý strešný ventilátor. 
Spúšťanie ventilátora napojiť na vypínače osvetlenia príslušných vetraných miestností cez časové 
dobehové relé. V rozvode VZT bude osadená spätná klapka. Rozvod bude vedený od ventilátora, pod 
stropom do jednotlivých vetraných miestností podľa projektovej dokumentácie. Na odvod vzduchu 
budú použité tanierové ventily. Odsatý vzduch bude nahrádzaný cez dverové mriežky. Odpadný 
vzduch bude z miestností odvádzaný pomocou kruhového SPIRO potrubia. Potrubie bude osadené 
pod stropom podľa projektovej dokumentácie. Náhrada vzduchu bude cez dverové mriežky. 
 
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                 05.02. 2021 v Považskej Bystrici 
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C. Technická správa stavebno – technického riešenia: 
 

Táto správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. Projekt bol vypracovaný 
ako projekt pre účely stavebného povolenia. Stavba musí byť realizovaná pod vedením 

stavebného nestranného dozoru. Upozornenie - stavba sa realizuje na základe projektu, nie 
rozpočtu. Pred výstavbou doporučujeme naštudovať všetky projektové diely a ich vzájomné 

súvislosti. Nebolo v časových možnostiach projektantov preskúmať stavbu dokonale.  
 

Zoznam výkresov:  
* Textová časť:  - Technická správa 
* Výkresová časť:  01 - situácia stavby 
* Pôvodný stav: 02 - pôdorys suterénu, 03 – pôdorys prízemia, 04 – pôdorys poschodia, 05 – rez a-a, 
06 – pohľady, 
* Navrhovaný stav:07 – pôdorys suterénu, 08 - pôdorys prízemia, 09 – pôdorys poschodia, 10 - 
priečny rez a-a, 11 – pôdorys strechy, 12 – pohľady, 13 - pohľady - farebné riešenie, 14 – výpis okien, 
dverí a zasklených stien, 15 - výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov.  
 
Účelové jednotky: 
- Užitková plocha suterén 122,63 m2 
- Zastavaná plocha suterén 183,35 m2 
- Zastavaná plocha prízemia 916,65 m2 
- prízemie 798,69 m2, z toho OÚ 170,25 m2, DK sála 355,76 m2 
- poschodie 239,86 m2, z toho DK 20,56 m2, ostatné OÚ 
- Obostavaný priestor 6700,00 m3 
- Plocha pozemku KN-C 3456 m2 

 
Pôvodný stav: 

 
Zo stavebno – technického hľadiska je stavba z kvalitných materiálov, príznačných pre dobu výstavby. 
Objekt má pôdorys písmena "H". Časť obecného úradu je dvojpodlažná, časť domu kultúry je výškovo 
rovnaká a stredná časť je jednopodlažná. Objekt je murovaný z pórobetónových tvárnic š. 0,4 a 0,3 m, 
stropné konštrukcie montované panelové. Okná niektoré už vymenené za plastové, pôvodné okná 
hliníkové. Niektoré okná s mrežami. zasklené steny na fasáde, niektoré aj s dverami, nové plastové a 
pôvodné hliníkové. Okná otváravo - sklopné, dvere otváravé. Strecha nad obecným úradom plochá s 
atikami, vyústená do exteriérového žľabu, strešná krytina asfaltové pásy. Stredná časť plochá strecha 
s atikou, vyústené do podokapného žľabu, strešná krytina asfaltové pásy. Nad domom kultúry 
prestrešenie oceľovými väzníkmi, a odvodnenie do podokapných žľabov, strešná krytina trapézový 
plech. Zvody zvedené do betónových žľabov a do rastlého terénu. Klampiarske konštrukcie z 
pozinkovaného plechu. Okapové chodníky betónové, miestami prepadnuté. Zadné exteriérové 
schodisko dlažba rozpadnutá. fasáda z brizolitovej omietky, soklová časť a časť niektorých plôch 
okolo okien obklad kabrincom vo farbe tehly. Medzi oknami na DK a vstupu do OÚ obklad tmavosivou 
bridlicou. Základy betónové.  
     Objekt má tri vstupy na prízemí a dva technické vstupy tiež na prízemí. Vstup 1 x do obecného 
úradu, 1 x stredná časť, 1 x zadný vstup exteriérovým schodiskom. Cez plechové dvere sa vchádza 
do kotolne a do knižnice.  
     Vonkajšie rozmery objektu sú 34,9538,70 m. Objekt je postavený v 70-tich rokoch. V priebehu 
životnosti boli prevedené na objekte čiastočné rekonštrukcie. Napríklad výmena niektorých okien, 
napojenie na vodovod, plynofikácia objektu, napojenie na verejnú kanalizáciu, rekonštrukcia 
niektorých nášlapných podláh v objekte, maľovanie stien, lokálne vyspravenie plochých striech 
asfaltovými pásmi.  
 
Zvislé a vodorovné nosné a nenosné konštrukcie: 
Celý objekt prízemia a poschodie je murovaný. Podľa pôvodnej dokumentácie sú použite siporexové 
tvárnice hr. 400 a 300 mm, murivo s vnútornými omietkami. Niektoré vnútorné prvky sú zo 
železobetónu, napr. stĺpy. Priečky sú murované, predpoklad z tehly.  
     Stropná konštrukcia nad suterénom je montovaný panelový strop, nad prízemím OÚ tiež panelový 
strop ako aj nad poschodím OÚ, v stredovej časti je tiež panelový strop. Hrúbka podľa pôvodnej PD 
250 mm. Nad časťou sály DK je prestrešenie oceľovými väzníkmi. Objekt má systém obvodových 
a vnútorných nosných múrov, na ktoré sú ukladané stropné konštrukcie.  
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    Svetlá výška suterénu – 2,50 m. Svetlá výška prízemia – 3,00 m. Svetlá výška poschodia – 2,70 m.  
 
Schodisko: 
V objekte je viacero schodísk. V časti OÚ je schodisko železobetónové, dvojramenné. V časti DK je 
vnútorné schodisko železobetónové, dvojramenné. Z prízemia do suterénu vedie tiež schodisko 
železobetónové, dvojramenné, v zadnej časti objektu. Vyrovnávajúce schodisko exteriérové je v 
zadnej časti, výškový rozdiel je cca 1,20 m, schodisko priame. Všetky schodiská sú opatrené 
zábradlím. Rekonštrukcia sa dotkne len exteriérového schodiska - úprava nášlapnej vrstvy, oprava 
bočníc a úprava zábradlia a striešky.   
 
Strešná konštrukcia: 
Strecha nad objektom je členená na tri časti. nad OÚ je plochá strecha o ploche 284,30 m2. nad 
stredovou časťou je plochá strecha o ploche 225,40 m2. nad DK je sedlová strecha o ploche 407,00 
m2 + plochá strecha 26,04 m2. Podľa pôvodnej PD boli skladby striech nasledovné : 
 
Pôvodná skladba strechy nad obecným úradom ( podľa pôvodnej PD ) : 
- asfaltová hydroizolácia ( lokálne vyspravenie v priebehu životnosti objektu ) 
- fólia Optifol po obvode, - vodotesná izolácia 15 mm, - cementový poter 30 mm 
- CSD Hurdis 1 120/25 hr. 80 mm, v mieste hurdisiek vetrací kanálik po obvode atiky každých cca 2,1 
m,  
- pórobetónové tvárnice 795/24 hr. 125 mm 
- piesok v spáde hr. 0-150 mm 
- konštrukcia stropu - stropné betónové panely hr. 250 mm 
- atika z hornej strany oplechovaná pozinkovaným plechom 
- hrúbka pôvodných vrstiev 400 mm, 
- strecha lemovaná atikami, výška atiky zmeraná len z exetriéru z terénu, nebol prístup na strechu 
- atiky z hornej strany oplechované pozinkovaným plechom, 
- spádovanie strechy do odvodňovacích vtokov umiestnené pred murivom 
z exteriéru, odvodnenie cez vtok popod atiku, počet odvodň. zvodov 2 ks na strechu nad OÚ, 
 
Pôvodná skladba strechy nad stredovou časťou ( nie je pôvodná PD, bez vetracích kanálikov na 
fasáde ) : 
- predpoklad jednoplášťovej strechy do hr. 400 mm, 
- horná asfaltová hydroizolácia ( lokálne vyspravenie v priebehu životnosti objektu ) 
- tepelná izolácia, - piesok v spáde  
- konštrukcia stropu - stropné betónové panely hr. 250 mm 
- atika z hornej strany oplechovaná pozinkovaným plechom 
- spádovanie strechy do vonkajšieho podokapného dažďového žľabu s jedným zvodom. 
 
Pôvodná skladba strechy nad sálou kultúrneho domu : 
- trapézový pozinkovaný plech 
- debnenie 
- neznáma tepelná izolácia  
- strešný panel SZD 34/1 150/600, ukladaný pozdĺžne, hr. 240 mm 
- oceľové väzníky v tvare sedlovej strechy, v štíte v. cca 1,50 m 
- na spodnej pásnici väzníka doteplenie minerálnou vatou hr. do 150 mm 
( realizácia v r. 2010 ) 
- podhľad kazetový z minerálných dosák so svietidlami ( realizácia v r. 2010 ) 
- spádovanie strechy do vonkajších podokapných žľabov, 
- na štítových stenách atikové murivo oplechované pozinkovaným plechom. 
 
Zateplenie – strešnej konštrukcie, podhľadové konštrukcie : 
V konštrukciách sa nachádzajú len pôvodné izolačné materiály.   
 
Komínové telesá: 
     Vedľa objektu sa nachádza samostatné komínové teleso murované, ktoré slúžilo pôvodne pre kotle 
na tuhé palivo. Po plynofikácií objektu sa na tento komín zavesil nerezový dvojplášťová komín pre 
kotol na plyn. . Komín sa nachádza vedľa kotolne, cca 0,5 m od objektu.  
 
Ochranné zábradlia: 
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Zábradlia sa nachádzajú na vnútorných schodiskách. Vnútornom schodisku zábradlie kovové 
v kombinácií s drevom. Vonkajšie zábradlie na vstupnom exteriérovom schodisku kovové.  
 
Výplne okenných a dverných otvorov: 
     Niektoré okná sú vymenené za plastové - obecný úrad a sála domu kultúry. Výmena v r. 2010, čo 
je pre dnešné požiadavky nevyhovujúce. Pôvodné okná hliníkové. Pôvodné presklené steny hliníkové 
jednosklo.  
 
Povrchové úpravy – omietky – vnútorné:  
     Na prízemí aj poschodí omietky hladké s maľbou, farba biela. V sociálnych zariadeniach keramické 
obklady v. min. 2,0 m.  
 
Povrchové úpravy – omietky – vonkajšie: 
Vonkajšia omietka brizolitová, biela. Na vyčlenených plochách je fasádny kabrincový obklad tehlovej 
farby. Soklová časť je upravená kabrincovým obkladom tehlovej farby. medziokenné piliere sú s 
obkladom bridlice.  
 
Povrchové úpravy – drevených konštrukcií: 
Na objekte sa nachádzajú vonkajšie drevené konštrukcie len ako podbitie strechy odkvapu DK.  
 
Povrchové úpravy – podlahy: 
Nášlapné podlahy sú uvedené v legendách na výkresoch pôdorysov. 
Podlaha na prízemí - obecný úrad : 
- švédske dosky z kameniny hr. 32,5 mm + maltové lôžko 25 mm 
- betónová mazanina 20 mm + lepenka a 500h 2,5 mm 
- hobra 2x10 mm + hydroizolácia + podkladný betón hr. 100 mm. 
 
Podlaha na prízemí - stredná časť, sála domu kultúry : 
- patix hr. 5 mm + cementový poter hr. 23 mm + betónová mazanina 50 mm 
- lepenka a 500h 2,5 mm + hobra 2x10 mm + hydroizolácia + podkladný betón hr. 100 mm. 
 
Klampiarske konštrukcie: 
Klampiarske konštrukcie sa z pozinkovaného plechu. Zahŕňajú oplechovanie atík, dažďový žľab + 8 x 
zvod, oplechovanie betónových markíz nad vonkajšími dverami.  
 
Presvetlenie a prevetranie priestorov: 
     Všetky hlavné miestnosti v objekte sú priamo vetrané okennými otvormi, ako ja osvetlené denným 
svetlom. Výnimku tvoria sociálne zariadenie v strednej časti.  
 
Základové konštrukcie: 
Rekonštrukcia a modernizácia objektu si nevyžaduje zhotovenie nových základových konštrukcií. 
Objekt je založený na základových pásoch a štrkových vankúšoch, podľa dostupnej projektovej 
dokumentácie. Stavba nejaví známky poškodenia základov.  
 

Navrhované riešenie: 
 
Búracie práce: 
     Búracie práce sa dotýkajú strešnej konštrukcie, fasády aj sokla, okapových chodníkov, 
klampiarskych konštrukcií, výplní otvorov ( okná, dvere, zasklené steny ). Murivo sa zbaví odúvajúcich 
sa častí, preškriabe. 
     Búracie práce zahŕňajú aj rozobratie betónových okapových  chodníkov.Okapové chodníky sú plné 
betónové, dilatované každých cca 2,0 m, tzn. v blokoch, vyčnievajú nad terén niekde aj 20 cm.              
Demontuje sa oplechovanieatík, markíz , ako aj oplechovanie parapetov, oplechovanie striešky nad 
hlavným vstupom - stredná časť. Na fasáde sa nachádzajú napr. nosiče vlajom, kamerový systém, 
osvetlenie, znaky obce a pod, toto sa presunie na novú fasádu.   
     Búracie práce zahŕňajú aj demontáž všetkých výplní otvorov na fasáde, okrem plechových dverí. 
V objekte budú aj menšie búracie práce od stavebných úprav vyvolaných montážou vzduchotechniky, 
nového zdroja tepla a výmeny osvetlenia.  
    Na pôvodnej fasáde sa nachádzajú obklady sokla aj fasády kabrincovýma bridlicovým obkladom. 
Tento je na niektorých miestach popraskaný, nesúdržný s podkladom, opadaný. Preto ho 
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doporučujeme celoplošne odstrániť, aj vzhľadom na to, že pri kotvení tepelnoizolačných dosiek by 
mohlo dôjsť k jeho popraskaniu a opadaniu.  
 
Domurovacie práce: 
Domurovacie práce - okapové chodníky – sa navrhujú vybudovať novéokolo objektu – vyznačené na 
pôdoryse.  Nový okapový chodník bude na šírku pôvodných a to 500 mm. Bližšie popísané v časti 
Okapové chodníky, chodníky pre peších.  
    Medzi domurovacie práce je zahrnuté aj domurovanie ostení niektorých otvorov okien a zasklených 
stien, aby bolo možné zatepliť ostenie. Zamurovanie otvorov na prízemí, zamurovanie tvárnica Ytong 
hr. podľa muriva min. 300 mm, prepojiť s pôvodným murivom, budú sa do tejto konštrukcie kotviť 
konštrukcie okien.  
 
Stavebné úpravy - povrchové úpravy : 
      Stavebné úpravy - zahŕňajú profesie elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika.  
- PD elektroinštalácia rieši napojenie zariadení vzduchotechnika a výmenu osvetlenia v objekte, 
fotovoltika.  
- PD vzduchotechnika rieši rozvody po objekte, na výkresoch sú zahrnuté prierazy pre jednotlivé 
potrubia cez priečky a nosné steny. Prierazmi nesmú byť porušené nosné prvky ( železobetónové 
vence, preklady a pod. ), nesmú byť vedené cez tieto konštrukcie !! Pred realizáciou potrubia, 
prehodnotiť trasu potrubia. V mieste sociálnych zariadení na odvetracie potrubie vedené cez fasádu 
osadiť protidažďovú a protihmyzovú žalúziu.  
- Pod VZT jednotku a fotovoltiku vyhotoviť oceľovú konštrukciu, táto sa rozkreslí v realizačnom 
projekte, je nutné prehodnotiť možnosť kotvenia do stropného systému. Oceľ. konštrukcia nie bodové 
zaťaženie ale roznášanie zaťaženia plošné.  
- PD vykurovanie rieši výmenu kotlov, rozvodov vykurovania a radiátorov.  
- V PD nie je riešený odvod kondenzátu od VZT zariadení.  
- V PD nie je riešený bleskozvod.  
     Prierazy cez murivo cez murivo trubku obaliť do mirelonu, alebo podobného materiálu.  
 
Zateplenie fasády, fasádne omietky, obklad fasády, soklová časť: 
    Navrhované  je zateplenie fasády celého objektu. Z energetického auditu budovy vyplývajú 
požadované tepelné parapetre konštrukcií. Stena – obvodová stena U ≤ 0,22W/(m2K), Strecha U ≤ 
0,15W/(m2K). Na tieto požiadavky boli navrhnuté hrúbky tepelných izolácií.  
Zateplenie fasády je navrhované kontaktným zatepľovacím systémom nepriesvitných častí fasády 
ETICS – napr. BASF PCI Multitherm M. Zateplenie je navrhnuté na zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností obvodového plášťa. Celý systém je zložený z nasledujúcich komponentov: - lepiaca malta, 
tepelnoizolačná vrstva, rozperné kotvy – hmoždinky, výstužná vrstva, sklotextilná mriežka, výstužná 
malta, podkladný náter – penetračný, fasádna omietka. Je dôležité pri danom systéme použiť všetky 
komponenty od jedného systému. Pretože všetky materiály v kontaktných systémoch sú vzájomne 
zosúladené z hľadiska mechanických vlastností, priepustnosti vodných pár a pod.  
    Zatepľovací systém je možné použiť pri dodržaní určitých podmienok – napríklad podklad musí byť 
suchý, pevný, zbavený nečistôt, voľne oddelených častí muriva, obkladov alebo starých omietok, ktoré 
musia byť odstránené. Podklad musí byť dostatočne rovinný, rozdiely väčšie ako 5 mm, je nutné pred 
začatím prác vyspraviť vápenno – cementovou omietkou. Pri rekonštrukciách a dodatočnom 
zatepľovaní budovy je potrebné staré omietky preklepať, oduté časti odstrániť a vyspraviť. Následne je 
vhodné fasádu umyť a opláchnuť tlakovou vodou.  
    S uvedeným systémom je možné pracovať do teploty 5 stupňov Celzia. Pri spracovaní jednotlivých 
komponentov je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a silného 
slnečného žiarenia.  
    Práce je možné vykonávať z lešenia, zo závesnej lávky , alebo zo šplhacej plošiny. Pri stavbe 
lešenia je potrebné kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred budúcou rovinou fasády o 50 
mm viac, ako je hrúbka použitého izolantu. Lešenie je potrebné od budovy osadiť o 100 mm viac ako 
pri bežných fasádnych prácach, aby bolo možné manipulovať s fasádnymi doskami aj v úrovni 
podlážok ( vzdialenosť lešenia od fasády cca 300 mm a viac ).  
Samotná montáž zatepľovacieho systému sa začína založení sokla. Na založenie sokla doporučujem 
použiť soklový hliníkový profil, ktorý zároveň vytvára okapný nos pre vodu stekajúcu po fasáde. Šírka 
soklového profilu je závislá od hrúbky tepelného izolantu. Spravidla je hrúbka soklového profilu o 3 
mm širšia. Pokračujeme v kladení tepelnoizolačných platní zdola nahor, na väzbu a k sebe nadoraz. 
Po zatuhnutí lepiacej malty sa prevedie brúsenie fasády, aby sa docielila dokonalá rovinná plocha 
fasády. Realizácia rozperných kotiev. Slúžia na pripevnenie izolačných platní z minerálnej vlny na 
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obvodový plášť. Priemer rozperných kotiev je 8 mm, priemer hlavy je 60 mm. Kotevná dĺžka do betónu 
je min. 40 mm. Počet rozperných kotiev je obvykle 4-6 kotiev na 1 m2. Nasleduje natiahnutie 
výstužnej vrstvy – kladenie sklotextilnej mriežka. Do čerstvo nanesenej malty ukladáme sklotextilnú 
mriežku. Hrúbka vrstvy je cca 3-5 mm. Po vyzretí výstužnej vrstvy – na hrúbku 1 mm prislúcha 
technologická prestávka 24 hodín pri ideálnych podmienkach. Pri nedodržaní hrozí riziko vzniku 
farebných rozdielov a fľakov na povrchovej úprave. Nanášame podkladný náter – penetračný náter na 
výstužnú vrstvu. Náter slúži na zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby 
podkladu s farebným odtieňom povrchovej úpravy. Nanesenie tenkovrstvovej omietky – po dokonalom 
zaschnutí podkladného náteru – min. 12 hodín. Ideálne je ak celú plochu fasády realizujeme v jednom 
pracovnom zábere bez prerušenia. Doporučuje sa použiť na ucelené plochy materiál rovnakej šarže. 
Pred začatím prác nezabudnúť pozakrývať parapetné dosky, okná, okapné chodníky, zábradlia, 
schodisko a pod.  
     Na fasáde sú prvky, ktoré je nutné upraviť – napr. vlajky, oceľové rebríky a pod. V ploche fasády sa 
nachádzajú aj elektrorozvodné skrine, plynomera pod., ktoré sa musia zachovať. Klampiarske 
konštrukcie sa vymenia. Zámočnícke konštrukcie jestvujúce sa natrú. Nové zámočnícke konštrukcie 
sa namontujú po fasáde.  Náterom sa upravia aj elektrorozvodné skrine, plynomerná skrinka a pod..  
    Podrobnejšie je postup prác rozpísaný v Technologickom predpise daného zvoleného 
certifikovaného systému je nutné dodržiavať. Ku realizačnému projektu sú pripojené technologické 
listy niektorých prvkov, charakteristické detaily zhotovenia zatepľovacieho systému. Navrhované 
riešenie rekonštrukcie objektu je s použitím materiálov a certifikovaného systému Basf. Je možné 
použiť akýkoľvek iný certifikovaný systém a produkty od inej firmy, za podmienky dodržania min. 
rovnakých vlastností požadovaných v projekte. O zmene informovať projektanta a investora. 
www.basf-cc.sk 
 
Navrhovaná skladba obvodového plášťa - zatepľovací systém BASF –PCI - MultiTherm M - omietka : 
- obvodové pôvodné murivo, 
- odstránenie uvoľnených častí, očistenie muriva, zrovnanie podkladu, 
- zateplenie fasádnymi doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm, ostenia okien hr. 30 mm z EPS, 
- celoplošné sieťkovanie s PCI Multicret Super,  
- prekotvenie zatepľovacieho systému, 
- penetračný náter PCI Multigrund PGU, 
- fasádna omietka silikónová PCI  Multiputz ZS a RS 2, zrnitosť  2 mm, zatieraná a ryhovaná, 
vzorkovník farieb PCI ReliusWandfasade,  
 
Navrhovaná skladba obvodového plášťa - zatepľovací systém BASF – PCI - MultiTherm M – fasádny 
obklad : 
- obvodové pôvodné murivo, 
- odstránenie uvoľnených častí, očistenie muriva, zrovnanie podkladu, 
- zateplenie fasádnymi doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm, 
- celoplošné sieťkovanie s PCI Multicret Super,  
- prekotvenie zatepľovacieho systému, 
- penetračný náter PCI Multigrund PGU, 
- nalepenie imitácie tehlového obkladu, 
- škárovacia hmota podľa doporučenia výrobcu obkladu, 
- ochranný náter bezfarebný hydrofobizačný , obmedzuje výluhy solí, plesní, machu a rias – PCI 
Silconal W, 
 
Navrhovaná skladba obvodového plášťa - zatepľovací systém BASF – PCI - MultiTherm M – soklová 
časť – pod terénom : 
- obvodové pôvodné murivo suterénne, základy, 
- odstránenie okapových chodníkov, odkopaním, očistenie podkladu, 
- odstránenie uvoľnených častí, očistenie muriva, zrovnanie podkladu, 
- zvislá hydroizolácia PCI Pecimor 2K/1K, 
- nalepenie tepelnej izolácie soklovej Styrodurhr. 140 mm, stiahnuť min. 0,5 m pod terén, 
- celoplošné sieťkovanie s PCI Multicret Super,  
- prekotvenie zatepľovacieho systému, 
- natiahnutie PCI Seccoral – hydroizolácia, ochrana lepidla, 
- na spodnej časti tepelnej izolácie natiahnuť PCI Pecimor 2K/1K, 
- nopová fólia. 
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Navrhovaná skladba obvodového plášťa - zatepľovací systém BASF – PCI - MultiTherm M – soklová 
časť – nad terénom : 
- obvodové pôvodné murivo suterénne, základy, 
- buď pokračovanie tep. Izolácie z podterénu, alebo dorazenie tep. izolácie na spevnenú plochu, 
- odstránenie uvoľnených častí, očistenie muriva, zrovnanie podkladu, 
- zvislá hydroizolácia PCI Pecimor 2K/1K min. 0,5 m nad terén, 
- nalepenie tepelnej izolácie soklovej doska EPS hr. 150 mm, stiahnuť min. 0,5 m nad terén, 
- celoplošné sieťkovanie s PCI Multicret Super,  
- prekotvenie zatepľovacieho systému, 
- natiahnutie PCI Seccoral – hydroizolácia, ochrana lepidla, 
- penetračný náter PCI Multigrund PGU, 
- nalepenie imitácie tehlového obkladu,  
- škárovacia hmota podľa doporučenia výrobcu obkladu, 
- ochranný náter bezfarebný hydrofobizačný, obmedzuje výluhy solí, plesní, machu a rias – PCI 
Silconal W. 
Upozornenie - z požianreho hľadiska fasádnu soklovú izoláciu z EPS použiť do maximálne výška nad 
terén 600 mm.  
 
Vonkajší murovaný komín : 
- komín omietnutý brizolitovou omietkou, očistenie, preverenie súdržnosti s podkladom,  
- v prípade potreby vyspraviťbrizolitovou omietka, dodržať rovnakú štruktúru, - penetrácia, 
- farebná silikátová farba, farba biela, v spodnej časti obklad keramickou dlažbou imitácia tehly. 
 
Na všetky hrany fasády osadiť rohovníky.  Na rímsy, markízy použiť skladbu ako na fasáde. Osadiť 
rohovníky s okapnou hranou ! 
 
Železobetónové markízy  - úprava : 
     Nad hlavným vstupom do OÚ a nad zadným vstupom,pôvodný obklad kameňom a spodný 
plechový obklad odstrániť, odstrániť aj oplechovanie po celej ploche. Hornú plochu vyspraviť pre 
montáž strešnej krytiny, bočné a spodnú plochu očistiť, vyspraviťreprofilačnoumaltou, natiahnutie 
sklotextilnej mriežky do lepidla a fasádnej silikónovej omietky. Strešná krytina plechový falcovaný 
plech upravený lakoplastovým nástrekom vo farbe tehlovej, sklon min 1 stupeň ku žľabu, žľab napojiť 
na zvod.  
Navrhovaná skladba úpravy markízy s oplechovaním: 
- lakoplastovaný pozinkovaný plech, vyvedený na stenu min. 150 mm, 
- hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2k Rapid, 
- vytvorenie spádu – spádový poter PCI PericemSpecial, spád min. 1,5%, 
- kontaktný mostík PCI PericemGrund, 
- nosná konštrukcia markízy, 
- oprava celej žb konštrukcie markízy – podhľadu, bočných strán PCI Polycret K40, 
- osadiť odkvapovú lištu s armovacou tkaninou, 
- výstužná vrstva PCI Multicret  Super so sklotextilnou sieťkou, 
- penetrácia PCI Multigrund PGU, 
- fasádna omietka silikónová PCI  Multiputz ZS  2, zrnitosť  2 mm, zatieraná , farba biela. 
 
Murovaný priestor na streche OÚ:  
     Nachádza sa na streche obecného úradu, priestor nevyužívaný, vstup je len zo strechy OÚ, 
priestor murovaný, omietnutý, pevný strop, plochá strecha s atikami, pred dverami žb markíza, 
predpokladáme, že skladba strechy je ako nad strednou časťou. 
- úprava vonkajšej omietky brizolitovej - očistenie, preverenie súdržnosti s podkladom, nafarbenie 
fasádnou silikátovou farbou v odtieni ako hlavná fasáda, 
- strešná konštrukcia asfaltová, nová strešná hydroizolácia pvc fólia, ktorú je potrebné oddeliť 
separačnou fóliu od asfaltovej hydroizolácie, vymeniť oplechovanie na atikách aj na markíze nad 
dverami, - dvere vyspraviť ako oceľové dvere do kotolne, náter syntetický, ak sú poškodené ( od 
snehu a pod. ) vymeniť.  
 
Vonkajšie exteriérové schodisko a zábradlie, zábradlie na zasklených stenách : 
     Vonkajšie schodisko je poškodené poveternostnými vplyvmi, je poškodená nášlapná vrstva 
schodiska - keramické dlažba, na niektorých miestach je obnažená výstuž. Na ošetrenie a sanáciu 
vonkajšieho schodiska sú použité materiály od Basf - PCI, je možné použiť aj iný systém, za 
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dodržania rovnakých technických parametrov. Výška stupňa 130-150 mm, počet stupňov 8, šírka 
stupňa cca 360 mm.  
 
Povrchová úprava schodiska - nášlapná časť : 
- pôvodnú dlažbu odstrániť v plnej ploche až na podklad, 
- očistiť od uvoľnených častí, opláchnuť tlakovou vodou, nechať uschnúť, 
- ošetrenie odhalenej výstuže - PCI Nanocret AP,  
- oprava betón. konštrukcie BASF PCI Polycret K40, alebo vyspraviťBasf PCI Pericret - rýchlo 
vytvrdzujúca univerzálna vyrovnávajúca malta v hr. 3-50 mm,  
- natiahnutie Basf PCI Seccoral 2k Rapid, rýhloschnúca hydroizolačná dvojkomponentná flexibilná 
stierková hmota,  
- nalepenie keramickej dlažby do lepidla Basf PCI Flexmortel S2, extra vysokoflexibilné lepidlo, dlažba 
protišmyková a mrazuvzdorná, 
- škárovacia hmota Basf PCI Nanofug Premium, špeciálna univerzálna rýchlotuhnúcaškárovacia 
hmota. 
Povrchová úprava bočných strán schodiska :  
- pôvodná úprava - omietka, sokel keramický, odstránia sa uvoľnené časti, 
- vyspraviťBasf PCI Pericret, rýchlo vytvrdzujúca univerzálna vyrovnávajúca malta v hr. 3-50 mm,  
- sklotextilná mriežka do lepidla, 
- penetračný náter Basf PCI Multigrund PGU, 
- silikónová omietka, odtieň biely - napr. Basf PCI Multiputz RS 2, ryhovaná štruktúra, silikónová 
tenkovrstvová omietka,  
- ochrana omietky - Basf PCI Silconal W, bezfarebný hydrofobizačný ochranný náter. 
- Zábradlie na schodisku - pôvodné zábradlie so strieškou ponechať( spoločná oceľová konštrukcia ), 
pôvodnú konštrukciu očistiť, vyspraviť a naniesť nátermin. 1 x základný a 2 x vrchný syntetický, farba 
tehlová. Doplniť výplň zábradlia pre bezpečnosť. Výplň napr. ťahokov do oceľ. rámu, 
doporučujempozink. Pripevniť na jestv. zábradlie. Výška zábradlia 0,97 m, vyhovujúce, výška podesty 
od terénu cca 1,20 m.  
     Strieška nad exteriérovým schodiskom - oceľová konštrukcia pôvodná a spoločná so zábradlím. 
Pôvodnú konštrukciu očistiť, vyspraviť a naniesť náter min. 1 x základný a 2 x vrchný syntetický, farba 
tehlová. Nad oceľové väznice doplniť drevené laty pre uchytenie strešnej plechovej krytiny. Drevené 
laty cca 40 x 40 mm, dĺžky 3,30 m, počet 10 ks. Strešná krytina trapézový plech T35, rozmer 3,30 x 
2,86 = 9,50 m2. Osadiť háky pre dažď. žľab počet 3 ks, žľab dĺ. 3,30 m, priemer 100 mm, 2 x žľabové 
čelo, 2 x koleno, zvodová rúra do 3,0 m dĺžky, 1 x výtokové koleno ( zaústiť do jestv. betónového 
žľabu na teréne ).  
     Zábradlie na zasklených stenách na poschodí obecného úradu. Zasklená stena š. 3,0 m, zábradlie 
výšky min. 1,10 m od podlahy poschodia. Nakoľko je zasklená stena presklená  prevedenie zábradlia 
tiež zvoliť priehľadné. Zábradlie nerezové, so zvislou tyčovou výplňou, alebo môže byť aj vodorovnou, 
nakoľko je zasklená stena v spodnej časti pevná. Kotviť do muriva. V prípade, že sa zasklená stena 
prevedie z bezpečnostného skla, zábradlie sa nemusí osadiť !! 
Vo všetkých objektoch je na pracoviskách a komunikáciách s nerovnakou výškovou úrovňou nutné 
zriadiť trvalé zábradlie, pokiaľ je rozdiel úrovní väčší ako 0,45 m. Rovnako je to aj na voľných okrajoch 
schodísk, vyrovnávajúcich rámp, ochodzí, galérií, lávok a mostov.  
    V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo 
prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou. 
    Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm.  
Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec 
schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Tvar držadla musí umožňovať pevné 
uchopenie rukou.  Schodisko a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené 
jedným zábradlím.  
     Výška zábradlia sa v súlade s STN 74 3305 meria na pomyselnej zvislici, ktorá sa spúšťa z úrovne 
najvyššej hrany hornej plochy zábradlia (vrátane držadla) na líce pochôdznej plochy. Výška zábradlia 
v podkroví na francúzskych oknách min. 1,00 m.  
     Na pôchodznych plochách s voľným prístupom osôb (budovy na bývanie, budovy občianskej 
vybavenosti) môžu byť medzi zvislými prvkami zábradlia maximálne medzery 120 mm. Konštrukcia 
zábradlia musí odolávať atmosférickým vplyvom, korózii a otrasom.  
  Výber zábradlia po dohode z dodávateľom zábradlia vyberie investor. Materiál kombinácia kov + 
bezpečnostné sklo. Medzery vo výplniach zábradlí nesmú byť väčšie ako 12x12 cm, v prípade zvislej 
výplne. Zábradlie kotviť do schodiska z bočnej strany schodov, nie z hornej strany.  
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Zateplenie stropnej časti suterénu: 
    Nie je požadované zatepliť túto konštrukciu.  
 
Okenné výplne, zasklené steny : 
Navrhované je všetky výplne okien, zasklených stien vymeniť. Okná jendokrídlo, dvojkrídlové aj 
deleneé na viacej častí. V každom okne min. jedno krídlo otváravo - sklopné. Sklá číre, v suteréne 
sklá nepriehľadné. materiál plast, farba biela. zasklené steny a zasklené steny s dverami 
doporučujeme z materiálu hliník, v spodnej časti okopné profily. zasklenie min. izolačné trojsklo, 
súčiniteľ prechodu tepla požadovaný U = 0,85 W/m2.K. Súčasťou dodávky výplní otvorov sú aj 
vnútorné a vonkajšie parapety. Niektoré okná z bezpečnostnými mrežami. Bližšie viď. výpis.  
     V rámci zateplenia fasády sa prevedie osadenie nových oplechovaní parapetu, ako aj zateplenie 
ostenia všetkých otvorov tep. izoláciou hr. min. 20 mm ( doporučujeme 30 mm, podľa skutočných 
rozmerov na stavbe). Okná sú bez vonkajších žalúzií.  
    Na základe navrhovaných vzduchotechnických rozvodov po budove, ako nástroj na zníženie 
energetickej náročnosti je nutné, aby VZT fungovalo, do všetkých vnútorných dverí osadiť vetracie 
mriežky na prívod vzduchu.  
 
Klampiarske konštrukcie – atika, rímsy, parapety, markízy:  
       Pôvodné klampiarske konštrukcie sa demontujú, sú z pozinkovaného plechu. Nové navrhované 
klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného pozinkovaného plechu vo farbe tehlovej.  Všetky detaily 
previesť podľa platnej STN Klampiarske konštrukcie – viď. výpis prvkov výkres š. 14 a 15.  
    Oplechovania parapetov okien s plechových parapetov, upravených lakoplastovou úpravou farby 
bielej, ukončiť plastovými krytkami.  
    Oplechovanie atík striech, previesť s okapným nosom, sklon 3% smerom do plochy strechy.     
    Odkvapový systém strechy previesť z dažďového hranatého systému, ako je pôvodný. Odvodnenie 
je prevedené do jestvujúceho dažďového systému, do betónových žľabov.  
    Oplechovanie železobetónových markíz nad vstupmi, ku markízam osadiť dažďové žľaby 
z dažďovými zvodmi, zvedené na terén. Osadenie dažďového zvodu zabráni odkvapkávaniu dažďovej 
vody na fasádu a sokel. Dažďové zvody sa môžu zaústiť do dažďovej kanalizácie, do ktorej sú 
zaústené aj pôvodné zvody.  
    Všetky klampiarske konštrukcie sa navrhujú v rovnakom farebnom a materiálovom prevedení, farba 
tehlová.  
 
Okapné chodníky a spevnené plochy: 
     Časť objektu je lemovaná spevnenou plochou chodníkov, asfaltových. V nádvorí obecného úradu 
je spevnená plocha zo zámkovej dlažby. Zo zadnej časti je plocha hospodárskeho dvora, betónová 
plocha. Tieto plochy sa v priebehu rekonštrukcie nebudú narúšať.  
    V nádvorí obecného úradu sa rozoberie dlažba po obvode, pre stiahnutie zatepľovacieho systému 
pod terén, po dokončení zateplenia sa plocha dá do pôvodného tvaru. Doporučujem v rámci 
rekonštrukcie objektu vyčistiť zámkovú dlažbu ako aj špáry dlažby.  
Navrhované je rozobranie pôvodných okapových chodníkov - betónových, v dĺžke cca 106,0 m. 
Vybudovanie nových okapových chodníkov v dĺžke cca 105,56 m = 106,0 m. Okapové chodníky 
navrhované z plného betónu, vystužené karirohožou, spád min. 1% od objektu, dilatovať každých 2,0 
m, pod okapový chodník zhutnené štrkové  lôžko hr. 100 mm, pvc fólia. Previesť urovanie terénu po 
výkopoch, prihrnutie ku novým chodníkov, vysiatie trávy. 
    Navrhované spevnené plochy sa osadia do výšky ako pôvodné. Okapový chodník okolo objektu 
odvádza vlhkosť od obvodových stien, a tak zabraňuje podmývaniu základov stavby. Okapový 
chodník mnohí poznajú aj pod pojmom dažďový chodník. Okapový chodník môže byť zo štrkového  
násyp alebo zo zámkovej dlažby. Nevýhodou okapového chodníka zo štrkového násypu je  potreba 
pravidelného premývania štrku, aby sa doň nezasiali semiačka trávy. Pri rekonštrukcii chodníkov je 
nutné dbať, aby sa nepoškodil bleskozvod, ktorý je tam tiež zaústený. Pri začatí prác sa pôvodné 
plochy rozoberú, odstránia, vyčistí sa podklad. Pre konštrukciu spevnených plôch bude treba vykonať 
odkopové práce. Prebytok zeminy sa uloží na pozemku, alebo na priľahlých zelených plochách. Po 
skončení prác sa použije na zásypy a urovnanie terénu.   
    Úprava okolitej zatrávnenej plochy spočíva v odstránení stavebného odpadu, vyčistení priľahlých 
plôch, urovnaní plôch, rozprestretí zeminy – ornice, a zapravením trávnatých semien do pôdy. 
 
Oceľové konštrukcie : 
     Pôvodné oceľové konštrukcie  - zábradlie na zadnom schodisku, oceľové nosiče vlajok - natrieť 
syntetickým náterom 1 x základným a min. 2 x vrchným, farba tehlová.  
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Povrchové úpravy – omietky – vnútorné, podhľadové konštrukcie :  
     Pôvodné omietky sa navrhujú lokálne vyspraviť z dôvodu stavebných prierazov pre technologické 
zariadenia od VZT, UK a pod. Podľa uváženia a technického stavu konkrétneho miesta - plochy steny 
sa omietka buď obúra, alebo sa preškrábe od nečistôt a nanesie sa nová omietka.  Prierazy sú v 
miestach, kde sa nenachádzajú keramické obklady.  
     Maľba sa navrhuje vždy na celej stene, kde sa vedie prieraz, pre zjednotenie farebnosti. V prípade, 
že v niektorých miestnostiach budú práce prašnejšie a znehodnotí sa celá miestnosť, vymaľovať celú 
miestnosť.  
     Niektoré VZT potrubia sú navrhované obaliť do sádrokartónu hladkého, montovať na sadro 
hliníkové profily. Podhľad previesť čo najtesnejšie k VZT potrubiu, najmä aby nazasahoval do ostenia 
a nadpražia okien.Sádrokartón spoje pretmeliť, prebrúsiť, maľba biela.  
 
Oceľový rebrík, a výlez na strechu z poschodia OÚ:  
Oceľový rebrík - podľa PD protipožiarna bezpečnosť stavby nie je nutné osadiť požiarny rebrík na 
stavbe. V súčasnosti sa na stavbe nenachádza žiadny oceľový rebrík ako súčasť fasády, ktorý by 
umožňoval  prístup na strechy. Z bezpečnostného hľadiska je preto navrhované osadiť 2 ks oceľových 
rebríkov, ktoré budú slúžiť ako prístup na strechu obecného úradu a domu kultúry zo strechy strednej 
časti. Na strechu strednej časti je prístup z výlezu na chodbe obecného úradu.  Daný rebrík bol 
riešený podľa ČSN 74 3282 Oceľové rebríky, časť B - Požiarne rebríky. Podľa danej normy je nutné 
rebrík riešiť nasledovne: šírka rebríka je navrhovaná 400 mm, sklon rebríka je 90 stupňov, výlez 
priamo. Vzdialenosť priečlí je navrhovaná 300 mm, po celej dĺžke rebríka rovnaká. Od steny vzdialená 
min. 180 mm. Kotvenie do fasády, resp. do muriva cez zateplenie. Rebrík začína na terénom - 
plochou strechy 400 mm. Posledná priečla je nad úrovňou atiky ploche strechy a nad odkvapom 
strechy. Pre daný rebrík nie je nutné zriadiť ochranný kôš, jeho dĺžka je do 5,0 m. Ak pri stavbe 
prekročí výška medzinástupom a výstupom dĺžku 5,0 m, je nutné navrhnúť požiarny rebrík s 
ochranným košom. Na výstupnej úrovni zábradlia, musia konce rebríka mať sklon 15 stupňov smerom 
k výstupu. V mieste čelnéhovýstupu z rebríka musí byť voľný priechod široký min. 0,6 m ( v mieste 
okna ). Ukončenie rebríka nad výstupnúúroveň musí byť 1,10 m.  
     Dverný výlez z poschodia OÚ na strechu strednej časti - pri prestavbe sa zvýši rovina strechy v 
strednej časti, navrhované je dverný otvor v dolnej časti zamurovať, ponechať otvor cca 1,0 m vysoký, 
ktorý bude slúžiť ako jediný prístup na strechy. Z poschodia sa priložia mobilné schodíky, ako prístup 
to otvoru. Osadiť okno, nepriehľadné, prípadne z izolačnou plnou vložkou, kľučku na zamykanie.  
 
Strešná konštrukcia : 
Strešná konštrukcia je pôvodnej skladby zo 70-tich rokoch. V priebehu životnosti objektu bola viackrát 
vyspravovaná vrchná hydroizolačná vrstva. Všetky pôvodné vrstvy sa odstráni až na stropnú nosnú 
konštrukciu. Navrhovaná je nová skladba, zateplenej jednoplášťovej strechy. 
Výber z normy a odporúčané zásady navrhovania striech podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech 
týkajúce sa plochých striech, hydroizolačná vrstva navrhovaná v sklone min. 1,5 stupňa smerom k 
vonkajšiemu dažďovému žľabu.  Odvodňovacie žľaby majú byť prístupné pre kontrolu a čistenie. 
 
NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ plochá strecha nad OÚ : 
- hydroizolácia PVC fólia FATRAFOL 810 hr. 1,5mm - lepené, 
- geotextília TIPPTEX B300F (textília min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ) 
- tepelná izolácia do plochých striech  Isover EPS 200S hr. 200 + 200 mm + spádové kliny, 
- parozábrana 
- vyrovnávacia vrstva, reprofilačná malta, 
- stropná konštrukcia - panelová sústava. 
     Pôvodné vrstvy strechy odstrániť celoplošne po nosnú stropnú konštrukciu, hornú plochu stropu 
vyspraviť a pokračovať s novými vrstvami !! Navrhované je vymeniť aj oplechovanie atiky, viď. výpis 
klampiarskych výrobkov, spád atiku smerom do roviny strechy 3 st. Spádovanie strechy dodržané do 
pôvodných odvodňovacích vtokov umiestnené pred murivom z exteriéru, odvodnenie cez vtok popod 
atiku, počet odvodň. zvodov 2 ks na strechu nad OÚ,vetracie kanáliky vyplniť PUR penou. 
    Fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm (na objednávku možno dodať aj 1,8 a 
2,0mm,príp1,2mm ) pričom odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie. Fólia z PVC-P musí 
byť od polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2, parozábrana musí byť zrealizovaná 
vzduchotesne (aj napojená po obvode a aj na prestupy), podklad musí umožniť mechanické kotvenie. 
 
NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ plochá strecha nad stredovou časťou - ako nad obecným úradom.  
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     Pôvodné vrstvy strechy odstrániť celoplošne po nosnú stropnú konštrukciu, hornú plochu stropu 
vyspraviť a pokračovať s novými vrstvami !!  navrhované je vymeniť aj oplechovanie atiky, viď. výpis 
klampiarskych výrobkov, spád atiku smerom do roviny strechy 3 st.  Spádovanie strechy dodržané do 
vonkajšieho podokapného dažďového žľabu s jedným zvodom. 
 
NAVRHOVANÝ STREŠNÝ PLÁŠŤ nad sálou domu kultúry : 
- jednovrstvová fólia  - napr. hydroizolácia PVC fólia FATRAFOL 810 hr. 1,5mm - kotvená, 
- geotextília TIPPTEX B300F (textlia min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ) 
- tepelná izolácia - dosky PIR - IsoverPuren FD-L hr. 200 mm,  
- parotesná vrstva samolepiace pásy, 
- vyspravenie podkladu pre aplikovanie parozábrany, 
- strešný panel SZD 34/1 150/600, ukladaný pozdĺžne, hr. 240 mm 
- oceľové väzníky v tvare sedlovej strechy, v štíte v. cca 1,50 m 
- na spodnej pásnici väzníka doteplenie minerálnou vatou hr. do 150 mm 
( realizácia v r. 2010 ) 
- podhľad kazetový z minerálných dosák so svietidlami ( realizácia v r. 2010 ), 
- odkvapová časť strechy pred fasádou - pôvodný drevený obklad odstrániť, nové 
oplášteniedoporučujemCetris doskami, sklotextilná mriežka do lepidla a fasádna omietka,podkladnú 
konštrukciu pod cetris dosky prispôsobiť podmienkam na stavbe ( drevenéalebo oceľové rámy ). 
Dažďový systém - žľaby podokapné polkruhové, priemeru 200 mm. 
    Fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm (na objednávku možno dodať aj 1,8 a 2,0mm, 
príp1,2mm ) pričom odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie. Fólia z PVC-P musí byť od 
polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/m2. Tepelná izolácia z minerálnej vlny nie je vhodná 
pre priťaženie strechy. Parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená po obvode a aj 
na prestupy), podklad musí umožniť mechanické kotvenie. 
 
    Výber z normy a odporúčané zásady navrhovania striech podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech 
  týkajúce sa plochých striech. Hydroizolačná vrstva navrhovaná v sklone min. 1,5 stupňa smerom k 
vonkajšiemu dažďovému žľabu, odvodňovacie žľaby majú byť prístupné pre kontrolu a čistenie. 
Hydroizolačnú krytinu sa odporúča vyviesť na prestupujúce konštrukcie (atiky, nadstrešné murivo, 
potrubia ... ) do výšky najmenej 150 mm ( doporučujem 0,5 m ) nad povrch priliehajúcej strešnej 
plochy. Vtoky a prestupy nemajú byť v záveterných kútoch striech a v bezprostrednej blízkosti atík 
alebo iných nadstrešných konštrukcií. Odporúča sa najmenej 0,5 m od nich. Tepelná izolácia striech 
sa odporúča navrhovať z materiálov, ktoré majú obmedzenú schopnosť prijímať vodu a vlhkosť ( 
najmä do jednoplášťových striech). Vhodnosť použitia- podľa určenia výrobcom. Pre dosiahnutie 
priaznivého vlhkostného stavu a režimu strešnej konštrukcie sa odporúča obmedziť alebo vylúčiť 
technologickú vodu zo skladby strechy obmedzením alebo vylúčením mokrých procesov, obmedziť 
množstvo pohltenej zrážkovej vody materiálmi s obmedzenou nasiakavosťou, obmedziť alebo vylúčiť 
kondenzáciu vodnej pary a prenikanie vody do strechy, umožniť únik vlhkosti z konštrukcie strechy 
vetraním, prípadne materiálmi prepúšťajúcimi vlhkosť, doplnkovo aj vložením expanznej vrstvy. Sklon 
strešného plášťa 1,5 stupňa, priečny sklon atikového muriva je min. 3 stupne smerom ku ploche 
strechy. Nové klampiarske konštrukcie atikového muriva z pozink. plechu s lakoplastovou úpravou, 
farba tehlová, ako strešná krytina na strieške hlavného vstupu. Cez strešný plášť sú vedené prestupy - 
stúpacie potrubie pre odvetranie kanalizačného potrubia,nosná oceľová konštrukcia pre VZT jednotky, 
antény a pod.  - tieto nutné zachovať. Styk strešných vrstiev s atikovým murivom vyhotoviť s 
hydroizolačných vrstiev strešného plášťa. Na ploche strechy je umiestnený bleskozvod, bleskozvod je 
spojený so stúpačkou kanalizácie a nosnými konštrukciami, VZT jednotkou a pod, strojným zberačom 
30 cm nad stúpačku - bleskozvodstrechy preložiť na novú strechu, diel bleskozvod nie je spracovaný, 
nebol požadovaný.  Dažďový systém je popísaný na výkrese výpisov, sklon dažďového žľabu je min. 
0,5 %, vzdialenosť dažďových hákov je max. 1,2 m. Do dažďových žľabov a zvodov je možné 
umiestniť elektrické vyhrievanie, ovládané z interiéru,dažďové vody odvedené do jestvujúcich 
betónových žľabov.  
    Úprava atík - atiky je navrhované z exteriéru zatepliť fasádnou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny 
hr. 150 mm, z hornej strany a vnútornej strany na atiku je navrhované pripevniť tepelnú izoláciu z EPS 
polystyrénu hr. 150 mm. Tepelnú izoláciu ochrániť hydroizoláciou strechy a oplechovaním atiky.  
     Plocha strešnej krytiny nad DK 2 x 203,50 m2, nad DK plochá strecha 28,50 m2, nad OÚ 298,00 
m2, nad stredovou časťou 221,30 M2, spolu plocha 954,80 m2 ( v ploche sú zahrnuté aj plochy atík ) 
 
Farebné riešenie fasádysa v maximálnej miere snaží ponechať pôvodnýfarebný koncept - vzhľad 
objektu, ktorý bol postavený v 70-tich rokoch. Farebné riešenie novej fasády - dodávateľ podľa 
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zvoleného omietkovéhosystému osloví projektanta s príslušným vzorkovníkom farieb o zvolenie 
odtieňov !!!  Objekt je navrhované zatepliť minerálnou vlnou, vyznačené časti fasády s obkladom. 
Úprava sokla imitáciou tehly,všetky klampiarske konštrukcie vymenené,zábradlie na zaskl. stenách 
nerezové.  
    Informačné tabule na fasáde, presunúť. Elektrorozvodná skriňa na fasáde, veľkosť 800 x 500 mm - 
náter. Plynomer pred fasádou, vedľa vchodu do kotolne - ponechať. Defibrilátor - umiestnený na 
bočnej fasáde domu kultúry, počas prestavby nutné, abydefibrilátor zostal aktívny, chrániť pred 
poškodením, po prestavbe montáž na pôvodné miesto !!!3 x oceľový nosič vlajky - demontáž a 
namontovanie na novú fasádu( ošetrenie oceľovej konštrukcie, odstránenie pôvodného náteru, nový 
náter vo farbe tehlovej ako zábradlia ). Na fasáde sa nachádza - osvetlenie 5 ks, zabezpečovací 
systém - siréna 1 ks, kamera 2 ks,anténa internet 1 ks - preložiť na novú fasádu, kabeláž vymeniť 
podľa posúdenia elektrikára.  
    Fasádna silikónová omietka, odtieň biela, BasfPCIMultiputzZS 2, zatieraná štruktúra,silikónová 
tenkovrstvová omietka. Fasádny obklad imitácia tehly - betónové pásiky 240 x 65 x 13 mm. Soklová 
časť - imitácia tehly - betónové pásiky 240 x 65 x 13 mm ( výška sokla na úrovni cca +-0,00, v nádvorí 
vstupu do obecného úradu výška sokla min. 0,3 m ), fasádny obklad bridlica ( imitácia ).   
     Klampiarske výrobky, oplechovania - lakoplastovaný plech, farba tehlová,klampiarske výrobky - 
okenné parapety - biele,zámočnícke výrobky - zábradlie na zadnom schodisku - náter syntetika 
tehlový. 
 
Použíté normy, literatúra a materiály: 

• STN 73 3610 – Klampiarske výrobky a pod. 
• Prospektové materiály firiem – Basf, Fatrafol, KJG, Premac. 
• Projektová dokumentácie pôvodná čiastočná.  

 
Poučenie:  
Architektonicko – stavebné riešenie je možné interpretovať len ako celok. Projekt je duševným 
vlastníctvom  vypracovateľa. Akékoľvek neautorizované úpravy alebo rozmnožovanie tohto diela bez 
vedomia autora môžu byť považované za porušenie autorských práv. Možná zmena technológie, 
stavebných materiálov , stavebných konštrukcií a pod. musí byť konzultovaná s osobou, ktorá tento 
projektový diel vypracovala. Možná zmena musí byť posúdená a formou doplnkov doložená 
k projektovej dokumentácií stavby.  
 
 
FOTODOKUMENTÁCIA JESTVUJÚCEHO STAVU 01/2021 
 

 
Pohľad na vstup do OÚ a strednej časti       Pohľad na OÚ 
 

 
Pohľad na bočnú stenu DK                          Pohľad na DK 
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Pohľad na zadné exteriérové schodisko 
 

 
Pohľad na zadnú časť OÚ a komín                                         Pohľad na plechové dvere do knižnice 
 

 
Pohľad na rampu za OÚ          Strecha strednej časti                        Murovaný priestor na streche OÚ 
 

 
Pohľad na vstup do OÚ                  Oceľ. väzníky pri prestavbe r. 2010   Sála DK 
 
 
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                 05.02. 2021 v Považskej Bystrici 
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F. Plán organizácie výstavby - Technická správa: 

 
1. Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska 
 
2. Charakteristika staveniska: 
Objekt sa nachádza v katastri obce Jasenica. Je to objekt  prístupný zo všetkých štyroch strán. Z 
dvoch strán sa nachádza verejné priestranstvo, z dvoch strán sa nachádza menší manipulačná 
priestor popri budove a oplotenie k susedným nehnuteľnostiam. Pozemok je rovinatý. PD rieši 
rekonštrukciu a modernizáciu objektu. Objekt sa nachádza v centre obce. Prístup na pozemok je 
možný z prednej strany cez premostenie a zo zadnej strany po obslužnej ceste. Objekt je napojený na 
verejný vodovod, elektrickú NN sieť, plynovod a kanalizáciu. Ku objektu patrí pozemok pod budovou a 
okolitý pozemok, ktorý nie je oplotený.  
 
3. Kapacita a využitie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska:  
     V okolí objektu sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa dali využiť pre zariadenie staveniska. 
Na dobu prestavby objektu investor na základe zmluvy o prenájme využije okolité voľné pozemky a 
parkovisko. Stavenisko bude oplotené.  
 
4. Spôsob zabezpečenia prívodu vody, elektrickej energie: 
Odber vody aj elektrickej energie pre účely výstavby sa bude odoberať z objektu.   
 
5. Spôsob odkanalizovania objektov zariadenia staveniska:  
       Zariadenie staveniska budú tvoriť mobilné kontajnery,resp. unimobunky. Na sociálne zariadenie 
pre pracovníkov na stavbe sa zriadia chemické wc.  
 
6.  Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe: 
Bude upresnené po výbere dodávateľa stavby. 
 
7. Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd: 
     Rekonštrukcia objektu neobsahuje hlboké výkopy ani odkopy objektu. Preto sa nepredpokladá 
čerpanie podzemných vôd.  
 
8.  Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie: 
Stavba svojim charakterom využitia nebude negatívne ovplyvňovať životné prostredie. Nepredpokladá 
sa,že ani pri prestavbe nebude dochádzať k negatívnemu pôsobeniu na životné prostredie. Pri 
prestavbe budú použité tradičné technologické postupy ( betónovanie, drevené tesárske konštrukcie, 
murárske práce ). Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie: 
- prestavbou navrhovaného objektu pri dodržaní technologických postupov nedôjde ku zhoršeniu 
životného prostredia 
- prípadné znečistenie komunikácií bude dodávateľ odstraňovať ihneď počas prestavby a na vlastné 
náklady. 
 
9.  Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach ( okrem 
komunálneho odpadu ) a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov: 
      Počas prestavby – bude prípadná stavebná suť odvezená na skládku určenú orgánmi štátnej 
správy. Zemina môže byť rozprestretá na pozemku na zatrávnených častiach. V priebehu prác je 
dodávateľ povinný priebežne odstraňovať nečistotu z komunikácie. Počas prestavby je nutné 
priebežne kontrolovať technický stav mechanizmov a vozidiel vykonávajúcich stavebnú činnosť a tým 
predísť nežiadúcemu ohrozeniu zamorenia staveniska ropnými látkami.  
      Odpady , ktoré by mohli byť použité na ploche staveniska, sú podľa zoznamu skupín, podskupín a 
druhov odpadov zatriedené nasledovne: 
 
Odpadové hospodárstvo: ( Zák. O odpadoch č. 79/2015 Zb. zák., Vyhl. 365/2015 - príloha č. 1 - 
zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov ): 
 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MIEST 
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
17 01 01 betón O 
17 01 02 tehly O 
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17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01 drevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
17 04 01 meď, bronz, mosadz O 
17 04 02 hliník O 
17 04 03 olovo O 
17 04 04 zinok O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 06 cín O 
17 04 07 zmiešané kovy O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
Pri každej separácii odpadu sa musí vytriediť nebezpečný odpad, ktorý bude uskladňovaný v obaloch 
na to určených, zabezpečujúcich ich nerozbitnosť. Tento odpad bude uskladňovaný v priestoroch 
v areály, ktorý si dočasne určí hlavný dodávateľ stavebných prác.  
 
10. Požiadavky na oplotenie staveniska alebo na iné opatrenia zamedzujúce vstup nepovolaných 
osôb na stavenisko: 
     Nakoľko pre výstavbu je nutné najbližšie okolie oplotiť a zamedziť prístup nepovolaným osobách, je 
nutné pre účely prestavby prihradiť okolité pozemky. Preto je nutné pre účely výstavby rokovať 
o prenájme týchto pozemov s majiteľmi pozemkov - obec Jasenica.  
     Stavenisko navrhujeme oplotiť plechovými dielcami zavesenými na oceľových trubkách. Oplotenie 
demontovateľné. Pri vstupe na stavenisko otváravá uzamykateľná brána. Veľkosť prihradeného 
pozemku bude vyplývať aj z harmonogramu prác a POV dodávateľa stavby. Je nutné ale počas 
prestavby zabezpečiť prístup do obecného úradu !! 
 
11. Stanovenie bezpečnostných pásiem a ochranných pásiem: 
Projektantovi nie je známe, že by sa stavba alebo pozemok nachádzali v ochrannom pásme.   
 
12. Podmienky postupu výstavby: 
    Stavba sa bude realizovať ako jeden celok. Ukončená a odovzdaná do prevádzky bude v jednom 
termíne. Stavba sa bude realizovať postupným zabudovávaním stavebného materiálu, z čoho 
vyplývajú iba skládky menšieho rozsahu. Búracie práce strechy a fasády sa prevedú z lešenia. Po 
zrealizovaní nových strešných konštrukcií sa započne oprava a obnova fasády. Je nutné chrániť 
okolie pred prašnosťou pri búracích prácach.   
Stavebný materiál bude uskladnení v areály staveniska na ploche, ktorá sa ohradí. Stavba bude 
realizovaná tradičným spôsobom. Všetky práce budú realizované dodávateľom vybraným vo verejnom 
obstarávaní.  Ďalej na stavbe bude prebiehať betónovanie, murovanie, zatepľovacie práce a pod.  
Montáž a dovoz stavebného materiálu bude zabezpečená nákladným autom, montáž VZT potrubia 
bude pomocou autožeriavu. Trasa techniky bude na zhutnenej ploche pozdĺž navrhovaného objektu.  
Stavebný materiál bude uskladnení v areály staveniska, na ploche, ktorá je spevnená.  Stavba bude 
realizovaná tradičným spôsobom. Výkopy budú prevádzané mechanizmami, a ručne, jedná sa o 
odkopy pre okapové chodníky.   
     Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa 
stavenisko nachádza,oznámenie podľa prílohy č. 1, ak  
a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude 
súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo 
b) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. 
Stavebník pred začatím prác  viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1, ktoré v 
prípade zmeny aktualizuje.   Podľa Z.z. 396/2004 – príloha č. 1 – OZNÁMENIE pred začatím stavby: 
1. Dátum predloženia oznámenia 2. Presná adresa staveniska 3. Stavebník (meno a priezvisko, 
adresa) 4. Názov stavby 5. Projektant (meno a priezvisko, adresa) Stavbyvedúci (meno a priezvisko, 
adresa) Stavebný dozor (meno a priezvisko, adresa) 6. Koordinátor dokumentácie (meno a priezvisko, 
adresa) 7. Koordinátor bezpečnosti (meno a priezvisko, adresa) 8. Plánovaný termín začatia prác na 
stavenisku 9. Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku 10. Predpokladaný najvyšší počet 
zamestnancov na stavenisku 11. Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb na 
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vykonávanie prác na stavenisku 12. Údaje (obchodné meno a sídlo) o právnických osobách alebo 
fyzických osobách na vykonávanie prác na stavenisku  
 
13. Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane poskytnutia prvej pomoci: 
     Bezpečnosť práce pri výstavbe objektov musí byť dodržaná dodávateľom stavebných prác pri 
rešpektovaní správnych technologických postupov a predpisov pri výstavbe objektov. Bezpečnosť 
práce pri prevádzke bude daná prevádzkovými smernicami. Pri práci je nutné dodržiavať všetky platné 
predpisy v oblasti bezpečnosti práce. Pre daný riešený objekt nevyplývajú žiadne ochranné pásma z 
hľadiska hluku ani znečistenia ovzdušia. 
 
Podľa Z.z. 396/2006 – príloha č. 2 – sa na danej stavbe bude nachádzať pracovisko – PRÁCE S 
OSOBITNÝM NEBEZPEČENSTVOM - najmä: 
1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom 
teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom 
alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 
2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, 
ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré 
osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia, 
10. montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov. 
 
14. Podmienka požiarnej bezpečnosti prevádzky a budovanej prestavby: 
Bezpečnosť požiarnej ochrany navrhovaného objektu je vypracovaná v samostatnom projektovom 
diely, ktorý je súčasťou tohto projektu. 
 
15. Projekt organizácie dopravy, dopravné trasy: 
      Ako dopravné trasy sa využije jestvujúca spevnená komunikácia vedúca ku objektu. Po ukončení 
výstavby sa dá terén aj spevnené plochy do pôvodného stavu. Inžinierske prípojky sú jestvujúce. 
Všetky inžinierske rozvody a prípojky sú popísané v časti Súhrnná technická správa. 
 
16. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby: 
     Stavba a celá rekonštrukcia sa bude realizovať formou dodávateľa. Po vydaní stavebného 
povolenia, alebo ohlásenia stavebných prác - investor vyberie hlavného dodávateľa stavebných prác. 
Tento dodávateľ následne spracuje harmonogram prác, na splnenie dohodnutého termínu 
s investorom. Hlavný dodávateľ bude koordinovať práce a spolupracovať na tvorbe harmonogramu 
prác s poddodávateľmi. Navrhovaná stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzkovú dobu.  
Po ukončení stavebných prác budú vykonané všetky potrebné tlakové skúšky,garančné skúšky, 
revízne skúšky a pod., ktoré budú odovzdané investorovi a stavebnému úradu ku kolaudácií.Termín 
začatia a dokončenia stavby bude upresnení po vydaní stavebného povolenia. 
 
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                 05.02. 2021 v Považskej Bystrici 
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