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NAZWA OBIEKTU  : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
INWESTOR : | GMINA TERESIN

ADRES INWESTORA ul. ZIELONA 20

Wspdlny stownik zaméwieri | : KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

* | KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

KOD CPV 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

KOD CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWL LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
1 WODNEJ

KOD CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

KOD CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

KOD CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

KOD CPV 45 232 152-2 Roboty budowlane w zakresie pompowni

KOD CPV 45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

Opracowat / Projektant

Branza | Specjalnosc i nr uprawnieri Podpis z pieczecia

Projektant :
inz. Hanna Szustecka

Sanit. Uprawn.do proj. w specjal. instal.-inz.w zakresie sieci
,instalacji wod-kan, cieplnych Nr ewid. 57/90/Sk-ce

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2021 rok
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE str od 3 do 34

ST-01.00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiorkowe str od 35 do 52

ST-02.01 Rurociggi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowe;j....
str od 33 do 66

ST-02.02 Obiekty sieciowe str od 67 do 78

ST- 03.00 Przylgczaiinstalacje elektryczne str od 94 do 105
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GRUPA CPV 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

ST —00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
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SPIS TRESCI ( ST -00.00) :

Wstep
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE.
SRODKU TRANSPORTU
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
OBMIAR ROBOT.
ODBIOR ROBOT.
PODSTAWA PEATNOSCI.
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami

technicznymi dotyczgcymi wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci :

OBREB EWIDENCYJNY: 0005 GRANICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808 2 Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZEWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: obr. ew. Granice—dz. nr ew. 164/9, 164/24

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi ( ST )

ST- 01.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej . Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbidorkowe

ST- 02.00. | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej (roboty montazowe)

ST- 02.01. | Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej

ST- 02.02. | Roboty betonowe: beton konstrukcyjny i beton nie konstrukcyjny
ST- 02.03. | Zbrojenie betonu

ST- 02.04. | Obickty sieciowe

ST- 02.05. | Roboty drogowe (nawierzchniowe)

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna .
Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany zamienny na budowe sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i ul. Mitej, w miejscowosci Granice — gmina Teresin, powiat
sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie, dz.nr ew.: obr. ew. Granice — dz. nr ew. 138, 164/9, 164/10,
164/24. na ktory uzyskano prawomocng decyzje pozwolenia na budowe - Decyzja Nr 41.2020 z dnia
22.01.2020 znak AB.6740.1030.2019

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmian uktadu i lokalizacji kanatéw kanalizacji sanitarnej na odcinku

od S10 do S14 wg Projektu pierwotnego. Odcinek ten wykonany zostanie wg Projektu zamiennego :
e Rezygnuje si¢ z budowy kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC-U $r 200 1 160

mm na dziatkach o numerach ewidencyjnych.: 164/9, 164/24, obr. ew. Granice
odcinek S10 —S14 zrur PVC $r200 mm, L=138,5mizrur PVC §r 160 mm, L=22,0m
Projektuje si¢ kanat kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U $r 200, L = 141,0 m, odgalezienia $r160,
L = 28,0 m oraz przepompowni¢ §ciekéw z kanatem ttocznym z rur PE100, SDR11 ,$r 90 mm , L=50,0 m na
dziatkach o numerze ew. 164/9, 164/24, obr. ew. Granice z wilaczeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
ul. Mite;j.

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zamowienia

KOD CPV NAZWA NR ST

45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 | PRZYGOTOWANE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne | ST-01

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01

45111 200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ST-01

45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTYW ZAKRESIE
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INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
45221250-9 | Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdw i kolei podziemnych ST-02.01
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i ST-02
energoenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i ST-02
linii energetycznych ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli ST-02
ST-02.01
ST-02.02
ST-02.03
ST-02.04
45 232 440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzenia $ciekow | ST-02
ST-02.01
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania ST-02.05
nawierzchni autostrad, drég.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, przebudowa, rozbudowa
obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem ani obiektem matej architektury, jak np. sieci
uzbrojenia terenu, drogi, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia techniczne, zbiorniki.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy uczestnikami procesu
budowlanego.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
Kontraktem.

Instrukcja obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okresla rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$é czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, a takze wykaz punktow
serwisowych dla urzadzen zastosowanych przy realizacji Zamowienia. Instrukcja jest sktadnikiem dokumentacji
przekazywanej przy odbiorze koncowym obiektu budowlanego.

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociaggéw i obiektow pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania §ciekdéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekow i ich transportu
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do oczyszczalni.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze obiekt malej architektury.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar Robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja catosci zadan dla wykonania przedmiotu Zamowienia.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
kanat, rurociag, droga, ciag pieszy lub rowerowy, kolej itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong obiektu, np.
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacja o Terenie Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu, Ustawg — Prawo
Budowlane i innymi obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robodt, jako$¢ robdt i materiatow, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na Terenie Budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST), dokumentacja projektowa Zamawiajacego,
dokumentacja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera, poleceniami Inzyniera a takze zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni, ze robotami budowlanymi begdg kierowaty osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Poniewaz projektowane kanalizacja sytuowana bgdzie w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych
(wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie nalezy stosowaé
materiaty o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelno$ci.Stosowane materiaty
winny by¢ calkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej klasie w zakresie zapewnienia
szczelno$ci ,a konstrukcje monolityczne .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje¢ budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budoweg, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego

— Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wlaczone
do kontraktu wraz ze wszystkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem

—  Dokumenty Wykonawcy stanowigce: opisy, rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, dokumenty oraz projekty czgsci robot i opracowania techniczno organizacyjne przewidziane
Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

— Dokumentacj¢ Wykonawcy, ktorg Wykonawca sporzadzi (a jesli jest to wymagane przepisami to takze
uzgodni z wlasciwymi jednostkami) w ramach Ceny Kontraktowe;j tj.:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—  Geodezyjna dokumentacje powykonawcza dla cato$ci wykonywanych robot w wersji drukowanej i
elektronicznej

—  Projekt organizacji ruchu (i zabezpieczenia robdt), w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajecie pasa drogowego

— Dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robot

— Geodezyjna dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci

— Na zakonczenie prac o§wiadczenie wlascicieli posesji o przywrocenie stanu pierwotnego na posesji

—  Ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robét (w odlegtosci, w ktorej moze
wystgpowaé negatywne oddziatywanie robot )

—  Dokumenty do pozwolenia na usuni¢cie drzew

—  Projekt organizacji robot

— Harmonogram tj. Program Robot,

—  Program zapewnienia jakosci,

—  Uzupelniajace lub zamienne rysunki, obliczenia i inne dokumenty o charakterze technicznym, jesli
Wykonawca uzna ich wykonanie za konieczne dla prowadzenia robot.

1.5.3.1. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca bedzie na biezaco prowadzil ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,

lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te beda rejestrowane na komplecie dokumentacji projektowej/rysunkow,
przeznaczonym wylacznie na ten cel. Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostgpniana Inzynierowi na kazde
jego wezwanie i bedzie wymagana (obok innych dokumentéw wymienionych ponizej w pkt. 8.3.2) do odbioru
koncowego.

1.5.4. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera

stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych
dokumentdéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.5. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia, co najmniej na 28
dni przed data, w ktorej] Wykonawca oczekuje ich akceptacji przez Inzyniera. Jezeli Inzynier stwierdzi, ze
proponowane zmiany nie zapewnig istotnie rownorzednego wykonania, to Wykonawca bedzie stosowac si¢ do
norm podanych w dokumentacji Zamawiajacego .

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposdb uzgodniony z

Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem osob trzecich.

1.5.6.1. Roboty wykonywane w istniejacym pasie drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Zarzadca Drogi i stosowna Sekcja Ruchu Drogowego przy Komendzie Policji, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera..

1.5.7._Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i zapewnié przestrzeganie w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepiséw

dotyczacych ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

—  Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
® mozliwo$cig powstania pozaru
® mozliwoscig uszkodzen drzew.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca przez wejSciem w teren jest zobowigzany uzyskac na to zgodg wiascicieli nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw prowadzenia robot okreslonych przez jednostki
uzgadniajgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych beda prowadzone roboty. Wykonawca odpowiada za ochrone
istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych instalacji i urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych kolidujacych z
uktadang kanalizacjg na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowanych wlascicieli lub uzytkownikow instalacji lub urzadzen oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz wszelkich instalacji i urzadzen
naziemnych i nadziemnych.Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cia. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.Koszt zabezpieczenia interesow 0sob trzecich
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie gruntu,

materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot, zgodnie z odnosnymi przepisami. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby
pojazdy nie spetiajace tych warunkow zostaty usunicte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdeié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia

robét liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

—  Zagrozenie przy robotach prowadzonych pod liniami wysokiego napiecia (110 1 15 kV) oraz w strefie
ustalonego dziatania linii energetycznych
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- Wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow

- Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych
bedzie ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych

—  Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzadzen z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefa niebezpieczna wykopu oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)

—  Zagrozenia przy pracach prowadzonych przy braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj.
przechodniow, wilascicieli posesji, itp. (stwarza to koniecznos¢ wlasciwego przygotowania Terenu Budowy
m. in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie
mostkdéw pozwalajacych na dojscie do budynkow i posesji)

—  Zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych w glgbokich wykopach, przy montazu ciezkich
elementow prefabrykowanych oraz przy wycinaniu duzych drzew.

Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.Z chwilg przejgcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktoérych teren jest przeznaczony pod budowe, za wszystkie szkody powstate przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest rOwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wlascicieli i dzierzawcow terenu przekazanego czesciowo pod budowe w zwiazku z powstatymi szkodami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow oraz
drog, na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce w Polsce przepisy aktow prawnych wydanych

przez organy administracji panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy, regulaminy, normy i wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sg zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regulamindéw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot, rowniez przez
podwykonawcdéw.Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw

w odniesieniu do sprzetu, materialow lub metod uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonaweca jest Zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane

strony o terminie rozpoczgcia prac i o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i
instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa. Z chwilg przejgcia Terenu Budowy,
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdow terenu przekazanego
czgsciowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszystkie
uzgodnienia dla przedmiotowego terenu. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bgda prace zwigzane
z budowaq sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan opisanych powyzej
beda uwzglednione w cenie kontraktowej i nie bedg podlegac odrgbnej zaplacie.

1.5.18. Ogrodzenia
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzic) wszelkie wykopy zwigzane z budows, zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze
ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji ogrodzen
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i zabezpieczen nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sg wiaczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.19. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu uzytkownikom jezdni i chodnikéw oraz

dojscia do budynkow. Jesli bedzie to konieczne to ustawi ktadki dla pieszych nad wykopami. W miarg
mozliwos$ci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. Koszty zabezpieczenia
chodnikow i jezdni nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.21. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajacego oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5.22. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje, zabezpieczy, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu roboét zlikwiduje zaplecze dla

potrzeb wilasnych i spotkan z Zamawiajacym. Zaplecze.Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszelkie
koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, w tym m.in. optaty za odbierane media, koszty
ochrony mienia, utrzymania czystosci i wywozu odpadow, a takze oplaty za dzierzawg terenu, wynajem
pomieszczen. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich tymczasowych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow, zabezpieczen, a takze oczyszczenie terenu

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.Powyzsze jest obj¢te zakresem Zamowienia i bedzie uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.6. Informacja na terenie budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia, Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjne;j.

1.6.4. Informacja o ubezpieczeniu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

—  Organizacji robot budowlanych

—  Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

—  Ochrony $rodowiska

—  Warunkéw bezpieczenstwa pracy

—  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

—  Zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich

—  Zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem

znajdujacym si¢ na Terenie Budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— Roboty kontraktowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy Wykonawcy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie

—  Odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na Terenie Budowy lub w jego sasiedztwie w zwiazku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim

—  Odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Wykonawcy

— Ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: powodzi, pozaru, uderzen

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia

ziemi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowe;
Zamawiajacego lub zaakceptowanej przez Inzyniera dokumentacji Wykonawcy.
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Przytoczone w T. III — Opis przedmiotu zamdéwienia nazwy wlasne materiatow sg przyktadowe; Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne - spelniajace wymagania okreslone w ST.

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materialow kierowano si¢ konieczno$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci..

2.1. Wymagania formalne.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z
16.04.2004r. — Dz. U. Nr 92 poz. 881), i ktore posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac :

—  Wyroby budowlane, dla ktérych:

® wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych

® dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci Iub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja

® Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

- Wyroby budowlane:

® oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
z norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

® wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielki
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

—__Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, lub z nim uzgodnione;j, dla ktérych dostawca
wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

Dopuszczalne stezenia i natgzenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédla uzyskania materialow .
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca dostarczy i zastosuje do wykonania przedmiotu

Zamoéwienia, muszg by¢ nowe, nieuzywane i stanowic¢ najnowsze lub aktualne osiagnigcia techniki.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatoéw. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania. ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i administratorow na pozyskanie materiatow z
wszelkich Zrodet i zt6z miejscowych wlaczajac w to zrodta i ztoza wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta i ztoza.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatlow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, zZe postanowienia og6lne lub szczegdtowe
Warunkow Kontraktu stanowia inaczej.Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania materialdéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Kontraktu bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach Kontraktu,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inzyniera.Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty, ktore nie beda odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym podanym w ST zostang przez Wykonawce

wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, dla ktoérych zostaty one zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunig¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw sktadowania materialow podanych
przez ich producentéw. Na zadanie Inzyniera Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawiania Inzynierowi
instrukcji skfadowania materialéow opracowanych przez producentéw lub poswiadczonych przez upowaznionych
przedstawicieli producentéw, w terminie okres§lonym przez Inzyniera.Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo wczesniej, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7_Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera
Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla Robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich

dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatow, urzadzen do
jakichkolwiek czgsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed ich przedstawieniem
Wykonawca upewni si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci materiatu, z ktérego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod
wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom. Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty, §wiadectwa i
atesty. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach. Akceptacj¢ otrzymaja rowniez urzadzenia skonstruowane wg
innych standardéw mig¢dzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sga zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
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3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania Warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma uzywaé odpowiedni sprzet, ktorego uzycie nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.Liczba i wydajnos¢
sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym w Kontrakcie.Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Na przejazdy pojazddow nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca
uzyska zezwolenia od wlasciwych wladz, na wlasny koszt.Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania Warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania Ogélne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robdt, zgodnie z Warunkami Kontraktu

i obowigzujacymi odno$nymi przepisami, za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, z dokumentacja Wykonawcy zaakceptowang przez Inzyniera tj. PZJ,
planem BIOZ, projektem organizacji robot, projektem organizacji ruchu, harmonogramem/programem realizacji
robot oraz z poleceniami Inzyniera.Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzuceni materialow, czy tez
elementéw wykonanych robdt powinny by¢ oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzgledniac
wyniki badan materialdw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkeji i badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do placu budowy i do wszystkich obszaréw dodatkowych, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawceg i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkdéw potozonych w odleglosci mniejszej niz 8m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania mfota pneumatycznego w odlegtosci do 20m, a w przypadku intensywnego odwadniania gruntu w
odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.. Wykonawca wykona zabezpieczenia tymczasowe
i sporzadzi odpowiednie protokoty. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie
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pbzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
takiego wstrzymania robot poniesie Wykonawca.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatéw kierowano si¢
konieczno$cia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$ci..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Prace geodezyjno — kartograficzne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot, w tym za doktadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej tub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. W
przypadku rozbieznosci miedzy wspotrzgdnymi pobranymi z o§rodka z cze$cig graficzng dokumentacji nalezy wystapic¢
do projektanta o uscislenie lokalizacji. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny
koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢
skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera.Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wytyczenie winno by¢ prowadzone
na aktualnych pobranych z osrodka podktadach z naniesieniem wszystkich zaewidencjonowanych na dzien
rozpoczecia robot urzadzen .

5.2.1._Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed wodami

opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
Punktu Zasobow Geodezyjnych.Wytyczenie w terenie i utrwalenie w gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysoko$ciowe budowlanych obiektow, a w szczegolnosci gtdéwne osie rurociaggéow i obiektow nadziemnych i
podziemnych oraz state punkty wysoko$ciowe — repery.

5.2.2. CzynnoSci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- Geodezyjnag obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczych obiektow budowlanych

- Wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Geodeta przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

5.2.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna

sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna sporzadzona w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji gruntow.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, kierownikowi budowy kopig
mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.(2 egz w formie papierowej i 1 egz na
ptycie CD).

5.3. Zgodnos¢ robot z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania obiektu budowlanego w sposdb okreslony w przepisach oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane i postanowieniami
Kontraktu. Wykonawca ma zapewnic:
- Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

® bezpieczenstwa konstrukcji
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bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkownika
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przewodow
—  Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
® zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz w energi¢ cieplng i paliwa (wg potrzeb), przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
® usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.
- Mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
- Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepelnosprawne
- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
-~ Ochrong ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej
—  Ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska
- Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j
—  Poszanowanie uzasadnionych interesow o0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu.
—  Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Inzynierowi szczegélowego Programu Robot

tj. harmonogramu robot catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych eksploatacji, i jego
uaktualnionej wersji, (jesli tylko poprzedni przestanie by¢ spdjny z faktycznym postepem robot) zgodnie z
Programem na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

5.5._Prowadzenie robét rozbiérkowych
Materiaty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez

Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.Pozostale materiaty Wykonawca usunie na wlasny koszt
z Terenu Budowy oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Odwodnienie wykop6w na czas budowy
Na terenie objgtym opracowaniem projektowym wystepuja niekorzystne warunki wodno-gruntowe.

Posadowienie projektowanych sieci i urzadzen projektuje si¢ ponizej linii wystgpowania wody gruntowej. Woda
gruntowa w zaleznosci od miejsca i okresu realizacji robot moze si¢ wahaé od 0,5 —2,0 m p.p.t.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20cm
wykonany wzdluz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wode¢ wypompowac za pomoca pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszcza¢ pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robét ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wigkszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglgbne za pomocg iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow 50 mm wptukiwanych bez i z obsypka W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). Po zakonczeniu
robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajagce wgtebne oraz umocnienia wykopow. Iglofiltry
rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz glgboko$ci wyptukiwania nalezy ustali¢
na budowie wg lokalnych warunkéw. Przy gruntach pylastych nalezy stosowaé¢ pompy pulsacyjne.

5.7. Ogélny opis przewidywanych roboét.
Projektowana sie¢ z przylaczami zostata zlokalizowana w Paprotni , gm.Teresin. Miejscowos¢ ta potozona jest

na terenie ptaskim. Zaglebienia terenu oraz minimalne spadki wymusity zaprojektowanie lokalnych
przepompowni.Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje budowe lokalnego systemu kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej .

Zakres projektowanych robdt przewiduje wykonanie robot ziemnych i budowlano montazowych dla budowy
sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ©160,0200 PVC, sieci ttocznych @390, PE oraz budowe
pompowni $ciekow wraz z infrastruktura towarzyszaca jak wykonanie instalacji elektrycznych dla pompowni .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakoS$ci (PZJ)
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Wykonawca przedstawi do Akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazaé stosowanie si¢
do wymagan Kontraktu.Przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji robot, beda przedktadane do wiadomosci
Inzyniera szczegdtowe informacje na temat wszelkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢
do nich.Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot w sposdb zapewniajacy
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia oraz sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- Czgs¢ ogolng opisujaca:
® organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
bezpieczenstwo i ochrong zdrowia
wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot
wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi
—  Czgs¢ szczegotowa, opisujaca dla kazdego odcinka robdt i kazdego asortymentu robot:
® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne
® rodzaje iilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementéw robot
® sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos$c

robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz
robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Inspekcje telewizyjne
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi raporty z przeprowadzonych przez siebie w ramach ceny
kontraktowej inspekcji telewizyjnych utozonej sieci grawitacyjne;j.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak niz w terminie okreslonym w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera :

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do realizacji przedmiotu Zamdowienia musza spetnia¢ warunki
okres$lone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych [3], to znaczy, ze w zalezno$ci od rodzaju, musza
by¢:

- Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi

—  Albo umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j

- Albo oznakowane znakiem budowlanym, jezeli nie podlegaja obowigzkowi znakowania CE.

Niezaleznie od powyzszego materiaty, dla ktorych okreslono takie wymagania w ST, muszg posiadaé

odpowiednie atesty, aprobaty lub oceny.W przypadku materiatéw, dla ktorych certyfikaty, deklaracje, atesty,

aprobaty lub oceny sa wymagane przez ST, Wykonawca dostarczy dla kazdej partii materiatéw dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone przez Inzyniera.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu zglaszania wad. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i zarzadzania.Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.Zatagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

—  Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
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—  Date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdét (harmonogramu robot)

—  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

—  Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inzyniera

—  Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

—  Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czg¢éciowych i koncowych

-  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

—  Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

—  Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

—  Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

—  Dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat

- Wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy

kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru i kierownika budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

rob6t. Obmiary wykonanych robét i wpisy do ksiazki obmiarow prowadzi si¢ stopniowo, stosownie do pozycji i
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot lub ST.
Ksigzka obmiardw jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robot.

6.8.3._Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w punktach 6.10.1.- 6.10.3., zalicza si¢ nastgpujace

dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

- Inne pozwolenia i uzgodnienia wydane przez odpowiednie wladze

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—  Protokoty z badan, prob i inspekcji

- Protokoty odbioru robot

—  Protokoty z narad i ustalen

- Operaty geodezyjne

- Dokumentacja projektowa

- Rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), shuzace realizacji robot

- Raporty o postepie prac

— Polecenia Inzyniera i komunikaty przewidziane w Warunkach Kontraktu (zatwierdzenia, $wiadectwa,
zgody, okreslenia, powiadomienia i prosby).

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7..OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialéw
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne

obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez

Inzyniera.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze w

przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
—  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych

- Odbiorowi czgsciowemu

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

-~ Odbiorowi po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowosé danej czegsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy robét
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych odcinkdéw lub czgéci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie wedhug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier.

8.2.1. Inspekcje TV
W ramach odbioréw rurociaggéw podziemnych przewidziana jest inspekcja telewizyjna, z zapisem na ta§mie

video lub CD. Inspekcje te beda wykonywane przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;j.

8.2.2. Préby Koncowe
Przed przystapieniem do odbioru koficowego etapowego lub catosci robot nalezy przeprowadzi¢ Proby

Koncowe pompowni i rurociggdw ttocznych wedtug ponizej opisanych zasad. Proby koncowe nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera i przedstawicieli Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane
z przeprowadzeniem Préb Koncowych i rozruchu opisanego w pkt. 8.4.2., w tym takze koszty zapewnienia i
zuzycia energii elektrycznej, wody i Sciekdw nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie

str 21774



Kontraktowe;j.
Warunki przystapienia do Prob Koncowych
—  Zakonczenie robdt budowlano-montazowych, zgodnie z ST, dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen.
- Kontrola i wstgpna regulacja pomp, armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w tym:
® kontrola i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki
® cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w zakresie umozliwiajacym mierzenie wielkosci
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
—  Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne media
-~ Sprawdzenie protokotow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow cze$ciowych, protokotéw z
prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych itp.; w szczegdlnosci dotyczy to
rurociaggow tlocznych
—  Opracowanie przez Wykonawce i akceptacja przez Inzyniera programu rozruchu pompowni
—  Zabezpieczenie przez Wykonawcg 0sob uczestniczacych w Probach koncowych i rozruchu w sprzet bhp,
ratowniczy i ppoz.

8.2.2.2. Zasady prowadzenia Préb Koncowych .
Wykonawca w ramach Prob Koncowych przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny

pompowni i ttoczni zgodnie z programem rozruchu zaakceptowanym przez Inzyniera. Rozruch mechaniczny i
hydrauliczny moze by¢ przeprowadzony przed odbiorem koncowym etapowym lub catosci robot, a rozruch
technologiczny zostanie przeprowadzony przed odbiorem koncowym catoSci robot.

8.3._.Odbiér koncowy robét

8.3.1. Zasady odbioru kencowego robdt
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez
Wykonawce wpisem kierownika budowy do Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera .Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2.
Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru konicowego robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-  Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét z dokumentow kontraktowych oraz uzupeiajace i
zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji Kontraktu

- Recepty i ustalenia technologiczne

—  Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ)

—  Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne wbudowanych materialow
zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii gazowej,
energetycznej, telefonicznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen

- Protokoty z odbioru odtworzonych nawierzchni drogowych przez zarzadzajacego

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

- Protokoty odbioréw czesciowych
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—  Protokoty z inspekcji telewizyjnych rurociggéw wraz zapisem inspekcji na tasmie video lub CD
- Raport z Prob koncowych wraz z protokotami z rozruchu pompowni
— Instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wszelkie inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

8.3.3. Przebieg odbioru koficowego.
—  Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Kontraktu, ST i

Prawa Budowlanego

— Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wyonanego uzbrojenia, sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci
wykonania robot przez weryfikacj¢ ich zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem i wymaganiami
ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Polskimi Normami
oraz sztuk budowlang

- Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

8.4. Odbidér po uplywie okresu rekojmi i Okresu Zglaszania Wad
Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad ( dtuzszego z okresow ) polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie rekojmi i Okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i Okresu Zgtaszania Wad bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidér koncowy robot”.

8.5. Wystawienie Swiadectwa Wykonania
Po zakonczeniu okresu rekojmi lub Okresu Zgtaszania Wad (dluzszego z okreséw) i usunigciu ewentualnych

wad Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wykonania, potwierdzajace wykonanie zobowiazan Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Roboét.Dla pozycji robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w
dokumentach kontraktowych (Ofercie).Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot
bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Teren Budowy
—  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty i optaty zwigzane z wywiezieniem i koncowym unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem
odpadéw z budowy
- Koszty uzyskania Zabezpieczenia Wykonania
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sg
wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.
Ptatnosci beda dokonywane na warunkach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych

w ST-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét.
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9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Podstawa ptatnosci za ubezpieczenie budowy jest wartosé kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robdt w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia Inzynierowi polisy ubezpieczeniowej budowy i dowodu
optacenia sktadek.

9.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania zabezpieczenia i wszystkich wymaganych Gwarancji wymienionych w Warunkach
Ogolnych i Szczegotowych Kontraktu ponosi Wykonaweca.

9.5. Dokumentacja Wykonawcy
Podstawg ptatnosci za wszelkie prace zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji Wykonawcy, a

takze z uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen jest warto§¢ kwoty ryczattowej, podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych
(Ofercie).

9.6. Koszty zwiazane z informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacja tablic czasowych i pamigtkowych, informujacych
o pomocy Wspolnoty Europejskiej w realizacji przedsiewzigcia wchodza w zakres przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robot.

9.7. Koszt organizacji ruchu i zabezpieczen
Podstawa ptatnosci za roboty zwigzane z objazdami, przejazdami i organizacja ruchu jest warto$§¢ kwoty

ryczattowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w

dokumentach kontraktowych (Ofercie).

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot

—  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- Optaty/dzierzawy terenu

- Przygotowanie terenu

- Konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

- Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatet

—  Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania

-~ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.8. Koszt zajecie pasa drogowego
Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego jest wartos¢ kwoty ryczattowej, podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
Platnosci te wymagaja uprzedniego przedstawienia waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
dowodu wniesienia opfat.

9.9. Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z organizacja Terenu Budowy (w tym tymczasowych drog

montazowych i placow manewrowych) oraz z zabezpieczeniem Terenu Budowy jest warto§¢ kwoty ryczaltowe;j,
podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).

9.10. Odwodnienie wykopdéw na czas budowy
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow na czas budowy (wykonanie

systemu odwadniajgcego — elementow statych i tymczasowych, pompowanie, demontaz elementow
tymczasowych itp.) jest warto§¢ kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w danej pozycji Przedmiaru Rob6t w dokumentach kontraktowych (Ofercie).
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9.11. Koszt préb konicowych

Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z probami koncowymi, w tym takze rozruchem mechanicznym,
hydraulicznym i technologicznym pompowni, a takze z przeszkoleniem personelu Zamawiajacego, jest wartos¢
kwoty ryczaltowej, podana przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w danej pozycji Przedmiaru
Robot w dokumentach kontraktowych (Ofercie).

9.12. Prace geodezyjne
Podstawa ptatnosci za wszelkie roboty zwigzane z pracami geodezyjnymi jest warto$¢ kwoty ryczattowe;,

podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w danej pozycji Przedmiaru Robot w dokumentach
kontraktowych (Ofercie).
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GRUPA CPV 45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

ST —01.00.

PRZYGOTOWANIE
I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogblne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci :
OBREB EWIDENCYJNY: 0005 GRANICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808 2 Teresin
GMINA: TERESIN
POWIAT: SOCHACZEWSKI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID.: obr. ew. Granice— dz. nr ew. 164/9, 164/24

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w celu wykonanie
nastepujacych obiektow:
kanalizacji sanitarnej z rur: PVC
Zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow
Zabezpieczenie ogrodzen ,budynkéw i innych obiektow w poblizu wykopow
Zabezpieczenie punktow geodezyjnych w poblizu wykopow
Odbudowa punktow geodezyjnych w przypadku ich uszkodzenia
Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
Roboty ziemne:
® zdjecie humusu - warstwa 20cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,
® wykopy z ziemia na odklad i z odwozem nadmiaru ziemi,. w tym przekopy probne w celu
potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia
® podsypki, obsypki, zasypki, ew. wymiany gruntu pod nawierzchniami utwardzonymi, wzmocnienie
podtoza,
® zasyp piaskiem
® rozplanowanie ziemi i humusu/plantowanie terenu

VVYVYVVYVYY

1.3. Zakres robét objetych ST
Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany zamienny na budowg sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej i ul. Milej, w miejscowosci Granice — gmina Teresin, powiat
sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie, dz.nr ew.: obr. ew. Granice — dz. nr ew. 138, 164/9, 164/10,
164/24. na ktory uzyskano prawomocng decyzje pozwolenia na budowe - Decyzja Nr 41.2020 z dnia
22.01.2020 znak AB.6740.1030.2019

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmian uktadu i lokalizacji kanatéw kanalizacji sanitarnej na odcinku

od S10 do S14 wg Projektu pierwotnego. Odcinek ten wykonany zostanie wg Projektu zamiennego :

e Rezygnuje si¢ z budowy kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC-U $r 200 1 160
mm na dziatkach o numerach ewidencyjnych.: 164/9, 164/24, obr. ew. Granice

odcinek S10 - S14 zrur PVC $r200 mm, L=138,5mizrur PVCér 160 mm, L=22,0m
Projektuje si¢ kanat kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U $r 200, L = 141,0 m, odgatezienia $r160,
L = 28,0 m oraz przepompowni¢ $ciekow z kanatem ttocznym z rur PE100, SDR11 ,$r 90 mm , L=50,0 m na
dziatkach o numerze ew. 164/9, 164/24, obr. ew. Granice z wiaczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w
ul. Mite;j.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia
Przedmiot zamdwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 06.12.2003r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

YV VYV VYV

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-00
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,»,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

wykopy — doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych Iub dla fundamentow
oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych

zasyp — wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem

przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych

ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywiezienia na sktadowisko

wykopy obiektowe — wykopy oddzielone ze skarpami, glebsze niz 1 m

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo
zageszczony

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu

plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez scigcie wypuktosci i zasypanie
welebien do 30cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50m

Wskaznik zageszczenia Is - jest to stosunek gestoSci objgtoSciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu - Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubijany w
sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg pds

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowaniem bocznym zamkiem
faczacym (grodzica, brus)

$cianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementéw ( drewno, stal , beton ), zagltebionych w grunt $cisle
jeden obok drugiego

Stabilizacja gruntow - stosowanie odpowiednich metod wzmacniania gruntow dla celéw budowlanych
Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng iloScig cementu i wody oraz zageszczeniu wytworzonej mieszanki o odpowiedniej wytrzymatosci
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanina ustalona w optymalnych ilosciach gruntu, cementu i wody, a w
razie potrzeby rowniez innych dodatkow, jak np. popiotéw lotnych, chlorku wapniowego itp

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku procesu
wigzania cementu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW _BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania Ogélne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wyst¢pujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatoéw kierowano si¢
konieczno$cig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelno$cei..Dlatego tez nalezy stosowaé materialy catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacej przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

—grunt z wykopu

—grunt z dokopu (piasek i pospotka)(PN-91/B-06716)

—cement wg PN-EN 197-1:2002

—piasek wg PN-EN 13043:2004

—zwir wg PN-EN 13043:2004

—kamien famany wg PN-EN 13043:2004

—kruszywa mineralne wg PN-EN 13139:2003

—humus — ziemia ro$linna bez zanieczyszczen

Do umocnienia $cian wykopu dla komdr pompowni nalezy stosowac:

- grodzice stalowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN
12048-2:1999, PN-EN 10249-1:2000 i PN-EN 10249-2:2000

- pale szalunkowe oraz elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych

—  S$cianki Larsena

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
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poleceniami inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow dostarczonych na plac budowy oraz ich
wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu nizej
wymlemonego sprzetu sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera:

koparki samobiezne : podsicbierne, przedsigbierne i chwytakowe 0,25-1,2m*

spycharka gasienicowa 75 - 100 KM

rowniarka samobiezna 10 — 16m’

zuraw samojezdny (minimum 5 ton)

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80 — 1,20m?

zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow : pompy spalinowe, igtofiltry
walec samojezdny wibracyjny 9-13 T

ptyta wibracyjna samobiezna

kafar gasienicowy (minimum 2 tony)

sprzet pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochoéd cigzarowy, samowytadowawczy 5 — 10t

- samochdd cigzarowy skrzyniowy 5-10t

- samochod dostawczy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjne.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i Program
(harmonogram) robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cis$nieniu) wystepujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatdéw kierowano si¢
koniecznoscia zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci..Dlatego tez nalezy stosowac¢ materiaty catkowicie wodoszczelne , uszczelnienia o podwyzszonej
klasie w zakresie rozwigzan oraz konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét budewlanych
Wykonanie rob6t powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne , Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegblno$ei nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Prace pomiarowe.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenie robot.Przed
przystapieniem do wykonania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. W przypadku rozbieznosci nalezy wyjasni¢ je z Projektantem
ktory okresli prawidlowa lokalizacje. Wszystkie roboty dodatkowe , wynikajace z rdznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obciaza Wykonawceg. Wszystkie roboty , ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikoéw pomiarow przez
Inzyniera. Wszystkie punkty : wierzchotkowe, gldwne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych. Sprawdzenie wytyczenia robot
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lub wyznaczanie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu robdt zostang jesli
wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt, w wypaczonym terminie,
pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowiazkow
Wykonawcy.Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych z gwozdziem lub pretem stalowym, stupkow betonowych albo rur metalowych o dtugosci
okoto 0,50 m.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu

pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
terenem budowy. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m. Wykonawca powinien zatozy¢ punkty robocze wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi
trasy gldwnej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z
odpowiednig doktadnos$cia , tak aby blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw roboczych, ktére powinny by¢ oznaczone w nazwe reperu i jego
rzgdna.

5.2.1.3._Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne uzyskane

przez Wykonawce.O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i punktach posrednich w odlegtosci
nie mniejszej niz co S0m. Dopuszczalne odchylenie wytyczonej osi trasy w odniesieniu do dokumentacji nie
moze przekracza¢ Scm, a rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu

(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowe;j. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopow o
ksztalcie zgodny z dokumentacja projektowa.Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2.1. Wytyczenie tras i obiektow
Trase projektowanych kanatéw i rurociggéw ttocznych i obiektow sieciowych nalezy wytyczyé na podstawie

planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopdéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw i rurociggdw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

5.2.3. Roboty ziemne

5.2.3.1. Wymagania Ogélne
Wymagania Ogolne dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopdw pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz pod obiekty sieciowe: studzienki i przepompownie.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robot ziemnych:

— Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno -wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych przewodoéw podziemnych)
- Zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

- Odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru

- Przygotowanie podtoza

- Obsypka, zasypka i zaggszczenie gruntu

- Wpykonanie podsypki i obsypki rurociggéw

—  Odspojenie humusu oraz rozscielenie
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- Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne badania zgodno$ci stanu rzeczywistego z
projektem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ system zabezpieczajacy wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot. Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg stalego
nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego (laboratorium geotechniczne). Wykonane roboty ziemne i obiekty
budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody gruntowej i deszczowej
przez ich ujecie i odprowadzenie. Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje
odwadniajgce oraz umocnienia wykopoéw.Na terenach, gdzie wystepuje humus/ziemia urodzajna nalezy go zdjaé
1, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym
porzadku i sprawnosci. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

5.2.3.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na

odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o
odpadach, a na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo§¢ mas ziemnych bedzie nalezato
wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jaka na state usuna¢ z Placu Budowy.Miejsce odwozu i sktadowania
nadmiaru gruntu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zatwierdzi¢ przez Inzyniera. Nalezy przyja¢ wywo6z nadmiaru
gruntu na odlegtos¢ do 10 km.Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu nie podlegaja odrebnej
zaplacie i nalezy je uwzglgdni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych rob6t wymienionych w
Przedmiarze Robdt.Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jaka ilo$¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jakg na stale usunaé¢ z Placu Budowy i podda¢
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje
sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio
uwzglednié te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

5.2.3.3. Sprawdzenie zgodnoS$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Wykonawce i Inzyniera. Odbior

powinien potwierdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow gruntowych w poziomie posadowienia z przyjetymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow,
mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé
powtornego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego).

5.2.3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.Przez ustalenie
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespot czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatno$ci gruntdow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlno$ci w terenie i w
laboratorium.Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechniczne;j
obiektow budowlanych, kategori¢ geotechniczng ustala si¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
ztozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej

5.2.3.5. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu
Przed przystapieniem do robdt konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania

przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanalow. W miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy r¢cznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi
Wykonawca.Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie
podziemne na czas robdt oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu
przewodow w stosunku do zatozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego
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kanatu lub przebudowy istniejagcego uzbrojenia. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowac jako czynne i nalezy o tym fakcie powiadomi¢ stosowne instytucje.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w dokumentacji rozwigza¢ na
budowie przy udziale uzytkownika i inspektora nadzoru. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje o terminie prowadzonych robét. Przed zasypaniem zrealizowanego uzbrojenia
wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza urzadzen podziemnych.

5.2.3.6. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic statecznos$¢ §cian wykopu przez odpowiednie umocnienie lub nadanie
odpowiedniego ksztattu skarp wykopu. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢
wykonywane odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych §cianach zabezpieczonych i rozpartych z
wywozem gruntu na sktadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,1m-1,4m. Odwodnienie wykopu
glownie poprzez iglofiltry z obsypka i bez obsypki oraz przez odpompowanie powierzchniowe , drenaz zwirowy
lub z saczkéw ceramicznych ze studniamia zbiorczymi poza Teren budowy do istniejacych rowow lub
kanalizacji deszczowej lub innych odbiornikow.

a) Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. Wytyczenie
robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych od 30 do

50m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow Iub bolcow. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru.Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wigksze niz +/-10cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1cm i - 3cm.Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

b) Wykonanie wykopow

Rodzaj wykopu tj. nachylenia skarp oraz rzgdne dna okresla projekt. Wykopy liniowe nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych, r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z normg PN-B-
06050-1999.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatlu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odpltywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanahu, potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywac
recznie.Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu oraz sposobem prowadzenia
odwodnien. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego poglgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony na odklad lub odwieziony. Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet r¢cznie. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed
przystapieniem do robot fundamentowych. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzgdnych dna.
Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

¢) Zabezpieczenie skarp wykopow

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowe;j i
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usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1

w gruntach niespoistych zageszczonych przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad teren.

Dla gruntéw o glebokosci powyzej 4m nalezy prowadzi¢ petne umocnienie grodzicami lub przy akceptacji
Inzyniera wypraskami lub szalunkiem rozporowym.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gltgbokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw 1 materiatow oraz mie¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych od krawedzi wykopu;

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu)

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltgbokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, =5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

d) Inne zabezpieczenia

“Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem
“W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych

“W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co
najmniej nastepujace warunki: - gérne krawedzie bali przy$ciennych ( wyprasek, $cian szalunkoéw
rozporowych ) powinny wystawac co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren

“Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu

“W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczaé do uplastycznienia lub rozluznienia podtoza.
Grunty naruszone lub rozluznione wybrac i zastgpi¢ podsypka.

5.2.3.7. Wykopy w oslonie §cianek szczelnych
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami

PN-EN 12063:2001.

W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzec:
—-0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

—szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

—dane odnos$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3.8. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédlo) nalezy:

—wstrzyma¢ wykonywanie robot w s3siedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

—zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

5.2.3.9. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem wéd
Odwadnianie wykopow polega na usuni¢ciu wody z wykopu w zakresie niezb¢dnym do uzyskania jak
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najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wlasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwe
organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

W ramach przyjetej technologii przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5m ponad dnem wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek giebokosci 20cm
wykonany wzdhiz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej 0,60m glebokosci 0,5m;
studzienki w rozstawie co 50m. Wod¢ wypompowaé za pomocg pompy spalinowej. W odpowiednich
warunkach mozna wpuszczaé pompy bezposrednio do wykopu. Do prowadzenia robot ziemnych zatozono
lokalne stosowanie pomp szlamowych.Przy wickszym niz 0.5m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykona¢ nalezy odwodnienie wglebne za pomocg iglofiltrow W przypadku posadowienia pompowni oraz
wystapienia zwigkszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow liniowych przewidziano
zastosowanie iglofiltrow g50 mm wptukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach
przewidziano stosowanie filtrow z obsypka i §cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic lub $cianek
Larsena). Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgace wglebne oraz
umocnienia wykopow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz
glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

5.2.3.10. Podloze

a) Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci 0,2-0,3 m 1
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody

- dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

b) Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 5.2.3.12.a., nalezy wykonac

podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

-  podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych

—  podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych
(nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowié¢ miat
podtoze naturalne dla przewodow

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie szczelnosci odcinka

kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,

kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczacé:

- dla przewodow PVC 10 cm,

- dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1610:2002.

5.2.3.11. Posadowienie rurociagéw
Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub

rgcznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatow.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
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wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastgpczej ziarna 2>
d>0,05 mm.W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach
gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku, zwiru lub tlucznia grubosci od 15 cm.
W torfach nalezy dodatkowo stosowac utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢
wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubo$ci co najmniej 15 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze skalne, wysoko$¢ obsypki
powinna wzrosnac o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przeglgbiony, to jego dno nalezy wypehic¢ przez wykonanie
tawy zwirowej.

5.2.3.12. Zasypywanie wykopow
Zasypka 1 zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (osypka)
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
— etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach
— etap II - po prébie szczelno$ci rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
— etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jes$li max. wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor Scian wykopu zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zaggszczanie prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia - Is >1,0 do glebokosci 1,2 m .Od 1,2 m do
poziomu kanatu do Is = 0,97. Po zakoficzeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na calej dtugosci tras przewodow. Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o
nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywa¢ do zasypek gleby. Gérna warstw (- 1 m)
wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywa¢ z gruntow sypkich i zagesci¢ do
1s>0.97.Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiggni¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos$¢ warstw w
zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia. Grunt
wbudowany i rozlozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnosé
naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w
granicach Wn = Wopt + 2 %,
dla pospotek, zwirdow i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zalezy od
rodzaju maszyn zageszczajacych,
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac¢ mozliwie duzg iloscig
wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych od ok.
15 cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych,
wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ polowy grubosci warstwy. W przypadku braku danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zaggszczania powinno by¢ przeprowadzone
zaggszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu
zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zaggszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilosé
przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zaggszczenie.Slady przejazdu maszyny
zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos¢ ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntdéw spoistych,
gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich)
nalezy ja przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glt¢bokos¢ okoto 5 cm oraz
pola¢ woda. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda czotowa,
polegajaca na sypaniu gruntu warstwg si¢gajaca od dna na wysoko$ci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu
zwierciadta wody. Wysokos$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez zaggszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m
w przypadku gruntdow spoistych i 5 m w przypadku gruntow niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢
nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntdw spoistych moga, by¢
wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien
okresla¢ projekt. Cze$¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do miazszosci 2,0 m) moze by¢ zaggszczana
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ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze cigzkimi ubijakami.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, chodnikéw, ogrodzen, sieci i uzbrojenia
Do rob6t rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym i

zatwierdzonym przez Zarzadce Drogi projektem organizacji na czas budowy.Roboty rozbiérkowe muszg by¢
zgodnie z wymaganiami technicznymi okre§lonymi przez wlasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 z pdzniejszymi zmianami), tekst jednolity (Dz. U.
2007 Nr 19 poz.115) w trybie Decyzji.Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce, a
zlokalizowane w rejonie robdt rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.Rozpoczecie robot
rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na
czas robot. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z
rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.
Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatdw kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU
Roboty ziemne
Dla dzielnicy Rozlaztow , Karwowo, obreb ewidencyjny Karwowo , Rozlaztéw w mieécie Sochaczew nalezy
wykona¢ nastgpujace roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych :
>  Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub rgcznie
na odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia Scian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie kladek dla pieszych
» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowldknin (w przypadku natrafienia na
grunty nieno$ne np.torfy),
» Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,
> Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstgpnych rurociggow/obiektow w gotowym wykopie,
zaggszczenie warstwami, roboty reczne
Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu Iub gruntem z dokopu, zaggszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen
Wywdz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
b) zwigzane z odbudowg i odtworzeniem drég, wjazdéw i chodnikéw
wykonanie podloza gruntowego pod odtworzenie nawierzchni drogowych, chodnikéw i podjazdow
Zaggszczanie podtoza pod podbudowe drog i placow
Roboty prowadzone w pasie drog powiatowych nr wymagaja zezwolenia od Powiatowego Zarzadu Drog w
Sochaczewie, z siedzibg w Sochaczewie ,ul .Gwardyjska. W celu uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot
Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajgcego do Zarzadcy drog. Szczegoty techniczne dotyczace robot w
pasie drogowym oraz nadzor administracyjny beda zawarte w przedmiotowym zezwoleniu.
Roboty prowadzone w pasie drog gminnych lub w pasie drog bedacych wlasnoscig innych podmiotéw lub osdb
fizycznych nalezy przed przystapieniem do robo6t uzgodni¢ z wlascicielami lub zarzadcami drég.
Wszelkie roboty w pasach drogowych, nalezy realizowa¢ w terminie od 01 kwietnia do 30 pazdziernika tj. poza
okresem zimowym. Przed przystgpieniem do robot w sgsiedztwie linii telekomunikacyjnych TP S.A. nalezy je
zgtosi¢ , co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem do Pionu Sieci OT w Plocku, w celu zabezpieczenia nadzoru
ze strony uzytkownika. W miejscach kolizji z siecig telekomunikacyjng prace nalezy prowadzi¢ systemem
r¢cznym. Nalezy zachowaé wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie, oraz zabezpieczy¢ je rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowanga sie¢ telekomunikacyjng TP SA,
powiadomi¢ niezwlocznie Pion Sieci OT Ptock w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji.Co
najmniej 5 dni przed terminem rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi si¢ do Rejonu Energetycznego w Lowiczu
w celu weryfikacji posiadanego uzgodnienia oraz ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji z
Urzadzeniami energetycznymi. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej rurociagéow z urzadzeniami
elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-75/E-05100-1 i PN-E-05100-1. Wszelkie prace
ziemne w promieniu Sm od naniesionej trasy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szczegotowe przebiegi tras urzadzen
elektroenergetycznych nalezy ustali¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. Miejsce kolizji i zblizenia do istniejagcego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i
przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego. W przypadku przystapienia do prac przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego pod czynnymi urzadzeniami napowietrznymi elektroenergetycznymi, prace wykonywaé zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych (Dz.U.Nr13/72 poz.93 z
dn.2803.72r.z poz.zm.) PrzejScia poprzeczne kanalizacjg sanitarng pod rowami melioracyjnymi, Wojewodzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie ,0ddziat w Ptocku , Inspektorat w Sochaczewie uzgodnit
poprzez zastosowanie rur ochronnych na glgbokosci 1,0m po istniejacym dnem bez dodatkowych uzgodnien i
uwag.Kolizje z siecig wodociggowa. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Gminnego Zaktadu Komunalnego w
Teresinie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania Ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2._ Wymagania szczegélne

6.2.1. Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdéw z wymogami

odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie wykonania robo6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci
—  zapewnienie statecznosci skarp
- prawidtowe odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot
- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie, wymiary i rzedne dna).
Tolerancje wymiarow wykopow, w planie:
— %15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m
— 45 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja rzgdnych dna wykopow: +2 cm.
Kontrola w czasie robot powinna obejmowaé sprawdzenie:
- jako$ci materiatdéw uzywanych do budowy (nalezy przeprowadza¢ wg norm przedmiotowych lub
badawczych)
- wskaznika lub stopnia zaggszczenia podtoza gruntowego (co najmniej jedna probka z dziennej dziatki
roboczej)
- wilgotno$ci gruntu
— wskaznika lub stopnia zaggszczenia gruntu stabilizowanego
—  grubosci warstwy stabilizowane;j
-  wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego (na trzech probkach z kazdej dziatki roboczej,
pobranych natychmiast po przemieszaniu gruntu, cementu i wody)
- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy
—  przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczo6w 1 mrozow:
® wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn.
jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,
® jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢
jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to mozne on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy,
® niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
wymaganego wskaznika zageszczenia lub stopnia zageszczenia,
® wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartos$ci wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zaggszezenia. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika Budowy.Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robot. Inzynier
moze pobiera¢ probki materiatow i przeprowadzi¢ badania kontrolne niezalezne od Wykonawcy. Jesli okaze si¢
ze wyniki badan sg niewiarygodne, dodatkowe badania zostang zlecone niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

str 38274



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne".

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robo6t.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.llo$¢ robot oblicza si¢ wedtug
sporzadzonych przez Uprawnione shuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m®dla wykopow, przekopow, podktaddw, nasypow, zasypow,

- m? zebranie humusu, usuniecie humusu, rozscielenie humusu, wysianie trawy,

- m ogrodzenia i bramy

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty objete niniejszg ST - jako roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - podlegaja zasadom odbioru
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wedtug zasad ujetych w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

i w niniejszej ST.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci robot zanikajacych sa nastgpujace dane i dokumenty:

—  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

— dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

- Dziennik Budowy

— badania jako$ciowe materialow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem

rzednych dna wykopu

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

- wskaznika lub stopnia zagg¢szczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym (wraz z innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z ST-00.00. ,,Wymagania
Ogolne”) powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty wszystkich odbior6w robot zanikajacych.

8.2. Odbiory cze$ciowe
Sposéb wykonania i zakres czynno$ci jest identyczny jak dla punktu 8.1.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania og6lne".

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow.
Zgodnie z zapisami w ST-00.00 obstuga geodezyjna objeta jest kwota ryczattows.

9.2. Roboty ziemne
Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona

na podstawie cen jednostkowych — za m® gruntu rodzimego — okre$lonych w dokumentach kontraktowych
(ofercie) oraz ilosci robot potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje:
dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkéw,
dostarczenie sprzetu i materialow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonane i rozebranie drog tymczasowych,
wykonania zabezpieczen od obciazen ruchu kotowego
oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia $cian wykopu Sciankami szczelnymi wraz z wykonaniem elementow
rozpierajacych, oraz ich obcigciem lub wyciagnieciem,
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na
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miejsce odwozenia mas ziemnych; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,
zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, §wiatla ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z robotami,
wykonania niezb¢dnych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych w ST lub zleconych przez Inzyniera.
przygotowanie materialow i utrzymanie ich w odpowiedniej wilgotnosci,
profilowania dna wykopu i skarp,
transportu gruntu ze sktadowisk,
zasypanie wykopow warstwami z zageszczeniem gruntu w stanie optymalnej wilgotnosci wraz z
dowozem piasku na wymiang¢ gruntu
uformowanie ksztaltu zewnetrznego zasypki, zgodnie z dokumentacja projektowa ,
profilowania dna wykopu i skarp,
pomiary i badania laboratoryjne,
koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdeponowania i utylizacji,
uporzadkowanie terenu.

9.3. Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi uwzglednia :

— demontaze i rozbiorki

— segregacja materialow

—  zaladunku, transportu i wyladunku materiatéw

— usunigcie, zagospodarowanie badz odwodz materiatow do utylizacji
— uporzadkowanie terenu budowy

9.4. Rozplantowanie humusu
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — rozplantowaniem humusu nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.

Koszty zagospodarowania terenu nalezy ujaé w pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie z
odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, m.in.:

— dowdz i rozscielenie warstwy humusu

— zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
1. PI¥-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
1.1PN286/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
1.1PIN3B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
1.1PN4EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.1PN&S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
1.1PN688/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
1.1BN£77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

1.1PN8B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
1.1IPN9EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
1.IPNEEN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
[2.] WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne — ITB
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GRUPA CPV 45200000-9

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNE]

ST —-02.01

RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACY]JNEJ I CISNIENIOWE]
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1. WSTEP

1.1._Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci :

OBREB EWIDENCYJNY: 0005 GRANICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808 2 Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZEWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: obr. ew. Granice— dz. nr ew. 164/9, 164/24

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna czg¢$¢ Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie i odbior:

— Kanalizacji grawitacyjnej

—  Odgatezien sanitarnych

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastosowania nast¢pujacych metod:

—  Wykonanie rurociagéw grawitacyjnych , tlocznych i odgatezien kanalizacyjnych w wykopach otwartych

—  Wykonanie odcinkéw grawitacyjnych i tlocznych kolektora pod nawierzchniami utwardzonymi i w
miejscach kolizji metoda bezrozkopowa.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej

Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE] I
WODNEJ

— 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

— 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdéw i kabli

— 45232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia $ciekow

1.5. _OkreSlenia podstawowe

Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociagdéw i obiektdéw pomocniczych, ktore stuza do
odprowadzania §ciekdéw i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

Kanal grawitacyjny — przewod, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, projektowany do pracy
w normalnych warunkach przy czesciowym napetieniu Sciekami.

Kanal (kolektor) sanitarny — przewod, stuzacy do odprowadzania §ciekow bytowych i przemystowych.
Kolektor — kanat grawitacyjny lub rurociag ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekdéw i ich transportu
do oczyszczalni.

Rurociagi tloczne — przewody, przez ktore tloczone sg Scieki.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienka rewizyjna) laczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjna w budynku, z kolektorem sieci kanalizacyjne;j.

Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociaggéw pod przeszkodami terenowymi

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkodg terenowa.
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Przeszkody. Obickty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem kanalizacyjnym.

Scieki bytowe — $cieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne - $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekow komunalnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i specyfikacja
ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogé6lne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania Ogolne".

2.2. Wymagania dotyczace materialéw .
Wykonawca zobowigzany jest:

— Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i

nieuzywane
—  Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastgpujacych
parametrow:
® sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m?
rury PVC lite

[ ]
® dla rur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych (wsp. k < 0,2 mm),
® najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ (dwupier§cieniowa uszczelka montowana fabrycznie na
£0raco)
® posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawcg) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
® stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
® powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow (réwniez wewnatrz rur) dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.3. Rury.
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury zgodne z punktem 2.2. i 2.3.1. niniejszej specyfikacji i

dokumentacja projektowa.

2.3.1. Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
2.3.1.1. Rurociagi w otwartych wykopach

Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopach otwartych nalezy stosowa¢ z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu PVC:

— klasy S (SDR 34 SNB8) typu cigzkiego o litej Sciance z uszczelka dwupiescieniowg trwale montoowang na
goraco wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1401-1:1999

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001

— tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek).z PVC o
$rednicy, 160mm, 200 mm,

- Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.

—  sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]

—  Cis$nienie robocze - PN 10

- posiadajg Aprobat¢ Techniczng, deklaracje zgodno$ci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng
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2.3.4. Material na podsypke. obsypke i zasypke wstepna przewodoéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

- Grunt z wykopu
—  Grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91 /B-06716)
- Sypki material gruntowy, z ktoérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstgpna przewodow
powinien spetniaé przede wszystkim nastgpujace wymagania:
® nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 2mm
® nie powinien by¢ zmrozony
® nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materialu

2.4._Skladowanie
O ile producent nie okreslit innych warunkow sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac si¢ do ponizszych
instrukc;ji.

2.4.1._Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury sktadowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod

opadowych

—  Rury sktadowaé w prostych odcinkach, w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach

— Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

— Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych

—  Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem

—  Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami

— Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym mogltyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwoS$ci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych

— Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow

— Niedopuszczalne jest ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu

—  Zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

—  Ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkdéw ostroznosci

— Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

® dhlugotrwatlg ekspozycja stoneczng
® nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.5. _Magazynowanie rur .
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podlozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klindw drewnianych.W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.Ksztattki, ztaczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalowych §rodkoéw ostroznosci.

2.6. Odbiér materialéw na budowie .

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnos$ci.Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
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watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera robot

3. SPRZET 1 MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

—  Zuraw samochodowy (dzwig) do 4 T

— Zgrzewarka do muf elektrooporowych

— Zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

— Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego
— Ubijak spalinowy 200kg.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyczace transportu materialow podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow.

4.1. Rury i ksztaltki .

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe

wymagania:

—  Przewd6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

—  Przewéz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrz od +5° do +30°C

— Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

—  Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

—  Wyladunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka

—  Przy transportowaniu rur luzem rury majg spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie

—  Przy dlugosciach wigkszych niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw nalezy przestrzegac przepisow bhp i zachowac ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢ materiatdéw. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzega¢ przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.Srodki transportu winny byé zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.Materialy, powinny

by¢ pakowane przez dostawce w formie tadunku paletowego, umozliwiajacego roztadunek ze srodkéw

transportu za pomocg dzwigu lub wozka widtowego. Materiaty nalezy sktadowac zgodnie z instrukcjami

producenta, posegregowane wedlug asortymentu i partii dostawy.

4.2. Kruszywo na podsypke i do zasypu
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym
podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4.3. Beton .
Gotowe mieszanki betonowe nalezy transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), zgodnie z

zasadami podanymi w ST-02.01.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Obowiazuja ustalenia odno$nie warunkoéw wykonania zewngtrznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,

ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Poniewaz roboty prowadzone beda w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody o
znacznym cisnieniu) wystgpujacych na projektowanym terenie przy doborze materiatoéw kierowano si¢
konieczno$cig zaprojektowania uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu
szczelnosci.
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5.2. _Wykonanie rurociagéw kanalizacji grawitacyjnej
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastepujace prace towarzyszace:

—  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

—  Przejecie i odprowadzenie wod opadowych z Terenu Budowy

—  Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

— Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

—  Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpocze¢cia robot wszystkich wiascicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejgcego w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

—  Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z punktem 5.2.1. ST 01.00 ,,Przygotowanie i
zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe”.

5.2.2. Przyvgotowanie podloza
Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktem ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty

ziemne i rozbiorkowe”.Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu.
Roboty ziemne i rozbiorkowe". Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego
struktura. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i
odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.15 cm. Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rdwna szerokosci
wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia. W przypadku
wystapienia gruntéw nienos$nych jak: namuty gliniaste, torfy przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z
cze$ciowa wymiang gruntu stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy wymieni¢ grunt i wykona¢ stabilizacje
podioza cementem, ktorg nalezy wykona¢ na $rednia glgboko$¢ 0,40 m z piasku. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610.0dchylki grubosci podtoza wzmocnionego i1 podsypki do
Dokumentacji projektowej nie mogg przekracza¢ 10mm.Roznica rzgdnych wykonywanego podtoza do rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm.
Wystepujace rdznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenie do zera. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-86/B-02480.

5.2.3._Ukladanie przewod6w na dnie wykopéw
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstaltych w czasie

transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim
nachyleniu.Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraty si¢ na niej wzdhuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu. Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich
jak np. kawalki drewna, kamieni itp.Do wykonywania zmian kierunkéw rurociagéw tlocznych nalezy stosowaé
tuki i kolana. W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej w punktach zalamania trasy nalezy
zastosowac bloki oporowe betonowe, wedtug instrukcji producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.Rdznice rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ £+ 0,5 cm. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. Gt¢gboko$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rze¢dnej terenu byto wigksze niz umowna glgbokos$¢ przemarzania gruntu h o0 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia,
przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego. Rurociag przed
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dociepleniem zuzlem owina¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodéw

5.2.4.1. Rury i ksztaltki PCV
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy laczy¢ na uszczelke. Nalezy stosowac uszczelki dwupierscieniowe

montowane fabrycznie w procesie formowania kielicha.

Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é¢. Szczegotowe warunki montazu sa
podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

— Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0oC.

—  Wewnetrzne powierzchnie tgcznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy lub inne $rodki zalecane przez producenta).

— Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.

— Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfrezowany, jesli nie nalezy
sfrezowa¢. Sfrezowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2 - krotnej grubosci
$cianki rury. Rury powinny mie¢ takie sfrezowanie, a w specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki
umieszczong uszczelke.

— Do wecisnigcia bosego konica rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, utatwiajacych tg czynnosc,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Laczenie przewoddéw moze by¢ rowniez wykonane r¢cznie Przy
polaczeniu nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaly sie, za$ przy
faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca oznaczonego na niej.

— Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

— W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byta prostopadta
do osi rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejagcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

—  Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub deklami)

—  Trojniki stosowac zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewodow

kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami. Materiat na obsypke i zasypke
wstepng przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.Grubos$ci warstwy zasypki wstgpnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ catosciowa
wymiane¢ gruntu. Zasypke wstgpna nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zaggszczanie prowadzic¢
warstwami. Migzszo$¢ zaggszczonej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 20cm. Podczas zaggszczania nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub
uszkodzenia.Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potaczen przewodow
powinny pozostac odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czgséci przewodow wykonaé¢ do wysokosci okoto 10
cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na
pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodoéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po
uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypaé, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer
uzna¢ za rownowazny probie szczelnosci.Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zaggszczenia rownego, co najmniej 0,98.Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag
warstwg gruntu 30 cm, zages$ci¢ grunt.Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie
wymaganiami okreslonymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbidrkowe".

5.3.3. Kolizje terenow

5.3.3.2. Kolizje z uzbrojeniem
W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej okreslone
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zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.W projekcie uwzglgdniono podane warunki przez zachowanie odlegltosci poziomej od istniejgce;j
obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanalow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje
zabezpieczenia chronigce istniejacg infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

5.3.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z kanatami sanitarnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami

potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dlugos¢ ostony ~ 2,00 m (koncéwki wystajace ok. 0,50 m poza krawedzie

wykopu).Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowa¢ przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

srednicy D 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzyzowania z kablami elektrycznymi:

- Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50423-1:2007 oraz z uzgodnieniami branzowymi

- Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odby¢ po uprzednim odigczeniu kabli
spod napigcia przez RE

—  Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikéw z uprawnieniami branzowymi w
zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napig¢.

—  Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m) nalezy prowadzi¢ recznie

- Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w
trybie pilnym zglosi¢ w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.3.3.4. Skrzyzowania z przewodami gazowym .
Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic stuzby zaktadu gazowniczego o terminie rozpoczecia robot i

doktadnie ustali¢ przebieg sieci gazowej.Przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi nalezy zalozy¢ rur¢ ochronna
z polietylenu. Konce rur nalezy uszczelni¢ opaskami termokurczliwymi lub gumowymi manszetami. Rury
ochronne o dhugosci ponad 15m powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie w miejscach duzych zblizen w
pionie zabezpieczy¢ poprzez naktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej — dwudzielnych, taczonych na
sruby. Rury ochronne nalezy wyposazy¢ w saczki wechowe wykonane z rury Dy 50 PES doprowadzong do
skrzynki ulicznej do zasuw. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnic
pianka poliuretanowa na gltebokos$¢ co najmniej 15cm.Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzagdzeniami obowigzujacymi przy wykonywaniu
tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdéw z wymogami

rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogoélne wymagania
dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Przedmiotem kontroli jako$ciowej
bedzie zgodno$¢é wykonanych Robot i uzytych Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci
potwierdzajace, ze stosowane materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.2. Wymagania szczegélowe.

6.2.1. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja

projektowa i ST. Do kontroli winien by¢ zglaszany odcinek migdzy studniami.

W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:

—  Zgodno$¢ materiatow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach 1 warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce

—  Wykonanie wykopow

—  Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopow, zejscia do wykopoéw w postaci drabin rozstawionych co
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ok.20 m

—  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie

—  Podloze: nienaruszenie podloza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szerokos¢, grubos¢ 1 zaggszczenie
podsypki

—  Ulozenie przewodu na podtozu

—  Glebokos¢ ulozenia przewodu

—  Odlegtosci od innych rurociagow

—  Wpykonanie blokéw oporowych

—  Odchylenie osi przewodu i jego spadku

—  Zmiany kierunkow przewodu

—  Potlaczenia rur

—  Szczelno$¢ rurociagdw (grawitacyjnych) oraz przej$¢ szczelnych

—  Prawidlowo$¢ wykonania obsypki rurociagdéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +
Scm

—  Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10cm

—  Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢ +£3 cm

—  Rdznice rzgdnych wykonanego podloza dla rurociggu lub kanalu w Zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ +
Scm

— dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny przekracza¢ +2 cm

— dopuszczalne odchylenia rz¢dnych rurociagu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w zadnym jego
punkcie nie powinny przekroczy¢ + 1 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

— dopuszczalne odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

—  szczelno$¢ przewodow ttocznych, grawitacyjnych, studzienek i zbiornika pompowni — wedhug pkt. 6.3 niniejszej ST.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za
niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.4. Préby szczelnoSci

6.4.1. Préby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Badanie szczelno$ci przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymywanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30
min nie wystgpi spadek cisnienia. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione jesli uzupetnienie
wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 /m? dla przewodow,

— 0,2 1/m?* dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

— 04 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszezeg6élnych odcinkow przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne
potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci,przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera Kontraktu mozna zasypacé, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie szczelno$ci.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

- m - kanaly z rur PVC,

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shizby
geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
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wymagan technicznych zawartych w ST i ujetych w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki Ogélne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne" Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
warto$ci.Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru Robot
8.2.1._Odbioér techniczny czesciowy

Odbiodr techniczny czgsciowy obejmuje odbidr poszezegolnych odcinkow kanatéw oraz roboty podlegajace
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu w nizej podanym zakresie:
»  Uzycia whasciwych Materialéw oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych Materiatow, prawidlowos¢
zamontowania i dziatania armatury
»  Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowsa i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
—  Sprawdzenie prawidtowego montazu, zachowania wlasciwego kierunku, spadkéw, potaczen i
zmian kierunkoéw
—  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow
—  Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przy przejéciu przez przeszkody
»  Wykonanie prob szczelnosci calego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje
»  Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.

8.2.2._ Odbiér techniczny koncowy
Po zakonczeniu odbioréw czeSciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktory polega na:

- Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usunigcia usterek, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci,

- Sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia,

—  Sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow.

- Przedlozenia wynikéw pomiaréw i badan

—  Dokonania szczegdtowych ogledzin robot.

Odbiory czg$ciowe i1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru ujawniono

usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub odmowi¢ dokonania

odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnoséci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".Zgodnie z Dokumentacja
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem 1 oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
—  Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i skladowania wszystkich materiatow w tym
materiatéw pomocniczych,
- Prac przygotowawczych,
—  Wszelkich robot tymczasowych 1 zabezpieczajacych niezbgdnych do wykonania Robot zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.:
® montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,
® dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodoéw gazowych,
® wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem i podiagczeniem
przewodéw obejmujacych m.in.:
wykonaniu podsypki pod rurociagi
kontrolg podtoza
dostawe 1 montaz rur i ksztaltek
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej
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—  Wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertow sterowanych

—  Wykonanie wszelkich niezbednych kontroli, badan, prob i pomiaréw zgodnie z niniejsza specyfikacja oraz
wymaganiami Inzyniera Kontraktu

—  Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

—  Wpykonanie badan i odbioré6w niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— Uporzadkowanie terenu

— Odtworzenie znakow granicznych

—  Wszelkie inne niezbgdne prace w celu wykonania robot

10 . DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN  12201-1:2004

PN-EN  12201-2:2004

PN-85/H-74242

PN-EN 598:2000

PN-EN 12889:2003
PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
BN-77/8931-12

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewoddéw rurowych do przesytania wody — polietylen (PE)
czes¢ 1. Wymagania Ogolne

Systemy przewodow rurowych do przesytania wody — polietylen
(PE)czegsé 2. Rury

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;.

Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania §ciekéw. Wymagania i metody badan
Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpien 2003r.
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1. Wstep .

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dotyczacymi wykonania i odbioru Robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci :

OBREB EWIDENCYJNY: 0005 GRANICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808 2 Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZEWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: obr. ew. Granice— dz. nr ew. 164/9, 164/24

1.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia na terenie w miasta Sochaczew robot
zwigzanych ze wznoszeniem obiektow sieciowych dla budowanych rurociagéw sieci kanalizacji grawitacyjnej i
ttoczne;.
Obiektami sieciowymi sa:
® Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:
Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i1 kaskadowe z krggow betonowych §r 1200 mm
— studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

1.3._Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie rob6t montazowych w celu wykonania obiektow sieciowych dla budowanych rurociagéw
sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej.

Obiektami sieciowymi s3:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjne;j:

1. Studzienki rewizyjno - potaczeniowe i kaskadowe z krggow zelbetowych $r 1200 mm

2. studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

3. Przepompownia $ciekow

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastgpujacym robotom budowlanym opisanym

kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr

2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

— 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodne;.

— 45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
energoenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii

energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

1.5._OKkreslenia podstawowe
Armatura — r6znego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe i zwrotne, ktorych zadaniem jest sterowanie

przeptywem $ciekow oraz oproznianie poszczeg6dlnych odcinkow przewodow.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociagu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace
rurociggami - studnie wlazowe, studnie niewtazowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-
00.00. ,,Wymagania og6lne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
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wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatlow kierowano si¢ konieczno$cig zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

2.2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.2.1. Studzienki
Stosowac¢ studnie z kregdow zelbetowych ,wodoszczelne , $r 1200 z pokrywami zelbetowymi i pier§cieniami
odciazajacymi z wlazami zeliwnymi z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego (D400) z amortyzatorami i zamkami
zatrzaskowymi .Stosowac studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o $rednicy DN400, spetniajace
wymagania normy PN-B-10729:1999. Studzienki przytaczeniowe winny by¢ w wykonaniu z kinetg rozdzielcza
z regulowanymi kielichami. Studzienka sktada si¢ z:

® Kinety z ptaskim dnem i zebrowang powierzchnig boczng z kro¢cami przystosowanymi do rur

gtadkosciennych z nastawnymi kielichami

® Karbowanej rury trzonowe;j

® Zwienczenia z wlazem zeliwnym D400
W przypadku zastosowania studzienki kaskadowej , kaskade nalezy wykonaé¢ na zewnatrz studni. Kaskada
sktada si¢ z:
> Trojnik
> Rura spadowa
> Z¥aczka do kielicha PVC
> Uszczelka ,,In-situ”.

2.2.2. Zbiorniki i wyposazenia pompowni

Projektuje si¢ pompownie w formie uktadu podziemnego prefabrykowanego dostarczonego z petnym
wyposazeniem na plac budowy. Dopuszcza si¢ montaz uzbrojenia pompowni na budowie. Plaszcz pompowni
projektuje si¢ jako zbiornik monolityczny wodoszczelny .z polimerobetonu lub zelbetowy. Instalacje oraz
osprzet wykona¢ ze stali kwasoodpornej z dodatkiem molibdenu o jako$ci A4.(AISI 316 lub inaczej 1.4401..
Pompownia ma by¢ wyposazona w 2 szt pomp.

W pasie drogowym , pod nawierzchnig utwardzong nalezy zastosowa¢ witaz przejezdny ( typu cigzkiego ) z
zamkiem oraz plyte zbrojona do przenoszenia obcigzen do 400 kN . W pasach drogowych wtaz musi by¢
odpowiednio uszczelniony tak aby nie dostawaty si¢ wody deszczowe do przepompowni. Skrzynki sterujace
nalezy dodatkowo zabudowaé azrowa obudowsg.Teren wokdt pompowni nalezy utwardzi¢ na wzmocnionej
podbudowie. Dodatkowo nalezy zakupi¢ przenos$ny zestaw do wyciggania pomp ze zbiornikéw pompowni i
ttoczni o udzwigu do 250 kg.

Nalezy zabudow¢ pompowni¢ odpowiadajaca podanym w opisach parametrom technicznym i z zachowaniem
opisanych w projekcie i specyfikacji standardow rozwigzan materialowych .

Szczegbélowe wymagania dla pompowni :
Zbiornik monolityczny z polimerobetonu lub z zelbetu z wyprofilowanym dnem.

® Srednica zbiomika i wysokosci jak w projekcie

Wyposazenie zbiornika pompowni $ciekéw — uzbrojenie pompowni

Rurociagi ttoczne stal kwasoodporna zgodnie z opisem j.w.

Sruby, szpilki stal kwasoodporna zgodnie z opisem j.w.

Lancuch nierdzewny

Wiaz przejezdny zeliwny lub nieprzejezdny ze stali kwasoodpornej z zabezpieczeniem przed
kradziezg z zamkami.

Drabina nierdzewna — zgodna z PN

Kominek wentylacyjny nierdzewny szt.2

Podest roboczy ze stali kwasoodpornej zgodnie z opisem j.w.

Prowadnice rurowe nierdzewne

Porecz pomocnicza ze stali nierdzewnej

Ztaczka z zaworem do ptukania rurociggu tlocznego z szybkoztaczem do weza strazackiego - $r.
zaworu ¢ 50 mm

Uszczelki

Deflektor stal kwasoodporna zgodnie z opisem j.w.

Zasuwa klinowa do $ciekow

Zawor zwrotny kulowy do $ciekdéw
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Szybkoztacze RK

Szczegélowa specyfikacja pomp do pompowni_:

—  Zaproponowane pompy musza by¢ pompami wirowymi przeznaczonymi do pompowania $ciekow
komunalnych o wolnym przelocie 80 mm. Kazda pompa z 10 m odcinkiem kabla .

— W kazdej przepompowni zamontowac 2 szt pomp

Wymagania odnos$nie pomp:

- silniki pomp o klasie izolacji min. H 09,

- silniki pomp w pompowniach posrednich powinny by¢ wykonane w obudowie z zeliwa
zapewniajacego dobre odprowadzanie ciepta .

- wal pompy ze stali nierdzewne;j

- stopien ochrony pomp IP 68,

- zabezpieczenie silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikow PTC

- czujniki termiczne PTC (zimne termistory) dla pomp powyzej 4,5 kW jesli pompa bedzie pracowad
z soft startami

- przekazniki do czujnikoéw PTC dla pomp powyzej 4,5 kW jesli pompa bedzie pracowac z soft
startami

- czujniki wilgoci dla wszystkich pomp.

- przekazniki do czujnikéw wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.

- kabel przeznaczony do stosowania w $cickach komunalnych

Wirniki pomp muszg by¢ pokryte zewngtrzng powtoka ceramiczng .Powloka ma zwickszy¢ odpornosé
wirnikéw na $cieranie w kontakcie z abrazyjnymi elementami zawartymi w $ciekach i piaskiem
Wszystkie pompy powinny posiadaé¢ podwojne uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu na weglik
krzemu.

Pompy do pompowni o napltywach wigkszych niz 71/s ze wzglgdu na wigksze naptywy powinny by¢
wyposazone w uszczelnienia kasetowe - tj uszczelnienia mechanicznego wykonanego z weglikow
krzemu i zamontowanego w kasecie ze stali nierdzewnej. Nieduza odlegto$¢ miedzy kaseta z
uszczelnieniami a dolnym tozyskiem watu skraca jego dtugosé i tym samym redukuje drgania,
natomiast otwory na bocznej powierzchni kasety powoduja rownomierne zwilzanie olejem i chtodzenie
powierzchni uszczelnienia. Wielokrotnie zwicksza to zywotno$¢ pompy i w rezultacie zmniejsza
pozniejsze koszty eksploatacyjne, co jest szczegdlnie wazne w pompowniach mocniej obcigzonych
Sciekami.

Tablica sterownicza dotyczy pompowni.

Szafy do pompowni przejezdnych i nieprzejezdnych - do wkopania obok pompowni.

Sonda hydrostatyczna lub pneumatyczna zamknigta

Pozostate wyposazenie jn:

- Obudowa z tworzywa z podwojnymi drzwiami min [P65 —dzigki zastosowanemu materiatowi
catkowicie odporna na korozj¢ i warunki atmosferyczne, promienie stoneczne, udaroodporna

- Przetacznik sie¢/agragat

- Wylaczniki réznicowopradowe oddzielne dla kazdej pompy, oddzielne dla obwodow sterowania i
gniazd

- Przepigciéwka B+C

- Ogrzewanie szafy z termostatem

- Gniazdo remontowe 24V z transformatorem bezpieczenstwa + Gniazdo remontowe 230V oraz
gniazdo do podiaczenia agregatu

- Czujnik zaniku i asymetrii faz

- Liczniki czasu pracy dla kazdej pompy

- Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe pomp

- Zabezpieczenie temperatury uzwojen silnika

- Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pomp

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Amperomierze dla kazdej pompy, - Voltomierz

- Zasilacz awaryjny z podtrzymaniem z akumulatorem

- Sterowanie przepompownig za pomocg sterownika PLC (swobodnie programowalnego) Wykonawca
udostepni kody zrédlowe oprogramowania. Sterownik zapewni mozliwos¢ transmisji danych z
przepompowni za posrednictwem zewn¢trznego modutu GSM a transmisja odbywac si¢ bedzie w
technologii GPRS.

- sonda hydrostatyczna lub pneumatyczna

- wylaczniki ptywakowe szt.2
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® - System antywlamaniowy sterowny pilotem radiowym
® -Dostep do systemy monitoringu przepompowni przez przegladarke WWW

2.2.3. Zasilanie elektryczne i sterowanie pompowni.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w

ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy. Szafke pomiarowa z okienkiem do odczytu zostanie zainstalowana na
granicy przepompowni, punkt rozdziatu przewodu PEN nalezy uziemi¢. Realizowang instalacje¢ elektryczng od
miejsca dostarczenia energii dostosowac ja do mocy przylaczeniowej zgodnie z warunkami ZE 3-fazowej, i
obowigzujacych wymagan ochrony od porazen.
Zakres instalacji elektrycznych zalicznikowych obejmuje wykonanie:
Szafke licznikowag
Rozdzielnicg szatkowa pompowni
Latarni o§wietleniowej wys. 4m
Linii kablowej
Potaczen wyréwnawczych zgodnie z DTR pompowni, taczac obudowy pomp, metalowe rurociagi, prowadnice
pomp, metalowe elementy konstrukcyjne itp.
® Bednarki.
Ponadto nalezy przewidzie¢:
® Zasilanie agregatow pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnatrz pompowni)
® Gniazda: 220V-15A1380V-32A ze zmiennikiem faz.
Szafka sterownicza bedzie w komplecie wyposazenia pompowni. Szafka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia:
—  Zwarciowe
—  Rdznicowopradowe
—  Przecigzeniowe
—  Termiczne i wilgotnosciowe ( wewngtrzne kazdej pompy)
—  Zanikowe faz
—  Przeciw zmianie kolejnosci faz
—  Przepigciowe
—  Przed suchobiegiem.
Szatka powinna umozliwi¢ sterowanie automatyczne naprzemienne dwoma zespotami pompowymi oraz sterowanie r¢czne
dowolnym zespolem. Pompownia powinna by¢ wyposazona w odpowiednig liczbe sygnalizatorow poziomu $ciekow dla :
—  Pracy kazdej pompy
—  Awarii kazdej pompy
—  Poziomu alarmowego
—  Pomiar czasu pracy pompy.
Na szafie powinna by¢ sygnalizacja zewnetrzna akustyczna i optyczna wskazyjaca :
—  Poziom alarmowy
—  Awari¢ kazdej pompy
Szafka powinna by¢ rowniez przystosowana do montazu w niej urzadzenia zdalnego powiadamiania o
nieprawidtowosci pracy.
W cenie kontraktu Wykonawca winien przewidzie¢ monitoring pracy wszystkich pompowni

2.2.4. Orurowanie i armatura w studniach.

2.2.4.1. Przewody ze stali kwasoodpornej

Przewody ze stali kwasoodpornej (k.o.) nalezy wykonac¢ z rur ze stali odpornej na korozj¢ ,kwasoodpornej A4
( z dodatkiem molibdenu) .

2.2.4.2. Zawory odcinajace PN10
Wymagania dla zaworéw odcinajacych:

® Zawor ze stali nierdzewnej z przylaczami kolnierzowymi
® Medium: $cieki sanitarne
® Samoczynnie dziatajacy.

2.2.4.3. Zawory zwrotne kulowe, PN10
Wymagania dla zaworéw zwrotnych:

® Korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne pokryte farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow
® Kula powleczona gumg NBR

® Uszczelka NBR

® Sruby i nakretki stal odporna na korozje
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® Polaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999
® Dlugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1.

2.2.4.4. Armatura odcinajaca i elementy wyposazenia pompowni
Armatura odcinajaca i elementy ze stali ze stali kwasoodpomej, odpornej na korozj¢ wg PN-EN 10088-1:2007 .

2.2.5. Armatura na sieci kanalizacyjnej.

2.2.5.1. Zasuwy odcinajace z nozem tnacym.

Zasuwy odcinajace z nozem tngcym sg przeznaczone do odcinania i regulacji przeptywu sciekéw. Zasuwy
przewidziano z obudowg i skrzynka uliczng na kanale grawitacyjnym przed wlotem do tloczni .
Wymagania:

Przytacze: PN 10, miedzykotnierzowe

Korpus: GG25 epoxy

Uszczelnienie: NBR, wymienne

Ptyta nozowa: stal kwasoodporna

Wrzeciono: niewznoszace, stal nierdzewna

Ostony: przeciwzabrudzeniowe

Szczelno$¢: obustronna

Medium: $cieki sanitarne

Samoczynnie dziatajacy.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

® Zuraw samochodowy do 4 T

® Dzwig samojezdny 60T

® Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

® Ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

® Samochdd skrzyniowy 5-20 T
Samochéd dostawczy 0,9 T
Ciagnik kotowy 29-37 T
Przyczepa samochodowa 4,5 T.
Samochdd do transportu kompletnie zmontowanej ttoczni
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone
W pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
za 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisoéw aktualnie
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.1. Studzienki .

Materiaty na pojazdach nalezy umiesci¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci, przemieszczaniem i uderzeniami.

Przy roztadunku materiatlow dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia pasowe. Podwieszanie materiatow za pomoca
hakow, tancuchow i lin stalowych jest zabronione. Do roztadunku studzienek zaleca si¢ stosowanie zawiesi
studziennych. Pojedyncze elementy studzienek mozna roztadowac recznie.
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4.3._Akcesoria

Akcesoria moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi srodkami transportu i przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wlazoéw kanatowych moze by¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogo6lne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Biorac pod uwage niekorzystne warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wody o znacznym ci$nieniu)
wystepujace na projektowanym terenie przy doborze materiatow kierowano si¢ koniecznos$cia zaprojektowania
uktadu o podwyzszonych parametrach w zakresie dotrzymania rezimu szczelnosci.Dlatego tez nalezy stosowac
materiat catkowicie wodoszczelny , konstrukcje monolityczne .

5.2. Szczegblowe warunki wykonania robét budoewlanych
Obiekty sieciowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych".
Montaz studzienek nieztazowych z tworzyw sztucznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.00.
,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbidérkowe".Przed zamoéwieniem studni
wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy wlotow i wylotu kanatow w
stosunku do osi studzienek.

5.2.2. Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych
Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm

PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi producentéw 1 wytycznymi niniejszej
ST. Obiekty sieciowe nalezy montowac w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.00. ,,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony poziom
wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem. Przed posadowieniem obiektu sieciowego nalezy
dokona¢ odbioru przygotowanego podtoza.

5.2.3. Studzienki

5.2.3.1. Studzienki przelotowe, polaczeniowe, rozprezne i kaskadowe

Pod dno studzienek nalezy wykonaé podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zages$cic. Na terenach, gdzie wystepuja warstwy wodonosne nalezy wzmocnic¢
posadowienie studni podbudowa betonowa, wykonang z betonu B10, grubosci 10 cm .

Studzienki zaprojektowane zostaty jako wtazowe i inspekcyjne. Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do
polaczenia rur kielichowych.Nalezy stosowac¢ typowe szczelne przejscia. Nalezy stosowac typowe szczelne
przejscia . Polaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek. Wtaz studzienki nalezy zamontowaé na ptycie zelbetowej nakrywkowej i odciazajacej
lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podtaczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ warstwami
grubos$ci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypetnienie wokot
gornej czesci studzienki byto rownomierne. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony,
aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie zgodnie z dokumentacja techniczng. Studnie wyposazy¢ w kinetg z kro¢cami
przystosowanymi do rur gtadko$ciennych, rury wznoszacej karbowanej oraz teleskopu z uszczelkg manszetowa
zwienczonego wlazem zeliwnym D400. Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych w jezdniach, na wjazdach do poses;ji zastosowac¢ ptyty odcigzajace o
wyprofilowanym ksztalcie — pier§cien odcigzajacy klasy B30 o wysokosci min20cm.

Na koncoéwkach rurociggdéw ttocznych montowac prefabrykowane studnie rozprezne .

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie - w kazdym przypadku
jako zewngtrzne.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1._ Wymagania Ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".

6.2. Wymagania szczegélne.

6.2.1. Materialy

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez porownanie cech materiatdéw z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997.
Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:
® Zgodnos¢ materiatdow z cechami podanymi w dokumentacji projektowej, ST, polskich normach i

warunkami technicznymi podanymi przez wytworce
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopdw, zejscia do wykopdéw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego
Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w wykopie,
Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnosc¢, uziarnienie, a takze szerokos$¢, grubosc i
zageszezenie podsypki,
® Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych:

» prawidtowos¢ posadowienia studzienek i zbiornik6w pompowni w pionie, oraz sprawdzenie

zgodnos$ci wlotow 1 wylotdw z rzgdnymi wg dokumentacji projektowe;j

» prawidlowo$¢ montazu armatury, pomp i urzadzen transportowych

» prawidlowo$¢ osadzenia wlazow

» badanie szczelnosci studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00.00.,,Wymagania og6lne". Jednostkami obmiaru wykonanych robot s3:

® Studnie niewlazowe - kpl.

® Studnie wlazowe - kpl
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Robot. los¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru
rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1._ Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;j.

8.2. Zasady szczegélowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory cz¢sciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapow robodt, a w szczegdlnosci robot podlegajacych
zakryciu, obejmuja:
® Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczego6lno$ci zastosowanych materialow
® Sprawdzenie prawidlowos$ci montazu
® Sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia przewodu
Do odbioru konicowego powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty :
® Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot, jak rowniez schemat weztow z domiarem do punktow statych
® Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotyczgcymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
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projektowej
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materialow i upowaznione jednostki)
Protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Protokot przeprowadzenia prob szczelnosci,
Protokot z rozruchu pompowni
Protokoty badan zwigzanych z zasilaniem elektroenergetycznym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktualnieniem mapy, wykonana przez uprawnionego
geodete.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
® Zgodnos¢ wykonania z ST, dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j
® Sprawdzeniu protokotéw odbioru czgSciowego i1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek i innych niedomagali, protokotéw z prob szczelno$ci oraz protokolow z
uruchomienia przepompowni
® Protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek
® Protokoty z badan szczelnos$ci
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie$
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac
jednoczesénie termin ich zakonczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p.1.2 niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in. koszty:
® Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i skladowania wszystkich materiatow w
tym materialdow pomocniczych
® Prac pomiarowych i przygotowawczych
® Koszt wykonania wszelkich robot ziemnych (w szczeg6lno$ci: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zagegszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami okreslonymi w
ST-01.00 ,,Przygotowanie i zagospodarowanie Terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe."
® Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajacych niezbgednych do wykonania Robot zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
® Wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
obiektow sieciowych:
wykonanie podtoza
wykonanie fundamentow
montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST
i Dokumentacji Projektowe;j
wykonanie obsypki i zasypki
dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,
wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja ,
wymaganiami Inzyniera i zawartym Kontraktem.
uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robét.

VVV VVVVVVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN206-1:2003 Beton Czegs$¢ 1 Wymagania wlasciwo$ci produkcja i zgodno§é

2 PN-EN10216- Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — warunki
5:2006 techniczne dostawy — Cze$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje

3 PN-EN 10312:2006 | Rury ze szwem ze stali odpornych na korozje¢ do transportu wody i innych
ptynéw wodnych— Warunki techniczne dostawy

4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

5 PN-EN10088- Stale odporne na korozje — Czg¢s¢ 1. Gatunki stali odpornych na korozje.
1:2007
6 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego widknem
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stalowymi i zelbetowe

7 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

9 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodporne;.

13 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14 | PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

15 | PN-EN 12063:2001 | Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003
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GRUPA CPV 45300000-0

ROBOTY INSTALACY]JNE

ST —03.00
PRZYEACZE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP .

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w
OBREB EWIDENCYJNY: 0005 GRANICE

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808 2 Teresin

GMINA: TERESIN

POWIAT: SOCHACZEWSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: obr. ew. Granice— dz. nr ew. 164/9, 164/24

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dotycza

prowadzenia prac przy realizacji robot elektrycznych: zasilania i instalacji elektrycznych wewngtrznych

przepompowni i ttoczni §ciekéw w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sochaczew w

zakresie jak w pkt 1.1.

Zakres prac obejmuje:

® Budowe przylacza energetycznego od zrodta zasilania do skrzynki ztaczowo — pomiarowej
przepompowni $ciekow

— Budowg przylacza energetycznego miedzy skrzynka zlaczowo — pomiarowa ,a skrzynka sterownicza kazdej
z przepompowni $ciekoéw 1 samg przepompownia .Kabel typu YKY 4x10 mm2 , ulozony w otwartym
wykopie oraz kabel sterowniczy przepompowni utozony w otwartym wykopie .

—  .Wykonanie rozdzielnicy z jej wyposazeniem — pomiarem — licznikiem, sterownikiem, modemem,
sygnalizatorem i1 wyposazeniem energetycznym AKiP przepompowni oraz zabezpieczeniami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia
Przedmiot zamdwienia objety niniejsza specyfikacja odpowiada nastgpujacym materialom budowlanym

opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej
Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45300000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 Instalowanie systeméw o§wietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.5. Okreflenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujaca Ustawa - Prawo budowlane i przepisami

techniczno-budowlanymi.

Ponadto definiuje si¢ nastgpujaco ponizsze skroty:
AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa
WLZ - Wewnetrzna linia zasilajaca

SN - Srednie napiecie

NN - Niskie napigcie

RE - Rejon Energetyczny

IP — Ochrona przed porazeniem

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatoéw) zostaty okre§lone w punkcie 2 Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne".

2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sg nast¢pujace materialy

podstawowe:
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2.2.1. Rozdzielnica pompowni
Obudowa rozdzielni powinna zosta¢ wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego z dodatkiem widkna

szklanego, o stopniu ochrony w stanie catkowicie zamknigtym IP65. Przy otwartych drzwiczkach obudowy
Rozdzielnica posiada stopien ochrony IP-21. Sygnalizator akustyczno - optyczny mocowany na obudowie
Rozdzielnicy posiada stopien ochrony IP-21. Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy ciaglej w zakresie
temperatur - 20°C do +40°C. Obudowa wraz z cokotem, jako zestaw wolnostojacy, musi by¢ przygotowana do
pracy na otwartym powietrzu w klimacie umiarkowanym bez koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen
(daszkéw ochronnych) przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych. Rozdzielnica moze by¢ usytuowana na
przepompowni, ale takze poza przepompownia, zawieszona na stupie lub usytuowana na specjalnej podstawie.
Wszystkie state, wewnetrzne potaczenia elektryczne (przewody i szynoprzewody) powinny by¢ wykonane jako
miedziane.

2.2.2. Osprzet rozdzielczy
Calo$¢ osprzet rozdzielczego, tj. taczniki, styczniki, urzadzenia rozruchowe, przekazniki, wraz z aparatura

sterownicza, sygnalizacyjna, kontrolno pomiarowa i informatyczng na napigciu do 1 kV winna posiada¢
aprobate techniczng i deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg, certyfikaty na znak bezpieczenstwa CE i znak
dopuszczenia do dostosowania w budownictwie.

2.2.3. Puszki laczeniowe
Puszki rozgalezne i przelotowe dla potaczen kablowych i przewodowych powinny by¢ wykonane z tworzywa

sztucznego z uszczelka elastyczng oraz pokrywa przykrecang na $ruby o stopniu ochrony nie mniej niz IP44.

2.2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny, tj. taczniki, gniazda wtyczkowe, oprawy oswietlenia wewnetrznego winny by¢ w
wykonaniu nadtynkowym o stopniu ochrony nie mniej niz [P44. Gniazda wtyczkowe na napigcie pracy 220 V
powinny posiada¢ odmienny uktad otworéw wtykowych od gniazd na napigcie pracy 24 V. Calo$¢ osprzetu
winna posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa CE i znak dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.5. Wylacznik réznicowo-pradowy
Rozdzielnice wyposazone powinny by¢ w wylacznik réznicowo-pradowy 20mA stanowiacy
zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

2.2.6. Aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) wraz z osprzetem

Aparatura AKP wraz z osprzg¢tem ( dostarczana w komplecie z pompownig) musi by¢ dobrana stosownie do
srodowiska i warunkow, w ktorych bedzie pracowata, jak rowniez musi si¢ odznacza¢ wysoka odpornosci na
dziatanie mierzonego czynnika oraz odpornoscia na oddziatywanie oparéw panujacych w otoczenia
zainstalowanej aparatury. Wymagany stopien ochrony dla aparatury to IP65. Calo$¢ aparatury i osprzetu winna
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wzglednie aprobate techniczng i deklaracj¢ zgodnosci z ta
aprobatg.Aparatura do automatycznego sterowania pracg pompowni oraz do przetwarzania danych wraz z
centralng jednostka stacji komputerowej przeznaczona do zabudowy wewnatrz obudowy rozdzielnicy powinna
by¢ dostosowana do warunkow temperaturowych i wilgotno$ci powietrza spodziewanych wewnatrz zestawu
szafowego przy zatozeniu, iz caly zestaw bedzie narazony na oddzialywanie zewnetrznych czynnikdéw
srodowiskowych tj. temperatury w przedziale - 20°C do +40°C oraz wzglgdna wilgotnos¢ powietrza 50% przy
temperaturze +40°C.

2.2.7. Kable

Kable uzywane do wykonania instalacji sitowej odbiorczej w sieci o napig¢ciu znamionowym pracy 230 V i 400
V powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60228:2005 oraz PN-HD 603S1:2006. Zaleca si¢ stosowanie kabli
o zytach miedzianych zbudowanych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV, trzy-, cztero- lub pieciozytowych, w
izolacji polwinitowej. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Kable powinny by¢ rekomendowane do uktadania w powietrzu wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen, w kanatach kablowych oraz do uktadania bezposrednio w ziemi. Kable sterownicze o napigciu
znamionowym pracy 230 V. Zaleca si¢ stosowanie kabli o zytach miedzianych zbudowanych na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV w izolacji polwinitowej i wspdlnej powtoce polwinitowej, o dopuszczalnej temperaturze
granicznej: dlugotrwale 70°C, przy zwarciu 150°C. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Kable powinny by¢ rekomendowane do uktadania w powietrzu
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wewnatrz 1 zewnatrz pomieszczen, w kanatach kablowych oraz do uktadania bezposrednio w ziemi.Kable do
instrumentoéw automatyki kontrolno-pomiarowej oraz pomp nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta i/lub
dostawcy urzadzenia pomiarowego lub pompy. Przewody do instalacji o§wietleniowej o napigciu znamionowym
pracy do 230 V. Zaleca si¢ stosowanie przewodow o zylach miedzianych zbudowanych na napiecie
znamionowe 450/750 V w izolacji polwinitowej i wspdlnej powloce polwinitowej, o dopuszczalnej temperaturze
granicznej: dtugotrwale 70°C, przy zwarciu 160°C. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w sieci TN-S. Przekroje przewodéw nie mniej niz 1,5 mm?® w
obwodach o$wietleniowych i nie mniej niz 2,5 mm” w obwodach gniazd wtyczkowych. Przewody powinny by¢
rekomendowane do uktadania w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych
na tynku i pod tynkiem.

2.2.8. Konstrukcje stalowe
Stojaki, potki, drabinki, korytka, wszelkie uchwyty mocujace oraz rury ostonowe wykonane ze stali powinny

by¢ ocynkowane na goragco przez zanurzenie. Sruby, nakretki, podktadki oraz wszystkie pozostate akcesoria
uzywane do mocowania konstrukcji kablowych, kabli oraz aparatury i urzadzen elektrycznych takze powinny
by¢ ocynkowane na gorgco przez zanurzenie lub wykonane ze stali nierdzewne;j.

2.2.9. Rury oslonowe
Rury ostonowe dla zabezpieczenia kabli, przed uszkodzeniem mechanicznym, uktadanych w powietrzu powinny

by¢ wykonane ze stali oraz ocynkowane na goraco przez zanurzenie.Rury ostonowe dla zabezpieczenia kabli
uktadanych w ziemi przy skrzyzowaniach z drogami, lub pieszymi traktami komunikacyjnymi oraz wszg¢dzie tam
gdzie moze wystapi¢ zwickszone parcie wierzchniej warstwy gruntu na kabel powinny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego wzmocnionego widknem szklanym.Rury ostonowe dla zabezpieczenia kabli uktadanych w ziemi
(poza drogami) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (PEH) o zewngtrznej Sciance karbowanej
oraz wewngtrznej Sciance gladkie;j.

2.2.10. Oprawy o$wietleniowe
Oprawy o$wietlenia wewnetrznego i zewngtrznego powinny charakteryzowac si¢ dodatkowo odpornoscia na

korozyjne oddziatywanie wilgoci i wody oraz na oddziatywanie niskich temperatur. Wymog ten dotyczy
réwniez pomocniczego osprzgtu montazowego.

2.2.12. Agregaty pradotworcze

Rezerwowe awaryjne zrodto zasilania zostanie zabezpieczone przez spalinowy agregat pradotworczy 230/400
V, 50 Hz o mocy okreslonej specjalnie dla kazdej pompowni. Zaktada sig, iz bedzie to agregat przewozny w
ostonie specjalnie wyciszonej, przeznaczony do ustawienia i pracy na otwartym powietrzu. Agregat bedzie
wyposazony w silnik spalinowy wysokoprezny, pradnice o niskim poziomie zawarto$ci napigcia (TFID),
wylacznik gtéwny, uktad pomiarowy, sterownik elektroniczny, instalacj¢ SZR. Zespodl agregatu pradotworczego
powinien posiada¢ aprobat¢ techniczng i deklaracj¢ zgodnosci z aprobata, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
CE i znak dopuszczenia do dostosowania w budownictwie

2.2.13. Szafki sterownicze AKP

Szafki sterownicze do zasilania i sterowania pompowni $ciekoéw wykonane beda jako obudowy wolnostojace
stalowe o stopniu ochrony IP54 na fundamencie i zawiera¢ beda wszystkie elementy obwodow glownych i
sterowniczych niezb¢dnych do sterowania praca pompowni. Ze wzglgdow eksploatacyjnych przewiduje si¢
wykonanie i identyczne wyposazenie wszystkich szafek sterowniczych zréznicowanych jedynie, co do doboru
urzadzen dla konkretnej wielko$ci pomp. Z tego wzgledu nie zaleca si¢ jakichkolwiek zmian, ktore mogliby
wprowadzi¢ w réznych etapach realizacji inwestycji r6zni wykonawcy. Dla awaryjnego zasilania pompowni z
przewoznego agregatu pradotworczego szafka sterownicza ma byé wyposazona w przetacznik sie¢/agregat
umozliwiajacy ominigcie agregat pradotworczy w przypadku jego braku lub w przypadku, gdy beda
wykonywane jego proby funkcjonalne. Wtyk staty odbiornikowy zainstalowany bedzie z boku szafki.

Szafa gtéwna dla powinna zawierac:

Sterownik programowalny

Wylacznik glowny

Przetacznik: praca automatyczna - praca r¢czna - wytaczony

Liczniki czasu pracy dla kazdego urzadzenia

Mierniki poboru pradu dla silnikow napgdoéw > 1,5kW dla P1 i P2 oraz >0,55kW dla P3

Zasilacze obiektowe 24 V DC do zasilania przekaznikéw separujgcych oraz aparatury obiektowe;j
pracujacej na napieciu 24V DC

® [ampki sygnalizujace stany pracy wszystkich urzadzen (praca, postoj, awaria lub zasuw otwarte,
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zamkniete, awaria)
® Procesor komunikacyjny przekazu sygnatéow o stanie pracy urzadzen do dyspozytorni,
® Uktad zabezpieczen przeciw przepigciowych, dobranych i skoordynowanych wg wytycznych dla
systemow AKP i elektroniki (wytyczne producenta stosowanych urzadzen - potwierdzone
dokumentami DTR)
® Przyciski do sterowania r¢cznego poszczegoélnymi urzadzeniami, ktére powinny znajdowac si¢ na tych
urzadzeniach jesli, usytuowanie szafy glownej od urzadzenia przekracza 10m.
Listwy zaciskowe beda wykonane z zastosowaniem zaciskow Srubowych gwarantujacych zachowanie
poprawnego polaczenia przez dtugi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny zawiera¢, co najmniej 10%
rezerwowych zaciskow.

2.2.14. Magazynowanie materialéw na budowie
Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatdéw na Plac
Budowy oraz ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.15. Wymagania sprzetowe dotyczace urzadzen i aparatury kontrolno - pomiarowej

Projektowang aparaturg elektryczng i AKP nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami technicznymi Wtasciciela
- Uzytkownika, przed jej ostatecznym wyspecyfikowaniem w projekcie.

Urzadzenia i aparatura automatyki musza by¢ podtaczone do UPS, celem zapewnienia ciaglej pracy (zasilanie
bez przerwy) podczas przetaczania z zasilania podstawowego na rezerwowe oraz przestania do dyspozytorni
informacji o zaniku napigcia zasilajacego przepompowni¢ lub tlocznie ciekow.

3.SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,15 m?

Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6-12Mg

Samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

Spawarka wirujaca o pradzie 300-500A

Elektronarzedzia r¢czne

Przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych.

Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

Samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

Samochod skrzyniowy do 5 Mg

Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

Przyczepa do przewozenia kabli do 4 Mg

Przyczepa dtuzycowa do przewozenia stupow

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

str 69774



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki wykonania instalacji dla wszystkich przepompowni

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdow, urzadzen i sprzetu budowlanego
Zabezpieczenie materiatdow przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych

Wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych

Zasilania w energi¢ elektryczna miejsca wykonywania robot

Powiadomienie Zaktadu Energetycznego / Rejonu Energetycznego wlasciwego dla miejsca wykonywania
Robét oraz wszystkich Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, z ktorymi uzgodniono Dokumentacje
Budowy, o terminie rozpoczgcia robdt zasadniczych.

Wykonaweca przed przystapieniem do Robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie Robot, z adresem obiektu i krotkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i pgknieé.

5.1.1. Prefabrykacja rozdzielnicy
Rozdzielnica powinna by¢ zbudowana w zaktadzie lub autoryzowanym warsztacie specjalistycznym w oparciu o

rysunki zamieszczone w projekcie wykonawczym, powinna by¢ kompletna z przeprowadzonymi badaniami i
probami funkcjonalnymi wszystkich obwodow oraz dostarczona i przygotowana do zabudowy w miejscu
docelowej pracy. Caty zestaw musi by¢ przystosowany do pracy na otwartym powietrzu w warunkach
temperaturowych w przedziale -20°C do +40°C. Drzwi szafy powinny posiada¢ odpowiednie zawiasy i zamki z
kluczami patentowymi zgodnymi z kodem dostgpem narzuconym przez wlasciwe stuzby eksploatacyjne Rejonu
Energetycznego i stuzbami eksploatacyjnymi kanalizacji sanitarnej dla Gminy Lichnowy.Rozdzielnica powinna
posiada¢ zabudowe modutowa w oparcie standardowe prefabrykowane jednostki z efektywnym dostgpem do
uziemienia kazdej jednostki. W szafie powinny by¢ zapewnione oddzielne szyny zbiorcze dla przewodu
neutralnego (N) i przewodu ochronnego (PE). Rozmieszczenie szyny neutralnej i ochronnej powinno zapewnic
swobodny dostep dla przylaczenia kazdego z przewodow wychodzacych na zewnatrz zestawu szafowego.
Wszystkie cze$ci wyposazenia szaf powinny mie¢ mozliwos¢ tatwego dostepu dla zabudowy, inspekcji,
konserwacji, wyszukiwania i usuwania usterek, demontazu i powtdrnego montazu.Zabudowane ostony i
przegrody, jezeli beda stanowily wyposazenia szaf powinny zabezpiecza¢ przed przypadkowym kontaktem
obstugi z czeSciami bedacymi pod napigciem w trakcie wykonywania rutynowej obstugi urzadzen elektrycznych.
Zapewni¢ nalezy potaczenie metalowej ramy konstrukcyjnej, zabudowanej wewnatrz szaf, z uziemiong szyng PE
za pomoca przewodow miedzianych. Nalezy wykona¢ efektownie potaczenia wszystkich metalowych czgséci
wyposazenia szafy do uziemionej metalowej ramy montazowej lub do wydzielonych zaciskéw uziemiajacych,
majacych trwate polaczenie z szyng PE. Aparatura elektryczna stanowiaca wyposazenie rozdzielnicy powinna
posiada¢ trwale oznaczenia zgodne z dokumentacja projektows.
Sposob podiaczenia przewodow elektrycznych do zaciskéw aparatow lub listew powinien zapewnic:

® Pewny styk elektryczny,

® Trwale mechaniczne podigczenie uniemozliwiajace wysunigcie przewodu z zacisku,

® Ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncéwek).
Dla przewodow wielodrutowych (linki) stosowaé koncéwki zaciskajace rurkowe lub cynowanie. Przy
podtaczeniu przewodow do zaciskow Srubowych nalezy stosowaé koncowki kablowe. Do listew zaciskowych
niedopuszczalne jest wprowadzenie wiccej jak dwoch przewodow pod jeden zacisk, przy czym oba przewody
powinny by¢ tego samego typu (materiat i przekroj). Przewod wspdlny taczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze
by¢ dzielony. Podiaczenia tego typu nalezy wykona¢ jako petle ciagla bez rozcinania przewodu. W szczego6lnosci
dotyczy to przewodow ochronnych. Montaz instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem, nalezy
wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi odno§nymi przepisami.

5.1.2. Ukladanie kabli zasilajacych w rowach kablowych
Przed przystapieniem do robot kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren

robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Przejscia dla pieszych wyznaczy¢ po specjalnych pomostach z
barierkami. Wykopy wykonywa¢ waskoprzestrzenne o szerokosci dna 0,4 m i gltgbokosci 0,8 m dla kabli NN. W
gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i zasypa¢ warstwa piasku
o grubosci 0,1 m. Nastepnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubosci, co
najmniej 0,15 m. nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego dla kabli NN o grubosci, co najmniej 0,5
mm i szeroko$ci pokrywajace cala szeroko$¢ kabla lub tawy kablowej jednak o szeroko$ci nie mniejszej niz 20
cm. Pozostatg czgs¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem. Zaleca si¢ ubijanie
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gruntu w wykopie za pomocg wibratorow. Lini¢ kablowa na catej dtugosci nalezy oznakowac za pomocg
oznacznikow naktadanych na kabel w odstgpach nie mniejszych niz 10 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.1.3. Ukladanie kabli w przepustach
Glegbokos¢ wykopow dla uktadania przepustow pod drogami i terenami utwardzonymi winna zapewnié¢

mozliwos$¢ utozenia rury przepustowej tak, aby odleglos¢ od gornej powierzchni rury do gérnej powierzchni drogi
wynosila, co najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny by¢ o 0,5 m dhuzsze z kazdej strony od szerokosci jezdni
z kraweznikami. Analogicznie przy skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
przepusty rurowe winny by¢ o 1,0 m dtuzsze z obu stron, od szerokosci kolidujgcego uzbrojenia.

Przepusty przed zasypaniem podlegaja sprawdzeniu technicznemu przez pracownika RE.

5.1.4. Oswietlenie zewnetrzne pompowni
Teren pompowni o$wietli¢ za pomocg jednej opraw o§wietleniowej zainstalowanej na stupie typu parkowego.

Przewidywane jest zatgczanie o§wietlenia za pomocg przekaznika zmierzchowego.

Slup stalowy nalezy ustawia¢ na gotowym fundamencie w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od kraweznika
jezdni. Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu moze wynosi¢ 1/150 jego wysokosci ponad terenem. Stup
nalezy ustawi¢ tak, by o§ wneki tabliczki bezpiecznikowej tworzyta kat 450 z osig ulicy, a dolna krawedZz wneki
znajdowata si¢ na wysokosci, co najmniej 0,5 m. od powierzchni terenu. Wneka na tabliczke bezpiecznikowa w
shupie winna by¢ zamykana drzwiczkami lub pokrywa, wyposazong w zamek imbusowy. Przed ustawieniem
stupa nalezy wciagna¢ przewody do podiaczenia opraw i sprawdzi¢ ciggtos¢ zyl tych przewodow.

Przed zamontowaniem na stupie opraw o§wietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢
potaczen wewnetrznych. Oprawy na slupach nalezy zasadniczo montowac po ustawieniu stupa. Oprawa winna
by¢ zamocowana w sposob trwaty, uniemozliwiajacy jej obrot na stupie lub wysiggniku, lecz na potaczenia
roztaczne umozliwiajgce wymiang oprawy. Przytaczenie oprawy do przewoddéw winno by¢ wykonane w sposéob
zapewniajacy podlaczenie przewodu skrajnego (fazowego) do styku srodowego trzonka lampy, a przewodu
neutralnego do czesci bocznej trzonka lampy. Zrédta $wiatta nalezy zainstalowaé w oprawie po catkowitym
ukonczeniu montazu oprawy. Instalowane oprawy o§wietleniowe powinny by¢ czyste i fabrycznie nowe.
Numeracj¢ eksploatacyjng stupdw, uzgodniong z Uzytkownikiem o$wietlenia, nalezy nanie$¢ trwatg technika
malarska; numer stupa w kolorze czarnym na zo6itym tle.

5.1.5. Instalacje wewnatrz pompowni
Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy winny by¢ realizowane w ostonach z tworzywa sztucznego lub

materiatdéw ceramicznych. Przejécia przez $ciany winny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci, co
najmniej 10 cm. Przejscia przez stropy moga by¢ uszczelnione na dlugosci niemniejszej niz 8 cm. Sposob
podlaczenia przewodow elektrycznych do zaciskéw aparatow lub listew powinien zapewnié:

® Pewny styk elektryczny

® Trwate mechaniczne podiaczenie uniemozliwiajace wysunigcie przewodu z zacisku

® Ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncowek).
Dla przewoddéw wielodrutowych (linki) stosowa¢ koncowki zaciskajace rurkowe lub cynowanie. Przy
podtaczeniu przewodow do zaciskow Srubowych nalezy stosowac koncowki kablowe. Do listew zaciskowych
niedopuszczalne jest wprowadzenie wigcej jak dwoch przewoddw pod jeden zacisk, przy czym oba przewody
powinny by¢ tego samego typu (materiat i przekrdj). Przewod wspolny taczacy kilka zaciskow (mostek) nie
moze by¢ dzielony. Podlaczenia tego typu nalezy wykonac jako petle ciagla bez rozcinania przewodu.
W szczegolnosci dotyczy fo przewodow ochronnych. Montaz instalacji elektrycznej oraz ochrony przed
porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

5.1.6. Charakterystyka systemu nadzoru nad praca pompowni Sciekow.

Projektowane pompownie $ciekoOw pracowac bgdg sterowane wiasnym uktadem sterowania. Do sterowania
praca pomp zastosowano ptywakowe urzadzenie do pomiaru poziomu $ciekow. Projektowany jest tagodny
rozruch i wybieg silnikéw pomp $ciekdéw za pomoca urzadzen tagodnego startu. Czasy rozruchu i maksymalny
prad rozruchu oraz czas wybiegu - wylaczenia pompy nalezy ustali¢ w trakcie rozruchu. Kazda pompa
zabezpieczona jest za pomocg uktadow elektronicznych urzadzen tagodnego rozruchu. W zwiazku z tym nie
przewiduje si¢ innych zabezpieczen silnikow pomp.

5.1.7. Szafka sterujaca pompowni
Szafka sterownicza do zasilania i sterowania pompowni $cieckow wykonana bedzie jako obudowa wolnostojgca

na fundamencie i zawiera¢ bedzie wszystkie elementy obwodow glownych i sterowniczych niezbednych do
sterowania pracg pompowni. Ze wzgledow eksploatacyjnych przewiduje si¢ wykonanie i identyczne
wyposazenie wszystkich szafek sterowniczych zréznicowanych jedynie, co do doboru urzadzen dla konkretne;j
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wielkosci pomp. Z tego wzgledu nie zaleca si¢ jakichkolwiek zmian, ktdre mogliby wprowadzi¢ w roznych
etapach realizacji inwestycji r6zni wykonawcy. Jednolite wykonanie ulatwi w przysztosci eksploatacje
wszystkich pompowni, zmniejszy ilo$¢ niezbgdnej dokumentacji, jaka bedzie musial posiada¢ uzytkownik.
Dla awaryjnego zasilania pompowni ze stalego lub przewoznego agregatu pradotwodrczego kazda szatka
sterownicza zostata wyposazona w przelacznik sie¢ agregat umozliwiajacy ominigcie agregatu pradotworczego
w przypadku jego braku lub w przypadku, gdy beda wykonywane jego proby funkcjonalne. Wtyk staty
odbiornikowy zainstalowany bedzie z boku szafki.

5.1.8. Sterowanie reczne.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ recznego zatgczenia przyciskami z panelu operatorskiego w pompowni. Przewiduje
si¢, ze pompa ma pracowac tak dtugo jak dlugo bedzie naci$nigty przycisk na panelu operatorskim. Innego
rgcznego sterowania nie przewiduje sie.

5.1.9. Uziomy

Uziemienie polega na potgczeniu czgséci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposéb powodujacy
samoczynne odtaczenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, otokowego, poziomego wykonanego bednarka stalowa
ocynkowang 25 x 4 mm, uktadang w ziemi na gl¢bokos$ci nie mniej niz 0,6 m. Wszystkie potaczenie bednarki w
ziemi nalezy wykona¢ przez spawanie, dlugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ bednarki. Miejsca
spawania oraz koncowe odcinki wychodzace ponad grunt nalezy zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi na
bazie masy asfaltowej lub owina¢ tasma 50 cm w cz¢$ci podziemnej i 20 cm w czg$ci nadziemnej. Bednarka
powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie za pomoca
wibratorow.Potaczenia uziomu z zaciskiem PEN w rozdzielnicy wykonac¢ jako rozlaczalne poprzez zacisk
probierczy. Podobne potaczenia zastosowac przy uziemieniu konstrukcji stalowej stupa oswietleniowego i
potaczeniu zacisku PE agregatu pradotworczego z uziomem.Od zaciskow ochronnych PE do elementow
przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedzian' o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?>,
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.Rezystancja uzioméw sztucznych
poziomych, przylaczanych do konstrukcji stalowej stupa o$wietleniowego nie moze przekraczaé 30 Q.

5.1.10. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla zasilania pompowni $ciekow projektowana jest sie¢ typu TN-S, w ktorej punkt zerowy transformatora

potaczony jest z wszystkimi szynami ochronnymi PE i zaciskami ochronnymi PE wszystkich urzadzen. Przewod
neutralny (zerowy) w calej sieci jest izolowany od ziemi. W sieci tej jako dodatkowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej stosowane sg wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Przewiduje si¢ stosowanie dla instalacji jednofazowych przewodéw 3 fazowych, w ktérych jedna zyta to faza L,
druga zyla to przewod neutralny N (zerowy) a trzecia zyla to przewdd ochronny PE. Dla odbiornikéw 3
fazowych tam gdzie niezbg¢dne jest doprowadzenie oprocz przewodu ochronnego przewodu neutralnego N
(zerowego) przewiduje si¢ stosowanie przewodow 4 zylowych i osobnego przewodu ochronnego PE uktadanego
wspolnie z przewodem zasilajagcym. Tam gdzie nie jest on potrzebny beda stosowane przewody cztero-zylowe, w
ktorych czwarta zyta przewodu bedzie zyla ochronng PE (np. dla wszystkich silnikéw pomp).

5.1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Nalezy zastosowa¢ wielostopniowa ochrong¢ p/przepigciowa z zastosowaniem ochronnikéw oraz odgromnikow

na shupie elektroenergetycznym w miejscu potaczenia kabla z linig napowietrzng.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
® Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST ,,Wymagania og6lne"
® Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot, urzadzen i wyrobow budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
® Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy
® Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
® Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych normach i aprobatach technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
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dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

® Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w PZJ

® Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych norm lub

aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robot jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe
polegajace na:

Sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem

Sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

Pomiary geodezyjne przed zasypaniem

Sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem

Badaniu rezystancji izolacji

Badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

Badaniu ciagtosci polaczen wyrdwnawczych

Pomiarze rezystancji uziemienia

Pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych).

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z ocena i interpretacja wynikow w
stosunku do obowiazujacych przepiséw i norm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty objete
niniejszg ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
® kpl. - dla dostawy i montazu agregatow pradotworczych oraz szaf rozdzielczo-sterownikowych, dla
montazu slupdw, szafek sterowniczo-rozdzielczych, zlacz kablowych, ogranicznikéw przepigé
(odgromnikow), wytacznikow, aparatury i urzadzen;
® m -dla uktadania kabli, przewodow, przepustow, wykonania uzioméw, wykonania instalacji
wyréwnawczej;
® kpl - dla wykonania instalacji elektrycznej i AKP oraz monitoringu, wykonania instalacji sity i
sterowania, demontazu instalacji, wymiany przytaczy, montazu modemoéw radiowych, modemow
sieciowych, montazu uktadow zasilania solarnego, oprogramowania, wizualizacji i aplikacji, szaf
dystrybucyjnych i komunikacji
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza budowy.Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami
wiedzy technicznej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogélne.
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00 - ,,Wymagania ogdlne".
10.2. Inne

PN-75/E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
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PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV Potaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV Mufy przelotowe na napi¢cie nie przekraczajace
0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym

nie przekraczajacym 30 kV Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV Glowice wngtrzowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Glowice napowietrzne n< napigcie
powyzej 0,6/1 kV.

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace
18/30 kV Ogodlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
PN-E-04700:1998/Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510 wprowadza  Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w  obiektach

IEC 449:1973 (IDT) budowlanych

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw

PN-EN 61140:2002(U) Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-EN 61140:2003(U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji i
urzadzen.

PN- EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod 1P)

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191 Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos¢, jakos¢ ushugi.

PN 05033:1994 Wiytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-EN60617-3:2002 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet taczeniowy.

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 66446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-E-79100:2001 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na stale.

Ogolne wymagania i badania.
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