
 

 

 

 

Vec   

Odpoveď na žiadosť o zmenu niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu  

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 

821 04 Bratislava týmto vo veci zákazky Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu z domácností poskytuje odpovede na doručenú Žiadosť o zmenu 

niektorých ustanovení návrhu zmluvy o spracovaní odpadu: 

 

1. Bod 1.7 — navrhujeme vypustiť. Na kontrolu uvedených právnych predpisov sú určené 

Okresné úrady, štátna veterinárna a potravinová správa a pod.. Samozrejme, nebránime 

sa podaniam akýchkoľvek vysvetlení alebo návštevám na základe predchádzajúcej 

dohody. 

 

Odpoveď :  

Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje návrhu uchádzača a mení bod 1.7 zmluvy nasledovne: 

„Odberateľ výslovne súhlasí s tým, aby Držiteľ odpadu vykonával kontroly plnenia tejto zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy v mieste spracovania odpadu a/alebo mieste 

odovzdania odpadu, kde sa spracováva odpad Držiteľa odpadu odovzdaný Odberateľovi na 

základe predchádzajúcej dohody s Odberateľom, pričom Odberateľ výslovne súhlasí so 

vstupom Držiteľa odpadu na miesta spracovania alebo odovzdania odpadu a vyhotovením 

fotodokumentácie a/alebo audiovizuálneho záznamu, pričom Držiteľ odpadu dodrží všetky 

BOZP pravidlá v mieste spracovania odpadu.“ 

 

2. Bod 2.12 — navrhujeme neodkazovať na článok VII. ani bod 7.3 nakoľko porucha a 

havária nemusia byť spôsobené len vyššou mocou. Taktiež navrhujeme doplniť 

„zaplnenie zariadenia na výstupe, vplyvy počasia", nakoľko ide pri zhodnocovateľovi o 

možnú aj keď málo pravdepodobnú skutočnosť. Navrhované znenie: „Odberateľ má 

právo neprevziať odpad (bez akejkoľvek sankcie) v prípade poruchy a/alebo havárie 

zariadenia vmieste spracovania odpadu, zaplnenia zariadenia na výstupe, vplyvu počasia. 

Odberateľ je o tom povinný bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky 

Držiteľa odpadu. Odberateľ má právo neprevziať odpad (bez akejkoľvek sankcie) v 

prípade nevyhnutnej odstávky alebo rekonštrukcie zariadenia na spracovanie odpadu, ak 

o odstávke (alebo rekonštrukcii) zariadenia Odberateľ informuje Držiteľa odpadu 

najmenej dva (2) mesiace vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote. " 

Všetkým záujemcom a uchádzačom 

 

Bratislava 30.08.2021 

 



 

 

 

Odpoveď :  

Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje návrhu uchádzača.  

Verejný obstarávateľ odstránil odkaz na článok VII. a bod 7.3 zmluvy a upravil bod 2.12. 

zmluvy. Návrh uchádzača o doplnenie bodu 2.12 zmluvy o ďalšiu možnosť neprevzatia odpadu 

bez akejkoľvek sankcie, a to v dôsledku „zaplnenia zariadenia na výstupe, vplyvy počasia“, 

Verejný obstarávateľ neakceptuje.  

Ustanovenia čl. VII zmluvy dostatočným spôsobom odbremeňujú zmluvné strany 

o zodpovednosť za porušenia svojich povinností po dobu, dokiaľ zmluvným stranám vyššia 

moc bráni alebo bude brániť v plnení zmluvy, pričom bod 7.2 zmluvy exemplifikatívnym 

výpočtom zahŕňa aj vplyvy počasia.  

Upravené znenie bodu 2.12 umožňuje odberateľovi vyhnúť sa sankcie pri neprevzatí odpadu aj 

v dôsledku  poruchy alebo havárie zariadenia, ktorá nebola spôsobená vyššou mocou, ale inou 

mimoriadnou udalosťou, ktorá sa nedala predvídať.  

 

3. Bod 3.2 - navrhujeme zmeniť slovo Odmena na Cena, keďže v bode predtým, sa nárok 

na odmenu zadefinoval ako Cena. 

 

Odpoveď :  

V bode 3.2 sa mení slovo „Odmena“ na slovo „Cena“.  

 

4. Bod 3.6 — navrhujeme zmeniť na najčastejšie používaný text: „Faktúra sa považuje za 

zaplatenú dňom, kedy bude príslušná platba pripísaná na účet Odberateľa z bankového 

účtu Držitelia odpadu.” 

 

Odpoveď :  

Verejný obstarávateľ nevyhovuje návrhu uchádzača o zmenu bodu 3.6 zmluvy. Verejný 

obstarávateľ štandardne vo svojich obdobných zmluvách uvádza, že faktúra sa považuje za 

uhradenú dňom, kedy bude z  bankového účtu Držiteľa odpadu poukázaná príslušná platba v 

prospech účtu Odberateľa.  

 

5. Bod 3.7 písm. (i) — navrhujeme vypustiť „zaručeným elektronickým podpisom podľa 5 

71 ods. 3 písm. b) zákona o DPH” — máme za to, že by to môže byť zmätočné, a to v 

tom, koho zaručený elektronický podpis by mal byť na faktúre, či konateľa, konateľov 

alebo účtovníčky? Navrhujeme vypustiť aspoň „písm. b)". 

Odpoveď :  

Verejný obstarávateľ vypúšťa v poslednej vete bodu 3.7 písm. (i) zmluvy ustanovenie „písm. 

b)“. Odberateľ je však povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a 

čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry v zmysle § 71 ods. 

3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 



 

 

 

6. Zároveň si Vás dovoľujeme v zmysle vyššie uvedených návrhov zmien v Zmluve 

požiadať aj o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk. 

Odpoveď :  

Verejný obstarávateľ dňa 27.8. 2021 predlžil lehotu na predkladanie ponúk do 03.09.2021 

11:00:00  z dôvodu  predloženia  Žiadosti o zmenu niektorých ustanovení návrhu zmluvy a 

spracovaní odpadu.  

Uvedené úpravy boli zverejnené v dokumente s označením „OPRAVA Priloha c.3 - Ramcova 

zmluva_bioplynova stanica“  k príslušnému verejnému obstarávaniu na stránke 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14141/summary k 30.8.2021 a sú vyznačené aj 

formou sledovania zmien textu. 

 

 

S pozdravom 

 

 

      v.r. 

    

               

 

 

 

Vybavuje: Ing. Michaela Čukašová, T +421 911 402 431 , e-mail: cukasova@olo.sk   

Ing. Michaela Čukašová  

   procesný garant 

 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14141/summary

