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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 
STAVBA: 

Názov: Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, 
Bratislava 

Stavebný objekt: všetky stavebné objekty 

Lokalita: Šrobárovo námestie, Bratislava 

Okres: Bratislava 

Obec: Bratislava - Petržalka 

Kataster: Petržalka 

Parcely: 4550 
4562 
4569 
4572 
4576 
4577 
4578 
4579 
4580/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
4681 
4685 

STAVEBNÍK: 

Meno a identifikačné údaje: Mestská časť Petržalka - Bratislava 

Adresa: Kutlíkova 17, Bratislava, 852 12 

Kontaktná osoba: Ing. Miloš Holán 
+421 947 487 185 

GENERÁLNY PROJEKTANT: 

Meno a identifikačné údaje: Kašovský Kostka Architekti, s.r.o. 
IČO: 52326161 
DIČ: 2120999947 
IČ-DPH:SK2120999947 

Adresa: Wolkrova 3335/4, 851 01 Bratislava 

Telefón: +421 904 877 001 

Email: kostka.michael@gmail.com 

Autori:  Ing. arch. Marián Kašovský 
Ing. arch. Michael Kostka 

Projektový tím: Ing. arch. Marián Kašovský 
Ing. arch. Michael Kostka 

Zodpovedný projektant arch.-staveb.časti: Ing. arch. Marián Kašovský 
Ing. arch. Michael Kostka 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Dátum spracovania: 05/2021 

Aktualizácia: - 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: 

Sadové a parkové úpravy: PaeDr.Bc. Daniela Vašková Kasáková 

Statika: Ing. Ján Bidlenčík 
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Verejné osvetlenie a elektroinštalácie: Ing. Igor Chmel 

Kamerový systém: Marián Polakovič 

Zdravotechnika: Ing. Tatiana Letašiová 

 

2. ŠTRUKTÚRA STAVEBNÝCH OBJEKTOV: 
OZNAČENIE ZÁKLADNÉ ÚDAJE POZNÁMKA 

 INŽINIERSKE OBJEKTY  

SO.X1 REKONŠTRUKCIA A DOPLNENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA  

SO.X2 PRÍPOJKA A ROZVODY NN  

SO.X3 KAMEROVÝ SYSTÉM  

SO.X4 PRÍPOJKA A ROZVODY VODY  

SO.X5 PRÍPOJKA A ROZVODY KANALIZÁCIE  

   

 STAVEBNÉ OBJEKTY  

SO.01 REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH  

SO.02 MESTSKÝ MOBILIÁR A INÉ PRVKY  

SO.03 VÝBEH PRE PSOV  

SO.04 ÚPRAVA OPLOTENIA ZŠ ČERNYŠEVSKÉHO  

SO.05 VONKAJŠIE IHRISKO  

SO.06 PREKRYTIE SO SEDENÍM  

SO.07 SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY  

  

 

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
OBJEKT ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

SO.01-07 VŠETKY STAVEBNÉ OBJEKTY  

 Celková výmera riešeného územia 17 295 m2 

 Zastavaná plocha nadzemnými objektami  

 - pôvodná (*) 266 m2 

 - navrhovaná (**) 298 m2 

 Podlažná plocha  

 - pôvodná (*) 0 m2 

 - navrhovaná (**) 0 m2 

 Spevnené plochy plochy  

 - pôvodná 2 396 m2 

 - navrhovaná 3 560 m2 

 Úžitková plocha  

 - pôvodná (*) 0 m2 

 - navrhovaná (**) 0 m2 

 Vegetačné plochy  

 - pôvodná (*) 14 633 m2 

 - navrhovaná (**) 13 437 m2 

 -   
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 Index zastavaných plôch  

 - pôvodná (*) 0,015 (1,5%) 

 - navrhovaná (**) 0,017 (1,7%) 

 Index podlažných plôch  

 - pôvodná (*) 0,0 (0%) 

 - navrhovaná (**) 0,0 (0%) 

 Koeficient zelene  

 - pôvodná 0,846 (84,6%) 

 - navrhovaná 0,777 (77,7%) 

 

* 
V rámci riešeného územia sa nachádzajú základové konštrukcie pôvodného objektu, 
ktorého nadzemná časť bola odstránená – zastavaná plocha je evidovaná, podlažná 
a úžitková plocha tohto objektu nie je evidovaná. 

** V rámci riešeného územia je navrhované prekrytie so sedením. Jedná sa o otvorený 
objekt so strechou a bez miestností (bez úžitkovej a podlažnej plochy). 

 

4. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY: 
Tento elaborát obsahuje dôverné informácie, ktoré tvoria súčasť obchodného tajomstva a know-how jeho 
autora - Kašovský Kostka Architekti s.r.o..  
Všetky priestorové zobrazenia, fotky a projektová dokumentácia sú duševným vlastníctvom autora - 
Kašovsky Kostka Architekti s.r.o..  
Právna ochrana duševného vlastníctva sa riadi Autorským zákonom a  platnou legislatívou SR/EU. 
Kopírovanie akejkoľvek časti je možné len so súhlasom generálneho projektanta. 
Elaborát je spracovaný v podrobnosti dokumentácie pre príslušný stupeň. 
Elaborát nenahrádza dielenskú a výrobnú dokumentáciu. 
Každá časť elaborátu je neoddeliteľná súčasť celého projektu/návrhu. 
Pri výrobkoch, uvedených v projektovej dokumentácii, sú záväzné výkresy detailov priložené v zoznamoch 
výrobkov, pričom v pôdorysoch je vykreslená najmä ich poloha a vzťah k dielu.  
Rezy sú vykresľované podrobne v mieste rezovej čiary, pohľady do rezaného vnútra objektu sú nezáväzné 
a nie sú vykreslené podrobne. 
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať generálneho projektanta. 
 

5. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
Riešené územie sa nachádza v severnej časti MČ Petržalka v rámci zástavby bytových domov. Súčasný názov 
je Šrobárovo námestie, avšak pomenovanie námestie nekorešponduje s jeho využitím/charakterom. Jedná sa 
skôr o priestor vnutrobloku ktorý je ohraničený BD Pifflova, MŠ Machárova, ZŠ Černyševského, polyfunkčným 
objektom a priľahlými dopravnými komunikáciami. Navrhované riešenie nemení jeho charakter a funkciu, 
dochádza k revitalizácií priestoru a rozvoju súčasného funkčného využitia. Navrhované riešenie nevyžaduje 
nové dopravné vstupy ani parkovacie miesta. Nové objekty slúžia predovšetkým pre potreby miestnej 
komunity a nemajú komerčné využitie. Súčasťou návrhu je aj výsadba 57 stromov a revitalizácia 
vegetačných plôch.  Všetky nové alebo rekonštruované objekty sa nachádzajú na uvedených parcelách (MČ 
Petržalka a Hlav.mesto SR Bratislava). 
Predmetom architektonického riešenia sú predovšetkým nasledovné objekty: spevnené plochy, mestský 
mobiliár, výbeh pre psov, úprava oplotenia ZŠ Černyševského, vonkajšie workoutové ihrisko a prekrytie so 
sedením. 
 

6. OCHRANNÉ PÁSMA 
Na území sa nachádza verejná infraštruktúra (NN, SLP, plyn, VO, voda, kanalizácia, horúcovod,...). Pred 
realizáciou je nutné vytýčiť všetky jestvujúce siete a upresniť ochranné pásma. Územie je v dotyku 
ochranného pásma ŽSR, avšak navrhované riešenie nezasahuje do tohto ochranného pásma. Pri výstavbe 
dodržať ochranné opatrenia uvedené v dokumente „Plán ochrany stromov pri stavebnej činnosti – Šrobárovo 
námestie, Bratislava-Petržalka“. 



Šrobárovo námestie a priľahlé okolie  - Technická správa DSP – F.1.5 

 

7. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 
Pred začatím výstavby generálny dodávateľ zabezpečí vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí 
a v priebehu výstavby zabezpečí postupné vytyčovanie jednotlivých navrhovaných stavebných a inžinierskych 
objektov. V prvej fáze výstavby budú zrealizované objekty zariadenia staveniska. Počas realizačných prác je 
potrebné zabezpečiť ochranu vzrastlej zelene pred prípadným poškodením stavebnými mechanizmami 
a prácami v zmysle projektu ochrany drevín. 
 

8. ZARIADENIE STAVENISKA 
Technológia a organizácia stavebných prác stavby a spôsob ich realizácie kladie minimálne nároky na 
vonkajšie plochy pre skladovanie. Priestor na umiestnenie zariadenia staveniska a skladovanie materiálov je 
vymedzený plochou staveniska, tzn. plochou riešeného územia. Na ploche sa nenachádzajú objekty, ktoré je 
možné použiť ako dočasné objekty pre zariadenie staveniska. Stavebný odpad sa bude skladovať vo vreciach 
a kontajneroch v priestoroch určených v takom množstve, pri ktorom sa zaplní dovezený kontajner na krátku 
chvíľu a následne sa vyvezie na skládku. Skladovanie stavebných materiálov musí byť riešené len na 
nevyhnutne krátky čas a v množstvách, ktoré sa stíhajú zapracovať v primeranom čase. Drobný spotrebný 
materiál ako aj náradie budú uskladnené uzamykateľnom sklade vyčlenenom priestore. Hore uvedené 
informácie investor zapracuje do zmluvy s budúcim zhotoviteľom stavby, ktorý sa zaviaže tieto podmienky 
plniť. 
 

8.1 OPLOTENIE A KOMUNIKÁCIE STAVENISKA 
Stavenisko bude počas realizácie stavebných prác označené informačnými tabuľami s označením stavby a 
upozornením o zákaze vstupu pre nepovolaných podľa príslušných STN a vyhlášky SÚBP č.375/Zb. zo 14. 
Augusta 1990. Počas výstavby bude treba stavenisko chrániť pred vstupom nepovolaných osôb oplotením, 
najmä v časti, ktorých prebiehajú stavebné práce. S oplotením celého staveniska sa neuvažuje. Treba však 
vždy dôsledne dbať na to, aby pracovníci po skončení prác zabezpečili stavenisko tak aby zamedzili vstupu 
nepovolaným. V prípade nutnosti využiť plochy mimo riešeného územia na stavebné práce, skladovanie 
alebo dlhodobé vykladanie stavebného materiálu je nutné podpísať s vlastníkom komunikácií zmluvu o 
nájme dotknutých parciel, resp. zmluvu o dočasnom zabratí verejného priestranstva stavebnou činnosťou. 
Všetky komunikácie okolo predmetnej stavby sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Dovoz 
materiálu sa bude realizovať po miestnych, prevažne jednosmerných komunikáciách, ktoré umožňujú prístup 
motorovým vozidlám až k stavenisku do blízkosti dočasných skladov. Odvoz stavebného odpadu zo stavby sa 
bude realizovať prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov spoločnosťou na to oprávnenou. Odvoz bude 
zabezpečovaný podľa potreby. 
 

8.2 KANCELÁRIE, HYGIENICKÉ A SKLADOVACIE OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA 
Na základe predpokladanej produktivity a z predpokladanej doby výstavby sa uvažuje približne s 10 
pracovníkmi a 1 THP. Pre tento stav ľudí sa navrhuje: 
Sociálne zariadenia: 

• Šatňa 10 x 1,25 = 12,5 m2 
• Záchod 1 ks chemický(1 x týždenne čistenie) 
• Umyváreň uvažuje sa len prístup k pitnej vode 

Prevádzkové zariadenie: 
• Kancelária 5 m2 

Spolu to predstavuje cca 12,5 m2 plochy pre sociálne objekty zariadenia staveniska a 5 m2 pre kancelárie. 
Pre tento účel sa na stavenisku umiestni 1 ks stavebného kontajneru. Na stavenisku sa umiestnia aj 1 ks 
mobilných chemických WC. Stravovanie sa bude riešiť individuálnym spôsobom. Na stavenisku sa neuvažuje 
s ubytovaním pracovníkov. Na skladovanie drobného spotrebného materiálu ako aj náradia bude určený 
uzamykateľný sklade vo forme kontajnerovej bunky. Stavebný materiál bude preto dovážaný len v takom 
množstve, ktoré bude možné umiestniť na stavenisku, prípadne sa krátko po dovezení hneď zabuduje. 
Takýmto materiálom je predovšetkým materiál na pre podkladné a vrchné vrstvy komunikácií, výsadbový 
materiál a pod. 
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9. ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI A DOPRAVA 
 

9.1 ZÁSOBOVANIE STAVENISKA ELEKTRICKOU ENERGIOU 
Elektrická energia pre stavebné účely sa bude odoberať z existujúceho objektu, z miesta ktoré stanový 
stavebník a zhotoviteľ ho vybaví podružným elektromerom. 
1) Zapojené zariadenia – elektromotory P1 = 10 kW 
Drobná mechanizácia (ručné náradie, vrátok) 5 kW 
Rezerva 5 kW 
2) Osvetlenie vnútorných priestorov P2 = 8 kW 
Osvetlenie kontajnerov + kúrenie 2 ks x 4 kW 8 kW 
3) Osvetlenie vonkajšie – neuvažuje sa 
Pri uvažovanom koeficiente súčasnosti 0,8 požiadavky na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely 
bude cca 15 kVA. 
 
 

9.2 ZÁSOBOVANIE STAVENISKA VODOU, ODVOD ODPADOVÝCH VÔD 
Pre účely výstavby bude voda potrebná najmä ošetrovanie rastlín pri realizácií objektu SO.07 Sadové 
a parkové úpravy. Pre uvedené potreby bude voda dovážená v cisterne. Pre sanitárne účely a pitie bude 
použitá balená voda, resp. voda dovezená napr. v plastových kontajneroch na paletách s objemom cca 800 
litrov. Na hasenie požiaru bude použitá voda s existujúcej hydrantovej siete. Odpadné vody je možné 
odvádzať do verejnej kanalizácie na ulici. 
 

9.3 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
Zásobovanie staveniska je riešené miestnymi jednosmernými komunikáciami okolo celej stavby. Vozidlá budú 
využívať miestne komunikácie pričom najkratšou možnou vzdialenosťou sa napoja na komunikácie vyššieho 
typu. 
 

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE 
Spracované POV sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych 
vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri 
zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia 
ľudí v znení neskorších zákonov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na 
ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. 
 

10.1 OCHRANA OVZDUŠIA 
Riadi sa zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou číslo 706/2002 Z.z. o zdrojoch 
znečistenia ovzdušia. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe, sa stavenisko zaraďuje do 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu. V 
počiatočnej fáze revitalizácie sú naplánované búracie práce, pri ktorých vzniká väčšie množstvo prachu. Ten 
treba eliminovať vlhčením sute a zabrániť zvýšenej prašnosti prekrytím kontajnerov alebo vozidiel sieťami 
alebo plnými plachtami. Priestor staveniska treba udržiavať v čistote aby vietor neunášal prach a iné tuhé 
nečistoty do okolia na susedné nehnuteľnosti, prípadne na verejný priestor. 
 

10.2 OCHRANA VÔD 
Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 556/2002 o vykonaní niektorých 
ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné 
technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo 
nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového toku. 
 

10.3 OCHRANA PROTI HLUKU 
Postupuje sa podľa Nariadenia vlády SR č. 145/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami ako aj 
Nariadením vlády 26/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
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posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore. Najvyššie prípustné hodnoty 
normalizovanej hladiny hlukovej expozície pre práce vyskytujúce sa na stavbe, podľa týchto predpisov – pre 
práce bez nárokov na duševné sústredenie, sledovanie a kontrolu okolia sluchom alebo dorozumievanie sa 
rečou sú 85 dB. Maximálny hluk bude emitovaný pri búracích prácach. Taktiež treba pri plánovaní prác brať 
ohľad na majiteľov susedných nehnuteľností a zosúladiť práce po vzájomnej dohode aby sa predišlo 
zbytočným sťažnostiam (najmä dĺžka pracovnej doby a práce cez víkend). 
 

10.4 OCHRANA ZELENE 
Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane prírody a krajiny. Pri ochrane existujúcej zelene treba postupovať v zmysle projektu 
stavebného objektu SO 07 – Sadové a parkové úpravy, ktorý jasne určuje, ktorú zeleň treba zachovať a 
akým spôsobom ošetriť. 
Pri výstavbe dodržať ochranné opatrenia uvedené v dokumente „Plán ochrany stromov pri stavebnej činnosti 
– Šrobárovo námestie, Bratislava-Petržalka“. 
 

11. ODPADY 
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (úplné znenie zákona č. 223/2001) ako aj ustanovenia vyhlášky č. 283/2001 Z. z. a vyhlášky 
284/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Za odpadové 
hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať zhotoviteľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti 
ako pôvodca odpadov. V zmluvách s jednotlivými poddodávateľmi budú stanovené podmienky nakladania s 
odpadmi na stavenisku. Na stavenisko sa dovezú veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie a 
separovanie odpadov. 
Spôsob nakladania s odpadmi na stavbe: 

• zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
• zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia / palivové drevo / 
• zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku 

Odpad je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe 
likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke v blízkosti staveniska. Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné: 

• udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a v okolí stavby 
• dodržať určené dopravné trasy pre odvoz odpadu a dovoz stavebného materiálu 
• zabezpečiť aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať 

mimostaveniskové komunikácie 
• organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne s minimalizáciou zaťaženie komunikácií, ovzdušia 

a povrchových vôd 
• znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami prípadne fóliami 
• ukladať stavebný odpad do príslušných kontajnerov a odvážať ich na skládku odpadu (nutnosť 

preukázania príslušným dokumentom o uložení). 
• práce s vysokou hlučnosťou (búracie a trhacie práce) realizovať len v pracovných dňoch a s 

limitovaním času nasadenia počas pracovnej zmeny 
• dodržiavať nočný kľud tým, že sa nebudú vykonávať nadmerne hlučné stavebné práce v čase od 

21.00 do 7.00 hod. ( prípadne iný vopred určený čas v zmysle záväzných nariadení mesta ) 
 

12. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Na stavenisku a stavbe musí zhotoviteľ stavby urobiť taký návrh bezpečnostných opatrení, ktoré 
zabezpečujú organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí 
ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov, aby svojou prevádzkou neohrozovali osoby 
na stavenisku ani v jeho blízkosti. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pritom najmä: 

• zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 
• ustanoveniami vyhlášky č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, a 
• nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko (predtým známe Nvl. pod č. 510/2001 Z. z.), 
• ustanoveniami vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

bezpečnosti technických zariadení, 
• nariadením vlády SR č. 444/2001 Z. z. pri zabezpečovaní bezpečnostného značenia, 
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• pri doprave stavebných materiálov, zariadení ako aj odpadov bude potrebné dodržiavať zákony č. 
315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj zákon 
o pozemných komunikáciách. Na stavenisku a stavbe, okrem nebezpečenstva vyskytujúcich sa pri 
bežne vykonávaných prácach, sa vyskytujú aj práce zaradené do prác s osobitným 
nebezpečenstvom ako napríklad 

• zemné a búracie práce, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, pád z výšky ohrozenie strojmi a 
dopravnými prostriedkami (výkopy rýh, práca v dosahu strojov, doprava a vykládka materiálu a 
pod.) 

• vo výškach (ošetrovanie stromov – možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie 
atď.) Sú to ale aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa 
ohrozujúce práce na objekte rozkopávky na verejnom priestranstve) a z toho vyplývajúca potreba 
zriadenia pomocných konštrukcií na ochranu osôb v rámci staveniska ako aj mimo staveniska ( lávky 
pre chodcov, prekrytie rýh, dopravné značky, osvetlenie atď). Okrem skôr uvedeného upozornenia 
platia všeobecne platné zásady, podľa ktorých: 

• všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe 
náležite vyškolení o BOZP (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať predpísané ochranné 
prostriedky, pomôcky a odev podľa druhu vykonávanej práce. Stavenisko musí byť označené 
tabuľou so základnými údajmi o stavbe a s výstražným upozornením o zákaze vstupu nepovolaným 
osobám. 

• Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejných komunikácií musí byť pri zníženej viditeľnosti 
opatrené výstražným červeným svetlom v čele prekážky a ďalej vo vzdialenostiach maximálne 50 m 

• Pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením prípadne aj zvodidlami po obvode 
stavebnej jamy (dvojtyčové zábradlie 1,1 m vysoké so zarážkou) 

• Pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne 
únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami 
(napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom). Pri výjazde áut zo staveniska je 
potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. 
Prístupové komunikácie pracovná plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku 
udržiavať v bezpečnom stave. 

• Všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty, musia byť osvetlené a 
označené bezpečnostnými značkami. Opletenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a 
výstupy. Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na 
verejných komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy 
musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí 
zabezpečiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác. 

• Zariadenia skládok sa musia riešiť tak, aby umožnili skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov 
a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozovania 
pracovníkov. 

• Stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje 
• Pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť 

dostatočné osvetlenie 
• bezpečnostných opatreniach musia byť všetci pracovníci stavby informovaní, náležite vyškolení a 

vedomí si nevyhnutnosti ich dodržiavania 
• Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno 

ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky, alebo 
strážením a opatriť výstražným osvetlením. 

• Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je aj technologický predpis, alebo pracovný postup, 
spracovaný zhotoviteľom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a opatrenia z hľadiska BOZP. 
Osobitne to bude nevyhnutné pri realizácii prác ako je zakladanie, vyhotovenie hrubej stavby – 
odebňovanie, vystužovanie, betonáž, murovanie, zastrešovanie, pri ktorých budú súčasne pracovať 
2 a viac žeriavov. 

• vzhľadom na to, že stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. 
fyzická osoba, stavebník v zmysle Nariadenia vlády SR č. 510/2001 

 
Z.z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu BOZP a ustanovenie koordinátora 
dokumentácie ako aj koordinátora príp. koordinátorov bezpečnosti práce. 
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13. POŽIARNA OCHRANA 
Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje Zákon č. 314/2001 Z.z. Základné technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z.z. Tieto predpisy 
udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení – požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov, 
únikové cesty, odstupové vzdialenosti a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah (šírka 
vozovky minimálne 3 m a únosnosť zaťaženia jednej nápravy vozidla minimálne 80 kN). V prípade požiaru je 
na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel z komunikácie po obvode celého staveniska. 
 

14. TERMÍNOVÉ PODMIENKY REALIZOVANIA STAVBY 
14.1 LEHOTA VÝSTAVBY A PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA VÝSTAVBY 

Celková lehota výstavby je navrhovaná cca na: max.12 mesiacov 
Začiatok výstavby:    06/2021 
Koniec výstavby:    06/2022 
Predpokladaná cena stavebných prác:  do 1 000 000 € bez DPH 
 

14.2 POŽIADAVKY NA ODOVZDANIE DOKONČENEJ STAVBY DO UŽÍVANIA 
Rozhodujúce požiadavky na uvedenie stavby do užívania: 

• dokončenie a prevzatie všetkých prác, konštrukcií, konštrukčných častí a zariadení 
• doloženie certifikátov, atestov, prehlásení o zhode pre stavebné materiály a výrobkov, revíznych 

správ, povolení a potvrdení (napr. o uskladnení odpadov, príp. o ich recyklácii a pod.) 
• odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inžinierskych sietí, 
• odskúšanie funkčnosti a spoľahlivosti technologických zariadení a osvetlenia 
• prevádzkové a komplexné skúšky v dohodnutých termínoch a pod. 

 

14.3 ČASOVÝ POSTUP LIKVIDÁCIE ZARIADENIA STAVENISKA 
S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje postupne, podľa priebehu prác a 
to tak, že sa pozemok dá do projektom predpísaného stavu do odovzdania a prevzatia stavby. Nevyhnutné 
objekty potrebné pri odstraňovaní nedostatkov zistených pri preberaní stavby, resp. získaných pri kolaudácii 
sa odstránia najneskôr do 5 dní po odstránení všetkých nedostatkov. 
 

15. POUŽITÉ PODKLADY 
Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady dodané stavebníkom: 

• Listy vlastníctva dotknutých parciel www.katasterportál.sk , 02/2021 
• Analýza a koncept revitalizácie Šrobárovho námestia a parku, M.Kostka a H.Kostková, 2018 
• Architektonická štúdia, M.Kostka, M.Kašovský, H.Kostková, 2020 
• Zadanie, požiadavky a pripomienky klienta/investora 
• Technický podklad, MČ Petržalka, 2020 
•  Plán ochrany stromov pri stavebnej činnosti – Šrobárovo námestie, Bratislava-Petržalka, Arbor Vitae 

– Arboristika s.r.o., 2020 
• Geodetické zameranie, Koplik, 2021 

 
 
 
 
Vypracoval Ing.arch. Marián Kašovský a Ing.arch. Michael Kostka 
 


