Priloha ¢. 7

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
| b4 f aane meng TAZ0OV UC

upln hadzaca

f ;
ficialne ot

Nazov skupiny dodavatelov

vypinte v pripade, ak je uchadzac clenom skupiny dodavatefov, ktord

predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca

uplna adresa sidla alebo miesta podnikania vchadzaca

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri

oznacenie Obchodneho regis ef evidencie, do ktorej fe

Zoznam o0s6b opravnenych
konat v mene uchadzaca

ila pravneho poriadku ktoreho bol uchadzac zalozeny

PS STAVBY, s.r.0.

Letna 5, 831 03 Bratislava

(35873612

5.I.0.

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 30462/B

Slovensko

Milos Milanovi¢

Kontaktna adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefon
E-mail

V Bratislave., dfia 20.10.2021

—KOnatel SprlOCﬂOS'[!

/

/




STAYV

—BY

10.

1.
12.
13.
14.
15.
16,
17.

18.

Obsah ponuky

Priloha €. 7 - Identifika¢né udaje uchddzaca

Obsah ponuky

Cestné vyhldsenie uchddzaca o splneni podmienok Ucasti

Dokumenty preukazujuce splnenie podmienok osobného postavenia

a, Vypis zo zoznamu hospoddrskych subjektov

Dokumenty preukazujuce splnenie podmienok odbornej a technickej spdsobilosti
a, Zoznam uskuto¢nenych stavebnych prdac

b, Referencné listy uskutocnenych stavebnych prdc

¢, Osvedcenie stavbyveduceho

d, Profesijny Zivotopis stavbyveduceho

Priloha ¢. 3a = Navrh zmluvy o dielo

a, Priloha €. 1b - Opis predmetu zdkazky

b, Priloha ¢. 3 - Zoznam subdoddvatelov

¢, Priloha &. 4 - Zoznam odbornikov ur¢enych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov
Priloha ¢. 4a - Ndavrh na plnenie kritéria

Priloha ¢. 2a - Vykaz vymer

Casovy a vecny harmonogram

Priloha ¢. 6 - Zoznam dbévernych informdcii

Potvrdenie o zloZzeni zdbezpeky

Splnomocnenie uchddzaca



Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
avsulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,ZVO")

(dalejlen ,zmluva®)

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sucast UK zodpovedna za plnenie zmluvy:

Sidlo:
ZastUpena:

Osoby opravnené konat
- voveciach zmluvy:

- voveciach realizacie zmluvy
- (technicky dozor investora):
Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

(dalejlen ,,objednavatel™)

Clanok .

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nam. 6, 814 g9 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00397 865

2020845332

SK 202 084 5332

Vysokoskolské mesto L. Stira — Mlyny UK

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Ing. Ingrid Kitna Zelonkova, PhD. - poverena vykonom
funkcie riaditelky

Ing. Ingrid KUtna Zelonkovd, PhD. — poverena vykonom
funkcie riaditelky

Ing. Jana Bojnakova

Jala.DONdroOValduUnibd.sK

a
7 e e e .PSSTAVBY, s.r.o.

Sidlotsssans s . Letnd s, 831 03 Bratislava
SUTYCL ) ) 3 DO S R L . Milo$ Milanovi¢
€0 s . 35873612

1. & S, . 2021769970

] D3 1 . . 5K2021769970

Bankové spojenie: ......
IBAN: e
Osoby opravnené kona

- NEVEIth 2N U e s ae
- voveciach realizacie zmluvy: ...,
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registriz vouiisiserieiecr e, . Okresného sudu Bratislava |,

odd: Sro, vlozka Cislo 30462/B

................ . Milos Milanovic
................................ . Ing. Andrej Sulgan

KONEEKE: 1ot |

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany™ a jednotlivo ako ,zmluvna strana®)
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Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zakazky vsilade so ZVO na
uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom: ,,Rekonstrukcia spoloénych socialnych jadier blokov B,H,K,
VSM L. Stura Mlyny, UK" zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania Cislo [doplni verejny
obstaravatel’] zo dha [doplni verejny obstaravatel Jpod znackou [doplni verejny obstaravatel ].

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo — ,Rekonstrukcia spoloénych
socialnych jadier blokov H a K, VSM L. Stira Mlyny, UK" podla tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy je definovany najma nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitela predloZenou vo verejnom obstaravani

- podrobnym casovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac

- opisom predmetu zakazky

3. Zhotovitel sa zavazuje dodat a zrealizovat pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, v¢as a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom
o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajice] kvalite. Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnutd
cenu za riadne avcas vykonané dielo vsulade s ¢l. IV, ¢l. V avietkymi prilohami, ktoré tvoria
neoddelitelny sicast tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost pri dodrzani
vietkych (kvalitativnych, kvantitativnych atechnickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt
vykonany v sUlade s STN, STN EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislunych
vseobecne zavaznych nariadeni samospravy (najma VZN mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves), ako
aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

5. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak sa na neho vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, bude pocas celého trvania zmluvného vztahu zapisany v tomto registri v sulade s
§ 11 ZVO a v sulade so zakonom ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zékonov.

Clanok Ill.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

1. Zhotovitel'sa zavazuje vykonat dielo nasledovne:
Zaciatok prac na bloku H a K na AD (1. ¢ast zakazky) najneskdr do:
10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prdc, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

2. Détum zadatia prac bude zhodny sdatumom uvedenom na protokole oodovzdani a prevzati
staveniska, na ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu. V pripade, ak zhotovitel nezacne
pracu na blokoch H a K si¢asne, objednavatel pozaduje ako prvy v poradi realizovat blok K.

3. Ukoncenie prac na bloku H a K na AD ( 1 .Cast zékazky) je najneskér:
do 110 dni od zacatia prac (datum uvedeny na protokole o odovzdani a prevzati staveniska).

4. Prace mozno realizovat pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod
(v dfioch pracovného pokoja nie je mozné realizovat stavebnu ¢innost).




5.

a)

a)

b)

V pripade, Zze sa potas realizicie diela ukdze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti pdvodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v
stavebnom denniku a budd rieSené v dodatku k tejto zmluve v stlade so ZVO.

Tieto prace budl ocenené nasledovne:

pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v niektorej z poloziek

rozpoCtu v ramci predkladanej ponuky, budl objednavatefom akceptované cenové podmienky

dohodnuté v zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocenovany v ramci

povodnej ponuky zhotovitela).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol oceriovany v pévodnej ponuke, musi zhotovitel vyku ceny

samostatne dohodnit s objednavatelom nasledovnym spdsobom:

i.  aknie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho ods. 3 tohto &lanku, pism. a),
pouZije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouZitim zlavy
10%, alebo
ii. ak nie je moZné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho pismena i., zhotovitel je

povinny do 5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do stavebného dennika, predlozit
objednavatelovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich 0sob so $pecifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zGctovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel opravneny akceptovat cenovi
ponuku s najniZ3ou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatefom
viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat ziadnu z predloZenych cenovych
ponlk zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich os6éb so
Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zictovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel
povinny akceptovat cenovl ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou
viazany.

V pripade naviac prac podla bodu 5 tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje

technicky dozor objednavatelsa,

ihned ako je to moZné, najneskér do piateho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne

vyjadria opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym

zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dfia stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne

odsuhlasené zastupcom objednavatela,

véetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdévodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami

zmluvnych stran, pricom Uhrada moze byt vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od

projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienck, objednavatel neuhradi. Ak

zhotovitel' vykona prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektove;

dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel'na viastné

naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na

naklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavatel a zhotovitel dosiahnu dohodu o nékladoch a ostatnych bodoch

navrhovanych zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopravfiuje to zhotovitela k ich pred(zeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozino dielo vykonat v sulade s poZiadavkami technickych noriem a technologickych

predpisov a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tito

skuto¢nost objektivne posudia, dohodny sa na primeranom predizeni terminu ukonéenia diela a

pisomnym dodatkom k zmluve dohodnu novy termin ukoncenia diela. Tieto skutoénosti musia byt

zaznamenané v stavebnom denniku. Akékolvek naklady, ktoré vzniknd zhotovitelovi predlzenim

terminov uvedenych v tejto zmluve (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov,



neracionalny prisun materialov, zvy3ené pracovné nasadenie a pod.) nemoino vyuctovat
objednavatelovi a sU obsiahnuté v celkovej cene diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupbsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie
je zhotovitel' v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel je viak povinny upozornit
objednévatela na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovy
adresu uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omedkani s poskytnutim
spolupdsobenia zhotovitelovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitela zavazne.

V pripade omedkania objedndvatela s poskytnutim spolupGsobenia, sa termin realizicie diela
primerane upravi o dobu, po ktory bol objednavatel'v omedkani, o zmluvné strany potvrdia pisomnym
dodatkom k tejto zmluve.

Clanok IV.
Cenadiela

Cena za dielo je stanovena v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1096 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvna cena pokryva vsetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynalozené v sivislosti
s uskutoénenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné suvisiace
platby a primerany zisk. V cene si zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas
zarucnej doby. SUcastou ceny je aj dari z pridanej hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom
tovare aj clo ainé platby vyberané vradmci uplatiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi. Takisto sU v cene zaratané aj vedlajsie ndklady na zriadenie aodstranenie
staveniska, pomocnych kondtrukcii, dopravné naklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky,
poistenie zodpovednosti za Skodu, vykonanie predpisanych sku3ok, zabezpelenie bezpecnosti
a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu,
ako aj naklady na vodné, stocné, elektricku energiu a podobne.

Celkova cena za dielo je:

CenabezDPH: 234 7V& 0¥ eur

DPH 20%: @T{D 1 §4 eur

CenasDPH: 177 T8yr08 eur I o
Slovom: Fo i, dvedsed rodetn £l SO0 e 0PN N o OF S

Zmluvna cena za dielo je cenou konec¢nou v silade s citovanym zakonom o cenach, t. j. nebude sa
navysovat o daldie naklady.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. j. z kaZdej vystavenej faktury.
Zadrzné zabezpeluje odstranenie vad pocas patrocnej zarucnej doby.

Objednéavatel sa zavdzuje vratit zadrzné na Ucet zhotovitela vzdy na zéklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel odstrani vietky vady pocas piatich rokoch zaru¢nej doby, bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, do 15 dni odo
dna dorucenia jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytn( pocas zaru¢nej doby vady diela a
zhotovitel ich riadne a v¢as neodstrani, méze objednavatel zabezpecit ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym objednévatelovi vznikne méze
objednavatel jednostranne zapocitat so zadrznym. V pripade zapoditania bude zhotovitelovi vratené
zadrzné predstavujice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo s DPH znizené o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie zadrzného moze zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti piatich rokov zaruénej
doby a odstraneni vietkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej Ziadosti.



InStitut zadrzného umoziiuje objednavatel nahradit predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka"). V zarucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, Ze
neodvolatelne, bez akychkolvek namietok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v sovislosti s
potrebou odstranenia vad vzniknutych pocas patroénej zaruénej doby do vysky 5 % z celkovej ceny
realizovaného diela s DPH.

Doba platnosti a U¢innosti bankovej zaruky musi byt pocas celého obdobia patroénej zarucnej doby.
Zhotovitel je opravneny predlozit bankovu zaruku vo vyske 5 % z kazdej vystavenej faktiry, alebo
najneskdr spolu s vystavenou faktirou predlozi bankovy zéruku vo vyske 5 % z celého realizovaného
diela s DPH.

Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody a iné naroky, ktoré nebudd zhotovitelom riadne a véas uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

Préace budu faktirované dvoma faktirami, jednotlivo za cely blok H a za cely blok K, na zaklade vopred
odsuhlaseného supisu skutocne vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo
s jednotkovymi cenami). Zhotovitel predlozi sipis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a
zaroven aj vo formate excel po ukonceni prac a objednavateltento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskér do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade, ak objednavatel k
sUpisu skutocne vykonanych préc predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v
predchadzajicej vete svoje wvyhrady a zhotovitel bezodkladne vykond opravy a predloZi
objednavatelovi opraveny supis skutoéne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do 2 pracovnych dni
od predloZenia tohto opraveného sdpisu. Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela
jeho zastupca. Faktura bude vystavena az po schvaleni supisu vykonanych prac objednavatelom.
Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky.

Splatnost faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia na adresu objednavatela.

Faktura bude obsahovat naleZitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Ak faktura nebude v sulade s platnymi pravnymi predpismi, budu v nej uvedené nespravne udaje alebo
nebude obsahovat vSetky pozadované nalezitosti uvedené vods. 1 tohto ¢lankuy, je to dévod na
odmietnutie faktury a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktUry sa prerusi a nova lehota
splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruceni opravenej faktury objednavatelovi.

Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prislusnou odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavdzuje sa dodrZiavat vieobecne platné predpisy a technické normy
Europskej unie a Slovenskej republiky, platné vieobecne zavdzné pravne predpisy SR tykajice sa
ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vietky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poulenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré
zodpovedajl poziadavkam na technickl spdsobilost pouZivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skbdok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skidkach podla platnych
vieobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel pouzivat pri



10.

13

12.

13.

pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylune novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nepouzZije
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov a
preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel'je povinny nalezitym spésobom oznacit vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroveri vhodnym spdsobom zabezpecit stavenisko pred neopravnenym vstupom.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel je ubytovacim zariadenim pre Studentov. Ak je to
potrebné, zhotovitel zabezpedina svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj straZenie a osvetlenie
staveniska. Za pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto sovislosti,
plne zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrZiavat primeranu distotu a poriadok, nevytvarat
nadmerny hluk apradnost pocas celej dlzky trvania realizicie diela a bez zbyto¢ného odkladu
odstrafiovat na svoje naklady odpady a iné necistoty vzniknuté z vlastnej ginnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predloZi objednavatelovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpaduy,
potvrdené prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat v zmysle
prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné kody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel. Pokial'si zhotovitel nesplni
tieto povinnosti ani v dodatocnej lehote urCenej zastupcom objednavatela, méze ich vykonat
objednavatel na naklady zhotovitela. Zhotovitel'’zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza
a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel objednéavatelovi a uspokaji aj naroky tretich oséb.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o
spbsobe ich zneskodriovania v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok - vyhlddky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Kataldg odpadov a vyhldsky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v silade s
platnou legislativou a podla vydanych poveleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel'je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie zneskodnitich ulozenim
len na povolenu sklédku odpadov prisludnej triedy.

Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady o riadnom
nalozeni, zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel objednavatelovi v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Pred zadatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat informaciu o konkrétnom casovom
harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 46d zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon") od prevzatia
staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sdvomi prepismi sa zapiSu vietky
skutocnosti, vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienak:
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je povinny zabezpecit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v
plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok Cinnosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodévke.

je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predloZit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov ako prilohu €. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov afalebo
dokladov: (i) identifika¢né Udaje subdodavatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo — ICO -osoba
opravnend konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €, e-mail),
(i) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat subdodéavatel. Zhotovitel musi za
subdodavatela predlozit doklady preukazujice spinenie podmienck podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Takisto musi zhotovitel predlozit zavazné vyhlasenie, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

v pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktieZ zdmeru realizovat zmenu
povodného subdodavatela, pripadne pri zmene Udajov pdvodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho néstupe na realizaciv diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene Udajov.
Subdodavatel je opravneny nastupit na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj sihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatelom do 3
pracovnych dni odo dnia dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou €. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podia tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. Objednévatel ma pravo
odmietnut podiel na realizacii pinenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie su splnené podmienky
uvedené vo vietkych bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je povinny vytvorit na Ucely realizdcie diela minimalne jedno pracovné miesto pre
znevyhodneného uchadzaca ozamestnanie. Za znevyhodneného uchadzaca o zamestnanie sa na
Ucely tejto zmluvy rozumie:

absolvent Skoly - obfan mladsi ako 25 rokov, ktory skoncil sistavnu pripravu na povolanie v dennej
forme Studia pred menej ako dvomi rokmi a neziskal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie - teda
zamestnanie, ktoré trvalo viac ako Sest po sebe nasledujucich mesiacov.

obcan staréi ako 5o rokov veku,

dlhodobo nezamestnany obcan - obcan vedeny v evidencii uchadzacov o zamestnanie najmenej 12
mesiacov z predchadzajucich 16 mesiacov,

obcan, ktory nevykonaval zarobkovu ¢innost ani sa nepripravoval na povolanie v ramci sistavne;
pripravy na povolanie alebo v systéme dalsiehc vzdelavania najmenej pocas 24 mesiacov pred diiom
ostatného zaradenia do evidencie uchadzacov o zamestnanie z dévodu tazkosti pri zosuladovani svojho
pracovného Zivota a rodinného Zivota,

rodi¢ alebo osoba, ktorej sud zveril dieta do starostlivosti alebo osoba, ktorej bolo dieta dodasne
zverené do starostlivosti rozhodnutim sidu starajica sa najmenej o tri deti do skoncenia povinnej
Skolskej dochadzky alebo osamely rodic starajuci sa aspon o jedno dieta do skoncenia povinnej skolskej
dochadzky,

obdan, ktory stratil schopnost vykonavat svoje doterajsie zamestnanie zo zdravotnych dévodov a nie
je obcan so zdravotnym postihnutim,

obdan, ktory sa stahuje alebo sa stahoval v rdmci Gzemia ¢lenskych Statov Eurdpskej Unie, alebo obéan,
ktory ma pobyt na Uzemi ¢lenského Statu Eurdpskej Unie na ucel vykonu zamestnania,

obcan so zdravotnym postihnutim,

obdan, ktory ma pokles schopnosti vykonavat zarobkovi ginnost o 20 %, ale najviac o 40 %,

Statny prislusnik tretej krajiny, ktorému bol udeleny azyl,



)

obéan, ktory sa stal nezamestnanym z ddvodu skoncenia pracovného pomeru z organizacnych
dévodov, z dévodu ohrozenia chorobou z povolania, z dovodu dosiahnutia najvy3sej pripustne;
expozicie na pracovisku alebo z dévodu dosiahnutia veku, pre ktory nemdze vykonavat pévodné
zamestnanie,

obcan, ktory neskoncil sistavny pripravu na povolanie na strednej Skole,

m) obéan, ktory neziskal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nastupom na vykon trestu
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odnatia slobody,

obcan po skonceni Ustavne] vychovy a ochrannej vychovy,

ob¢an po prepusteni z vykonu trestu odfatia slobody alebo z vykonu vazby alebo obé&an, ktorému bola
uloZena ina sankcia, ktora trvala najmenej Sest mesiacov.

Splnenie tejto povinnosti zhotovitel preukaze najneskér do 10 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto
zmluvy dokladom, ktory preukazuje vztah medzi znevyhodnenym uchadzadom o zamestnanie a
zhotovitefom, na zaklade ktorého sa bude na plneni tejto zmluvy podielat (napr. dohoda o brigadnickej
praci, dohoda o vykonani prace, pracovna zmluva) a zaroven dokladom, ktory preukazuje, Ze touto
osobou je znevyhodneny uchadza¢ o zamestnanie (napr. potvrdenie prislusného Uradu prace
sacialnych veci a rodiny alebo iného Uradu).

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo na zaklade vyziadania Objednavatela
predlozit certifikaty potvrdzujice zhodu navrhovanych materidlov s poZzadovanymi konstrukénymi
materidlmi. Objednavatel je opravneny vyziadat si certifikaty uvedené v prvej vete kedykolvek pocas
realizacie predmetu zmluvy, najneskér viak do ¢asu odovzdania diela podla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje mat pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,
ktorych odbornu spdsobilost deklaroval v procese verejného obstaravania:

e  Stavbyvedici: - praktické skisenosti na pozicii stavbyveduci pri ukoncenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za rozhodné obdobie minimalne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa povazuje
poslednych 10 priebeznych rokov, ktoré sa rataju odo diia vyhlasenia verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie ozmene odborne spdsobilej
osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne spdsobilej osoby, meno a priezvisko, dévod
zmeny odborne spdsobilej osoby a doklad o prisluSnom opravneni, ktorého drzitelom je navrhovana
odborne spdsobilé osoba. Navrhovana odborne spdsobila osoba musi spliiat vietky podmienky uréené
v sutaznych podkladoch verejného obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne spdsobilej osoby oznami zhotovitel objednavatelovi najneskér do 5 pracovnych dni
pred jej uskuto¢nenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela
za plnenie zmluvy.

Objednavatel je oprévneny odmietnut zmenu odborne spésobilej osoby v pripade, Ze navrhovana
odborne spdsobild osoba nesplia pozadované odborné atechnické spdsobilosti. Zhotovitel je
v takemto pripade povinny do 5 pracovnych dni predloZit objednavatelovi int, vyhovujicu odborne
spbsobilt osobu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 4 tejto
zmluvy a ich zmena nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat
samostatny dodatok k zmluve.

Objednavatel umozni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel sa zavazuje
uhradzat cenu za odobraty elektricky energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpelené
podruznym meradlom pred zaciatkom stavebnych prac.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedy namerané hodnoty prisluiného meradla. Odpodet na podruinom elektromere sa bude
vykonavat vidy kposlednému diiu bezného mesiaca. Odpocet meradla zabezpecuji spolocne
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zaznam - protokol podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami, ktory sliZi ako podklad kfakturdcii. Fakturacnym obdobim je
kalendarny mesiac.
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Objednavatel vystavi fakturu po obdrzani dosdlej faktiry od ZSE energia, a. s., resp. aktudlneho
dodavatela elektrickej energie, do 14 dni od jej dorucenia.

Zhotovitel'uhradi cenu za odobraty elektricky energiu na zaklade faktiry vystavenej objednavatelom
bankovym prevodom na ucet objednavatela do 30 dni odo dfia dorucenia faktdry.

Posledny odpocet sa vykona k poslednému driu odberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.
V pripade odstUpenia od zmluvy sa vykona odpocet ku driu odstipenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tito poruchu objednévatelovi.
V pripade, ak nie je mozné vykonat odpocet meradla z dévodu jeho poruchy, uréi sa spotreba pre
obdobie, polas ktorého mnoZstvo elektrickej energie nebolo merané, podla spotreby
z predchadzajiceho mesiaca.

Clanok VII.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel' je opravneny kontrolovat sposob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom technického dozoru objednavatela a 0séb poverenych objednavatelom.

K vykonévaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatela kedykolvek pristup na stavenisko, v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urcené k prevedeniu diela vyrabaju alebo su
skladované. Zastupcovia objedndvatela majuo okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastny
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatela s oprdvnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac poZadovat, aby
zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Odstranenie vad je zhotovitel
povinny realizovat na svoje naklady a v urcenej lehote.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednévatela k obhliadke a prevereniu konstrukeii, ktoré majuo
byt daldim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, najneskér 3 pracovné dni vopred. Pokial
sa zastupca objednévatela nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto
konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi ucinit vietky opatrenia vyZzadované technickymi normamia
zabezpedit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o
prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit
zépisnicu potvrdeny zastupcami objednavatela, ktoré musia byt pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho
casti, pri nej bude posUdenad jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Clanok VIiI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny
dennik (dalej len ,stavebny dennik®), ktory musi byt po¢as pracovnej doby uloZeny na mieste realizacie
u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v ¢ase jeho nepritomnosti zmluvné
strany dohodnu iny vhodny spdsob ulozenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je moiné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového riesenia, zmena materialu a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade so stavebnym zakonom, s platnymi vieobecne zavaznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej
dobe, pokial'sa zmluvné strany nedohodni na inom ¢asovom rozpati.
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Zhotovitel' je povinny do stavebného dennika zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovovanie diela - najma Udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouZitého materialy,
odchylky od projektu a ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace U¢tuju hodinovou zic¢tovacou sadzbou
taktieZ Udaje o pocte odpracovanych hodin a druhu prace, Udaje o pocasi.

Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby sa kdpie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrZite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatelov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia dalSich opravnenych organov
st opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Pripomienky objednavatela k spésobu
vedenia stavebného dennika sU pre zhotovitela zavazné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si¢astou stavebného dennika budy okrem iného aj tieto prilohy:
Zoznam subdodavatelov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenové listy (oéislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budu potrebné).
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskdr nasledujuci defl po zapise. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného denniku a k
zépisom zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel k zapisu
zhotovitela v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabrariuji vyjadrit sa k zapisu zhotovitela a nestanovil nahradny termin, v ktorom
sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa za to, Zze objednévatel so zapisom zhotovitela sohlasi.
Zhotovitel je povinny vyzvat emailom a zaroven zapisom do stavebného dennika objednavatela na
kontrolu véetkych vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom odstrani
zhotovitel na svoje néklady bezodkladne alebo v objednavatelom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, Ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spésobom poruduje, ma objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodévok, a to az do momentu, kym
zhotovitel nevykona opatrenia smerujice k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce
zo zastavenia prac nariadeného objednavatelom podfa tohto bodu tejto zmluvy sa povaZuje za
omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel'sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznadmenim, ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi zhotovitel objednavatelovi vietky doklady
preukazujice Uspesné vykonanie vietkych skidok predpisanych vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma
alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vietkych skusok predpisanych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o
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tychto skuskach objednavatelovi a zaroven je dielo vykonané v sulade s poZiadavkami objednévatela
stanovenymi v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 5 pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom Gcast
zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisnicne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase, kedy mé déjst k
odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu, alebo ak zhotovitel neodovzda objednéavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6
tohto ¢lanku. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi
riadnemu uZivaniu. Objednavatelprevezme stavebné objekty a prevadzkové sibory diela len v pripade,
ze budu zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentécie, zavaznych noriem a
predpisov tak, aby riadne slUzili k uréenému Uelu. V pripade, Ze dielo nie je vykonané podla uvedeného
je zhotovitel povinny doplnit nekompletnt dokumentaciu, afalebo zhotovit dielo riadne a/alebo
odstranit vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Preberacie konanie zvola zhotovitel' v termine dohodnutom s objednavatelom.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom vSetku dokumentaciu suvisiacu s
dielom v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentéciou suvisiacou s dielom sa mysli najma: stavebny dennik, vietky certifikdty s presnou
Specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajicu, nespravnu alebo nelplnd dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.

Ak zhotovitel' nedopinil nekompletnd dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne afalebo
neodstranil vady diela v stanovenej lehote uréenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran
a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotéch stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel'v
omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti, t. . s riadnym a v¢asnym odovzdanim diela alebo
jeho ¢asti a objednavatel je opravneny:

odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavazuje naklady
spodivajice v ndkladoch na odstrénenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit a/alebo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat od zhotovitela ndhradu skody, ktord mu v ddsledku vady vznikla a/alebo

uplatnit voci zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladnujicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednavatel je opravneny vyuZit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylGcené.

O odovzdani a prevzati diela sb zmluvné strany povinné spisat protokoal aspor v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpidu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:
zhodnotenie akosti vykonanych prac,

sUpis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum urdujuci zadiatok plynutia zarucnej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

. Zaden odovzdania alebo defi ukoncenia Uspedného preberania diela sa rozumie den podpisu protokolu

o odovzdani a prevzati celého diela.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
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normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutoénych parametrov diela oproti
parametrom stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokondend praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie
vizudlu detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢&i plnd funkcnost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na Ocely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a
zmluvnych pokUt sa nedorobky povazuji za vady diela.

Zhotovitelje povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani
tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby na naklady zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy afalebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole
datum, ktorym doslo k prevzatiufodovzdaniu Uplne dokondeného diela bez vad a nedorobkov alebo
jeho dokonéenych Casti bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vycistit stavenisko. Zhotovitel' sa zavdzuje
predlozit objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednévatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu (poskodenie, strata, kradez,
zni¢enie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celd dobu
realizacie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel'za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatelovi ich vratit po splneni
svojho zavézku.

Zhotovitel zodpoveda za skody spbsobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pracujice osoby na stavbe sU riadne vyskolené a maji vietky
opravnenia na vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykajo vykonania diela. Zhotovitel je povinny predloZit
objednavatelovi zoznam oséb pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi ddajmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na nehnutelnosti objednavatela a na jej
vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uviest vec alebo zariadenie do
pévadného stavu, pri Uplnom znifeni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu.
Zhotovitel zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel' zavazuje uhradit skody vzniknuté vdosledku tejto straty ako aj vietky naklady stym
suvisiace.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat protipoziarne opatrenia vyplyvajuce z
povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat pocas
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych
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noriem a vseobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v
Case jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zarucna doba zacina plynit diiom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zarucna doba je minimalne 5 rokov. Zaru¢na doba sa predIZuje (t. j. vy33ie uvedeny termin
jej ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat celU stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady spdsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na
predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazujo za kone¢nt moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel je
povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat do troch pracovnych dni a dohodnit s objednavatelom spdsob a primerani lehotu
odstranenia vad.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dfiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie. Zarucna lehota na reklamovanuy ¢ast diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dra podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.
Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vietky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uZ vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materiélu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skUskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel' prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsthlasenych vad v zéruénej dobe a
sUcasne sa zavazuje, Zze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uZ
zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od doruéenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky
mozZnom Case, vZdy viak najneskér do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial'sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje dlhsiu lehotu na
odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie
oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, alebo nezane s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatel opravneny ziadat dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od
zmluvy alebo zabezpe(it odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou oscbou, pripadne sam tito
vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak. Kumulativne vyuZitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vyldcené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel'i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.
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Ak sa ukaze, Ze (i) vada diela je neodstranitelnd, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, (iii) na odstrénenie vady by sa vyzadovala neprimerane velka sucinnost
objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného casu,
objednavatel’je opravneny:

pozadovat od zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatefom
alebo zabezpecit ndhradné plnenie tretou osobou na naklady zhotovitela ajalebo

pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny, ktora vyjadruje znizenie hodnoty a pouzitelnosti diela pre
objednavatela afalebo

pozadovat od zhotovitela uhradenie $kody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady diela.

V pripade, ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, sU pric¢inou vad vzniknutych na
inych astiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom
sUvisia, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

Akékalvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vietkymi
dodavkami afalebo pracami, ako aj vietky testy alebo dodatocne skudky diela, ktoré mozu byt v
suvislosti s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel je povinny
nahradit objednavatelovi akékolvek vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknu v sivislosti s poskytnutim
sucinnosti zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a Oroky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l. lll ods. 1 je objednéavatel opravneny
uctovat zhotovitelovi zmluvnid pokutu vo vyske oo EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, deri omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktUry zhotovitela ma zhotovitel
narok na Urok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z,,
ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat objedndvatelom oznamenu vadu vcas, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 250 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dnia,
kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske oo EUR za kazdu vadu a kazdy
zacaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit na zéaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
250 EUR za kazdu vadu a kazdy zadaty deri omeskania aZ do jej odstranenia a pri vadach chrozujicich
prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR
za kazdu vadu a kazdy zacaty deri omeskania az do dia, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel'ma povinnost tUto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorikolvek povinnost uvedent v tejto zmluve alebo
vo vseobecne zdvaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpelnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide
o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kaZdé preukazatelné porudenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v tejto zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost tUto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednévatela.
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Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizécii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych Iatok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel mé& povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a
objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednévatel
pravo na zaplatenie zmluvne] pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy deri omeskania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
avecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy deri omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstUpenie od zmluvy. Za podstatné porusenie
¢asového avecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie 020 aviac dni oproti ¢asovému
avecnému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstdpenie od
zmluvy.

Ak zhotovitel neoznami zmenu subdodavatela, alebo odbornikov resp. zmenu ich Udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za
kazdy deri omeskania. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

V pripade neopravneného odberu elektrickej energie ma objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade neopravneného obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel narok na zmluvni
pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

Ak zmluvna strana neposkytne sucinnost pri vykonavani odpoltu meradiel, ma druhd zmluvna strana
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s Uhradou faktiry v pévodne dohodnutej, alebo
predizenej lehote splatnosti faktliry, je objednavatel opravneny vyuctovat zhotovitelovi Urok
z omesdkania vo vySke 0,05% za kazdy aj zacaty den omeskania z konecnej sumy neuhradenej faktury.
Takto vyOctovany Urok zomeskania je splatny do 14 dni odo dfia dorudenia wvylctovania
objednavatelom zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmiuvnou pokutou, a to v plnom rozsahu $kody.
Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dna vyzvania k 0hrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone
povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu pednikatela, s minimalnym limitom poistného
plnenia vo vyske predpokladanej hodnoty za prislusnu ¢ast zakazky pocas celej doby platnosti zmiuvy.
Zhotovitel nesie vodi objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené &innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich sp&sobil sdm. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni a doklade o
Uhrade poistného je povinny zhotovitel predlozit objednavatelovi najneskér do momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to
objednavatel poziada; v pripade ome3kania s opatovnym predloZenim dokladov je objednévatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vy3ke soo EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania. Ak zhotovitel' nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o
poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit si
voti zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve,
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18.

pricom toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. Poistna zmluva musi byt platna
az do asu riadneho vykonania diela.

V pripade nedodrzania povinnosti podla ¢lanku V1. bod 16. tejto zmluvy vytvorit pracovné miesto, ktoré
bude obsadené znevyhodnenym uchadza¢om ozamestnanie ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 ooo EUR.

V pripade ukoncenia pracovného pomeru so znevyhodnenym uchadzacom ozamestnanie pred
ukoncenim realizacie diela ma objednéavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 5o EUR za kazdy zadaty
den az do momentu ukondenia realizacie diela.

Clanok XIIl.
Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukon(it:

a)

b)

9]

a)
b)

dohodou pisomnou formou,

odstUpenim od zmluvy.

Odstipenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked' sa pre druhd zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Uplne nemoznym
(vis maior),

ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v
dodatocnej primeranej lehote na napravu uréenej objednavatelom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

ak zhotovitel odmietne bezdévodne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v . Ill. ods. 1 tejto zmluvy,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zdpisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
vykonat Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim faktory. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia a jednotkovych
cien podla oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel' je v omeskani s odstranenim objednavatefom oznamenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedene] prace zhotovitefom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materidlov zhotovitelom,

omeskanie objednavatela s Uhradou faktiry o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie sucinnosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v sulade s touto zmluvou,

opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitelom,

opakované zistenie alkoholy, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela,

v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vietky Udaje o zmenach subdodavatela, resp.
odborne spdsobilej osoby - stavbyveduci

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odstupenie nadobuda Gcinnost diiom dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a pouzitych
materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstUpeniu od
zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel nérok na nahradu nevyhnutnych nakladoy,
ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam,
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leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa vz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a
stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

6. Vpripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel'narok na
nahradu Skody spdsobenty omeskanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia realizicie diela
uvedeného v tejto zmluve.

7. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na néhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zaverelné ustanovenia

1. Pravne vztahy oboch zmluvnych strén neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innest drfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlUv.
Zhotovitel'suhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmliv vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tato zmluva bola nimi spisané slobodne, vazne, uréite
a zrozumitelne.

5. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom objednavatel aj zhotovitel obdrZia po dvoch
originaloch.

6. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1a: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitela

Priloha €. 1b: Opis predmetu zdkazky

Priloha ¢. 2: Podrobny ¢asovy a vecny harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Zoznam odbornikov uréenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dna:

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor

Ing. Ingrid KUtna Zelonkova, PhD.
poverena vykonom funkcie riaditelky
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Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov

a v sUlade so zékonom €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,ZVO™)

(dalejlen ,zmluva®)

Objednavatel
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Sucast UK zodpovedna za plnenie zmluvy:

Sidlo:
ZastUpena:

Osoby opravnené konat
- vo veciach zmluvy:

- voveciach realizacie zmluvy
- (technicky dozor investora):
Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

(dalej len ,,objednavatel™)

Clanok 1.

Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nam. 6, 814 g9 Bratislava
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
00 397 865

2020845332

SK 202 084 5332

Vysoko$kolské mesto L. Stura — Mlyny UK

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

Ing. Ingrid Kitna Zelonkova, PhD. - poverena vykonom
funkcie riaditelky

Ing. Ingrid Kitna Zelonkovd, PhD. — poverena vykonom
funkcie riaditelky

Ing. Jana Bojnakova

jana.bojnakova@uniba.sk

a
Zhatevtels. .. .oemmemmmmssanus .PS STAVBY, s.r.o.

SIAI0 s . Letnd 5, 831 03 Bratislava
SEAtULAMNY ZASTUPCA: cevvvevieeeeeeeeeeeeecee e en e . Milo$ Milanovic
I Qs . 35873612

DIGE e . 2021769970

B o e e e e . SK2021769970

Bankové spojenie: .....cccveivieninens

IBAN: Lo

Osoby opravnené konat

- vovediach ZMIUVY: v . Milos Milanovi¢

- voveciach realizacie zmluvy: .......ccoceeeniennn

............................... . Ing. Andrej Sulgan

Spolognost zapisana v Obchodnom registri: .....occeveveiciicccnnni e, . Okresného sudu Bratislava |,

odd: Sro, vlozka &islo 30462/B

KONEAKE: oo

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej spolu aj ako ,zmluvné strany™ a jednotlivo ako ,,zmluvna strana™)
] J
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Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky vsulade so ZVO na
uskutocnenie stavebnych prac s ndzvom: ,,Rekonstrukcia spolo¢nych socialnych jadier blokov B,H,K,
VSM L. Stira Mlyny, UK"“ zverejnenej vo vestniku verejného obstardvania cislo [dopini verejny
obstardvatel'] zo dfa [doplni verejny obstaravatel Jpod znackou [dopini verejny obstardvatel].

Clanok Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit dielo — ,Rekonstrukcia spolocnych
socialnych jadier bloku B, V5M L. Stdra Mlyny, UK podla tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy je definovany najma nasledovnymi dokumentami:

- vykazom vymer

- projektovou dokumentaciou

- zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
v ramci procesu verejného obstaravania

- ponukou zhotovitela predloZenou vo verejnom obstaravani

- podrobnym ¢asovym a vecnym harmonogramom stavebnych prac

- opisom predmetu zdkazky

3. Zhotovitel sa zavazuje dodat a zrealizovat pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v
zmluve riadne, vcas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi protokolom
o odovzdani a prevzati diela v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel sa zavédzuje zaplatit dohodnuty
cenu za riadne avéas vykonané dielo vsulade s ¢l. IV, ¢l. V avSetkymi prilohami, ktoré tvoria
neoddelitelny sucast tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnU zodpovednost pri dodrZani
vietkych (kvalitativnych, kvantitativnych atechnickych) podmienok. Predmet zmluvy musi byt
vykonany v stlade s STN, STN EN a sUvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prisludnych
vieobecne zavaznych nariadeni samaospravy (najma VZN mestskej Casti Bratislava — Karlova Ves), ako
aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

5. Zhotovitel sa zavdzuje, ze v pripade, ak sa na neho vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, bude pocas celého trvania zmluvného vztahu zapisany v tomto registri v sulade s
§ 11 ZVO a v sulade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Clanok IiI.
Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

1. Zhotovitel'sa zavazuje vykonat dielo nasledovne:
Zaciatok prac na bloku B na AD (2. Cast zakazky) najneskér do:
10 dni od zaslania elektronickej vyzvy na zacatie prac, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

2. Déatum zadatia prac bude zhodny sdatumom uvedenom na protokole oodovzdani aprevzati
staveniska, na ktorom sa zmluvné strany navzajom vopred dohodnu.

3. Ukonéenie prac na bloku B na AD (2 .¢ast zakazky) je najneskor:
do 6o dni od zacatia prac (datum uvedeny na protokole o odovzdani a prevzati staveniska).

4. Prace mozno realizovat pocas pracovnych dni od 07:00 hod do 18:00 hod a soboty od 8:00 do 18:00 hod
(v diioch pracovného pokoja nie je moZné realizovat stavebnu Cinnost).

5. V pripade, Zze sa pocas realizacie diela ukaZze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v
stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto zmluve v silade so ZVO.
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a)

b)

a)

b)

9

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

pre vhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované vniektorej z poloZiek

rozpoCtu v ramci predkladanej ponuky, budi objednavatelom akceptované cenové podmienky

dohodnuté v zmluve pre obstaravany predmet (ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci

povodnej ponuky zhotovitela).

pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefiovany v povodnej ponuke, musi zhotovitel vysku ceny

samostatne dohodnit s objednavatelom nasledovnym spésobom:

i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajuceho ods. 3 tohto €lanku, pism. a),
pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zlavy
10%, alebo
ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i., zhotovitel je

povinny do 5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do stavebného dennika, predloZit
objednavatelovi na odsUhlasenie tri cenové ponuky tretich 0s6b so $pecifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zi¢tovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel opravneny akceptovat cenovi
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom
viazany. V pripade, ak objednévatel nebude akceptovat Ziadnu z predloZenych cenovych
ponuk zhotovitelom, je tento opravneny sam predloZit cenové ponuky tretich oséb so
Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zictovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel
povinny akceptovat cenovy ponuku s najnizsou cenou a zhotovitel je touto cenovou ponukou
viazany.

V pripade naviac prac podla bodu g tohto ¢lanku:

stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje

technicky dozor objednavatels,

ihned ako je to moZné, najneskér do piateho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne

vyjadria opravneni zastupcovia zmluvnych stran cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym

zaznamom (napr. zapisom z kontrolného dia stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne

odsUhlasené zastupcom objednavatela,

vietky naviac prace musia byt riadne pisomne zd6vodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami

zmluvnych stran, pricom Uhrada méze byt vykonana az po potvrdeni dodatku k zmluve.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednéavatela alebo odchylne od

projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi. Ak

zhotovitel vykond prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej

dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel na vlastné

naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatela neodstréni, urobi tak objednavatel na

naklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavatel a zhotovitel dosiahnu dohodu o nékladoch a ostatnych bodoch

navrhovanych zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviuje to zhotovitela k ich pred(zeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre

ktoré nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych

predpisov a postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tuto

skutocnost objektivne posudia, dohodny sa na primeranom predlZeni terminu ukondenia diela a

pisomnym dodatkom k zmluve dohodnuy novy termin ukoncenia diela. Tieto skutoénosti musia byt

zaznamenané v stavebnom denniku. Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi predlZzenim

terminov uvedenych v tejto zmluve (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvysené nasadenie strojov,

neracionalny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.) nemoino vyUctovat

objednavatelovi a sU obsiahnuté v celkovej cene diela.

DodrZanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného

spolupdsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie
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je zhotovitel v omeskani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel je vSak povinny upozornit
objednavatela na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovi
adresu uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeskani s poskytnutim
spolupdsobenia zhotovitelovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy a vecny harmonogramom stavebnych prac, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitela zavazné.

V pripade omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizacie diela
primerane upravi o dobu, po ktor( bol objednéavatel'v omeskani, ¢o zmluvné strany potvrdia pisomnym
dodatkom k tejto zmluve.

Clanok IV.
Cenadiela

Cena za dielo je stanovenda v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorsich predpisov
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluvna cena pokryva vietky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynaloZené v sivislosti
s uskutocnenim diela, napr. naklady na obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania, iné sivisiace
platby a primerany zisk. V cene s zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovaného tovaru pocas
zaru¢nej doby. Sucastou ceny je aj dan z pridanej hodnoty, prisludna spotrebna dar a pri dovézanom
tovare aj clo ainé platby vyberané vramci uplatiovania nesadzobnych opatreni ustanovené
osobitnymi predpismi. Takisto sU vcene zardtané aj vedlajsie naklady na zriadenie a odstranenie
staveniska, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady na stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky,
poistenie zodpovednosti za Skodu, vykonanie predpisanych skUsok, zabezpecenie bezpecnosti
a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu,
ako aj naklady na vodné, stocné, elektricku energiu a podobne.

Celkova cena za dielo je:

Cenabez DPH: 727 710177 _—
DPH20%: 74 %67 our
CenasDPH: A4 07§, %l -
Slovom: 5. i/ . | R 0 C el a4 oyl 42 - D 3ptad”, e i

Zmluvna cena za dielo je cenou konednou vsulade s citovanym zakonom o cenach, t. j. nebude sa
navysovat o daldie naklady.

Objednavatel zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH, t. . z vystavene] faktiry. Zadriné
zabezpecuje odstranenie vad pocas patrocnej zaruénej doby.

Objednavatel sa zavazuje vratit zddrzné na Ulet zhotovitela vzdy na zaklade pisomnej Ziadosti
zhotovitela nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel odstrani vietky vady pocas piatich rokoch zarucnej doby, bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, do 15 dni odo
dna doruéenia jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruc¢nej doby vady diela a
zhotovitel ich riadne a v¢as neodstrani, méze objednavatel zabezpedit ich odstranenie na naklady
zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavku, ktora tym objednavatelovi vznikne mdze
objednavatel jednostranne zapoditat so zadrznym. V pripade zapoditania bude zhotovitelovi vratené
zadrzné predstavujice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo s DPH znizené o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie zadriného moze zhotovitel pisomne poziadat najskdr po uplynuti piatich rokov zérucnej
doby a odstraneni vietkych reklamovanych vad na zaklade pisomnej ziadosti.

Indtitut zadrzného umoznuje objednavatel nahradit predlozenim bankovej zruky poskytnutej bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahranicnej banky v Slovenskej republike alebo
zahrani¢nou bankou (dalej len ,banka"). V zarucnej listine musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne, bez akychkolvek namietok uspokoji naroky objedndvatela vzniknuté v suvislosti s



potrebou odstranenia vad vzniknutych pocas patrocnej zarucnej doby do vysky 5 % z celkovej ceny
realizovaného diela s DPH.

Doba platnosti a Gcinnosti bankovej zaruky musi byt pocas celého obdobia patroénej zaruénej doby.
Zhotovitel' predloZi bankovy zéruku vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH najneskér spolu s
vystavenou faktirou.

Objednavatel je opravneny uspokojit zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu $kody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a véas uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

Prace budu faktirované jednou faktirou, za cely blok B, na zaklade vopred odsuhlaseného sipisu
skutocne vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané poloZzky jednotlivo s jednotkovymi cenami).
Zhotovitel predlozi sipis skutocne vykonanych prac v papierovej podobe a zarover aj vo formate excel
po ukonceni prac a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do s
pracovnych dni od predloZenia tohto sUpisu. V pripade, ak objednavatel 'k supisu skuto¢ne vykonanych
prac predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a
zhotovitel bezodkladne vykona opravy a predlozi objednavatelovi opraveny supis skutocne
vykonanych prac, objednavatel tento opraveny supis skutacne vykonanych prac odsthlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskér do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu.
Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednévatela jeho zastupca. Faktira bude vystavend a2
po schvaleni supisu vykonanych prac objednavatelom. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky.

Splatnost faktury je 30 dni odo dia jej doruéenia na adresu objednavatela.

Faktura bude obsahovat naleZitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Ak faktira nebude v sulade s platnymi pravnymi predpismi, budy v nej uvedené nespravne Udaje alebo
nebude obsahovat vietky poZzadované nalezitosti uvedené vods. 1 tohto ¢lanku, je to dévod na
odmietnutie faktury a jej vratenie zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota
splatnosti zacne plynut az po preukazatelnom doruéeni opravenej faktiry objednéavatelovi.

Clanok VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s prislusnou odbornou starostlivostou v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavazuje sa dodrziavat vieobecne platné predpisy a technické normy
Eurépskej Unie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavazné pravne predpisy SR tykajice sa
ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonavat vietky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré
zodpovedaju poziadavkam na technicky spdsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych ski3ok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré so v
nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené alebo k nim chybaji platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podfia platnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem), nesmie zhotovitel' pouzivat pri
pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi stranami a zapisom do stavebného dennika.
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Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentacii. Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije
material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzZitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov a
preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel'je povinny nalezitym spdsobom oznacit vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zarover vhodnym spdsobom zabezpedit stavenisko pred neopravnenym vstupom.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je ubytovacim zariadenim pre studentov. Ak je to
potrebné, zhotovitel'zabezpedi na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj straZenie a osvetlenie
staveniska. Za pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto sivislosti,
plne zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat primeranu Cistotu a poriadok, nevytvarat
nadmerny hluk aprasnost pocas celej dlzky trvania realizécie diela a bez zbytoéného odkladu
odstrafiovat na svoje naklady odpady a iné necistoty vzniknuté z vlastnej cinnosti. Zhotovitel pri
odovzdani diela predloZi objednavatelovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu,
potvrdené prislusnou sklddkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle
prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. Pokial'si zhotovitel nesplini
tieto povinnosti ani v dodatocnej lehote urfenej zastupcom objednédvatela, méZe ich vykonat
objednavatel na naklady zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza
a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat a je povinny viest evidenciu o odpadoch a evidenciu o
sposobe ich zneskodfovania v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov a jeho vykonavacich vyhladdok - vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje
Katalég odpadov a vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch. Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabeténovany alebo
zamurovany na stavbe alebo nebude vykonavané miesanie odpadov, ale bude likvidovany v siUlade s
platnou legislativou a podla vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo samospravy.
Zhotovitel'je povinny stavebné odpady nevhodné na materialové zhodnotenie zneskodnitich uloZzenim
len na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

Zhotovitel sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat odborne spdsobilou firmou. Doklady o riadnom
nalozeni, zneskodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel objednavatelovi v
zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Pred zalatim vykonu prac je zhotovitel povinny poslat informaciu o konkrétnom &asovom
harmonograme vykonu prac v jednotlivych priestoroch dotknutych realizaciou diela.

Zhotovitel je povinny vzmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zidkon") od prevzatia
staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sdvomi prepismi sa zapisu vietky
skutocnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodéavky a nesie za ne zaruku v
pinom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odborny starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za
vysledok ¢innosti vykonanej na zédklade zmluvy o subdodavke.

je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov ako prilohu €. 3 zmluvy s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych Udajov a/alebo
dokladov: (i) identifika¢né Udaje subdodavatelov v rozsahu obchodne meno - sidlo - IO —osoba
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opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. ¢., e-mail),
(ii) identifikdcia a % podiel plnenia, ktoré bude realizovat subdodéavatel. Zhotovitel musi za
subdodavatela predlozit doklady preukazujuce spinenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Takisto musi zhotovitel predlozit zavdzné vyhlasenie, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

v pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
pévodného subdodavatela, pripadne pri zmene Udajov povodného subdodéavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dfia, kedy doslo k zmene Udajov.
Subdodavatel je opravneny nastUpit na realizaciu diela az po sUhlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatefom do 3
pracovnych dni odo dna dorudenia pisomného oznamenia zhotovitela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohaou ¢. 3 tejto zmluvy
a jeho doplnenie a zmena subdodéavatelov podla tohto bodu nie je podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel' ma pravo
odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie sU splnené podmienky
uvedené vo vietkych bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel'sa zavazuje pocas realizacie predmetu zmluvy o dielo na zaklade vyZiadania Objednavatela
predlozit certifikaty potvrdzujuce zhodu navrhovanych materidlov s pozadovanymi konstrukénymi
materialmi. Objednavatel je opravneny vyziadat si certifikdty uvedené v prvej vete kedykolvek pocas
realizacie predmetu zmluvy, najneskér viak do casu odovzdania diela podla ¢l. IX odsek 10 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje mat pocas celej doby realizacie diela k dispozicii nasledovnych odbornikov,
ktorych odborni spésobilost deklaroval v procese verejného obstaravania:

e Stavbyveduci: - praktické skisenosti na pozicii stavbyveduci pri ukonéenych a odovzdanych
pracach v rozsahu za rozhodné obdobie minimalne 5 rokov. Za rozhodné obdobie sa povazuje
poslednych 10 priebeznych rokov, ktoré sa rataju odo dna vyhlasenia verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi predloZit pisomné oznamenie ozmene odborne spdsobilej
osoby, ktoré bude obsahovat minimalne: pozicia odborne sposobilej osoby, meno a priezvisko, dévod
zmeny odborne spbsobilej osoby a doklad o prisludnom opravneni, ktorého drzitefom je navrhovana
odborne spdsobila osoba. Navrhovana odborne spdsobila osoba musi splfiat vietky podmienky uréené
v sUtaznych podkladoch verejného obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zmenu odborne spdsobilej osoby oznami zhotovitel objednavatelovi najneskér do 5 pracovnych dni
pred jej uskutoénenim. Zmenou odborne spdsobilej osoby nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela
za plnenie zmluvy.

Objednavatel je oprévneny odmietnut zmenu odborne spésobilej osoby v pripade, Ze navrhovana
odborne spdsobila osoba nesplfia pozadované odborné a technické sposobilosti. Zhotovitel je
v takomto pripade povinny do 5 pracovnych dni predloZit objednavatelovi ind, vyhovujicu odborne
spdsobily osobu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zoznam odbornikov tvori prilohu €. 4 tejto
zmluvy a ich zmena nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fu uzatvarat
samostatny dodatok k zmluve.

Objednavatel umozni zhotovitelovi napojenie na odber elektrickej energie a zhotovitel sa zavazuje
uhradzat cenu za odobratu elektricky energiu. Miesto odberu elektrickej energie bude zabezpecené
podruznym meradlom pred zaciatkom stavebnych prac.

Podkladom pre fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch zmluvnych stran, v ktorom sa
uvedU namerané hodnoty prislusného meradia. Odpodet na podruinom elektromere sa bude
vykondvat vidy kposlednému diiu bezného mesiaca. Odpocet meradla zabezpecuju spoloéne
zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa vyhotovi zaznam — protokol podpisany
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obidvoma zmluvnymi stranami, ktory slUzi ako podklad kfakturacii. Fakturacnym obdobim je
kalendarny mesiac.

Objednavatel vystavi fakturu po obdriani doslej faktiry od ZSE energia, a. s., resp. aktualneho
dodévatela elektrickej energie, do 14 dni od jej dorucenia.

Zhotovitel uhradi cenu za odobratu elektricky energiu na zéklade faktury vystavenej objednavatelom
bankovym prevodom na U¢et objednavatela do 30 dni odo dia dorucenia faktury.

Posledny odpocet sa vykona k poslednému driu edberu za pritomnosti obidvoch zmluvnych stran.
V pripade odstipenia od zmluvy sa vykona odpocet ku diu odstUpenia od zmluvy.

V pripade poruchy meradla je zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit tuto poruchu objednavatelovi.
V pripade, ak nie je mozné vykonat odpocet meradla z dévodu jeho poruchy, urti sa spotreba pre
obdobie, pofas ktorého mnoZstvo elektrickej energie nebolo merané, podla spotreby
z predchadzajuceho mesiaca.

Clanok VILI.
Kontrola vykonania diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom technického dozoru objednavatela a 0séb poverenych objednavatelom.

K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednéavatela kedykolvek pristup na stavenisko, v
dohodnutej dobe i do dielni a skladisk, kde sa veci urcené k prevedeniu diela vyrabaji alebo su
skladované. Zastupcovia objedndvatela maji okrem iného aj pravo vyhotovovat vlastni
foto/videodokumetaciu a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

Poverené osoby objednavatela su opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéaval riadnym spésobom. Odstranenie vad je zhotovitel
povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju
byt dal3im postupom zakryté, alebo sa stant nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial
sa zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto
konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi u€init vietky opatrenia vyzadované technickymi normamia
zabezpetit dokumentaciu takto zakryvanych konstrukeii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel' je povinny o
prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit
zapisnicu potvrdenu zastupcami objednavatela, ktoré musia byt pritomné pri vykonani tychto prac.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného diela, resp. jeho
¢asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Clanok ViIl.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny
dennik (dalejlen ,stavebny dennik), ktory musi byt pocas pracovnej doby uloZeny na mieste realizacie
u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné
strany dohodnu iny vhodny spdsob uloZenia stavebného dennika.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory
je mozné sa odvolat v dalsom konani (napr. zmena projektového riesenia, zmena materialu a pod.).
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Stavebny dennik musi byt vedeny v sUlade so stavebnym zédkonom, s platnymi vSecbecne zévaznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej
dobe, pokial'sa zmluvné strany nedohodny na inom ¢asovom rozpati.

Zhotovitel' je povinny do stavebného dennika zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre
zhotovovanie diela - najma udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouZitého materialu,
odchylky od projektu a ich odévodnenie a v pripade, ak sa prace G¢tuju hodinovou zi¢tovacou sadzbou
taktiez Udaje o pocte odpracovanych hodin a druhu prace, Udaje o pocasi.

Zhotovitelje povinny zabezpedit, aby sa kopie prisludnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodévatelov zhotovitela.

Stavebny dennik sa vedie do doby odstrénenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom a preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednévatela zdstupcovia daldich opravnenych organov
sU opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho vypisy. Pripomienky objednavatela k spdsobu
vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze si¢astou stavebného dennika budy okrem iného aj tieto prilohy:
Zoznam subdodavatelov,

Podrobny vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Zmenové listy (olislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budi potrebné).
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskdr nasledujici der po zapise. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného denniku a k
zapisom zhotovitela pripajat svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednéavatel k zapisu
zhotovitela v stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitelovi
prekazky, ktoré mu zabranuju vyjadrit sa k zapisu zhotovitela a nestanovil nahradny termin, v ktorom
sa k zapisu zhotovitela vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel so zapisom zhotovitela sthlasi.
Zhotovitel je povinny vyzvat emailom a zaroven zapisom do stavebného dennika objednavatela na
kontrolu vietkych vykonanych prac a pouzitych materidlov, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom odstrani
zhotovitel' na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatelom uréenych terminoch.

Ak sa zisti, Ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym sp&sobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zépisom do stavebného
denniku prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel'nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavy, ktory bol dévodom pre zastavenie prac
a/alebo dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajice
zo zastavenia prac nariadeného objednavatelom podla tohto bodu tejto zmluvy sa povazuje za
omeskanie zhotovitela s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok IX.
Odovzdanie diela

Zhotovitel'sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze dielo je pripravené k
odovzdaniu. Sicasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi vietky doklady
preukazujice Uspedné vykonanie vietkych skisok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zérucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Easti, ktoré ma
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alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

Dielo je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vietkych skusok predpisanych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéaciou a predlozenim dokladov o
tychto skudkach objednévatelovi a zaroven je dielo vykonané v sUlade s poziadavkami objednavatela
stanovenymi v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednavatela aspon 5 pracovnych dni vopred k O¢asti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom Ucast
zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o
vykonanych skiskach a odovzdat ich zapisnicne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak nie je riadne vykonané, najma ak v case, kedy ma dojst k
odovzdaniv a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu
uZivaniu, alebo ak zhotovitel neodovzda objednéavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6
tohto ¢lénku. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebréaniacimi
riadnemu uZivaniu. Objednavatel prevezme stavebné objekty a prevadzkové sibory diela len v pripade,
Ze budu zhotovené podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a
predpisov tak, aby riadne slUZili k uréenému Ucelu. V pripade, Ze dielo nie je vykonané podla uvedeného
je zhotovitel' povinny doplnit nekompletny dokumentaciu, afalebo zhotovit dielo riadne afalebo
odstranit vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Preberacie konanie zvola zhotovitel'v termine dohodnutom s objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednévatelovi spolu s dielom vietku dokumentaciv sivisiacu s
dielom v rozsahu podla tejto zmluvy.

Dokumentéciou stvisiacou s dielom sa mysli najma: stavebny dennik, vietky certifikaty s presnou
specifikaciou k jednotlivym prvkom a materidlom, zapisy o prevedenych skiskach diela, ako aj
potvrdenia o likvidacii odpadov.

Na chybajicu, nespravnu alebo netplnd dokumentaciu k dielu sa hladi ako na vady a nedorobky diela,
resp. Casti diela.

Ak zhotovitel nedoplnil nekompletnd dokumentéciu, afalebo nezhotovil dielo riadne a/alebo
neodstranil vady diela v stanovenej lehote uréenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran
a/alebo neodstranil vady a nedorobky v lehotéch stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel'v
omedkani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a véasnym odovzdanim diela alebo
jeho Casti a objednavatel'je opravneny:

odstranit tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel sa zavazuje naklady
spotivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit afalebo
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

pozadovat od zhotovitela nahradu skody, ktord mu v ddsledku vady vznikla a/alebo

uplatnit voci zhotovitelovi zlavu z ceny, zohladriujicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.
Objednévatel je opravneny vyuZzit niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvéZenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylicené.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspof v dvoch vyhotoveniach,
ktory podpisu oprdvnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Vzor
preberacieho protokolu vypracuje a predloZi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti zmluvy zhotovitel.
Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:
zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

datum uréujuci zaciatok plynutia zaru¢nej doby,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
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Za deni odovzdania alebo derl ukoncenia Uspesného preberania diela sa rozumie den podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami, chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutolnych parametrov diela oproti
parametrom stanovenym v zmluve alebo projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie
vizvalu detailov do stavu vyhovujiceho na dlhodobé uzZivanie stavby, & plna funkénost
zakomponovanych zariadeni a vyrobkov. Na Gclely uplatriovania narokov zo zaruky za dielo a
zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitelje povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatefom, inak v lehote
primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani
tychto vad vcas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby na naklady zhotovitela.

Po odstraneni nedostatkov podla predoslého bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyznacia zmluvné strany v preberacom protokole
datum, ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu Uplne dokonceného diela bez vad a nedorobkov alebo
jeho dokoncenych ¢asti bez vad a nedorobkov.

Zhotovitelje povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vy¢istit stavenisko. Zhotovitel'sa zavazuje
predlozit objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.
Vlastnictvo diela a zodpovednost za skodu

Vlastnikom vsetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objedndvatel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu (poSkodenie, strata, kradez,
zni¢enie) ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celd dobu
realizacie stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Vietky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel'za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednéavatelovi ich vratit po splneni
svojho zavazku.

Zhotovitel zodpoveda za skody spdsobené fyzickym osobam a pravnickym osobdm v stvislosti s
realizaciou plnenia predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracujice osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vietky
opravnenia na vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel je povinny predloZit
objednavatelovi zoznam o0s6b pracujicich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na nehnutelnosti objednévatela a na jej
vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do
pévodného stavu, pri Uplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho istého typu.
Zhotovitelzodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel zavazuje uhradit Skody vzniknuté vdosledku tejto straty ako aj vietky naklady stym
suvisiace.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrZiavat protipoZiarne opatrenia vyplyvajice z
povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.
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Clanok XI.
Zaruka na dielo

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych
noriem a vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v
¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zaru¢na doba zacina plynuit dfiom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela. Zaruéna doba je minimélne grokov. Zarucna doba sa predlzuje (t. j. vy3sie uvedeny termin
jej ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel, riadne uzivat celt stavbu alebo jej Cast zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zaruka sa vztahuje aj na vady spésobené vadou materidlu alebo chybne vykonanymi pracami na
predmete zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost.

Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazujl za koneéni moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela.

Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktord sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel je
povinny oznamit vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny na reklamaciu
reagovat do troch pracovnych dni a dohodnut s objedndvatelom spdsob a primerant lehotu
odstranenia vad.

Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zaru¢na lehota na reklamovanuy dast diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.
Na vyzvu objednavatela je zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit vietky vady
a nedostatky diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou kon3trukcie,
prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skiskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsthlasenych vad v zaruénej dobe a
sUfasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania réznych prac, sivisiacich s touto zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytocného
odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby
alebo vyvoldvajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratdom technicky
moznom Ease, vzdy véak najneskdr do 30 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial'sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak, resp. pokial povaha vady nevyzaduje dlhSiu lehotu na
odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie
oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, alebo nezacne s odstrariovanim vad v stanovenej lehote, je
objednavatel opravneny Ziadat dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od
zmluvy alebo zabezpelit odstranenie vady na naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sam toto
vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli ndrok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
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objednavatela inak. Kumulativne vyuZitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym
opravnenim nie je vylicené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel'i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

Ak sa ukaze, Ze (i) vada diela je neodstranitelna, (ii) s odstrdnenim vady diela by boli spojené
neprimerané naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyzadovala neprimerane velka sucinnost
objednavatela alebo (iv) odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného ¢asu,
objednavatel'je opravneny:

pozadovat od zhotovitela vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom
alebo zabezpecit nahradné plnenie trefou osobou na naklady zhotovitela a/alebo

pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny, ktord vyjadruje znizenie hodnoty a pouZitelnosti diela pre
objednévatela afalebo

pozadovat od zhotovitela uhradenie Skody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady diela.

. Vpripade, Ze sa preukaze, Ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, sU pri¢inou vad vzniknutych na

inych ¢astiach diela, pripadne na inych nehnutelnostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym spésobom
sUvisia, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

Akékolvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstrénenim vad, vietkymi
dodévkami a/alebo pracami, ako aj vietky testy alebo dodatoéne skusky diela, ktoré mézu byt v
sUvislosti s odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa zhotovitel. Zhotovitel je povinny
nahradit objednavatelovi akékolvek vydavky, ktoré objednavatelovi vzniknu v sivislosti s poskytnutim
sU¢innosti zhotovitelovi pri odstrafovani vad.

Clanok XiII.
Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania

V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v €l. 1l ods. 1 je objednavatel opravneny
U¢tovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske soo EUR s DPH, za kazdy, aj zacaty, defi omegkania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma zhotovitel
narok na Urok z omedkania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z.,
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne odstranovat objednavatelom oznamenu vadu véas; ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdU vadu a kazdy zacaty dern omeskania aZ do dia,
kedy zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady a pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske soo EUR za kazdy vadu a kazdy
zacaty deri omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu v¢as, mé objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke
250 EUR za kazdU vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujicich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR
za kazdU vadu a kazdy zaCaty deft omeskania az do dnia, kedy zhotovitel pristUpi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel'ma povinnost tito pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela porusia ktorUkolvek povinnost uveden( v tejto zmluve alebo
vo vieobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide
o povinnost smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek
tomu, Ze bol zdstupcom objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
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denniku) upozorneny na predchadzajice poruenie tej istej povinnosti, ma objednédvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit na zaklade vyzvy objednavatela.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavajl prace na realizacii diela alebo sa pohybujo
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktorad vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
stavenisko a objekt stavby, priom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a
objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvne] pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kaZdy deft omeskania s
vypratanim staveniska. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
avecnom harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdy dert ome3kania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového
a vecného harmonogramu ma objednavatel narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve a odstupenie od zmluvy. Za podstatné porusenie
¢asového avecného harmonogramu sa povazuje oneskorenie o020 aviac dni oproti ¢asovému
avecnému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv na pravo na odstUpenie od
zmluvy.

Ak zhotovitel neoznami zmenu subdodavatela, alebo odbornikov resp. zmenu ich Udajov v lehote
stanovene] v tejto zmluve, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za
kazdy den omeskania. Zhotovitel'ma povinnost tuto pokutu uhradit.

V pripade neopravneného odberu elektrickej energie ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 300 eur za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade neopravneného obmedzenia dodavky elektrickej energie ma zhotovitel narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 300 eur, a to aj opakovane.

Ak zmluvna strana neposkytne sUcinnost pri vykonavani odpoctu meradiel, ma druha zmluvna strana
pravo na zmluvny pokutu vo vyske 300 eur, a to ja opakovane.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s Uhradou faktiry v pévodne dohodnutej, alebo
predlZenej lehote splatnosti faktiry, je objednavatel opravneny vyUltovat zhotovitelovi Urok
z omeskania vo vySke 0,05% za kazdy aj za¢aty der omeskania z kone¢nej sumy neuhradenej faktury.
Takto vyUctovany uUrok zomesSkania je splatny do 14 dni odo dfa dorucenia vylctovania
objednavatelom zhotovitelovi.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprévnenej strany na nahradu sSkody
spdsobenej porusenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu Skody.
Lehota splatnosti pokut je 14 dni odo dna vyzvania k Uhrade pokuty.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobeny pri vykone
povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela, s minimalnym limitom poistného
plnenia vo vyske predpokladanej hodnoty za prislusnu ¢ast zakazky pocas celej doby platnosti zmluvy.
Zhotovitel' nesie voti objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené cinnostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spbsobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni a doklade o
Uhrade poistného je povinny zhotovitel predloZit objednavatelovi najneskdr do momentu odovzdania
a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to
objednavatel poZiada; v pripade omedkania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske soo EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o
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poisteni podla tohto bodu, bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstUpit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit si
voci zhotovitel zmluvni pokutu vo vySke jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH tejto zmluve,
priom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Poistna zmluva musi byt platna
az do &asu riadneho vykonania diela.

Clanok Xiil.
Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukondit:

a)
b)
7.2
a)
b)

0

a)

b)
)

dohodou pisomnou formou,

odstupenim od zmluvy.

Odstuipenie od zmluvy je mozné:

pri podstatnom porugeni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

ked sa pre druht zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti Gplne nemoznym
(vis maior),

ak zhotovitel porudi zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v
dodatocnej primeranej lehote na napravu uréenej objednavatelom.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZzuje najma:

ak zhotovitel odmietne bezddvodne prevziat stavenisko,

ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v £l. IIl. ods. 1 tejto zmluvy,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
urcenej mu na odstrénenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
vykonat Uhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim faktury. Vysku takto
neuhradenej ¢iastky stanovi objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného plnenia a jednotkovych
cien podla oceneného vykazu vymer,

ak zhotovitel'je v omeskani s odstranenim objednavatelom ozndmenej vady viac ako 30 dni,
neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitelom v dohodnutom termine,

nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitefom,

omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

neposkytnutie sUcinnosti,

ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v sulade s touto zmluvou,

opakované nedodrZanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany zhotovitelom,

opakované zistenie alkoholy, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitela,

v pripadoch uvedenych v § 15 ZVO,

ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vietky Udaje o zmenach subdodavatela, resp.
odborne spésobilej osoby - stavbyvedici

ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

Odstipenie nadobdda U¢innost dfiom dorucenia pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od
zmluvy z dévodu na strane zhotovitels, méd objednévatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov,
ktoré mu vznikli s obstaranim noveho zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela previest bez
zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné préavo k vybudovanym zariadeniam,
leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotém a
stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerani opotrebeniu a stavu tychto veci.
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6. V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel' narok na
nahradu Skody spdsobenl’ omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizécie diela
uvedeného v tejto zmluve.

7. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuty narok na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XIV.
Zavereéné ustanovenia

1. Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

2. Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

3. Zhotovitel'sUhlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centrélnom registri zmliv vratane priloh.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze tato zmluva bola nimi spisana slobodne, vazine, urcite
a zrozumitelne.

5. Zmluva je vyhotovena v styroch vyhotoveniach, pri¢om objednavatel aj zhotovitel obdrZia po dvoch
originaloch.

6. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1a: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitela

Priloha ¢. 1b: Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2: Podrobny ¢asovy a vecny harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4: Zoznam odbornikov uréenych na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Bratislave, dna: s .

prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD.
rektor

Ing. Ingrid KUtna Zelonkova, PhD.
poverena vykonom funkcie riaditelky
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Priloha ¢. 1b — Opis predmetu zakazky

Opis predmetu zakazky

Predmetom zdakazky je realizacia rekonstrukcie socialnych jadier na troch blokoch AD, konkrétne
bloky B ,H, K. Stavebné prace budu realizované v sulade s projektovou dokumentaciou.

Predmetom prac je realizacia rekonstrukcie spolo¢nych socidlnych jadier, konkrétne rekonstrukcia
spolo¢nych sprch na blokoch B, H a K, a to zvysenim poctu sprchovacich kabin v rieSenom priestore.
Na bloku H okrem rekonstrukcie sprch prebehne aj na 1NP rekonstrukcia WC.

Stavebné prace sa realizuju v rozsahu: buracie prace, murarske prace, vymena skladieb podlah,
naslapnych povrchov, obkladov, nové natery, vymena zarubni advier, vymena zariadovacich
predmetov a pod.

Realizacia podla projektovej dokumentacie:
Buracie prace
1. Je potrebné ponechat anezasahovat do existujucich slabopridovych rozvodov,
rozvodov klimatizacii a internetovych rozvodni/serverovni (serveroviia je vzdy jedna
miestnost na bloku).

ASR
Vymena vsetkych zarubni, dvier, a obkladov do vysky zarubni, obklad v sprchach po strop.
Kanalizaciu v sprchach riesit v podlahe a nie prestupom cez stropnu dosku (podlahova gulicka
s mriezkou pre lahké Cistenie).
4. Hydroizolaciu v sprchach realizovat celoploSne pod keramickym obkladom.
Striktne dodrziavat spadovanie
Dvere do WC a sprch uzamykatelné z vnUtornej strany, osadenie vesiakov do sprch.

o w

ZTI
7.V hygienickych zariadeniach navrhnut funkény systém proti zatekaniu vody.
VZT

8. VZT hlavice osadit tesne pod strop. Vetranie centralnym streSnym ventildtorom + hygrostaty
do kazdej sprchy. Oprava stresnych domcekov pre vzduchotechniku.

9. Riadenie streSného ventildtora pre vetranie priestoru sprch: riadenie vihkostnymi ¢idlami —
hygrostat, ktoré budu v kazdej sprche. Na spinanie ventilatora pouzit stykac pricom hygrostat
bude ovladat cievku stykaca.

UK
10. Vymena vykurovacieho potrubia a vykurovacich telies.
ELI

11. V buracich pracach dotknutych miestnosti ratat s odstranenim vsetkych povodnych starych
technoldgii a zariadovacich predmetov.

12. Vymena elektroinstaldcie v dotknutych priestoroch.

13. Elektrické napojenie bude z existujucich rozvadzacov.

14. Nové rozvadzace budu umiestnené v predsienach socialnych jadier.

e Predzadatim realizacie prac je Uspesny uchadzac povinny predlozit na schvalenie Specifikacie
zariadovacich predmetov, stavebnych prvkov a materidlov rozpoctovych poloziek, ktoré
planuje pouzit prirealizacii.

e Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo na posudenie a nasledné schvalenie/zamietnutie
stavebnych materialov a prislusenstva, ktoré bude UspesSny uchadzac na stavbe pouzivat.



Pred zacatim realizacie prac je realizator povinny predlozit vzorky farieb, materialov
a zariadeni, ktoré chce na stavbe pouzit. VM Mlyny si vyhradzuje pravo vybrat si
z predlozenych vzoriek.

DalSie potrebné informacie sU kdispozicii v Prilohe ¢. 1a — Projektovéd dokumentacia,
av Prilohe ¢. 2a a 2b Vykaz vymer.

V pripade, ze bude Uspesny uchadzac pozadovat od verejného obstaravatela pocas realizacie
diela zdroj elektriny, verejny obstaravatel mu poskytne konkrétne odberné miesto, alebo
miesta, ktoré zabezpedi podruznym meradlom. Uhradu za ich spotrebu si zmluvné strany
vysporiadaju fakturaciou podla realnej spotreby v sulade s protokolom pre odber elektrickej
energie. Blizsie podmienky odberu su dohodnuté v Prilohe €. 3a a 3b - Zmluve o dielo.



Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodavatelov

V sulade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel pozaduje od Uspesného
uchddzaca, aby najneskdr v momente uzatvorenia zmluvy uviedol:

zoznam véetkych navrhovanych subdodavatelov v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO,

Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia, tel. ¢. a e-mail
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentualny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.

P.c. Subdodavatel

Udaje o osobe
anraunanai lbana$

THERMKLIMA, s.r.0.,
1. |Mlynsky Sek 425 941 02
Lipova, 50 958 615

S.H.E. s.r.0., Stefanov
2. |232 906 45 Stefanov,
52372 685

Predmet
subdodavky

% podiel
subdodavok

Technické zariadenia
budov

Elektroinstalacie

V Bratislave dha: 20.10.2021

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca:




Priloha ¢. 4a

Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Predmet zakazky:

~Rekonstrukcia spolo¢nych socialnych jadier blokov H a K, VSM L. Stira Mlyny, UK"

(1. Cast zakazky)

Obchodné meno uchadzaca:

PS STAVBY, s.r.0.

Adresa/ sidlo uchadzada:

Letna 5, 831 03 Bratislava

Kritérium

EUR bez DPH

Vyska DPH v EUR

EUR s DPH

Celkova cena diela v EUR

=

N e
3 hd
'

Navrh  na  plnenie
kritéria
7 9

N/
) R

[ ]

Nie som platca DPH v SR

Som platca DPH v SR

[ ]

Som platca DPH v inom ¢lenskom State Eurdpskej Unie

[ ]

Nie som platca DPH v inom clenskom State Eurdpskej Unie a osobou povinnou zaplatit dari je

prijemca predmetu plnenia

Predlozenim tejto ponuky cestne vyhlasujem, Ze uvedené Udaje sU pravdivé a su v sulade s
predloZzenou ponukou a splfiam podmienky Ucasti stanovené verejnym obstaravatelom vo Vyzve na

predkladanie ponuk.

V Bratislave, dfa 20.10.2021




Priloha ¢. 4b

Navrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Predmet zakazky:

~Rekonstrukcia spolo¢nych socialnych jadier bloku B, VSM L. Stura Mlyny, UK"
(2. cast zakazky)

Obchodné meno uchadzaca:

PS STAVBY, s.r.o.

Adresa/ sidlo uchadzaca:

Letna 5, 831 03 Bratislava

Kritérium EURbezDPH | yyera DPHVEUR AR
Navrh  na  plnenie
kritéria
Celkové cena diela v EUR 24 N0 32 |24 346,17 |44 e

[ ]

Nie som platca DPHv SR

Som platca DPHv SR

[ ]

Som platca DPH vinom clenskom State Europskej Unie

[ ]

Nie som platca DPH v inom ¢lenskom State Eurdpskej Unie a osobou povinnou zaplatit dan je
prijemca predmetu plnenia

Predlozenim tejto ponuky cestne vyhlasujem, Ze uvedené Udaje sU pravdivé a sU v sulade s
predloZzenou ponukou a splfiam podmienky Ucasti stanovené verejnym obstaravatelom vo Vyzve na

predkladanie ponuk.

V Bratislave, dna 20.10.2021

ROTNGLETSPOIOLTIOST
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Uchadzac/skupina dodavatelov: PS STAVBY, s.r.o.
Obchodné meno: PS STAVBY, s.r.o.

Adresa spolo¢nosti: Letna 5, 831 03 Bratislava

ICO: 35873612

Zoznam dévernych informacii

Priloha¢. 6

Dolu podpisany zastupca uchadzada tymto Cestne vyhlasujem, ze nasa ponuka predlozend v sutazi
na predmet zakazky , Rekonstrukcia spolocnych socialnych jadier blokov (doplni Uspesny
uchadzac podla jednotlivych ¢asti), VSM L. Stira Mlyny, UK" vyhlasenej verejnym obstaravatelom

Univerzita Komenského v Bratislave vo VVO ¢. 231/2021 7 13.10.2021, pod islom 46319-WYP.

neobsahuje Ziadne doverné informacie, alebo

D obsahuje déverné informacie, ktoré su v ponuke oznacené slovom ,DOVERNE", alebo

I:I obsahuje nasledovné doverné informacie

¢.

Por.

Nazov dokladu

Strana ponuky

V Bratislave, dha 20.10.2021




