ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
PRO-LAS

Jozef Satota

31-159 Krakéw Al. Stowackiego 17A
Telefon: 664-746-324

NIP 9441142113

REGON 121135960 jsatola.prolas@gmail.com

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

UMOWA NR:
INWESTOR:

CPV -45233120-6

Przebudowa drdg lesnych nr 1.30/09/2-1, 1.30/09/48-1, 1.30/09/1-1,
1.30/09/1-2 odcinek od km 14185 do km 3+434 w Lesnictwie Rabsztyn
od granicy z L-ctwem Pazurek (dz. nr ewid. 208, 209) do
drogi gminnej w Bogucinie Matym (dz. nr ewid. 76/2)

Jednostka ewidencyjna Klucze

Obreb Jaroszowiec dz. nr ewid. 215, 220, 214, 222, 217
Jednostka ewidencyjna Olkusz-G

Obreb Rabsztyn dz. nr ewid. 191/2, 190/2, 190/1, 18, 197,
179/1, 198, 177/1, 76/2

oddziaty nr 5, 4/5, 10, 16/17, 16

PR/04/2018 EGZ. NR:

PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO OLKUSZ
32-300 Olkusz, ul. Lukasinskiego 3

Funkcja

Imi¢ i nazwisko

Specjalno$¢ Nr uprawnien mer msz)&ﬁﬁjT

Satota
NI

Projektant

mgr inz. Jozef Satota

ST e /
drogowa UAN-Upr. 518/89 | .. 7133/30f

A~

TSR/ 89

Opracowat

mgr inz. Dariusz Balonek

drogowa -

Sprawdzit

mgr inz. Jacek Ryszka

drogowa

UAN-Upr. 232/89 -1 vuicu ol o

AR \r 2T/R0
UAK -1 232

Krakéw GRUDZIEN 2018r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Opis techniczny

1. Lokalizacja
2. Podstawa opracowania
3. Opis trasy
4. Warunki gruntowo-wodne
5 Droga w planie
6. Droga w przekroju podtuznym
7. Droga w przekroju poprzecznym
8. Przekrdj normalny
9. Mijanki
10.  Zjazdy i skrzyzowania
10.1. Trojkaty zwrotne i place manewrowe postojowe
11.  Odwodnienie
12.  Brod — mulda
13.  Roboty ziemne
14.  Urzadzenia zabezpieczajace
15.  Urzadzenia obce i stosunki prawne
15.1. Skrzyzowania drogi z mediami (istn.)
16. Dowiazania wysokosciowe
17.  Wnioski wykonawstwa
18.  Materiaty
19.  Oznakowanie
20. Klauzula wykonawcza
II Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumenty formalne

Oswiadczenie

Uprawnienia projektowe — mgr inz. Jozef Satota

Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do MOIIB — mgr inz. Jozef Satota
Uprawnienia projektowe — mgr inz. Jacek Ryszka

Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB — mgr inz. Jacek Ryszka

Opinia

I Czes¢ rysunkowa

HE iR NeE

Wycinek z mapy warstwicowej w skali 1:10000 (orientacja)
Wycinek z mapy przegladowej w skali 1:10000 Lesnictwo Pazurek
Sytuacja istniejacej drogi lesnej w skali 1:1000

Sytuacja szczegotowa w skali 1:1000 rys. 4.1, 4.2

Przekrdj podtuzny w skali | . 100
1000

Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Przekroje normalne i szczegoty w skali 1:50 1:10



I OPIS TECHNICZNY

przebudowa drog lesnych nr L.30/09/2-1, 1L.30/09/48-1, 1.30/09/1-1, L.30/09/1-2
odcinek od km 1+185 do km 3+434 w Le$nictwie Rabsztyn

1. LOKALIZACJA

Lesnictwo - Rabsztyn
Nadles$nictwo - Olkusz

RDLP - Katowice
Powiat - Olkusz

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany ,,Przebudowa drég lesnych j.w.” opracowano na podstawie:

a) umowy z Nadlesnictwem Olkusz;

b) ustalen zakresu opracowania w terenie z udzialem Inwestora;

¢) mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000;

d) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegotowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow w sprawie szczegdlowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. nr 58, poz. 405, z pézn. zm.);

e) w oparciu o Katalog ,,Wytyczne Techniczne Projektowania Drog Lesnych” Warszawa 1990r.
oraz o poradnik techniczny ,,Drogi lesne” wydany przez DGLP Warszawa — Bedon 2006r.;

f) w oparciu o wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach wydany przez PGL Lasy
Panstwowe 2013r.;

g) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z dnia 03 sierpnia 2000r., z p6zn. zm.);

h) norm i przepisow budowlanych.

3. OPIS TRASY

Projektowana przebudowa drog lesnych nr L30/09/2-1, 1.30/09/48-1, L.30/09/1-1, 1.30/09/1-2 na
terenie Lesnictwa Rabsztyn przebiega przez oddziaty nr 5, 4/5, 16/17, 16 udostepniajac
powierzchnie lesna 88ha gospodarce lesne;j.

Poczatek projektowanej przebudowy drogi ustalono na granicy lesnictw Pazurek-Rabsztyn drogi

lesnej dziatka nr ewid. 208/209 w oddziale nr 121/122/5 o nawierzchni gruntowej.



Koniec krawedz drogi gminnej w Bogucinie Malym dziatka nr ewid. 76/2 o nawierzchni

bitumicznej km 3+434 oddziat nr 16.

4. WARUNKI GRUNTOWO—-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463) ustalono:

a) kategoria geotechniczna pierwsza obiektu wedhug § 4.1 ust. 3 pkt 1c;

b) rodzaj warunkéw gruntowych wedtug § 4.1 ust. 2 pkt 1 — wystepuja proste warunki gruntowe.

W podtoze gruntowe w oparciu o wykonane odkrywki i analizy makroskopowe gruntu stanowia
piaski srednie oraz gliny zwiezte z okruchami.

Warunki wodne — korzystne.

W podtozu nie stwierdzono zadnych przejawow obecnosci wéd gruntowych.

5. DROGA W PLANIE

Usytuowanie drogi w planie wynika z osiagnigcia celu, jakim jest udostepnienie maksymalnej
powierzchni drzewostanow dla prowadzenia prawidlowej gospodarki lesnej oraz potaczenie z
istniejgcymi drogami lesnymi oraz zabezpieczeniem przeciwpozarowym.

W ciggu drogi lesnej wystepujg tuki poziome o wartosci R=75,0-300,0m z poszerzeniami
wewnetrznym 1 zewnetrznym 0,25-0,7m.

Lagodne przejscie z poszerzenia drogi na prostej na tuki i odwrotnie zapewniajg proste przejsciowe.
Wielkosci promienia poziomego, poszerzenia oraz odcinkéw prostych przejéciowych podano na

sytuacji szczegolowej i profilu podtuznym.

6. DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niweleta projektowanej drogi lesnej zostata zaprojektowana przy zachowaniu jej optymalnego
wpisania do istniejacych warunkéw terenowych, majac na uwadze uzyskanie optymalnych ilosci
robot ziemnych oraz zajecia jak najmniejszego pasa wylesienia (do zmiany uzytkowania).

Spadki podtuzne niwelety wahaja si¢ w granicach; minimalne 0,0%, maksymalne 6,25%.
Pionowe zatamania niwelety o réznicy pochylen wigkszych od 1% wyokraglono tukami
pionowymi o wielkosciach normatywnych.

Wyokraglenia zapewniajg ptynnos¢ jazdy i poprawiaja widocznos$é pionowa.

Minimalne promienie tukéw pionowych przyjeto; przy tukach wklestych Rmin=300m, wypuktych
Rmin=500m.



Spadki projektowanej niwelety i rzedne podano na przekroju podtuznym i przekrojach
poprzecznych i dotycza niwelety nawierzchni.

Wielkoscei promieni tukéw pionowych podano na przekroju podhuznym.

7. DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Niweletg zaprojektowano przy optymalnym wpisaniu drogi do istniejacych warunkéw terenowych.
Z bilansu rob6t ziemnych wynika nadmiar wykopdow.

Nadmiar mas ziemnych w miejscach jego wystepowania przewidziano do przemieszczenia na
odktad, poza transportem mas niezbednych do uzupenienia niedoboréw w miejscach ich wystepowania.
Korpus nasypow nalezy formowaé sukcesywnie warstwami grubosci max 20cm, zageszczajac
spychaczem S-100 oraz ubijakami spalinowymi.

Grunt rodzimy, ktéry stanowi podtoze pod konstrukcje nawierzchni, wymaga zageszczenia na
glebokos¢ 70cm do wspotezynnika Is 0,97 wedlug proby Proctora.

Na tukach 1 mijankach szeroko$¢ robot ziemnych podlega poszerzeniu o wartosci podane dla
tukow 1 mijanek.

Szczegbtowe wymiary przekroju poprzecznego korony drogi oraz spadki poprzeczne pokazane
sa w zalaczniku ,,Przekroje poprzeczne™.

Pochylenie skarp nasypow i skarp wykopow projektuje sie 1:1,5.

8. PRZEKROJ NORMALNY

Zgodnie z normatywem dla drég lesnych droge zaliczono do drég wewnatrzzakladowych
lesnych o nastgpujacych parametrach technicznych:

— kategoria L-II;

— nawierzchnia twarda nieulepszona;

— przekroj jezdni jednostronny 3%;

— szerokos¢ jezdni 3,5m;

— szerokos¢ jezdni na mijance 6,0m;

— pobocza 2x0,75m;

— szybkos¢ projektowa 30km/h;

— przekroj na tuku jednostronny do 4%.

Konstrukej¢ nawierzchni zaprojektowano w oparciu o katalog ,,Wytyczne techniczne dla drog lesnych
wewnatrzzaktadowych™ przy zalozeniu: droga lesna klasy II standard 1 10-letni okres

przydatnosci eksploatacyjnej nawierzchni, zapewniajaca no$no$¢ minimum 10 ton i nacisku na o$ 5 ton.



Szczegdty wykonania nawierzchni:

— wykonanie koryta przy glebokosci kopania 10-20cm z formowaniem i zaggszczeniem poboczy;

— profilowanie i zaggszczenie podloza walcem statycznym gladkim 5t, catos¢ wedhug PN-S-
02205, PN-88/B-044881, BN-77/8931-12;

— podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego lamanego o uziarnieniu 0-63mm warstwa
grubosci 25cm po zageszczeniu wedtug PN-S-06102, PN-B-23004, PN-EN 13242;

— nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm warstwa grubosci
15¢m po uwatowaniu walcem 10t, catosé¢ wedtug PN-S-06102, PN-EN 13242:
e dolna warstwa 8cm;
e gOrna warstwa 7cm;

— pobocze wykonane z gruntu miejscowego wzmocnione warstwg grubosci 10cm z kruszywa o
uziarnieniu 0-31,5mm.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono w zatgczniku nr 7 rysunki, przekroje normalne.

9. MIJANKI

Z uwagi na droge jednopasowa o charakterze drogi p-poz. dla zapewnienia ruchu
dwukierunkowego zaprojektowano mijanki dla umozliwienia wymijania sie pojazdéw
samochodowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w
ilosci 9 sztuk:

— mijanki prawostronne w km 1+240, 1+395, 14923, 2+223, 3+160, 3+412;

— mijanki lewostronne w km 1+674, 2+644, 2+889.

Mijanki sa projektowane w odlegtosci nie wigkszej niz 300m od siebie, z zapewnieniem z nich
wzajemnej widocznosci.

Mijanki zaprojektowano o szerokosci minimum 2,5m i dhugosci 23,0m o nawierzchni i
konstrukcji jak na drodze gtowne;j.

Nawierzchnia twarda thuczniowa nieulepszona, zapewniajaca nosno$¢ minimum 10 ton i nacisku
na os 5 ton.

Odstep pomigdzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6,0m zachowany do wysokosci 4,0m
od przebudowywanej nawierzchni jezdni drogi pozarowe;.

Lokalizacj¢ mijanek przedstawiono na zalacznikach; ,Sytuacja”, ,.Przekréj podhuizny” i

»Przekroje poprzeczne”.



10. ZIJAZDY I SKRZYZOWANIA

W ciggu istniejgcej drogi lesnej zaprojektowano zjazdy na istniejace drogi lesne oraz
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Promienie wyokraglajace zaprojektowano o wielkosci 6,0-11,0m.

Na zjazdach i skrzyzowaniach zaprojektowano jezdnie szerokosci 3,0m, konstrukcje jak na drodze
gléwnej na dhugosci minimum 12,0-28,0m.

Lokalizacja zjazdow jest podana na ,,Sytuacji szczeg6towej™ i ,,Przekroju podtuznym”.
10.1. Tréjkat zwrotny i place manewrowo-postojowe

W km 1+811 strona lewa i km 2+903 strona prawa zaprojektowano trojkaty zwrotne do
zawracania pojazdow na dlugosci 15,0m, szerokosci 3,5m oraz tukami wyokraglajacymi
R=11,0m.

Natomiast place manewrowo-postojowe zaprojektowano w km 1+796 strona lewa o powierzchni
420m* w km 2+405 strona lewa o powierzchni 390m? oraz w km 2+915 strona prawa o
powierzchni 185m?.

Na trojkatach zwrotnych i placach zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jak na drodze gtowne;j.
Lokalizacj¢ trojkatow zwrotnych i placow manewrowo-postojowych podano na ,Sytuacji

szczegotowej™ 1 ,,Przekroju podtuznym™.

11. ODWODNIENIE

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki podtuzne i poprzeczne.

Woda sptywajaca z korony drogi i terenéw przydroznych splynie poprzez pobocza na teren poza
korpus drogi lub ujeta bedzie przez odcinkowe $cieki gruntowe lewostronne lub prawostronne i
rowniez odprowadzona bezposrednio poza korpus drogowy na powierzchnie terenu.

Projektuje sie¢ $cieki brukowane z kamienia famanego grubosci 20cm i szerokoscei 75¢m na sucho
oraz na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm z zalaniem szczelin zaprawa cementowa M7.
Dla zabezpieczenia nawierzchni przed erozja zaprojektowano wodospusty z blach stalowych
profilowanych ocynkowanych (porgecze drogowe z odzysku) na fundamencie zelbetowym
dtugosci 6,0m z betonu C25/30 z wylotami umocnionymi narzutem kamiennym grubosci 20cm o
wym. 0,3+0,7x<1,0m lub wodospusty z bali — drewno okragle okorowane ¢20-24cm
przymocowane na desce z drewna twardego o wym. 45x500x6000mm $rubami stalowymi.
Wodospusty wykona¢ wedlug rysunku konstrukcyjnego zatacznik nr 7.

Lokalizacj¢ sciekow i wodospustow przedstawiono w zalacznikach ,,Sytuacja szczegotowa” i

»Przekroj podtuzny”.



12. BROD — MULDA

Dla przeprowadzenia wody opadowej przez korpus nawierzchni drogi w lokalnych obnizeniach
terenu w km 14810 L=21,0m, km 2+080 L=5,0m, km 2+230 L=8,0m, km 2+488 L=7,0m, km
24895 L=9,0m, km 3+165 L=8,0m projektuje sic muldy brukowane o szerokosci 1,0m z
kamienia famanego grubosci 20cm na warstwie podsypki z kruszywa kamiennego
niesortowanego o uziarnieniu 0-63mm grubosci 10cm i warstwie z betonu C25/30 grubosci
10cm z zalaniem szczelin zaprawa cementowa M7.

Rysunek konstrukcyjny brodu (muldy) przedstawiono w zataczniku nr 7.

Wylot ubezpiecza si¢ narzutem kamiennym grubosci 20cm o wym. 0,3+0,7x1,0m.

Lokalizacje brodow przedstawiono w zalacznikach ,,Sytuacja szczegotowa™ i ,,Przekréj podtuzny™.

13. ROBOTY ZIEMNE

Na podstawie wykonanych odkrywek roboty ziemne zakwalifikowano do gruntéw kategorii I11.

Roboty ziemne przewidziano do wykonania sprzetem mechanicznym oraz recznie przy

zastosowaniu technologii przewidzianej dla drég lesnych, tj. zgodnie z Instrukcja projektowania

1 mechanizacji budowy drég lesnych oraz normg branzowa PN-B-06050 ,.Drogi samochodowe.

Roboty ziemne — wymagania i badania™.

Odspojenie gruntu koparka podsigbiernag o pojemnosei naczynia roboczego 0,6m?, transport

samochodami samowytadowczymi z wbudowaniem w nasyp, przemieszczenie odspojonego gruntu z

wbudowaniem w nasyp lub odktad — przepych spychaczem S-100KM na odlegtosé do 60m.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy pas drogowy oczysci¢ z krzakéw pni

oraz innych zanieczyszczen.

Do wykonania poboczy przewidziano grunt miejscowy, zageszczony walcem jednoosiowym 0,6t.

Zaggszczenie gruntu pod konstrukcje jezdni oraz nasypéw wykonaé przy uzyciu réwniarki

samojezdnej 100KM i spychacza S-100.

Ogolne zestawienie robot ziemnych przedstawiono w tabeli — zatacznik nr 2 do przedmiaru.

Uwaga: Roboty ziemne przy przebudowie drogi lesnej nalezy prowadzi¢ w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj. w okresach suchych bez
opadow. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé odwodnienie

terenu w postaci rowow ujetych w dokumentacji.



14. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Projektowana przebudowa drogi lesnej ma charakter wewngtrzzaktadowy, tj. zamkniety dla

ruchu ogdlnodostepnego.

15. URZADZENIA OBCE I STOSUNKI PRAWNE

W' ciggu projektowanej przebudowy istniejacej drogi leSnej w km 24959 do km 24967
wydzielony pas szerokosci 8,0m na dziatce nr ewid. 190/1 i 191/1 pod gaz.
Usytuowanie trasy budowy nie narusza stosunkow wlasnosciowych, calo$¢ pasa drogowego

usytuowana jest na terenie ALP Nadlesnictwa Olkusz i nie wymaga wywlaszczen.

15.1. Skrzyzowania drogi z mediami (istn.)

W ciggu projektowanej przebudowy istniejacej drogi lesne;j:

— wkm 14340 do km 1+413 przebiega linia 110kV ze strefg techniczna;

— wkm 3+424 przebiega istniejgcy gazociag g50;

— w km 3+428 przebiega napowietrzna linia NnW;

— wkm 3+431 przebiega istniejacy wodociag;

— W km 3+433 przebiega istniejacy kabel teletechniczny.

Wszystkie media nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi duzej gestosci typu AROT o

odpowiednich $rednicach.

16. DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Dokumentacje techniczng opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej wykonanej przez

uprawnionego geodete w wyniku pomiaru bezposredniego.

17. WNIOSKI WYKONAWSTW A

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsigbiorstwo posiadajace
doswiadczenie w wykonawstwie.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawey nalezy dokladne zapoznanie si¢ z dokumentacja
przed rozpoczgciem budowy.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne osi trasy dla
odtworzenia osi projektowane;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrong w/w punktow do chwili konicowego

odbioru robdt.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie uzyte do wykenania robét materialy i grunty powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
Materiaty budowlane powinny posiada¢ atest.

Dostawy materiatéw powinny by¢ kazdorazowo odbierane przez kierownika budowy.

Dobér sprzgtu do wykonania rob6t powinien gwarantowaé Jakos¢ robot okreslong w dokumentacji.
Odbior robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Inwestora.

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do 1losci, jakosci i wartosci.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i normami

technicznymi, przestrzegajac zasad BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

18. MATERIALY

Pozysk materiatéw do przebudowy drogi pozostawia si¢ w gestii Inwestora i Wykonawcy, ktory
przystapi do wykonania robdt w oparciu o oferte przetargowa.
Materialy uzyte do przebudowy musza posiadaé certyfikat i odpowiada¢ aktualnie

obowigzujacym normom; kazdorazowo musza by¢ odbierane przez inzyniera budowy.

19. OZNAKOWANIE

Na wiaczeniu projektowanej przebudowy drogi lesnej do istniejgcej drogi gminnej w Bogucinie

Matym dziatka nr ewid. 76/2 zaprojektowano znaki informacyjne.



20. KLAUZULA WYKONAWCZA

Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu wywolane uzasadnionymi a
nieprzewidzianymi okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z Zespotem Ushug Projektowych PRO-LAS
Jozef Satofa 31-159 Krakow, Al. Stowackiego 17A, w ramach pelnionego nadzoru autorskiego

zleconego przez Inwestora lub z Inspektorem petnigcym nadzér budowlany z ramienia Inwestora.

Krakéw GRUDZIEN 2018r.

mer inz. Jozef Satoiiq/ .
uprawnienia budov tanenr UpI-ypr. 518/8

s w specjalnosc dr; }30‘«‘“ &
Opracowat: UL, 5. Roweckiego Y133 5947

VAN Sprawdzit:

mgr inz. Jozef Satota mgr inz. Jacek Ryszka
UAN-Upr. 518/89 UAN-Upr. 232/89



11 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROG LESNYCH NR L30/09/2-1, 1.30/09/48-1 , L30/09/1-1, L30/09/1-2
PRZEZ ODDZIALY NR 5, 4/5, 10, 16/17, 16 ODCINEK OD KM 1+185 DO KM 3+434
LESNICTWO RABSZTYN OD GRANICY Z LESNICTWEM PAZUREK (DZIALKA NR EWID.
208, 209) DO DROGI GMINNEJ W BOGUCINIE MALYM (DZIALKA NR EWID. 76/2)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
OBREB JAROSZOWIEC DZIALKINR EWID. 215, 220, 214, 222, 217

OBREB RABSZTYN DZIALKINR EWID. 190/2, 191/2, 190/1, 18,197, 179/1, 198, 177/1, 76/2
INWESTOR:
NADLESNICTWO OLKUSZ

32-300 OLKUSZ, UL. EUKASINSKIEGO 3

SPORZADZIL: . ,
B /4 mgr inZ. Jozef‘ﬁaytwgf"am/

MGR INZ. JOZEF SATOLA upravrieiabucovine v U\ U5 €99

UAN-Upr. 518/89 i ot

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH PRO-LAS JOZEF SATOLA

31-159 KRAKOW, AL. SLOWACKIEGO 17A




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

» Przebudowa drég lesnych nr L30/09/2-1, L30/09/48-1, L30/09/1-1 przez oddzialy nr 5, 4/5,
16/17 odcinek od km 1+185 do km 3+434 Lesnictwo Rabsztyn Obreb Jaroszowiec dzialki nr
ewid. 215, 220, 214, 222, 217 Obr¢b Rabsztyn dziatki nr ewid. 190/2, 191/2, 190/1, 18, 197,
179/1, 198, 177/1, 76/2".

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na odcinku przebudowanej drogi lesnej nie wystgpuja zadne obiekty kolidujace z jej

przebudowsa.

3. ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W

KOLEJNOSCI ROBOT

41. Roboty przygotowawcze

- odtworzenie osi trasy;

- reczne Scinanie i karczowanie krzakow;
- mechaniczne karczowanie pni i krzakow;
- wywiezienie pni;

42. Roboty ziemne

- odspojenie gruntu i przemieszczenie spychaczem S-100KM i samochodem wywrotka;
- odspojenie gruntu koparkg podsiebierng 0,6m?;
- formowanie nasypow;

- zageszczenie nasypow spychaczem S-100KM;

43. Odwodnienie

- wykonanie Sciekoéw odcinkowych gruntowych o szerokosci 0,75m, nachylenie skarpy 1:1,5;



- wykonanie Sciekéw — bruk z kamienia famanego grubosci 20cm szerokosci 0,75m na sucho;

44. Nawierzchnia

- profilowanie i zaggszczenie podtoza;
- podtoze wzmocnione geotkaning separacyjna;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego niesortowanego warstwa grubosci 25cm;

- ulozenie nawierzchni thuczniowej warstwa grubosci 15¢m;

45. Zjazdy i plac manewrowy

- odspojenie i przemieszczenie ziemi na odklad lub nasyp;
- profilowanie i zaggszczenie podioza;

utwardzenie powierzchni zjazdow i placu manewrowego.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robot moga wystgpowac nastepujace zagrozenia:

- urazy przy karczowaniu pni;

- praca koparka, spychaczem na stromym stoku bez nadzoru Inzyniera budowy;

- zagrozenia w wyniku pracy ciezkiego sprzetu drogowego, walce drogowe, zageszczarki, ubijaki, itp.;

- potknigcie si¢ na tym samym poziomie;

- poslizgnigcie si¢ na tym samym poziomie;

- kontakt z przedmiotem bgdgcym w ruchu;

- rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych;

- uderzenie przez czg¢sci ruchome i wirujace;

- uderzenie o nieruchome przedmioty;

- halas 1 wibracje w czasie robot przy uZyéiu narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu
oraz podbudowy nawierzchni;

- poslizg na oblodzonej drodze lub gruncie podczas prac wykonywanych w okresie zimowym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie wstepne na budowie przed rozpoczgciem pracy na budowie dla pracownikéw
nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen;

- szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego pracg¢ na nowym stanowisku (dotyczy rowniez innych pracownikéw w

przypadku wykonywania danych robot);



czynnosci szkolenia — udokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych;

przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. uzyciu maszyn i innych urzadzen

technicznych, karczowaniu pni oraz robotach ziemnych, jak réwniez montazu prefabrykatow,

mogg pracowac osoby wylacznie do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie bhp;

przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych n.n., w odlegtosci do 3,0m od skrajnego

przewodu (kabla), moga pracowac tylko osoby majace uprawnienia do pracy przy napieciu do 1kV;

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzi i srodowiska:

- okreslenie koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualne; zabezpieczajace]j
przed skutkami zagrozen;

- konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw bhp.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM

prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych sieci energetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane;

jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie do wykopu przy pomocy drabiny;

umocnienia wykopéw powinny by¢ wykonywane w sposob szczegélnie staranny, co
powinno by¢ kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy;

pracownicy wychodzacy poza wygrodzona strefe robot na jezdnie powinni byé zaopatrzeni w
kamizelki odblaskowe;

praco wvnicy zatrudnieni przy izolacji taw fundamentowych i rur powinni by¢ zaopatrzeni w
rekawice i inne Srodki ochrony osobistej, zabezpieczajace przed oparzeniami;

pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome
lub nieruchome przedmioty, zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych;

koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy;

ruch Srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu;

operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje;

roboty ziemne na stoku rozpoczyna¢ od gornej krawedzi i prowadzi¢ pod bezposrednim

nadzorem Inzyniera budowy.

(V%)



8.

ZABEZPIECZENIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Na budowie nie wystepuja materiaty niebezpieczne.

9,

a)

b)

ZABEZPIECZENIE WYKONAWSTWA ROBOT

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow komunikacji na placu
budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewniaé bezkolizyjne pofaczenie z siecig drég i nie
moze powodowac zakldcen ruchu.

Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdhuz ciagu komunikacyjnego nalezy ograniczaé
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych (patrz Prawo Budowlane art. 21a).

Krakéw GRUDZIEN 2018r.

Opracowat:
/ // .
Wk

mgr inz. Jozef Sato{a
UAN-Upr. 518/89
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OSWIADCZENIE

Krakéw, dnia 27.12.2018r.

Na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 (Dz. U. z 2018r.,

poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna:

., PRZEBUDOWA DROG LESNYCH NR L30/09/2-1, L30/09/48-1, L30/09/1-1, L30/09/1-2 ODCINEK OD KM 1+185

DO KM 3+434 W LESNICTWIE RABSZIYN OD GRANICY Z L-CTWEM PAZUREK (DZ NR EWID. 208, 209) DO DROGI GMINNE]

W BOGUCINIE MALYM (DZ. NR EWID. 76/2) JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLUCZE OBREB JAROSZOWIEC

DZ NR EWID. 215, 220, 214, 222, 217 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OLKUSZ-G OBREB RABSZTYN DZ NR EWID.
19172, 190/2, 190/1, 18, 197, 179/1, 198, 177/1, 76/2 ODDZIAEY NR 5, 4/5, 10, 16/17, 16”

Jest opracowany zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Ustawy, przepisami, sztuka

inzynierska oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

DROGI
mgr inz. Jézef Satota
UAN-Upr. 518/89

DROGI
mgr inz. Jacek Ryszka
UAN-Upr. 232/89

PROJEKTANT:

mgr inz. Jozef Satota
uprawnienia bud r UAN-Upr. 518
w soocjaln




URZAD MIASTA XRAKOWA
sizial  Plasawaie: prrastizesit gl

zusum Artateatsiy ) Aatzo Butewd
11.5347 Krakdw, t# & 1 20-22
ul. Frzy Rondzie &

Nr UAN-Upr.518/89 Krakéw, dnia 21 listopada 1989 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGQTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENTA SAMODZIEINYCH FURKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Ne podstawie § 4 ust.2, § 7 i § 13 ust.1, pkt. 3 lit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowis-
ka z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/.

stwierdza sig, :ze

Obywatel /ka/ Jézef Satoza

magister inZynier lesnik

urodzony/a/ dnia 26.02.1947 r. w Tarnowie posiada
przygotowanie zawodowe upowazniejgace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci konstrukecyjno-
inﬁynieryjnej'w pakresie drdég i lotniskowych drdg startowych
oraz'manipulacyjnych.

Obywatel Jézef Satoza jest upowaszniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg, lotniskowych drig
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostdéw i prze-
pustédw - o powszechnie znanych rozwigzaniach knstrukecyjnych.

2/ w zakresie budowli nie'bgdqoych budynkami w budownictwie
erowania nadzorowania i kontrolowania
gnia wytwarzania konstrukeyj-
§@¢z| oceniania i badania stanu

oséb fizycznych - do k
budowy, kierowania ;'?;
nych elementdw budowl &3

technicznego budow

Otrzymujg:
1. mgr in%. Jozef Satoxa
2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-F4B-5QV-ZEP *

Pan Jézef Satota o numerze ewidencyjnym MAP/BD/2202/01

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 17/33, 30-348 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéeiwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr UAN-Upr.232/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.z, § 7 1§ 13 ust.1 pkt.3 lit.b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenmowej i Ochrony
Brodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w Sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.Nr.8, poz.46/

stwierdza sieg, ze:

Obywatel Jacek RYSZKA - magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 1 listopada 1959r. w Krakowie posiada przygo-
towanie zawodowe upowazniajace do wykonywanla samodzielnej
funkcji projektanta, w specjalnosci komstrukcyjno-inzyniers-
kiej w zakresie drég i lotniskowych drég startowych i manisy
pulacyjnych,

Obywetel Jacek RYSZKA jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow budowli drég, lotnmiskowych drog
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostow
i przepustow- O powszechnie znanych mzwigzaniach konstruk~-
cyjnych,

2/ w zakresie budowli
os6b fizycznyc

begdacych budynkami w budownictwie
wania, nadzorowania i kontrolo=-
cyjnych elementow budowlanych

tanu technicznego budowli.

h. Andrzej Pablan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-15U-G4R-FQW *

Pan Jacek Ryszka o numerze ewidencyjnym MAP/BD/1354/03

adres zamieszkania ul. Gzymsikdw 1/10, 30-015 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc3g numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
PRO-LAS

Jozef Satota

31-159 Krakéw Al. Stowackiego 17A

Telefon: 664-746-324
NIP 9441142113
REGON 121135960

jsatola.prolas@gmail.com

SPECYFIKACJE TECHN ICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

CPV - 45233120-6

OBIEKT: Przebudowa drog lesnych nr 1.30/09/2-1, 1.30/09/48-1, 1.30/09/1-1,
1.30/09/1-2 odcinek od km 1+185 do km 3+434 w Le$nictwie Rabsztyn
od granicy z L-ctwem Pazurek (dz. nr ewid. 208, 209) do
drogi gminnej w Bogucinie Matym (dz. nr ewid. 76/2)

LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna Klucze
Obreb Jaroszowiec dz. nr ewid. 215, 220, 214, 222, 217
Jednostka ewidencyjna Olkusz-G
Obrgb Rabsztyn dz. nr ewid. 191/2, 190/2, 190/1, 18, 197,
179/1, 198, 177/1, 76/2
oddzialy nr 5, 4/5, 10, 16/17, 16

UMOWA NR: PR/04/2018 EGZ. NR:
INWESTOR: PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO OLKUSZ

32-300 Olkusz, ul. Lukasinskiego 3

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
/WA,
Opracowat mgr inz. Jozef Satota drogowa UAN-Upr. 518/89 ([ %{\l A

Krakéw GRUDZIEN 2018r.




SPIS TRESCI

D 00.00.00

D 01.00.00
D 01.01.01

D 02.00.00
D 02.01.01
D 02.02.01
D 03.00.00
D 03.01.01

D 04.00.00

D 04.01.01
D 04.02.01
D 04.03.01
D 04.04.01
D 04.05.01

D 05.00.00

D 05.01.01
D 05.02.01
D 05.03.01

D 06.00.00
D 06.01.01

WYMAGANIA OGOLNE
OBSLUGA GEODEZYJNA

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Usunigcie pni i krzakow

Usuniecie ziemi roslinnej

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopdw i nasypow w gruntach I1I kat.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Umocnienie dna $cieku kamieniem tamanym

Wykonanie wodospustéw z blach ocynkowych z poreczy drogowych
Wykonanie wodospustow drewnianych

Wykonanie narzutéw kamiennych

Brod — mulda

NAWIERZCHNIA

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Podbudowa i nawierzchnia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych
1 wbudowanych na gorgco

OZNAKOWANIE

Znaki drogowe



D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Specyfikacja Techniczna D 00.00.00 Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczego6lnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy
drég lesnych nr L30/09/2-1, 1.30/09/48-1, 1.30/09/1-1, 1L30/09/1-2 odcinek od km 1+185 do km 3+434 przez
oddzialy nr 5, 4/5, 10, 16/17, 16 w Lesnictwie Rabsztyn.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Jako czgs$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowac W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D 01.00.00 OBSLUGA GEODEZYJINA

D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D 02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 02.01.01 Usunigcie pni i krzakow

D 02.02.01 Usunigcie ziemi ro$linnej

D 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 03.01.01 Wykonanie wykopéw i nasypow w gruntach III kat.

D 04.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 04.01.01 Umocnienie dna $cieku kamieniem tamanym

D 04.02.01 Wykonanie wodospustéw z blach ocynkowych z poreczy drogowych
D 04.03.01 Wykonanie wodospustéw drewnianych

D 04.04.01 Wykonanie narzutéw kamiennych

D 04.05.01 Bréd — mulda

D 05.00.00 NAWIERZCHNIA

D 05.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza

D 05.02.01 Podbudowa i nawierzchnia

D 05.03.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowanych na goraco
D 06.00.00 OZNAKOWANIE

D 06.01.01 Znaki drogowe

Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z zasadami ,,Wytycznych udzielania zaméwien publicznych” Zatacznik do
zarzadzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5 kwietnia 1995r. wydanych przez Generalng
Dyrekeje Drég Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do Robot.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢, stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.  Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.  Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.4.  Iniynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.5.  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach kontraktu.

1.4.6. Korona drogi — jezdnia z mijankami oraz poboczami.

1.4.7.  Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni — uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia, stuzacych do
przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacy dogodne warunki dla ruchu.



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.
1.4.31.

1.5.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
Pobocze — cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdu, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, wykorzystywana do ruchu pieszych oraz stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Mijanka — dodatkowy pas ruchu odpowiedniej dlugosci do wymijania sie dwoch pojazdéow na drodze
jednopasowe;j.

Szlak zrywkowy — przygotowany pas terenu, na ktorym odbywa si¢ zrywka drewna z miejsca pozyskania
do drogi wywozowej.

Przepust — budowla o przekroju zamknigtym shuzaca do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem
korpusu drogowego.

Wodospust — budowla na powierzchni stuzaca dla ujecia wod powierzchniowych i odprowadzenia poza
nawierzchnie na stok.

Sciek — element zlokalizowany poza jezdnig stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
Jezdni, pobocza oraz przyleglego terenu do przepustéw oraz wodospustow.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.
Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze, podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spemiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow.

Pobocze — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podlo%e — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Polecenie Ingyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego Iub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé konstrukcyijna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperéw i punktow
poligonowych, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.52. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
I.1. Czg$¢ Opisowa

I.2. Czg$¢ Rysunkowa

Wycinek z mapy warstwicowej w skali 1:10000 (orientacja).

Wycinek z mapy przegladowej w skali 1:10000.

Sytuacja — stan istniejacy w skali 1:1000.

Sytuacja szczeg6towa — stan projektowany w skali 1:1000 rys. 4.1, 4.2.

Przekr6j podtuzny drogi w skali 1 : {99 .

Przekroje poprzeczne w skali 1:100.

Przekroje normalne i szczegoty w skali 1:50 1:10.
3. Czgs¢ Kosztorysowa

II. Materialy przetargowe — Specyfikacje Techniczne

HNo L AW~

153. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcey stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

154. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru konicowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Roboét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene
Kontraktowa.

1.55. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodze lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1. Lokalizacje sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony srodowiska, obcigza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Roboét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
Jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

1.58. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach plonu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.59. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

15.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera, Wykonawca bedzie utrzymywa¢
Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

2:1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Wykonawca powinien kazdorazowo skalkulowa¢ cene materialtow uwzgledniajac transport
materialéw od wytworcy do miejsca wbudowania.

2:2; MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do Roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

Jjakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ dopuszczalne
nosnosci na obiektach, na drogach dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:

(a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli,

(b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST,, W przypadku
materialéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

64.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw Robét,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegéInych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.42. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1 nastepujace dokumenty:

(a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

() umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
(d protokoty odbioru Robét,

(e) protokoly z narad i ustalen,

® korespondencj¢ na budowie.

7: OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wedhug
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
(a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu,

() odbiorowi koficowemu,

(d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera, Odbior
koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 7.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.
W toku odbioru koficowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupemhiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Roboét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- datg rozpoczecia i zakonczenia Robét.



W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupeiajacych wyznaczy komisja.

8.6. ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.);

[2] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych.

[3] Warunki umowy.

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow.



D 01.00.00 OBSLUGA GEODEZYJNA
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robét na budowie.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow wysoko$ciowych wedtug zasad niniejszej ST sa:
- stupki betonowe,

- paleipaliki drewniane,

- rury metalowe,

- badz inne materialy akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zalamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,2m i dhugos¢ 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,3m i srednicy 0,05 do 0,08m. Swiadki wbijane obok
palikow osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taSmy

- lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT SPRZETU I MATERIALOW

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

5.1. WYZNACZENIE PUNKTOW NA OSI

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Wyznaczone punkty na
osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do lcm w stosunku do rzednych projektu. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w
punktach gléwnych i w punktach posrednich, w odleglo$ciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2 WYZNACZANIE POLOZENIA OBIEKTOW

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacja Projektowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontro]i jakosci robot podano w ST.U.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Kontrolg osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Td. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest kilometr (km) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbior robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Cena 1km wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych;

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych;

- Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow;

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
1 ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.



D 02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 02.01.01 USUNIECIE PNI I KRZAKOW
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
usuni¢ciem pni i krzakow.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO USUWANIA PNI I KRZAKOW

Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowag:

- pily mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego;

- spycharki;

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PNI I KARPINY

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym do 200m.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

5.1. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU PNI I KRZAKOW

Roboty zwigzane z usunigciem pni i krzakéw obejmuja wykarczowanie pni i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po
wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z pni i krzakow.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczy$ci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usuna¢ korzenie tek, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czeéci roslinnosci nie znajdowaly sie na glebokosci do 60cm
ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow
i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykop6w nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

5.2, ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposéb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnoéci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenie roslinnosci w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
odbyta si¢ ona z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw p.poz.



Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jeli pozostatosci po spaleniu, za
zgoda Inzyniera, s3 zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukiadane w warstwach. Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej
30cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostato$ci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW I KRZAKOW

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doly powinno spehia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
OST D 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
- dla pni— sztuka;

- dla krzakdéw — hektar;

- dla karpiny — metr przestrzenny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt. 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie pni i krzakow;

- Wwywiezienie pni, karpiny i gafezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu;

- zasypanie doléw;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D 02.02.01 USUNIECIE ZIEMI ROSLINNEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu grubosci 10cm.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowaé:
- rOwniarki;

- spycharki.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem samochodowym.
Wybor $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. ZDJIJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew
i krzew6w oraz do innych czynnoci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié zagrozenie
dla bezpieczefistwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie roboét, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
glebokosci jego zalegania, wysokoéci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Tals JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy humusu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena 1m? wykonania robét obejmuje zdjecie humusu wraz z rozplantowaiem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



D 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 03.01.01 WYKONANIE WYKOPOW I NASYPOW
W GRUNTACH III KATEGORII

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem wykopow w gruntach III kategorii.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem wykopow
w gruntach III kategorii i obejmuja:

- wykonanie wykopow z przemieszczeniem gruntu na nasypy;

- wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odktad,;

- wykonanie nasypow;

- formowanie i zageszczenie.

2 MATERIALY (grunty)

Niniejsza ST dotyczy gruntéw w wykopach zaliczonych do kategorii II1.

3. SPRZET

3.1. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA WYKOPOW

Do wykonania wykop6w i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- spycharki 100KM;

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,6m?;

- ubijaki, plyty wibracyjne;

- lub inny sprzgt akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT GRUNTU

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp lub odklad, moga by¢ stosowane

nastepujace $rodki transportu:

- spychacz S-100KM z przepychem na odlegtos¢ do 60mb;

- wykop gruntu na nasyp koparka podsigbierna o pojemnosci lyzki 0,6m® i transport na odlegto$¢ 1,0km
samochodami wywrotkami.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczgciem rob6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera.

5.2. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich trwata nieprzydatnosé. Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego na
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostana stwierdzone



urzadzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej, np. przewody, itp., wowczas roboty nalezy przerwaé i
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét.

5.3. WYKONYWANIE WYKOPOW

53.1. Wykonywanie wykopoéw z przewiezieniem gruntu na odklad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania warstwy konstrukcyjnych.. Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych do budowy nasypéw sa
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego roztozenie i
zageszczenie gruntu.

5.4. ZAGESZCZENIE GRUNTU W WYKOPACH

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelia¢é wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is) podane w tablicy 1.

Tablica 1 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych
Strefa korpusu Minirr.lalna wan(?s'c’ ks
Ruch mniejszy od ciezkiego
Gora warstwa podloza w wykopie o grubosci 20cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni robét ziemnych 0,97
5.5. OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w

dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw; nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci;

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zaggszczania; przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej;

- grunty o r6znych wlasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu;

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotezynniku K10<10-5m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%; kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé
Jednostronny, zgodny z jego pochyleniem; uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne
gromadzenie si¢ wody;

- od strony nasypowej nalezy zostawi¢ pnie oraz wykona¢ wyciecie stopni w zboczu o spadku gérnej powierzchni
wynoszacym okofo 4% (+£1%) i szerokosci 0,8-1,5cm i wysokosci 0,3-0,5m z catkowitym usunieciem ziemi z
wykopu w celu zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu;

- gorng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci Kio > 6x10°m/s i wskazniku réznoziarnistosci U >5; jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi; w takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej;

- Jjezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem Scieku; takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp;

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp; Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

55.1. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalna, tzn. jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia.



W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu nie zageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

552. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszcza¢ ani ukladaé
na niej nastgpnych warstw.

5.53. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu, jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykop6ow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdIng uwage nalezy zwréci¢ na:

(a) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu pkt. 5.2.,

(b) doktadnos¢ wykonania wykopow, zapewnienie statecznosci skarp;

(c) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m*) wykonanego wykopu, nasypu i odktadu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



D 04.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 04.01.01 UMOCNIENIE DNA SCIEKU KAMIENIEM LAMANYM
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
umocnieniem dna $cieku kamieniem tamanym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem dna $cieku
kamieniem famanym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Sciek — element zlokalizowany poza jezdnia stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
Jezdni, pobocza oraz przyleglego terenu do przepustow oraz wodospustow.

2, MATERIALY
Materialy do wykonania:
2.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU KAMIENIEM LAMANYM

- kamien famany grubosci 20cm o wytrzymatosci 1000kg/m?;
- Kkliniec sortowany 4-31,5mm;

- podsypka;

- piasek do betonow zwyklych;

- cement portlandzki zwykty 25 z dodatkami;

- zaprawa cementowa M7.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania:
3.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU KAMIENIEM LAMANYM

- ubijaki stalowe o masie 25-35kg, miotki brukarskie;
- zageszczarki wibracyjne do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
Transport materiatow:
4.1. MATERIALY DO WYKONANIA UMOCNIENIA DNA $§CIEKU

Materiaty do wykonania umocnienia $cieku mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Sposéb zatadunku i
roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania
krawedzi. Kliniec i piasek nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem z innymi asortymentami.
Transport cementu powinien odbywac si¢ wedtug BN-88/6731-08.



5, WYKONANIE ROBOT

5.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU

- plantowanie i zaggszczenie podioza;

- ulozenie podsypki cementowo-piaskowe;;

- brukowanie powierzchni dna;

- zaklinowanie spoin wraz z ubiciem;

- spoinowanie kamienia tamanego zaprawg M7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU

Kontrola polega na rozebraniu okoto Im? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jezeli przy ponownym zabudowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. UMOCNIENIE DNA SCIEKU

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) umocnienia dna $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji, sg pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane.

PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec.



D 04.02.01 WYKONANIE WODOSPUSTOW V/ BLACH
OCYNKOWANYCH Z PORECZY DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
odwodnieniem korpusu drogowego z wykonaniem wodospustow z elementéw ocynkowanych z barier ochronnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wodospustow
z elementéw ocynkowanych z barier ochronnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1. Wodosput — element odwodnienia powierzchniowego jezdni wykonany z betonu zbrojonego i blachy
ocynkowane;j.

2 MATERIALY

Materialy do wykonania:

2.1. WODOSPUSTY Z BLACHY OCYNKOWANEJ FALISTEJ

- tarcica iglasta kl. I 32mm;

- prety stalowe ¢8 i 10mm gat. StOS;
- beton C25/30 do fundamentu;

- blacha ocynkowana falista;

- narzut kamienny grubo$ci 20cm.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania:
3.1. WODOSPUSTY Z BLACHY OCYNKOWANE]J

przecinarka do pretéw zbrojeniowych;
samochdd do przewozu mieszanki betonowej;
sprzgt do ulozenia i zageszczenia mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT
Transport materiatow:

4.1. MATERIALY DO WYKONANIA WODOSPUSTOW Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Materiaty do wykonania wodospustéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5. WYKONANIE WODOSPUSTOW Z BLACHY OCYNKOWANEJ

- przy uzyciu oskardéw i fopat wykona¢ koryto pod wodospusty;

- zageszczenie podloza przy uzyciu recznych ubijakow;

- wykonanie szalunku pod wodospust z desek 32mm;

- przygotowanie i montaz zbrojenia wedtug rysunku konstrukcyjnego;
- ulozenie i zaggszczenie mieszanki betonowej C25/30;

- montaz blachy ocynkowanej profilowane;j;

- pielggnacja betonu, rozebranie szalunku;

- zageszczenie stykow wodospust nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYKONANIE WODOSPUSTOW Z BLACHY OCYNKOWANEJ

Kontrola sprowadza si¢ do odbioru:

- wykonania koryta pod wodospust i jego zageszczenia;
- jakosci ilo$ci stali do zbrojenia wodospustu;

- jakosci mieszanki betonowej i stopnia jej zageszczenia;
- trwalo$ci zespolenia elementow wodospustu;

- stopnia zaggszczenia stykow wodospust nawierzchnia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. WYKONANIE WODOSPUSTOW

Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego wodospustu z blachy ocynkowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, s3 pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania Im wodospustu zelbetowego obejmuje:

- wykop pod wodospust;

- ulozenie podsypki z kruszywa tamanego niesortowanego;

- ulozenie lawy fundamentowe;j z betonu C25/30;

- montaz zbrojenia ze stali $8 i 10mm;

- montaz blachy ocynkowanej profilowane;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-01100 Kruszywo mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy i okreslenia
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane.



D 04.03.01 WYKONANIE WODOSPUSTOW DREWNIANYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem wodospustow drewnianych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem wodospustow
z drewna okraglego i w postaci bali.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1.  Wodosput — element odwodnienia powierzchniowego jezdni wykonany z drewna okraglego na budowie.

2. MATERIALY

2.1 RODZAJE MATERIALOW DO WYKONANIA WODOSPUSTOW

- belki gléwne $20-24cm z drewna okraglego iglastego okorowane;
- deska z drewna twardego o wym. 45x500x6000mm;

- S$ruby 9x140mm 1szt./1,5m;

- klamry ciesielskie z preta zbrojeniowego ¢12mm 1szt./1,5m.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA WODOSPUSTOW

- fancuchowa pita spalinowa 2,2KM;

- wiertarka z wierttami do drewna;

- lopaty i oskardy do wykonania wykopow;

- bijak reczny do zageszczania stykow wodospustow z nawierzchnia;
- samochdd dostawczy 3,5t.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PRZY WYKONANIU WODOSPUSTOW

Elementy na wykonanie wodospustéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE I WBUDOWANIE WODOSPUSTOW

5.1.1. Przygotowanie podloza

Przy uzyciu oskardéw i fopat wykonaé koryto pod wodospusty.
Zageszczenie podloza przy uzyciu recznych ubijakow.



5.1.2. Montaz wodospustu

Montaz wodospustu z elementéw wykonanych wedhug rysunku konstrukcyjnego zat. Nr 7.

Bale okragle okorowane o srednicy ¢20-24cm przymocowane na desce z drewna twardego o wym.
45x500%6000mm Srubami stalowymi o $rednicy ¢$9x140mm w 1szt./1,5m oraz spietymi klamrami ciesielskimi z
preta zbrojeniowego ¢12mm 1szt./1,5m.

513. Wbudowanie wodospustéw

Wbudowanie wodospustow, zasypanie z zageszczeniem przestrzeni miedzy belkami podkladowymi, zageszczenie
styku belek z nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA WODOSPUSTOW

Kontrola polega na odbiorze:

- wykonania koryta pod wodospust i jego zageszczenia;

- jakosci drewna do wykonania wodospustu (okorowanie);
- trwalosci zespolenia elementéw wodospustu;

- stopnia zaggszczenia stykdw wodospustu nawierzchnia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA WODOSPUSTU

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m?) wykopu, drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m wykonania wodospustu obejmuje:

- wykonanie wykopu pod wodospust;

- montaz wodospustu z drewna okraglego okorowanego;

- wbudowanie wodospustu;

- zageszczenie stykow;

- wykonanie narzutu kamiennego na wylocie wodospustu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I Roboty ogdlnobudowlane wyd.
Arkady 1989
PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych



D 04.04.01 WYKONANIE NARZUTOW KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem narzutu kamiennego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem narzutu
kamiennego.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

14.1.  Kamieri narzutowy — kamiefi narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach o cigzarze powyzej 50kg.
2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

- kamien narzutowy powyzej 50kg.

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA NARZUTU

- zuraw samochodowy samojezdny

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT PRZY WYKONANIU NARZUTU

Kamiefi mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Sposob zatadunku i roztadunku srodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatoéci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. UKLADANIE NARZUTOW

Narzut nalezy ukfada¢ we wczesniej wykonanym wykopie przy uzyciu zurawia lub recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI NARZUTU

Kontrola polega na wizualnej ocenie utozenia kamienia przez Inzyniera.



7A OBMIAR ROBOT

7/ A JEDNOSTKA OBMIAROWA NARZUTU

Jednostka obmiarowa jest metr szescienny (m3) ulozonego narzutu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Cena wykonania 1m3 umocnienia skarpy narzutem kamiennym

- roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- dostarczenie i wbudowanie materiatow;

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane.
PN-B-11104:1960 Kamien tamany.



D 04.05.01 BROD - MULDA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem brodu-muldy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem brodu-muldy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Bréd-mulda — budowla poprzeczna przez obnizenie terenu z kamienia tamanego umozliwiajaca przejazd.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania brodu-muldy:

kamieni tamany 20cm o wytrzymatosci 1000kg/m?;
zaprawa cementowa M7,

cement 35;

beton C25/30;

3. SPRZET

Sprzgt do wykonania brodu-muldy:

- ubijaki stalowe o masie 25-35kg;

- milotki brukarskie;

- zageszczarki wibracyjne;

- lopaty, kielnie i inne narzedzia reczne do rozprowadzania betonu i zapraw.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW

Transport mieszanki betonowej zgodnie z PN-B-06250.
Transport cementu zgodnie z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla przeprowadzenia wody opadowej przez korpus nawierzchni drogi w lokalnych obnizeniach terenu projektuje sie
muldy brukowane o zmiennej dtugosci 5,0-21,0m i szerokosci 1,0m z kamienia lamanego grubosci 20cm na
warstwie podsypki z kruszywa kamiennego niesortowanego o uziarnieniu 0-63mm grubosci 10cm i warstwie z
betonu C25/30 grubosci 10cm z zalaniem szczelin zaprawa cementowa M7.

Wzdluz krawedzi brodu ustawia si¢ kamienie oporowe lub deski zabezpieczajace bréd przed rozsuwaniem sie
podczas ubijania. Nastepnie na wyprofilowanym i zageszczonym podlozu i zageszczonej podbudowie z kruszywa
J-w. po polaniu woda, roziciela si¢ uprzednio przygotowany beton C25/30 warstwa grubosci 10cm. W rozscielony
beton wtlacza si¢ kamienie do 'z ich wysokosci. Kamienie powinny dotykaé do siebie bocznymi $ciankami i
tworzy¢ trojkatne spoiny; osadzenie kamieni powinno by¢ mozliwie $ciste, aby nie mozna byto wyja¢ ich reka;
ufozone kamienie zwilza si¢ wodg, a nastgpnie silnie ubija pierwszy raz tak, aby spoiny przynajmniej do potowy



zostaly wypetnione betonem. Po ubiciu spoiny wypelnia si¢ zaprawa cementowa M7, zaleznie od wielkosci spoin
miedzy kamieniami; dla lepszego wypelnienia spoin zaprawa nalezy w czasie zalewania przetyka¢ je drutem;
zaprawa cementowa M7 powinna wypelnia¢ calkowicie wszystkie miejsca w spoinach do géry powierzchni
kamieni. Nastgpnie ulozone kamienie ubija si¢ drugi raz w $rodek kamieni; wskutek wstrzasow, wywotanych
uderzeniami, zaprawa w spoinach zaggszcza si¢ i osiada, dlatego tez nalezy ja uzupehic; uzupehienie wykonuje sie
zaprawa cementowa M7, po catkowitym zapetnieniu spoin kamienie ubija sie trzeci raz. Podczas ubijania nalezy
sprawdza¢ szablonem profil poprzeczny, a tata — réwno$¢ muldy w kierunku poprzecznym i usuwaé wszelkie
nierdwnosci, aby otrzyma¢ réwna powierzchnie. Nastgpnie na calej powierzchni rozéciela si¢ warstewke zaprawy i
kielnia wciska w spoiny. Nadmiar zaprawy éciaga si¢ szczotkami wlosianymi lub z piasawy tak, aby gérne
powierzchnie kamieni byty widoczne. Po 24 godzinach wykonana nawierzchnie nalezy przykryé warstwa grubosci
okoto 4-5cm piasku i utrzymywaé przez 10 dni w wilgoci, polewajac woda. Ruch na nawierzchni mozna otworzy¢
dopiero po 3 tygodniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty wszystkich materiatéw dostarczonych do
wykonania nawierzchni.
Inzynier dokonuje odbioru wszystkich robét zanikajacych opisanych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej muldy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane, zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedtug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



PN-C-96177
PN-D-96000
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-73/9081-02

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okragtym i kwadratowym.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania.



D 05.00.00 NAWIERZCHNIA

D 05.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem profilowania
i zageszczaniem podioza.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Przy wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprawnym technicznie sprzetem:
a) do profilowania podloza

- réwniarki samojezdne lub z ukosnie ustawionym lemieszem;

- sprzet uzupehiajacy reczny;

b) sprzet zaggszczajacy walce statyczne, walce wibracyjne oraz ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie profilowania i zaggszczanie podioza mozna rozpocza¢ dopiero po odebraniu wszystkich robot zwiazanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia w korpusie ziemnym. Tylko za zgoda Inzyniera mozliwe jest wezesniejsze
wykonanie profilowania i zageszczanie podtoza; przy tym w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i
profilowania nalezy przystapi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Rodzaj sprzetu
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢
do jego dogeszczania przez walowania. Zageszczanie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA ROWNOSCI

Kontrola réwnosci polega na sprawdzeniu w spos6b ciagly zgodnosci z Dokumentacja Projektowa pochylen podtuznych
1 spadkow poprzecznych.

6.2. KONTROLA ZAGESZCZENIA

Wyprofilowane podtoze nalezy dogescic do glebokosci 50 cm, a wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug préby Proctora.

6.2.1. Nosnos$¢
Modut wtérny E2>60MPa, ugiecie pod kofem samochodu 57,5kN mierzone belka Benkehnana < 1,8mm.

6.3. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5%) badane co 20,0m.



64. RZEDNE NIWELETY ROBOT ZIEMNYCH

Rzgdne niwelety robét ziemnych nalezy sprawdza¢ co 25,0m.

6.5. UKSZTALTOWANIE OSI KORONY

Uksztaltowanie osi korony nalezy sprawdza¢ w punktach giéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100,0m. Tolerancja przesunigcia osi w planie w stosunku do osi proj. do Scm.

6.6. SZEROKOSC KORONY

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co 30,0m (tolerancja +10cm i -5cm).

7, ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i
pomiary wedhug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego profilowania z zageszczeniem podioza do wartosci Is-
0,95 oraz formowaniem i zageszczeniem poboczy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

PN-68/B-6050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wlasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D 05.02.01 PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudow z
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wedtug PN-S-06102 i obejmuja:

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0-63mm;

- nawierzchnia z thucznia sortowanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” w pkt. 1.4.
a) podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa grubosci 25cm z
kruszywa tamanego niesortowanego 0-63mm;
b) nawierzchnia grubosci 15cm z mieszanki z kruszywa lamanego sortowanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie — warstwa zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe jezdng nawierzchni drogowe;j.

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

- podbudowa zasadnicza warstwa grubosci 25cm z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie,
kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny wedlug PN-S-06102, PN-
1111:1996;

- krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedlug PN-B-06714 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia na dolne warstwy podbudéw zasadniczych; wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo;

- nawierzchnia grubo$¢ warstwy 15cm z mieszanki z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym sortowanym 0-
31,5mm bedacym mieszanka frakcji dla gornych warstw podbudowy wedtug PN-S-06102, PN1112:1996.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa

okreslona wedlug PN-B-06714 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia na gére warstwy

podbudéw. Wykonawca powinien skalkulowa¢ cen¢ kruszywa uwzgledniajac transport od wytwérmi do miejsca
wbudowania.

2.2, WOoDA
Nalezy stosowa¢ wode wedlug PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA PODBUDOWY I NAWIERZCHNI

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszanki powinny zapewnié
wytwarzanie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej;

- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki;



- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stalowych do zageszczenia; w miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ dopuszczalne nosnosci na obiektach na drogach dojazdowych do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. WBUDOWANIE I ZAGESZCZENIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o Jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszezeniu byla réwnosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ profilowana i
zaggszczona oddzielnie. Wskaznik zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy przy zageszczeniu Is>1,0 dla kruszywa naturalnego 60. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

54. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest whasciwy;

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania

warstwy odsgczajacej na budowie. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢é utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwosci
wedlug PN-B-06714, BN-64/8931, PN-S-06102.



6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1. Czg¢stotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiaréw

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami dla kruszyw uziarnienia wedlug PN-B-06714 dla
poszczegblnych warstw — jedno badanie na 600m?2.

6.22. Wilgotnos$¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotosci optymalnej, okreslonej wedtug Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 z tolerancja +10% i —20%. Wilgotmos¢ nalezy okresli¢ wedhig PN-B-06714-17 jedno badanie na 600m2.

6.23. Zageszczenie podbudowy i nawierzchni

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 jedno badanie na 1000m2. Zageszczenie
podbudowy i nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.24. Wlasciwos$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci kruszywa wedlug PN-B-06714, BN-64/8931,
PN-S-06102. Probki do badari petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

6.3. WYMAGANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY I
NAWIERZCHNI

63.1. Czg¢stotliwo$¢é oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szerpkos’c’ ' podbudowy i 10-razy Tk

nawierzchni

2 | Réwnos¢ podiuzna W spos6b ciagly planografem albo co 20m tata na kazdym pasie ruchu

3 | R6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100m

6 | Uksztaltowanie osi w planie” co 100m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8 | Nos$no$¢ podbudowy:
modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m;
ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m

" dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych

63.2. Szeroko$¢ podbudowy i nawierzchni
Szerokos¢ podbudowy i nawierzchni nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i —5cm.

633. Réwnos$é podbudowy i nawierzchni

Nieréwnosci podfuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub plano grafem zgodnie z BN-68/8931-04 [24].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczag:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej;

- 20mm dla podbudowy pomocnicze;.

Nieréwnosci nawierzchni: 15mm.

634. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

635. Rze¢dne wysoko$ciowe podbudowy i nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1cm
i—2cm.



63.6. Uksztaltowanie osi podbudowy, ulepszonego podloza i nawierzchni
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm.

63.7. Grubo$é¢ podbudowy, ulepszonego podloza i nawierzchni
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +10%;

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

638. Nos$nos¢ podbudowy

Modut odksztaicenia wedtug BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.
Ugiecie sprezyste wedtug BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4 Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa maksymalne ugigcie sprezyste pod minimalny modut odksztatcenia mierzony piyta o
0 wskazniku wyo nie wskaznik zaggszczenia kotem (mm) $rednicy 30cm (MPa)
mniejszym niz % Is nie mniejszy niz 40KN SOKN od pjew;zego od drugiego obciazenia
obciazenia E, E;
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 125 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
% OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy podbudowy i nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.

Cena wykonania 1m? podbudowy i nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura;

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania;

- ulozenie mieszanki;

- zaggszczenie roztozonej mieszanki;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej;
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.




PN-B-19701
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-64/8931-06
BN-77/8931-12

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.



D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-
BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH
I WBUDOWYWANYCH NA GORACO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanek mineralno-
bilumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco:

- zbetonu asfaltowego 0-10mm $cistego w warstwie $cieralnej;

- zbetonu asfaltowego 0-25mm czesciowo zamknigtego w warstwie wiazacej.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:
- warstwa wigzaca grubosci 4cm;
- warstwa $cieralna grubo$ci 4cm.

2. MATERIALY

2.1. KRUSZYWO 1 DODATKI

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco nalezy stosowaé kruszywa
tamane, naturalne i naturalne uszlachetnione - na warstwe $cieralna:

- grysy kl. I wg BN-84/6774-02,

- piasek famany lub kruszywo drobne granulowane ki 1 i II,

- piasek gat, I lub IT wg BN-87/6774-04;

- geosiatka o wytrzymatosci min. 80kN/m;

- krawezniki o wym. 12x25¢m z oporem;

- beton.

3. SPRZET

- wytwoérnia mieszanek;

- ukfadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia wytwoérni z automatycznym sterowaniem
pozwalajacym na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz gruboscia, z podgrzewang plyta
wibracyjna do wstepnego zageszczania;

- walce gladkie stalowe dwuwatowe;

- walce ogumione cigzkie o regulowanym cisnieniu w oponach w granicach 0,2~O,8MPa. Do zageszczania
mieszanki zaleca si¢ uzycie zestawu walca gladkiego stalowego z walcem ogumionym o regulowanym
ci$nieniu w oponach oraz do wygtadzenia - walca dwuwatowego $redniego.

4. TRANSPORT

Do transportu mieszanki mozna uzywa¢ wylgcznie samochodéw-wywrotek o duzej tadownosci, tj. min. 10Mg. Czas
transportu mieszanki na budowe nie moze przekracza¢ 1 godziny (okoto 30 km). Powierzchnie wewnetrzna skrzyni
samochodow-wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki.
Samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu. Skrzynie
samochodéw-wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspélpracy z ukladarka w czasie rozladunku, kiedy
uktadarka pcha przed soba wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze dla objetych niniejsza Specyfikacja warstw stanowi podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wg ST D 04.04.02.



S51.1. Kontrola jako$ci wykonanego podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:

- spadkéw poprzecznych, pochylen poduznych oraz réwnosci - w sposob ciagly nie rzadziej niz 50m;

- zageszczenia podbudowy co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej, z wymaganiami dla
podbudowy wg Dokumentacji Projektowej i ST wymienionymi w p. 5.1.

Powierzchnia podfoza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku, pytu

iinnych zanieczyszczen, w razie potrzeby zmyta woda. Przed skropieniem podbudowa powinna by¢ sucha i czysta.

5.2. WBUDOWANIE MIESZANKI

52.1. Warunki ogélne

Uktadanie mieszanki na warstwe Scieralng musi odbywac¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy
suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C. Zabrania si¢ ukladania mieszanek w czasie ciagtych
opadow deszczu.

52.2. Warunki dla ukladarki

Ukladanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem omowionym
wp.3.

523. Ukladanie

Przed przystapieniem do ukfadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku ukladania warstwy
podbudowy niwelete wyznacza si¢ przy uzyciu stalowej linki, po ktérej przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujacego
uktadarka W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wiazacej, na ktéra uktada sie
warstwe Scieralng o réwnej grubosci. Plyte wibracyjng nalezy podgrza¢ przed rozpoczeciem pracy. Ukladanie
mieszanki musi odbywac sie w sposéb ciagly, bez przestoju, z jednostajna predkoscia w granicach 2-4 m na minute.
Ukladarkg powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowala sie mieszanka.
Temperatura zageszczanej mieszanki powinna wynosi¢ dla asfaltu D50 od 145°C do 120°C.

524. Wykonanie zlgczy

W przypadku rozkiadania mieszanki cata szerokoscia wystepuja jedynie ztacza poprzeczne wynikajace z dziennej
dziatki, ktére nalezy wykona¢ przez rowne obcigcie, nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa
przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci jezdni, wystepujace ztacza podtuzne
nalezy réwno obcia¢ i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja ztaczy podtuznych kolejnych warstw nawierzchni
powinna by¢ przesunigta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie. Zaleca sie, aby dzienna dziatka robocza byta
wykonywana calg szerokoscia jezdni bez wydtuzania jednej potowy.

5.3. ZAGESZCZANIE MIESZANKI

53.1. Zasady ogéblne

Nalezy stosowac spos6b zaggszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym. Efektywnosé zageszczania
zalezy w duzym stopniu od temperatury mieszanki. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz: 135°C-dla asfaltu D50

53.2. Sprzet do zageszczania

Dobor sprzetu do zaggszczania oméwiono wp.3. Walce muszg byé wyposazone:

- wsystem zwilzania waléw przy uzyciu plynu w celu niedopuszczenia do przyklejania sie mieszanki,

- w fartuchy ostonowe kot (dot walcéw ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

- wurzadzenie umozliwiajace regulacj¢ ci$nienia w oponach w czasie walowania,

- we wskazniki wibracji — czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej (dot. walcéw wibracyjnych),

- w balast umozliwiajacy zmiane obciazenia.

Wskazanym jest wyposazenie walcéw ogumionych w system podgrzewania opon promiennikami podczerwieni.

533. Zageszczenie mieszanki

Podstawowe zasady zaggszczania sg nastepujace:

- zaggszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, a w zaleznosci od
szerokosci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osiagnigtymi na odcinku prébnym,

- zageszczanie nalezy przeprowadza¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- nalezy najezdza¢ na watlowana warstwe kotem napedowym (w celu unikniecia sfalowan nawierzchni),

- walowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gladkim, a nastepnie wprowadza¢ walec ogumiony przy niskim
ci$nieniu, podwyzszajac je w miare walowania,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajng 2-4km/h na poczatku i 4-6km/h w dalszej fazie walowania,



- walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze,
- walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenie regulujace zakres stosowanej czgstotliwosci wibracji (33-
35Hz), a pierwsze przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca stalowego statycznego.

5.4. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA WYKONANEJ NAWIERZCHNI

541. Wskaznik zage¢szczenia (wartosSci minimalne)

a) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 0,97
b) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego- 0,98

54.2. R6wnos$é nawierzchni

Dopuszczalne odchylenia odpowiednio:

a) +6 mm

b) +4 mm.

llos¢ miejsc wykazujacych odchylenia przekraczajace podane wartosci nie mogg przekracza¢ warto$ci podanych w
normie. Wartosci odchylefi nie moga przekracza¢ 1,5-krotnej wartosci odchylen dopuszczalnych.

543. Grubos$é warstw
tolerancja + 5 mm

544. Szeroko$é warstw
tolerancja + 5 cm

5.4.5. Niweleta
tolerancja +10 mm

546. Wyglad nawierzchni

Wyglad zewn. powinien by¢ jednolity, tj. bez miejsc porowatych, tuszczacych sig, przebitumowanych, bez spekan.
Ztacza podiuzne i poprzeczne powinny by¢ $cile zwiazane i jednorodne z nawierzchnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA W CZASIE UKLADANIA NAWIERZCHNI

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowaé:

- dokiadnos¢ spryskania podtoza emulsjg lub asfaltem uptynnionym pod wzgledem jednorodnosci i zuzycia na 1m?;

- sprawnos¢ ukifadarki pod wzgledem funkcjonowania plyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci ukfadanej
warstwy;

- prawidlowo$¢ przebiegu procesu walowania jego zgodnosci z przyjetymi zalozeniami w PZJ i zasadami
podanymi w p.5;

- temperatur¢ zageszczanej mieszanki.

Temperatur¢ mieszanki nalezy bada¢ w sposob ciagly poczawszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej

roztozeniu i w czasie watowania. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ zapisane w specjalnym zeszycie z podaniem

lokalizacji i etapu robét. W czasie ukladania nawierzchni nalezy kontrolowaé sposéb wykonywania zlaczy

podtuznych i poprzecznych, ktére nie moga powodowaé nieréwnosci, powinny by¢ $cisle zwigzane i jednorodne z

nawierzchnig.

6.2. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary prowadzi
Wykonawca z udzialem Inzyniera.

6.2.1. Badanie zageszczenia

Wykonawca zobowiazany jest do badania zageszczenia wykonane;j warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez
wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wycigcie probki powinno nastapi¢ w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé
mechanicznej wiertnicy, ktora wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min.
dwie probki. Wskaznik zaggszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni
do gestodci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do
oceny zageszczenia odcinka przyjmuje si¢ $rednia z dwéch probek. Dopuszcza sie i inne metody badan
zageszczenia po akceptacji ich przez Inzyniera.



6.2.2. Pomiar nier6wno$ci warstw nawierzchni

Pomiaru nieréwnosci w kierunku podfuznym dokonuje sig dla warstw $cieralnych — planografem w sposob ciagty.

Pomiaru nieréwnosci w kierunku poprzecznym dokonuje sie lata o dlugosci 4m w odstepach co 100m.

6.23. Pomiar grubos$ci warstw nawierzchni

Grubos¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Kontrole grubosci ulozonej warstwy
przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania zageszczenia, w dwoch lub czterech
miejscach dziennego odcinka. Wybor miejsca powinien byé losowy i mie¢ miejsce w odleglosci okoto 1m od
krawedzi.

6.24. Pomiar szeroko$ci warstw nawierzchni

Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Projektem Technicznym. Sprawdzenia szerokosci warstwy wykonuje sie
przez pomiar bezposredni tasma miernicza, co 50m prostopadle do osi drég Dopuszczalna tolerancja wynosi t=5cm.
6.23. Kontrola zawartos$ci wolnej przestrzeni

Nalezy dokonywac kontroli wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni na prébkach wycietych z nawierzchni
zgodnie z PN-67/S-04001.

6.2.6. Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni

Rzg¢dne niwelety warstw nawierzchni powinny odpowiada¢ rzednym podanym w Projekcie Technicznym,
Dopuszczalna tolerancja wynosi +10 mm Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni nalezy wykona¢ za
pomoca niweilatora na odcinkach ustalonych przez Inzyniera, na dlugosciach nie mniejszych niz 0,1 dlugosci
odbieranego odcinka.

6.2.7. Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego warstw nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny. W czasie
budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na dtugosci odcinka bedacego w budowie. Po zakonczeniu
budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy scieralnej na catej dhugo$ci zbudowanego odcinka.

T OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D 00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 7.

7.2. WARSTWA WIAZACA

Warstwa wiazaca podlega odbiorowi robét zanikajacych i odbiorowi czesciowemu, a warstwa $cieralna — odbiorowi
czesciowemu i koficowemu wedhug zasad okreslonych w ST D 00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjne;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. DOKUMENTY I BADANIA DO ODBIORU

Badania odbiorowe przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania nawierzchni z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Badania polegaja na sprawdzeniu:

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- rownosci w przekroju podtuznym i poprzecznym,

- szerokosci,

- grubosci warstw,

- zageszczenia i no$nosci,

- stanu zewnetrznego nawierzchni.



9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D 00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J

Cena wykonania 1m? warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- dostarczenie materiatow;

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania;

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow;

- rozlozenie mieszanki mineralno-emulsyjne;j;

- zageszczenie warstwy;

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas z betonu asfaltowego
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilno$ci i odksztalcenia mas

mineralno-asfaltowych.



D 06.00.00 OZNAKOWANIE
D 06.01.01 ZNAKI DROGOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacja ustawienia znakéw drogowych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem znakéw
drogowych na s}upkach rurowych. Lokalizacja znakéw zgodnie z dokumentacja projektowa.
Czynnosm objete niniejszym ST:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robdt;
- dostarczenie materiatlow;
- osadzenie stupkow;
- montaz znakow;
- uporzadkowanie terenu.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

13.1.  Znak — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, regulujace sposéb poruszania sie pojazdéw, pieszych,
rowerzystow na drodze.

2. MATERIALY

2.1, MATERIALY DO WYKONANIA ZNAKOW

- shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy S0mm;
- tablice znakéw informacyjnych sztuk 2.
3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA ZNAKOW

Sprzgt do wykonania dotéw pod stupki wraz z ubiciem recznym.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW

Transport elementéw stupkéw i znakéw moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu tak, aby elementy nie
wystawaly poza gabaryt $rodka transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje stupkéw (znakow).



5.2. OSADZENIE SLUPKOW

5.2.1. Stupki osadzone w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

Osadzenie stupkéw w wykonanych uprzednio otworach powinno uwzgledniag:
- wykonanie dotu;

- ustawienie stupa do pionu;

- zasypanie doléw ziemia wraz z ubiciem.

5.22. Tolerancja osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci miedzy shupkami, wynikajaca z wymiaréw wydtuzonych otworéw w
prowadnicy, shizacych do zamocowania stupkéw wynosi +11mm. Dopuszczalna réznica wysokosci stupkow,
decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona Ksztattem i
wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi +6mm.

5.3. MONTAZ ZNAKOW

Sposob montazu znakéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacii Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robdt nalezy zbadaé:

- 2godnos¢ ustawienia znakéw z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ znaku nad terenem);
- prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki;

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw;

- przymocowanie znakéw do stupkéw rurowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest ilos¢:

- sztuk znakow;

- sztuk stupk6éw z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem w oparciu o Kontrakt.
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena obejmuje:

- montaz znakow;

- ustawienie stupkow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne stosowania znakéw drogowych:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 11 stycznia 1993r. (Dz.
U. nr 32, poz. 145)

Zafacznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03 marca 1994r. (poz. 120).



