



**ZOZNAM DOKUMENTÁCIE:****A. TECHNICKÁ SPRÁVA****B. PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOCH****C1. NÁVRH OSVETLENIA 1.2, 1.3, 01.6, 01.7****C2. NÁVRH OSVETLENIA 1.4, 1.7****C3. NÁVRH OSVETLENIA WC****C4. VÝPOČET SICHR - PRÍVOD DO RMS3****C5. VÝPOČET SICHR - PRÍVOD DO RMS4****D. VÝKAZ VÝMER****E1. CELKOVÁ SITUÁCIA - VONKAJŠIE ROZVODY****E2. AUDITÓRIUM, EXPOZÍCIA****E3. TERASA, SÁLA, CATERING, EXPOZÍCIE****E4. WC ŽENY, WC MUŽI****E5. ROZVÁDZAČ RMS3**

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>A-STUDIO, s.r.o</div> <div>Trenčianska 53/B, Bratislava</div> <div>821 09</div> <div>IČO: 31396526</div> <div>DIČ: 2020321886</div> <div></div>	
ING. IGOR TARABA	ING. ANDREJ ŠMIRALA	ING. ANDREJ ŠMIRALA	ING. ANDREJ ŠMIRALA		
					
MIESTO STAVBY	OBEC BECKOV				
INVESTOR	OBEC BECKOV, OBECNÝ ÚRAD, 916 38 BECKOV 180				
NÁZOV  REKONŠTRUKCIA ZÁPADNÉHO PALÁCA ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM					
				DÁTUM	06/2021
ČASŤ  ELEKTROINŠTALÁCIA				STUPEŇ P.D.	RPD ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM