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Ziadost o vysvetlenie sutainych podkladov 2

Dobry def,

zrejme dochédza k nedorozumeniu, v zmysle zékona o verejnom obstardvani my ako uchadza¢ nie
sme povinnf absolvovat #iadnu obhliadku. Zo skisenosti vyjadrujem presvedtenie, e poéas obhliadky
nech by bola akokolvek podrobn, nie sme schopni zachytit v3etky detaily za ktoré je projektant
zodpovedny a hlavne plateny. Ani celodennd obhliadka nemaze nahradit povedzme dvojmesalni
pracu projektanta!l!

Zaddvatel, teda verejny obstaravatel ma povinnost pripravit verejné obstarévanie tak, aby bolo
zadanie jednoznatné a zrejmé.

Preto opdtovne Ziadame o vysvetienie:
1. Je vykaz vymer v stlade s projektovou dokumentaciou?

Yykaz vymer bol zrealizovany na zaklade projektovei doko

2. Je dielo v zmysle dodane] projektovej dokumenticie realizovatelné?

Projektovd dokumentdcia fe spracovand tak, aby bole dielo realizovatelnd.

3. Obsahuje projektova dokumentacia véetky polozky a &asti potrebné pre Uplnd realizdciu diela?

Projektovd dokumentdcia je spracovand v zmyste sikanveh noliadaviek 5 naveh.obniovy vwehadza #
podkladov a moZnosti, ktoré boli v danom Ease dostunné.




4, Obsahuje vykaz vymer vietky polozky potrebné pre realizéciu stavby?

Vikaz vymer i spracovany. v zimysie projsktove] dokumentécie,

5. Pre spravne vypotty potrebujeme nahradit polozky rozpoctu KPL mernymi jednotkami ako su
napriklad metre alebo kusy:

46 953944423.5 Demontdi a spatnd montaz drobnych predmetov na fasade - tabule, skrinky kpl
1,000

47 953944433.S Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skuisky kpl 1,000

48 953995191.S Demontéz bleskozvodu kpl 1,000

49953995192.5 Demontai a spatna montaz svietidiel + nové svietidid kpl 1,000

50 953995991.5 Uprava ocelového pristresku pri zateplenf - spojovacej chodby kpl 1,000
51 953995996.S Preosadenie jestvujiceho komina - demontdi + spdtnd montdz kpl 1,000

Demontd? a monta? -~ nahraderis pocet kusoy na fasdde - 12

Zrealizovanie sondy.a odtrhové skifly n

frealizovanie bleskoryndis - o kissoy — & kysy o {1

kus na 5S0.01 a 1. kus ne $G.02)

Svietidla — pofet kusov - 2

Uprava pristredku 2 kusy { 6 metrov beinych dokopy )

Predsadenie komina - 1 kus

6. Bod zmluvy

5.3 Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruluje, ze doddvatelom prediozena cenové kalkulécia - cena
Diela je Upind, maximalna a zdvizna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda
aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie
Diela ako celku. Dodavatel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola tvorend
tak, Ze zohladnila vietky pravidld pre tvorbu ceny podla rozpocCtu, ktory je Uplny a zavdzny. V pripade
sporu sa ma za to, 7e dodavatel ziskal vietky informécie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohtadnil. Dodavatel sa nemdie dovolavat zvyienia ceny najmé/nie vylu¢ne z ddvodu, ze mu neboli
name alebo poskytnuté vietky potrebné informécie a podkiady a sthlasl s prevzatim dpinej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela, s vynimkou
aplikdcie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré préce podla
Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace
nebude objednévatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvy$end vyluéne po predchadzajucej
pisomnej dohode zmluvnych stran.




Dodavatel nemdze povedat Ze vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, ze dodavatelom predloiend cenové
kalkulacia je Uplna a maximalna nakolko tuto kalkuldciu tvoril verejny obstaravatel a mi ako Gtastnik
verejného obstaravania nemdieme tato kalkulaciu menit afebo dopihat, mdZeme iba ocenit poloiky
v predmetnej, verejnym ahstardvatelom predloZene] kalkulacii

2o strany objedndvatela boli prediofené vietky potrebiné ddaje, Doddy

v rmal byt spolotnos
odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysie prislunych platnych vieobecne zavaznyeh pravoveh
predpisov a technickych noriem $lovenskei republiky a Eurdpskei dnje, teda ai na prediofenie tomu
zodpovedajlce] cenovej ponuke.

7. Bod zmluvy

10.1 Doddvatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukonéeného Diela predloil objedndvatelovi predpisand
dokladovt ¢ast vztahujticu sa k Dielu, potrebni najmé, nie viak vyluéne pre Géely kolaudaéného
konania (dalej len ,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladové &ast bude obsahovat v Styroch (4)
vyhotoveniach najmd, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tiagenej forme vietkych dielCich profesii, ako aj v
digitalnej forme vo formate DGW a PDF;

(ii) stavebny dennik;
(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

{iv} doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky;
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(vi} zéru¢né listy v kdpii;

{viii) ndvody na obstuhu a ddribu technologickych zariadeni;

(ix) ndvody na Udrzbu a poutitie vyplfiovych konstrukcii v siovenskom jazyku;

{x) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sdlade so vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzadujl v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi doddvatel pozadované doklady (ktorykolvek dokiad aj jednotlivo),
nepovaZuje sa prisluéna ¢ast Diela za dokon¢eny a schopnu odovzdania

Kde sa v rozpocte nachadzaju polozky na pokrytie tychto prac?

St sucastou zadania.a vynlvvall zo stavebného 73




8. Bod zmluvy

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujice skutoénosti tykajuce sa realizacie Diela
najmé/nie vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a &as zacatia stavebnych préc, pocet

zamestnancov doddvatela vratane ich kvalifikicie nasadenych na kaidej dennej pracovnej zmene,
zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, wkas wymwm ‘\f_l
dodévok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat potas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych g

teh “"'.“.“*:f.‘L ik { |, pricom v pripade realizacie

praca .

prac prostrednictvom subdoddvatela pre kazdé prisluiné pinenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti
zapi3e aj obchodné meno a ICO katdej osoby subdodavatela realizujuceho prisluiné prace na
Stavenisku v pristu$nej pracovnej zmene, pricom pre

vyligenie pochybnosti pri aplikcii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdoddvatelom rozumie
vyluéne osoba definovand v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.

Technicky je nerealizovatelné pisat ru¢ne do stavebného dennika vykaz vymer prac a dodavok, ktoré
sa maju vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, tie? je nemozné na zaver pracovne;
zmeny/zmien uviest rozsah vykonanych prac a uz vébec nie ich finanéné vyjadrenie

S uctou




