Priloha k vyzve ¢.1

Identifikacné Udaje uchadzaca .
(v sulade s vypisom z Obchodného registra (Zivnostenského registra))

Obchodné meno alebo nazov spolocnosti: BAUMANN Nitra s.r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania: Senkovska 189, 951 36 Lehota
ICO: 47240768

DIC: 2023571187

Pravna forma: Sro

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri: Okresného sudu Nitra, Odd. Sro,
. Cislo: 41043/N

Cislo uétu: SK52 1100 0000 00294101 7743
IBAN: SK52 1100 0000 00294101 7743
Bankova institdcia: Tatra banka, a.s.

Statutarny zéstupca spolodnosti: Tomas Zaujec, konatel

Telefén: 0910 421 859

E-mail: baumann.nitra@gmail.com

V Lehote, 4.11.2021

-I
0,/

Sehkovska 189
H

Pediatka, podpis T 27 e



Priloha k vyzve ¢. 2

CESTNE VYHLASENIE
podl'a § 32 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Tymto Cestne vyhlasujem, Ze ako uchadza¢ v zdkazke s nazvom predmetu:

2> Cabajska — skolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie™
vyhlasenej verejnym obstardvatel'om Mestom Nitra, nemam uloZeny zakaz
ucasti vo verginom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenske)
republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko statutdmeho zastupcu uchadzaca: Tomas Zaujec, konatel
Nazov spolo¢nosti: BAUMANN Nitra s.r.o.

Miesto podnikania: Senkovsk4 189, 951 36 Lehota

ICO: 47240768

Déatum: 4.11.2021

(-"»‘k

mumw Nigra s:7.0/

peciatka a podpis statutameho zastupcu uchadzaca



ZMLUVAODIELO C. .............

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Dodavatel

Obchodné meno: BAUMANN Nitra s.r.o.

So sidlom: Senkovska 189, 951 36 Lehota
Zastipeny: Tomas Zaujec, konatel

ICO: 47240768

IC DPH: SK2023571187

DIC: 2023571187

Bankové spojenie :
IBAN:
Zapisany:

(clalej ako dodévatel™)

Tatra banka, a.s.
SK52 1100 0000 0029 4101 7743
Obchodny register Okresného sudu Nitra, Odd. Sro, €islo: 41043/N

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastupena: Marek Hattas, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

I€ DPH: SK2021102853

Bankové spojenie:

Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo G&tu IBAN:

....................................................... — uréené pre refundaciu
....................................................... — uréené pre predfinancovanie/refundaciu

{dalej ako ,objednavatel")

Dodavatel’ a objednavatel dalej oznaleni jednotlivo aj ako ,zmiuvna strana® a spoloéne aj ako ,zmluvné strany”.

1.1

1.2

1.3
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Clanok 1
Preambula
Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z.
o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .Zakon
o verejnom obstaravani) vyhlaseného oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku verejného
obstarévania €. 235/2021 zo dfia 19.10.2021 oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania €. 47659 — WYP,
ktorého predmetom je zakazka: ,Z5 Cabajska — Skolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie®.

Nevyhnutnym predpokladom k €erpaniu podla tejto zmluvy bude platna a u¢inna Zmluva o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretda medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ktorym je
Slovenska inovaéna a energeticka agentira ako Sprostredkovatelsky organ konajici v zastipeni Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho organu pre Operaény program Kvalita Zivotného
prostredia (dalej fen ,Foskytovatel*), a objednavatelom, a to na zaklade schvélenia Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela NFP.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky Eerpania su upravené v 68. vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finanéného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel: 4.3.1 - ZniZenie
spotreby energie pri prevadzke verejnych budov, kod vyzvy OPKZP-P0O4-5C431-2021-68.

Clanok 2
Vyhlasenia zmluvnych stran

Objednavatel je viastnikom priestorov, v ktorych bude dodavatel realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dfalef
fen ,Stavenisko").
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Dodavatel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna innost a je opravneny uzavriet tato
zmluvu,

(i) vyhlasuje, Ze je spolocnostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie,

(il je povinny dodrZiavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky afalebo Eurdpskej unie vztahujice sa na vykonanie diela, a to najma, nie v8ak vyluéne,
zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

(ivi  potvrdzuje, Ze disponuje afalebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienck a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v} potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto amluvy sa preukazu vsetkymi licenciami, osvedéeniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre
vylucenie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie vyluéne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou dodavatel
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizaciu ¢asti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy — zhotovenie diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto €asti prac alebo dodavok, za ¢o
zodpoveda objednavatelovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
dodavatel' tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam

(vi}  vyhlasuje, Ze v €ase uzatvorenia tejto zmluvy splfia podmienku registracie v Registri partnerov verejného
sektora a tato podmienka bude za predpokladu, Ze bude aj nadalej uloZena pravnymi predpismi, dodrziavana
dodavatelom po celi dobu platnosti a u€innosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zakon
€.315/2016 Z.z., budd v uvedenom registri registrovani aj vietci subdodavatelia.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZS Cabajska — Skolsky pavilén, stravovaci pavilén v Nitre -
zateplenie® (dalej len ,Dielo®) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podlia cenovej ponuky dodavatela zo diia
.......................... , ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd suéast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu
opisanom a Specifikovanom touto zmluvou vratane jej priloh a podla v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

V pripade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedenym v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, bude mat
prednost obsah zmluvy.

Dodavatel sa zavézuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a véas zhotovit a objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a objednavatel sa zavédzuje takéto Uplné a funkéné Dielo prevziat a poskytnut
dodavatelovi nevyhnutnu stéinnost v stlade so zmluvou a zavézuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto zmluvy.

Dielo bude dodavatelom realizované podl'a spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickl dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu sa rozumie najm&/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia

(i} vykaz vymer

(iii) stavebné povolenie

(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavézuje, ze Dielo bude zhotovené v sllade so zmluvou, projektovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia® a ,\Vykaz vymer"), dalgj v stlade s pokynmi objednavatela
afalebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori ako sucast cenovej ponuky dodavatela nedelitelni
sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Realizacia Diela bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade stavebného povolenia (dalef len
~Stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Gprav.

Dodavatel na zéklade zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovensksj
republiky a s platnymi slovenskymi a eurépskymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou, s VWkazom vymer a s podmienkami na Stavenisku.

Dodavatel si€asne prehlasuje a potvrdzuje, Zze

(i) po posudeni vietkych podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentacie je Dielo v zmysle
Projektovej dokumentacie, VWykazu vymer a pozZiadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(i) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky zverejnené

doklady a stavebno-technickd aini dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné uUdaje suvisiace
s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posidil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do uvahy
rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku {najma, ale nie vyluéne
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesne Specializované osoby, ako aj ostatné naklady
sUvisiace s realizaciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.

Dodavatel sa zavézuje pouit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér
pisomne schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektori dodavku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologickeé
parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v Projektovej dokumentacii, resp. v dalSej sivisiacej dokumentacii, preukaze dodrzanie
pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len produkty®
a objednavatel’ pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
dodavatelom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych
produktov pre dany Gcel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany objednavatela,
zistené nedostatky bez zbytoZného odkladu odstréanit a to formou vymeny nevyhovujicich produktov za produkty
splfiajice pozadované hodnoty {(normy). Ak dodavatel takymto konanim spésobi objednavatel'ovi Skodu, je povinny
ju nahradit v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na zéklade €asového harmonogramu
postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram") spracovaného za podmienok podla tejto zmluvy
dodavatefom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi. Pre vylu€enie pochybnosti
sa ma zato, Ze Casovy harmonogram sa zaéina odo dfia prevzatia Staveniska dodavatelom na zéklade pisomného
(resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatel'a, pricom tato skuto€nost
zmluvné strany potvrdia zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch zmluvnych
stran, a koné&i sa diiom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Pre vylG€enie pochybnosti sa ma za to, Ze vietky
taxativhe stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré si pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatela alebo s pre ukon akceptaue afalebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatela
ustanovené/dojednané touto zmluvou, si si€astou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia ¢asu
zapotitané do Casového harmonogramu predoZeného dodavatefom a o tieto sa Casovy harmonogram neméze
predizovat. Dodavatel je pri vypracovani Casového harmonogramu povinny reSpektovat terminy jednotlivych
ukonov smerujucich k realizacii Diela uvedenych v tejto zmluve, povinny stanovit jednotlivé terminy v zavislosti od
oboznamenia sa s miestom realizacie Diela, désledného preskimania Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer
aurtenia casovej narofnosti technického rieSenia realizacie Diela, povinny =zohladnif mnozstvo/poget
personalnych kapacit, ku ktorych poskytnutiu sa zaviazal.

Akékolvek zmeny Casového harmonogramu po jeho schvaleni objednavatelom st mo2né len na zaklade
predchadzajiceho pisomného siuhlasu objednavatela.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

(i) oceneného Vykazu vymer doplneného dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(il podrobného Casového harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych Einnostiach vratane
grafického znazornenia vzajomnych vézieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metéda kritickej
cesty). Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovi
jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych poloZkach za &asovu jednotku ty2defi s uvedenim
technologickych postupov uskuto€fiovanych prac. Dodavatel je povinny Casovy harmonogram vystavby
pravidelne aktualizovat na mesacnej baze a predloztf ho na schvalenie opravnenému zastupcovi
objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor) vzdy v posledny kontrolny def stavby v mesiaci pre
nasledujlci mesiac,

(i podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla poloZzkového rozpoftu kazdej
cinnosti/pracovného ukonu na jednotlivé tyzdne uskuto€nenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo dfia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "\Wyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude dodavatelovi zaslana
objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapisnicu. Dodavatel je povinny prevziaf
Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €oilen na ¢asti Diela.
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Dodavatel je povinny zatat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarmych dni odo dfa prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel' s dodavatelom pisomne nedohodnd iny
termin zacatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7} kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zagatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne in§talované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.
Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre normalizaciu, metrologiu
a skusobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznatit na vlastné naklady a v sdlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko dodavatel. Dodavatel’ nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela umiestiovat na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putate. Dodavatel je opravneny
umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednavatefom.

Dodavatel najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska predlozi objednavatelovi na vlastné naklady vypracovany
kontrolny a skisobny plan stavby (Diela) v zmysle zakona €. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v znenineskorsich
predpisov.

Termin ukonéenia vystavby — odovzdania a prevzatia Uplne ukonéeného Diela — uvedeny v harmonograme musi
byt v sulade s lehotou podla bodu 10.1 tejto zmluvy.
Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 547 924 57 EUR
DPH 109 584,91 EUR
Cena celkom vratane DPH 657 509,48 EUR

slovom: Seststopétdesiatsedemtisicpétstodevat eur a Styridsatosem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatefom vanikna pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a
dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodavatel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najmaé na:

(i) vietky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré si potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a
nakladov na dofasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného do€asného spojenia
wvyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Gcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpetenie bezpetnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

i} naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i  naklady na zhotovenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokonéenia Diela a jej nasledn likvidaciu. Informaéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, nazov objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
dodavatela, terminy zaatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediceho ako aj pripadné
dalSie informacie poZadované v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo v zmysle podmienok
poskytnutia NFP;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, mzdové zvyhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(V) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatelom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrZbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a
certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial' sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku porusenia povinnosti dodavatelom,;

{(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetickeé vyty€enie pre
ucely vyty€ovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

{(viiiy nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materiadlov a vyrobkov zo zahranidia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, cerifikacie vyrobkov a materialov;

00 naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skiusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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{xi)  naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

{xiiy naklady na ochranu a stréazenie Staveniska;

(xiiiy naklady na vykonovl bankov( zaruku pocas realizacie Diela a bankovi zaruku garantujicu kvalitu Diela
potas plynutia zarucnej lehoty (garanénu bankovl zaruku);

{xiv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(o)  naklady na akeékolvek vedlajSie rozpo€tové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemneé vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(i) naklady na projekt dofasného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela a naklady na
zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

{xvii) osadenie statickych ter€ov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

{aviiiy  vyty€enie vEetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podlaich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskér pri odovadani Staveniska;

{xix) naklady za do€asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(o) naklady na pravidelné Eistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi afalebo dopravnymi
mechanizmami dodavatela afalebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné protiprasné
opatrenia;

(o)  akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) pog€as kompletizaénych prac
technologie a priprav na skusky;

{odiiy naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

{odiiiy naklady spojené so zabezpefenim ¢innosti koordinatora bezpeénosti podl'a nariadenia viady SR €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko v plathom zneni
na zaklade poverenia objednavatela v stlade s €l. 17 bodom iii;

(odiv) akékolvek iné naklady, ktoré vaznikni dodavatelovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Ze dodavatelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavéazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutofnenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
slvislosti prehlasuje, Ze nim ponaknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vietky pravidla pre tvorbu ceny
podl'a rozpottu, ktory je Gplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vietky informacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informécie a podklady a sthlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknuti cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla VVykazu vymer nevykonaja alebo
vykonaju v menSom rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
méze byt zvysena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postapit akukolvek pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze
dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voéi pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych dodavatelom vady
po ukonéeni dvoch (2) kalendarnych mesiacov na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac,
pricom podkladom pre kazda vystavenu faktaru budi slpisy vykonanych prac za prislusné dva (2) kalendarne
mesiace, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v silade s bodom 5.6 tohto €lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutotne vykonané prace,

(i} faktura musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne poéas doby realizacie Diela, a to v2dy za kazdy kalendarny mesiac plnenia
v sllade s tymto bodom zmluvy,

(i  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 5.-teho dfa nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarmy mesiac bude vZdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do 5 (5) pracovnych dni
odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému slpisu vykonanych prac (dalej len
~Supis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Sapisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej |ehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta
fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo
vySsie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnif voéi Sdpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachovang,

(V) vietky Slpisy vykonanych prac predlozené dodavatel'om, musia byt €lenené podla poloziek, mnozstva a
Zoznamu prac,

(vi} v pripade, Ze faktlira bude vystavena bez predlozenia Stpisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec
Supisov vykonanych prac afalebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac afalebo v rozdielnej
vySke sum jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato a titulom
neumyselného konaniafomylu v konani dodavatela, nie je faktira spbsobila na jej Ghradu (vylu€enie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na



strane dodavatela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy {opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2 a viackrat), .

(viiy  faktdra vratane Sapisu vykonanych prac musi splfiat vSetky riadne nalezitosti dafiového dokladu a musi byt
vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnli a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené
informacie slvisiace so spolufinancovanim Diela, ktoré objednavatel oznami dodavatelovi po uzatvoreni
zmluvy o poskytnuti NFP Specifikovanej v élanku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je
Sest desiat (60) kalendarnych dni odo dfia jej doruéenia objednavatelovi,

{(viii) dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (t.]. vSetky faktGrované tovary
a materialy si zbavené prav tretich stran).

5.7 Dodavatel predlozi poslednud faktdru do patnastich (15) kalendarnych dni odo dfha podpisu Preberacieho protokolu
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6.1

objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zavereéné zictovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktiry je
aj splnenie vetkych povinnosti dodavatela vo veci predloZzenia predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre Géely tohto €lanku zmluvy sa faktira dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
{opravnenej) pefiaznej sumy z Uétu objednavatela v prospech dodavatela.

Dodavatel je povinny s predloZzenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatné
zavazky voti svojim subdodavatelom a pripadne objednavatel je opravneny pozZadovat od dodavatela tiez
preukazanie danej skuto€nosti. V pripade ak dodavatel’ nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky
voti svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo
uvedenu skuto€nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit uhradu faktary vystavenej dodavatefom, a
to aZ do doby uhrady splatnych zavézkov voéi subdodavatelom zo strany dodavatela, alebo je objednavatel
opravneny postupovat podla Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v
stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek
omeskania.

Z dévodu zniZenia administrativnej naronosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturacii, t.j. na vydani
a prijati faktar v elektronickom formate (pricom e-faktdra musi byt exportovana do formatu .pdfv Gétovnom systéme
dodavatela, nie prostrednictvom reprografickych zariadeni, méze byt aj s elektronickym podpisom). Emailovy
kontakt objednavatela pre ucely fakturacie..............coccoeeeeennn, pripadne iny kontakt, ktory bude dodavatelovi
pisomne oznameny poc¢as platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Pokial' dodavatel, vzhladom na pouzivané technické atechnologické prostriedky, nie je spbsobily elektronicksj
fakturacie podla tohto €lanku, je povinny zaslat faktdru vystaveni na objednavatefa na koreSpondenéni adresu:
Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Clanok 6
Bankové zarukyiZabezpeka

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia {podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovl zaruku
za riadne vykonanie Diela” vo forme originalnegj listiny na zabezpegenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre
pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a objednavatel'ovi vo€i nemu vznikne narok
afalebo pohladavka (dalej v tomto bode len ,wykonova bankova zaruka"). Bankova zaruka bude dodavatelom
vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o
bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat zavazok, ze v
lehote 15 dni po doru€eni pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu az do
vySky 8% z ceny Diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vanikol v sluvislosti s realizaciou Diela v obdobi od
okamihu prevzatia Staveniska aZ do uplynutia Styroch {4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel je opravneny pouzit bankovl zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak dodavatel’ porusi/nesplni niektort
svoju Zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane pefaznych zavazkov voti svojim
subdodavatelom, zmluvnych pokit asankcii za nedodrZzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najméa/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov avad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v primeranegj lehote na napravu. V pripade vyuZzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel
bez zbytotného odkladu povinny doplnit bankovl zaruku do plnej vysky, tj. 8% z ceny Diela bez DPH, a to
najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na jgj doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela a predlozeni €estného
prehlasenia dodavatel'a, Ze v3etky jeho splatné pefiazné zavazky voti vietkym jeho subdodavatefom su uhradené
v plnom rozsahu, nie viak neskér ako uplynutim stodvadsiatich {(120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela.

6.1.1 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je dodavatel’ opravneny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu)

zmluvy zlozitf bezhotovostnym vkladom na bankovy Uget objednavatela, €. O8tu: ...
zabezpeku vo vyske 8% z ceny Diela a to pre pripad, Ze dodavatel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy
a objednavatel'ovi vznikne vo€i nemu narok afalebo pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka"). Objednavatel je
opravneny pouzif vykonovl zabezpeku alebo jej €ast v pripade, ak dodavatel porusi/nesplni niektord svoju zmluvni



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavézky vratane pefiaznych zavazkov voli svojim subdodavatelom,
zmluvnych pokit a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov a vad Diela v €ase jeho plnenia zo strany dodavatel'a, po zdokladovani ich preukazatelnosti
a vopred pisomnom upozorneni dodavatela, ktory si svoj zavézok nesplni ani v primeranej lehote na napravu. V
pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude dodavatel bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit ju do plnej vysky, tj. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorugenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej
nebola pouzith na krytie pefaznych zavizkov objednavatela vodi dodavatelovi v zmysle tohto bodu vrati
dodavatelovi do 30 dni po odovadani a prevzati ukonéeného Diela a predloZzeni ¢estného prehlasenia dodavatela,
ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voti vietkym jeho subdodavatelom si uhradené v plnom rozsahu, nie
vSak neskér ako uplynutim stodvadsiatich (120} dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

Dodavatel je povinny najneskér ku dfiu podpisania Preberacieho protokolu odovazdat objednavatelovi zaruénu
listinu — doklad preukazujlci poskytnutie garanénej bankovej zaruky vo forme originalnegj listiny, obsahom ktorej
bude zavazok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej
pohladavky objednavatela voti dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatel'a za vady Diela podla tejto zmluvy
alebo v slvislosti s fiou a to vo vySke 3% z ceny Diela (bez DPHY); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze
byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiazne] sumy urcengj
objednavatelom {pozZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu zobchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky
z garanénej bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka"). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej
bankovej zaruky voci banke objednavatel’ dodavatela bezodkladne informuje.

Garanéna bankova zaruka vo vyske 3% z ceny Diela bez DPH musi trvat po celt zaruéni dobu podra Clanku 12,
bodu 12.3 tejto zmluvy {60 mesiacov) plus pétnast (15) dni a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Dodavatel
je povinny do tridsiatich {30) dni po kazdom €erpani garancnej bankovej zaruky objednavatefom doplinit garanénu
bankov( zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa
rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancénej bankovej zaruky na jej pdvodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doru¢i objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opétovne zriadena.

Dodavatel je povinny zabezpedit, aby banka prediZila platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia
zaruénej doby, spésobeného neplnenim zavézkov dodavatela voci objednavatelovi vyplyvajicich zo zmluvy a to
na cell dobu trvania predlZzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do péatnastich (15) dni po uplynuti:

6.5.1 prvého roku zaruénej doby nahradif pévodne predloZzenl garanénu bankovi zaruku novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych néleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predloZzeni garanénd bankovu zaruku
prijat;

6.5.2 druhého roku zaruénej doby nahraditf garanénd bankovi zaruku podla bodu 6.5.1 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje takito predlozend garanéni bankova zaruku prijat;

6.5.3 tretieho roku zaruénej doby nahradit garanénu bankovl zaruku podla bodu 6.5.2 novou garanénou
bankovou zarukou ato vo vySke 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splneni vSetkych néleZitosti v zmysle
bodov 6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje taklito predloZzeni garanéni bankovu zaruku
prijat;

6.54  Stvrtého roku zaruénej doby nahradit garanéni bankov( zaruku podfa bodu 6.5.3 novou garanénou
bankovou zarukou a to vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH pri spineni vSetkych naleitosti v zmysle bodov
6.2 a 6.3 tohto Clanku a objednavatel sa zavazuje tak(to predlozend garanénl bankov( zaruku prijat.

Moznost znizenia vysky garan¢énej bankovej zaruky podla bodu 6.5 tejto zmluvy je dodavatel opravneny uplatnit
len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaruénej doby objednavatel neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

V pripade, ak si objednavatel po€nic druhym rokom trvania zaruénej doby uplatni pravo na plnenie z bankovej,
dalSie zniZenie garancnej bankovej zaruky uz nie je mozné a vyska garanénej bankovej zaruky ostane az do doby
ukonéenia zarucénej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia plnenia z garanénej bankovej zaruky v zmysle
tohto bodu.

Namiesto odovzdania garancnej bankovej zaruky je dodavatel opravneny najneskér ku dfiu podpisania
Preberacieho protokolu zlozit bezhotovostnym vkladom na bankovy G€et objednavatela, €. Uétu: ........ccccoce.
zabezpeku vo vyske 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednavatel opravneny uspokojit akejkolvek svoje splatné
pefazné pohladavky vodi dodavatelovi z titulu zodpovednosti dodavatela za vady Diela podfa tejto zmluvy alebo
v slvislosti s fiou (dalej len ,garanéna zabezpeka"). Objednavatel je opravneny zadrzat garanéni zabezpeku pocas
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plynutia zaruénej doby v zmysle Clanku 12, bodu 12.3 zmluvy. V pripade vyuZitia garanénej zabezpeky alebo jej
casti objednavatelom, bude dodavatel’ bez zbytoéného odkladu povinny doplnit ju do plnej vysky, tj. 3 % z ceny
Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatel'a na jej doplnenie. Garanénu zabezpeku
v sume, v akej nebola pougitd na krytie pefia2nych zavéizkov dodavatela vofi objednavatefovi, objednavatel vrati
dodavatelovi do 15 dni odo dfia uplynutia zaruénej doby. V pripade predlzenia zaruénej doby, spbsobeného
neplnenim zavézkov dodéavatefa voii objednavatefovi vyplyvajicich zo zmluvy, vréti objednavatel’ dodavatelovi
garanénu zabezpeku do 15 dni odo dfia uplynutia predlzenej zaruénej doby.

Dodavatel je opravneny do patnastich {15) dni po uplynuti prvého roku zaruénej doby poZiadat objednavatela o
vratenie sumy rovnajucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pévodne zloZenej garantnej zabezpeky a nasledne
vedy do patnastich (15) dni po uplynuti kazdého dalSieho roku trvania zaruénej doby je dodavatel opravneny
poziadat objednavatel'a o vratenie sumy rovnajlucej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH.

Dodavatel je opravneny uplatnit postup upraveny v bode 6.9 tohto Clanku len v pripade, ak v prvom roku trvania
zaruénej doby neddjde k Cerpaniu zloZenej garantnej zabezpeky.

V pripade, ak si objednavatel po€nuc druhym rokom trvania zaruénej doby uplatnil pravo na cerpanie garancnej
zabezpeky, dalsie znizenie garanénej zabezpeky uz objednavatel nevykona a vyska garanénej zabezpeky ostane
az do doby ukoncenia zaruénej doby vo vyske, ktora bola v €ase uplatnenia si plnenia z garanénej zabezpeky
v zmysle tohto bodu.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vyluéne prace vopred nepredvidatelné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii afalebo vo
Viykaze vymer a pritom nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela v poZzadovanej kvalite bez vad a nedorobkov, pricom
prednost pri identifikovani Naviac prac ma vykresova cast Projektovej dokumentacie pred VWkazom vymer. Zistené
a identifikované Naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej ¢asti Projektove] dokumentacii afalebo vo
Viykaze vymer, budl fakturované osobitne po ich predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuthlaseni
zmluvnymi stranami.

Naviac prace je mozné vykonavaf iba na zaklade postupov vyplyvajicich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ato najmé/nie vyluéne Zakona o verejnom obstaravani a si¢asne tak na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej ponuky dodavatela
a posudenia navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Prifoha ¢. 5 Zmiuvy). Sa€astou ponuky dodavatela
na vykonanie Naviac prac obsahujlcej ocenenia zistenych a identifikovanych Naviac prac dotknutym rozpoctovym
stavebnym softvérom pouzitym dodavatelom a ekonomickym postupom aplikovanym dodavatelom pri vyplneni
Viykazu vymer podla tejto zmluvy musi byt aj uvedenie vSetkych skutofnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
Naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného
vyCislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia Naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. VSetky Naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyzna€enim, Ze sa jedna o Naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim Naviac prac podfa tohto ¢lanku zmluvy moéze byt vyjadreny (i)
schvalenim naviac prac v Navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Prifoha . 5 Zmiuvy) a (i) uzatvorenim
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vySSie uvedenych foriem akceptacie zo strany objednavatela nie je dodavatel
opravneny Naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Osobitna faktura za vykonané Naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena po prevzati Naviac
prac stavebnym dozorom a objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru dodavatelovi uhradit v sulade s
podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Na Naviac prace po ich schvaleni uzavri zmluvné strany dodatok k zmluve podla aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zakone o verejnom obstaravani. V pripade, ak Naviac prace poZadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na
ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukonéenia Diela
o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych Naviac prac.

Clanok 8
Osobitné/odbomé podmienky realizacie Diela a podmienky odbomej spdsobilosti

8.1 Dodavatel'je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na stavbe

nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku objednavatela a tretich os6b. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu plynulej prevadzky prifahlych objektov, k chrozeniu zZivota a zdravia
os6b. Dodavatel nesmie svojou €innostou poskodit alebo znidit Ziadne €asti uz existujlcich konstrukcii alebo
zariadeni a vybavenia, ktoré sa nachadzaju v priestoroch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poskodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbytoéného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu pred poskodenim. .
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(i)
(i)

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzajomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnu sO€innost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni po€as realizacie Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny
vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Dodavatel sa zavdzuje uréit v stlade so zmluvou osobu stavbyvedlceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je to
relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a praxou v obore zaru€ovaf riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny
byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyvedliceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyvedlceho. Dodavatel sa zavdzuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre G€el preukdzania poZadovanych znalosti stavbyvedliceho a jeho
zastupcu predlozi poverenej osobe objednavatel'a (kontakiné osoby alebo stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4
tejto zmluvy) najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska v pripade stavbyvedlceho a najneskér ku dfiu nastupu na
Stavenisko v pripade zastupcu:

identifikaéné Udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon €innosti stavbyvedlceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemneé stavby;

fotokopiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov;

(iii) doklady preukazujice prax v obore osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu vrozsahu dokladov

preukazujicich splnenie podmienky U€asti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov dodavatel u stavbyvedliceho ajeho =zastupcu preukaze
Zivotopisom;

(iv) vyhlasenie stavbyvediceho, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, ato po celd

dobu realizacie Diela.

\ pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa tychto
zucastnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov dodavatela, pricom
mézu byt prizvani aj zastupcovia subdodavatelov alebo aj iné relevaniné osoby. Miesto a termin konania
koordinaénych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

8.5 Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyvediceho bezodkladne po tom, €0 sa dozvedel

8.6

(i
(i

o potrebe zastlpit stavbyvedlceho na Stavenisku, najneskér vSak v defi nastupu na Stavenisko, a zarovefi
predloZif poverenej osobe objednavatela (kontaktnd osoba alebo stavebny dozor) overené fotoképie dokladov
preukazujucich jeho odborné a profesionélne znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov (i) aZ (iv) bodu 8.4 tohto
Clanku zmluvy.

Objednavatel’ k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné udaje kontaktnej osoby a osoby
vykonavajlcej stavebny dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelni suéast tejto zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne
uvedené denné skutofnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pofet zamestnancov dodavatela vratane ich
kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzZitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat potas kazdej pracovnej
Zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prisluiné plnenie sa okrem uvedenych skuto€nosti
zapie aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby subdodavatela realizujuceho prislu$né prace na Stavenisku
v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.
Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posldenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlci pracovny def rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca dodavatela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor objednavatela na Stavenisku. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch
(3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku pozna€it v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. Stavebny dennik sa
bude viest do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho
odstranenia zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi
afalebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budud opravnené vykonavat nasledovné osoby,
a to najma:
Stavbyveduci dodavatel'a;
Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca; Autorsky dozor
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(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v)

Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

{vi) Zastupcovia opravnenych oséb;
{vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne vyzvat objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budl zakryté alebo sa stanl nepristupnymi. Viyzva musi byt doru€ena objednavatelovi najneskér tri (3)
pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpefenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela diiom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodéavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkéach a predloit v dostatoénom
casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého Casového harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskil a montaznu dokumentaciu vybranych casti dodavok. Dodavatel prediozi dokumenty
a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Dodavatel nie je opravneny
pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela. V pripade, ak
dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia objednavatelovi na schvalenie, je
povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu pracujlcu
pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustadleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespoésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana objednavatelom za nezZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moéze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela {doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
afalebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov alalebo technickych noriem afalebo v sllade
s pokynmi objednavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, ze
plnenie nevykona sam dodavatel bez zbytocného odkladu, najneskér do desiatich (10} pracovnych dni nahradeny
inym subdodavatelom na naklady dodavatela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podl'a tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vo€i
dodavatelovi nadobudne G€innost po doruceni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéfiovany touto osobou v sllade s delegovanim ma rovnaky uginok,
ako by ho uskutoénil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujacich sa na bezpe€nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb vykonavajucich svoju
cinnost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykonavajlcich svoju €innost pre
subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tisto
podmienky dodrZiavat alebo ich porusuji. Zaroveh zabezpeéi, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatel je povinny zabezpetit svojim pracovnikom prislu$né osobné pracovné pomécky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného uUrazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefl okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravneni osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych Grazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (jii) Skodach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavéazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z.z. onelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani‘). Za O¢elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu dodavatel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & dodavatel neporusuje
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zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je dodavatel povinny objednavatefovi poskytnat
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze dodavatel' porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebn( siu€innost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sihlasi s tym, Ze objednavatel'ovi nahradi Skodu, ktora
bola spbésobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobeni Skodu, ktoré objednavatelovi vaznikli z vysSie
uvedenych dévodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do patnastich (15) dni odo dfia doruéenia pisomnej vyzvy
2o strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ~Nedostatkom" odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho €asti, stanovenych stavebno-

technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dana €ast plnenia Diela,

(i) »Chybou® nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu Diela, ak dodavatel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej

starostlivosti (najma zistena Chyba v Projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednévatela o vzniku akejkolvek skutofnosti (Nedostatku), ktora bréni alebo staZuje realizéciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so zmluvou. Dodavatel je tiez povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3)
kalendarmych dni upozornit objednavatel'a na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto Chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného
vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v casti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v €astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou afalebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, priéom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, e déjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zaéat viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Dodavatel je povinny pri vybere materialov majlcich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv na
celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu objednavatel poskytol ako
sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodavatel je povinny vybrat a
instalovat len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarnej
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej
energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym auditom.

Dodavatel zodpoveda za skody, spbsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zakonnika
a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost dodavatel'a za €innosti pri realizacii Diela podla tejto
zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatelov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v Casovom harmonograme.

Dodavatel vo vykonavani prac nie je obmedzeny pracovnymi dfiami alebo vymedzenymi hodinami, ibaZe sa
zmluvné strany dohodnu inak. Ukony, pri ktorych sa vyZaduje pritomnost, u¢ast afalebo stginnost objednavatela
sa budl realizovat pofas pracovnych dni, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnuté obmedzenie
pracovnych hodin na wykon stavebnych prac dodavateflom objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu
v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dha. Vzhladom na nepreruseni prevadzku v susednych
priestoroch sa objednavatel a dodavatel' v pripade, ze si to okolnosti budi vyZadovat, dohodnd na uprave
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harmonogramu prac tak, aby sa hluéné prace, prace spbsobujice vibracie, ako aj akékolvek dalSie prace
realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mézu ohrozit Zivot a/alebo zdravie zZiakov, ucitelov
alebo iného personalu nachadzajluceho sa priestoroch Skoly a v jeho okoli, realizovali v ¢ase, kedy ich nebudd méct
ohrozit, ak to bude vzhladom na charakter prac mozné, ato takym spdsobom, Ze takato Uprava harmonogramu
prac nebude mat vplyv na dodrZanie lehoty na odovzdanie diela. Dodavatel je povinny v sivislosti s pouzivanim
strojov, nakladnych vozidiel vramci realizacie Diela pohybovat sa len vo vopred ur€enych a vymedzenych
{oznagenych) priestoroch, aby tak nechrozil bezpe€nost a majetok objednavatel a tretich oséb.

Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v sivislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technologii. Dodavatel' je povinny vykonat alebo zaistif overenie, rovnako ako zabezpecdit doklady o v3etkych
reviziach, meraniach a skiskach, ktoré dokladuju kvalitu a spésobilost €asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberaciesho protokolu.

Dodavatel' je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov uvedenych v Prilohe
€. 3 k tejto zmluve.

Dodavatel je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba objednavatel'a na zaklade dodavatelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti p6vodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predloZit opravnene] osobe objednavatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazdl zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi potvrdenym podpisom opravnenej osoby objednavatela
na vyplnenegj Prilohe €. 3 k tejto zmluve. Opravnena osoba objednavatela rozhodne o sthlase alebo nesihlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu
z obchodného / Zivhostenskeého registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodavatel zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Zz. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZzenych
informacii podfa tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami dodavatelovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne (najneskér do troch (3) pracovnych
dni) od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatelov dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny €iselne,
datum pozZiadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukongenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvilila subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktorl objednavatel poveril vykonavat Ukony podl'a tohto bodu zmluvy
{najma ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov dodavatela) v jeho mene:

................................... , pripadne ind osoba, ktord bude dodavatefovi pisomne ocznamena poéas platnosti tejto
zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilochou tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvaral samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatel'a, ktorého kapacity / zdroje
dodavatel vyuZil pri preukazovani spinenia podmienok (éasti podla § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani vo
verejnom obstaravani identifikkovanom v Clanku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne
odbvodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, Ze jeho uzatvorenie je
podmienené schvalenim prislusnym organom.

9.6 V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze dodavatel neuhradil splatnd faktdru svojmu subdodavatel'ovi za plnenia tykajlice

sa vykonavania Diela alebo v suvislosti s nim, oktorej opravnenosti vystavenia nema objednavatel dévodné
pochybnosti, je objednavatel opravneny:

9.6.1 sumu, ktord dlhuje dodavatel subdodavatelovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradit
subdodavatelovi namiesto dodavatela, ak otom upovedomi dodavatela najmenej desat (10}
pracovnych dni vopred. Dékazné bremeno za identifikaciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si
subdodavatel narokuje vyplatenie ceny, nesie on sam a opravnenost narokovaného vyplatenia ceny
takéhoto plnenia posudi objednavatel alebo nim poverena osoba. Ak dodavatel do piatich (5)
pracovnych dni odo dfa upovedomenia objednavatelom poda predchadzajicej vety neuvedie
odbévodnené namietky proti uhrade svojho zavazku voéi subdodavatelovi alebo niektorej jeho ¢asti,
plati, Ze proti Ghrade nenamieta. Namietky podla predchadzajlicej vety méze dodavatel odévodnit
len tym, Ze jeho pefiazny zavazok voti subdodavatelovi nevznikol, je sporny alebo Ze uz zanikol



alebo Ze dévodom omeskania dodavatela s jeho plnenim je omeSkanie objednavatela so splnenim
skér splatnych pefiaznych zavazkov podla tejto zmluvy; musitiez uviest rozsah, v akom proti Uhrade
namieta, ak sa tieto dévody vztahuju len na cast jeho pefiazného zavizku voéi subdodavatelovi.
Podanie uvedenych namietok nebrani objednavatelovi v Uhrade diznej sumy subdodavatel'ovi.

V pripade, ak objednavatel uhradi v zmysle bodu 9.6.1 tohto €lanku priamo subdodavatelovi diznu
sumu, vyplyvajucu z Eiastkovej faktlry vystavenej dodavatefom v priebehu realizacie Diela v sdlade
s Clankom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konecnej faktlry vystavenej dodavatelom v silade s
Clankom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatni si objednavatel’ plnenie z vykonovej bankovej zaruky
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z vykonovej zabezpeky v zmysle Clanku 6, bodu
6.1.1 zmluvy.

96.2 bez chladu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastavit zaplatenie €iastkovych platieb ceny za Dielo,
na ktorych zaplatenie vznikol dodavatelovi narok po splatnosti neuhradensj faktiry subdodavatela,
a to vo vySke sumy zodpovedajicej dizZnej sume podla tejto faktiry a bez toho, aby tym bol
objednavatel v omeskani so =zaplatenim dotknutej ciastkove] platby ceny =za Dielo. Takto
pozastavenu cast ceny za Dielo je objednavatel povinny zaplatit dodavatelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa preukaze, Zze pefazny zavidzok dodavatela voéi subdodavatelovi v jeho
dotknutej €asti nevznikol alebo naopak zanikol.

9.6.3 vykonavat v uvedensj suvislosti vo vztahu k dodavatel'ovi nasledovn kontrolu:
9.6.3.1 kontrolovat dodrziavanie terminov Ghrad faktar subdodavatelov,
9.6.3.2 pravidelne overovat plnenie zavazkov voti subdodavatel'om {(napr. povinné predkladanie

zostav zavazkov),

9.6.33 kontrolovat systém schvalovania plneni poskytnutych subdodavatelmi,
9.6.34 pozadovat od dodavatela predoZzenie dokumentov potrebnych ku kontrole.

9.7 Dodavatel je povinny:
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9.13

- pri dojednavani zmluvnych vzfahov so subdodavatelmi, tykajucich sa vykonavania Diela zohladnit
dojednanie bodu 9.6 tohto élanku zmluvy,
- zabezpetit, aby zmluvy so subdodavatelmi boli pisomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladaju povinnej
strane plnit si riadne a véas svoje financné zavazky voéi opravnenej strane,
- umoznit realizaciu vsetkych opravneni objednavatela uvedenych v bode 9.6 tohto €lanku tejto zmluvy bez
porusenia pravnej povinnosti subdodavatel'ov voti dodavatelovi,
- informovat subdodavatel'ov o opravneni objednavatel'a uhradit dlZnd sumu za splnenia podmienok uvedenych
v tomto bode priamo subdodavatelovi,
- najneskér do stodvadsiatich (120) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela predlozit objednavatelovi
cestné prehlasenie Ze vsetky jeho splatné pefiazné zavazky voti vietkym jeho subdodavatelom su uhradené
v plnom rozsahu.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZzadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavézkov zo zmluvy voti objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpetit na svoje naklady dopravu vietkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Eistenie stavby po ukon€eni svojich prac. Ak objednavatel vyzve dodavatel'a k vy€isteniu Staveniska
a ten vydistenie bezdévodne nevykona ani v dodatofne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycdistenie
Staveniska zabezpedit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach {cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov potas zhotovovania Diela dodrziavaf
distolu na stavbou znelistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpetit bez
porusenia bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky.

Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov. Dodavatel je povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré maju na to vietky platné opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny pofas uskutoéfiovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska.
Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej €innosti poskodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej
dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedlci dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elekirickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatela, tisto naklady objednavatelovi riadne a véas hradif, a to na zaklade faktiry
vystavenej objednavatelom.
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Dodavatel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
objednavatel'ovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozif evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, aZz pokym nebude riadne dokonéené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zéklade Preberacieho protokolu. Dodavatel
prehlasuje, Ze pracovnici dodavatela budd pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpeénosti pri praci a so vistkymi bezpeénostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuji na
vykon €innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v €ase jeho pouZitia zname, Ze
je skodlivy. PouZzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfat podmienky a pozZiadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel na Ziadost objednavatela poskytne Gplnu shginnost tretim osobam, ktoré st v zmluvnom vztahu s
objednavatelom (a to najma, nie vSak vyluéne: technicky dozor objednavatela, kontaktna osoba, autorsky dozor,
stavebny dozor) a s predchadzajlicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vietkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zalezZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatelovi Uradne overen( kopiu uzatvorensj
platnej poistnej zmluvy/poistnych zmldyv alebo Oradne overenej kopie platného poistného certifikatu/poistnych
certifikatov vzt ahujucich sa na toto Dielo, a to jednoznaéne preukazujlicich najma tieto skutoénosti:

(i poistenie vieobecnej zodpovednosti za skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spésobeni vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam sp6sobenym v désledku €innosti poisteného alebo
sposobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i poistenie proti strate a poskodeniu majetku dodavatel'a na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'’);

(iiiy  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do Diela, alebo slizZia k realizacii Diela;

(iv)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom lraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
dodavatela afalebo subdodavatela.

Dodavatel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na
vietky pozadované rizika alebo pripadné/mozné Skody spdsobené €innostou dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach & vo vieobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat kedykolvek po€as trvania tohto zmluvného vztahu vyziadat si
od dodavatela Gradne overené koépie uzavretych (platnych) alebo pripravovanych poistnych zmluv, ktoré je
dodavatel povinny dodat do siedmich kalendarnych dni od doruéenia vyzvy objednavatela, a preskiimat ich
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat
pozadované poistné krytie, je dodavatel povinny do siedmich (7) kalendamych dni od doruéenia vyzvy
objednavatela uzatvorift také poistenie, ktoré objednavatel pozZadoval, slcasne predlozit dokument
preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od dodavatela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa dodavatel zavazuje udréiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody
sposobené cinnostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a G€innosti zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
dodavatel v plnom rozsahu.

Akekolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady v3etky skisky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vSetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych vieobecne zavéznych pravnych predpisov.
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Dodavatel sa zaviazuje zabezpetit, aby v stlade s podmienkami G&asti vo verejnom obstaravani podra Clanku 1,
bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel predlozil
objednavatel'ovi vo vergjnom obstaravani a ktorych objednavatel' poZzadoval v ramci verejného obstaravania ako
kritérium na splnenie podmienok U¢asti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budi zaru¢ovat riadne a
vEasné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze pofas realizacie Diela dbjde kzmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podla vySSie uvedeného, je dodavatel povinny tito zmenu oznamit objednavatelovi
a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s poZadovanou kvalifikaciou. V pripade
nedodrZania vy$sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Dodavatel je povinny objednavatelovi v dostato€nom €asovom predstihu — minimélne dva (2) ty2dne vopred -
pisomne oznamit termin a dizku planovaného odstavenia médii (voda, kanalizacia, medicinalne plyny, elektro
a pod). Objednavatel’ pisomne bud' potvrdi dodévatelom predloZeny névrh odstavenia alebo v odévodnenych
pripadoch navrhne alternativny termin a dlzku odstavky. V okamihu vykonania odstavky musi byt pritomny
opravneny zastupca objednavatela (kontaktna osoba alebo stavebny dozor).

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokonéeného Diela v nasledovnych terminoch:

a) Zacatie stavby: do 7 dni odo dfia prevzatia Staveniska

b} Ukongenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od zacatia stavby
stavebné objekty sa povazuju za prebraté aZ po zapracovani pripomienok ohladom vad a nedorobkov
preberanie Diela bude ukonéené prebratim v3etkych stavebnych objektov

¢} PredloZenie pozadovane] dokumentacie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukonéenia
stavby a prevzatia Diela

d) Spoluliéast a sucinnost na kolaudacii do 3 mesiacov od ukonéenia stavby a prevzatia Dela

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou jeho protokolarne odovadanie objednavatelovi
(d'alej len ,\yzva na prevzatie ukonéeného Diela®). Vo V/yzve na prevzatie ukonéeného Diela dodavatel uréi termin
odovzdania ukonceného Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10} kalendarnych dni odo dfa doru€enia Vyzvy
na prevzatie ukonéeného Diela objednavatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu
odovzdania ukonéeného Diela dodavatelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni
odovzdania ukonéeného Diela, dodavatel je povinny dohodnit sa s objednavatelom na inom termine odovzdania
ukonéeného Diela. Objednavatel ukonéené Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na ukon¢enom Diele nebudui
zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela.
Prevzatie ukonéeného Diela mbze byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré
brania uzivaniu Diela ako celku.

Dodavatel spolu s VWzvou na prevzatie ukonéeného Diela predlozi objednavatelovi predpisani dokladovi cast
vztahujicu sa k Dielu, potrebni najma, nie vSak vyluéne pre Géely kolaudacného konania (dalej len ,Dokladova
cast”) na kontrolu. Dokladova cast bude obsahovat v Styroch {(4) vyhotoveniach najma, ale nie vyluéne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme v3etkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej forme vo

formate DGW a PDF;

stavebny dennik;

(iii} certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov

{technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podla U€elu a typu miestnosti;

{vi) zaruéne listy v kopii;

{vi
{vi

i) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;
i} navody na obsluhu a adrzbu technologickych zariadeni;

() navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;
(0 doklady a certifikaty na aklukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeocbecne zavéznymi

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa prislusna
cast Diela za dokon€enu a schopni odovadania.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviska aich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonceného Diela oboznamit
objednavatela s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technologii.
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Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela podfa
bodu 10.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné
na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol tykajlci sa ukonéeného Diela bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
zakladné adaje o Diele;
sUpis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

{iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova €ast);

V)

prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

{vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
{vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela za€ina plynit zaruéna doba.

10.7

10.8

10.9

121

12.2

12.3

124

125

Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia
doruéenia Viyzvy na prevzatie Diela.

Lehota odovzdania ukon&eného Diela vzmysle bodu 10.1 tohto Clanku mé2e byt predizena len v pripade
prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je mozné realizovat
Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut jeden (1)
kalendarny mesiac. O prerugeni prac rozhodne stavebny dozor; dodavatel bude o prerugeni prac informovany bez
zbytoéného odkladu. Ustanovenie Clanku 7, bodu 7 4 tym nie je dotknuté.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa dodavatel’.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po€as vykonavania
prac, ak budl schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budl( zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej anii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajlcich mu zo zmluvy.

Dodavatel poskytuje objednévatelovi zaruénii dobu na Dielov trvani $est'desiat (60) mesiacov (dalej len ,Zaruéna
doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudovangé) zariadenia (technologie) je v dizke uvedensj v prislusnom
zaruénom liste, minimalne vSak dvadsatstyri (24) mesiacov na jednotlivé ¢asti technologie aj na technolégiu ako
celok (dalej len ,Osobitha zaruéna doba“). Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovadat
objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zarucna
doba plynie odo dfa podpisania Preberacisho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitha zaruéna doba zacina plynut od
okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze Dielo alebo jeho cast
uzivat pre jeho vady afalebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel’. V pripade, Ze pri odstranovani vad afalebo
nedorobkov doslo k vymene €asti Diela za nové, pre nové casti Diela zagina plynat nova Zaruéna doba alebo nova
Osobitna zaruéna doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sllade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
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Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarmych dni odo dfia, kedy vadu zistil. VV oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskér viak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady objednavatelom. V pripade
havarijného stavu je dodavatel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele bez zbytoného odkladu, najneskér
viak do Styroch (4) hodin od ockamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitefna, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat poskodenu (nefunkéni) €ast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia
dodavatela na odstrafovanie vady. Ak dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatel'a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie krat$ej ako pét (5) kalendarnych dni, je objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady dodavatela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne
upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vylétovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady trefou osobou v celom rozsahu.

Clanok 13
Zachovanie dévernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavézuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajliceho sthlasu

druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori bud( overovat U€tovni zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spoloénosti, dcérskej spolocnosti materskej spolo€nosti alebo spoloénosti, ktora ovlada matersku spoloénost, alebo
v sllade so zakonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vetky technické, obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajacich sa podnikatel'skej
cinnosti alebo inych zalezZitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma Zakona o verejnom obstaravani}) musia
zvergjfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznagenych dokumentov
osobam zastupujucim poskytujicu zmluvna stranu.

Okrem vysSie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je U¢astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;
osobe, ktora pre taki zmluvnud stranu spracdva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

iii} osobe, ktora pre taki zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu

archivaciu zmluvy;

{(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorikolvek zo zmluvnych stran;
(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
{vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela, na ktore

sa povinnost mi€anlivosti podla bodu 13.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 14
Podstatné porusenie zmluvy

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mo2né povaZovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:
(i) dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 odsek (v} tejto zmluvy pri realizacii
Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo .
i) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo .
(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podfa Casového harmonogramu na zhotovenie Diela odo diia

prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani

s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat {10} kalendarnych dni; alebo

(v) je na zéklade odborného postdenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela ztechnického

rieSenia a postupu uskutoénenia Diela zrejmé, Ze dodavatel' nedokéZe zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

{vi) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku

{vi

{vi

4, bode 4.1 v spojeni s bodom 10.1 pism. b} tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej
v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo

i) dodavatel neplni kvalitativho-technické parametre afalebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky afalebo touto zmluvou; alebo

iy dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sitaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie dodavatela) pokraguje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lshote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V/ rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel’ povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradens;j
sumy uréi objednavatel vypo€tom podfa rozsahu vadného plnenia; alebo .

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 6, bode 6.1 a/alebo bode 6.2 afalebo bodu 6.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel nesplnifporusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy {opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplnifporusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy
{opakovanym nesplnenim/fporu$enim povinnosti sa rozumie nespinenie/porusenie min. 2 a viackréat); alebo
dodavatel nesplnifporusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene Ciastoéné afalebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poruSenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplnu‘porum povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplnifporusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplnifporusi ktortkolvek povinnost ustanoveni v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
voti dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z
dévodu nedostatku majetku, ak bolo za€até restrukturalizacné konanie, alebo voéi dodavatel'ovi bol podany
navrh alebo sa vedie exekucéné konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavizok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dnu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane poéas realizacie Diela alebo

dodavatel nesplnifporusi povinnost stanovenu v Clanku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Clanok 15
Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

)

(i

(i)

(iv)

V)

vi)

(i)

(wiii)

v pripade omeskania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatel'a v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisic eur) za kazdy, €oi len zagaty def porusenia/nesplnenia povinnosti.

v pripade omeskania zo strany dodavatela vykonavat jednotlivé &iastkové plnenia v zmysle Casového
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatelovi vznika voti dodavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur) za ka2dy defi omeskania dodévatela poéniic
dsmim (8.) diiom omeskania, a to v slvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom harmonograme,
s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatfiuje osobitna sankcia podla
pism. {vii} tohto bodu zmluwvy.

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti dodavatela zugastnit sa prostrednictvom stavbyvediceho
a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov dodavatela koordinaénych poréd a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podia Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok voti dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR bez DPH (sto eur) za kazdé jednctlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane. .

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkolvek inej zmluvnej povinnosti dodavatela ustanovenej alebo vySSie
neupravenej podla osobitnych pozZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vanika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajliceho
stavu aj za kaZdy, €o i len zagaty defi nesplnenie/poruSenia povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voti dodavatel'ovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR bez DPH {jedentisic eur)
2a kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nedodrzania povinnosti podia Clanku 9, bodov 9.24, 9.25 a 9.26 tejto zmluvy z dévodov vzniknutych
na strane dodavatela, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na amluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
bez DPH (patsto eur) za kazdé porusenie/nesplnenie povinnosti.

za nedodr3anie terminu zhotovenia a odovzdania Diela dodavatelom podla Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadvéznosti na Clanok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vanika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny Diela za kazdy aj zaaty
defi omeSkania, najmenej vak vo vySke 1.000,- EUR bez DPH (jedentisic eur).

v pripade, ak dodavatel’ nesplni riadne a v€as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR bez DPH {jedentisic
eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i len za€aty def nesplnenia/porusenia
povinnosti.



(ix) v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajicich zo Zapisu, ktory bude zmluvnymi

stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnu pokutu vo 500,-EUR bez DPH (pétsto eur) za kazdy aj zac¢aty defi omeskania, a to az do dfia uplného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov.

00 v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

objednavatelom potas plynutia Zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voti dodavatelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,-EUR bez DPH {jedentisic eur) za kazdy aj za¢aty defi omeskania, a to az do dfa
uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(¢} v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpeénost

a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voéi dodavatelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,-EUR bez DPH (patsto eur) za
kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len za¢aty defi nesplnenia/porusenia povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej

15.3

154

155

156

16.1

M
(i)

pokuty podl'a tejto zmluvy, az po predchadzajiucom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatel'ovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvnud pokutu.
Ak dodavatel’ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednavatela a poskytnutiu primeranej lehoty uréensj
objednavatelom v upozorneni nadalej porusuje ustanovenia tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnu
pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vsetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri
opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatefovi narok na zmluvni pokutu automaticky.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice
sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote strnastich (14) kalendarnych dni odo dfa
doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa pouzif na
uhradu zmluvnej pokuty vykonovi bankovil zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. vykonovi zabezpeku
v zmysle Clanku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garanén( bankovi zaruku v zmysle Clanku, bodu 6.2 zmluvy, resp.
garanénu zabezpeku v zmysle Clanku 6, bodu 6.8 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu
skody prevysujlicej amluvnd pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voti dodavatelovi ma dodavatel
pravo pozadovat po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti primeranej lehoty na napravu od
objednavatela aroky z omegkania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z.
ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy
dodavatela na uhradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu
urokov z omeskania su splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dna doruéenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastand okolnosti suvisiace s vy$Sou mocou, ako pravnou
skutoénostou spo€ivajucou v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a nezavinenej udalosti, ktoré maju
svoj povod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie, povodefi, zosuv pody,
snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni nidzového stavu alebo
v nepredvidatelhej ludskej ginnosti (napr. Strajk, ob€ianske nepokoje, vojna), ktoré znemoznia alebo obmedzia
dodavatela v plneni svojich povinnosti podia tejto Zmluvy, dodavatel poskytne plnenie len v rozsahu maximalne
moznom s cielom vyli€enia vzniku situacie, Ze nebude dodrzany termin ukonéenia diela a‘alebo, Ze vzniknu
objednavatelovi iné Skody. V pripade vzniku takejto situacie je dodavatel’ povinny o nej bezodkladne informovat
objednavatel'a, najneskoér do 24 (dvadsatstyri) hodin od momentu, kedy nastala uvedena situacia.

Dodavatel nie je povinny nahradit Skodu a ani zaplatit zmluvni pokutu, ak si dané okolnosti vylu€ujlice
zodpovednost v zmysle zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo dévody
vyS$3ej moci, ktoré maji svoj pévod v Zivelnych pohromach a prirodnych katastrofach (ako napr. zemetrasenie,
povoden, zosuv pody, snehova kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlaseni
nudzového stavu alebo v nepredvidatelnej ludskej ¢innosti (napr. strajk, ob&ianske nepokoje, vojna), ak zaroven
plnil zmluvu v rozsahu maximalne moznom vzhladom k danym okolnostiam v zaujme vylG€enia vzniku situacie, ze
nebude dodrzany termin ukonéenia diela a/alebo, Ze vznikni objednavatelovi iné skody.

Clanok 16
Povinnosti objednavatel'a po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku diiu odovzdania Staveniska oznami dodavatel'ovi informaciu:
Technicky dozor investora (TDI) je: ..o oo
Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavat: .............c.ccco o,

Clanok 17
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy



17.1 Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

0] oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatel'a, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontakiné Gdaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
dodavatela najneskér 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

(i} doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(il oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady dodavatela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpe€nosti podi'a nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov, ktord dodavatel preukaze
predloZzenim podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s Gradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujiceho jeho odborni spbsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
zmluvy (zakazky), ato po celu dobu realizacie Diela, pricom dodavatel méze preukazat splnenie tejto
podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi
informaciu o zmene osoby - koordinatora bezpeénosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarych
dni pred uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 18
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

18.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného a oboma zmluvnymi
stranami schvaleného dodatku, ktora bude tvorit nedelitelni stéast zmluvy.

18.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
{iii) znevyhodhovat objednavatela
(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

18.3 Dodatok/dodatky st platné a ucinné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial’ sa ich U€innost neviaze na
inu skutoénost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 19
Iné ustanovenia — podmienky

19.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

19.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jgj platnost, Uc¢innost, vwklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbvodov a formy, budi rieSené predovietkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budi tisto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak miestne a vecne
prislusnym vSeobecnym sudom.

19.3 Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného siudu neboli iginné, nema to vplyv na platnost a
u€innost samotnej zmluvy.

19.4 Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

19.5 VSetky prilohy tejto zmluvy, Projektova dokumentacia, oceneny Vykaz vymer, informacie, doklady a dokumenty
doruéené dodavatelom objednavatelovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvoreni zmluvy, a dokumenty, informacie,
vyjadrenia a dalSia sprievodna dokumentacia poskytnuta objednavatelom dodavatelovi budi tvorit nedelitelnd
sucast tejto zmluvy.

Clanok 20
Platnost’ a Géinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jJej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,
odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

201 Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany
ber( na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov a pre nadobudnutie jej G€innosti je podla § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania
oboma zmluvnymi stranami a u¢innost dfiom nasledujicom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle



20.2

20.3

204

205

206

207

208

objednavatela. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy podfa zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupu k informaciam v zneni neskorsich predpisov na webovom sidle objednavatela. Odkladacou podmienkou
nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy je dorucenie Spravy zo Standardnej ex post kontroly verejného obstaravania,
identifikovaného v é&lanku 1, bod 1.1 tejto zmluvy, Slovenskou inovaénou a energetickou agentirou ako
sprostredkovatelskym organom (SO) pre Operaény program Kvalita Zivotného prostredia. O splneni uvedengj
odkladace] podmienky nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy je objednavatel povinny pisomne informovat
dodavatela bezodkladne - najneskér pétnast (15) kalendarnych dni pred zaslanim \Wyzvy na prevzatie Staveniska
podra Clanku 4, bodu 4.3 tejto zmluvy.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl, a to do prevzatia Diela a uplynutia Zaruénej doby.

Zmluva sa konéi:

(i) riadnym splnenim vetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto

zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach a uplynutim Zaruénej doby;

(ii) odstdpenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil

v zmluve objednavatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok méze objednavatel' od
zmluvy odstlpit aZ po uplynuti stavebnym dozorom uréenej dodatofnej primeranej lehoty na zjednanie
napravy.. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstipif od zmluvy len v pripade, ak
je uréend dodatoéna technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zavdzku a dodavatel svoju
povinnost/zavazok v tejto |ehote nesplni;

(iii} bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

Ukoné&enie zmluvy z dévodu podra bodu 20.3 (i) a (i) tohto Clanku nastane diiom doruéenia odstupenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je u¢inné na
treti (3) defi po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Désledky odstipenia od zmluvy:

0] objednavatel umo2ni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vietky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania®

(i) dodavatel’ pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat ,Ciastkové preberacie konanie®

(il dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spdsobom, akym
je stanovena cena Diela .

(iv) dodavatel vykona finanéné vy€islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovi
koneénu faktaru®

(v} dodavatel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do pétnastich (19)
kalendérnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania* .

(vi}  dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania" povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predioZif a odovadat Dokladovi €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
»Ciastkového preberacieho konania®. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej €asti nie je dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovl koneénu faktaru®

(vi) zmluvna strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Odstapenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, narokov na

zaplatenie zmluvnych pokut, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi

stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maja trvat aj po
ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluva sa ukon&i aj:
(i) na zéaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyZzaduje:
vyhotovenie dohody o ukon€eni zmluvy v listinnej forme
aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavéazkov zmluvnych stran a termin ukon&enia zmluvy
i) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dfu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania.
Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon€enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma :
(i) dévody ukonéenia zmluvy
i) termin ukongenia zmluvy
(iii) platnost a ucinnost dokumentu zakladajuceho ukonéenie zmluvy

(iv) vzajomneé vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené

ku dfiu ukonéenia zmluvy.



211

21.2

213

214

215

216

2.7

218

219

2110

21.11

2112

2113

Clanok 21
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat G€tovné doklady a inl slvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je opravneny voti objednavatelovi uplatnif sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial' dodavatel' preukazuje splnenie podmienck G€asti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani trefou osobou ( a to najma v nadvéznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je povinny
plnenie, resp. jej prislusna ¢ast touto trefou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné iba pri dodrzani
pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatiry Sudneho dvora Eurépskej unie.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost doruéit afalebo predlozif dokumentaciu (pravnu,
technickl a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Uradne overenej fotokopie.

Uplatnenim zmluvnych pokit v stanovene] vyske nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokit a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vyssej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Dodavatel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov suvisiacich s pripravou U¢asti vo vergjnom obstaravani
alebo slvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych dodavatel'ovi (najmé/nie vylucne
Projektova dokumentacia, Viykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo wvyhlasovat alebo nadobldat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky po€as platnosti tejto zmluvy.

Doruéovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podia
tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporuéenou postovou zasielkou na adresu
uveden v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za def doru€enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. Za def doruéenia e-mailu sa povazuje den,
kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doruceni, potvrdzujlce, Ze sprava bola doru€ena na e-mailovy
server adresata. V' pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi dorucenia sa povazuje defi
odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Gloznej lehote na poste, za
def dorucenia sa povazuje posledny def lloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s
oznaéenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za den doru€enia sa povazuje def vratenia zasielky odosielatel'ovi. Ustanovenie Clanku 20, bodu 20.4 zmluvy tym
nie je dotknuté.

Dodavatel je povinny strpief vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek pogas platnosti
a téinnosti objednavatelom uzavretej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost. Opréavnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu st organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia v stlade
so vieobecnym nariadenim a nariadeniami k jednotlivym ESIF, prisluSnymi uzneseniami vlady SR. Opravnenou
osobou je jeden alebo viacero z nasledovnych organov: - Eurdpska komisia, - vlada SR, - Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, - Centralny koordinaény organ, - Certifikacny organ, -
Monitorovaci vybor, - Organ auditu a spolupracujlce organy, - Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov
EU, - Gestori horizontalnych principov, - Riadiaci organ, - Sprostredkovatel'sky organ.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spésobilé na pravne Gkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostato€ne uréite
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vaznu véfu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dva (2) pre dodavatel'a a styri (4) pre objednavatela.



21.14 Prilohami a neoddelitefnymi sticastami tejto zmluvy si:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka dodavatela — oceneny vykaz vymer (vykaz vymer predlozi objednavatel)

Priloha €. 3- Zoznam subdodavatel'ov (predlozi dodavatel’)
Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela (predlozi objednavatel)
Priloha €. 5 — Poslidenie navrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

21.15 Separatnou prilohou tejto zmluvy, ktora netvori neoddeliteln suéast tejto zmluvy ako jednej listiny, je Priloha €. 2
- Projektova dokumentacia Diela - predloZzena objednavatefom do verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
tato zmluva. Projektova dokumentacia je uréujlucim a zavdznym vychodiskovym podkladom pre zhotovenie
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. Ze podfa jej obsahu sa bude posudzovat a vyhodnocovat najma Gplnost,

kvalita, rozsah a iné parametre diela.

Za objednavatela: Za dodavatela:

BAUMANN Nitra s:f.0/

Senhrovska 189
85136 L
1O A7 24U
€ 202357 1K1, 1] DRW-SKZ02357 118
Marek Hattas Tomas Zaujec, konatel

BAUMANN Nitra s.r.o.
primator mesta



REKAPITULACIA STAVBY

hestollitra
Stavba: Cabajska

4.11. 2021
Zf 47240768
BAUMARNM Mitrasr.o. SK2023571187
Maklady z rozpodtoy 547 924 57
Ostatne naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 547 924 57

Cena s DPH v EUR 657 509,48

Projektant Spracovatel

Objednavatel’ Zhotovitel

BALUMANN Nitra 570,/
5136
o a7 2

OKE 202357 1117, 10 DRs-SKZ02
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

hestollitra
Stavba: Cabajska
4.11. 2021
BAUMARNM Nitra s r.o.
ki P opis Cenahez DPH [EUR] Cena s OPH [EUR]

1) Naklady z rozpodtov 547 924,57 657 509,48
BLS01 S0 01 - Skolsky p... 5 806,04 6 967,25
BLS02 SO 02 - Stravovac... 6 151,99 738239
VRO1 S0 01 - Skolsky pa... 4 519,80 542376
VRO02 $002 - Stravovaci ... 2 94471 353365
VZTO1 S0 02 - Stravovac... 26 398,52 3167822
ZFJo2 S0 02 - Stravovac... 217 761,70 261 314,04
ZFS01 S0 01 - Skolsky p... 284 341,81 341 210,17

2) Ostatné naklady zo sthmného listu 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 547 924,57 657 509,48
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cabajska
Objekt:

BLSO01 - SO 01 - Skolsky p...

JKS
Mie

m

0
&
Objednavatel
Zhotovitel’:

BAUMANN Nitra s.r.o.
Projektant:

Spracovatel”

Poznamka

Ks:
Datum:

4.11. 2021

47240768
SK2023571187

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

5 806,04
0,00

5 806,04

Zaklad dane

Sadzba dane

o
w0
[ ]
&
o
=
b
(=]

00%

Vyska dane

1161.21

Cena s DPH

v EUR

6 967,25

Projektant

Datum a podpis:

Pectiatka

Spracovatel

Datum a podpis

Peciatka

Objednavatel’ Zhotovitel
9,
NN Hm’a sfo,
BAUMA J Senkovska 188
/ sgT36 Lehola
o ar 240
oK. 202357 -.ﬂ' 101 Pl*“"m“
.‘ .(/
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

BLSO01 - SO 01 - Skolsky p...

BAUMANN Nitra s.r.o.

kod dielu - Popis

4.11. 2021

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 5 806,04
M - Prace a dodavky M 5 806,04
21-M - ElektromontaZe 517217

9 - Ostatné kon3trukcie a prace-blranie 467,28

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 166,59

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 5 806,04
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ROZPOCET

BLSO01 - SO 01 - Skolsky p...

BAUMANN Nitra s.r.o.

4.11. 2021

PE Ty

Kod

Faopis

fl.J

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu

D

D

M
21-M

Préace a dodavky M

ElektromontaZe

5 806,04

5 806,04
517217

210220021

Uzemfiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie
spojov O 10mm

53,000

144

90,72

Uzemfovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 10mm

3544224150

Uzermiovact vodié  ocelowy Farovo zinkovany
oznacenie O 10 ZIWN HRONSKY BENADIKT

kg

40,750

1,32

53.79

Uzerfovaci vodié  ocelovy Farovo zinkovany oznacenie Q10 ZIN
HRE QNS BENADIKT

Fodpery vedenia FeZn na plochd strechu PY21

k5|

136,000

1,24

168,64

| 3 | K |210220101.8

Podpery vedenia FeZn na plochd strechu P21

4

M

354470034800, 5

Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznadenie
PV 21 ocel

ks

136,000

278

379,44

Podperavedenia FeZn na ploché strechy oznadenie PV 21 ocel

M

354470034500 5

Podiozka plastova k podpere vedenia FeZn oznadenia
nodiozka k PV 21

ks

136,000

1,38

167,68

Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznacenie podlozka k PV 21

210220208

Zachytavacia tyé FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a
podstavcom

ks

1,000

7.08

7.08

Zachytavacia ty€ FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstaveom

i

M

3544700222005

DEHN Zachytavact stoziar Af 3000 na frojnozke
+ravazio+Ixpodiozka

ks

1,000

826

826

]

DEHM Zachytav aci stodiar Al 3000 na trojnoZke +zavaZie+3upodiozka

Svorka FeZn k uzemfovace] tyd SJ

k5|

18,000

2,82

50,78

| 8 | K |210220240

Svorka FeZn k uzerfiovace tydi 5J

M

3544219000

Svorka kzemniace ioi D= 25 ocelova Ziarovo
zinkovana oznacenie 5402 ZIN HRONSKY
BENADIKT

ks

18,000

1,39

25,02

Svorka k zemniace) tydi D=25 ocelovd Zarovo zinkovana oznadenie
5J 02 ZIN HROMSKY BENAD KT

|Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"-4"

k5|

3,000]

3,90]

11,70]

[ 10] K [210220248

Svorka FeZn na potrubie 3T01-09 12" 4"

| 354470005200

|Svorka FeZn na 2" polrubie oznacenie 5T 06

5,000

1,40

4,20]

7]

M

Svorka FeZn na 2" potrubie oznacenie ST 06

[12]

K

210220260

|Ochranny uholnik FeZn OU

k5|

9,000]

12,03]

108,27]

Ochranny uhalnik FeZn OU

g

M

3544221650

Ochrany wholnik ocefovy Ziarovo zinkovany oznadenio
oUZ2m

ks

5,000

547

49,23

Ochrany uholnik ocelov y Ziarovo zinkovany oznadenie QU2 m

14

2102202861

Driiak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a DOU

ks

18,000

4,75

85,50

DrZiak ochranného uholnika FeZn DU-Z,0 a DOL

18

3544221750

Diziak achranného uhoinika do muriva ocelfovy Ziarovo
zinkovany oznadanie DU Z

ks

18,000

0,85

15,30

DrZiak ochranného uholnika do muriva ocelovy Ziarovo zinkovany
oznacenie DU 7

o]

|210220280

|Uzemﬁovacia tyé Fein ZT

k5|

18,000

13,72

246,96

Uzermfovacia ty€ Fedn ZT

S

30442228550

Zemniaca tyl ocelfova Ziarovo zinkovana oznadenie
ZT2m ZIN HRONSKY BENADIKT

ks

18,000

16.76

301,68

Zemniaca ty ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie ZT2m ZIN
HRE QNS BENADIKT

18

K

210220800

Uzemfiovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10

290,000

2,20

538,00

Uzermfovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10

M

‘ 3544245350

‘Ozemﬁovacf vodic ziiatinag AIMg Si oznadenie O 8 Af

kg‘

39 150 |

6,36|

248,00 ‘

2]

Uzernfiov aci vodig zliating AIMgSi oznagenie 08 Al

20

K

‘21 0220105

‘Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03

ks‘

58,000|

3,05|

176,90‘
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PE Ty Kad

Faopis

fl.J

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Podpery vedenia FeZn do muriva PY 01h a Pv01-03

21| M | 3544216400

Podpera vedenia do muriva na hmoZdinky ocelova
Zigrovo zinkovana oznacenie PV 01 &

ks

58,000

0,86

1

32 48

Podperavedenia do muriva na hmoZdinku ocelova Zarovo zinkovana
oznacenie FWO1 h

221 K 210220241

Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DS

ks

5,000

2,82

16,82

Svorka FeZn kriZova SKa diagonalna kriZova DKS

23| M |3544219150

Svorka kihZova ocelova Ziarovo zinkovanad oznacernic
Sk ZIN HRONSKY BENADIKT

ks

6,000

0,80

4,80

Svorka kriZova ocelova Farovo zinkovana oznacenie Sk ZIN
HRONSKY BENADIKT

|Svorka FeZn spojovacia 55

ks

58,000

1,98

114,84

|24| K |210220243

Svorka FeZn spojovacia 35

25| M |3544219500

Svorka spojovacia ocelfova Farovo zinkovana
oznatenie S5sp 2 skr ZiN HRONSKY BENADIKT

ks

58,000

0,47

27,26

Svorka spojovacia ocelovd Zarovo zinkovand oznacenie SSsp. 2 skr
ZIN HROMN Sk BENADI KT

|26| K |210220245

Svorka FeZn pripojovacia SP

ks

4,000

7,92

Svorka Fen pripojovacia SP

27| M | 3544219850

Svorka prinojovacia pre spojenie kovovych sudiasiok
ocelova Ziarovo zinkovana oznadenie 5P 1

ks

4,000

2,48

1

Swvorka pripojovacia pre spojenie kovovych siciastok ocelova Ziarovo
zinkovana oznacenie SP 1

|28| K |210220246

Svorka FeZn na odkvapovy Zlab SO

ks

18,000

50,78

Svorka FeZn na odkvapovy #'ab S0

20| M |3544210050

Svorka okapova ocelova Ziarovo zinkovana
oznacenie SO ZiN HRONSKY BENADIKT

ks

18,000

21,24

Svorka okapova ocelova Fiarovo zinkovana oznacenie SO ZIN
HRE OMNSKY BENADIKT

[ 30] K [210220247

|Svorka FezZn skugobna 57

ks

9,000

2,82

25,38

Svorka FeZn skigobna 52

37| M | 3544220000

Svorka skusobna ocefova Ziarovo zinkovana
oznatenie 572 ZIN HRONSKY BENADIKT

ks

5,000

1,38

12,42

Svorka skuSobna ocelova Farovo zinkovana oznadenie 5720 ZIN
HR OMSKY BENADIKT

|Oznaéenie zvodoy Eiselnymi Stitkami

ks

9,000

0,88

7,92

[ 32] K [210220050

Oznatenie zvodoy Eiselnymi Stitkami

33| M | 35442470520

Stitok orentacny O obj & EBLODO000558;
bleskozvodny a uzemiiovac matorial

ks

5,000

0,61

5,49

Stitak arientacny 0, obj. & EBLOO000035S; bleskozv odny a uzemfiovaci
material

| 34| K [Hzs-002

|Revizna sprava, odboma skilska bleskozyodu

kpl

1,000

399,00

399,00|

Revizna sprava, odborna skigka bleskozvodu

[35] K [mv

| Murarske vypomoci

%

38,610

13,13]

508,76

Murarske vypomoci

[36] K [PM

|Podruiny material

%%

38610

16,07]

620,27

PodruZny materil

| Fodiel pridruZenych vykonoy

%%

38,610

11,87

458,11]

|37 | .K PPy

D 9

Podiel pridruZenych v ykonoy

Ostatné kon3trukcie a prace-buranie

467.28

38| K |949842101

Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy
instalovana na automobilovom podyozku wySky zdvinu
do 27 m

hod

5,000

7788

467,28

O 46-M

Hydraulicka zdvihacia plogina vratane obsluhy indtalovana na
automaobiloy om pody ozku vyEky zdvibu do 27 m

Zemné prace pri extr.mont.pracach

166,59

39| K |460200163.5

Hibenie kablove] ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm
hibokej, v zemine triedy 3

27,000

617

166,58

Hibenie kablov ej ryhy rugne 35 cm Sirokej 2 80 cm hlbokej, v zemine
triedy 3
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cabajska
Objekt:
BLS02 - SO 02 - Stravovac...

JKSO: KS:
Miesto Datum: 4.11. 2021
Objednavatel ICo:
IC DPH:
Zhotovitel’ ICo 47240768
BAUMANN Nitra s.r.o. I DPH;: SK2023571187
Projektant: ICo:
I DPH
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka
Naklady z rozpoétu 6 151,99
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 6 151,99
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
6 151,99 20,00% 123040
Cena s DPH v EUR 7 382,39
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
_/
BAUMANN Nitrs s¥.0/ —
I/ Sanmovska B9
J _ o136 Leroia
1CD 47 240.76R
O 2023571187, 1G. DEM-SK202357 1187
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

BLS02 - SO 02 - Stravovac...

BAUMANN Nitra s.r.o.

kod dielu - Popis

4.11. 2021

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 6 151,99
M - Prace a dodavky M 6 151,99
21-M - ElektromontaZe 547795

9 - Ostatné kon3trukcie a prace-blranie 511,80

46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 162,24

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 6 151,99
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ROZPOCET

BLS02 - SO 02 - Stravovac...

BAUMANN Nitra s.r.o.

4.11. 2021

PC Twp Kad Popis hd.J MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 6 151,99
o M Préace a dodavky M 6 151,99
D 21-M ElekiromontaZe 5477,95
11 K 1210220021 Uze_mnovaue vedenie v zemi FeZn vratane izolacie # 48000 158 7584
spojov O 10mm
Uzemfovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 10mm
Uzermiovact vodié  ocelowy Farovo zinkovany
B oznacenie O 10 ZiN HRONSKY BENADIKT “9 . B %
Uzerfovaci vodié  ocelovy Farovo zinkovany oznacenie Q10 ZIN
HR ONSkY BENADIKT
| 3 | K |210220101.8 Fodpery vedenia FeZn na plochd strechu PY21 ks 110,000 1,36 149 60
) Podpery vedenia FeZn na plochd strechu P21
¢ | w |354a10034800 5 Fodnera vgdema Fesn na ploché strechy oznaldenie i 110,000 506 336,60
PV 21 ocel
Podperavedenia FeZn na ploché strechy oznadenie PV 21 ocel
5 | w |354410034000 5 Pod;’ogka plastova k podpere vedenia Feln oznadenis s 110,000 1 51 166,10
podiozka k PV 21
Podlozka plastova k podpere vedenia FeZn oznacenie podlozka k PV 21
6 | k 1210220201 Zachytavacia tyé FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a ks 1,000 775 775
podstavcom
Zachytavacia ty€ FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom
2 | 352410027600 5 jéczzg.'chytavama Fesn g vrutom do dreva oznadenie Fon 1000 1400 1400
TyE zachytavacia FeZn s vrutom do dreva oznacenie JD 20
8 | wm |354410024700 5 fgdstavec oceltovy kzachytavace/ yli Feln oznatenis i 1000 51,58 51,53
Podstavec ocelovy k zachytavace) tyéi FeZn oznacenie JD
9 | k |210220204 < 5S?B£%VSCI8 tyd FeZn bez osadenia a s osadenim ks 2.000 775 15.50
Zachytavacia tyf FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30
10| m |352410023200. 5 Ty Z?chﬂavacxa FeZn na upsvnenie do muniva - 2000 10,63 21,26
oznatenie SR 20
FF Tyt zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznacenie JP 20
| 11| M [354410024600.5 [Diziak Fezn izotadnej tyce FROB ks 4,000 72,78] 201,12|
FPF Dréiak FeZnizalagnej tyée FROB
| 12] M [354410025700.5 [izotacna tvé ks 4,000 2,21] 8,84
! Izolagna tyd
‘ T3 ‘ M ‘354410001500 5 ‘Svorka FeZn k uzemfiovacef il oznadenia 54 07 ks 2,000| b 52| 3 04‘
PF Svorka FeZn k uzermfiovace ty&i oznadenie 5401
| 14| M [354410001600.5 [Svorka FezZn k izolanej tyéi ks 4,000 1,05 ] 4,20]
FF Svorka FeZn k izolacngj tyci
| 15] K [210220240 |svorka FeZn k uzemriovace) tysi SJ ks 16,000] 3,00] 49 44|
PP Svorka FeZn k uzemfiovace tydi 5J
Svorka k zemmiacel ioi D= 25 ocelova Ziarovo
6| M 3544210000 zinkovana oznadenie SJS02 ZIN HRONSKY ks 16,000 1,82 24 .32
BENADIKT
Svorka k zemniace) tydi D=25 ocelov Zarovo zinkovana oznadenie
i 5102 ZIN HRONSKY BENADIKT
[ 17] K [210220248 |Svorka FeZn na potrubie ST01-08 1/2'- 4" ks 4,000] 4,27 17,08]
! Svorka FeZn na potrubie 5T01-09 12" 4"
| 18] M 354410005200 | svorka Fezn na 2" potrubie oznacenis ST 06 ks 4,000 1,53 6,12
PP Svorka FeZn na 2" potrubie oznacenie ST 06
[ 19] K [210220260 |Ochranny uholnik Fezn OU ks 8.000] 13,18] 105 44]
FF Ochranny uhalnik FeZn OU
20| wm |3544221650 83‘7;3:;)/ wholnik ccelovy Zarovo zinkovany oznadenie i 5,000 599 47,92
PF Ochrany uhalnik ocelovy Fiarovo zinkovany oznadenie QU2 m
‘ 21 ‘ K ‘210220261 ‘Drz'iak ochranngho uholnika FeZn DU-Z.Da DOU ks 16,000| 5,20| 83,20‘

DrZiak ochranného uholnika FeZn DU-Z,0 a DOL
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PE Ty Kad

Faopis

fl.J

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

22| M | 3544221750

Diziak achranného uhoinika do muriva ocefovy Ziarovo
zinkovany oznaceanie DU Z

ks

16.000

0,93

1

14,65

DirZiak ochranného uholnika do muriva ocelovy Ziarovo zinkovany
oznacenie DU 7

| 23] K [210220280

|Uzemﬁovacia ty& Fein ZT

ks

| 16,000

15,03

240,48

Uzermfovacia ty€ Fedn ZT

24| M | 3544222550

Zemniaca tyl ocelova Ziarovo zinkovana oznadenie
ZT2m ZINHRONSKY BENADIKT

ks

16,000

18,35

203,60

Zemniaca tyé ocelova Ziarovo zinkovana oznacenie ZT2m ZIN
HRE OMNSKY BENADIKT

‘ 25‘ K ‘210220800

‘Uzemﬁovacie vedenie na povrchu AMgSi O 8-10

‘ 220,000|

2,42|

532,40‘

Uzermfiovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10

26 | M | 3544245350

Uzeriovact vodic zliating AMgSi oznadenis O 8 Al

kg

20,700

6,87

1

207,01

Uzermfovaci vodic zliating AlMgSi oznatenie 08 Al

‘21 0220105

‘Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03

ks

‘ 36,000|

3,34|

120,24‘

‘QY‘K

Podpery vedenia FeZn do muriva P 01h a Pv01-03

28 | M |3544216400

Podpera vedenia do muriva na hmoZdinky ocelova
Fiarovo zinkovana oznadenie PV 01k

ks

36,000

0,67

i

21,96

Podpera vedenia do muriva na hmoZdinku ocelova Zarovo zinkovana
oznacenie FYO1 h

‘ 29‘ K ‘210220241

Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS

ks

‘ 6,000|

3,09|

18,54‘

Svorka FedZn krizova SK a diagonalna kriZova DKS

30| M |3544219150

Svorka kihZova ocelova Ziarovo zinkovana oznacernic
Sk ZINHRONSKY BENADIKT

ks

6,000

0,67

522

Svorka kriZova ocelova Farovo zinkovana oznacenie Sk ZIN
HR OMSKY BENADIKT

[31] K [210220243

|Svorka FeZn spojovacia 55

ks

| 88,000

217

190,98

Svorka FeZn spojovacia 35

32| M | 3544219500

Svorka spojovacia ocelfova Farovo zinkovana
oznacenie S5 sp 2 skr ZiN HRONSKY BENADIKT

ks

88,000

0,52

45,76

Svorka spojovacia ocelovd Harovo zinkovand oznacenie SSsp. 2 skr
ZIN HROM Sk BENADIKT

[33] K [210220245

|Svorka FeZn pripojovacia SP

ks

| 8,000

217

17,36

Svorka FeZn pripojovacia SP

34| M |3544210850

Svorka prinojovacia pre spojenie kovovych sudiasiok
ocelova Ziarovo zinkovana oznadenie 5P 1

ks

8,000

0,68

8,44

1

Svorka pripojovacia pre spojenie kovovych siciastok ocelova Ziarovo
zinkovana oznacenie SP 1

|Svorka FeZn na odkvapovy #lab SO

ks

| 16,000

3,09

49,44

[ 35] K [210220246

Svorka FeZn na odkvapovy #'ab S0

36 | M | 3544270050

Svorka okapova ocelova Ziarovo zinkovana
oznacenie SO ZiN HRONSKY BENADIKT

ks

16.000

1,29

20,64

Svorka okapova ocelova Fiarovo zinkovana oznacenie SO ZIN
HRE QNS BENAD KT

|21 0220247

|Svorka FeZn skisobna 57

ks

| 8,000

3,09

2472

|37|K

Svorka FeZn skigobna 52

38 | M |3544220000

Svorka skusobna ocefova Ziarovo zinkovana
oznatanie 572 ZIN HRONSKY BENADIKT

ks

8,000

1,87

12.08

Svorka skufobna ocelova Farovo zinkovana oznadenie 5720 ZIN
HROMNSKY BENADIKT

[ 39] K [210220050

Oznacenie zvodoy Ciselnymi Stitkami

ks

| 8,000

0,97

7,76

Oznatenie zvodoy Eiselnymi Stitkami

40| M | 35442470820

Stitok orfentacny O obj & EBLODO000358;
bleskozvodny a uzemiiovaci matorial

ks

8,000

067

5,36

Stitak arientacny 0, obj. & EBLOOO00035S; bleskozvodny a uzemfiovaci
material

| 41] K [Hzs-002

|Revizna sprava, odboma skilska bleskozyvodu

kpl

| 1,000

437,00]

437,00]

Revizna sprava, odborna skigka bleskozvodu

| Murarske vypomoci

%%

| 37.430]

14,38]

538,06

[42] K [mv

Murarske vypomoci

[43] K [PMm

|Podruiny material

%

| 37430

17,60

658,58

PodruZny material

| Fodiel pridruZenych wykonoy

%%

| 37.430]

13,00]

486 40]

|44 | K PPV

D 9

Podiel pridruZenych v ykonoy

Ostatné kon3trukcie a prace-buranie

511.80

45| K 949942101

Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy
instalovana na automobilovom podyozku wySky zdvihu
do 27 m

hod

5,000

85,30

511,80

D 46-M

Hydraulicka zdvihacia plogina vratane obsluhy indtalovana na
automaobiloy om podyozku vyEky zdvibu do 27 m

Zemné prace pri extr.mont.pracach

162,24

46 | K |460200163.5

Hibenie kablove] ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm
hibokej, v zemine triedy 3

24,000

5,76

162,24
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Kod

Fopis

flJ
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Hibenie kablov gj ryhy rugne 35 cm Sirokej 2 80 cm hlbokej, v zemine

triedy 3
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cabajska
Objekt:
VRO01 - SO 01 - Skolsky pa...

JKSO: Ks:
Miesto Datum: 4.11. 2021
Objednavatel ICo:
IC DPH:
Zhotovitel’ ICo 47240768
BAUMANN Nitra s.r.o. IC DPH; SK2023571187
Projektant: ICo:
I DPH
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka
Naklady z rozpoétu 4 519,80
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 4 519,80
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
4 519,80 20,00% 903,96

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
_{
ANN Nitrd sf.0,/ o
BALUM Vs, Eghkovska 189
/ __JasT36 Lehoia
T /1GO 47 240768
'—ulf'_- '_A’:':'}’,."\”?"_‘. ": UP-WUQES: L
ARET 8
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

VRO1 - SO 01 - $kolsky pa...

BAUMANN Nitra s.r.o.

kod dielu - Popis

4.11. 2021

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 4 519,80
PSV - Prace a dodavky PSV 3 534,65
732 - Ustredné kurenie - strojovne 636,95

733 - Ustredné kuarenie - rozvodné potrubie 42,34

734 - Ustredné karenie - armatury 2 317,39

735 - Ustredné kuarenie - vykurovacie telesa 537,97

M - Prace a dodavky M 118,04
23-M - Montaze potrubia 118,04

OST - Ostatne 867,11
001 - Ostatné 867,11

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 4 519,80
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ROZPOCET

VRO1 - SO 01 - $kolsky pa...

BAUMANN Nitra s.r.o.

4.11. 2021

PE Ty

Kod

Faopis

fl.J

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena cellk

om [EUR]

Naklady z rozpoctu

D

D

PSV
732

Prace a dodavky PSV

Ustredné kurenie - strojovne

4 519,80

3 534,65
636,95

T K

7324208126

DemontaZ Cerpadla obehového Spiralového (do
potrubia) DM 40, -0,02100t

ks

1,000

5,25

5,25

DermontaZ cerpadla obehov ého Spiralov ého (do potrubia) DN 40, -
0,02100t

2K

7324291126

MontaZ cerpadla (do potrubia) obehového Spiraloveho

DN 40

sib.

1,000

12,82

12,82

MontaZ Eerpadla (do potrubia) obehového Spirdlov ého DN 40

| 1007

|Obenové Eerpadio WILO Stratos MAXO 30/0,5-8 |

ks

1,000 |

610,85

610,85

(51

Obehové Eerpadlo WILO Stratos MAXD 3040 5-8

‘998732201.8

‘Presun hmdét pre strojovne v objektoch vySky do 6 m ‘

%

5,455|

1,27|

6,93‘

BE

D

733

Presun hmit pre strojovne v objektoch vysky do B m

Ustredné kurenie - rozvodné potrubie

42,34

5 K

7331919138

Oprava rozvodoy potrubi z ocelovych rarok zaslepenie
kowvanim a zavarenim DN 15

ks

2,000

3,93

7.86

Oprava rozvodoy potrubi z ocelov yoh rdrok zaslepenie kovanim a
zavarenim DN 15

733191924 S

Oprava rozvodoy potrubi - privarenie odbodky do DN
20

ks

4,000

8,62

34,48

734

Oprava rozvodoy potrubi - privarenie odbocky do DN 20

Ustredné kurenie - armatury

2 317,39

7342008216

DemontaZ amatry zavitove) s dvomi zavitmi do G 142 -
0,0004 5t

ks

96,000

2,76

264,96

DemontaZ armatlry zavitovej s dvormi zavitmi do G 1/2 -0 00045t

7342008225

DemontaZ amatiry zavitove) s dvomi zavitmi nad 1/2
do G 1, -0,00110t

ks

10,000

3,81

38,10

DemontaZ armatdry zavitove] s dvomi zévitminad 12 do G 1, -0 00110t

7342091128

MontaZ zavitove] armatiry s 2 zavitmi do G 1/2 |

ks

48,000

3,36

161,28

MontaZ zévitove] armatdry 5 2 zavitmi do G 1.2

w0 M

V242000010

Radiatorovy requiacny ventil do spiafodky Honeywell
Veralix-£ priamy, DONT0

ks

14.000

7,85

109,90

Radiatorov § regulaény ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E priamy,
iRl

M

V242080010

Radiatorovy requiacny ventil do spiafodky Honeywell
Verafix-£ rofovy, ONTD

ks

7,000

7,85

54,95

Radiatorov § regulagny ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E rohovy,
o0

21 M

V242000015

Radiatorovy requiacny venhil do spiafodky Honeywell
\Veralix-E priarmy, ONT5

ks

15,000

805

120,75

Radiatorov ¥ regulaény ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E priamy,
DH15

M

V242080015

Radiatorovy requiacny ventif do spiatodky Honeywell
Verafix-£ rofovy, ONTS

ks

12.000

805

96,60

Radiatorov ¥ regulaény ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E rohov y,
D15

734209114 5

[Montaz zavitove) armatury s 2 zavitmi G 3/4 |

ks

4,000

4,14

16,56

MontaZ zévitove] armatdry 5 2 zavitmi G 3/4

1w M

V242000020

Radiatorovy requiacny ventil do spiafocky Honeywell
Verafix-£ priamy, ONZ20

ks

1,000

10.38

10.38

Radiatorov § regulaény ventil do spiatoky Honeywell Yerafix-E priamy,
DH20

w|M

W24 2080020

Radiatorovy requiacny ventil do spiafodky Honeywell
Verafix-£ rofovy, ON20

ks

3,000

10,38

31,14

Radiatorov § regulaény ventil do spistoky Honeywell Yerafix-E rohov y,
D20

7K

7342231106

MontéaZ ventilu zavitového termostatického rohového
jednoregulaéného G 3/8

ks

20,000

3,20

54,00

MontaZ ventilu 2&vitov ého termostatické ho rohov ého jednoregulagného
538

mM

V202005X70

Radiatorovy tarmostaticky ventif Honeyweli SX priarmy,
ONTD

ks

14.000

10,28

143,92
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PE Ty Kad Faopis fid.J MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell SX priamy, DN10
10| wm lv2o208s%10 gird;gtorovy fermostaticky ventil Honeywsll SX rohovy, ke 6,000 10,28 6168
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell X rohoyvy, DN10
20| K [734273120 2 Montaz ventllu'zawtoveho termostatického rohového R 28000 3.51 98,28
jednoregulaéného G 1/2
MontaZ ventilu zivitov ého termostatické ho rohov ého jednoregulagného
G12
21| w lv202005x%15 gird;gtorovy fermostaticky ventil Honeywsll 5X priamy, - 15,000 10,76 167,40
Radiatorov § termostaticky ventil Honeywell SX priamy, DN15
29| m v202085%75 gird;gtorovy fermostaticky ventil Honeywsll 5X rohovy, K& 13,000 10,76 139,68
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell SX rohovy, DN15
23| K (734293130 2 Montaz ventllu'zawtoveho termostatického rohového ks 4,000 426 17.04
jednoregulaéného & 344
MontaZ ventilu 2&vitov ého termostatické ho rohov ého jednoregulagného
G 34
24| m v202000 %20 girc;fgtorovy fermostaticky ventil Honeywsll LX priamy, i 1000 16,50 16,50
Radiatorov ¥ termostaticky ventil Honeywell L priamy, DN20
25| m |v20208i %20 gi{c;fgtorovy fermostaticky ventil Honeywsll LX rohovy, B 1000 16,50 16,50
Radiatorov § termostaticky ventil Honeywell L rohovy, DN20
26 | m |vaoz0Esx0 girc;fgtorovy fermostaticky ventilf Honeywsll 5X rohovy, G 2000 16,50 33,00
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell SX rohovy, DNZ20
‘ 27 ‘ K ‘?34223208.8 MontaZ termostaticke] hlavice kvapalinove) jednoduchej‘ sib. 52,000| 0,69| 35,88‘
PF MontaZ termostatickej hlavice kvapalinov ej jednoduchej
| 28] M [T3019v0 | Termostatické hlavica Honeywell Thera 6 | &s 52,000 578| 456,56 |
FF Termostaticka hlavica Honeywell Thera B
| 20| m [TA69004 |Kritzok k zaisteniu proti krédde | &s 52,000 0,35] 18,20
PF KriZok k zaisteniu proti kraddedi
30| K [734291931 Oprava armatury Zavitove], zavitového medzikusa ks 48,000 272 130,56
priameho,rohového do G 1472
Oprava armatlry zavitove], zavitoy ého medzikusa priameho rohoy ého
do G1/2 i i i i
31| K 734291032 5 Oprava armaturyza\ntovej, zavitového medzikusa - 4.000 3.11 12 44
priameho rohového nad 1/2 do G 1
Oprava armatlry zavitove], zavitov ého medzikusa priameho rohoy ého
nad 12 do G 1
39| « 998734203 ;’ﬂte;un hmét pre armatiry v objektoch vysky nad 6 do % 20,003 0.35 6.93
Presun hmit pre armatdry v objektoch vySky nadB do 24 m
D 735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 537,97
3 | & [soopotye  |DresUassnieoveiegtitnelicventile ks 57,000 219 124 83
termostatickym ovladanim
Yyregulovanie dvojregulagného ventilu s termaostatickym ovladanim
34| « [735110912 2 Opra\{a \{ykurovamehp telesa &lankoveho I|§t|noveho, ks 52000 3,65 189,80
rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodneho
Oprava vykurovacieho telesa Elankového liatinového, rozpojenie
vykurovacieho telesa teplovodného
35| « [735111810 2 OD%rgg?Snéataz wykurovacich telies liatinovych élankowych, - - 9,300 135 13.23
Démontéivykurovacich telies liatinovych Elankovych, -002380t
36| « [735191910 2 Napus_teme vody do vykurgvaue_ho systému vratane - 310,000 0.27 83.70
potrubia o v, pl vykurovacich telies
Mapustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia ov. pl.
vykurovacich telies
DemontaZ konzol alebo driiakoy vykurovacieho telesa,
7 | K | 1823180 registra, konwvektora do odpadu, 0,00075t ks 6,000 e 2.9
DemontaZ konzol alebo drZiakoy vykurovacieho telesa, registra,
konvektora do odpadu, 000075t
35| K 735494811 | /yPustanie vody z vykurovacich sustav o v. pl. m2 310,000 0,37 114.70
vykurovacich telies
Yypldtanie vody z vykurovacich sistav ov. pl. vykurovacich telies
39| « 998735207 © Fresun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vySky % 4603 1.91 8.77
nadB do 12 m
Presun hmit pre v ykurovacie telesa v objektoch vyskynad 6 do 12 m
oD M Prace a dodavky M 118,04
D 23-M MontéaZe potrubia 118,04
| 40] K [230040023.5  [Zhotovernie vonkajgieho zavitu G 3/8" | ks 21,000] 2,08] 43,68]
PF Zhotov enie vonkajgieho zavitu 5 3/8"
| 41] K [230040024.5  [Zhotoverie vorkajgieho zavitu G 1/2" | ks 27,000] 2.32] 62,64|

Zhotov enie vonkajgieho zavitu G 1/2"
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PE Ty Kad

Faopis fid.J MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
42| K [230040025.5  |Znotovenie vonkajsieho zavitu G 3/4" | ks | 4,000] 2,93| 11,72
FF Zhotovenie vonkajgieho zavitu G 3/4"
o OST Ostatné 867,11
0D Q01 Ostatné 867,11
43| K |Hzs-001 Hydraullgke wyregulovanie vylkurovace] sistavy s i 1000 24215 24215
vystavenim protokolu
FF Hydraulické vyregulovanie v ykurovace] sistavy s v ystavenim protokalu
| 44 | K |HZS-008 Yykurovacia skiigka | hod | 72,000 8,68 624,96
: Wykurovacia skdska
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cabajska
Objekt:
VRO02 - S002 - Stravovaci ...

JKSO: KS:
Miesto Datum: 4.11. 2021
Objednavatel ICo:
IC DPH:
Zhotovitel’ ICo 47240768
BAUMANN Nitra s.r.o. IC DPH; SK2023571187
Projektant: ICo:
I DPH
Spracovatel ICO:
IC DPH:
Poznamka
Naklady z rozpoétu 2 944 71
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 2944,71
Zaklad dane Sadzba dane VySka dane
294471 20,00% 588,94
Cena s DPH v EUR 3 533,65
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
d i)
BAUMANN Njtrd s v RS
4 __ o5t 36 Lehola
WO 4T 240 768
i€ 202357 11£7.10 DPH-SKZ02357
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

VRO02 - S002 - Stravovaci ...

BAUMANN Nitra s.r.o.

kod dielu - Popis

4.11. 2021

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 2 944,71
PSV - Prace a dodavky PSV 201420
734 - Ustredné kuarenie - armatury 1 557,23

735 - Ustredné kuarenie - vykurovacie telesa 456,97

M - Prace a dodavky M 73,47
23-M - Montaze potrubia 7347

OST - Ostatne 857,04
001 - Ostatné 857,04

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 2 944,71
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ROZPOCET

VRO02 - S002 - Stravovaci ...

BAUMANN Nitra s.r.o.

PE Ty Kad Faopis fid.J MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 2 944,71
o PSSV Prace a dodavky PSV 201420
D 734 Ustredné kurenie - armatiry 1557,23
11 K 1734200821 OD%rggﬂrj;ataz amatury zavitove] s dvomi zavitmi do G 1/2 - pii 61000 2.89 176,29
Dr;montéi arrnatlry zavitovej s dvormi zavitmi do G 1/2 -0 00045t
DemontaZ amatiry zavitove) s dvomi zavitmi nad 1/2
2| K |734200822.5 40 G 1. -0,00110t ks 2,000 3,99 7,98
DemontaZ armatdry zavitovej s dvormi zévitminad 12 do G 1, -0 00110t
| 3| K |Y342091 125 MontaZ zavitove] armatiry s 2 zavitmi do G 1/2 | ks 34,000 352 119,68
MontaZ zdvitove] armatdry 5 2 zavitmi do G 1.2
4 | wm \v2a2000010 Radxa_torovy_regwacny ventil do spiafodky Honeypwell K& 10,000 8,23 62 30
Veralix-£ priamy, ONT0
Radiatorov § regulagny ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E priamy,
or10
5 | w |v2a2000015 Radxa.torovy.regwacny ventl do spiafolky Honeypwelf K& 19,000 6,44 160,36
Verafix-£ priamy, ONT15
Radiatorov § regulagny ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E priamy,
OM15
6 | wm |v2a20800715 Radfa.torovy regf.f;’acny ventl do spiafodky Honeypwelf K& 1000 6,44 6,44
Verafix-£ rofovy, ONTS
Radiatorov § regulagny ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E rohov y,
OM15
| 7| K |?342091 14.5 MontaZ zavitove] armatiny s 2 zavitmi G 3/4 | ks 1,000 433 433
) MontaZ zévitove] armatdry 5 2 zavitmi G 3/4
5 | m |v2az000020 Radxa.torovy.regwacny ventil do spiafocky Honeyweslf i 1.000 10,88 10,68
Veralix-E priamy, ONZ20
Radiatorov § regulagny ventil do spiatocky Honeywell Yerafix-E priamy,
ON20
9 | k 734223110 Montaz ventllu'zawtoveho termostatického rohového pii 10,000 3.36 33 60
jednoregulaéného G 3/8
MontaZ ventilu z&vitov ého termostatické ho rohov ého jednoregulagného
G 38
10l wm |v20200sx10 gird;gtorovy fermostaticky ventif Honeywsll 5X priamy, i 10,000 1077 107,70
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell SX priamy, DN10
111 Kk 1734293120 5 Montaz ventllu'zawtoveho termostatického rohového ks 20000 367 7340
jednoregulaénéeho & 1/2
MontaZ ventilu 2&vitov ého termostatické ho rohov ého jednoregulagného
G12
121w \v20200sx5 gird;gtorovy fermostaticky ventil Honeywsll 5X priamy, ke 19,000 1128 21432
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell SX priamy, DN15
13| wm |v202085%15 gi{d?fgtorovy fermostaticky ventil Honeywsll 5X rohovy, s 1.000 1128 11,28
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell SX rohovy, DN15
14| Kk 1734293120 S Montaz ventllu'zawtoveho termostatického rohového fii 1,000 447 447
jednoregulaéného & 3/4
MontaZ ventilu z&vitov ého termostatické ho rohov ého jednoregulagného
G 34
151w |v20200sx20 gi{c;fgtorovy fermostaticky ventilf Honeywsll 5X priamy, K& 1000 17 28 17,28
Radiatorov y termostaticky v entil Honeywell SX priamy, DN20
16 | K |734223208 5 MontaZ termostaticke] hlavice kvapalinove] jednoduche]| sub. 31,000 0,73 22 B3
PP MontaZ termostatickej hlavice kvapalinov ej jednoduchej
[ 17] m [T3019v0 Termostatické hiavica Honeyweli Thera 6 | &s 25,000 9,20 230,00
FF Termostaticka hlavica Honeywell Thera B
8l wm | T301920m0 Te,rmovsta ficka hlavica Honeywell Thera 8 5 externym i 5000 33 13 165,65
snimadom fenloty
FF Termostaticka hlavica Honeywell Thera B s externym snimacom teploty
| 19| M [VA22000001  |Rutiné hiavica Honeyweli | ks 1,000 | 2,42| 2,42|
FPF Ruéna hlavica Honeywell
| 20 | M |TA6900A | Kritzok k zaisteniu proti krédei | ks 50,000 | 0,56 | 10,80 |
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PE Ty Kad

Faopis

fl.J

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

KriZok k zaisteniu proti kraddedi

21 K |734291921.5

Oprava armatlry zavitove], zavitového medzikusa
priameho,rohového do G 142

ks

30,000

2,85

85,50

Oprava armatlry zavitove], zavitoy ého medzikusa priameho rohoy ého
do G142

22 KW |734291932.5

Oprava armatlry zavitove], zavitového medzikusa
priameho, rohového nad 1/2 do G 1

ks

1,000

3,26

3,26

Oprava armatlry zavitove], zavitov ého medzikusa priameho rohoy ého
nad 12 do G 1

23] K |988734203.5

Fresun hmét pre armatiry v objektoch vySky nad 6 do
24 m

%

12,829

0,36

4,68

D 735

Presun hmit pre armatdry v objektoch vySky nadB do 24 m

Ustredné kurenie - vykurovacie telesa

456,97

241 K |735000911.5

Vyregulovanie dvojregulacného ventilu a kohdtika s
rnuénym ovladanim

ks

1,000

1,18

Yyregulovanie dvojregulaéného ventilu a kohdtika s ruéngm ovladanim

25| KW |735000912.5

Vyregulovanie dvojregulacného ventilu s
termostatickym ovladanim

ks

33,000

2,30

75,80

Yyregulovanie dvojregulaéného ventilu s termaostatickym ovladanim

26| K |7T35110912.5

Oprava vykurovacieho telesa &lankového liatinového,
rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného

ks

33,000

3,83

126,28

Oprava vykurovacieho telesa Elankového liatinového, rozpojenie
vykurovacieho telesa teplovodn ého

27| K |735153300.5

Friplatok k cene za odvzdusfiovaci ventil telies
panelovych ocelovych s priplatkom 8 %

ks

1,000

1,88

Priplatok k cene za odv zdusfiovaci ventil telies panelov ych ocelov ych s
priplatkom 8 %

28| K |T35154142.5

MontéaZ vykurovacieho telesa pgﬂnelového
dvojradového vysky 600 mm/ diZky 1000-1200 mm

ks

1,000

13,34

13,34

MontaZ v ykurovacieho telesa panelov ého dvojradov ého vy Sky 600 mmd
dizky 1000-1200 mm

KOOZ22607100050

e | M 16077

Orcefové panelové radiglory KORAD 22K 600x1000, s
bocnym prinojenim, s 2 panelmi a 2 konvektormi

ks

1,000

114,31

11431

Ocelové panelové radiatory KORAD 22K 6001000, s bognym
pripojenim, s 2 panelmi a 2 kony ektormi

30 K |735158120.5

Vykurovacie telesa panelove dvojradové, tlakova
skika telesa vodou

ks

1,000

7,78

7,78

Yykurov acie telesa panelové dvojradové, tlakov d skiska telesa vodou

31 K |735191910.5

MNapustenie vody do wykurovacieho systému vratane
potrubia o v, pl vykurovacich telies

m2

160,000

0,29

46,40

Mapustenie vody do vykurovacieho systému vratane potrubia ov. pl.
vykurovacich telies

32 K |735494811.5

Vyplstanie vody z viykurovacich ststav o v pl.
wylkurovacich telies

m2

160,000

0,39

52,40

Yypldtanie vody z vykurovacich sistav ov. pl. vykurovacich telies

33| K |988735202.5

Fresun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vySky
nadB do 12 m

%%

3,710

2,00

741

oD M
D 23-M

Presun hmit pre v ykurovacie telesa v objektoch vyskynad 6 do 12 m

Prace a dodavky M

MontéaZe potrubia

73,47
7347

|34 ] K [230040023.5

|Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 3/8"

10,000

2,18]

21,80|

Zhatov enie vonkajgieho zavitu 5 3/8"

[35] K [230040024.5

|Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 1/2"

[ k|

20,000]

2.43]

48,60]

Zhotov enie vonkajgieho zavitu 5 1/2"

|36 ] K [230040025.5

|Zhotovenie vonkajsieho zavitu G 34"

[ ks |

1,000]

3,07]

3,07|

o OST
o o0

Zhotow enie vonkajgieho zavit G 3/4"

Ostatné

Ostatné

857,04
857,04

37 | K |HZ5-001

Hydraulické vyregulovanie vykurovace] sistavy s
vystavenim protokolu

sub

1,000

203,28

203,28

Hydraulické vyregulovanie v ykurovace] sistavy s v ystavenim protokolu

Vykurovacia sklska

| hod |

72,000

9,08

553,76

|38 ] K |Hzs-008

Wykurovacia skdska
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cabajska
Objekt:
VZT01 - S0 02 - Stravovac...

)

JKSO:
Miesto

Objednavatel

Zhotovitel’:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Ks:
Datum:

4.11. 2021

47240768
SK2023571187

Spracovatel ICO:
I€ DPH
Poznamka
Naklady z rozpoétu 26 398,52
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 26 398,52
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
26 398,52 20,00% 5 279,70

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
/ =
BAUMANN Nitra »7.0,/ :
Sehkovska 189
/ o1 36 Lenois
i e 4,;.2_-10 TER
o€ 2023571187, 1C ':_Jf'hwﬂ““"””
Pediatka Datum a podpis: Pediatka

Datum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

VZT01 - S0 02 - Stravovac...

BAUMANN Nitra s.r.o.

kod dielu - Popis

4.11. 2021

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 26 398,52
PSV - Prace a dodavky PSV 26 398,52
769 - MontaZe vzduchotechnickych zariadeni 0,00

D1 - Nazov komponentu 0,00

D2 - Zariadenie €.1 26 398,52

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 26 398,52
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ROZPOCET

VZT01 - S0 02 - Stravovac...

BAUMANN Nitra s.r.o.

4.11. 2021

PE Ty Kad Faopis fid.J MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 26 398,52
o P&V Prace a dodavky PSV 26 388,52
D 769 MontaZe vzduchotechnickych zariadeni 0,00
D D1 Nazov komponentu 0,00
oD D2 Zariadenie €.1 26 398,52
| 1] K [Pl |Rekuperacna jednotka kpl | 1,000] 3091,20] 3091,20|
FF Rekuperatna jednotka
| 2 [ m [poi2 | Rekuperatna jednotka kot | 1,000 | 897243 ] 8972,43|
PP Rekuperatna jednotka
EIREE |izolacné gumy pod nosnym ramom VZT jednotky kpl | 1,000 18,11] 18,11]
. Izolagné gumy pod nosnym ramom YZT jednotky
| 4 [ M [Pois |izotainé gumy pod nosnym rémorm VZT jednotky kot | 1,000 | 60,37 60,37 |
PF Izolagné gumy pod nosnym ramom YZT jednotky
5 | K |pois odvpd' konden;atu'dopom na pripravu od ZT| cez kol 1,000 3139 3139
profizapachovy LUzaver
odvod kondenzatu dopojit na pripravu od ZT| cez protizépachay § uzéver
6 | w |eoe od qu, konden%atu ,dopoJuf’ na priprave od 2T cez kol 1.000 124 37 12437
profizanachovy uzaver
odvod kondenzaty dopojit na pripravu od ZT cez protizapachoy y uzaver
| 7 [ K [Por7 |systern MaR kpl | 1,000] 821,10] 821,10|
FF Systém MaR
| 8 [ M [Pos | systém MaRr kot | 1,000 | 1650,50 | 1690,50
PP Systém MaR
| 9 [ K [Poig |Prekablovanie vzdialeného oviadaca b | 30,000] 157 47.10]
: Prekablov anie v zdialeného ovladaca
| 0] M [Porro |Prekébiovanie vzdialeného oviddata bm | 50,000 | 5,62] 108,60
PF Prekablov anie v zdialeného ovladaca
[ 11] K [Palt1 |Protidazdova zaltzia PZ-ZN-710x400-5 kpl | 2,000] 21,73 43 46]
FF ProtidaZdov & Zaldzia PZ-ZMN-710x400-5
| 12] M [Por2 |Protidazdova zatiizia PZ-ZN-710x400-5 kot | 2,000 35,64 77,28]
PR ProtidaZdov & Zaldzia PZ-ZMN-710x400-5
[ 13] K [Polt3 [Timié hluku THP-10-600x400-1000-3 kpl | 1,000] 51,97 51,92|
: Tlmié hlukoy THP-10-600::400-1000-3
| 14] M [Porra | Timié hiuku THP-10-600x400-1000-3 kot | 1,000 | 121,96 | 121,96 |
P Timi& hluky THP-10-600:400-1000-3
[ 15] K [Polts [ Timié hluku THP-10-600x400-3000-3 kpl | 1,000] 85.20] 65,20]
P Tlmié hlukuy THP-10-600:400-3000-3
| 16| M [Porte | Timié hiuku THP-10-600x400-3000-3 kot | 1,000 | 144,90 | 144,90 |
PR Tlmié hluky THP-10-600:400-3000-3
[17] K [Pot7 [Timié hluku THP-10-600x400-2500-3 kpl | 1,000] 70,03 70,03
: Tlmié hluko THP-10-600::400-25600-3
| 18] M [Porrs | Timié hiuku THP-10-600x400-2500-3 kot | 1,000 | 135,24 136,24
P Tlmi& hlukoy THP-10-600:400-2500-3
[ 19] K [Poltg |Privodna vjustka NOVA-C-2-825x125-R2 kpl | 5.000] 18,11] 90,55
FF Privodna vyustka NOWA-C-2-826x125R2
| 20| M [Poizo | Privoding viustka NOVA-C-2-825x125-R2 kot | 5,000 | 49,51 | 247,55 |
PP Privodna vyustka NOWA-C-2-826x125-R2
[ 21] K [Poi21 |Odvodna vyustka NOVA-C-1-825x125-R 1 kpl | 5,000] 18,11] 90,55
: Odvodnd vyustka NOWA-C-1-825x125-R1
| 22] M [Poizz | Odvodng vyustka NOVA-C-1-825x125-R1 kot | 5,000 | 45,51 | 247,55 |
P Odv odnd vyustka NOWA-C-1-825x125-R1
| 23] K [Pol23 |Do obvodu 2400mm (100% tv.) b | 25,000] 3743 935,75

Do obv odu 2400mm (100%tv.)
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PE Ty Kad Faopis fid.J MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
24| M |Poi24 | Do obvodu 2400mm (100% tv.) bm | 25,000 | 79,69 1092,25
PF Do obv odu 2400mm (100%tv.)
|25] K [Pol25 |400 (40%tv ) bm | 48,000] 21,73 1043,04]
- 400 [40% v )
| 26 | M |Poiz6 |400 (40% tv.) bm | 48,000 | 25,98 | 1391,04|
FP 400 [40% v )
27| K lpola7 Tepelna izoléoiayngjtomyf:h rozyvodoy hr 20mm, o 25000 6.04 151.00
samolep AL, sanie gerstveho vzduchu
Tepelna izolacia vndtornych rozvodoy hr 20mm, samolep AL, sanie
Cersty eho v zduchu
25| m | eams Tepsina zolacia ymffomyu?h rozvodoy fir 20mm, s 25000 16,11 452 75
samolen AL, sanie Cerslvého vzduchu
Tepelna izolacia vndtornych rozvodoy hr 20mm, samolep AL, sanie
cersty ého v zduchu
[ 29] K [Pol2g |Realizatna dokumentacia kpl | 1,000] 301,87] 301,87
FF Realizaéna dokumentécia
[30] K [Pol3o [Montazny spojovaci a tesniaci materil kpl | 1,000] 519,22] 519,22
PR MontaZny spojovaci a tesniaci materil
| 31 | M [Posst MontdZny spojovact a tesniaci materiéi kot | 1,000 | 1 207,50 | 1207,50|
. MontaZny spojovaci a tesniaci materil
[32] K [Poia2 Skusky a zaregulovanie kpl | 1,000] 60,37 60,37
PF Skigky a zaregulov anie
| 33] M [Poiss | skusky a zareguiovanie kot | 1,000 | 181,12] 181,12
FF Skigky a zaregulov anie
|34 ] K [Pola4 |Dopravné naklady kpl | 1,000] 1811,25] 1811,25]

Dopravné naklady
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cabajska
Objekt:
ZFJ02 - S0 02 - Stravovac...

)

JKSO:
Miesto

Objednavatel
Zhotovitel’:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Poznamka

Ks:
Datum:

ICo 47240768

4.11. 2021

SK2023571187

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

217 761,70

0,00

217 761,70

Zaklad dane

Filr

217 761,70

Sadzba dane

b
(=]

00%

A2
S0

Vyska dane

) 552,34

Cena s DPH

EUR

261 314,04

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
I/
MANN Nitra scr.o,
BAU /7 Sonvkovska 188
v _ 951368 Lerola
IEO 47 240 ""'-‘_55
o€ 202157 11ET, 1G DER-8KZ02357 118
DS 202 127,16
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

ZFJ02 - S0 02 - Stravovac...

kod dielu - Popis

BAUMANN Nitra s.r.o.

4.11. 2021

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 217 761,70
HSV - Prace a dodavky HSV 129 183,62
1-Zemné prace 2 874,84

5 - Komunikéacie 285,56

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 88 696,73

9 - Ostatné kon$trukcie a prace-blranie 30 112,69

99 - Presun hmét HSY 7 213,80

PSV - Prace a dodavky PSV 88 578,08
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 3 886,36

712 - lzolacie striech, povlakové krytiny 34 573,27

713 - |zolacie tepelné 26 442,72

721 - Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 44 00

762 - Konstrukcie tesarske 199,55

764 - Kon&trukcie klampiarske 4 589,71

766 - Konstrukcie stolarske 803112

767 - Konstrukcie doplnkové kovové 459,72

769 - MontéaZe vzduchotechnickych zariadeni 325,64

777 - Podlahy syntetické 7 000,66

783 - Natery 383,28

784 - Malby 2 642,05

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 217 761,70
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ROZPOCET

ZFJ02 - S0 02 - Stravovac...

BAUMANN Nitra s.r.o.

4.11. 2021

PE Ty

Kod

Faopis

fl.J

MnoZstvo

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu

D

D

HSV
1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

217 761,70

129 183,62
2 874,84

132211101.5

Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 sddrZnych -
rnuénym naradim

m3

33,040

80,03 264419

Hibenie rih &irky do 600 mmy hormine tr.3 sidréngch - rugngm néradim

132211118.5

Friplatok za lepivost pri hlbeni rgh § do 600 mm
nuénym naradim v hornine tr. 3

m3

10,800

15,89 174,28

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh & do 600 mm ruénym naradim v
hornine tr. 3

1741010015

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, reh,
zarezow alebo okolo objektov do 100 m3

m3

14,160

3,98 56,36

5

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
objektov do 100 m3

Komunikacie

285,56

564251111.6

Fodklad alebo podsyp zo Striopiesku s rozprestretim,
vih&enim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm

m2

58,000

4,84 285,56

6

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vhéenim a
zhuthenim, po zhutneni he. 150 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

88 696,73

5114224295

Oprava vnutornych vapennych omistok stropoy
Zelezobetdnovych rebrovych, opravovana plocha 70 %,
hladka

m2

154,030

12,10 186376

Oprava vndtornych vapennych omietok stropoy Zelezobetdnoy yoh
rebrovych  opravovana plocha 70 % hladka

§12408991.5

Zadistenie omietol (s dodanim hmoty) okolo okien,
dveri, podlah, obkladov atd'

58420

2,52 147,22

Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri, podlah,
obkladov atd'

§12460121.8

Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou
zakladnou

m2

568,400

213 121069

Priprava vnitorného podkladu stien penetraciou zakladnou

512460124 .S

Friprava vnitorneho podkladu stien penetraciou pod
omietky a natery

m2

568,400

2,00 1136,80

Pripravavndtorného podkladu stien penetraciou pod omietky a natery

5124601525

Friprava vnitorného podkladu stien vapennym
prednastrekom, hr. 3 mm

m2

568,400

5,59 317736

Priprava vnitorného podkladu stien v dpennym prednéstrekom, hr. 3 mm

10

512460363.5

Wnutorna omietka stien vapennocementova
jednovrstvova, hr. 10 mm

m2

568,400

8,56 4 865,50

Ynitorma ormietka stien vapennocementovd jednovrstyvova, hr. 10 mm

11

520991121.8

Zakrpwanie vyplni vonkajgich otvoroy s ramami a
zarubfiami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z
legenia akymkolvek spdsobom

m2

123,080

1,80 22154

Zakryvanie vyplni vonkajgich otvoroy s ramami a zarubfami, zabradli,
oplechovania, atd. zhotovené z ledenia akymkolvek spdsobom

12

6224651855

Yonkajsi sanadny systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizolaéna omietka, hr. 30 mm

m2

135,780

21,56 2927 42

Yonkajsi sanacny systém stien s obsahor cementu, tepehoizolacna
omietka, hr. 30 mm

13

522465185.51

Yonkajsi sanacny systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizolaéna omietka - oprava 30%

m2

387,920

16,50 540068

Yonkajsi sanacny systém stien s obsahom cementu, tepehoizolacna
omietka - oprava 30%

14

622460121.S

Friprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou
zakladnou

m2

518,490

2,82 174414

Priprava vonkajSieho podkladu stien penetraciou zikladnou

1%

522460124 .S

Friprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod
omietky a natery - podkladny nater

m2

518,490

2,68 165755

Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod omietky a natery -
podkladny nater
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16| K

5224610538

VonkajSia omietka stien pastovita silikénova roztierana,
hr. 2 mm

m2

518,490

12,10

748373

YonkajSia omietka stien pastovita silikdnov 3 rogtierand, hr. 2 mm

7K

§25250121.6

Friplatok za zhotovenie vodorovne) podhladove]
konstrukcie z kontaktného zateplovacieho systému z
MW hr. do 190 mm

m2

154,030

2,57

385,86

Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladoy ej konstrukcie z
kontakiného zateplov acieho systérmu z MW hr. do 190 mm

18| K

52525055051

Kontakiny zateplov aci systém soklove] alebo vodou
namahane] casti hr. 120 mm,  kotwywr 1ist, lemovania,
zosilenia, dilatacie, tmelu - komplet

m2

115,200

59,40

5842 88

Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou namahanej Sasti hr.
120 mm, kotvywr. ligt, lemaovania, zosilenia, dilatacie, tmelu - komplet

19 K

G25250701.8

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej winy hr. 30
mm, skrutkovacie kotvy

m2

23990

37,91

909,46

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie
kotvy

200 K

G25250703.8

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej winy hr. 50
mm, skrutkovacie kotwy

m2

4,950

40,13

198,64

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie
kot y

21| K

525250704.51

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnegj winy hr. 50
mm, kotwy wr list, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
lamely komplet s povrchovou Opravou - strop pivnice

m2

154,030

48,50

762449

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej vlny hr. 50 mm, kotey vr. liSt,
lernovani, dilatacie, zosilenia, trelu - lamely komplet s povrchovou
Upravou - strop pivnice

22| K

525250707.51

Kontaktny zateplov aci systém z mineralnej viny hr. 100
mm, kotwy wr 1ist, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

m2

0,000

0,00

0,00

Kontaktny zateplovaci systém z mineralne] vlny hr. 100 mm, kotyy vr.
ligt lemovani, dilaticie, zosilenia, trmelu - komplet

23| K

525250708.51

Kontaktny zateplov aci systém z mineralnej viny hr. 120
mm, kotwywr 115t lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

m2

88,700

58,20

511754

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 120 mm, kotey vr.
ligt, lemovani, dilatcie, zosilenia, trmelu - komplet

24| K

52525071151

Kontakiny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 160
mm, kotwywr 115t lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

m2

387,920

53,80

2090868

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej viny hr. 160 mrm, kotey vr.
li5t, lerov ani, dilatacie, zosilenia, tmelu - kamplet

25| K

§25250762.5

Kontakiny zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny
hr. 30 mm wr. 1igt, lemowvani, zosilenia, tmelu - komplet

m2

104,670

42,61

445998

Kontaktny zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny hr. 30 mm vr.
li5t, lemovani, zosilenia, trmelu - komplet

26| K

§31313661.5

Mazanina z betdnu prostého (m3)tr. C 20/25 hrnad 80
do 120 mm

m3

5800

142,19

838,92

Mazanina z betdnu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm

27| K

5313181738

Friplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiey mazaniny nad 80 do 120 mm

m3

5800

7,60

44 54

Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiey
mazaniny nad 80 do 120 mm

28| K

B31362412.6

WystUZ mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
betdnov zo sieti KARI, priemer drdtu 545 mm, velkost
oka 150150 mm

m2

58,000

5,01

285,59

YystuZ mazanin z betdnov (z kameniva) a z lahkych betdnoy zo sieti
KARI, priemer drdtu 5/ mm, velkost’ oka 150150 mm

29| K

§32451681.6

Oprava a wyrovnanie konstrukcie rychlotuhnicou
yyrovnayacou maltou hr. 5 mm

m2

4,500

15,49

59,71

Oprava avyrovnanie kondtrukeie rychlotuhndcou vyrovndvacou maltou
hr. & mm

30| K

532452318.51

Cementovy poter rychlotuhnic (vhodny aj ako
spadovy ), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 20-30 mm

m2

154,030

39,56

509343

Cementovy poter rychlotuhnici (vhodny aj ako spadovy), pevnostiv
tlaku 30 MPa hr. 20-30 mm

31| K

532452247 .51

Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v
tlaku 25 MPa, hr. 30-50 mm

m2

4,500

32,33

145,48

Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnostiv tlaku 25 MPa, hr.
30-50 mm

32| K

534601511.S

Zaplnenie dilatacnych Ekar v mazaninach tmelom
silikdnovym &irky Skary do & mm

118,000

3,39

400,02

Zaplnenie dilataénych Skar v mazanindch trmelom silikdnov ym Sirky
Skary do 5 mm

33| K

5429441216

Dodatoéna montaZ ocelove) dverovej zarubne, plochy
otvoru do 2.5 m2

5,000

67,83

33915

Dodatoéna montaz ocelovej dverovej zarubne, plochy otvoru do 25 m2

| 34 | M |55331 0008600 5 |Zarubhia ocefova ohig Savxhr 700x1970x 160 mim

3,000

33, 14

99,42

Zarubfia ocelova obld Sxvxhr 700x1970%160 rmm

Strana 28 z 48




PE Ty Kad Faopis fid.J MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
35 | M |683310009101.5 |Zérubria ocelové obi Sxvxhr 1000x1970x160 mm | ks 2,000 | 38,01 | 76,02
PF Farubfia ocelova obla Sxexhr 1000x1970x1 60 mm
D 9 Ostatné kon3trukcie a prace-buranie 30 112,69
Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého do
<R | it SAERaathae |6Zka z beténu prosteho tr. C 16/20 s boénou oporou m a0 e Lo
Osadenie chodnik. obrubnika betdnov ého leZatého doldzka z betdnu
prosteho tr. C16/20 s boénou oporou
| 37 | M [592170003500.5 [Obrubnik rovny, ixéxy 1000x100x200 mm, prirodny | ks 119,180 6,30 761,56
FF Obrubnik rovny, lxSxy 1000x100x200 rmm, prirodny
LéZko pod obrubnilky, krajniky alebo obruby z
| EleitiEnad dlaZobnych kociek z betdnu prostého tr. C 16/20 38 0 g S
LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z
hetdnu progtého tr. © 1620
MontaZ leSenia lahkeho pracovného radového s
39| K |941941042.5 podlahami Sirkey nad 1,00 do 1,20 m, vysky nad 10 do m2 800,000 286 1716,00
a0m
Montaz ledenia lahkého pracovného radového s podlahari Sirky nad
100 do 120 my wydky nad 10 do 30 m
Friplatok za prey a kaZzdy dalsii zataty mesiac pouZitia
40 | K (941941292 5 legenia lahkého pracovného radového s podlahami m2 1 800,000 1,85 333000
Sirky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m
Priplatok za prey a kaZdy d'aldi i zacaty mesiac poufitia ledenia lahkého
pracovného radového s podlaharmi &irky nad 1,00 do 120 m,v. nad 10
do 30 m
DemontaZ leSenia lahkého pracovného radového s
41 K [941941852.5 podliahami Sirkky nad 1,20 do 1,50 m, vysky nad 10 do m2 800,000 1,88 1128,00
24 m
Demontaz legenia lahkého pracovnéhao radového s podlahami irky nad
1,20 do 150 m,vysky nad 10do 24 m
45 | % [wressnege  |LopPnielablopracoune v aERolISKUMIDERIHOIO M. Bl s 154.030 7.38 1136,74
vyskou leSefiove) podlahy do 1,50 m
Legenie lahké pracovné v schodisku plochy do B m2, s vyskou leSefiovej
podlahy do 1 50 i i i
43| K |943943291 S Mo‘ntvaz I.esema prlesto'rvoveho [ahkého bez podiah pri ma 200,240 0.65 130,16
zataZenie do 2 kPa, vySky do 10 m
MontaZ ledenia priestorov ého l'ahkého bez podlah pri zataZenie do 2
kPa viysky do10 m
Friplatok k cene za pddorysnd plochu do B m2 leSenia
S | W R Seig priestorového lahkého bez podiah, vysSky do 22 m 38 00 Bkl 2Ee
Priplatok k cene za pddorysnd plochu do 6 m2 leSenia priestorov ého
l'ahkého bez podléh,v_\?ékv !:Io 22m
45| Kk 943043871 5 ngo‘nt?z Ifesema prlest'r:)vroveho [ahkého bez podlah i 200,240 0,37 74.09
pri zat'aZeni do 2 kPa, wyiEky do 10 m
Demontaz legenia priestorov ého lahkého bez podlah pri zataZeni do 2
kPa, vysky do 10 m
46 | % [samosstygg  [Montaclesencvel podiahy s priecrikeialebe m2 154.030 165 254,15
pozdlZnikmi vywEky do do 10 m
MontaZ ledefiovej podlahy s priegnikmi alebo pozdiZnikmi v yEky do do 10
m
47| & |omessrops  |PUplatokzaprigakezdy fzacal mesiac pouzitia m2 154,030 1,60 24645
leSeriove) podlahy pre vEetky vydky do 40 m
Priplatok za prey 2 kaZdy | zacaty mesiac pouditia legefiove) podlahy pre
v Setky vysky do 40 m
48 | K |o43955821.c  |Pemontai leSenovej podiahy s priecnikmi alebo m2 154,030 1.20 184,84
pozdlZnikmi vyiky do 10 m
Demontaz legefiove] podlahy s prieénikmi alebo pozdlZnikmi v ysky do 10
m
49| K 1952901110 dC\LEe.tgme budoy umyvanim vonkajSich pldch okien a - 387 920 184 713.77
! Cistenie budov urniv anim vonkajich plich okien a dver
|50] K 9520011118 [vysistenie po vyburani podiahy | m2 154,030 477 73472
FF Yytistenie po vybdrani podlahy
511 & 952903014 < C|5te[1'|e faS’c:id tl_akovou vodou od prachu, usadenin a - 405,960 0.83 336,95
pavuéin z leSenia
Cistenie fasad takovou vodou od prachu, usadenin a pavuiin z leenia
55| « 953044493 Demontaz a spétng montéaZ drobnych predmetoy na kpl 1,000 423 50 423 50
fasade - tabule, skrinky
DemontaZ a spatna montaZ drobnych predmetoy na fasade - tabule,
skrinky
| 53] K [953944433.5  |Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skugky | Wl 1,000] 275,00 275,00|
I Zrealizovanie sondy (Bx) +odirhové skisky
|54 ] K 9539951915 |Demortaz bleskozvodu | Kol 1,000 236,50] 236,50|
: DemontaZ bleskozvodu
|55] K 9539951925 |Demontaz aspatna montaz svietidiel vo vstupe | ol 1,000 165,00] 165,00]
f DemontaZ a spatnd montaZ svietidiel vo vstupe
‘ 56 ‘ K ‘953995989.8 ‘Demontéi VZT zariadeni (alt. oZivenie funkénaosti) ‘ kpl 1,000| 748,00| ?48,00‘

Strana 209 z 48



PE Ty

Kod

Fopis

flJ

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

DemontaZzVZT zariadeni (alt. oZivenie funkénost)

57| K

953995091.5

Uprava ocelového pristresku pri zatepleni - spojovace]
chodby

kpl

1,000

165,00

165,00

Uprava ocelového pristre ku pri zatepleni - spojovacej chodhy

58 | K

953995099 .5

Freosadenie plynove] pripojky - demontaZ + spatna
montaZ + revizia

kpl

1,000

748,00

748,00

Preosadenie plynovej pripojky - demantaZ + spétna montaZ +revizia

59| K

9565042141.S

Buranie podkladoy pod dlaZby, liatych dlaZieb a
mazanin,betdn alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy
nad4 m?2 -2 20000t

m3

5800

97,98

578,14

Biranie podkladoy pod dlaZby, liatych dlaZieb a mazanin betdn alebo
ligty agfalt hr.do 100 mrm plochy nad 4 m2 -2 20000t

60| K

9565043341.5

Blranie podkladoy pod dlaZby, liatych dlaZieb a
mazanin,betdn s poterom teracom hr.do 100 mm,
plochy nad 4 m2 -2 20000t

m3

12320

85,26

105040

Branie podkladoy pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin betdn s
poterom teracom hr.do 100 mm plochy nad 4 m2 -2 20000t

61| K

95680611255

Vywesenie drevengho dverného kridla do suti plochy do
2 m2,-0,02400t

ks

3,000

0,75

2,25

Yyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 wi2, -002400t

62| K

958061126.5

Wywesenie drevenégho dverného kridla do suti plochy
nad 2 m2, -0,02700t

ks

2,000

135

2,70

Yyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 mi2, -
002700t

63| K

95680724555

Wyblranie kovovych dverovych zarubni plochy do 2
m2, -0,07600t

m2

4,920

2432

119,65

Yyblranie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 2, -0 07600t

64 | K

95680724565

Vyblranie kovovych dverovych zarubni plochy nad 2
m2, -0,06300t

m2

4,510

18,24

82,26

Yyblranie kovovych dverovych zirubni plochy nad 2 iz, -0,06300t

‘968081115.8

DemontaZ okien plastovwch, 1 bm obvodu - 0,007t ‘

58420

573

334,75

‘SS‘K

DemontaZ okien plastovych, 1 b obvodu - 0,007t

66 | K

97801119131

Otléenie omietok stropoy wndtornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu 50-100 %, -0,05000t

m2

154,030

4,13

536,14

COtigenie omietok stropov vndtornych vapennych alebo
v apennocementovych v rozsahu S0-100 %, -0 05000t

67| K

978013191.8

Otléenie omietok stien vndtomych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t

m2

568,400

3,25

184730

COtigenie omietok stien vnitormych v apennych alebo
v apennocementovych v rozgahu do 100 %, -0 04600t

68| K

9780152518

Otléenie omietok vonkajSich prieceli jednoduchych, s
wySkriabanim Skar, odistenim muriva, v rozsahu do 40
%, -0,02300t

m2

387,920

1,00

387,92

COtigenie omietok vonkajdich prieceli jednoduchych, s vySkriabanim Skar,
ocistenim muriva, v rozsahu do 40 %, -0 02300t

69| K

978015281.51

Otléenie omietok vonkajSich jednoduchych, s
odistenim, v rozsahu do 70 %, -0,04600t

m2

4,500

2,00

9,00

Otigenie omietok vonkajdich jednoduchych, s ofistenim, v rozsahu do 70
%, -0,04600t

70| K

978036191.5

Otléenie omietok &lachtenych a pod., vonkajSich
brizolitovych, v rozsahu do 100 %, -0,05000t

m2

153,820

2,87

441,46

COtigenie omietok lachtenych a pod., vonkajsich brizoltovych, v rozsahu
do 100 %, -0,05000t

‘979011131.8

Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 35 m ‘

93,680|

15,71|

14?1,71‘

Zyisld doprava sutiny po schodoch ruéne do 35 m

979011141 5

|Priplatok za kazdych dalsich 3,5 m |

468 400]

5.28]

2473.15|

Priplatok za kazdych daldich 35 m

979011201 5

|Plastovy skiz na stavebnu sut wySky do 10 m |

ks

16,600]

37,08

61553

Plastovy skiz na stavebnd sut' vyky do 10 m

‘97901 12325

DemontaZ skizu na stavebny sut’ wyEky do 20 m ‘

16,600|

10,10|

167,66‘

‘74‘K

DemontaZ sklzu na stavebnl sut' v ysky do 20m

‘Odvoz sutiny a wyburanych hmét na skladku do 1 km ‘

93,680|

14,49|

1 357,42‘

‘979081111.8

Odvoz sutiny a vyblranych hmit na sklddku do 1 km

76| K

979081121.8

Odvoz suting a vyblranych hmét na skladku za kaZdy
dalsi 1 km

1778920

0,45

800,96

Odvoz sutiny a vyblranych hmibt na sklddku za kaZdy d'aldi 1 km

T K

979082111.8

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a wyblranych hmat
do 10 m

93,680

5,60

518,29

Ynltrostaveniskova doprava suting a vybdranych hrit do 10 m

78| K

979082121.6

Vnltrostaveniskova doprava sutiny a wyblranych hmat
za kaZdych daldich & m

93,680

1,28

118,81

Yrltrostaveniskova doprava suting a vybdranych hmit za kaZdych
dalfich & m

79| K

9790880125

Foplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01)
ostatné

93,680

9,90

92743

Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01) ostatné
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80 | K |979089713.8

Frenajom kontajneru 7 m3 |

2,000|

253,00|

506,00

D

99

Prenajom kontajneru 7 ma3

Presun hmét HSV

7 213,80

81

K

999281111.8

Fresun hmét pre opravy a OdrZbu objektoyv vratane
vonkajSich plastoy vyiky do 25 m

180,300

40,01

721380

PSV
711

Presun hmit pre opravy a Odribu objektov vratane vonkajSich plastov
viysky do 26 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

88 578,08
3 886,36

82

TI111221.62

lzolacia proti zemne] vihkosti, protiraddnova, stierka
hydroizolaéna betdn. podklad, zvisla

m2

115,200

16,86

194227

Izolacia proti zemnej vlhkosti, pratiraddnov d, stierka hydroizolaéna
hetdn. podklad, zvisla

83

T1I1132107.8

Zhotovenie izolacie proti zemnej wihkosti nopovou
féloiu poloZenou volne na ploche zvisle

m2

115,200

3,60

414,72

Zhotovenie izolacie proti zemnej v Ihkosti nopovou féloiu poloZenou volne
na ploche zvislej

B4

283230002700.5

Nopova HOPE fofia hribky 05 mm, vysSka nopu 18
mim, proti zemngf vikkost s raddnovou ochranou, pre
soodng stavbu

mz

132 480

2,08

271,58

Mopova HDPE félia hribky 05 mim, v¥5ka nopu 18 mm, proti zemneg
vlhkosti s raddnovou ochranou pre spodni stavbu

85

T11142559.6

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakove)
vode zvisla NAIR pritavenim

m2

115,200

5,01

57715

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovejvode zvisla NAIP
pritavenim

tas)

6283700012005

Pas asfalfovy s jemnym posyoom br. 40 mm
visiuzeny skisnenou rofoZou a hiinikovou foliow

me

138,240

413

570,03

Pas asfaltovy s jemnym posyporm hr. 4 0 mm v ystuZeny sklenenou
rohoZou a hlinikovou féliou

a7

9987112028

Fresun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch wySky
nad B do 12 m

%%

36,840

2,97

108,71

712

Presun hmit pre izol4ciu protivode v objektoch v ySky nadB do 12 m

Izolacie striech, poviakové kndiny

34 573,27

88

712300841.85

Odstranenie povlakove] knting na strechach plochych
do 10° - odistenie -0,00200t

m2

591,250

0,97

573,51

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych do 10°- ofistenie
-0,00200t

89

7123415596

Zhotovenie povlak. kndiny striech plochych do 10°
pasmi pritay. MNAIP na celgj ploche, oxidované pasy

m2

591,250

2,70

1586,38

Zhatovenie povlak. kryting striech plochych do 10° pasmi pritay. NAIP na
celej ploche, oxidované pasy

50

6283700012005

Pas asfalfovy s jemnym posyoom br. 40 mm
vystuzeny skisnenou rofoZow a hiinikovou foliou

mz

675,940

4,854

308693

Pas asfaltovy s jemnym posyporm hr. 4.0 mm v ystuZeny sklenenou
rohoZou a hlinikov ou féliou

91

7123700705

Zhotovenie povlakove] kntiny striech plochych do 10°
FWC-P faliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
SpojuU

m2

591,250

4,95

292669

Zhotov enie povlakayej krtiny striech plochych do 10° PYC-P féliou
upev henou prikoty enim so 2varenim spoju

o9z

M

283220002001.5

Hydroizolacna folia PVYC-P hr. 2 mm olacia plochych
strigch

me

675,940

10,99

747254

Hydroizalagna félia PVC-P hr. 2 rm izoldcia plochych striech

2]

M ‘31 19700015008 ‘

Vet do dfﬁky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

ks‘

3 847,500

0,86

3050,65

“rut do dizky 150 mim na upevnenie do kombi dosiek

94

7128732406

Zhotovenie povliakove] kntiny vytiahnutim izol. povlaku
FWC-P na konstrukcie prevySujlice Oroven strechy nad
50 cm prikotvenim so zvaranym spojom

m2

53,100

9,15

577,37

Zhatovenie povlakovej krting v ytiahnutim izol. povlaku PYVC-P na
konstrukeie prevySujice Grovef strechy nad 50 cm prikotv enim so
v dranyr spojom

95

283220002001.5

Hydroizolacna folia PVC-P hr. 2 mm zolacia plochych
strigch

me

35480

10,99

389,03

Hydroizalagna félia PYC-P hr. 2 mm izoldcia plochych striech

o6

M

3718700015005

Vet do dfﬁky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

ks

256,820

0,86

220,67

rut do diZky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

a7

K

7129732208

Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej stregnej
vpuste

ks

3,000

2241

67,23

Detaily k PVC-Pfdliam osadenie hotovej streSnej vpuste

| 8| M [283770003700

| Stregna voust - komplet |

ks|

3,000

112,13]

336,39

Stredna vpust - kamplet

ks|

15,000 |

0,63]

9,45]

s8]

M |371690007000.5 |Rozperny nit 6x30 mm do betony, hinikovy |

Rozperny nit 530 mm do betdnu, hlinikoy ¥
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100

7129732326

Detaily k PYC-P féliam zaizolovanie kruhového
prestupu 101 = 250 mm

ks

3,000

28,33

84,99

Detaily k PVC-Pfdliam zaizolovanie kruhov ého prestupu 101 =250 mm

107

283220001300.5

Hydroizolatna folia PVYC-P, hr. 2 mm izoldcia haikbnoy,
stresnych delaiiov

mz

0,560

17,66

15,36

Hydroizalagna fdlia PYC-P, hr. 2 mrm izolacia balkdnov, stresnych
detailov

102

7129732336

Detaily k PYC-P féliam zaizolovanie kruhového
prestupu 251 =400 mm

ks

2,000

33,28

66,58

Detaily k PVC-Pfdliam zaizolovanie kruhov ého prestupu 251 —400 mm

103

283220001200

Hydroizolaina folia PVYC-P FATRAFOL 804, hr 2 mm,
2 1,2 m izoldoia halkbnov, shednych delailioy, farba
siva, FATRA IZ0LFA

me

0,910

16,96

15,43

Hydroizalagna fdlia PYC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, £. 1.2 m, izolacia
halkdnov, strednych detailov farba siva, FATRA IZOLEA

104

7129732406

Detaily k PVC-P féliam osadenie vetracich kominkow

ks

4,000

2242

89,68

Detaily k PVC-Pfiliam osadenie vetracich kominkoy

108

283220002300.5

Hydroizolatna folia PVYC-P hr. 2,0 mm izoldcia
niochych striech

me

1,600

10,99

17,58

Hydroizalagna fdlia PVC-P hr. 2 0 mim izolacia plochych striech

106

M

2837700040005

Odvetravaci komin pre PVC-P folis, vysSka 225 mm,
prigmer 78 mm

ks

4,000

12.68

50,72

Odvetravaci komin pre PVC-P fdlie, v yka 225 mm, priemer 75 mm

|1od

M |31 16900010005 |Rozparny nit 6x30 mm do betonu, Rinikovy

ks

20,000

0,63

12.60

Rozpermy nit 5:30 mm do betdnu, hlinikay y

108

K

7129732456

Zhotovenie flekoy v rohoch na povlakove] kntine z
PWC-P filie

ks

40,000

5,69

227,80

Zhatov enie flekay v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P falie

108

283220001300.5

Hydroizolatna folia PVYC-P, hr 2 mm izolacia baikonoy,
stresnyeh delaiioy

me

1,600

17,66

28,58

Hydroizalagna fdlia PYC-P, hr. 2 mrm izolacia balkdnov, stregnych
detailov

110

71297362031

Detaily ktermoplastom vSeobecne, naroZny a kitovy
uholnik z hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90-
135°

126,200

7,29

920,00

Detaily k termoplastom v&eobecne, narogny a kitov i uhalnik z
hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90-135°

ks

1008600

0,63

636,05

|717]

M |31 1690001000 5 |Rozparny nit 6x30 mm do betonu, Rinikovy

Rozpermy nit 5:30 mm do betdnu, hlinikay y

112

712973765.51

Detaily ktermoplastom vSeobecne, ukonéujlc profil na
stene - krycia lista pri ukonéeni z HPPF rs 220 mm

126,200

10,89

137432

Detaily k termoplastorm vEeobecne, ukongujdci profil na stene - krycia
lista pri ukonéeni z HPP rE 220 mm

ks

1008600

0,63

636,05

|713]

M |31 1690001000 5 |Rozparny nit 6x30 mm do betonu, Rinikovy

Rozpermy nit 530 mm do betdnu, hlinikoy ¥

114

7129737818

Detaily ktermoplastom vSeobecne, stenovy kotviaci
pasik z hrubopoplast. plechu RS 70 mm

162,200

15,69

2544 92

Detaily k termoplastarm vEecbecne, stenovy kotviaci pasik z
hrubopoplast. plechu RS 70 mm

|775]

M |31 1689000710005 |Rozpem)’/ nit 6x30 mim do betonu, Rintkovy

ks

1287600

0,63

817,49

Rozperny nit 530 mm do betdnu, hlinikay y

116

K

71297385051

Detaily ktermoplastom vSeobecne, oplechovanie
krycim plechom z Al popolpast. plechu

126,200

5,82

860,68

Detaily k termoplastarm vEeobecne, oplechovanie krycim plechom z AL
popolpast. plechu

117

M |31 1690001000 5 |Rozpem)’/ nit 6x30 mm do betonu, Rinikovy

ks

1008600

0,63

636,05

Rozpermy nit 5:30 mm do betdnu, hlinikay y

118

K

7129900405

FoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
ploché do 10°

m2

550,380

0,51

331,69

PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°

11g

693770000500

Geofextiiia polfyoropyBrnova Geofiffex 63 63730, Sx
4x50 m, 300 g/m2, IZOLA

me

747,940

1,06

70282

Geotextilia polypropylénova Geofiltex 63 63/30, $x 4350 m, 300 gin2,
IZOLA,

120

7129902005

MontaZ strefného driiaka bleskozvodu, vratane
zaizolovania

ks

2,000

28,31

56,62

MontaZ stregného driiaka bleskozvodu, vratane zaizolovania

121

283220001300.5

Hydroizolatna folia PVYC-P. hr. 2 mm izolacia baikbnoy,
stresnyeh delaiioy

me

0,360

17,66

6,43

Hydroizalacna fdlia PYC-P, hr. 2 mrm izolacia balkdnov, stresnych
detailov

h22|

ks

2,000

37,37

74,74

M |35441 Q067100.5 |DiZiak stredny bleskozvodu P21

DirZiak stregny bleskozv odu P21

123

7129910405

MontaZ podkladne] kondtrukcie z OSEB dosiek na atike
Sirkey 411 - 620 mm pod klampiarske konstrukcie

120,700

546

559,02
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MontaZ podkladnej kongtrukeie z OSE dosiek na atike Sirky 411 - 620
mim pod Klarmpiarske kongtrukcie

|1 24| M |31 16000071000.8 |Rozpem)’/ nit 6x30 mim do betonu, Rintkovy

ks

965,600 |

0,63 ]

608,33 |

Rozpermy nit 5:30 mm do betdnu, hlinikay ¥

|125] M [607260000450.5 [ Doska 0S8 nebrisend hr. 25 mm

me

74,630 |

22,28

1667,21|

Doska 0SB nebrisend hr. 25 mm

126) K (8987122028

Fresun hmét pre izolaciu povlakove) kntiny v objektoch
wySky nad 6 do 12 m

%%

335580

3,08

103359

o 713

Presun hmit pre izoldciu povlakovej kryting v objektoch v ysky nad 6 do
12m

Izolacie tepelné

2644272

127 KO[7T13142155.6

MontaZ tepelngj izolacie striech plochych do 10°
polystywénom, rozloZeneg] v jednej vrstve, prikotvenim

m2

4,500

749

3371

MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 107 polystyrénom,
rozloZenejv jednej vrstve, prikoty enim

28| M

283750001800 .5

Daoska XPS 300 hr 50 mmm, zakladanie stavieh
nodiahy, ohraltené ploché strechy

me

4590

7,00

35,34

Dioska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obratené
ploché strechy

MontaZ tepelnegj izolacie na atiku do lepidla

m2

80,640

5,57

44916

[129] K [713144080.51

MontaZ tepelnej izoldcie na atiku do lepidla

TS’OMT

283750004245, 5

Daoska PIR hr. 100 mm

me

83,060

25 41

2 110,55

Doska PIR hr. 100 mm

131 K [713146410.51

MontéaZ tepelnegj izolacie striech plochych do 10° PIR
hr. do 150 mm koty.

m2

591,250

5,50

384313

MontaZ tepelnej izoldcie striech plochych do 10°PIR hr. do 150 mm
koty.

[132] m [283750004260.5

Doska PIR hr. 150 mm

me

608,990

31,90

15426,78

Doska PIR hr. 150 mim

133 K [898713202.8

Gmdo12m

Fresun hmdét pre izolacie tepelné v objektoch wySky nad

%%

353,280

1,54

544,05

o 721

Presun hmit pre izolicie tepelné v objektoch vySkynad Bm do 12 m

Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia

44,00

[134] K [721262807.5

| DemontaZ wvetracich kominkoy

ks

4,000

11,00

44,00

D 762

DemontaZ vetracich kominkoy

KonStrukcie tesarske

199,55

135) K [762810047.51

Zaklop stropoy z dosiek 0SB kotvenych do ZB hr
dosky 25 mm

m2

4,500

42,43

190,94

Zaklop stropov z dosiek OSB kotvenych do ZB hr. dosky 25 mm

136| K 8987622028

Fresun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch
yySkey do 12 m

%%

1,740

4,95

8,61

D 764

Presun hmit pre kongtrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m

KonStrukcie klampiarske

4 589,71

137 K |764321860.S

DemontaZ oplechovania rims pod nadrimsovym
Zlabom vratane podkladového plechu, do 30°rg 1000
mm, -0,00740t

4,300

158

5,79

DermontaZ oplechovania rims pod nadrimsoy ym Zlabom vratane
podkladov ého plechu, do 30° rE 1000 mm, -0 00740t

138| K 7644108508

DemontaZ oplechovania parapetov s od 100 do 330
mm, -0,00135t

54,690

144

93,15

DemontaZ oplechovania parapetov s od 100 do 330 mm, -0,00135t

| Oplechovanie markiz Al plechom

m2

4,500

58,68

264,11

|139|. K 764421562 5

Oplechovanie markiz Alplechom

140] K |764430840.S

DemontaZ oplechovania maroy a nadmuroviek rs od
330 do 500 mm, -0,00230t

120,700

143

172,60

DemontaZ oplechovania maroy a nadmuraviek ré od 330 do 500 mm, -
0,00230t

|Demontéi Zvislych zvodoyv a predistenie

kpl

3,000]

379,50

1138,50]

[141] K [764439911.5

DemontaZ zvislych zvodov a preistenie

|Zvodové rry , kiuhové KJG

15,000]

49,04

735,60

[142] K [764454124 51

Zyodove riry |, kruhove KJG

143 K [7647111168,S

Oplechovanie parapetov z plechu poplastovangho wr.
krytiek

54,690

32,36

209337

Oplechovanie parapetoy z plechu poplastovangho vr, krytiek

144 K [898764202.S

Fresun hmdt pre konstrukcie klampiarske v objektoch
wySky nad B do 12 m

%%

40950

2,09

85,58

D 766

Presun hmit pre kongtrukcie klampiarske v objektoch vySky nadB do 12
m

KonStrukcie stolarske

803112

145) K |766621400.S

MontaZ okien plastovych s hydroizoladnymi 150
paskami (exteriérova a interiérova)

58420

27,50

1606,55

MontaZ okien plastovych s hydroizolagnymi 1ISO paskami (exteriérova a
interiérova)
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146

2832500067005

Tesniaca paropriepusing folia polymér-fiisova, & 280
mim, di 30 m, pre fesnenie pripajace] Skary okenného
ram a muriva z exteriéry

67,540

1,88

i

115,32

Tesniaca paropriepustna falia polymér-flisova, £ 290 rmm, dl. 30 m, pre
tesnenie pripajace] Skary okenného ramu a muriva z exterigru

147

2832000062005

Tesniaca paronepriepusing folia polymérfiisovs, 8 70
mim, di 30 m, pre tesnenie prinajace] Skary okenného
ram a muriva z inferiéru

61,540

0,73

4475

Tesniaca paronepriepustna falia polymér-flisova, £ 70 mm, dl. 30 m, pre
tesnenie pripdjace] Skary okenného ramu a muriva Zinteriéru

148

6114700007005

Piastové okno jednokridiové 05, vxd 1180x490 mm,
izolacné frojskio vr. infarierového parapely, kovania -
komplet

ks

15,000

223,95

2911,35

Plastov é okno jednokridloyé O, vxE 1180:490 mm, izolagné trojsklo vr.
interierového parapetu, kovania - kamplet

148

67 1470000707.5

Plastova okno 3650x2000mm s dverami
1100x2650mm, vr. inferierového parapety, kovania,
zamku - komplat

ks

1,000

1083,50

1083.50

Plastov d okno 3650:2000mm s dverami 1100:x26850mm, vr.
interierového parapetu, kovania, zamku - kamplet

150

TE6662113.S

MontaZ dverového kridla otoéného jednokridlového
bezpoldraZkoveho, do existujlce] zarubne, vratane
kovania

ks

5,000

36,28

181,40

MontaZ dverového kridla otoéného jednokridloy ého bezpaoldraZkay ého,
do existujlcej zarubne, vratane kovania

1587

6716700071500 5

Systamové dvers do pivnic 700-1000/2020mm | piné
v kovania, kiutisk zamku, Stitkov - komplet

ks

5,000

404,80

2024.00

Systémove dvere do pivnic 700-10002020mm , plnévr. kovania,
klugiek, zambku, Stitkov - komplet

152

7666949805

Demontéi parapetne] dosky drevenej Sirky do 300 mm,
diZzky do 1600 mm, -0,003t

ks

13,000

1,40

18,20

DemontaZ parapetne] dosky drevenej Sirky do 300 mm, dlzky do 1600
mim -0 005t

153

7666949815

DemontéaZ parapetng] dosky dreveng] Sirky do 300 mm,
diky nad 1600 mm, 0,006t

ks

1,000

2,10

2,10

DemontaZ parapetne] dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky nad 1600
mim -0 006t

154

998766201.5

Fresun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
wySky do B m

%%

72800

0,61

43,92

D

767

Presun hmot pre kondtrukeie stolarske v objektoch vySky doB m

Konstrukcie doplnkové kovové

459,72

| DemontaZ mreZi pevnych

m2

9,880

16,50

163,02]

[155] K [767862201.5

DemontaZ mredi pevnych

‘Preosadenie rebrika - demontaZ + spatna montaz

kpl

2,000|

146,30|

292,60‘

‘156‘ K ‘767991913.8

Preosadenie rebrika - demontaZ + spatnd montaz

157

K

998767201.8

Fresun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vyEky do 6 m

%%

4,140

0,99

4,10

769

Presun hmit pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
vySky doB m

MontéZe vzduchotechnickych zariadeni

325,64

158

769035078

MontaZ kryce] mrieZky hranatej do prierezu 0.100m?2

ks

20,000

3,89

77,80

MontaZ krycej mrieZky hranatej do prierezu 0.100 m2

180

420720204101.5

Mriezka krycia hranata KMH, rozmery Sxv 150x150 mm
- MR

ks

20,000

8,68

173,60

Mriezka krycia hranatd KMH, rozmery Sxv 150150 mim - MR

160

K

769035081.8

MontéaZ kryce] mrieZky hranate) prierezu 0.125-0 355
m2

ks

2,000

4,91

9,82

MontaZ krycej mrieZky hranatej prierezu 0.125-0.355 2

|161|IM |429720200400.s

|Mrfefka krycia hranala, rozmery Sxv 400x400 mm

ks

1,000

16,07 |

15,07 |

Mriezka krycia hranatd, rozmery v 4003400 mim

|Mrfefka krycia hranalta, rozmery Sxv 450x450 mm

ks

1,000 |

16,65 |

16,65 |

|162|IM |429720200501.s

Mriezka krycia hranatd, rozmery v 4503450 mim

163

K

79082785

DemontaZ kryce] mriefky hranate] do prierezu 0.100
m2

ks

20,000

1.21

24,20

DermontaZ krycej mrieZky hranatej do prierezu 0,100 mi2

164

7690827905

DemontaZ kryce] mrieZky hranatej prierezu 0.125-0.355
m2, -0,0048 t

ks

2,000

153

3,06

Demontaz krycej mriezky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t

165

998768201.8

Fresun hmét pre montaZ vzduchotechnickych zariadeni
v stavbe (objekte)wysky do 7 m

%%

2,910

187

5.44

LI

Presun hmit pre montaZ v zduchote chnickych zariadeni v stavbe
(objekte) wisky do 7 m

Podlahy syntetické

7 000,66

166

TT7511105.8

Epoxidova stierka hr. 1 mm, pouZitie v interiéry, 1x
stigrka, uzatvaraci nater

m2

154,030

45,45

700066
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783

Epoxidova stierka hr. 1 mm, pouZitie v interiéry, 1% stierka, uzaty araci
nater

Natery

383,28

167

783201811

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
doplnkovych konstrukeii oskrabanim

m2

24,000

132

3168

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych doplnkovych
kon&trukeii ofkrabanim

168

783222100

Matery kov stav doplnk konstr. syntetické farby Sedej na
vzduchu schnice dvojnasobné - 7T0um

m2

24,000

5,39

153,28

Matery kov.stav. doplnk kongtr. syntetické farby Sedej navzduchu
schnice dvojnasobné - 70pm

169

K

783226100

Matery kov stav doplnlk konstr. syntetické na vzduchu
schnlce zakladny - 35um

m2

24,000

3,36

80,64

MNatery kov.stav. doplnk konstr. syntetické na vzduchu schnice zakladny -
35um

Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpUstadlami ‘

m2

24,000|

2,75|

66,00‘

‘170‘ K ‘783903811

Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpdstadlami

|Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi |

m2

24,000]

1,32

31,68

|171f K |783903812

Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi

172

K

783904811

Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie
kow ovych konStrukcii

m2

24,000

0,83

19,82

784

Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie kovovych
kon&trukcii

Malby

2642,05

784410010

Oblepenie vypinacoy, zasuviek paskou vysky do 3 80 ‘
m

ks

40,000

0,45

18,00‘

B]
‘173‘ K ‘

Oblepenie vypinatov, zasuviek paskou vysky do 380 m

174

K

784412301

Facokovanie vapennym mliekom dvojnasobné
jemnozrnnych povrchoy do 3 80 m

m2

722,430

0,74

534,60

Pacokovanie vapennym miiekom dvojnasobné jemnozmnych poyrchoy
do 380 m

175

784418012

Zakrpwanie podlah a zaradeni papierom v
migstnostiach alebo na schodisku

m2

154,030

123

189,48

Zakryvanie podlah a zariadeni papieromy miestnostiach alebo na
schodisku

176

784422271

Malby vapenné zakladné dvojnasobné, ruéne
nanasané najemnozmny podklad vysky do 380m

m2

722,430

2,63

1889,99

Malbyvapenné zakladné dvajnasobné, ruéne nanagané na jemnozmny
podklad visky do 380 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Cabajska
Objekt:
ZFS01 - SO 01 - Skolsky p...

)

JKSO:
Miesto

Objednavatel

Zhotovitel’:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Ks:
Datum:

4.11. 2021

47240768
SK2023571187

Projektant: ICo:
I DPH
Spracovatel 1ICO:
I€ DPH
Poznamka
Naklady z rozpoétu 284 341,81
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 284 341,81
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
284 341,81 20,00% 56 868,36
Cena s DPH v EUR 341 21017
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
N Njird 550,
BAUMAN Sahkovska 189
i __ o136 LahDia
GO 47 240,768
oK 202357 117,19 ‘_Jﬁmmh' e
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

ZFS01 - SO 01 - Skolsky p...

BAUMANN Nitra s.r.o.

kod dielu - Popis

4.11. 2021

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 284 341,81
HSV - Prace a dodavky HSV 163 046,13
1-Zemné prace 291749

2 - Zakladanie 139,95

5 - Komunikéacie 282,57

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 96 679,59

9 - Ostatné kon3trukcie a prace-bulranie 55 752,72

99 - Presun hmdt HSV 7 273.81

PSV - Prace a dodavky PSV 121 295,68
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 3 896,25

712 - Izolacie striech, povlakové krytiny 3777940

713 - lzolacie tepelné 33 104 41

762 - Konstrukcie tesarske 2 281,00

764 - Kon&trukcie klampiarske 6 872,62

766 - Konstrukcie stolarske 1 962,00

767 - Konstrukcie doplnkové kovové 34 684,55

769 - MontaZe vzduchotechnickych zariadeni 231,31

783 - Natery 484 14

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 284 341,81
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ROZPOCET

ZFS01 - SO 01 - Skolsky p...

BAUMANN Nitra s.r.o.

4.11. 2021

PE Ty

Kod

Faopis

fl.J

MnoZstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu

D

D

HSV
1

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

284 341,81

163 046,13
291749

113106121.5

Rozoberanie dlaZby, z betonovych alebo kamenin.
dlaZdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t

m2

4,800

172

8,26

Rozoberanie dlaZby, z betdnov ych alebo kamenin. dlaZdic, dosiek alebo
tvaroviek, -0,13800t

132211101.5

Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 sudrZnych -
ruénym naradim

m3

37,860

59,11

261650

Hibenie rih &irky do 600 mmy  hormine tr.3 sidréngch - rugngm néradim

3K

132211118.5

Friplatok za lepivost pri hlbeni rgh § do 600 mm
rnuénym naradim v hornine tr. 3

m3

12480

13,81

172,49

Priplatok za lepivost pri hibeni rgh & do 600 mm ruénym naradim v
harnine tr. 3

| 4] K [1332011018

|\/ykop Sachty zapaZene], hornina 3 do 100 m3

m3

1,340

46,04

51,64

Yykop Sachty zapaZensj, horina 3 do 100 m3

5 K

133201108.5

Friplatok k cenam za lepivost pri hibeni Sachiet
zapaZenych i nezapaZenych v hornine 3

m3

0440

5,26

2,75

Priplatok k cenam za lepivost’ pri hibeni Sachiet zapaZenych i
nezapaZenych v haornine 3

174101001.5

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, reh,
zarezow alebo okolo objektov do 100 m3

m3

16,220

3.44

55,80

D

2

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
objektov do 100 m3

Zakladanie

139,95

Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 25/30

m3

1,380

100,68

139,85

| 7 | K |275313711.8

D

5

Betdn zakladov yoh patiek, prosty tr. © 2530

Komunikacie

282,57

8| K

S64251111.6

Fodklad alebo podsyp zo Striopiesku s rozprestretim,
vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm

m2

67,600

4,18

28257

6

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vhéenim a
zhutnenim, po zhutneni he. 150 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

96 679,59

520991121.8

Zakrpwanie vyplini vonkajgich otvoroy s ramami a
zarubfiami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z
legenia akymkolvek spdsobom

m2

253,220

1,58

385,02

Zakryvanie vyplni vonkajgich otvoroy s rdamami a zirubfami, zabradli,
oplechovania, atd. zhotovené z ledenia akymkolvek spdsobom

10 K

521460124 .S

Friprava vonkajsieho podkladu podhladoy penetraciou
pod omietky a natery

m2

9,680

3,20

31,01

Pripravavonkajfieho podkladu podhladoy penetraciou pod omietky a
natery

M| K

5214610535

VonkajSia omietka podhladoy pastovita silikonova
roztierana, hr. 2 mm

m2

9,680

15,81

153,20

YonkajSia omietka podhladov pastovita silikdnova roztierana, hr. 2 mm

121 K

522460114 .S

Friprava vonkajsieho podkladu stien na hladke
nenasiakavé podklady adhéznym mostikom

m2

5,000

2,99

17,84

Pripravavonkajgieho podkladu stien na hladké nenasiakav é podklady
adhéznym mostikam

12 K

5224612916

VonkajSia omietka stien pastovita dekorativna
dizajnova bez pouZitia Sabldny - imitacia betén

m2

5,000

19,56

117,368

“onkajSia omietka stien pastovita dekorativna dizajnova bez pouditia
Sabldny - imitacia betdn

14 K

B22465185.S

Vonkajsi sanadny systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizolaéna omietka, hr. 30 mm

m2

107,040

18,62

198308

Yonkajsi sanacny systém stien s obsahorm cementu, tepehoizolacna
omietka, hr. 30 mm

15K

522465185.51

Vonkajsi sanadény systém stien s obsahom cementu,
tepelnoizolaéna omietka - oprava 30%

m2

857,320

14,25

12 216,81
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Yonkajsi sanacny systém stien s obsahom cementu, tepehoizolacng
omietka - oprava 30%

16| K

6224601218

Friprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou
zakladnou

m2

1036020

243

251753

Priprava vonkajSieho podkladu stien penetraciou zikladnou

7K

522460124 .S

Friprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou pod
omietky a natery - podkladny nater

m2

1036020

2,32

240357

Pripravavonkajgieho podkladu stien penetraciou pod omietky a natery -
podkladny nater

18| K

5224610535

VonkajSia omietka stien pastovita silikénova roztierana,
hr. 2mm

m2

1036020

10,45

1082641

“onkajSia omietka stien pastovita silikdnov a rogtierand, hr. 2 mm

19 K

5252501216

Friplatok za zhotovenie vodorovneg) podhladove]
konstrukcie z kontakiného zateplovacieho systému z
kWY hr do 190 mm

m2

5580

2,22

12,39

Priplatok za zhotovenie vodorov nej podhladoy ej konstrukcie z
kontaktného zateplovacieho systému z MW hr. do 190 mm

20 K

§25250122.6

Friplatok za zhotovenie vodorovne) podhladove]
konstrukcie z kontakiného zateplovacieho systému z
WY hr. nad 190 mm

m2

4110

246

10,1

Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhladoy ej konstrukcie z
kontaktného zateplov acieho systému z MW hr. nad 190 mm

21| K

52525055051

Kontakiny zateplovaci systém soklove] alebo vodou
namahanej casti hr. 120 mm,  kotwywr 1it, lemovania,
zosilenia, dilatacie, tmelu - komplet

m2

133,800

51,30

5 863,94

Kontaktny zateplovaci systém soklovej alebo vodou namahanej Sasti hr.
120 rmm,  kotvywr. ligt, lemavania, zosilenia, dilatacie, tmelu - komplet

22| K

G25250701.8

Kontaktny zateplov aci systém z mineralnej winy hr. 30
mm, skrutkovacie kotwy

m2

35400

32,74

1159,00

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie
kot y

23| K

§25250703.8

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej winy hr. 50
mm, skrutkovacie kotwy

m2

5580

34,66

193,40

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie
Loty y

24| K

525250707.51

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej winy hr. 100
mm, kotwy wr 1ist, lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

m2

5,720

54,15

363,89

Kontaktny zateplovaci systém z mineralne) vlny hr. 100 mm, kotyy vr.
li5t, lernov ani, dilatacie, zosilenia, tmelu - kamplet

25| K

525250711.51

Kontaktny zateplov aci systém z mineralnej viny hr. 160
mm, kotwywr 115t lemovani, dilatacie, zosilenia, tmelu -
komplet

m2

831,180

56,05

46 587,64

Kontaktny zateplovaci systém z minerdlnej viny hr. 160 mm, kotey vr.
ligt lemovani, dilaticie, zosilenia, trmelu - komplet

26| K

52525071351

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej winy hr. 200
mm, kotwyyr list, profiloy, dilatacii, tmelu - komplet

m2

4110

52,70

257,70

Kontaktny zateplovaci systém z mineralnej vlny hr. 200 mm, kotyy vr.
ligt, profilov dilatacii, trmel - kornplet

27| K

G25250762.5

Kontakiny zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny
hr. 30 mm wr. 1igt, lemowvani, zosilenia, tmelu - komplet

m2

164,700

36,80

5 060,96

Kontaktny zateplovaci systém ostenia z mineralnej viny hr. 30 mm vr.
ligt, lernovani, zosienia, trmelu - kormplet

‘625250951.8

Kontakiny zateplovaci systém ostenia z PIR hr. 20 mm ‘

m2

39,140

35,83

140239

Kontaktny zateplovaci systém ostenia z PIR hr. 20 mm

29| K

531313661.5

Mazanina z betdnu prostého (m3)tr. C 20/25 hrnad 80
do 120 mm

m3

5,760

122,80

830,13

Mazanina z betdnu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm

30| K

6313181736

Friplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiey mazaniny nad 80 do 120 mm

m3

5,760

5,56

44,35

Priplatok za strhinutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiey
mazaniny nad 80 do 120 mm

31| K

B31362412.8

WystuZ mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych
betdnov zo sieti KARI, priemer drdtu 245 mm, velkost
oka 150150 mm

m2

67,600

4,32

282,03

WystuZ mazanin z betdnov (z kameniva) a z lahkych betdnoy zo sieti
KARI, priemer drdtu 5/ mm, velkost’ oka 150150 mim

‘32‘K

‘63231 1011.8

Brisenie povrchu podlah strojné - liateho terazza ‘

m2

5170

36,84

190,48

Brigenie povrchu podldh strajné - liateho terazza

33| K

532451681.6

Oprava a wyrovnanie konstrukcie rychlotuhnicou
yyrovnayacol maltou hr. 5 mm

m2

5580

13,38

74,66

Oprava avyrovnanie kongtrukeie rychlotuhndcou vyrovndvacou maltou
hr. & mm

34| K

532459887.51

Oprava a wyrovnanie konstrukcie atiky hr. 20-50 mm
v debnenia

m2

93,660

11,88

1112,68

Oprava avyrovnanie kondtrukeie atiky hr. 20-50 mmvr. debnenia

35| K

532452247 .51

Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v
tlaku 25 MPa, hr. 30-50 mm

m2

5580

2792

155,78
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Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnostiv tlaku 25 MPa, hr.
30-50 mm

36

534601511.8

Zaplnenie dilatacnych Ekar v mazaninach tmelom
silikdnovym Sirky Skary do & mm

135,200

2,93

396,14

D

9

Zaplnenie dilataénych Skar v mazaninach trmelom silikdnov ym Sirky
Skary dos mm

Ostatné kon3trukcie a prace-buranie

55 752,72

37

K

MITE2112.8

Osadenie chodnik. obrubnika beténového leZatého do
|6Zka z beténu prosteho tr. C 16/20 s boénou oporou

135,200

9,92

134118

Osadenie chodnik. obrubnika betdnového leZatého do lZka z betdnu
prosteho tr. C 16£20 5 bognou oporou

Ohrubnik roviny, xaxy 1000x100x200 mm, prirodny |

ks

136,550

5,52

753,76

| 38| M [592770003500.5

Obrubnik rovny, xSy 1000x100x200 mm, prirodny

39

K

9181011128

LéZko pod obrubnilky, krajniky alebo obruby z
dlaZobnych kociek z betdnu prostého tr. C 16/20

m3

8,110

82,65

570,29

LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z
betdnu prostého tr. © 1620

40

9419410425

MontaZ leSenia lahkeho pracovného radového s
podlahami Sidky nad 1,00 do 1,20 m, vyEky nad 10 do
a0m

m2

1150380

247

284144

Montaz ledenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sitky nad
1,00 do 120 m vydky nad 10do 30 m

41

9419412925

Friplatok za prey a kaZzdy dalsii zataty mesiac pouZitia
legenia lahkého pracovného radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20 m,v. nad 10 do 30 m

m2

3451140

1,60

552182

Priplatok za prey a kaZdy daldi | zagaty mesiac pouZitia ledenia lahkého
pracovného radového s podlaharmi Sirky nad 1,00 do 120 m,v. nad 10
do 30 m

42

9419418525

DemontaZ leSenia lahkého pracovného radového s
podlahami Sidey nad 1,20 do 1,50 m, wyEky nad 10 do
24m

m2

1150380

162

186362

Demontaz ledenia lahkého pracovného radov ého s podlahami &irky nad
120 do 150 m vysky nad 10do 24 m

43

941955101.8

Legenie lahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s
vySkou leSefiove) podlahy do 1,50 m

m2

9,680

5,37

51,73

Lesenie lahké pracovné v schodisku plochy do B m2, s vyskou leSefiovej
podlahy do 1,50 m

44

952901110

Cistenie budoy umyvanim vonkajsich pldch okien a
dveri

m2

857,320

1,58

136314

Cistenie budoy urmyv anim vonkajSich pldch okien a dveri

45

952903014 .S

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a
pavuiinz leSenia

m2

857,320

0,71

508,70

Cistenie fasad tlakovou vodou od prachu, usadenin a pavuéin zlegenia

46

953944423 5

DemontaZ a spatna montéaZ drobnych predmetov na
fasade - tabule, skrinky

kpl

1,000

365,75

365,75

DemontaZ a spatna montaZ drobnych predmetoy na fasade - tabule,
skrinky

[47]

953044433 5

Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhov é skisky |

kpl

1,000

237,50]

237,50]

Zrealizovanie sondy (Bx) +odirhové skisky

48]

953995191 5

|Demontéi bleskozyvodu |

kpl

1,000]

204,25

204,25

DemontaZ bleskozvodu

4]

‘953995192.8

‘Demontéi a spatna montaZ svietidiel + nové svietidla ‘

kpl

1,000|

142,50|

142,50‘

DemontaZ 2 spatnd montaZ svietidiel + nové svietidld

50

953995091.8

Uprava ocelového pristresku pri zatepleni - spojovace]
chodby

kpl

1,000

142,50

142,50

Uprava ocelového pristre Sku pri zatepleni - spojovacej chodby

51

953995096 .5

Freosadenie jestvujlceho komina - demontaZ +
spatna montaz

kpl

1,000

228,00

228,00

Preosadenie jestvujiceho komina - dermontdz + spétnd montaZ

52

965042141.5

Buranie podkladoy pod dlaZby, liatych dlaZieb a
mazanin,betdn alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy
nad4 m2 -2 20000t

m3

7360

84 63

522,88

Biranie podkladoy pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin betdn alebo
ligty agfalt hr.do 100 mm plochy nad 4 m2 -2 20000t

53

955042141.S

Buranie podkladoy pod dlaZby, liatych dlaZieb a
mazanin,betdn alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy
nad4 m2-2 20000t

m3

20570

84,63

174084

Biranie podkladoy pod dlazby, liatych dlaZieb a mazanin betdn alebo
ligty agfalt hr.do 100 mm, plachy nad 4 m2 -2 20000t

54

968081115.S

DemontaZ okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t

8,500

4,95

42,08

DemontaZ okien plastovych, 1 bra obvodu - 0,007t

55

9710336516

Wyblranie otvoroy v murive tehl. plochy do4 m2 hr. do
600 mm, -1,87500t

m3

1420

55,31

78,54

Yyblranie otvoroy v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -
1,57500t
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56

9780152516

Otléenie omietok vonkajSich prieceli jednoduchych, s
vySkriabanim Skar, odistenim muriva, v rozsahu do 40
%, -0,02300t

m2

857,320

0,86

737,30

Otigenie omietok vonkajdich prieceli jednoduchych, s vySkriabanim gkar,
ocistenim muriva, v rozsahu do 40 %, -002300t

a7

978015281.51

Otléenie omietok vonkajSich jednoduchych, s
odistenim, v rozsahu do 70 %, -0,04600t

m2

5580

1,73

9,65

Otigenie omietok vonkajdich jednoduchych, s ofistenim, v rozsahu do 70
%, -0,04600t

58

978036191.8

Otléenie omietok &lachtenych a pod., vonkajSich
brizolitovyeh, v rozsahu do 100 %, -0,05000t

m2

80,280

248

199,08

Otigenie omietok lachtenych a pod., vonkajgich brizoltovych, v rozsahu
do 100 %, -0,05000t

]

Zvisla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m ‘

486,640|

13,57|

6603,?0‘

K ‘979011131.8

Zyisld doprava suting po schodoch ruéne do 35 m

[60]

|Priplatok za kazdych dalich 3,5 m |

2433,200

4,56

11095,39]

K 9790111415

Priplatok za kazdych daldich 35 m

|Plastovy skiz na stavebnu sut wySky do 10 m |

ks

16,600]

32,02

531,53

[61]

K 9790112015

Plastov y skiz na stavebnd sut' vyky do 10 m

2]

DemontaZ skizu na stavebny sut’ wyEky do 20 m ‘

16,600|

8,72|

144,75‘

K ‘979011232.8

DemontaZ sklzu na stavebnl sut' v ysky do 20 m

=

K ‘979081111.8

‘Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km ‘

486,640|

12,51|

6087,87‘

Odvoz sutiny a vyblranych hmit na sklddku do 1 km

54

K

979081121.8

Odvoz suting a wyblranych hmét na skladku za kaZdy
dalsi 1 km

9248160

0,39

3606,00

Odvoz sutiny a vyblranych hmit na sklddku za kaZdy d'aldi 1 km

65

979082111.8

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a wyblranych hmat
do 10 m

486,640

5,70

277385

Yrltrostaveniskova doprava suting a vybdranych hmit do 10 m

66

979082121.8

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a wyblranych hmat
za kaZdych daldich & m

486,640

535,30

Ynitrostaveniskova doprava suting a vybdranych hmit za kaZdych
daldich & m

67

K

9790880125

Foplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01)
ostatné

486,640

8,55

416077

Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01) ostatné

|Prenéjom kontajneru 7 m3 |

ks

2,000

218,50

437,00

| &8 | K 979089713 5

99

Prenajom kontajneru 7 ma3

Presun hmét HSV

7 273,81

59

999281111.8

Fresun hmét pre opravy a Odribu objektoyv vratane
vonkajsich plastoy vyiky do 25 m

210530

3455

727381

PSV
711

Presun hmit pre opravy a Odribu objektov vratane vonkajgich plastov
visky do 256 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

121 295,68
3 896,25

70

TI111221.62

lzolacia proti zemne] vihkosti, protiraddnova, stierka
hydroizolaéna betdn. podklad, zvisla

m2

133,800

14,56

194813

|zolacia proti zemnej vihkosti, protiraddnov , stierka hydroizolacéna
hetdn. podklad, zvisla

71

T1I1132107.8

Zhotovenie izolacie proti zemnej wihkosti nopovou
féloiu poleZenou volne na ploche zvislg

m2

133,800

31

416,12

Zhotovenie izolacie proti zemnej v Ihkosti nopovou féloiu poloZenou valne
ha ploche zvisle]

72

2832300027005

Nopova HOPE fofia hribky 05 mm, vyska nopu 18
mim, profi zemnegf vikkost s raddnovou ochranou, pre
soodnd stavbu

me

153,870

LEFE

27235

Mopova HDPE félia hribky 05 mim, v¥Ska nopu 18 mm, proti zemneg]
vlhkosti s raddnovou ochranou pre spodni stavbu

73

T11142559.6

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakove)
vode zvisla MNAIR pritavenim

m2

133,800

4,32

578,02

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP
pritavenirm

74

6283700072005

Pas asfalfovy s jemnym posyoom br. 40 mm
visiuzeny skisnenou rofroZow a hiinikovou foliou

me

160,560

3,86

571,50

Pas asfaltovy s jemnyrm posyporn hr, 4 0 mm v ystuZeny sklenenou
rohoZou a hlinikovou féliou

75

9987112028

Fresun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky
nadB do 12 m

%%

42,900

2,57

110,04

712

Presun hmit pre izol4ciu protivode v objektoch v ySky nadB do 12 m

Izolacie striech, poviakové kndiny

3777940

76

7123008336

Odstranenie povlakove] krting na strechach plochych
10°trojvrstvove], -0,01400t

m2

585,600

0,84

575,90

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych 10° trojrstvove), -
0,01400t
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V7| K

712300834 .S

Odstranenie povlakove] knting na strechach plochych
do 10° kazde daldie vrstvy, -0,00600t

m2

5 856,000

0,09

517,04

Odstranenie povlakovej kryting na strechach plochych do 10° kaZdé
dalgie vrstey, -0,00600t

78| K

712300841.53

Odstranenie povlakove] knting na strechach plochych
do 10°%- oéistenie -0,00200t

m2

585,600

043

284,81

Odstranenie povlakovej krytiny na strechach plochych do 10°- ofistenie
-0,00200t

79| K

7123111018

Zhotovenie povlakove] kntiny stiech plochych do 10°
za studena naterom penetraénym

m2

585,600

0,34

233,10

Zhotov enie povlakoyej krtiny striech plochych do 10° za studena
haterom penetracnym

80| M

1116300028005

Penelracny nafter na Zivitnef haze s obsahom
rozpoustadicl

171,400

288

442 21

Penetracny nater na Zivicnej baze s obsahom rozpoustadiel

81| K

7123415596

Zhotovenie povlak. kndiny striech plochych do 10°
pasmi pritay. MNAIP na celgj ploche, oxidované pasy

m2

585,600

4,28

2934 37

Zhatowenie povlak. kryting striech plochych do 10° pasmi pritay. NAIP na
celej ploche oxidované pasy

82| M

6283700012005

Pas asfalfovy s jemnym posyoom br. 40 mm
visiuzeny skisnenou rofoZow a hiinikovou foliou

mz

788,440

307

309068

Pas asfaltovy s jemnym posyporm hr. 4.0 mrm v ystuZeny sklenenou
rohoZou a hlinikov ou féliou

83| K

7123700705

Zhotovenie povlakove] kntiny striech plochych do 10°
FWC-P faliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
Spoju

m2

585,600

4,28

293437

Zhotovenie povlakayej krtiny striech plochych do 10° PYC-P féliou
upevhenou prikoty enim o 2varenim spoju

84| M

283220002001.5

Hydroizolatna folia PVYC-P hr. 2 mm olacia plochych
striech

mz

788,440

040

7 482,30

Hydroizalagna félia PVC-P hr. 2 rm izoldcia plochych striech

‘85‘%‘

‘31 19700071500 5 ‘ Vet do dfﬁky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ‘

4 113600

0,74

3044.06

“rut do dizky 150 mim na upevnenie do kombi dosiek

86| K

7128732406

Zhotovenie poviakove] knginy vytiahnutim izol. povlaku
FWC-P na konstrukcie prevySujlice Oroven strechy nad
50 cm prikotvenim so zvaranym spojom

m2

56,900

7,90

528,51

Zhatovenie povlakayej krting v ytiahnutim izol. povlaku PVC-P na
konstrukeie prevySujice Grovef strechy nad 50 cm prikotv enim so
v dranyr spojom

87| M

283220002001.5

Hydroizolacna folia PVC-P hr. 2 mm zolacia plochych
strigch

me

35480

040

336,71

Hydroizalagna fdlia PYC-P hr. 2 mm izoldcia plochych striech

‘31 1970001500 5 ‘ Vet do dfﬁky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ‘

272280 |

0 74|

207,49 ‘

rut do diZky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

89| K

7129732208

Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej strednej
vpuste

ks

2,000

19,35

38,70

Detaily k PVC-Pfiliam osadenie hotovej streSnejvpuste

EIE

| 283770003700 | Stredna voust - komplet

ks

2,000]

96,54

193,68 |

Stredna vpust - kamplet

|371690001000.5 |Rozperny nit 6x30 mim do betonu, hiinikovy

ks

10,000 |

0,35]

3,50|

|91|.;.“../f

Rozperny nit 530 mm do betdnu, hlinikoyy

92| K

7129732326

Detaily k PYC-P féliam zaizolovanie kruhového
prestupu 101 = 250 mm

ks

2,000

24,48

48,92

Detaily k PVC-Pfliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 =250 mm

o3| M

283220001300.5

Hydroizolatna folia PVYC-P. hr. 2 mm izolacia baikbnoy,
stresnyeh delaiioy

me

0,570

14.65

8,35

Hydroizalacna fdlia PYC-P, hr. 2 mrm izolacia balkdnov, stresnych
detailov

94 | K

7129732336

Detaily k PYC-P féliam zaizolovanie kruhového
prestupu 251 — 400 mm

ks

2,000

28,75

57,50

Detaily k PVC-Pfdliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 —400 mm

o5 | M

283220001200

Hydroizolatna folia PVYC-P FATRAFOL 804 hr 2 mm,
2 1,2 m izoldcia halkonov, shednych delailioy, farba
siva, FATRA IZ0LFA

mz

0,910

14,65

13,33

Hydroizalacna fdlia PYC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, £. 12 m, izolacia
balkdnov  strednych detailov farba siva, FATRAIZOLFA

96 | K

7129732456

Zhotovenie flekow v rohoch na povlakove] kntine z
PWC-P fdlie

ks

16,000

4,91

78,56

Zhatov enie flekay v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P falie

or | M

283220001300.5

Hydroizolatna folia PVYC-P. hr. 2 mm izoldcia haikbnoy,
stresnyeh delaiioy

mz

0,640

16,41

10,50

Hydraoizalagna fdlia PYC-P, hr. 2 mrm izolacia balkdnov, stresnych
detailov

98 | K

712973620.51

Detaily ktermoplastom véeobeon@, narciny a kitowy
uholnik z hrubopoplast. plechu RS 100 mm, ohyb 90-

135°

133,800

5,30

842,94

Detaily k termoplastarm vEeobecne, narozny a kdtov ¥ uhalnik z
hrubopoplast. plechu RS 100 e, ohyb 90-135°
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99 | M |31 16900010005 |Rozparny nit 6x30 mm do betonu, Rinikowy

ks

1670,400 |

0,35 |

374,64

Rozperny nit 530 mm do betdnu, hlinikoyy

100 K

71297376551

Detaily ktermoplastom vSeobecne, ukonéujlci profil na
stene - krycia lista pri ukondéeni z HPF rs 220 mm

133,800

9,41

1259,06

Detaily k termoplastarm vEeobecne, ukongujdci profil na stene - krycia
lista pri ukonéeni z HPP rE 220 mm

=

|101|

| 371650007000 .5

Rozperny nit 6x30 mm do betonu, Rinikovy

ks

1070400

0,35

374,64

Rozpermy nit 5:30 mm do betdnu, hlinikay y

102 K

7129737816

Detaily ktermoplastom vSeobecne, stenovy kotviaci

pasik z hrubopoplast. plechu RS 70 mm

155,200

13,55

210296

Detaily k termoplastarm vEeobecne, stenov y kotviaci pasik z
hrubopoplast. plechu RS 70 mm

=

| 371650007000 5

Rozperny nit 6x30 mm do betonu, Riinikovy

ks

1241600

0,35

434 56

|103|

Rozpermy nit 530 mm do betdnu, hlinikoy ¥

104] K

712973850.51

Detaily ktermoplastom vSeobecne, oplechovanie

krycim plechom z Al popolpast. plechu

133,800

5,89

788,08

Detaily k termoplastorm vEeobecne, oplechovanie krycim plechom z AL
popolpast. plechu

| 3716500010005

Rozperny nit 6x30 mm do betonu, Rinikovy

ks

1070400

0,35

374,64

|105|

=

Rozpermy nit 5:30 mm do betdnu, hlinikoy ¥

1086] K

7129000405

FoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
ploché do 10°

m2

754,160

0.44

331,83

PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°

W07 M

6837170000500

Geofaextiiia polyoropyBrnova Geofiffex 63 63730, Sx/
4x50 m, 300 g/m2, IZOLA

me

867,280

0,01

780,22

Geotextilia polypropylénova Geofiltex 63 63/30, $xl 4:50 m, 300 gim2,
IZOLA,

108 K

7129002005

MontaZ streSného driiaka bleskozvodu, vratane
Zaizolovania

ks

2,000

24,45

48,90

MaontaZ stregného driiaka bleskozvodu, vratane zaizolovania

08 M

2832200013005

Hydroizolaina folia PVYC-P, hr. 2 mm izoldcia baikbnoy,

stresnyech delaiiov

me

0,360

15,43

5,85

1

Hydroizalagna fdlia PYC-P, hr. 2 mrm izolacia balkdnov, stregnych
detailov

l170] w

| 3544700671005

Ditiak stredny bleskozvodu PV21

ks

2,000

3297

64, 54

DirZiak stresny bleskozvodu P21

1 K

7129808138

Odstranenie povlakove] krtiny striech nasypu alebo
nanosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t

m2

585,600

2,00

137120

Odstranenie povlakovej krytiny striech nasypu alebo nanosu do 10st. hr.
nad 50 do 100mim, -0 16700t

112 K

712990816.S

Odstranenie povlakove] kntiny striech ostatné nasypu
alebo nanosu-priplatok k cene za kaZzdych dalich 50
mm, -0,08400t

m2

2742400

0,53

145347

Odstranenie povlakovej krytiny striech ostatné nasypu alebo nanosu-
priplatok k cene za kaZdych dalgich 50 mm, -0 08400t

13 K

7129910405

MontaZ podkladneg] kondtrukcie z OSEB dosiek na atike
Sirkey 411 - 620 mm pod klampiarske konstrukcie

133,800

4,71

530,20

MontaZ podkladnej kondtrukeie z OSE dosiek na atike Sirky 411 - 620
mim pod klampiarske kontrukcie

|114| M

| 3716500070005

|Rozpem)’/ nit 6x30 mim do betonu, Rinikovy

ks

1070,400 |

0,54|

575,02

Rozpermy nit 5:30 mm do betdnu, hlinikoy y

|115| M

|6O 72600004505

|Doska (058 nehrisena hr. 25 mm

me

82,560 |

19,24 |

1596, 15 |

Doska OSE nebrisend hr. 25 mm

6| K

9987122028

Fresun hmét pre izolaciu povlakove) kntiny v objektoch
yySky nad 6 do 12 m

%%

406,770

2,93

1180,21

713

Presun hmit pre izolaciu povlakovej kryting v objektoch v ysky nad 6 do
12m

I1zolacie tepelné

33 104 41

"7 K

7131421556

MontaZ tepelnegj izolacie striech plochych do 10°
polystywénom, rozloZenegj v jednej vrstve, prikotvenim

m2

5580

5,47

36,10

MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 107 polystyrénom,
rozlofene| v jednejvrstee, prikotv enim

el M

2837500018005

Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie sfavieh,
nodiahy ohraltené ploché strechy

me

5690

6,65

37,64

Doska ¥PS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obratené
ploché strechy

M8 K

7131421805

MontaZ tepelngj izolacie striech plochych do 10°
spadovymi doskami z polystyrénu v jednej vrstve

m2

585,600

441

302350

MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10° spadovymi doskami z
polystyrénu v jednej vrstve

1200 M

283760007400, 5

Doska spadova EPS 100 S grafifova pre vyspadovanie
nlochych striech

m3

102,840

27,55

283324

Doska spadova EPS 100 S grafitova pre vyspadovanie plochych striech

[121] K

713144080 51

MontaZ tepelnegj izolacie na atiku do lepidla

m2

133,800

4,81

543,58
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MontaZ tepelnej izoldcie na atiku do lepidla

1220 M

283750004245 5
i

Daoska PIR hr. 100 mm

mz

82,690

21.95

181505

Doska PIR hr. 100 mim

1231 M

283750004220 5
7

Doska PIR hr. 50 mim

me

53,520

11,50

615,48

Doska PIR hr. 50 mim

124 K

713146410.51

MontaZ tepelnegj izolacie striech plochych do 10° PIR
hr. do 150 mm koty.

m2

585,600

5,61

384622

MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10°PIR hr. do 150 mm
koty.

[125] w

| 283750004260.5

Daska PIR hr. 150 mm

mz

706,170

27.55

15454,58

Doska PIR hr. 150 mim

126] K

9987132025

Fresun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vySky nad
Bmdo12m

%

545740

1,48

79842

762

Presun hmit pre izolicie tepelné v objektoch vySkynad Bm do 12 m

KonStrukcie tesarske

2 281,00

127 K

762361124 .S

MontaZ spadovych klinoy pre rovné strechy z reziva
nad 120 do 224 cm?2

133,800

4,22

564,64

MontaZ spadovych klinov pre rovné strechy z reziva nad 120 do 224
crm?

128] w

6057 1000000.5

Rezivo

m3

3,310

366,25

121229

Rezivo

129 K

7624313065

ObloZenie stien z dosiek OSE skrutkovanych na zraz
hr. dosky 25 mm

m2

5,000

33,57

201,42

ObloZenie stien z dosiek 0SB skrutkovanych na zraz hr. dosky 25 mm

130] K

76281004751

Zaklop stropoy z dosiek 0SB kotvenych do ZB hr.
dosky 25 mm

m2

5580

36,64

204,45

Zaklop stropov z dosiek OSB kotvenych do ZB hr. dosky 25 mm

1231 K

9987622025

Fresun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch
wySlky do 12 m

%

22870

4,28

98,20

764

Presun hmit pre kongtrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m

KonStrukcie klampiarske

6 872,62

D
‘132‘ K

‘764321 830.51

‘Demontéi oplechovania rs 660 mm, -0,00520t

5,580

0,95

5,30‘

DemontaZ oplechovania ré 660 mm, -0,00520t

133 K

TB4357801.8

DemontaZ Zlaboy medzistresnych a zaatikovyeh rs
1100 mm, -0,00820t

26,800

2,21

5945

Demontaz Zlabov medzistrednych a zaatikov ych rE 1100 mm, -0 00820t

134 K

764361810.S

DemontaZ stresného okna a poklopu na krytine vinite] a
koryt., alebo hlad. a draZk. do 30st, -0,02000t

ks

1,000

BT

DermontaZ stregného okna a poklopu na keytine vinite] a kort., alebo
hlad. a drazk do 30st, -0,02000t

135 K

TE4367800.S

DemontaZ stresnych otvorov, oplechovanie streSneho
okienka, so sklonom do 30° -0.0055t

m2

1,000

2,51

2,51

DermontaZ stresnych otvoroy, oplechovanie stresného okienka, so
sklonorn do 30° -0.0055t

136| K

7644108505

DemontaZ oplechovania parapetov 5 od 100 do 330
mm, -0,00135t

158450

1,24

196,48

DemontaZ oplechovania parapetov s od 100 do 330 mm, -0,00135t

|137|. K

|764421 5625

| Oplechovanie markiz Al plechom

m2

5,580

50,68

282,79

Oplechovanie markiz Alplechom

138 K

7644308405

DemontaZ oplechovania maroy a nadmuroviek rs od
330 do 500 mm, -0,00230t

139,300

1,24

172,73

DermontaZ oplechovania miroy a nadmuraviek ré od 330 do 500 mm, -
0,00230t

[139] K

7644399115

|Demontéi Zvislych zvodoyv a predistenie

kpl

3,000]

327,75

983,25

DemontaZ zvislych zvodov a predistenie

764454124 51

|Zvodové rury , kiuhové KJG

16,000]

42,35]

677.60]

[140] K

Zyodove riry |, kruhove KJG

141 K

TE4T11118,S

Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného wr.
krytiek

156,100

27,95

4 363,00

Oplechovanie parapetoy z plechu poplastovangho vr, krytiek

142 K

9987642025

Fresun hmdét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
yySky nad 6 do 12 m

%

70,880

1,81

12814

766

Presun hmit pre kondtrukcie klampiarske v objektoch v ySky nadB do 12
m

Konstrukcie stolarske

1962,00

143 K

766641161.S

MontaZz dveri plastovych, vchodovych, T m obvodu
dveri

10,700

774

82,82

MontaZ dveri plastovych, vehodovych, 1 m obvodu dveri

144 M

611730000787.5

Divere piastové dvojdisineg Sxv 2350x3000 mm,
fzalatné frojskio vr. zamiku, kovania - komplet OF

ks

1,000

1871,50

1 871,50
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Dwere plastové dvojdielne Sxv 2350:3000 mrm, izolacné trojskiovr.
zamku, kovania - komplet 01

145 K

766694981.5

Demontéi parapetne] dosky drevenej Sirky do 300 mm),
dizky nad 1600 mm, -0,006t

ks

1,000

1,81

DemontaZ parapetne] dosky drevenej Sirky do 300 mm, dizky nad 1600
mim, -0 006t

146] K

998766201.8

Fresun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
wySky do B m

%%

11,240

0,52

5,87

D

767

Presun hmot pre kongtrukcie stolarske v objektoch vySky doB m

Konstrukcie doplnkové kovové

34 684,55

|767310100.8

|Montéi wylezu do ploche) strechy |

ks

| 1,000|

188,04|

188,04|

|147| K

MontaZ v ylezu do plochej strechy

48| M

61 13300005071.5

Stredny viyiez 600x600mim mm, pre plochi slrechu

ks

1,000

864,80

864,80

Stresny vylez B00:600mm mm, pre plochl strechu

|149|. K

767661991 5

|Montéi a dodavka bubnoy pre vonkajSie Zallzie |

| 130450]

199,50]

26024,78)|

MontaZ a dodavka bubnov pre vonkajSie Zalizie

150 K

TET995103.S

MontaZ ostatnych atypickych kovowych stavebnych
doplnkovych konstrukeii nad 10 do 20 kg

kg

375,000

3,64

1365,00

MontaZ ostatnych atypickych kovovych stavebnych dopinkovych
kondtrukeii nad 10 do 20 kg

a7 M

134000071

Ocefova plogina pre imobiinych v, zabradlia g
orfdavnym madiom a povichove] doravy a kofvenia -
komplet v profekfove) dokumentacie

kpl

1,000

218500

218500

Ocelova plogina pre imobilnych vr. zabradlia s pridavnym madlom a
povrchove) dpravy a kotvenia - komplet vr. projektovej dokumentacie

152 K

TET7995104 .S

MontaZ ostatnych atypickych kovovych stavebnych
doplnkovych konstrukeii nad 20 do 50 kg

kg

416,000

177

736,32

MontaZ ostatnych atypickych kovovych stavebnych dopinkovych
kongtrukeii nad 20 do 50 kg

183 M

13400002

Ocefova konstrukcia stienok markizy privsiupe vr
kotvenia a povichove] doravy

kg

416,000

73

2 966,08

Ocelova kondtrukeia stienok markizy privstupe vr. kotvenia a
pov rchove] dprayy

154 K

998767201.8

Fresun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vyEky do 6 m

%

414,680

0,86

354,53

769

Presun hmit pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
viygky dob m

MontéZe vzduchotechnickych zariadeni

231,31

155 K

7690214995

MontaZ vyfukove] hlavice kruhove] priemerny 250-365
mm

ks

2,000

10,29

20,58

MontaZ v yfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-365 mim

‘429720007101. s ‘

Hiavica vyfukova kruhova s prirubou Lomaco BiB 14 ‘

ks

‘ 2000

98,74

197,48

‘156‘;“/}

Hlavica vyfukova kruhova s prirubou Lomaco BIE 14

157 K

7690833305

DemontaZ vyfukove] hlavice kruhovej priemeny 355-
450 mm, -00170t

ks

2,000

4,58

9,16

Demontazvyfukove] hlavice kruhovej priermery 355-450 mm, 00170 t

158 K

998768203

Fresun hmét pre montaZ vzduchotechnickych zariadeni
v stavbe (objekte) vysSkynad 7 do 24 m

%%

2,380

e

4,08

783

Presun hmit pre montaZ v zduchote chnickych zariadeni v stavbe
(objekte) vyskynad 7 do 24 m

Natery

484,14

158 K

783201811

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
doplnkovych kondtrukeii ofkrabanim

m2

15,000

17,10

Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych doplnkovych
kon&trukeii ofkrabanim

160| K

783222100

Matery kov stav doplnk konstr. syntetické farby Sedej na
vzduchu schnlce dvojnasobné - 7T0um

m2

15,000

5,52

82,80

MNatery kov.stav. doplnk kongtr. syntetické farby Sedej navzduchu
schnice dvojnasobné - 70pm

161 K

783226100

Matery kov stav doplnk konstr. syntetické na vzduchu
schnlce zakladny - 35um

m2

15,000

2,90

43,50

MNatery kov.stav. doplnk konstr. syntetické na vzduchu schnice zakladny -
35um

162 K

783782404 S

Matery tesarskych kongtrukeii, povrchova impregnacia
proti drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam,
jednonaschna

m2

88310

314

277,29

MNatery tesdrskych kanstrukei, povrchov d impregnacia proti
drev okaznému hrmyzu, hubam a plesniam, jednonasobng

163 K

783903811

Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpUstadiami

m2

15,000

2,38

35,70

Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpdstadlami

783903812

Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi |

m2

| 15,000

17,10

l164] K

Ostatné prace odmastenie chemickymi saponatmi

165 K

783904811

Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie
ko ovwch konStrukcii

m2

15,000

0,71

10,85
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Ostatné prace odmastenie chemickymi odhrdzavenie kovovych

konstrukeii

Strana 46 z 46




BAUMANN Nitra

Senkovska 189, 951 36, Lehota

Nazov zakazky:
Uverejnenie:

Spolo¢nost:
Zastupena:

Cestné vyhlasenie ,,Spinenie podmienok Géasti

,ZS Cabajska — skolsky pavilon, stravovaci pavilon v Nitre - zateplenie
47659 — WYP, Vestnik ¢. 235/2021 - 19.10.2021

BAUMANN Nitra s.r.0., Senkovské 189, 951 36 Lehota, ICO: 47240768,
Toma§Zaujec — konatel spolocnosti,

ako uchadzac, ktory predloZil ponuku k vyssie uvedenej zakazke ¢estne vyhlasujem, Ze

v suvislosti s uvedenym postupom zadéavania zadkazky spiname vSetky podmienky uU€astiuréené
vergjnym obstaravatelom a poskytheme verejnému obstaravatelovi na poZiadanie doklady, ktoré Cest-

nym vyhlasenim nahradzujeme.

Nasa spolocnost je zapisana v Zozname hodpodarskych subjektov pod Cislom 2020/7-PO-F3916,

platnost’ zapisu do 27.07.2023.

Lehota, 4.11.2021

Y |

Sankovska 189

/ Zg136 Lehota

|0 47 240.768

OIC. 2023571141, 1G DER-8KZ0235711E/

Lol

Tomas Zaujec, konatel

BAUMANN Njgrd 3.0/

ICO: 47240768 DIC: 2023571187 IC DPH: SK2023571187

Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra,
oddiel: Sro, vloZzka ¢.: 41043/N
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