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STARÝ STAV - POHĽADY JV, JZ

UPOZORNENIE

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO  DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ  SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ! TENTO PROJEKT JE
URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!
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08/2020

Obec Borša, PSČ 076 32, Borša

±0,000 m = +102,970 m n.m. = podlaha vstupného podlažia
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POZNÁMKY
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOG. PREDPISOV APLIKOVANÝCH STAVEBNÝCH HMÔT A

MATERIÁLOV A BOZP
-    HRÚBKA STROPNEJ DOSKY A STREŠNEJ KONŠTRUKCIE V REZE NEMUSÍ ZODPOVEDAŤ  SKUTOČNÉMU STAVU, NAKOĽKO

NIE JE MOŽNÉ UROBIŤ HĹBKOVÚ ANALÝZU
- PRED REALIZOVANÍM KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU JE POTREBNÉ DEMONTOVAŤ VŠETKY KONŠTRUKCIE

KOTVENÉ NA FASÁDU, NÁSLEDNE JE POTREBNÉ NAVRHNÚŤ NOVÝ SPÔSOB KOTVENIA - RIEŠENIE PREKONZULTOVAŤ SO
ZHOTOVITEĽOM

- PRED ZATEPĽOVANÍM JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV OBJEKTU. V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ
A NÁJDENÝCH PORÚCH JE POVINNÝ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA A PRIZVAŤ STATIKA

- PRED ZAČATÍM PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZREALIZOVAŤ ODŤAHOVÉ SKÚŠKY NA FASÁDE BUDOVY PRE PRESNÉ
URČENIE TYPU A POČTU KOTIEV KZS V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEHO PODKLADU

- PRED VÝROBOU A OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH, ZÁMOČNÍCKYCH A KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ PREMERAŤ
ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
-     OBJEKT JE KÓTOVANÝ BEZ ZATEPLENIA.  OBJEKT JE KÓTOVANÝ PODĽA HRUBÝCH ROZMEROV STIEN .
-     ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ V ROZMEDZÍ +/- 100 MM
- V PRÍPADE POTREBY DRENÁŽ REALIZOVAŤ RUČNE
- NA FASÁDE OBJEKTU JE OSADENÝ PLYN, JE POTREBNÉ HO DOČASNE DEMONTOVAŤ, PO ZATEPLENÍ OSADIŤ NA PÔVODNÉ

MIESTO A NAVRHNÚŤ NOVÝ SPÔSOB KOTVENIA - RIEŠENIE PREKONZULTOVAŤ SO ZHOTOVITEĽOM
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JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

 JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

Ing.arch. Igor Hradský
Ing.arch. Ladislav Balogh

LEGENDA  ÚPRAV

- OTLČENIE OMIETKY Z FASÁDY

- ODSTRÁNENIE SOKLA (KAMENNÝ OBKLAD, resp. OMIETKA) Z FASÁDY BUDOVY

- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO BLESKOZVODU

- ODSTRÁNENIE MARKÍZ NAD VSTUPNÝMI DVERAMI

- VYBÚRANIE EXISTUJÚCEHO ODKVAP.CHODNÍKA A VÝKOP RYHY -ŠÍRKA PODĽA TECH.SPRÁVY

- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA PARAPETOV A PÔVODNÝCH OKIEN

- DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH DVERÍ, ZÁRUBNÍ A PRAHOV

- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY, STREŠNEJ PLECHOVEJ KRYTINY, PODBITIA PRI ODKVAPOCH

- ODSTRÁNENIE KOMÍNOV

- EXTERIÉROVÉ SCHODISKO - ODSTRÁNENIE DLAŽBY, ÚPRAVA SCHODISKOVÝCH STUPŇOV

- ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV TERASY
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