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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  
 
NÁZOV STAVBY: OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU 

V OBCI BORŠA 

KLASIFIKÁCIA STAVBY: KS 1261 Budova pre kultúru a verejnú zábavu 

POPIS STAVBY: Samostatne stojaci objekt 

ÚČEL STAVBY: Kultúrny dom s knižnicou 

CHARAKTER STAVBY: Obnova existujúcej budovy 

MIESTO STAVBY: parc. C KN č. 621, 622 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Borša 

OBEC: Borša 

OKRES: Trebišov 

STAVEBNÍK: Obec Borša, Ružová 188/2, PSČ: 076 32  

DODÁVATEĽ: Vybraná stavebná firma 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Igor Hradský, č.a. 2495 AA 

PROJEKTANTI: Ing. Zuzana Oborilová, Ing. Veronika Binarová 

STUPEŇ PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie 

 
2. CHARAKTERISTIKA NÁVRHU  

 
2.1 Objektová skladba 
SO 01 – Kultúrny dom s knižnicou 
 
2.2 Rozsah projektu 
Projekt dielu ASR rieši kompletný návrh obnovy kultúrneho domu v obci Borša. 

Riešený objekt sa nachádza na parcelách C KN č. 621 a 622. Budova kultúrneho 
domu pozostáva vo väčšej časti z jedného nadzemného podlažia, v časti z dvoch 
nadzemných podlaží a je čiastočne podpivničená. 

Po vyše 50-ročnej prevádzke si objekt žiada komplexnú rekonštrukciu i menšiu 
zmenu dispozičného riešenia v snahe zlepšiť jeho tepelnotechnické podmienky a 
zvýšiť bezpečnosť stavebných konštrukcií objektu. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie 
obvodového plášťa aj podstrešného priestoru, výmenu strešnej krytiny, výmenu 
výplní otvorov, klampiarskych a zámočníckych výrobkov, úpravu odkvapového 
chodníka, menšie dispozičné zmeny v interiéri objektu a vytvorenie vonkajšieho 
dvora s bezbariérovými vstupmi do kultúrnych sál. V interiéri budú nové povrchové 
úpravy – podlahy, omietky, podhľady, vymení sa sanita aj oceľové schodiská.  

Obnova kultúrneho domu by mala zabezpečiť, aby všetky vekové skupiny 
obyvateľov obce Borša oživili komunitné spolunažívanie a prekonali sociálnu 
izolovanosť. Obnovené priestory rozšíria možnosti a skvalitnia vykonávanie rôznych 
záujmových činností a spolkov. Medzi dôležité úlohy prestavby patrí zlepšenie 
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východiskového stavu pre posilnenie ekonomickej prevádzky objektu a jeho trvalá 
udržateľnosť. 

 
2.3 Podklady 
Podklady na spracovanie PD sú: 

• investičný zámer 
• platné STN normy a vyhlášky 
• požiadavky investora 
• výpis z listu vlastníctva 
• obhliadka, fotodokumentácia a zameranie existujúceho objektu 

 
2.4 Investičný zámer 
Investičný zámer spočíva v  stavebných úpravách existujúceho objektu 

Kultúrneho domu s knižnicou, nakoľko viaceré stavebné konštrukcie už nespĺňajú 
súčasné normy (schodiská, obvodový plášť, strecha – nevyhovujúce 
tepelnotechnické vlastnosti). Budova je čiastočne dvojpodlažná a čiastočne 
podpivničená. 

Menšie dispozičné zmeny pozostávajú z úpravy priestorov toaliet, zmeny 
polohy schodiska na 2.NP, v miestnosti kotolne pribudne miestnosť WC pre 
imobilných s prebaľovacím pultom pre mamičky s deťmi. V zadnej časti parcely bude 
vytvorený vonkajší dvor bezbariérovo prístupný z oboch kultúrnych sál.  

Navrhované dispozičné riešenie v maximálnej možnej miere spĺňa požiadavky 
investora. Po realizácii prestavby dôjde k výraznému zlepšeniu možností kultúrneho 
uplatnenia. Objekt bude slúžiť pre miestnych občanov, potreby obecného úradu, 
záujmové krúžky a zábavné aktivity pre všetky vekové skupiny, špeciálne spolok 
dôchodcov. Špeciálne využitie je v sále „A“ – premietanie filmov, prednášková 
činnosť, vystúpenie v rámci malých javiskových foriem a malých estrádnych akcií. 

 
3. TECHNICKÉ RIEŠENIE SO 01  

 
Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v 

projektovej dokumentácii udávajú technický štandard stavby, jednotlivých výrobkov a 
materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, 
avšak minimálne za materiály rovnakej kvality! 

 

3.1 Úvod 
Projekt časti ASR rieši kompletný návrh obnovy kultúrneho domu v obci Borša. 

Riešený objekt sa nachádza na parcelách C KN č. 621 a 622. Budova je čiastočne 
dvojpodlažná a čiastočne podpivničená. 

Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa kontaktným 
zatepľovacím systémom, zateplenie podstrešného priestoru, výmenu výplní otvorov, 
klampiarskych a zámočníckych výrobkov, úpravu odkvapového chodníka, dispozičné 
zmeny v interiéri objektu a vytvorenie vonkajšieho dvora. 

 
 
 



Technická správa – OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU V OBCI BORŠA - p. č. 621,622, Borša 

3.2 Bilančné údaje objektu „Kultúrny dom s knižnicou“ 
 
STARÝ STAV: 

ZASTAVANÁ PLOCHA - KULTÚRNY DOM p.č. 621 podľa LV: 676 m2 
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.PP:       85,50 m2 
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP:       567,79 m2 
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP:       120,64 m2  
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU:       774 m2  

NOVÝ STAV: 
ZASTAVANÁ PLOCHA - KULTÚRNY DOM p.č. 621 podľa LV: 676 m2 
VÝMERA PARCELY č. 622 podľa LV:     3003 m2 
VÝMERA PARCIEL č.621+622 podľa LV spolu:   3679 m2 

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.PP:       85,63 m2 
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP:       557,93 m2 
ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP:       65,63 m2 
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU:       709 m2  
ÚŽITKOVÁ PLOCHA - DVOR:      443,1 m2 
ÚŽITKOVÁ PLOCHA VRÁTANE DVORA:     1152 m2  

ZASTAVANOSŤ CELKOM:                      31,31 %  
KOEFICIENT ZASTAVANOSTI:                                     0,31 

KOEFICIENT ZELENE:                                                  0,69 
 
3.3 Popis existujúceho objektu 
Vstup na pozemok je zabezpečený z miestnej komunikácie z východnej strany 

– viď. výkres č. 01- Koordinačná situácia.  
Objekt sa nachádza na parcele č. 621 v obci Borša. Budova kultúrneho domu 

pozostáva vo väčšej časti z jedného nadzemného podlažia, v časti z dvoch 
nadzemných podlaží a v dvoch rozličných častiach je čiastočne podpivničená. 

Hlavný vstup do objektu sa nachádza na východnej strane prístupovým 
chodníkom od miestnej komunikácie, z dvora na západnej strane sa nachádzajú dva 
vedľajšie vstupy do kultúrnych sál a po vonkajších schodoch aj vstup do priestorov 
šatní v 1.PP. 

Obvodové nosné steny sú hr. 450 mm. Vnútorné murivo je hr. 450 mm, 300 
mm, 200 mm, 150 mm a 100 mm. 

Vyvýšené stropy nad sálami pozostávajú z oceľových nosníkov, ktoré sú 
uložené na obvodovom murive. PD uvádza orientačné rozmery týchto prvkov. Je 
potrebné vykonať sondu v strešnom plášti pre upresnenie konkrétnych rozmerov. 
Interiérový podhľad je tvorený heraklitovými doskami rôznych farieb v oboch 
kultúrnych sálach, v ostatných miestnostiach sa nachádza omietka.  

V objekte sa nachádza niekoľko komínov, pôvodné okná sú drevené 
dvojkrídlové s krídlami nad sebou, interiérové dvere sú oceľové aj drevené.  

Strešné konštrukcie sú riešené ako pultové so sklonom cca 5,3° s bočnými 
atikami. Spádová vrstva je vytvorená pomocou oceľových nosníkov. Strešná krytina 
je ľahká plechová.  

Na 2.NP sa nachádza terasa - balkón s kovovým zábradlím a nášľapnou 
vrstvou z asfaltových pásov.  
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4. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE SO 01 
 

Investičný zámer spočíva v  stavebných úpravách existujúceho objektu 
kultúrneho domu s knižnicou. Objekt je čiastočne dvojpodlažný a čiastočne 
podpivničený.  

V súčasnosti sa v 1. podzemnom podlaží v severozápadnej časti objektu 
nachádzajú sklady a šatne pre zamestnancov, táto časť suterénu je prístupná 
schodiskom z pódia v kinosále v 1.NP aj z exteriéru vonkajším schodiskom z dvora.  

V severovýchodnej časti suterénu je servisná miestnosť pod WC so zníženým 
stropom prístupná kovovým schodiskom ukrytým pod kovovým poklopom z priestoru 
toaliet. V návrhu je servisná miestnosť prístupná novovybudovaným exteriérovým 
schodiskom, poklop aj schodisko z 1.NP sa odstránia kvôli zväčšeniu priestoru 
toaliet.  

Po exteriérovom schodisku v prednej juhovýchodnej časti budovy sa 
dostaneme na vstupnú terasu na 1.NP, hlavným vchodom do vstupnej haly, odkiaľ sú 
prístupné dve sály - kinosála s pódiom /sála „A“/ a kultúrna sála /sála „B“/. Obe sály 
majú svetlú výšku miestnosti vyše 4 m. Pod pódiom v kinosále je znížené miesto pre 
orchester oddelené múrikom, ktoré navrhujeme zrušiť, nakoľko v súčasnosti nemá 
využitie. V časti sály „B“ je dvomi schodiskami popri obvodových stenách prístupná 
galéria. Na 1. NP sa ešte nachádzajú toalety, schodisko na poschodie, kuchyňa a 
technická miestnosť - kotolňa.  

Na 2.NP sa nachádza knižnica s výstupom na exteriérovú terasu, sklad a 
premietacia miestnosť pre kinosálu. 

V navrhovanom dispozičnom riešení sú v 1.NP upravené priestory toaliet - 
kapacitne pripravené na väčší počet návštevníkov, zmení sa umiestnenie schodiska 
na 2.NP, miestnosť kotolne sa rozdelí na technickú miestnosť a WC pre imobilných s 
prebaľovacím pultom pre mamičky s deťmi. Na poschodí sa sklad a premietacia 
miestnosť spoja do jedného skladu. V suteréne je technická miestnosť pod toaletami 
prístupná len z exteriéru. Účel ostatných miestností sa nezmení. V navrhovanom 
riešení je v zadnej časti parcely vytvorený vonkajší dvor bezbariérovo prístupný z 
oboch sál „A“ aj „B“.  

 
4.1 Búracie práce 
Búracie práce budú vykonané v toto rozsahu: 

A. Otlčenie omietky z fasády aj z interiéru 
B. Odstránenie sokla (kamenný obklad, resp. omietka) z fasády budovy 
Bz. Demontáž existujúceho bleskozvodu 
C. Odstránenie markíz nad vstupnými dverami 
D. Vybúranie existujúceho odkvapového chodníka a výkop ryhy  
E. Demontáž oplechovania parapetov a pôvodných okien 
F. Demontáž pôvodných dverí, zárubní a prahov 
H. Demontáž existujúcich klampiarskych výrobkov 
I. Demontáž existujúcich zámočníckych výrobkov 
J. Demontáž oplechovania atiky, strešnej plechovej krytiny, podbitia pri odkvapoch 
K. Odstránenie komínov 
L1. Demontáž interiérových oceľových schodísk 
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L2. Interiérové schodiská - úprava schodiskových stupňov  
L3. Exteriérové schodiská - odstránenie dlažby a úprava schodiskových stupňov 
M. Demontáž podhľadových heraklitových dosiek v oboch kultúrnych sálach 
N. Odstránenie podlahovej vrstvy 
O. Odstránenie keramickej dlažby, obkladu a sanitárnych predmetov v toaletách 
P. Odstránenie vrstiev terasy pri knižnici na 2.NP  
R. Zrušenie priestoru pre orchester 1.07 

 
V prípade nejasností alebo nesúladu PD s existujúcim stavom je potrebné 

kontaktovať projektantov. V prípade nájdenia skrytých / iných konštrukcií, ktoré nie sú 
viditeľné a zasahujú do projektovaných zmien, je potrebné kontaktovať projektantov.  

Stavebné práce je potrebné realizovať podľa platných STN a technologických 
predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov a BOZP. 

Pri demontáži markíz je nutné dbať na BOZP a taktiež na mechanické podpery 
a vzpery konštrukcií, je potrebné vytvoriť dostatočné zábrany pre zabránenie zrútenia 
na zem. Realizovať až po odstránení strešných vrstiev. 

Pri búracích prácach je nutné dodržať podmienky bezpečnosti uvedené vo 
vyhláške č. 147/2013 Z.z. a práce uskutočňovať podľa harmonogramu búracích prác. 
Pri búracích prácach nesmie dôjsť k poškodeniu jestvujúcich nosných konštrukcií 
objektu a to ani mechanicky, ani vibráciami či iným nepriaznivým vplyvom.  V prípade 
poškodenia konštrukcií vplyvom vlhkosti alebo iných nedostatkov je potrebné 
vykonať sanáciu danej konštrukcie - zvoliť vhodný typ sanácie.  

Rozmery existujúcich konštrukcií sú kótované v rozmedzí +/- 100 mm. Nakoľko 
nie sú známe presné rozmery a hĺbka založenia základov, je potrebné ich preveriť 
pred začatím výstavby a zabezpečiť formou autorského dozoru účasť projektanta 
statiky, ktorý zhodnotí skutočné geologické pomery a potvrdí alebo pozmení 
navrhované základy. Hrúbka stropnej dosky, podkladového betónu a rozmery 
základov v reze nemusia zodpovedať skutočnému stavu, nakoľko nie je možné urobiť 
hĺbkovú analýzu. 

 Murované steny je potrebné vybúrať podľa PD, pri vyznačených murovaných 
stenách a vytvorení nových otvorov treba dbať na dodržanie vkladania prekladov do 
otvorov. Je potrebné dodržať čo najpresnejšie výšky nových otvorov, prípadné 
zmeny konzultovať s projektantom. 

Pri demontáži dverných konštrukcií a zárubní postupovať nasledovne: 
• najprv je potrebné demontovať dverné krídlo tak, aby pri ďalšej demontáži rámu 

nedošlo k uvoľneniu alebo vypadnutiu 
• dverný rám demontovať tak, aby nedošlo k poškodeniu ostenia  

Pred realizovaním KZS je potrebné demontovať všetky konštrukcie 
kotvené na fasáde, následne je potrebné navrhnúť nový spôsob kotvenia – 
riešenie prekonzultovať so zhotoviteľom. 

 
4.2 Vplyv búracích prác na životné prostredie 
Po dobu stavebných úprav dôjde k prechodnému zhoršeniu životného 

prostredia. Zhoršenie bude spôsobené prevádzaním stavebných činností. Staviteľ je 
povinný dodržiavať nočný pokoj.  

Odpadový materiál vzniknutý pri búraní bude likvidovaný v súlade so „Zákonom 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ - č. 79/2015 Z.z. Vzniknutý 
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odpad bude triedený a odvážaný na skládku. Materiálové využitie bude mať prednosť 
pred uložením na skládku alebo iným využitím odpadov.  

V záujmovej lokalite ani v jej blízkosti sa nenachádzajú chránené územia ani 
pamiatkové rezervácie. Ochranné pásma inžinierskych sietí budú dodržané v súlade 
s požiadavkami platných predpisov.  

 
4.3 Plyn 
Na fasáde objektu je osadený plyn, je potrebné ho dočasne demontovať, po 

aplikovaní KZS osadiť na pôvodné miesto a navrhnúť nový spôsob kotvenia – 
riešenie prekonzultovať so zhotoviteľom. Plyn je osadený priamo na fasáde objektu 
a preto je nevyhnutné dočasne ho demontovať z dôvodu zateplenia fasády budovy. 

 
4.4 Zemné práce 
Vzhľadom na fasádne zateplenie zasahujúce až pod úroveň terénu je potrebné 

vykopať ryhu 600/500 mm popri fasáde objektu. Bude slúžiť ako montážny priestor 
pri aplikácii podzemnej časti zateplenia. Po aplikácii zateplenia a súvisiacich  
konštrukcií sa zemina z výkopu čiastočne použije na zásyp ryhy, prípadne na 
vyrovnanie pozemku v časti dvora.  

Vybuduje sa nový odkvapový chodník, ktorý bude zhotovený z triedeného 
ťaženého kameniva, lemovaný bude tenkými betónovými obrubníkmi uloženými do 
betónového lôžka. V prednej juhovýchodnej časti bude zhotovený z betónovej 
exteriérovej dlažby totožnej s dlažbou chodníka vedúceho od miestnej komunikácie. 

Základovú škáru je potrebné chrániť pred nepriaznivými poveternostnými 
vplyvmi. 

Pri výkopových prácach sa so spodnou vodou neuvažuje, preto nebol vykonaný 
ani hydrogeologický prieskum. Relatívna výška ±0,000 m je navrhnutá na výške 
budúcej podlahy 1. NP objektu - približne v nadmorskej výške +102,970 m n.m. - 
tento údaj je však orientačný a je potrebné ho koordinovať priamo na stavbe v 
priebehu výstavby, nakoľko výškopis ani polohopis územia neboli k dispozícii. 

 
4.5 Základové konštrukcie 
Zaizolovanie základových pásov je projektované pomocou extrudovaného 

polystyrénu hr. 150 mm pod a nad úrovňou terénu do výšky podľa výkresovej 
dokumentácie - súčiniteľ tep. vodivosti λ = 0,035 W/(m.K). 

 
4.6 Zvislé konštrukcie 
V obvodovom nosnom murive sa vytvoria nové otvory pre výplňové konštrukcie. 

Ide o vybrané okenné a dverné konštrukcie podľa PD - rozšírenie a zväčšenie 
existujúceho otvoru smerom nadol, smerom nahor a súčasne pridanie prekladov nad 
otvory, preklady budú z tvárnic Ytong. Na murovanie sa používa tenkovrstvová 
murovacia malta odporúčaná výrobcom. Vybrané stavebné otvory podľa PD budú 
zamurované.  

Zvislé deliace nenosné konštrukcie budú realizované z tvárnic Ytong, hr. 200 
mm, 150 mm a 100 mm murované na tenkovrstvovú murovaciu maltu odporúčanú 
výrobcom. Domurovanie vnútorných stien bude riešené pomocou tvárnic Ytong 
rôznych hrúbok podľa hrúbky jednotlivých konštrukcií. 
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V prípade domurovania existujúceho muriva je potrebné korigovať hrúbky 
jednotlivých konštrukcií priamo na stavbe a zvoliť vhodný typ hrúbky tehál. Tieto 
rozmery je potrebné preveriť pred začatím výstavby.  

Materiál a únosnosť existujúcich stien je nutné overiť pred začatím 
rekonštrukcie pomocou sondy. 

Pri realizácii muriva z tvárnic Ytong je potrebné postupovať v zmysle 
technologického predpisu fy. Ytong.   

Presný tvar, polohu a všetky detaily dopracuje projektant statiky v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie t.j. v realizačnom projekte.  

 
4.7 Vodorovné konštrukcie 
Pri interiérových výplňových konštrukciách sú prefabrikované preklady Ytong 

osadené podľa technologického listu v závislosti od hrúbky stien. Predmetom tejto 
projektovej dokumentácie nie sú výkazy týchto výrobkov. 

V kinosále 1.06 sa nachádza priestor pre orchester (1.07 s rozlohou 12,53 m2) 
oddelený múrikom výšky 985 mm na výškovej kóte -0,725 mm. Tento priestor sa 
zruší, tj. odstráni sa múrik a priestor sa vybetónuje.                    

V miestnosti 1.03 sa v súčasnosti nachádza poklop do pivnice – do servisnej 
miestnosti pod WC 0.12. Tento poklop sa odstráni a v mieste otvoru do suterénu 
bude vytvorená nová oceľová konštrukcia stropu pomocou oceľových nosníkov, na 
ktoré bude uložený trapézový plech, plné, stratené debnenie a následne vyliata 
betónová vrstva, na ktorú sa už finálne osadí nášľapná vrstva – liata podlaha, ktorá 
vytvorí súvislú a neprerušenú vrstvu v celej miestnosti. Bližšie popísané konštrukčné 
riešenie stropu viď. PD časť Statika.  

UPOZORNENIE! Pri realizácii stropu v miestnosti 0.12 privolať statika! Je 
potrebné konštrukciu realizovať v zmysle PD časť Statika! 

 
POZNÁMKY: 
V prípade zistenia akýchkoľvek skutočností, ktoré akýmkoľvek spôsobom 

ovplyvňujú statiku uvedenej konštrukcie, je nutné ihneď kontaktovať statika. Zmena 
dispozičného riešenia, konštrukčného riešenia, ako aj zmena navrhovaných prvkov 
nie je bez konzultácie so statikom prípustná. Pred realizáciou navrhovaných 
stavebných úprav objektu je nutné prizvať spracovateľa projektu statiky k 
odsúhlaseniu postupu realizácie prác. Vzhľadom na to, že stavebná časť môže byť 
dotváraná v priebehu realizácie stavby, je nutné všetky zmeny a doplňujúce riešenia, 
ktoré majú dopad na základové konštrukcie prekonzultovať so spracovateľom  
projektu statiky! 

 
4.8 Strecha 
Strešná konštrukcia je vytvorená z oceľových priehradových nosníkov. Nakoľko 

nebolo možné presné zameranie tvaru a rozmiestnenia nosníkov, zhotovovateľ je 
povinný zistiť skutočný stav objektu po odstránení strešnej krytiny, resp. sondou. 
V prípade akýchkoľvek nejasností a nájdených porúch je povinný kontaktovať 
projektanta a prizvať statika. 

Po demontovaní existujúcej plechovej strešnej krytiny a konštrukcie podhľadu je 
potrebné očistiť nosné oceľové prvky a následne ich ošetriť protikoróznym náterom. 
Pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností strechy navrhujeme zatepliť strešný 
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priestor tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 300 mm, po zateplení sa zrealizuje 
nová vrstva strešnej krytiny, bude taktiež ľahká - plechová.  

Na pôvodnú atiku bude osadená OSB doska hr. 15 mm, na ktorú bude 
ukotvené nové oplechovanie.  

Nad vstupnou terasou v 1.NP sa nachádza terasa prístupná z knižnice v 2.NP. 
Z terasy sa odstránia nášľapné vrstvy podlahy až po nosnú konštrukciu, z prednej 
strany sa odstráni rímsa a po obvode sa vymuruje múrik do výšky 750mm z tvárnic 
Ytong hr. 200mm. Očistený podklad sa ošetrí penetračným náterom, uloží sa 
spádová vrstva, hydroizolácia, nášľapná vrstva. Terasa je spádovaná k bočnej 
severovýchodnej strane, odvodnenie je navrhnuté pomocou nízkoprofilového 
odvodňovacieho žľabu s dvomi prierazmi cez murivo a následne dvomi dažďovými 
zvodmi popri fasáde.  

Odkvapový systém je navrhnutý plechový od výrobcu LINDAB. Je to systém 
pododkvapových žľabov, zvodov a ostatného príslušenstva. Inštalácia a kotvenie 
odkvapov bude realizovaná podľa montážneho návodu výrobcu. Dažďová voda je 
odvádzaná pomocou spádu strechy do pozdĺžnych odkvapov a následne zvislými 
zvodmi je odvádzaná na pozemok investora.  

Na strešnú konštrukciu je potrebné osadiť bleskozvod. Táto sústava sa pripojí k 
základovému uzemňovaču pomocou uzemňovacieho vodiča - vodič FeZn pr. 10 mm 
uložený v zemi - pripojiť pomocou svoriek - podrobne sa bude riešiť v ďalšom stupni 
PD v dieli ELI. 

 
4.9 Schodiská a rampy 
Všetky oceľové interiérové schodiská budú demontované a nahradené novými 

oceľovými konštrukciami schodísk rôzneho tvaru a rozmeru podľa PD, nakoľko 
nespĺňajú súčasné normy. Presný tvar, polohu a všetky detaily dopracuje projektant 
statiky v ďalšom stupni projektovej dokumentácie, t.j. v realizačnom projekte.  

Existujúce betónové schodiská budú zreparované, bude nanesená nová 
nášľapná vrstva – liata podlaha terazzo (farebné riešenie podľa vizualizácie). 

Existujúce vonkajšie schodiská a múriky budú taktiež zreparované, existujúce 
zábradlia sa obnovia, prípadne demontujú a nahradia novými. Na jestvujúce 
schodiská a novovybudované rampy v dvore sa nanesie nová nášľapná vrstva. Do 
priestorov suterénu pod toaletami sa vybuduje nové exteriérové betónové schodisko 
podľa PD. 

Nad oboma exteriérovými schodiskami do 1.PP je navrhnuté zastrešenie - sklo 
na oceľových nerezových tiahlach kotvené do obvodového muriva.  

 
4.10 Obvodový plášť 
Pre zlepšenie tepelnotechnických parametrov obvodového plášťa kultúrneho 

domu sa navrhuje zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom hr. 150 
mm, je potrebné zatepliť aj ostenia otvorov - zateplenie musí siahať až k rámu okien, 
hr. zateplenia maximálna podľa typu okien. Zateplenie ostení a nadpraží výplňových 
konštrukcií je navrhnuté rovnakým zatepľovacím systémom. V mieste prechodu 
vodorovnej na zvislú tepelnú izoláciu (nadpražia) je potrebné použiť rohovú lištu 
s odkvapovým nosom. 
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Na sokel bude aplikovaný kontaktný zatepľovací systém z XPS polystyrénu 
hrúbky 150 mm s povrchovou úpravou z mozaikovej omietky. Horná hrana zateplenia 
sokla min. 300 mm nad úrovňou terénu.  

Skladba: 
• KZS StoTherm Mineral (MW) alebo StoTherm Vario (EPS) 

Kontaktný zatepľovací systém MW/EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy s 
kovovým tŕňom a prerušeným tepelným mostom, zápustná montáž; armovacia 
hmota s vysokou paropriepustnosťou, vodoodpudivá, s vtlačenou sklotextílnou 
mriežkou; bez povrchovej úpravy. 

• Penetrácia StoPutzgrund 
Adhézny medzináter pod omietky, organický, plnený, odolný voči zásadám. 

• Omietka Stolit K6 valcovaná 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová organická, štruktúra K6, valcovaná, farba 
biela, odtieň StoDesign AC 16000, s kapsulami pre zabránenie a spomalenie 
rastu rias a húb (uvoľňujúci sa postupne v priebehu niekoľkých rokov), vysoká 
paropriepustnosť a vodoodpudivosť, napr. Stolit K6. 

• StoDeco profil špára 
Zápustný konštrukčný prvok škáry na báze minerálneho granulátu 
z expandovaného perlitu (Verolith), rozmer prvku 27/30x136, rozmer škáry 
20/30x15, trieda reakcie na oheň A2-s1,d0, tepelná vodivosť max. 0,16 
W/(m*K), objemová hmotnosť max. 550 kg/m3, nízka tepelná rozťažnosť (max. 
0,000011 1/K) 
 
Bleskozvodnú inštaláciu objektu stavby je nutné previesť v súlade 

s požiadavkami STN EN 62 305-3 najmä dodržaním bezpečnostných vzdialeností 
zariadení bleskozvodu – zvodov a pod. od horľavých materiálov.  

Pred zatepľovaním je zhotoviteľ povinný zistiť skutočný stav objektu, v prípade 
akýchkoľvek nejasností a nájdených porúch je povinný kontaktovať projektanta 
a prizvať statika.  

Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný zrealizovať odťahové skúšky na fasáde 
budovy pre presné určenie typu a počtu kotiev KZS v prípade nevyhovujúceho 
podkladu. 

Pred realizáciou fasádneho zateplenia projekt ráta s celoplošným otlčením 
jestvujúcej omietky z fasády objektu a očistením podkladu. Tiež je nutné vykonať 
odtrhové skúšky navrhnutých kotiev pre preverenie únosnosti kotvenia do fasádneho 
muriva. 

 
4.11 Tepelné izolácie  
Zaizolovanie základových pásov a sokla je navrhnuté pomocou extrudovaného 

polystyrénu hr. 150 mm pod a nad úrovňou terénu do výšky podľa výkresovej 
dokumentácie - súčiniteľ tep. vodivosti λ = 0,033 W/(m.K). 

Zaizolovanie obvodových stien je projektované pomocou izolácie z minerálnej 
vlny hr. 150 mm podľa výkresovej dokumentácie - súčiniteľ tep. vodivosti λ = 0,035 
W/(m.K). 

Zateplenie podstrešného priestoru je projektované pomocou izolácie na báze 
minerálnej vlny hr. 300 mm podľa výkresovej dokumentácie - súčiniteľ tep. vodivosti λ 
= 0,035 W/(m.K). 
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Nadpražie výplňových konštrukcií (okná, dvere) je potrené zaizolovať tepelnou 
izoláciu na báze fasádnych izolácií. V mieste parapetu výplňových konštrukcií (okná, 
dvere) v obvodovom plášti je vhodné riešiť zateplenie parapetnej časti. 

 
4.12 Výplne otvorov 
Všetky nové okná sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom - súčiniteľ 

prechodu tepla okien min. Uw = 1,0 W/m2.K. Vonkajšie dvere budú plastové plné aj 
presklené s izolačným trojsklom - súčiniteľ prechodu tepla min. Uw = 1,0 W/m2.K. 
Tvar a rozmery podľa výkazu okien a dverí v projektovej dokumentácii.  

Vnútorné výplne otvorov – interiérové dvere a zárubne budú kovové. Kovania 
budú kovové. 

Pred výrobou a osadením výplňových konštrukcií je potrebné premerať rozmery 
otvorov a súvisiacich konštrukcií.  

Pri osadzovaní okenných, či dverných výplní otvorov je potrebné kvôli úsporám 
energií zatepliť tieto výplne aspoň do 1/2 šírky zárubní, resp. rámu okien. Okná 
osádzať na multiexpanznú pásku.  

 
4.13 Hydroizolácie 
Nakoľko nebol na danom pozemku vykonaný geologický prieskum, 

nepredpokladá sa prítomnosť podzemnej vody.  
Steny suterénu je potrebné opatriť nopovou fóliou. V prípade poškodenia 

konštrukcií vplyvom vlhkosti alebo iných nedostatkov je potrebné ich sanovať - zvoliť 
vhodný typ sanácie. 

Na strešnú konštrukciu aplikovať hydroizoláciu.  
Poznámka: akékoľvek zmeny predpokladaných pomerov je potrebné 

konzultovať s projektantom stavby! Pri zistení výskytu radónu v podloží je 

potrebné prehodnotiť typ hydroizolácie. 

 
4.14 Komíny 
Nakoľko nie je známa presná poloha komínov, je potrebné polohu spresniť pri 

realizácii a v prípade nepresností kontaktovať projektantov. Všetky komíny 
vystupujúce nad strešnú rovinu je potrebné odstrániť v plnom rozsahu. Komíny 
naďalej nebudú využívané.  

 
4.15 Povrchové úpravy 
Na obvodový plášť objektu sa aplikuje kontaktný zatepľovací systém 

z minerálnej vlny hrúbky 150 mm so silikónovou omietkou. Farebné členenie fasády 
podľa vizualizácií - viď časť 9 tejto technickej správy. 

Po zhotovení nových rozvodov ZTI a ÚK je potrebné zhotoviť vysprávky stien 
a aplikovať nové maľby. 

Po otlčení omietky zo stien a stropov bude aplikovaný penetračný náter a nová 
omietka s interiérovou maľbou.  

V oboch sálach je navrhnutý akustický podhľad. 
 
Vnútorné omietky 
Na vnútorné steny z presných tvárnic sa aplikuje regulátor nasiakavosti 

(penetrácia) a následne sa steny opatria lepiacou maltou so sklotextilnou sieťkou a  



Technická správa – OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU V OBCI BORŠA - p. č. 621,622, Borša 

interiérovou omietkou (napr. vápenná). Na omietku sa nanesie interiérová maľba 
farby podľa vizualizácie interiéru. 

Upozornenie: Je nevyhnutné dodržať technologický postup výrobcu. 
Obklady 
V navrhovaných priestoroch toaliet a spŕch je navrhnutý keramický obklad do 

výšky min. 2,0 m.  
Podlahy 
Podlahy sú navrhnuté ako liate terazzo hr. 3 mm, farba podľa vizualizácie 

interiéru, aj v hygienických priestoroch a na exteriérovej terase. V knižnici je 
navrhnutá pôvodná drevená podlaha – je potrebné vykonať renováciu parkiet 
odbornou firmou podľa výberu investora.  

 
4.16 Klampiarske prvky 
Nové klampiarske prvky sú navrhnuté z lakoplastového plechu LINDAB hr. 0,6 

mm s povrchovou úpravou Classic. Podrobne sú tieto výrobky rozpísané vo výkaze 
klampiarskych prvkov. 

 
4.17 Zámočnícke prvky 
Na fasáde objektu bude osadený nový rebrík umožňujúci výstup na strechu,  

bude mať ochranný kôš a bude povrchovo upravený žiarovým pozinkovaním 
a práškovou farbou. Rebrík bude umiestnený na terase na 2.NP. Vykreslenie 
konštrukcie rebríka nie je súčasťou PD - dodáva výrobca.  

K novým oceľovým schodiskám sú navrhnuté nové zábradlia. Existujúce 
zábradlia v exteriéri aj interiéri sa ošetria a natrú náterom, resp. v prípade veľkého 
poškodenia sa nahradia novými zábradliami. 

 

5. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
Skutočné náklady stavby budú uvedené v Rozpočte budúceho, investorom 

vybraného dodávateľa stavebných prác, zostavenom podľa Technickej správy 
a príslušných výkresov tohto projektu, prípadne  aj na základe dodatočných, do tohto 
projektu nezahrnutých požiadaviek investora. 

 
6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Pri realizácii projektu je nutné dodržiavať všetky opatrenia vylučujúce negatívne 

vplyvy na životné prostredie v maximálnej možnej miere. Akýkoľvek zásah do prírody 
bude prekonzultovaný a vykonaný až po súhlase dotknutých orgánov. 

Stavba svojím osadením a návrhom konštrukčného riešenia nebude vykazovať 
nepriaznivé účinky na životné prostredie.  

Počas výstavby dôjde k vytvoreniu odpadu, ktorý bude potrebné odvážať na 
riadenú skládku odpadu. Časť  odpadu ako stavebná suť a podobne bude využitá na 
zásypové práce v rámci objektu a ostane na pozemku. 

Pre uskladňovanie stavebného odpadu bude v blízkosti objektu uložený 
veľkokapacitný kontajner, ktorý bude po naplnení odvážaný.  
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Stavebný odpad podľa zákona č. 223/2001 zo Z.z. z 15. mája 2001 O odpadoch 
a podľa vyhlášky Ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 11. júna 2001 
zo Z.z. č.284/2001 zaraďujeme do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady 
z demolácií. 

a) Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia: 
Počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a 
výkopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové emisie, najmä pri prácach s terénom. 
Úroveň týchto emisií však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto neovplyvnia 
nepriaznivo ani obyvateľstvo ani prírodné prostredie. 

b) Hlukové emisie: 
Počas výstavby budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby a jej 

okolí. Tento hluk však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak 
neovplyvní výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 

c) Odpadové vody: 
Počas výstavby budú odpadové vody bežného charakteru, tak ako vznikajú pri 

jednotlivých stavebno-technologických procesoch. Hygienické zariadenia pre 
pracovníkov stavebnej firmy budú riešené ako provizóriá v rámci staveniska. 

d) Odpadové látky: 
Počas výstavby predstavujú odpadové látky najmä prebytočnú zeminu a úlomky 

hornín a stavebný odpad, vrátane rôznych nenávratných obalov stavebných hmôt a 
materiálov. Nakoľko by malo ísť podľa Vyhlášky MŽP o odpadoch č. 283/2001 a 
284/2001 Z.z. o odpady kategórie O, ich likvidáciu a odvoz do spaľovne zabezpečí 
firma zabezpečujúca výstavbu. 

 
Pri obnove objektu je predpoklad vzniku odpadov kategórií O - ostatný odpad 

(podľa 365/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov). 

Tabuľka odpadov, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorých výskyt sa 
predpokladá pri realizácii stavby:  

Číslo skupiny Popis odpadu Druh odpadu Zneškodnenie 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O R3 

15 01 02 Obaly z plastov O R3 

15 01 03 Obaly z dreva O R3 

15 01 04 Obaly z kovu O R3 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky O D1 

17 02 01 Drevo O D10 

17 04 05 Železo a oceľ O R4 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05* O D1 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O D1 

*17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 
 
V prípade znečistenia zneškodniť uložením na skládku. Počas prevádzky  

nepredpokladáme vznik žiadneho odpadu kategórie N (nebezpečný odpad). 
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6.1 Spôsob nakladania s odpadmi 
So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, bude nakladané v zmysle 

platnej legislatívy (79/2015 Z.z. ZÁKON zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov). 

Ide o odpady kategórie O, pri odpadoch z tejto kategórie bude zabezpečené 
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho  

1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu 
inému, 

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 
alebo iné zhodnotenie. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené druhy a kategórie odpadov, ktoré pri 
prestavbe kultúrneho domu vzniknú. Tieto údaje je potrebné v ďalších stupňoch 
projektovej prípravy aktualizovať a bilancie upraviť v súlade s rozsahom miery 
poznania. Dodávateľ stavby musí zaistiť kontrolu práce a údržby stavebných 
mechanizmov. 

 
Kód nakladania s odpadmi: 
 

„R3“ - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú 
ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných 
procesov) (Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické 
látky.). 
„D1“ - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
„D10“ - Spaľovanie na pevnine 
„R4“ – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
  

7. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 
 Pri výstavbe je potrebné zabezpečiť odborný dozor a bezpečnosť pri 

vykonávaní prác, dodržiavať technologický a pracovný postup , ktorý určuje 
nadväznosť a súbeh jednotlivých prác, použitie strojov, zariadení a špeciálnych 
pracovných prostriedkov, spôsob dopravy materiálu, technické a organizačné 
opatrenie k zaisteniu bezpečnosti pracovníkov a pracoviska, zabezpečenie 
staveniska. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí poučenie pracovníkov na 
zaistenie bezpečnosti. 

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia jednotlivých 
právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre 
zabezpečenie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci. 

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
najmä: 

• Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 



Technická správa – OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU V OBCI BORŠA - p. č. 621,622, Borša 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 309/2007 Z. z., 140/2008 Z. z.) 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie BPZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností   

• Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko 

• Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

• Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

• Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.o požiadavkách na zaistenie 
bezpečného a zdravotného označenia pri práci 

Pravidlá starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení budú 
spracované v jednotlivých častiach ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.  

Pri stavebných prácach budú použité štandardné certifikované výrobky, pričom 
pri ich spracovaní a použití musia byť dodržané predpisy vypracované ich výrobcom. 
Pri manipulácii so stavebnými zariadeniami (ako aj ich údržbe) je nutné dodržať 
návody na ich použitie a  bezpečnostné predpisy vypracované ich konštruktérom. 

Na stavenisku budú používané označenia, symboly a signály na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č.444/2001 Z.z. 

 
 
 

8. FOTODOKUMENTÁCIA súčasného stavu 
 

  
1. Predný JV pohľad na kultúrny dom    2. Dvor – západný pohľad 
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                                          5. Kinosála – sála „A“ s pódiom                           
3. Strecha-pohľad do dvora   4. Sála „B“ s galériou                                                      

 
6. Balkón-terasa na 2.NP             7. Suterén pod pódiom-šatne       8. Oceľové schodisko na 2.NP 
 

9. FAREBNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 
 

Príklad farebného riešenia fasády a interiéru kultúrneho domu. 

    
Dva predné juhovýchodné pohľady  
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Juhozápadný a juhovýchodný pohľad do dvora 
 

   

Vstupná hala, toaleta a schodisko na 2.NP 
 

    
Kultúrna sála „A“ (kinosála) a dva pohľady na kultúrnu sálu „B“ 
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Knižnica a terasa prístupná z knižnice na 2.NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach, september 2020          

 Ing. Zuzana Oborilová a Ing. Veronika Binarová 


