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A.SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 
  
Názov stavby:  ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SPOLOČNEJ BUDOVY 
   OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU OBCE KLADZANY 
   - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ZMENY STAVBY PRED 
DOKONČENÍM 
Investor:  - Obec Kladzany, Kladzany 100, 094 21 
Miesto stavby:  - Kladzany, s.č. 100, parc. č. 1/1, 1/2 
Zodpov. projektant: - Ing. arch. Dzurco Peter 
Dátum:  - 8/2021 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

Projekt stavby rieši komplexnú úpravu jestvujúceho objektu za účelom zníženia 
energetickej náročnosti objektu. 

Objekt je zložený z dvoch funkčných častí: Obecný Úrad (OcÚ) a Kultúrny dom (KD). 
Časť objektu slúžiaca pre účely OcÚ je zložená z 3 nadzemných podlaží a 1 

čiastočného podzemného podlažia. 
Časť objektu tvoriaca KD je jednopodlažná s posunutou úrovňou podlahy, kde 

javisková časť so zázemím je vyvýšená oproti ostatným priestorom. 
Objekt svojou polohou nie je umiestnený v žiadnom ochrannom pásme.  
Inžinierske siete pri navrhovanej úprave nebudú dotknuté. 

Hlavným dôvodom navrhovaných úprav na objekte zníženie energetickej náročnosti objektu. 
 
Navrhované stavebné práce na objekte: 
-zateplenie objektu- fasáda, sokel, strecha, strop suterénu 
-oprava zábradlí a kovových prvkov stavby vyplývajúca zo zatepľovacích prác 
-výmena vonkajších výplní otvorov- dverí, okien a ich príslušenstva 
-oprava strechy, nová strešná krytina 
-klampiarske práce, vonkajšie keramické dlažby  
-realizácia bleskozvodu, vnútorného osvetlenia vrátane elektroinštalačných rozvodov 
-realizácia vykurovania a výmena vykurovacích telies 
-realizácia rekuperácie a vzduchotechniky vrátane osadenia vonkajších jednotiek na teréne a 
fasáde objektu 
-nový zdroj tepla pre objekt-dvojica tepelných čerpadliel vzduch-voda s výkonom 23,68kW 
(A2/W35) a celkovým výkonom 47,36kW. Ohrev TUV bude zabezpečený pomocou stanice 
na prípravu teplej vody s prietokom 25l/min umiestnenej na jednej z 900 litrových 
akumulačných nádrží. 
-realizácia bezbariérovej vstupnej rampy do KD a realizácia bezbariérového prístupu do OcÚ 
šikmou schodiskovou plošinou 
-realizácia odkvapového chodníka pri časti objektu 
-interiérové úpravy spojené s dotknutými prácami pri znížení energetickej náročnosti 
 

3. VÝCHODZIE PODKLADY 
Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe týchto podkladov: 

-zameranie skutkového stavu a technické konzultácie 
-list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy 
 

4. ČLENENIE STAVBY A PD: 
Stavebné objekty: SO 01  Vlastný objekt 
 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU 
Stavba nie je závislá na iných investíciách v jej okolí. Na ostatnú okolitú výstavbu 

objekt nie je viazaný. 
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6. PREHĽAD UŹÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV: 
Užívateľom objektu budú návštevníci a zamestnanci OcÚ a KD, prevádzkovateľom 

objektu bude investor. 
 

7. TERMÍNY ZAČATIA A UKONČENIA STAVBY 
Zahájenie výstavby - podľa rozhodnutia investora a okolností.. 
Ukončenie výstavby - predpoklad 9 mesiacov od začatia výstavby 
 

8. KAPACITNÉ ÚDAJE A ÚČELOVÉ JEDNOTKY   
  zastavaná plocha objektu -   690 m2 
 

9. INVESTIČNÉ NÁKLADY STAVBY 
 Stavebný náklad celkom -  vid rozpočet 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1.0 ÚZEMIE STAVBY 
 

1.1 STAVENISKO 
Objekt sa nachádza v obci Kladzany, okres Vranov nad Topľou. Na pozemku sa 

nachádza dotknutý objekt v naviazanosti na jestvujúce spevnené plochy. 
Prístup k objektu a na pozemok je jestvujúci, situovaný od obslužnej automobilovej 
komunikácie. Pozemok nie je situovaný v žiadnom ochrannom pásme. 
V blízkosti objektu nie sú chránené objekty ani porasty.  
Na stavenisku sa nenachádza vysoká zeleň, ktorú treba odstrániť.  
Výstavba nevyžaduje žiadne prekládky objektov a inžinierskych sietí. 

 
1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY 

Na stavenisku neboli vykonané hydrologické ani geologické prieskumy. 
 

1.3 ZAMERANIE 
Pred započatím projekčných prác bolo vykonané zameranie stavebného objektu a jeho 

okolia v potrebnom rozsahu.  
 

1.4 PRÍPRAVA 
Pozemok sa nachádza na mierne svahovitom teréne.  

 
2.0 URBANISTIC., ARCHITEKTONIC. A STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 

2.1 URBANISTICKO- ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 Objekt a stavenisko je určené umiestnením stavby. Umiestnenie vychádza z danosti 

a možnosti orientácie objektu na pozemku. Prístup k objektu je zabezpečený po jestvujúcej 
komunikácii zo spevnenej plochy. Objekt je s exteriérom prepojený viacerými vstupmi. 

Upravovaný objekt svojim tvarovým a materiálovým riešením pôsobí prirodzene 
a nerušivo v danom prostredí. Navrhovaná farebnosť vychádza z dodržania a priznania 
tektoniky stavby. 

Objekt je solitérna stavba, bez previazanosti a závislosti na okolitých objektoch. Objekt je 
vybavený všetkými potrebnými inžinierskymi sieťami- vodovodná prípojka, elektrická 
prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka. 

Objekt je zložený z dvoch funkčných častí: Obecný Úrad (OcÚ) a Kultúrny dom (KD). 
 

Obecný Úrad (OcÚ)- dispozičné riešenie zostáva bez zmeny 
V suteréne - 1.PP sa nachádza technické zázemie objektu, kotolňa, sklad kotolne, priestor 

kuriča. Vstup do suterénu je umožnený vedľajším vonkajším vchodom v úrovni terénu, odtiaľ 
sa dostaneme schodiskom do 1.PP.  

Hlavný vstup do OcÚ je situovaný na severovýchodnej strane objektu, vstupnou chodbu 
a schodiskom je zabezpečený prístup k všetkým 3 nadzemným podlažiam OcÚ. 

 Na prízemí- 1.NP, sú situované, kancelárie, WC pre personál je umiestnené na medzi 
podlaží.  

2.NP- 2x klubovňa, knižnica, čitáreň, wc a schodisko 
3.NP- 2x kancelária, zasadacia miestnosť a schodisko 
 

Kultúrny dom (KD)- dispozičné riešenie zostáva bez zmeny 
Vstupná predsieň, šatňa, chodby, wc mužov, wc žien, kuchyňa pre výdaj stravy, sklad, sála s 
pódiom, zázemie pódia- 2x šatňa, sklad a 2x wc. 
 
 
 
 
 

2.2 STAVEBNO- TECHNICKÉ RIEŠENIE 
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KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 

 Pred začatím stavebných prác je potrebné bezpečne zrealizovať lešenie okolo 
objektov, tak aby neohrozovalo blízke okolie.  

 
ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce budú realizované pri výkope základu pre vonkajšiu VZT jednotku, 
podbetónovanie JV steny a pri zateplení sokla a následnej úprave odkvapových chodníkov. 

 
ZÁKLADY 
 Základy sú navrhované pod vonkajšou VZT jednotkou a rozšírenie základov pod 
juhovýchodnou stenou kultúrneho domu. Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď 
zabetónovať. Základy sú navrhnuté z prostého betónu tr. C16/20.  

Podkladové betóny sú navrhované z betónu prostého vystužené sieťovinou 6/150/150 
(prekrytie cez 2 oká). 

Pod základy a podkladové betóny je navrhovaný štrkopieskový podsyp hr. 100- 150 
mm, kvôli rovnomernému sadaniu základov a tiež kvôli lepšiemu odvádzaniu vody. 
    Základy je nutné zrealizovať min do hĺbky 800 mm od úrovne upraveného terénu 
a minimálne do hĺbky 600 mm od úrovne rastlého terénu. Všetky základy je potrebné 
podsypať štrkopieskom do hĺbky min. 1000 mm od úrovne upraveného terénu. 

    
ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE 
 

Jestvujúci stav 
Objekt OcÚ a KD 
Zvislé nosné konštrukcie sú zrealizované z tehál pálených priečne dierovaných a plných 
tehál. Vodorovné konštrukcie stropov zo železobetonových panelov. Obvodové a 
stužujúce vence sú železobetonové. 
Poznámka: 
Na juhovýchodnej strane sú viditeľné praskliny muriva, ktoré je potrebné pred realizáciou 
zateplenia sanovať. 
 
Objekt KD 
Zvislé nosné konštrukcie sú zrealizované z tehál pálených priečne dierovaných a plných 
tehál. Vodorovné konštrukcie stropov nad kuchyňou a hygienickým zázemím- zo 
železobetonových panelov. Obvodové a stužujúce vence sú železobetonové. 
Nad spoločenskou sálou a javiskom je vyvýšený strop- nosná konštrukcia oceľové 
priehradové vazníky. 
 
Navrhovaný stav 

V KD budú okná do hlavnej sály, čiastočne podmurované- parapet bude zvýšený,  
Následne je potrebné na nových stenách realizovať vrstvy vnútorných omietok- lepidlo, 

mriežka, štuková omietka. Materiál výmurovky- pórobetonové tvárnice hrúbky 400mm.  
Deliace priečky budú zhotovené z porobetonových tvárnic hrúbky 125mm. 
 

STROPY 
Stropná konštrukcia je tvorená stropnými panelmi a oceľovými väzníkmi. 
 
Pri navrhovaných úpravách dôjde k zvýšeniu zaťaženia striech dodatočnou tepelnou 
izoláciou a novu vrstvou strešnej krytiny z PVC fólie s geotextíliou. 
 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Pre navrhované rozvody VZT je potrebné v stenách a stropoch vybúrať otvory podľa typu 
profilu potrubia- viď. PD.  
 
ZASTREŠENIE 
Terajší stav 
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Objekt je zastrešený plochou strechou so sklonmi cca 2°, strešnou krytinou asfaltovými 
pásmi a falcovaným plechom 
 
Navrhovaný stav 
Strecha bude zateplená strešnou tepelnou izoláciou 
 1. dodatočnou tepelnou izoláciou- 360mm minerálnej vlny (MV)   
Strecha zateplená strešnou tepelnou izoláciou MV hrúbky 360mm- tepelná izolácia bude 
aplikovaná zhora na terajšie vrstvy strechy. Následne bude zrealizovaná separačná a 
hydroizolačná vrstva s napojením na nové viplanylové oplechovania strechy. Pri zatepľovaní 
objektu bude potrebné vykonať demontáž a výmenu oplechovania strechy a atík. Nová 
strešná krytina: PVC fólia 1,8mm- zváraná, kotvená. Separačná vrstva pod fóliu- geotextília 
300g/m2. 
 2. Pri oceľových väzníkoch- medzi väzníky zo spodu jestvujúceho strešného plášťa: 
Striekaná Pena polyuretanová, pre tepelnú izoláciu  s otvorenou bunkovou štruktúrou 
(mäkká pena) hr. 360 mm, λ= 0,037 W/m.K  
+ nová vrstva strešnej krytiny z PVC fólie s podkladovou geotextíliou. 
 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
VONKAJŠIE 
Pre východiskové posúdenie vhodnosti podkladu boli použité tieto postupy:  

- Vizuálny prieskum zameraný na trhliny, nerovnosti, odlupujúce sa miesta v podklade 
- Posúdenie súdržnosti podkladu poklepom 
- Posúdenie miery degradácie podkladu vrypom 
- Posúdenie podkladu oterom 
- Posúdenie priľnavosti povrchových úprav lepiacou páskou nebolo nutné, lebo pôvodná 

povrchová úprava bola z väčšej časti opadaná. 
Po montáži lešenia a zlepšeniu prístupnosti k zatepľovanej stene je možné posúdiť podklad 
aj skúškami: 

- Posúdenie stavu dilatačných škár v podklade 
- Mriežkovou skúškou (STN ISO 2409) 
- STN EN 1542– skúšobné metódy pre stanovenie súdržnosti podkladu 
- STN EN ISO 12 570– skúšobné metódy pre stanovenie vlhkosti podkladu 

Omietka je čiastočne zvetraná a opadaná, štítové murivo je vplyvom poveternostnej činnosti 
taktiež zvetrané, z miesta pozorovania neboli viditeľné trhliny 
 
Príprava podkladu:  
Pred natretím podkladu penetračným náterom je nutné mechanicky odstrániť a omiesť 
výkvety a odlupujúce sa časti ostatku pôvodnej omietky, v prípade potreby – miestne 
vyrovnanie alebo reprofilácia vhodnou hmotou, prievzdušné neaktívne škáry a trhliny je 
nutné utesniť, dilatačné škáry v podklade je nutné v prípade potreby sanovať. 
Ďalej je nutné demontovať klampiarske práce súvisiace so zatepľovanou fasádou – 
oplechovanie atiky a oplechovanie vetracích mriežok. Po dokončení realizačných prác budú 
osadené nové klampiarske výrobky. 
 

Opatrenia na zlepšenie vlastností podkladu: 
Stav podkladu:    Odporúčané opatrenie: 
zvýšená vlhkosť podkladu   analýza príčin a podľa výsledku sanácia, zabezpečenie 

vysušenia resp. aplikácia vhodného výrobku pre 
prípravu podkladu, voľba vhodného ETICS 

odlupujúce sa miesta podkladu  mechanické odstránenie; ometenie; v prípade potreby 
miestne vyrovnanie alebo reprofilácia vhodnou hmotou 
preukázateľne zabezpečujúca súdržnosť podkladu s 
následným vysušením podkladu 

výkvet na vyschnutom podklade  mechanické odstránenie, ometenie 
zaprášený podklad    odstránenie nasucho kefou, metličkou  
mastnoty na podklade   odstránenie mastnoty vodnou parou 
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odformovacie prípravky na podklade odstránenie odformovacích resp. iných separačných 
prostriedkov vodnou parou  

aktívne trhliny v podklade   analýza príčin s následnou sanáciou: stabilizácia trhlín 
resp. dilatovanie omietky v mieste trhliny 

nedostatočná súdržnosť podkladu  odstránenie nesúdržných častí nasucho  
podklad nemá požad. rovinnosť lokálne vyrovnanie vhodnou hmotou preukázateľne 

zabezpečujúcou súdržnosťou podkladu a zaistenie 
vyschnutia (vyzretia) použitých hmôt 

 
 
Vonkajšia povrchová úprava fasády: 
Zloženie zatepľovacieho systému na pôvodný povrch: 
- očistenie jestvujúceho povrchu omietky, posúdenie skutkového stavu preklepaním, 

osekanie nesúdržných častí následne vyspravenie osekaných častí omietkou 
- lepiaca zmes 
- Minerálna vlna hr.160mm, 30mm- ostenia 
- výstužná vrstva:  
  lepiaca stierka+ sklovláknitá mriežka (armovacia tkanina)+ hmoždinky (kotvy)  
  lepiaca stierka musí prekrývať mriežku v hrúbke min. 1mm 
- penetračný náter 
- Vrchná omietková zmes s farebnou úpravou, škrabaná tenkovrstvá omietka so zvýšenou 

ochranou proti riasam a plesniam so samočistiacim efektom, zrno 2,0 mm. 
 
SCHODISKO 

Schodiská vnútorné sú jestvujúce: zostanú nezmenené.  
Schodiská vonkajšie 
Vonkajšie schodiská- pri zatepľovaní je potrebná realizácia novej keramickej 

protišmykovej dlažby s hlinikovými rohovými lištami.  
 

VÝPLNE OTVOROV 
Exteriérové okná a dvere- budú vymenené za nové plastové a hlinikové s požadovanými 

vlastnosťami- podľa PD.  
 

KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV 
IZOLÁCIE PROTI VODE PODLAHOVÉ 

Vodorovné izolácie muriva zostanú nezmenené.  
Vonkajšie podlahové konštrukcie schodísk pri vstupoch do objektu a podlahové konštrukcie v 
priestoroch kde bude realizovaná keramická dlažba- je potrebné vybúrať a realizovať nové. 
V návrhu uvažujeme s realizáciou vyrovnávacieho poteru, podlahovej tekutej lepenky a novej 
keramickej dlažby. 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
VNÚTORNÉ 
 
STENY 
OMIETKY je potrebné realizovať z dôvodu vykonávaných stavebných prác spojených s 
inštaláciou osvetľovacích telies, ich káblových rozvodov a VZT. 

Pôvodné omietky: 
1.očistené od pôvodných malieb a obkladov 
2. naniesť penetračný náter 
3. vrstva lepidla a výstužnej mriežky 
4. štuková vnútorná omietka  
 
-poškodené omietky- vlhkosťou poškodené alebo vyduté nesúdržné omietky je 
potrebné osekať, realizovať jadrovú omietku- vápennocementovú jemnozrnnú hladkú 
dvojvrstvovú. 
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Výstuž - v prípade veľkých nerovností podkladu, pri prechode medzi rôznymi 
materiálmi podkladu sa podklad vystužuje pletivom, alebo sieťkou, ktorú je potrebné 
prekryť postrekom. 
 
Nové omietky: 
1. naniesť penetračný náter 
2. vrstva lepidla a výstužnej mriežky 
3. štuková vnútorná omietka  

 
Všetky vnútorné povrchy- omietky a obklady je potrebné vykonať až po realizácii 

stavebných prác potrebných pre elektroinštalácie. Zamurované otvory: jadrová- vápenno 
cementová a štuková omietka 

 
Keramické obklady 
Po realizácii rozvodov pre úsporné osvetlenie a po realizácii stavebných úprav pre VZT je 
nutná realizácia vybúraných ker. obkladov. 
Hygienické zariadenia priestory kuchyne budú obložené keramickými obkladmi do výšky 
podľa grafickej časti PD. 

- Druh a farbu obkladov určí investor s projektantom- svetlé odtiene. 
 
PODLAHA 
Keramické dlažby 
Nové dlažby budú realizované  
-na vonkajšom schodisku pri hlavných vstupoch a pri hospodárskych vstupoch do objektu 
-v priestoroch kde je nutné vybúranie keramických dlažieb z dôvodu realizácie nových 
elektrických rozvodov a uzemnenia dotknutých kovových prvkov stavby a zariadení. 
 
STROP 
Kvôli realizácii rekuperácie a VZT bude potrebné v dotknutých priestoroch objektu, osadiť 
kazetové stropné podhľady a kastlíky z plného sadrokartonového podhľadu 
 
PODHĽADY STROPU- KAZETOVÝ PODHĽAD 
-Sadrokartónový a kazetový stropný podhľad, bude umiestnený v riešených miestnostiach, 
po uložení rozvodov VZT, elektroinštalácie. 
- ventilačné potrubie bude vedené pod stropom, nad podhľadom 
- výškové rozdiely podhľadu budú obložené sadrokartonovými kastlíkmi. 

 
IZOLÁCIE TEPELNÉ 
Fasáda: 

Izolácia fasády bude realizovaná tepelnou izoláciou MV- hr. 160mm na čele muriva 
a 30mm na ostení s pridruženými vrstvami. Viď hore. Rozpätie kotiev a hĺbka ich kotvenia 
podľa ťahových skúšok. 

Sokel a základy pod úrovňou okapového chodníka, bude upravený extrudovaným PS hr. 
120 mm na hlavných plochách, 30mm na ostení, s mozaikovou omietkou. 

 
Strop nad suterénom: 
Zateplenie stropu s hrúbkou izolantu 100mm- Minerálna vlna, s následnými krycími vrstvami 
s omietkou. 
 
Strecha: 

Strecha bude zateplená 2 spôsobmi podľa typu konštrukcie: 
1. Z exteriéru- strešnou tepelnou izoláciou- pochôdznou MV celkovej hrúbky 360mm. 
2. Z interiéru- strešnou tepelnou izoláciou- striekanou PUR penou celkovej hrúbky 

360mm. 
- podrobne v grafickej časti PD. 

 
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 
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Oplechovanie parapetov okien, oplechovanie loggií, atika strechy, vrátane doplnkov 
budú upravené podľa potreby a hrúbky zateplenia. Viď PD. 

Pri realizácii zateplenie budú realizované nové dažďové odkvapy a zvody. 
 

KONŠTRUKCIE ZÁMOČNÍCKE 
Realizovať odsadenie rebríka pri komíne. Pri odsadení zohľadniť hrúbku zateplenia. 
Rebrík je potrebné demontovať, upraviť kotvenie- odsadiť pred zateplenú fasádu. 
 

Nátery 
kovové výrobky: zábradlia, rebrík 
realizovať- obrúsenie starých náterov 1x základný náter, 2x syntetický náter 
 
Maľby  
Po realizácii rozvodov pre úsporné osvetlenie a po realizácii stavebných úprav pre VZT je 
nutná kompletná realizácie malieb miestností.  
 

2.3 RIEŠENIE DOPRAVY 
            Objekt je navrhovaný  na pozemku, ku ktorému je zabezpečený priamy prístup 
z automobilovej komunikácie- jestvujúci. 
 

2.4 ÚPRAVY PLÔCH 
Plochy na pozemku budú upravené vo forme nových odkvapových chodníkov okolo 

časti objektu a rampy. 
Nový odkvapový chodník bude realizovaný z dôvodu nutnosti zateplenia časti sokla a 

základov. Terajší bude čiastočne vybúraný, po realizácii zateplenia bude následne 
realizovaný nový odkvapový chodník zo zámkovej dlažby s podkladovými vrstvami. 

Bezbarierová rampa bude vyhotovená z betónovej zámkovej dlažby s podkladovými 
vrstvami., ktorá bude po stranách vymedzená betonovými palisádami 

 
2.5 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Riešený objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a svoje okolie.  
Vykurovanie objektu zabezpečujú jestvujúce plynové kotly. Vetranie objektu je kombinované- 
prirodzené oknami, vzduchotechnikou a lokálnymi rekuperačnými jednotkami. 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Počas prevádzky objektu: 
Prevádzka objektu je fungujúca, dotknutý projekt neovplyvní jej chod ani správanie 
občanov vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu. 

Z tuhých odpadov prevádzkou objektov vznikajú odpady patriace do skupiny: 
20 01 SEPAROVANÉ ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV , hlavne 

*20 03 01- zmesový komunálny odpad      O 
ktorý je zberaný do odpadových nepriepustných kontajnerov pri objekte a zneškodňovaný na 
povolenej skládke odpadov. Nakladanie s komunálnymi odpadmi sa riadi VZN obce. 
20 01 01 papier a lepenka  
20 01 02 sklo 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 šatstvo O 
20 01 11 textílie O 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
20 01 25 jedlé oleje a tuky O 
20 01 39 plasty O 
20 01 40 kovy O 
20 01 99 odpady inak nešpecifikované 
 

Pri stavebných prácach: vzniknú odpady, ktoré sa v zmysle Katalógu odpadov 
(Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) zaradia 
následne: 
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*20 03 01- zmesový komunálny odpad 
*15 01 01- obaly z papiera a lepenky      O 
*15 01 02- obaly z plastov        O 
*15 01 04- obaly z kovu         O 
*17 01 07- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky    O 
*17 09 04- zmieš. odpady zo stavieb a demol. iné ako 170901, 170902, 170903 O 
*17 02 01- drevo (staré okná a dvere)        O 
*17 02 02- sklo (zo starých okien)         O 
*17 02 03- plasty (obaly materiálov)       O 
*17 03 02- bitumenové zmesi iné ako 170301      O 
*17 04 05- železo a oceľ        O 
*17 08 02- staveb. materiály na báze sadry      O 
Uvedené druhy odpadov sú zaradené podľa katalógu odpadov do kategórie- ostatné 

odpady (O). Využiteľný odpad kategórie- ostatný, dodávateľ odovzdá do zariadení na zber 
a zhodnocovanie odpadov t.j.:  15 01 01, 15 01 02, 17 04 05, 15 01 04. 

Nevyužiteľný odpad kategórie- ostatný, bude zberaný do odpadových nepriepustných 
kontajnerov a zneškodňovaný na povolenej skládke odpadov na základe súhlasu a písomného 
potvrdenia prevádzkovateľa skládky o ich uložení a zneškodnení. 
Druh typ a veľkosť kontajneru na zhromažďovanie odpadov vyberie a zabezpečí dodávateľská 
firma. 

Pre odpad kategórie nebezpečný: 
15 01 10- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok- v súlade s legislatívou 

platnou v odpadovom hospodárstve má dotknutá stavebná relizačná firma povinnosť zmluvne 
zabezpečiť ich zneškodňovanie s oprávnenou organizáciou. 
Pôvodca odpadov je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch 
č.79/2015 Z.z. vrátane vedenia evidencie a podania hlásenia tunajšiemu úradu. 

Ku kolaudácii je potrebné predložiť potvrdenie o nakladaní s odpadmi, a dôkaz o ich 
uskladnení na skládku alebo o ich zneškodnení oprávnenou organizáciou. 

 
POŽIARNA OCHRANA 

Materiály použité na stavbe vyhovujú protipožiarnym predpisom. Objekt svojim 
dispozičným riešením zabezpečuje kontrolu a únik z priestorov zasiahnutých požiarom. 
V objekte sú únikové cesty ktoré vedú priamo na voľné priestranstvo. Elektroinštalácia je 
prevedená podľa platných STN. Proti atmosférickému a statickému predpätiu je objekt 
chránený sústavou bleskozvodu podľa STN.  
 
KOORDINÁCIA SÚBEŽNEJ VÝSTAVBY 

Objekt nebude realizovaný na etapy. 
 

PODZEMNÁ VODA 
Výška spodnej vody nebola zisťovaná, ale podľa doterajších skúsenosti nemala by 

vplývať na navrhované stavebné úpravy a práce. 
 
VODA A KANALIZÁCIA 

Zásobovanie objektu vodou je zabezpečené vodovodnou prípojkou z vodovodu- nebude 
menené. Ako tekutý odpadový produkt vznikajú splaškové vody z kuchýň a hygienických 
zariadení. Tieto splaškové vody sú odvádzané prostredníctvom jestvujúcej kanalizačnej 
prípojky do jestvujúcej verejnej kanalizácie.  

Vonkajšie kanalizačné a vodovodné potrubie nebude menené.  
 

 
TEPELNÁ ENERGIA 

Vykurovanie bude rekonštruované v plnom rozsahu vrátane rozvodov a vykurovacích 
telies. Konvenčné vykurovanie teplovodnými radiátormi. Na radiátoroch budú osadené 
regulačné a termostatické ventily, následne bude systém vyregulovaný. 

 
ELEKTRICKÁ ENERGIA 
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Objekt je napojený na verejnú sieť prostredníctvom NN elektrickej prípojky. Elektrické 
inštalácie budú menené podľa PD- elektroinštalácie. Pri úpravách dôjde k výmene 
rozvádzačov, osvetľovacích telies, rozvodov a zásuviek. 

Pre výmenu osvetľovacích telies za nové energeticky úsporné je nutná demontáž 
jestvujúcich osvetĺovacích telies a ich rozvodov. Jestvujúce obvody osvetlenia sú prepojené 
so zásuvkovými rozvodmi, čo po demontáži osvetlenia znefunkční jestvujúce zásuvky a ich 
rozvody. Z tohto dôvodu je nutná realizácia nových zásuvkových rozvodov a zásuviek 
vrátane prúdových chráničov, podľa platnej legislatívy. 

 
BLESKOZVOD 

Bleskozvody sú poškodené koróziou- demontovať a vymeniť za nové podľa PD.  
Bleskozvody nebudú viditeľné, budú uložené pod zatepľovacím systémom. 
Pri zateplení upraviť ukotvenie bleskozvodu do nosného muriva, zo strán bude 

bleskozvod obalený navrhovanou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny.  
 

PLYNOVOD 
Objekt je napojený na verejný plynovod. 
Pri zatepľovaní je potrebné jestvujúci rozvod plynu kotvený do steny natrieť 

ochranným náterom. 
 

VZDUCHOTECHNIKA - REKUPERÁCIA 
Pri stavebných úpravách bude realizované vzduchotechnické, rekuperačné vetranie 

vybraných priestorov podľa PD- VZT. 
 

BOZP 
Pracoviská vo vonkajších priestoroch musia spĺňať nasledujúce požadavky 
Podľa Z.z 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
1. Stabilita a pevnosť 
1.1 Vyvýšené alebo v hĺbke umiestnené pohyblivé pracoviská alebo pevné pracoviská musia byť 
stabilné a zabezpečené proti prevrhnutiu. Pritom je potrebné zohľadňovať počet zamestnancov 
pracujúcich na nich, najväčšie možné zaťaženie a rozloženie zaťaženia a pôsobenie vonkajších 
vplyvov. 
Ak nosné a iné časti týchto pracovísk nie sú zabezpečené proti prevrhnutiu, je potrebné ich stabilitu 
zabezpečiť vhodným a bezpečným spôsobom upevnenia, aby sa zabránilo každému neželateľnému 
pohybu celých pracovísk alebo ich častí. 
1.2 Kontrola 
Stabilita a pevnosť sa musia vhodným spôsobom kontrolovať, osobitne po prípadnej zmene výšky 
alebo hĺbky pracovného miesta. 
2. Energetické rozvody 
2.1 Energetické rozvody na stavenisku, najmä ak sú vystavené vonkajším vplyvom, musia byť 
pravidelne kontrolované a udržované. 
2.2 Energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku pred začatím prác, musia byť identifikované, 
prekontrolované a zreteľne označené. 
2.3 Existujúce elektrické diaľkové vedenia, ak je to možné, musia sa preložiť mimo stavenisko alebo 
vypnúť. Ak to nie je možné, je potrebné ohraničiť ich prekážkou a miestniť tam pokyny, aby dopravné 
prostriedky a energetické rozvody na stavenisku boli mimo týchto diaľkových vedení. Vhodné 
upozornenie alebo závesná ochrana vzdušných energetických rozvodov sa musia umiestniť tak, aby 
pod nimi mohli prechádzať dopravné prostriedky. 
3. Vplyv počasia 
Zamestnanci musia byť chránení pred vplyvmi počasia, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť a 
zdravie.  
4. Padajúce predmety 
Ak je to technicky možné, zamestnanci musia byť chránení proti padaniu predmetov predovšetkým 
kolektívnymi ochrannými prostriedkami. 
Materiály a pracovné zariadenia musia byť uložené alebo navŕšené tak, aby nemohli skĺznuť alebo 
zrútiť sa. Ak je to potrebné, na stavenisku musia byť umiestnené zastrešené priechody alebo musí byť 
zabránený prístup k nebezpečným priestorom. 
5. Pád z výšky 
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5.1 Pádu z výšky sa musí zabrániť technickými opatreniami, predovšetkým pevným a dostatočne 
vysokým zábradlím, ktoré musí mať aspoň zarážku pri podlahe, držadlo pre ruky (madlo) a strednú 
výstuhu, alebo iným rovnocenným riešením. 
5.2 Práce vo výškach je možné vykonávať len vtedy, ak sa použijú vhodné prostriedky kolektívneho 
zabezpečenia, napríklad zábradlia, plošiny alebo záchytné siete. 
Ak povaha prác neumožňuje použiť tieto zariadenia, musia sa poskytnúť vhodné prostriedky 
umožňujúce prístup a musia sa použiť prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu. 
6. Lešenia a rebríky 
6.1 Každé lešenie musí byť odborne navrhnuté, montované a udržiavané, aby bolo bezpečné po 
stránke statickej, funkčnej a pracovnej. 
6.2 Pracovné plošiny, lávky a prístupy musia byť montované, navrhované, dimenzované, chránené a 
používané tak, aby zamestnancov chránili pred pádom a padajúcimi predmetmi. 
6.3 Lešenia musí skontrolovať odborne spôsobilá osoba 
a) pred ich prevzatím, 
b) v pravidelných intervaloch, 
c) po prestavbe, dočasnomprerušení prác, mimoriadnych poveternostných vplyvoch alebo po 
seizmickom otrase a po každom inom prípade, ktorý by mohol vplývať na ich pevnosť a stabilitu. 
6.4 Rebríky musia byť dostatočne pevné a riadne udržiavané. Musia byť používané správne, na 
príslušných miestach a na účely, na ktoré boli určené. 
6.5 Pojazdné lešenia musia byť zabezpečené proti neželanému pohybu. 
 
ZÁVER 
   Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl. SÚBP 
č.374/1990 Zb. a Vyhl. SÚBP č.59/1982Zb.      
   Súčastne je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášok ktorá upravujú všeobecno – 
technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. 
    V zmysle §47 Stavebného zákona č. 50/76 a jeho noriem je zhotoviteľ diela povinný použiť 
výrobky, ktoré majú certifikát prípadne atest o vhodnosti na slovenskom trhu. Z toho dôvodu 
doporučujeme vyššiemu dodávateľovi stavby túto skutočnosť preveriť u subdodávateľov ešte 
pred uzavretím zmluvy o dielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. arch. Dzurco Peter 
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Z3.1- ZATEPLENIE FASADY- SOKEL 120mm
Z3.2- ZATEPLENIE FASADY- SOKEL 30mm
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Z7- ZATEPLENIE STRECHY- MARKÍZY (KONZOLA)

- PVC FÓLIA 1,8mm, NAPR. FATRAFOL 818/V-UV- ZVÁRANÁ, KOTVENÁ
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS- hrúbka celkom 100mm
- STARÁ STREŠNÁ KRYTINA- ASFALT. PÁSY
- KONŠTRUKCIA 
- FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100 mm 
  LEPENÉ LEPIACOU MALTOU
- VÝSTUŽNÁ STIERKA S VTLAČENOU SIEŤOVINOU
- PENETRAČNÝ NÁTER
- OMIETKA

- PVC FÓLIA 1,8mm, FATRAFOL 818/V-UV- ZVÁRANÁ, KOTVENÁ
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- STARÁ STREŠNÁ KRYTINA- ASFALT. PÁSY
- KONŠTRUKCIA STRECHY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 
  Striekaná Pena polyuretanová, pre tepelnú izoláciu 
  s otvorenou bunkovou štruktúrou (mäkká pena) hr. 360 mm, λ= 0,037 W/m.K
- POMOCNÁ KONŠTRUKCIA PODHĽADU
- PODHĽAD KAZETOVÝ- raster 600x1200

Z6- ZATEPLENIE STRECHY z interiéru 360mm

- PVC FÓLIA 1,8mm, FATRAFOL 818/V-UV- ZVÁRANÁ, KOTVENÁ
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA- hrúbka celkom 360mm
  ISOVER S12+ 2x ISOVER T12
- STARÁ STREŠNÁ KRYTINA- ASFALT. PÁSY
- KONŠTRUKCIA STRECHY

Z5- ZATEPLENIE STRECHY z exteriéru 360mm
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VIPLANYLOVÁ LIŠTA
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VIPLANYLOVÁ LIŠTA

VODOROVNÝ DAŽĎOVÝ
PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÝ d-150mm

+HÁKY ŽĽABOV

VÝTOKOVÝ PROFIL
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KOLENÁ ZVODU

ZVISLÝ ZVOD D50

VODOROVNÝ ODKVAP D70

PVC FÓLIA 1,8mm

KOTVENIE á 2,0m 
+ÚCHYTKY ODPAD.  RÚRY DO OCEľ. KONŠTR.+ OBJÍMKY
ZVISLÝ ZVOD d-100mm, VRÁTANE KOLIEN

OPLECHOVANIE PRI ODKVAPE
VIPLANYLOVÁ LIŠTA

OPLECHOVANIE- NAPOJENIE NA STENU
VIPLANYLOVÁ LIŠTA

OPLECHOVANIE ATIKY
VIPLANYLOVÁ LIŠTA- VRÁTANE SPOJOK
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C- ÚPRAVA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

D- VETRACIE MRIEŽKY

B- BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE

E- VONKAJŠIE OKNÁ A DVERE

O1- OMIETKA BEZ ZATEPLENIA (vnútorné ostenia okien)

Z7- ZATEPLENIE STRECHY- MARKÍZY (KONZOLA)

Z7

H- KLAMPIARSKE PRÁCE

POZNÁMKY:

G- BLESKOZVOD

F- ODKVAPOVÝ CHODNÍK

Z2
Z1

Z3.1

Z4

Z3.2

LEGENDA MATERIÁLOV:

Z5

Z1

Z2

Z1

Z2

Z6

Z2
Z2

Z2

Z1

Z1

Z4

18

- PVC FÓLIA 1,8mm, NAPR. FATRAFOL 818/V-UV- ZVÁRANÁ, KOTVENÁ
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS- hrúbka celkom 100mm
- STARÁ STREŠNÁ KRYTINA- ASFALT. PÁSY
- KONŠTRUKCIA 
- FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100 mm 
  LEPENÉ LEPIACOU MALTOU
- VÝSTUŽNÁ STIERKA S VTLAČENOU SIEŤOVINOU
- PENETRAČNÝ NÁTER
- OMIETKA

Z4- ZATEPLENIE STROPU SUTERÉNU - KONTAKTNÝ SYSTÉM 100mm

Z3.1- ZATEPLENIE FASADY- SOKEL 120mm
Z3.2- ZATEPLENIE FASADY- SOKEL 30mm

Z5- ZATEPLENIE STRECHY z exteriéru 360mm

Z2- ZATEPLENIE FASÁDY A OSTENIE OTVOROV 30mm

ZATEPLENIE MINERÁLNOU VLNOU

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV:

Z1- ZATEPLENIE FASÁDY 160mm (A- ZVISLÉ STENY, B- PODHĹAD)

Z6- ZATEPLENIE STRECHY z interiéru 360mm

- PVC FÓLIA 1,8mm, FATRAFOL 818/V-UV- ZVÁRANÁ, KOTVENÁ
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- STARÁ STREŠNÁ KRYTINA- ASFALT. PÁSY
- KONŠTRUKCIA STRECHY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 
  Striekaná Pena polyuretanová, pre tepelnú izoláciu 
  s otvorenou bunkovou štruktúrou (mäkká pena) hr. 360 mm, λ= 0,037 W/m.K
- POMOCNÁ KONŠTRUKCIA PODHĽADU
- PODHĽAD KAZETOVÝ- raster 600x1200

- PVC FÓLIA 1,8mm, FATRAFOL 818/V-UV- ZVÁRANÁ, KOTVENÁ
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLÁCIA- hrúbka celkom 360mm
  horná vrstva ISOVER S12+ 2x ISOVER T12
  LEPENÉ LEPIACOU MALTOU
- STARÁ STREŠNÁ KRYTINA- ASFALT. PÁSY
- KONŠTRUKCIA STRECHY

Z6

Z5

REZ A-A
NAVRHOVANÝ STAV
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Manipulačný výkop
PODBETONOVAŤ JESTVUJÚCI ZÁKLAD:
-ZÁKLAD ODKOPAŤ Z EXTERIÉROVEJ STRANY
 A PODBETÓNOVAŤ POSTUPNE PO ÚSEKOCH 1,5m  
- PRI ODKOPANÍ PRIZVAŤ PROJEKTANTA
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KONDENZAČNÁ JEDNOTKA
CHLADIACI VÝKON 14kW
VYKUROVACÍ VÝKON 16kW
NAPÁJANIE 400V/3Ph/50Hz
ROZMER 1680x635x765mm
HMOTNOSŤ 159kg 

SCHÉMATICKÝ REZ
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 HH=-0,600 
 SH=-1,000 

HRANICA MURIVVA

PODBETONOVAŤ JESTVUJÚCI ZÁKLAD:
-ZÁKLAD ODKOPAŤ Z EXTERIÉROVEJ STRANY
 A PODBETÓNOVAŤ POSTUPNE PO ÚSEKOCH 1,5m  
- PRI ODKOPANÍ PRIZVAŤ PROJEKTANTA

POZNÁMKA:

LEGENDA MATERIÁLOV

Manipulačný výkop

PÔDORYS ZÁKLADOV pre VZT

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 
PRIETOK VZDUCHU 6000m3/h
NAPÁJANIE 400V/3Ph/50Hz
ROZMER 2780x1740x1400mm
HMOTNOSŤ 854kg 

PÔDORYS ZÁKLADOV pod stenou
- v dolnej časti základu
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI,
priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

- v dolnej časti základu
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI,
priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm
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OKNO PLASTOVÉ- OTVÁRAVO SKLOPNÉ, 2K
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OKNO PLASTOVÉ- PEVNÉ, SKLOPNÉ, 4K
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1
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1
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Schéma prekrývania výstužnej mriežky
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Legenda:
1   Podklad
2   Lepiaca malta
3   Tepelnoizolačné dosky
4   Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
5   Penetračný náter
6   Tenkovrstvová fasádna omietka
7   Nadokenná lišta s odkvapovým nosom
8   Okenný a dverový dilatačný profil
     (Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus)
9   Tesniaca páska - komprimačná,
     alt. tesniaci povrazec + pretieretelný pružný tmel

2

Detail  - alt.1

9

Detail  - alt.2

99 Schéma prekrývania výstužnej mriežky
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min.40 mm

1
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Legenda:
1    Podklad
2    Lepiaca hmota vhodná (podľa typu hydroizolácie)
3    Tepelnoizolačné dosky
4    Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
5    Penetračný náter
6    Tenkovrstvová fasádna omietka
7    Komprimačná tesniaca páska
8    Oplechovanie atiky

7

8

 l
Ostenie/nadpražie 
– dilatačný profi

ARCHITEKT Dzurco s.r.o.
projektová kancelária

Vranov n.T., Nám. Slobody 1492
093 01             tel: 0907 915 330

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SPOLOČNEJ 
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
OBCE KLADZANY

1 2 3 4 5 6 8
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Legenda:
1  Podklad
2  Lepiaca malta
3  Tepelnoizolačné dosky
4  Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
5  Penetračný náter
6  Tenkovrstvová fasádna omietka
7  Okenný a dverový dilatačný profil (Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus)
8  Rohový profil

Detail

Vonkajší parapet – rez
Detaily pri okne Oplechovanie atiky

Detaily v styku s plochou strechou

1

1   Tesniaca páska - komprimačná

Detail

Vonkajší parapet – axonometria
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Legenda:
1    Podklad
2    Lepiaca hmota
3    Tepelnoizolačné dosky
4    Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
5    Penetračný náter
6    Tenkovrstvová fasádna omietka

8    Vyrovnávacia podložka pod soklové profily

8

7    Soklový profil 

Soklový profil

≥ 300 mm

≥ 2
00

 m
m

1

2
1    Rohový profil
2    Diagonálne zosilňujúce vystuženie (min. 300 x 200 mm)

Riešenie prídavnej výstuže 
pri okenných a dverných otvoroch

min. 100 mm

m
in

. 1
00

 m
m

min. 200 mm

m
in

. 2
00

 m
m

Riešenie pomocou rohového profilu s integrovanou
          sklotextilnou mriežkou

Riešenie pomocou rohového profilu

Riešenie vystuženia rohov (90°)

Detail

1
2
3
4
5
6

78

Detail pri ustupujúcom podlaží 

1    Podklad
2    Lepiaca hmota
3    Tepelnoizolačné dosky
4    Stierková hmota + sklotextilná mriežka
5    Penetračný náter
6    Tenkovrstvová fasádna omietka
7    Nadokenná lišta s odkvapovým nosom
8    Rozperná kotva (napr. zápustná montáž)

1    Podklad
2    Lepiaca hmota
3    Tepelnoizolačné dosky
4    Stierková hmota + sklotextilná mriežka
5    Penetračný náter
6    Tenkovrstvová fasádna omietka
7    Tesniaci povrazec + pružný tmel (alt. Tesniaca páska)
8    Tepelnoizolačná výplň dilatačnej škáry

(napr.mäkká minerálna vlna)
9    Objektová dilatácia

9
1
2
3
4
8

5
6

7

Schéma prekrývania výstužnej mriežky
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10
0

10
0

Dilatácia budovy

– pružný tmel
Detail dilatácie v rohovej oblasti 

Detail
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JESTVUJÚCI OBJEKT

NAVRHOVANÁ PROTIŠMYKOVÁ
KERAMICKÁ DLAŽBA

JESTVUJÚCI ODKVAP. CHODNÍK- ASFALT
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ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SPOLOČNEJ 
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
OBCE KLADZANY

LEGENDA:

O1

ZD

P1

ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ 60mm

OBRUBNÍK PARKOVÝ 50/200mm

PALISÁDY hr. 100mm 6,0m

P1

P1

ZD

ZDO1

128m

20
0

10
0

200

SOKEL

ZATEPLENIE FASÁDY

NOPOVÁ FÓLIA - 8mm

OBVODOVÁ STENA

60
40

25
0

REZ- DETAIL SOKLA M 1:10

MECHANICKÉ KOTVENIE LIŠTY
NEREZOVÉ KLINCE, ALEBO SKRUTKY A HMOŽDINKY

UKONČOVACIE PLASTOVÉ LIŠTY
OBRUBNÍK PARKOVÝ 50/200

115.33 m²
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je stavebná úprava jestvujúcich priestorov. 
Podklady pre vypracovanie dokumentácie: 

- zameranie skutkového stavu 
- obhliadka staveniska, konzultácie s investorom 

 
II. ROZSAH SPRACOVANIA PD 
Projekt je spracovaný v rozsahu stanovenom vyhláškou 378/92 Zb.v zmysle §22. 
Projektová dokumentácia slúži ako podklad na realizáciu predmetnej stavby. 
 
III. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 
Investor:  - Obec Kladzany, Kladzany 100, 094 21 
Miesto stavby:  - Kladzany, s.č. 100, parc. č. 1/1, 1/2 
Zodpov. projektant: - Ing. arch. Dzurco Peter 
Dátum:  - 8/2021 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

Projekt stavby rieši komplexnú úpravu jestvujúceho objektu za účelom zvýšenia 
energetickej účinnosti objektu.  

Prevádzka objektu je riešená v 3 nadzemných podlažiach, časť objektu je 
podpivničená. Objekt svojou polohou nie je umiestnený v žiadnom ochrannom pásme. 
Inžinierske siete a napojenia prípojok na ich rozvody nebudú menené. 
Staticko- stavebné úpravy ani zmeny nosnej konštrukcie nebudú realizované. Všetky nosné 
stavebné konštrukcie budú zachované bez zmien. 
Hlavným dôvodom začatia prác na objekte sú tepelné straty objektu.  

VÝCHODZIE PODKLADY 
Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe týchto podkladov: 

-zameranie skutkového stavu a technické konzultácie 
-list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy 

 
KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 

 Pred začatím stavebných prác je potrebné bezpečne zrealizovať lešenie okolo 
objektov, tak aby neohrozovalo blízke okolie.  

 
ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce budú realizované pri výkope základu pre vonkajšiu VZT jednotku, 
podbetónovanie JV steny a pri zateplení sokla a následnej úprave odkvapových chodníkov. 

 
ZÁKLADY 
 Základy sú navrhované pod vonkajšou VZT jednotkou a rozšírenie základov pod 
juhovýchodnou stenou kultúrneho domu. Výkopy pre základové pásy sa musia ihneď 
zabetónovať. Základy sú navrhnuté z prostého betónu tr. C16/20.  

Podkladové betóny sú navrhované z betónu prostého vystužené sieťovinou 6/150/150 
(prekrytie cez 2 oká). 

Pod základy a podkladové betóny je navrhovaný štrkopieskový podsyp hr. 100- 150 
mm, kvôli rovnomernému sadaniu základov a tiež kvôli lepšiemu odvádzaniu vody. 
    Základy je nutné zrealizovať min do hĺbky 800 mm od úrovne upraveného terénu 
a minimálne do hĺbky 600 mm od úrovne rastlého terénu. Všetky základy je potrebné 
podsypať štrkopieskom do hĺbky min. 1000 mm od úrovne upraveného terénu. 

    
 

ZVISLÉ  KONŠTRUKCIE 
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Jestvujúci stav 
Objekt OcÚ a KD 
Zvislé nosné konštrukcie sú zrealizované z tehál pálených priečne dierovaných a plných 
tehál. Vodorovné konštrukcie stropov nad obecným úradom zo železobetonových 
panelov. Obvodové a stužujúce vence sú železobetonové. 
Poznámka: 
Na juhovýchodnej strane sú viditeľné praskliny muriva, ktoré je potrebné pred realizáciou 
zateplenia sanovať. 
Objekt KD 
Zvislé nosné konštrukcie sú zrealizované z tehál pálených priečne dierovaných a plných 
tehál. Vodorovné konštrukcie stropov nad kuchyňou a hygienickým zázemím- zo 
železobetonových panelov. Obvodové a stužujúce vence sú železobetonové. 
Nad spoločenskou sálou a javiskom je vyvýšený strop- nosná konštrukcia a oceľové 
priehradové vazníky. 
 
Navrhovaný stav 

V KD budú okná do hlavnej sály, čiastočne podmurované- parapet bude zvýšený,  
Následne je potrebné na nových stenách realizovať vrstvy vnútorných omietok- lepidlo, 

mriežka, štuková omietka. Materiál výmurovky- pórobetonové tvárnice hrúbky 400mm.  
Deliace priečky budú zhotovené z porobetonových tvárnic hrúbky 125mm. 
 

STROPY 
Stropná konštrukcia je tvorená stropnými panelmi. 
 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY 
Pre navrhované rozvody VZT je potrebné v stenách a stropoch vybúrať otvory podľa typu 
profilu potrubia- viď. PD.  
 
ZASTREŠENIE 
Terajší stav 
Objekt je zastrešený plochou strechou so sklonmi cca 2°, strešnou krytinou asfaltovými 
pásmi a falcovaným plechom 
 
Navrhovaný stav 
Pri navrhovaných úpravách dôjde k zvýšeniu tepelnoizol. vlastností striech 
1. dodatočnou tepelnou izoláciou- 360mm minerálnej vlny (MV)   
Strecha zateplená strešnou tepelnou izoláciou MV hrúbky 360mm- tepelná izolácia bude 
aplikovaná zhora na terajšie vrstvy strechy. Následne bude zrealizovaná separačná a 
hydroizolačná vrstva s napojením na nové viplanylové oplechovania strechy. Pri zatepľovaní 
objektu bude potrebné vykonať demontáž a výmenu oplechovania strechy a atík. 
Nová strešná krytina: PVC fólia 1,8mm- zváraná, kotvená. 
Separačná vrstva pod fóliu- geotextília 300g/m2. 
 
2. Pri oceľových väzníkoch- medzi väzníky zo spodu jestvujúceho strešného plášťa: 
Striekaná Pena polyuretanová, pre tepelnú izoláciu  s otvorenou bunkovou štruktúrou 
(mäkká pena) hr. 360 mm, λ= 0,037 W/m.K  
+ nová vrstva strešnej krytiny z PVC fólie s podkladovou geotextíliou. 
 
Tesárske konštrukcie 
Pri realizácii zateplenia strechy je potrebné doplniť dištančné hranoly pre vymedzenie hrúbky 
strešnej konštrukcie a podkladové OSB dosky pre rozšírenie hrúbky atiky ako podklad pre 
viplanylové oplechovania strechy. 
 

Vonkajšia povrchová úprava fasády: 
Zloženie zatepľovacieho systému na pôvodný povrch: 
- očistenie jestvujúceho povrchu omietky, posúdenie skutkového stavu preklepaním, 

osekanie nesúdržných častí následne vyspravenie osekaných častí omietkou 
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- lepiaca zmes 
- Minerálna vlna hr.160mm, 30mm- ostenia 
- výstužná vrstva:  
  lepiaca stierka+ sklovláknitá mriežka (armovacia tkanina)+ hmoždinky (kotvy)  
  lepiaca stierka musí prekrývať mriežku v hrúbke min. 1mm 
- penetračný náter 
- Vrchná omietková zmes s farebnou úpravou, škrabaná tenkovrstvá omietka so zvýšenou 

ochranou proti riasam a plesniam so samočistiacim efektom, zrno 2,0 mm. 
Poznámka: 

PRI ZATEPĽOVANÍ  DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ PREDPIS VÝROBCU KONKRÉTNEHO 
ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU. 
 
SCHODISKO 

Schodiská vnútorné sú jestvujúce: zostanú nezmenené.  
Schodiská vonkajšie 
Vonkajšie schodiská- pri zatepľovaní je potrebná realizácia novej keramickej 

protišmykovej dlažby s hlinikovými rohovými lištami.  
 

VÝPLNE OTVOROV 
Exteriérové okná a dvere- budú vymenené za nové plastové a hliníkové s požadovanými 

vlastnosťami- podľa PD.  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
VNÚTORNÉ 
 
STENY 
OMIETKY je potrebné realizovať z dôvodu vykonávaných stavebných prác spojených s 
inštaláciou osvetľovacích telies, ich káblových rozvodov a VZT. 

Pôvodné omietky: 
1.očistené od pôvodných malieb a obkladov 
2. naniesť penetračný náter 
3. vrstva lepidla a výstužnej mriežky 
4. štuková vnútorná omietka  
 
-poškodené omietky- vlhkosťou poškodené alebo vyduté nesúdržné omietky je 
potrebné osekať, realizovať jadrovú omietku- vápennocementovú jemnozrnnú hladkú 
dvojvrstvovú. 
Výstuž - v prípade veľkých nerovností podkladu, pri prechode medzi rôznymi 
materiálmi podkladu sa podklad vystužuje pletivom, alebo sieťkou, ktorú je potrebné 
prekryť postrekom. 
 
Nové omietky: 
1. naniesť penetračný náter 
2. vrstva lepidla a výstužnej mriežky 
3. štuková vnútorná omietka  

 
Všetky vnútorné povrchy- omietky a obklady je potrebné vykonať až po realizácii 

stavebných prác potrebných pre elektroinštalácie. Zamurované otvory: jadrová- vápenno 
cementová a štuková omietka 

 
Keramické obklady 
Po realizácii rozvodov pre úsporné osvetlenie a po realizácii stavebných úprav pre VZT je 
nutná realizácia vybúraných ker. obkladov. 
Hygienické zariadenia, priestory kuchyne budú obložené keramickými obkladmi do výšky 
podľa grafickej časti PD. 

- Druh a farbu obkladov určí investor s projektantom- svetlé odtiene. 
 
PODLAHA 
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Keramické dlažby 
Nové dlažby budú realizované  
-na vonkajšom schodisku pri hlavných vstupoch a pri hospodárskych vstupoch do objektu 
-v priestoroch kde je nutné vybúranie keramických dlažieb z dôvodu realizácie nových 
elektrických rozvodov a uzemnenia dotknutých kovových prvkov stavby a zariadení 
(kuchyňa). 
 
STROP 
Kvôli realizácii osvetlenia, rekuperácie a VZT bude potrebné v dotknutých priestoroch 
objektu, osadiť kazetové stropné podhľady a kastlíky z plného sadrokartonového podhľadu 
 
PODHĽADY STROPU- KAZETOVÝ PODHĽAD 
-Sadrokartónový a kazetový stropný podhľad, bude umiestnený v riešených miestnostiach, 
po uložení rozvodov VZT, elektroinštalácie. 
- ventilačné potrubie bude vedené pod stropom, nad podhľadom 
- výškové rozdiely podhľadu budú obložené sadrokartonovými kastlíkmi. 

 
IZOLÁCIE TEPELNÉ 
Fasáda: 

Izolácia fasády bude realizovaná tepelnou izoláciou MV- hr. 160mm na čele muriva 
a 30mm na ostení s pridruženými vrstvami. Viď hore. Rozpätie kotiev a hĺbka ich kotvenia 
podľa ťahových skúšok. 

Sokel a základy pod úrovňou okapového chodníka, bude upravený extrudovaným PS hr. 
120 mm na hlavných plochách, 30mm na ostení, s mozaikovou omietkou. 

 
Strop nad suterénom: 
Zateplenie stropu s hrúbkou izolantu 100mm- Minerálna vlna, s následnými krycími vrstvami 
s omietkou. 
 
Strecha: 

Strecha bude zateplená 2 spôsobmi podľa typu konštrukcie: 
1. Z exteriéru- strešnou tepelnou izoláciou- pochôdznou MV celkovej hrúbky 360mm. 
2. Z interiéru- strešnou tepelnou izoláciou- striekanou PUR penou celkovej hrúbky 

360mm. 
- podrobne v grafickej časti PD. 

 
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 

Oplechovanie parapetov okien, oplechovanie loggií, atika strechy, vrátane doplnkov 
budú upravené podľa potreby a hrúbky zateplenia. Viď PD. 

Pri realizácii zateplenie budú realizované nové dažďové odkvapy a zvody. 
 

KONŠTRUKCIE ZÁMOČNÍCKE 
Realizovať odsadenie rebríka pri komíne. Pri odsadení zohľadniť hrúbku zateplenia. 
Rebrík je potrebné upraviť kotvenie- odsadiť pred zateplenú fasádu. 
 

Nátery 
kovové výrobky: zábradlia, rebrík 
realizovať- obrúsenie starých náterov 1x základný náter, 2x syntetický náter 
 
Maľby  
Po realizácii rozvodov pre úsporné osvetlenie a po realizácii stavebných úprav pre VZT je 
nutná kompletná realizácie malieb miestností.  
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IV. ZÁVER 
   Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl. SÚBP 
č.374/1990 Zb. a Vyhl. SÚBP č.59/1982Zb.      
   Súčastne je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia Vyhl. č. 83/1976 Zb. v znení Vyhl. č. 
45/1979 Zb. a Vyhl. č. 376/1992 Zb. ktorá upravuje všeobecno – technické požiadavky na 
výstavbu a príslušné technické normy. 
    V zmysle §47 Stavebného zákona č. 50/76 a jeho noriem je zhotoviteľ diela povinný použiť 
výrobky, ktoré majú certifikát prípadne atest o vhodnosti na slovenskom trhu. Z toho dôvodu 
doporučujeme vyššiemu dodávateľovi stavby túto skutočnosť preveriť u subdodávateľov ešte 
pred uzavretím zmluvy o dielo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. arch. Dzurco Peter 
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24 PÔDORYS ZÁKLADOV NAVRHOVANÝ STAV

25 VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV NAVRHOVANÝ STAV

26 DETAILY NAVRHOVANÝ STAV

27 ODKVAPOVÝ CHODNÍK NAVRHOVANÝ STAV
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

A.1. ÚVOD 

Projekt rieši vetranie spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kladzany . 
Parcela objektu sa nachádza v katastrálnom území Kladzany v okrese Vranov nad Topľou.  

Projekt vzduchotechniky bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek  
zodpovedného projektanta stavby, investora. 

 
 

A.2. VSTUPNÉ ÚDAJE 

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady 

 Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon 
 Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 

návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
 TPP 93502 armatúry 
 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach 

a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty 
nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia ; 

 STN EN 16798 - Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov.  
 STN 01 3454 – Výkresy vzduchotechnických zariadení; 
 ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP; 
 Technické podklady výrobcov 
 Požiadavky investora 
 Podklady architekta 
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B.  VETRANIE A CHLADENIE  

B.1. NÁVRH 

Projektová dokumentácia rieši nútené vetranie priestorov spoločnej budovy obecného úradu 
a kultúrneho domu v obci Kladzany.    

Predmetom projektu je návrh systému vetrania priestorov inštaláciou lokálnych rekuperačných 
jednotiek, ktoré rieši navrhovanú úpravu privádzaného čerstvého vonkajšieho vzduchu a odvod 
ohriateho znečisteného vzduchu. Navrhované VZT zariadenie je navrhnuté na vzduchový výkon, ktorý 
je potrebný pre zabezpečenie dostatočnej požadovanej hygienickej výmeny vzduchu v miestnostiach. 
Navrhovaný systém rekuperácie je navrhovaný na pokrytie 80% objemu vzduchu celého objektu.  

Časť kultúrneho domu bude vetraný pomocou centrálnej rekuperačnej jednotky umiestnenej 
v exteriéry za riešeným objektom. Privádzaný a odvádzaný vzduch bude distribuovaný pomocou 
hranatého potrubia a vetracích mriežok.  

Vetranie hygienických zariadení bude riešené pomocou axiálnych ventilátorov vyvedených cez 
fasádu objektu.  

Objekt disponuje kuchyňou, v ktorej sa nachádzajú plynové sporáky na prípravu jedla. Nad 
plynovými sporákmi bude umiestnený digestor, ktorí bude odvádzať znečistený vzduch. Na fasáde 
objektu bude osadený axiálny ventilátor, ktorí bude zabezpečovať prísun čerstvého vzduchu a tým 
pádom bude aj vyrovnávať rozdiel podtlaku vznikajúcim od digestora.  

 
B.2. POPIS NAVRHNUTÉHO SYSTÉMU 

Zariadenie č. 1 – Vetranie priestorov obecného úradu 
Miestnosti v objekte obecného úradu budú vetrané pomocou lokálnych rekuperačných jednotiek 

so spätnou rekuperáciou tepla, napr. PRANA- 150 , ktoré sú umiestnené priamo v obvodovom murive. 
Max. prietok vzduchu je: prívod 105 m3/h; odvod 97 m3/h v režime spätného získavania tepla. 
Základom technického riešenia ventilácie s rekuperáciou je možnosť vytvorenia súčasného prúdenia 
dvoch protichodných prúdov vzduchu v rámci jedného cylindra. Pričom teplý použitý vzduch, ktorý sa 
odsáva z miestnosti, pri prechode cez medený výmenník, odovzdáva teplo privádzanému chladnému 
čerstvému vzduchu. Účinnosť spätného získavania tepla je 95% s možnosťou regulácie výmeny vzduchu 
v rozmedzí 10-100%.  Vzduchový výkon jednotlivých jednotiek vo vetraných  miestnostiach je uvedený 
vo výkresovej dokumentácii. Jednotky budú ovládané pomocou diaľkového ovládača.  

V prípade potreby je možné doplniť modul o snímač CO2. Pretlak vzduchu v rámci budovy bude 
zabezpečený bezprahovými dvermi, resp. dvernými mriežkami.   

Systém montuje sa do otvoru zodpovedajúceho priemeru, v hornej časti steny, ktorá hraničí s 
exteriérom, vo vzdialenosti 100-150 mm od stropu, resp. podľa požiadaviek výrobcu. Otvor musí mať 
sklon 3-5° smerom do exteriéru. Dĺžka pracovného modulu ma zodpovedať hrúbke steny, do ktorej sa 
bude montovať podľa požiadaviek výrobcu.   

 
Zariadenie č. 2 – Vetranie hygienických priestorov 
Hygienické priestory musia byť odvetrané kvôli zlepšeniu mikroklímy v daných miestnostiach, 

nakoľko tam dochádza k znečisteniu vzduchu vodnou parou a zápachom. Vzduch sa bude odvádzať 
pomocou axiálnych odvetrávacích stropných ventilátorov, napr. Decor 100 Design s dobehom. 
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Vzduchový výkon ventilátorov v jednotlivých miestnostiach je uvedený vo výkresovej dokumentácii. 
Ventilátory budú uložené pod stropom. Ventilátory je potrebné napojiť na svetelný obvod v danej 
miestnosti pre spínanie ventilátora spolu s osvetlením. 

Vzduch sa bude odvádzať pomocou plechového pozinkovaného potrubia Spiro. Potrubie ukončiť 
na fasáde gravitačnou mriežkou so sieťou proti hmyzu. 

Potreba odvetrania hygienických priestorov: 
 WC – 50m3/h 
 umývadlo – 30 m3/h 
 sprcha – 150m3/h 
 pisoár – 25m3/h 

 
Zariadenie č. 3 – Vetranie kultúrneho domu 
Vetranie kultúrneho domu je zabezpečené vzduchotechnickou jednotkou s rotačným 

výmenníkom tepla napr. Daikin D-AHU MODULAR_R SIZE 5. Jednotka je v stojatom prevedení 
umiestnená v exteriéri za budovou riešeného objektu, ktorá je uložená na betónovom základe 
a antivibračných blokoch. Na dochladenie a dohriatie vzduchu je navrhnutá dvojica kondenzačných 
jednotiek napr. Daikin ERQ125AW1 s chladiacim výkonom 14kW a vykurovacím výkonom 16kW.  

Z rekuperačnej jednotky bude vzduch vedený do vetraných priestorov potrubiami 
z pozinkovaného plechu, ktoré je nutné izolovať podľa montážnych predpisov izoláciou na báze min. 
vlny resp. kaučuková izolácia samolepiaca. Ako distribučné prvky na prívod a odvod vzduchu sú 
navrhnuté jednoradové výustky napr. NOVA-A.  

Požadované parametre privádzaného čerstvého vzduchu sa nastavujú diaľkovým nástenným 
ovládačom rekuperačnej jednotky. Vo vetraných priestoroch bude osadený snímač vlhkosti vzduchu. 

Navrhnuté zariadenia je možné nahradiť výrobkami iných dodávateľov ak splnia požadované 
parametre uvedené v projekte.  

 
VZT jednotka: 
- Prívod / odvod vzduchu: 6000m3. h-1  
- S rekuperačným výmenníkom 
- napr. Daikin D-AHU MODULAR_R SIZE 5 – rozmery dl.x v xhl.=2780x1740x1400, hmotnosť 

854kg, napájanie 400V/50Hz 
 

Zariadenie č.4 – Vetranie kuchyne 
Odvod vzduchu z kuchyne bude cez kuchynský nerezový digestor, ktorí bude osadený nad 

kuchynskými zariadeniami. Na vstupe do digestora bude osadená regulačná kruhová klapka pre 
potreby zaregulovania sústavy. Digestor budú vybavené tukovými filtrami a osvetlením, sú 
v nerezovom prevedení. Digestor musí byť osadený s presahom minimálne 200 mm od okraja zdroja 
výparov v každom smere. Digestor je napojený na ventilátorom so zníženou hlučnosťou napr. 
Systemair PRIO SILENT 250EC, ktorí zabezpečuje odvod vzduchu 1000m3/h.  

Prívod vzduchu zabezpečuje nástenný axiálny ventilátor napr. AW 250E4 SILEO. Prietok prívodu 
vzduchu je rovnaký ako odvod aby bol dodržaný rovnotlak z dôvodu nevznikania podtlaku v miestnosti. 
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Rozpočet je orientačný- vypracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie. V prípade použitia 
pre realizáciu je NUTNÉ rozpočet porovnať s výkresovou časťou PD. Prípadné nezrovnalosti musia byť 
doriešené realizačnou firmou v realizačnom rozpočte. 
 

B.3. OBSLUHA A ÚDRŽBA ZARIADENÍ 

Vetracie vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia si nevyžadujú stálu obsluhu len dozor. 
Údržbu zariadení smie vykonávať len osoba na to oprávnená, vyškolená a spôsobilá. 

Pre správny chod zariadení je potrebné zabezpečiť pravidelnú kontrolu technického stavu 
vzduchotechnických jednotiek. 
 

B.4. POŽADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 

Stavebná časť 

- do stavebných dodávok je nutné zahrnúť potrebné prierazy murív, stien a stropov, 
rozmery všetkých prestupov zväčšiť oproti rozmeru potrubia o 20mm z každej strany 

- otvory pri prestupe cez obvodovú konštrukciu vyspádovať smerom do exteriéru z dôvodu 
odvodu kondenzátu 

- zhotovenie SDK kastlikov pre kapotáž VZT potrubí 
- zabezpečiť bezprahové dvere, resp. dvere s dvernými mriežkami 
- všetky jednotky uložiť pomocou tlmiacej akustickej vložky 
- VŠETKY PRIERAZY VYKONÁVAŤ PODĽA POKYNOV STATIKA!!! 

 
Elektrina 

- zabezpečiť elektrické napojenie pre lokálne rekuperačné jednotky 
- zabezpečiť elektrické napojenie pre ventilátory 
- zabezpečiť kabeláž pre reguláciu 
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C. SPOLOČNÉ PODMIENKY 

Montáž vzduchotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť 
oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre 
vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie 
záznam v stavebnom denníku. 

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona 
o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a 
technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných 
bezpečnostných predpisov.   

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím 
stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri 
križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 
736005.  

 
C.1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri 
prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných 
a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, Vyhláška 
MPSVaR č.147/2013, STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpečnostné predpisy 
a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať 
podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov. 

   
C.2. ZÁVER 

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na 
správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií.  

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom VZT. 
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VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
D-AHU MODULAR_R SIZE 5

PRIETOK VZDUCHU 6000m3/h
NAPÁJANIE 400V/3Ph/50Hz

ROZMER 2780x1740x1400mm
HMOTNOSŤ 854kg

OSADIŤ PROTIDAŽĎOVÚ
ŽALUZIU PDZM 710x560
A SKOSENÝM PRESAHOM

LEGENDA ZNAČENIA

POZNÁMKY
- PRI PRECHODE POTRUBIA DO EXTERIÉRU DOKONALE UTESNIŤ SPOJ PROTI PRENIKANIU VLHKOSTI,
  SPÁDOVAŤ SMEROM DO EXTERÉRU KVôLI VZNIKU KONDENZÁTU
- VŠETKY POTRUBIA KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OCEĽOVÉ KOTVY S GUEMNOU VÝSTEĽKOU
- VŠETKY OVLÁDAČE NAVRHOVANÝCH ZARIADENÍ OSADIŤ NA MIESTO PRÍSTUPNÉ LEN OBSLUHE, KTORÉ JE CHRÁNENÉ
  PRED STRIEKAJÚCOU VODOU A PRIAMYM PRÚDOM VODNÝCH PÁR
- DO VŠETKÝCH MIESTNOSTÍ S ODŤAHOM ZNEČISTENÉHO VZDUCHU ZREALIZOVAŤ BEZPRAHOVÉ DVERE KVôLI ZABEZPEČENIU
PRETLAKU VZDUCHU
- VŠETKY PRIERAZY REALIZOVAŤ PODĽA POKYNOV STATIKA!!
- PRI ZAČATÍ REALIZÁCIE PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI S VEDENÍM POTRUBÍ S PD KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

PRÍVODNÁ/ODVODNÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A, HORIZONTÁLNE LAMELY, ROZMER

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

PRÍVODNÉ POTRUBIE VZT - ČERSTVÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

ODVODNÝ AXIÁLNY  VENTILÁTOR DECOR 100 DESIGN S MAXIMÁLNYM PRIETOKOM 80 m3/h

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, FLEXI POTRUBIE TERMOFLEX HYGIENIC

KONDENZAČNÁ JEDNOTKA
ERQ125AW1
CHLADIACI VÝKON 14kW
VYKUROVACÍ VÝKON 16kW
NAPÁJANIE 400V/3Ph/50Hz
ROZMER 1680x635x765mm
HMOTNOSŤ 159kg
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ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SPOLOČNEJ
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
obec Kladzany

LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, PRIEMER JEDNOTKY 150mm, napr. PRANA- 150

EXISTUJÚCI AXIALNÝ VENTILÁTOR

EXISTUJÚCI AXIALNÝ VENTILÁTOR

ZHOTOVIŤ NOVÝ PRIERAZ
DO OBVODOVEJ STENY Ø 180

ZHOTOVIŤ NOVÝ PRIERAZ
DO OBVODOVEJ STENY Ø 180

NEREZOVÝ ODSÁVAČ PÁR
NAPR. OPP-1300, 1300x1800mm
VÝŠKA OSADENIA +2,500m

ZHOTOVIŤ NOVÝ PRIERAZ
DO OBVODOVEJ STENY Ø2 80

UKONČIŤ PROTIPOŽIARNOU
KLAPKOU IGC Ø250
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LEGENDA ZNAČENIA

POZNÁMKY
- PRI PRECHODE POTRUBIA DO EXTERIÉRU DOKONALE UTESNIŤ SPOJ PROTI PRENIKANIU VLHKOSTI,
  SPÁDOVAŤ SMEROM DO EXTERÉRU KVôLI VZNIKU KONDENZÁTU
- VŠETKY POTRUBIA KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OCEĽOVÉ KOTVY S GUEMNOU VÝSTEĽKOU
- VŠETKY OVLÁDAČE NAVRHOVANÝCH ZARIADENÍ OSADIŤ NA MIESTO PRÍSTUPNÉ LEN OBSLUHE, KTORÉ JE CHRÁNENÉ
  PRED STRIEKAJÚCOU VODOU A PRIAMYM PRÚDOM VODNÝCH PÁR
- DO VŠETKÝCH MIESTNOSTÍ S ODŤAHOM ZNEČISTENÉHO VZDUCHU ZREALIZOVAŤ BEZPRAHOVÉ DVERE KVôLI ZABEZPEČENIU
PRETLAKU VZDUCHU
- VŠETKY PRIERAZY REALIZOVAŤ PODĽA POKYNOV STATIKA!!
- PRI ZAČATÍ REALIZÁCIE PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI S VEDENÍM POTRUBÍ S PD KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

PRÍVODNÁ/ODVODNÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A, HORIZONTÁLNE LAMELY, ROZMER

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

PRÍVODNÉ POTRUBIE VZT - ČERSTVÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

ODVODNÝ AXIÁLNY  VENTILÁTOR DECOR 100 DESIGN S MAXIMÁLNYM PRIETOKOM 80 m3/h

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, FLEXI POTRUBIE TERMOFLEX HYGIENIC

LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, PRIEMER JEDNOTKY 150mm, napr. PRANA- 150
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OSADIŤ SAMOTIAŽNU KLAPKU NA FASÁDU
PER 100W

ZHOTOVIŤ NOVÝ PRIERAZ
DO OBVODOVEJ STENY Ø 125
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POZNÁMKY
- PRI PRECHODE POTRUBIA DO EXTERIÉRU DOKONALE UTESNIŤ SPOJ PROTI PRENIKANIU VLHKOSTI,
  SPÁDOVAŤ SMEROM DO EXTERÉRU KVôLI VZNIKU KONDENZÁTU
- VŠETKY POTRUBIA KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OCEĽOVÉ KOTVY S GUEMNOU VÝSTEĽKOU
- VŠETKY OVLÁDAČE NAVRHOVANÝCH ZARIADENÍ OSADIŤ NA MIESTO PRÍSTUPNÉ LEN OBSLUHE, KTORÉ JE CHRÁNENÉ
  PRED STRIEKAJÚCOU VODOU A PRIAMYM PRÚDOM VODNÝCH PÁR
- DO VŠETKÝCH MIESTNOSTÍ S ODŤAHOM ZNEČISTENÉHO VZDUCHU ZREALIZOVAŤ BEZPRAHOVÉ DVERE KVôLI ZABEZPEČENIU
PRETLAKU VZDUCHU
- VŠETKY PRIERAZY REALIZOVAŤ PODĽA POKYNOV STATIKA!!
- PRI ZAČATÍ REALIZÁCIE PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI S VEDENÍM POTRUBÍ S PD KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

PRÍVODNÁ/ODVODNÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A, HORIZONTÁLNE LAMELY, ROZMER

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

PRÍVODNÉ POTRUBIE VZT - ČERSTVÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

ODVODNÝ AXIÁLNY  VENTILÁTOR DECOR 100 DESIGN S MAXIMÁLNYM PRIETOKOM 80 m3/h

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, FLEXI POTRUBIE TERMOFLEX HYGIENIC
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  SPÁDOVAŤ SMEROM DO EXTERÉRU KVôLI VZNIKU KONDENZÁTU
- VŠETKY POTRUBIA KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OCEĽOVÉ KOTVY S GUEMNOU VÝSTEĽKOU
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PRETLAKU VZDUCHU
- VŠETKY PRIERAZY REALIZOVAŤ PODĽA POKYNOV STATIKA!!
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ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

PRÍVODNÉ POTRUBIE VZT - ČERSTVÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

ODVODNÝ AXIÁLNY  VENTILÁTOR DECOR 100 DESIGN S MAXIMÁLNYM PRIETOKOM 80 m3/h

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, FLEXI POTRUBIE TERMOFLEX HYGIENIC
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VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
D-AHU MODULAR_R SIZE 5
PRIETOK VZDUCHU 6000m3/h
NAPÁJANIE 400V/3Ph/50Hz
ROZMER 2780x1740x1400mm
HMOTNOSŤ 854kg

OSADIŤ PROTIDAŽĎOVÚ
ŽALUZIU PDZM 710x560
A SKOSENÝM PRESAHOM
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LEGENDA ZNAČENIA

POZNÁMKY
- PRI PRECHODE POTRUBIA DO EXTERIÉRU DOKONALE UTESNIŤ SPOJ PROTI PRENIKANIU VLHKOSTI,
  SPÁDOVAŤ SMEROM DO EXTERÉRU KVôLI VZNIKU KONDENZÁTU
- VŠETKY POTRUBIA KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE CEZ OCEĽOVÉ KOTVY S GUEMNOU VÝSTEĽKOU
- VŠETKY OVLÁDAČE NAVRHOVANÝCH ZARIADENÍ OSADIŤ NA MIESTO PRÍSTUPNÉ LEN OBSLUHE, KTORÉ JE CHRÁNENÉ
  PRED STRIEKAJÚCOU VODOU A PRIAMYM PRÚDOM VODNÝCH PÁR
- DO VŠETKÝCH MIESTNOSTÍ S ODŤAHOM ZNEČISTENÉHO VZDUCHU ZREALIZOVAŤ BEZPRAHOVÉ DVERE KVôLI ZABEZPEČENIU
PRETLAKU VZDUCHU
- VŠETKY PRIERAZY REALIZOVAŤ PODĽA POKYNOV STATIKA!!
- PRI ZAČATÍ REALIZÁCIE PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI S VEDENÍM POTRUBÍ S PD KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

PRÍVODNÁ/ODVODNÁ VÝUSTKA JEDNORADOVÁ NOVA-A, HORIZONTÁLNE LAMELY, ROZMER

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

PRÍVODNÉ POTRUBIE VZT - ČERSTVÝ VZDUCH, OCEĽOVÉ HRANATÉ POTRUBIE POZINKOVANÉ, IZOLOVANÉ HR. 20mm

ODVODNÝ AXIÁLNY  VENTILÁTOR DECOR 100 DESIGN S MAXIMÁLNYM PRIETOKOM 80 m3/h

ODVODNÉ POTRUBIE VZT - ODPADNÝ VZDUCH, FLEXI POTRUBIE TERMOFLEX HYGIENIC

LOKÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, PRIEMER JEDNOTKY 150mm, napr. PRANA- 150
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

A.1. ÚVOD 

Projekt rieši vykurovanie spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kladzany. 
Parcela objektu sa nachádza v katastrálnom území Kladzany, okres Vranov nad Topľou.  

Projekt vykurovania bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek zodpovedného 
projektanta stavby, investora.  

 
A.2. VSTUPNÉ ÚDAJE 

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady 

 Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon 
 Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 

návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
 TPP 93502 armatúry 
 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácií a prevádzkovaní 
palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania 
a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov; 

 STN EN 12831-1: 2019-03 (STN 06 0210) - Vykurovacie systémy v budovách. Metóda 
výpočtu projektovaného tepelného príkonu; 

 STN 73 0540: 2002 Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov; 
 ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP; 
 Technické podklady výrobcov 
 Požiadavky investora 
 Podklady architekta 

 

A.3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VONKAJŠÍCH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH 

Stanovenie veternej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540: 
 veterná oblasť 2 
 krajina s intenzívnymi vetrami - veľmi nepriaznivá krajina B = 9 Pa0,67 
Stanovenie teplotnej oblasti pre obdobie vykurovania STN 730540:  
 teplotná oblasť 3 
Vonkajšia výpočtová teplota: 

 Θe = -15,0°C  (Vranovu nad Topľou)  
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B. VYKUROVANIE 

B.1. ÚVOD 

Projekt rieši vykurovanie spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kladzany. 
Projekt vykurovania rieši výpočet tepelných strát a návrh jednotlivých vykurovacích telies.  

 
B.2. STANOVENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE 

Potreba tepla na vykurovanie bola stanovená výpočtom tepelných strát, podľa STN EN 12831 (STN 
06 0210) - Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. 

Tepelné straty objektu – prechodom, infiltráciou.  
Tepelné straty objektu boli vypočítané podľa STN EN 12831 pre známe skladby konštrukcií, pre 

teplotnú oblasť Θe = - 13°C. 
Inštalovaný výkon   

Vetva 1  Q =   18,189 W      M = 1564,3 kg/h  t = 50/40°C   
Vetva 2  Q =   21,149 W      M = 1818,8 kg/h  t = 50/40°C   
 

Údaje o stavby a jej umiestnení 
     

Umiestnenie budovy 
Vranov nad Topľou Oblastná ext. Teplota -15,0 [°C] 

Stredná ext. teplota 3,6 [°C] Počet vykurovacích dní v roku 255 [dní] 
Priemerná int. teplota 20,0 [°C] Počet dennostupňov   3690,0 [K.deň] 

  
Ročná potreba energie na vykurovanie 

φHL projektovaný tepelný príkon vykurovacej sústavy    39,338 [kW] 

ε opravný súčiniteľ         0,85 [-] 

ηr účinnosť vykurovacích rozvodov     0,96 [-] 

 
   

88 131,2 [kWh/rok] 

 
Predpokladaná potreba paliva na rok na vykurovanie 

Palivo         Elektrina  
Výhrevnosť paliva   1,0 [MJ.m-3] Účinnosť paliva 99 [%] 
Množstvo paliva  1000,0 [/1GJ] Emisie CO2 0,62 [kg/kWh] 

Produkcia CO2 za rok         65 569,6 [kWh/rok] 
Spotreba paliva za rok         105 757,4 [kWh/rok] 

 
Celková predpokladaná produkcia CO2 za rok (vykurovanie + príprava teplej vody) 

Produkcia CO2 za rok na vykurovanie       65 569,6 [kWh/rok] 

𝑄 , =
𝜀

𝜂
.

24. 𝜙 . 𝐷

(𝜃 − 𝜃 )
 [𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘]
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Produkcia CO2 za rok na prípravu teplej vody     4 200,2 [kWh/rok] 

       69 769,8 [kWh/rok] 

 

Celková predpokladaná potreba paliva za rok (vykurovanie + príprava teplej vody) 

Spotreba paliva za rok na vykurovanie  105 757,4 [kWh/rok] 

Spotreba paliva za rok na prípravu teplej vody  6 774,5 [kWh/rok]] 

       112 531,9 [kWh/rok] 

     Denná spotreba tepla na prípravu TV 

Počet osôb           15 [-] 
Potreba teplej vody na osobu       15 [l/deň] 

 
z  koeficient energetických strát na prípravu TV 0,5 [-] 

    Rozvod v nových stavbách       

ρ merná hmotnosť teplej vody            998    [kg/m3] 

c merná tepelná kapacita teplej vody    4,186 [kJ/(kg.K)] 

VTV celková potreba teplej vody    0,045 [m3/deň] 

θ1 teplota studenej vody       10,0 [°C] 

θ2 teplota ohriatej vody       55,0 [°C] 

      17,62 [kWh] 

 

Ročná spotreba tepla na na prípravu TV 
    

d počet vykurovacích dní v roku 225 [dní] 

θSV,leto teplota studenej vody v lete 15,0 [°C] 

θSV,zima teplota studenej vody v zime  8,0 [°C] 

  
5 645,4 [kWh/rok] 

 

Predpokladaná potreba paliva na rok na prípravu teplej vody 
  

Palivo         Elektina  

Výhrevnosť paliva   1,0 [MJ.m-3] Účinnosť paliva 99,0 [%] 

Množstvo paliva    1000,0 [ /1GJ] Emisie CO2 0,62 [kg/kWh] 

Produkcia CO2 za rok         4 200,2 [kg/rok] 

Spotreba paliva za rok         6 774,5 [kWh/rok] 

 

 

𝑄 , =
(1 + 𝑧). 𝜌. 𝑐. 𝑉 . (𝜃 . 𝜃 )

3600
[𝑘𝑊ℎ]

𝑄 , = 𝑄 , ň. 𝑑 + 0,8. 𝑄 , ň.
𝜃 − 𝜃 ,

𝜃 − 𝜃 ,
. (365 − 𝑑) [𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 
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B.3. POPIS 

Vykurovacie telesá  
V objekte je navrhnuté vykurovanie doskovými telesami s teplotným spádom 50/40°C. Doskové 

telesá sú navrhnuté typu ´´ventil kompakt´´. Vykurovacie telesá budú napojené pomocou armatúry 
HERZ 3000 pre 2-rúrkové sústavy s prednastavením.  

 
Rozvody vykurovania a ich súčasti 

Rozvody k vykurovacím telesám sú navrhnuté ako dvojrúrkové symetrické z uhlíkovej ocele.   
Dimenzia a nastavenie ventilov sú popísané vo výkresovej časti. Stúpacie potrubie navrhujeme 

viesť v pôvodnej trase. Dimenzovanie potrubia je stanovené na základe prietoku a požadovaných 
technických vlastností potrubia. 

Všetky existujúce vykurovacie telesá, potrubia a armatúry je potrebné demontovať.  
 

Zdroj tepla 

Ako zdroj tepla pre objekt je navrhnuté dvojica tepelných čerpadliel vzduch-voda napr. IDM TERRA 
AL24 Twin s výkonom 23,68kW (A2/W35) a celkovým výkonom 47,36kW. Zdroj tepla je navrhnutý na 
teplotný spád 50/40°C. Ohrev TUV bude zabezpečený pomocou stanice na prípravu teplej vody 
s prietokom 25l/min umiestnenej na jednej z 900 litrových akumulačných nádrží. Súčasťou je snímač 
vonkajšej teploty.  

 
Zabezpečovacie zariadenie 

Zabezpečovacie zariadenie systému ÚK je riešené expanznou nádobou pripojenou na vratné 
potrubie kotlového okruhu.  
 

Výpočet tlakovej expanznej nádoby: 
Projektovaný tepelný príkon na vykurovanie: ΦHL = 47,36 kW  
Poruchová teplota vykurovacej sústavy: tmax = 100 °C,  
Otvárací pretlak poistného ventilu: ppo = 300 kPa,  
Objemová hmotnosť vody pri teplote 10°C ρ = 999,7 kg/m3 
 
𝑉𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚= 11.𝑄/1,15=(11.32)/1,15= 453+1800 l 
Zväčšenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sústave: 
𝑉𝑒=( 𝑒.𝑉𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚)/100=(1,29.2253)/100=29,06 l 
kde:  
Ve - zväčšenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sústave [l] 
e - merné zväčšenie objemu vykurovacej vody, pre 50°C = 1,29 [-] 
Vsystem - celkový objem vykurovacej vody vo vykurovacej sústave [l]    
 
𝑝0 = 𝜌.𝑔.ℎ𝑚𝑎𝑥/1000= (974,9.9,81.3,5)/1000= 33,47 𝑘𝑃𝑎 
Volím minimálnu hodnotu počiatočného pretlaku p0 = 100 kPa.  
Hodnota konečného pretlaku vychádza z podmienky, že pe ≤ (ppo – 50) = (300-50)=250kPa  
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𝑉𝑊𝑅 =0,005.𝑉𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚=0,005.2253=11,26  
Minimálny objem sú 3l. 
𝑉𝑒𝑥𝑝,𝑚𝑖𝑛= (𝑉𝑒+𝑉𝑊𝑅).𝑝𝑒+100𝑝𝑒−𝑝0=(29,06+11,26).(250+100)/(250-100)=94,08 l  
Kde:  
Vexp,min - min. požadovaný objem expanznej nádoby [l]  
Ve - zväčšenie objemu vykurovacej vody vo vykurovacej sústave [l]  
VWR - objem vodnej rezervy [l] min. 3l  
pe - konečný pretlak vo vykurovacej sústave [kPa]  
po - počiatočný pretlak vo vykurovacej sústave [kPa] 
 
Navrhujem dodatočnú expanznú nádobu o objeme 150 litrov napr. Flamco Contraflex 150/6bar. 
 

Požiadavky na montáž 

Pri výrobe a montáži rozvodu sa musí použiť potrubie predpísanej akosti a druhu. Vnútorný 
prierez potrubia musí byť čistý. Pri montáži medeného potrubia dodržať výrobcom predpísaný 
technologický postup spájkovania , vedenia a uloženia s použitím výrobcom doporučeného náradia. 
Voľné konce potrubia je nutné zabezpečiť proti vniknutiu nečistôt napr. zazátkovaním.  
 

B.4. SKÚŠKY ZARIADENIA 

Skúšky zariadenia sa vykonajú podľa STN 12828:2003-11 (06 310). 
Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa zariadenie musí dôkladne prepláchnuť. Jednotlivé 

zariadenia sa vyskúšajú podľa návodu od výrobcov. Uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky vykoná 
servis. Na zariadení sa vykonajú skúšky tesnosti, prevádzkové skúšky, dilatačná a vykurovacia skúška.  

Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa. Dilatačná skúška sa vykoná 
vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 45°C a nechá sa voľne vychladnúť na teplotu okolitého 
vzduchu. Tento postup sa zopakuje ešte 1x. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky 
sa vykonajú za prítomnosti zástupcu investora.  

Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a 
dosiahnutie projektovaných parametrov. Vykurovacia skúška musí byť vykonaná vo vykurovacom 
období. Skúška sa vykoná za účasti dodávateľa, investora a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do 
stavebného denníka a vystaví sa protokol. 
 

B.5. POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 

Stavebná časť 

- do stavebných dodávok je nutné zahrnúť potrebné prierazy murív, stien a stropov.  
Zdravotechnické inštalácie 

- zabezpečiť prívod vody pre dopúšťanie ÚK 
Elektrina 

- kabeláž pre reguláciu : vonkajší snímač, vnútorný snímač 
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- zabezpečiť el. napojenie pre tepelné čerpadlo  
- zabezpečiť el. napojenie pre čerpadlovú skupinu  
- zabezpečiť el. napojenie pre záložné čerpadlo  
- zabezpečiť el. napojenie pre el. ohrevný článok  
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C. SPOLOČNÉ PODMIENKY 

Montáž kúrenárskych inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť 
oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre 
vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie 
záznam v stavebnom denníku. 

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona 
o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a 
technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných 
bezpečnostných predpisov.   

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím 
stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri 
križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 
736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by 
mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť ručný výkop.  

 
C.1. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri 
prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných 
a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 
Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpečnostné predpisy a predpisy 
súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa 
pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov. 

   
C.2. ZÁVER 

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na 
správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií.  

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ÚK. 
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151 W20 °C
10.1 m32.4 m2

WC 
- 1.20 -

151 W20 °C
10.1 m32.4 m2

WC 
- 1.19 -

558 W20 °C
29.5 m37.0 m2

Šatňa
- 1.18 -

274 W15 °C
36.0 m38.6 m2

Sklad
- 1.17 -

13399 W20 °C
1296.6 m3308.7 m2

Sála
- 1.16 -

497 W15 °C
48.2 m314.8 m2

Sklad
- 1.14 -

3113 W20 °C
157.7 m348.4 m2

Kuchyňa
- 1.13 -107 W18 °C

19.7 m36.0 m2
Chodba

- 1.12 -

292 W18 °C
52.3 m316.1 m2

Chodba
- 1.11 -

274 W20 °C
19.1 m35.9 m2

WC ženy
- 1.10 -

348 W20 °C
26.3 m38.1 m2

WC muži
- 1.09 -

368 W20 °C
27.3 m38.4 m2

Šatňa
- 1.08 -

772 W18 °C
52.2 m316.0 m2

Vstupná hala
- 1.07 -

556 W20 °C
38.0 m39.3 m2

Archív
- 1.06 -

1221 W20 °C
78.4 m319.1 m2

Sekretariát
- 1.05 -

1820 W20 °C
121.6 m329.7 m2

Zasadacia miestnosť
- 1.04 -

384 W18 °C
100.6 m324.5 m2

Chodba
- 1.02 -

1339 W20 °C
81.8 m319.2 m2

Kancelária 
- 1.01 -
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PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ

RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX
LINEAR MAX

TYP TELESA

VÝŠKA/DĹŽKA TELESA (M)

KORAD 21VKP 05/08

POZNÁMKY:

VRÁTNE VYKUROVACIE PREDIZOLOVANÉ
PRÍVODNÉ VYKUROVACI PREDIZOLOVANÉ

-  VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 50/40 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU VENTIL KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ CEZ ARMATÚRU HERZ 3000
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ AK JE TO MOŽNÉ V PÔVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA
POŽADOVANÉ PARAMETRE  UVEDENÉ V PROJEKTE. 

         
         REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ

   DN20                   DN POTRUBIA
   POD STROPOM          MIESTO VEDENIA POTRUBIA

OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S.50/35 °C,

LEGENDA ZNAČENIA

111 W20 °C
4.7 m31.9 m2

WC
- 1.02 -

ČÍSLO MIESTNOSTI
ÚČEL MIESTNOSTI
OBJEM MIESTNOSTI
TEPELNÁ STRATA MIESNTOSTI
PLOCHA MIESTNOSTI
VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

LEGENDA POPISOVÉHO POĽA

V MIESTE EXISTUJÚCEHO  OHRIEVAČA VODY OSADIŤ NAVRHOVANÝ OHRIEVAČ
NA PRICNÍPE TEPELNÉHO ČERPADLA, NAPR. ARISTON NUOS EVO 110,

ELEKTRICKÝ PRÍKON 1200W,
PRIPOJIŤ NA EXISTUJÚCE POTRUBIA TEPLEJ A STUDENEJ VODY CEZ 2x GK15

Ing. Zdeno Baka

OBEC KLADZANY

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁRAČNOSTI SPOLOČNEJ
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
OBCE KLADZANY 09/2021

Ing. Zdeno Bakadoc. Ing. Danica
Košičanová, PhD.

SADA ČÍSLO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24, ODST.(3) ZÁKONA Č.618/2003 Z.Z.

zodp. projektant

SP

8xA4

VYKUROVANIE

formát

dátum

stupeň

profesia

investor

vypracovalautor  náv rhu

mierka výkres č.

02obsah výkresu: 1:75PÔDORYS 1.NP

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 45
040 01, Košice
+ 421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk

KLADZANY 100, 094 21



- 0.01 -

Sklad
31.3 m2 125.2 m3
15 °C 1289 W

- 0.02 -

Kotolňa
28.4 m2 113.7 m3
15 °C 882 W

- 1.003 -

WC
3.0 m2 12.0 m3
20 °C 342 W

- 0.04 -

Miestnosť kúriča
4.9 m2 19.5 m3
20 °C 636 W
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15x1,2

28
x1

,5

15x1,2

15
x1

,2

12
x1

,2

RIADIACA ELEKTRICÁ SKRIŇA TEPELNÉHO ČERPADLA
napr. NAVIGATOR 2.0

2

PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ

Ing. Zdeno Baka

RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX
LINEAR MAX

TYP TELESA

VÝŠKA/DĹŽKA TELESA (M)

KORAD 21VKP 05/08

RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX
LINEAR MAX

TYP TELESA

VÝŠKA TELESA (M)

DĹŽKA TELESA (M)

KORALUX L.M. 1495/750

6 EXPANZNÁ NÁDOBA,
napr. Flamco Contraflex 150/6, OBJEM = 150 l, PRETLAK = 6 bar

5

ZDRUŽENÝ ROZDEĽOVAČ-ZBERAČ  ,
napr. HERZ PUMPFIX DN32, 2 OKRUHY

3

VONKAJŠIA JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA
napr. TEPELNÉ ČERPADLO TYP VZDUCH-VODA, IDM TERRA AL24 TWIN

TEPELNÝ VÝKON  A-7/W35 20,13kW , ELEKTRICKÝ PRÍKON 3,36kW, 400V, 3N, 50Hz

LEGENDA ZARIADENÍ

4

1

ČERPADLOVÁ SKUPINA,
napr. HERZ PUMPFIX MIX DN32SO ZMIEŠAVACÍM UZLOM, (kv=16m3/h), OBEHOVÉ ČERPADLO WILO PARA 30-180/6–43/SC -12

AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK
napr. TERMO 1000, OBJEM 902 LITROV, BEZ VÝMENNÍKA, VSTUP 9x 6/4", PRIEMER 795MM BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE, 1000MM S TEPELNOU IZOLÁCIOU

POZNÁMKY:

VRÁTNE VYKUROVACIE PREDIZOLOVANÉ
PRÍVODNÉ VYKUROVACI PREDIZOLOVANÉ

         
         REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ

   DN20                   DN POTRUBIA
   POD STROPOM          MIESTO VEDENIA POTRUBIA

OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S.50/35 °C,

LEGENDA ZNAČENIA

OBEC KLADZANY

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁRAČNOSTI SPOLOČNEJ
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
OBCE KLADZANY 09/2021

Ing. Zdeno Bakadoc. Ing. Danica
Košičanová, PhD.

SADA ČÍSLO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24, ODST.(3) ZÁKONA Č.618/2003 Z.Z.

zodp. projektant

SP

3xA4

VYKUROVANIE

formát

dátum

stupeň

profesia

investor

vypracovalautor  náv rhu

mierka výkres č.

01obsah výkresu: 1:75PÔDORYS 1.PP

111 W20 °C
4.7 m31.9 m2

WC
- 1.02 -

ČÍSLO MIESTNOSTI
ÚČEL MIESTNOSTI
OBJEM MIESTNOSTI
TEPELNÁ STRATA MIESNTOSTI
PLOCHA MIESTNOSTI
VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

LEGENDA POPISOVÉHO POĽA
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-  VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 50/40 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU VENTIL KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ CEZ ARMATÚRU HERZ 3000
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ AK JE TO MOŽNÉ V PÔVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA
POŽADOVANÉ PARAMETRE  UVEDENÉ V PROJEKTE. 

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 45
040 01, Košice
+ 421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk

POVODNÚ KOTOLŇU PONECHAŤ
Z DOVODU ZÁSOBOVANIA

ZÁKLADNEJ ŠKOLY

KLADZANY 100, 094 21

SCHÉMATICKÉ NAZNAČENIE POLOHY TČ

DN
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7 ZÁSOBNÍK TEPLA S PRÍPRAVOU TEPLEJ VODY ,
napr.  HYGIENIC 2.0 1000/25 S PRIETOKOM 25 l/min
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185 W20 °C
6.2 m32.2 m2

WC
- 2.06 -

909 W20 °C
53.2 m319.4 m2

Čítareň
- 2.05 -

-34 W18 °C
26.4 m39.6 m2

Schodisko
- 2.04 -

903 W20 °C
53.2 m319.4 m2

Klubovňa
- 2.03 -

1012 W20 °C
72.1 m326.2 m2

Knižnica
- 2.02 -1006 W20 °C

72.1 m326.2 m2
Klubovňa

- 2.01 -

POPRI STENE

POPRI STENE

POPRI STENE POPRI STENE

POPRI STENE

15x1,2
POPRI STENE

15x1,2
POPRI STENE

PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ

RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX
LINEAR MAX

TYP TELESA

VÝŠKA/DĹŽKA TELESA (M)

KORAD 21VKP 05/08

POZNÁMKY:

VRÁTNE VYKUROVACIE PREDIZOLOVANÉ
PRÍVODNÉ VYKUROVACI PREDIZOLOVANÉ

-  VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 50/40 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU VENTIL KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ CEZ ARMATÚRU HERZ 3000
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ AK JE TO MOŽNÉ V PÔVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA
POŽADOVANÉ PARAMETRE  UVEDENÉ V PROJEKTE. 

         
         REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ

   DN20                   DN POTRUBIA
   POD STROPOM          MIESTO VEDENIA POTRUBIA

OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S.50/35 °C,

LEGENDA ZNAČENIA

111 W20 °C
4.7 m31.9 m2

WC
- 1.02 -

ČÍSLO MIESTNOSTI
ÚČEL MIESTNOSTI
OBJEM MIESTNOSTI
TEPELNÁ STRATA MIESNTOSTI
PLOCHA MIESTNOSTI
VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

LEGENDA POPISOVÉHO POĽA

Ing. Zdeno Baka

OBEC KLADZANY

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁRAČNOSTI SPOLOČNEJ
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
OBCE KLADZANY 09/2021

Ing. Zdeno Bakadoc. Ing. Danica
Košičanová, PhD.

SADA ČÍSLO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24, ODST.(3) ZÁKONA Č.618/2003 Z.Z.

zodp. projektant

SP

3xA4

VYKUROVANIE

formát

dátum

stupeň

profesia

investor

vypracovalautor  náv rhu

mierka výkres č.

03obsah výkresu: 1:75PÔDORYS 2.NP

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 45
040 01, Košice
+ 421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk

KLADZANY 100, 094 21
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965 W20 °C
50.8 m319.2 m2

Kancelária
- 3.04 -

187 W18 °C
31.5 m311.9 m2

Schodisko
- 3.03 -

972 W20 °C
50.8 m319.2 m2

Kancelária
- 3.02 -

2083 W20 °C
141.3 m353.5 m2

Zasadacia miestnosť
- 3.01 -

15x1,2

12x1,2

12x1,2

15x1,2

12x1,2

POPRI STENE

POPRI STENE

POPRI STENE POPRI STENE

POPRI STENE

15x1,2
POPRI STENE

15x1,2
POPRI STENE

PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ
VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, MATERIÁL : UHLÍKOVÁ OCEĽ

RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORALUX
LINEAR MAX

TYP TELESA

VÝŠKA/DĹŽKA TELESA (M)

KORAD 21VKP 05/08

POZNÁMKY:

VRÁTNE VYKUROVACIE PREDIZOLOVANÉ
PRÍVODNÉ VYKUROVACI PREDIZOLOVANÉ

-  VYKUROVACIE TELESÁ SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 50/40 °C
- DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ TYPU VENTIL KOMPAKT SÚ PRIPOJENÉ CEZ ARMATÚRU HERZ 3000
- STÚPACIE POTRUBIA VIESŤ AK JE TO MOŽNÉ V PÔVODNEJ TRASE / PRIERAZOCH
- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A ARMATÚRY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ VÝROBKAMI INÝCH DODÁVATEĽOV, AK SPLNIA
POŽADOVANÉ PARAMETRE  UVEDENÉ V PROJEKTE. 

         
         REDUKCIA NA PRÍVODNOM / VRÁTNOM VYKUROVACOM POTRUBÍ

   DN20                   DN POTRUBIA
   POD STROPOM          MIESTO VEDENIA POTRUBIA

OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA, T.S.50/35 °C,

LEGENDA ZNAČENIA

111 W20 °C
4.7 m31.9 m2

WC
- 1.02 -

ČÍSLO MIESTNOSTI
ÚČEL MIESTNOSTI
OBJEM MIESTNOSTI
TEPELNÁ STRATA MIESNTOSTI
PLOCHA MIESTNOSTI
VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

LEGENDA POPISOVÉHO POĽA

Ing. Zdeno Baka

OBEC KLADZANY

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁRAČNOSTI SPOLOČNEJ
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
OBCE KLADZANY 09/2021

Ing. Zdeno Bakadoc. Ing. Danica
Košičanová, PhD.
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LEGENDA ZNAČENIA ČIAR
VRATNÉ POTRUBIE-VYKUROVANIE, NAVRHOVANÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE
IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI
PRÍVODNÉ POTRUBIE-VYKUROVANIE, NAVRHOVANÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE
IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI

NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ PITNEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE PE-RT,
VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ PITNEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE PE-RT,
VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
NAVRHOVANÉ POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÉ POTRUBIE PE-RT,
VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE - ODVOD KONDENZÁTU, POTRUBIE HT

EXPANZNÉ POTRUBIE, NAVRHOVANÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE
IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI

LEGENDA ZNAČENIA ARMATÚR
GK GUĽOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ

K KOMPENZÁTOR GUMENÝ PRÍRUBOVÝ

VK VYPÚŠTACÍ KOHÚT ZÁVITOVÝ

SV SPäTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ

F FILTER ZÁVITOVÝ, VEĽKOSŤ OKA 0,7mm

AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

M MANOMETER, MERACÍ ROZSAH 0-0,6MPa

T TEPLOMER, MERACÍ ROZSAH 0-120°C

         MINIMÁLNA HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE ROZVODOV TEPLA A TEPLEJ VODY
č.   VNÚTORNÝ PRIEMER POTRUBIA     MINIMÁLNA HRÚBKA IZOLÁCIE =0,035W/(m.K)  

                 (mm)                            (mm)
1.    do 22 20
2. od 23 do 35 30
3. od 36 do 100            rovnaká hrúbka ako vnútorný priemer potrubia
4.   nad 100 100
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ZAL. ZDROJ

LEGENDA VYBAVENIA TECH. MIESTNOSTI
1 TEPELNÉ ČERPADLO TYP VZDUCH-VODA, NAPR. IDM TERRA AL24

TEPELNÝ VÝKON A-7/W35 20,13kW, ELEKTRICKÝ PRÍKON 16,87kW, 400V, 3N, 50Hz
2 ELEKTRICKÝ OHREVNÝ ČLÁNOK V PUZDRE S REGULAČNÝM TERMOSTATOM A BEZPEČNOSTNÝM

OBMEDZOVAČOM TEPLOTY, VÝKON 9,0kW
3 AKUMULAČNÁ NÁDOBA CHLADIACEJ VODY,  NAPR. TERMO 1000, OBJEM 902 LITROV, BEZ VÝMENNÍKA

VSTUP 9x 6/4", PRIEMER 795MM BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE, 1000MM S TEPELNOU IZOLÁCIOU
4 RIADIACA ELEKTRICKÁ SKRIŇA TEPELNÉHO ČERPADLA
5 OBEHOVÉ ČERPADLO NAPR. WILO STRATOS 50/1-9 (PRÍSLUŠENSTVO TČ)

ELEKTRICKÝ PRÍKON ČERPADLA 25-490W, 230V, 1N, 50Hz
6 ZÁLOŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO NAPR. GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 + ZÁLOŽNÝ ZDROJ

ELEKTRICKÝ PRÍKON ČERPADLA 22W, 230V, 1N, 50Hz
7 POISTNÝ VENTIL DN20, NAPR. HONEYWELL SM120 - 3/4"
8 EXPANZNÁ NÁDOBA OKRUHU TEPELNÉHO ČERPADLA

NAPR. FLAMCO CONTRAFLEX 150/6, OBJEM 150 LITROV, PREVÁDZKOVÝ TLAK 6bar
9 ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ-ZBERAČ NAPR. HERZ PUMPFIX DN32, 2 OKRUHY,

VSTUP 2xDN50, VÝSTUP 4xDN40
10 ČERPADLOVÁ SKUPINA, VYKUROVACIEHO OKRUHU, NAPR. HERZ PUMPFIX MIX DN32

SO ZMIEŠAVACÍM UZLOM, (kv=16m3/h), OBEHOVÉ ČERPADLO WILO PARA 30-180/6–43/SC -12
11 ODPLŇOVACIA ARMATÚRA NAPR. REFLEX EXVOID DN50
12 ODKAĽOVACIA ARMATÚRA NAPR. REFLEX EXDIRT DN50
13 AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE S KONTROLOU PRIETOKU A ZABEZPEČENÍM PROTI

SPäTNÉMU PRIETOKU NAPR. FILLCONTROL PLUS COMPACT
14 ÚPRAVA VODY PRE DOPLŇOVACIE ZARIADENIE DO VYKUROVACEJ SÚSTAVY NAPR. FILLSOFT II,

SOFTMIX, FILLMETER (EL. PRÍKON 230V, 50Hz),FILLGUARD
15 ZÁSOBNÍK TEPLA S PRÍPRAVOU TEPLEJ VODY NAPR. HYGIENIC 2.0 1000/25 S PRIETOKOM 25 l/min
16 ROZŠIROVACÍ MODUL PRE RIADENIE TEPELNÉHO ČERPADLA
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VRATNÉ POTRUBIE-CHLADENIE, NAVRHOVANÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE
IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI
PRÍVODNÉ POTRUBIE-CHLADENIE, NAVRHOVANÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE
IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI
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VETVA UK2
Q= 21,149 kW, M= 1818,8 kg/h,

Δp=17,837 kPa, Δt=50/40°C

VETVA UK1
Q= 18,189 kW, M= 1564,3 kg/h,
Δp=9277 kPa, Δt=50/40°C

35
x1

,5i
z

42
x1

,5i
z

PP

GK20 ZAB.

8

AOV15
AOV15

AOV15
AOV15

PV DN20 3bar

7

DN
40

 IZ

DN
50

 IZ

DN
50

 IZ

DN
25

 IZ

SCHÉMA ZAPOJENIA -obsah výkresu: 05výkres č.mierka

autor  náv rhu vypracoval

investor

profesia

stupeň

dátum

formát 3xA4

SP

zodp. projektant
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

doc.Ing. Danica Košičanová,PhD.

0          1          2          3          4           5           6           7          8          9

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 45
040 01, Košice
+ 421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk

09/2021

VYKUROVANIE

Ing. Branislav Rozman Ing. Branislav Rozman

Obec Kladzany
Kladzany 100, 094 21

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁRAČNOSTI
SPOLOČNEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
A KULTÚRNEHO DOMU OBCE KLADZANY

T

EKVITERMICKÁ REGULÁCIA
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NAPOJENIE NA EXISTUJÚCI ROZVOD TÚV


