
Załącznik nr 3.1. do SWZ nr: ZG.270.2.7.2021 –  rozmiar prac według grup czynności, dla części (pakietu) nr 5

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Kamień                                            12-23-1-06-321   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,88

Kamień                                            12-23-1-06-321   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,84

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,61

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,40

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,70

Kamień                                            12-23-1-06-68    -j   -99 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-69    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,27

Kamień                                            12-23-1-06-77    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,12

Kamień                                            12-23-1-06-79    -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 2,22

Kamień                                            12-23-1-06-77    -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,78

Kamień                                            12-23-1-06-77    -n   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,96

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,42

Kamień                                            12-23-1-06-321   -b   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA 0,62

Kamień                                            12-23-1-06-321   -d   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA 0,76

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -99 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 2 HA 0,81

Kamień                                            12-23-1-06-321   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,60

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 10,73

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,44

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,77

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 6,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,33

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,44

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 9,30

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,33

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,44

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,74

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,74

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,74

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,60

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,74

PBD-GLEB Kamień                                            12-23-1-06-321   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,86

Kamień                                            12-23-1-06-312   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

Kamień                                            12-23-1-06-313   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,81

Kamień                                            12-23-1-06-314   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,92

Kamień                                            12-23-1-06-314   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60

Kamień                                            12-23-1-06-314   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Kamień                                            12-23-1-06-316   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Kamień                                            12-23-1-06-316   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,41

Kamień                                            12-23-1-06-319   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,57

Kamień                                            12-23-1-06-320   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,34

Kamień                                            12-23-1-06-320   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,22

Kamień                                            12-23-1-06-320   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,66

Kamień                                            12-23-1-06-320   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,37

Kamień                                            12-23-1-06-320   -p   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,69

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,48

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,39

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,67

Kamień                                            12-23-1-06-68    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,29

Kamień                                            12-23-1-06-68    -j   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Kamień                                            12-23-1-06-68    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,40
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Kamień                                            12-23-1-06-68    -p   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,59

Kamień                                            12-23-1-06-69    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Kamień                                            12-23-1-06-70    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57

Kamień                                            12-23-1-06-84    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,86

Kamień                                            12-23-1-06-84    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,49

Kamień                                            12-23-1-06-84    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,49

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,08

O-BUDKIS Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 60,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 5,80

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,50

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,90

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 40,00

Kamień                                            12-23-1-06-310   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-310   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,80

Kamień                                            12-23-1-06-310   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 7,00

Kamień                                            12-23-1-06-310   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,95

Kamień                                            12-23-1-06-70    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Kamień                                            12-23-1-06-70    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,08

Kamień                                            12-23-1-06-88A   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Kamień                                            12-23-1-06-88A   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,72

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

O-PROGNŚ Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 3,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,67

Kamień                                            12-23-1-06-312   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,54

Kamień                                            12-23-1-06-312   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,80

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,11

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,91

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -y   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -y   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,69

Kamień                                            12-23-1-06-70A   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-70A   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,65

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

Kamień                                            12-23-1-06-313   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-313   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 5,09

Kamień                                            12-23-1-06-316   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,05

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,65

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,18

Kamień                                            12-23-1-06-68    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-68    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,21

Kamień                                            12-23-1-06-84    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-84    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,65

HOD

PIEL

OCHRL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-ROZKPNI

O-SMIECI

O-ZGRYZC



Kamień                                            12-23-1-06-84    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-84    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,54

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,09

O-ZGRYZD Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 14,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

P-INNE Kamień                                            12-23-1-06-68    -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -y   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA 0,51

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,48

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,54

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,54

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,96

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,54

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,50

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-79    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1501,00

Kamień                                            12-23-1-06-79    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Kamień                                            12-23-1-06-79    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1501,00

Kamień                                            12-23-1-06-79    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 193,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

Kamień                                            12-23-1-06-321   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 183,00

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Kamień                                            12-23-1-06-78    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 15,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1150,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1150,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 144,00

OCHRL

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRM

OCHRP

P-INFO

P-PORZ

P-POŻAR

POZ

IA

IB

IIIA

PM

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP



Kamień                                            12-23-1-06-309   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 144,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamień                                            12-23-1-06-309   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamień                                            12-23-1-06-70A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-70A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-71    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Kamień                                            12-23-1-06-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Kamień                                            12-23-1-06-71    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-71    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-71    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Kamień                                            12-23-1-06-71    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 103,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 41,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 202,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 176,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 176,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-87A   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

POZ

TPP

TWP



Kamień                                            12-23-1-06-312   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-312   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kamień                                            12-23-1-06-68A   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kamień                                            12-23-1-06-70A   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-70A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 25,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  KOSZ-ZUL Wykaszanie rowów i poboc.dr.le 1 KMTR 1,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  ODSN-ZUL Odśnieżanie odc.dróg leśnych  1 KMTR 20,00

Kamień                                            12-23-1-06-      -    -  ROW-ZUL  Wyrówn.istniej.naw.jezdni dr.l 1 M2 10,00

Kamień                                            12-23-1-06-68    -r   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kamień                                            12-23-1-06-68    -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Kamień                                            12-23-1-06-68    -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Kamień                                            12-23-1-06-68    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Kamień                                            12-23-1-06-68    -r   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

Legenda:

POZ

TWP

UTRZ

UT-DROGIL

UT-TURYST




