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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
1.1 Stavba: 
Názov stavby : CYKLOCHODNÍK – KVAKOVCE - DOMAŠA DOBRÁ  
Stupeň :   Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 
Miesto stavby :                k. ú. Kvakovce 
Okres  :                              Vranov nad Topľou 
Kraj :    Prešovský 
Druh stavby : rekonštrukcia existujúcej lesnej cesty na lesnú cestu slúžiacu aj na 

cyklistický chodník v súlade s STN – rekonštrukcia 
 
1.2 Stavebník: 
Meno : Obec Kvakovce 
Adresa :                             Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce 
 
1.3 Projektant: 
Názov :                                        miles projekt 
Korešpondenčná adresa:            Šindliar 32, 082 36 
Zodpovedný projektant :  Ing. Miroslav Leško 
 
2. Územné podmienky: 
 

 Umiestnenie stavby zodpovedá požiadavke objednávateľa PD. Terén je svahovitý. Navrhnuté 
sú vetvy 1 a 2. Vetva 1 má dĺžku 3 064,04 m a vetva 2 má 1 573,24 m. Dĺžka spolu 4 637,28 m 
 
3. Podklady 
 

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie bolo: 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia  
- katastrálna mapa 
- obhliadka miesta projektantom 
- dokumentácia pre územné rozhodnutie 
 

4. Súčasný stav: 
 
 V súčasnom stave sú tieto pozemky využívané ako nespevnené lesné komunikácie.  
 
5. Variantné riešenia: 
 

Uvažuje sa len s jedným variantom. 
 

6. Základné údaje o stavbe: 
 

Návrh pozostáva z dvoch vetiev cyklochodníkov a chodníkov pre peších. Cyklotrasa je 
navrhnutá v šírke 2 x 1,5m. Cyklistické pruhy budú od seba oddelené vodorovným dopravným 
značením. Pozdĺž cyklotrasy je navrhnutý chodník pre peších. Od cyklotrasy bude chodník oddelený 
dopravným značením, šírka chodníka 1,5m. Po oboch stranách je navrhnutá bezpečnostná vzdialenosť 
0,25m tvorená krajnicou zo štrkodrviny. 

Odvodnenie je navrhnuté cez hĺbkové drenáže do okolitého terénu, existujúcich priepustov a 
priekop. Drenáže sú navrhnuté v zemných zárezoch trasy. Na trase drenáže sú navrhnuté každých 100 



m kontrolné priebežné šachty PVC DN 400/160/1000 s plastovým poklopom. Táto úprava umožňuje 
zadržiavanie vody v krajine, čím sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa prehrievanie územia 
a nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov, čím za zmierňujú dopady 
prívalových povodní. Navrhovanými úpravami cesty nedôjde k zmene režimu podzemných a 
povrchových vôd v území. 

Zaústenie bude do vtokovej časti pred priepustmi. Výustné  čelá drenáže sa uložia do lôžka zo 
štrkodrviny hrúbky 20cm. 2m pred a 2 m za výustným objektom sa svahy a dno opevnia lomovým 
kameňom v betónovom lôžku. 

 

 
 
Konštrukcia chodníkov je navrhnutá s ohľadom na možnosť prejazdu vozidiel zimnej údržby 

bežeckých tratí, ale aj turistického vláčika či príležitostné zvážanie dreva. 
Pre presnú polohu výpustných objektov drenáže, jej polohu a vykreslenie priečnych rezov je 

potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre vykonanie prác. 
 
Konštrukcia komunikácie: 
Asfaltový betón                        ACo 11-70/100       STN EN 13108-1            hr. 60mm 
Spojovací postrek                    PS,CBP 0,5 kg/m2    STN 73 6129          
Asfaltový betón                         ACL 16-70/100      STN EN 13108-1            hr. 70mm 
Spojovací postrek                    PS,CBP 0,5 kg/m2    STN 73 6129         
Kamenivo spevnené cementom  CBGM 8/10         STN EN 14227-1        hr. 150mm 
Štrkodrvina                                   ŠD 44,5Gc             STN 73 6126                hr. 250mm 
Spolu                                                                                                 hr.530mm 
  
Výmena podložia je navrhnutá 15 m pred a 15 m za priepustom v km 1,875. 
Na trase sa nachádza niekoľko zosuvných miest. 

Navrhnuté je špeciálne riešenie vystuženej zemnej konštrukcie. Preto navrhujeme realizovať 
úpravu podložia pomocou kombinácie separačnej tkanej geotextílie a výstužných tkaných geomreží.  

Pre oddeľovanie podložia a zásypových materiálov sa použije tkaná geotextília vyrobená 
z vysokopevnostného polypropylénového pásika. Geotextília spĺňa v navrhovanej konštrukcii funkciu 
separačnú a filtračnú. 

Pre vystuženie podložia sa použijú tkané geomreže vyrobené z vysokopevnostného 
polyesterového vlákna s nánosom PVC. V navrhovanej konštrukcii zabezpečia jednak významné 
zvýšenie deformačných parametrov konštrukcie a tiež významne prispejú k rovnomernej konsolidácii 



konštrukcie. Maximálna hodnota pretvorenia pri dosiahnutí požadovanej pevnosti v ťahu nesmie 
prekročiť 5%. 
Postup realizácie výmeny podložia: 
 

1. odkopanú zemnú pláň vyrovnať a čiastočne zhutniť ( 2 - 3 pojazdy )  
2. na vyrovnanú pláň rozprestrieť separačnú geotextíliu s presahom pásov 0,3 - 0,4 m 

a zafixovať „U“- skobami k pláni, 
3. čelným presypom ( ! ) nasypať navrhovanú vrstvu ŠD, plochu vyrovnať a čiastočne zhutniť, 
4. rozprestrieť geomrežu s presahom pásov 0,5 m a zafixovať „U“ – skobami, 
5. čelným presypom ( ! ) nasypať požadovanú vrstvu ŠD a zhutniť na Id = 0,8 – 0,85, 
6. rozprestrieť geomrežu s presahom pásov 0,5 m a zafixovať „U“ – skobami 
7. čelným presypom ( ! ) nasypať požadovanú vrstvu ŠD a zhutniť na Id = 0,8 – 0,85, 
8. zmerať Edef2, 
9. presypať ŠD, pláň vyrovnať a dokonale zhutniť na Id = 0,85, 
10. zmerať Edef2.  

 
- GEOTEXTÍLIU A GEOMREŽE JE POTREBNÉ ULOŽIŤ V SÚVISLYCH PÁSOCH BEZ PRERUŠENIA  

TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA POŽIADANIE VYPRACUJE ICH DODÁVATEĽ 
 
Na začiatku a konci trasy sú navrhnuté zahradzovacie stĺpiky.  
  

 
Výsuvný (ponorný) stĺpik s pohonom,  

- materiál farebný nerez 
- napájanie fotovoltaika 

 
                                                             
6.1 Starostlivosť o životné prostredie 
 

Dodávateľ stavby je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 
stavebných prác. Aby počas výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, 
bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných zdrojov 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 

Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jednotlivé 
jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby nebudú dopady na zložky životného 
prostredia veľké a významné, mnohé dopady budú minimalizované až eliminované. 
 
Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných 
mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové 



emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka a tieto emisie 
neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie.  

 
Hlukové emisie 
Počas výstavby  budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okolí, 
ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk nebude veľký  a neovplyvní 
výraznejšie okolité prostredie a obyvateľstvo. Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky 
zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku. 
 
Odpadové látky  
 Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou legislatívou.  
Odpadové látky z výstavby predstavujú najmä prebytočnú zeminu. 
 

Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že sa na 
základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie stavby preukáže 
potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude odvezená na miesto, ktoré zabezpečí 
dodávateľ stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) 
odvezené odpady zo stavby. Dodávateľ stavby dokladovaním preukáže spôsob likvidácie stavebného 
odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami. 
Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby, budú likvidované v zmysle platnej legislatívy. 
 

Odpadové látky, vznikajúce počas realizácie stavby: 

 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Názov a druh odpadu Kód 
nakladania 
s odpadmi 

 Množstvo 
odpadu 

Skupina 17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 05 04 O zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 

05 03 
D1 80 t 

 
V oblasti starostlivosti o životné prostredie použitie stavebnej techniky zodpovedajúcej 

podmienkam prevádzky na pozemných komunikáciach zabráni znečisteniu pozemkov v okolí stavby. 
Kropenie cestného telesa v suchom období zníži prašnosť priamo na stavbe i v okolí stavby. Čistenie 
vozidiel pri výjazde zo stavby vylúči navážanie nečistôt na verejnú cestnú komunikáciu. 

Ochrana životného prostredia počas výstavby je zabezpečená aj tým, že počas realizácie stavby 
budú práce vykonávané len na stavenisku a  tiež zákazom pálenia krovín aj stavebného odpadu na 
stavenisku.  

Kvalitným povrchom vozovky pri dostatočnej údržbe (napr. odstránenie posypového materiálu 
po zimnej údržbe) nedôjde k zvýšeniu prašnosti oproti súčasnému stavu na ceste.  

Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky zvyšky stavebného 
materiálu. Počas prevádzania stavebných prác je povinný priebežne odstraňovať vznikajúci odpad 
vrátane komunálneho odpadu jeho odvozom na určenú riadenú skládku. Odpad vznikajúci za 
premávky na pozemnej komunikácii bude odstraňovať organizácia poverená údržbou cesty.  

Počas stavebných prác je nevyhnutné obmedziť prašnosť  a hlučnosť na minimálnu mieru. 
Pri búracích prácach a výstavbe nových konštrukcií je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k pádu 

a úniku škodlivých a znečisťujúcich látok do povrchových vôd. 
 
 
 



6.2 Hlukové a emisné účinky prevádzky:  
 

Hlukové a emisné účinky horšie nebudú.  
 
6.3 Hľadiská civilnej a požiarnej ochrany:  
 

Šírky komunikácií umožňujú prejazd vozidiel záchranných zložiek. 
 
7. Podmieňujúce predpoklady: 
 
7.1 Preložky inžinierskych sietí 
 
V trase komunikácií sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete. 
 
7.2 Obmedzenie cestnej premávky 
 

Počas výstavby sa predpokladá uzavretie staveniska so zamedzením vstupu chodcov.  
 
8.Bezpečnosť pri práci : 
 
 Počas výstavby sa musia dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia 
vyplývajúce zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne 
poučený o bezpečnosti pri práci.  
 Zhotoviteľ stavby je povinný si pred zahájením realizácie stavby zabezpečiť vytýčenie 
podzemných inžinierskych sieti. 
 Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných 
pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Šindliari, jún 2021                                                                            Ing. Miroslav Leško 
 
 






























