
Stavba: Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 14. 7. 2021

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

20053 Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava   

01     Cyklochodník   

02     Oporné múry   

03     Odpočívadla a PDA   

04     Vyvolané investície   

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

14.07.2021

ZRN (r. 1-6)

Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Cyklochodník

   

   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

14.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Cyklochodník

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 111201102.S

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 vrátane ich 
štiepkovania   m2 2 839,875

7573/4*1,5   2 839,875

2 112101132.S
Vyrúbanie stromu list.,na svahu priemeru kmeňa nad 200 
do 300 mm   ks 120,000

3 122302204.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
4 nad 10 000 m3 do 30 000 m3   m3 28 676,398

212*5,5*0,35 "zátoka"   408,100

325*5,0*0,4 "Trepec"   650,000

7573*6,8*0,32 "hlavná trasa"   16 478,848

3*8*8*2 "priepusty"   384,000

11*9,3*10 "zosuvy"   1 023,000

1872*6,5*0,65"vymena podložia nevhodné podložie"   7 909,200

17*5,5*30*0,65 "vymena podložia údolnicové priepusty"   1 823,250

Súčet   28 676,398

4 132301102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3   m3 1 972,250

(7573+212+104)*0,5*0,5 "trativod"   1 972,250

5 162301172.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 30 648,648

28676,398+1972,25   30 648,648

6 162301500.S
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m   m2 120,000

7 162401411.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 
mm do 3000 m   ks 1 200,000

120*10   1 200,000

8 162501173.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m   m3 858 172,000

30649 * 28   858 172,000

9 162501411.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 
3000 m   ks 120,000

10 167102103.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
10000 m3   m3 30 649,000

11 583410004600.S Štrkodrva frakcia 0-63, 63-125 mm   t 20 326,950

10755 * 1,89   20 326,950

12 174101004.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov nad 10000 m3   m3 10 755,000

1023+7909+1823   10 755,000

13 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2 43 036,500

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Cyklochodník

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021

7573*5,5+212*5,0+325   43 036,500

14 182101101.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 9 964,800

7785*1,28   9 964,800

15 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 9 575,550

1,23*7785   9 575,550

2 Zakladanie   

16 212752127.S Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160   m 7 889,000

17 289971213.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m   m2 990,000

9*10*11   990,000

18 693110001900.S Geotextília polypropylénová netkaná 120 g/m2   m2 1 188,000

990 * 1,2   1 188,000

19 289971476.S
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru 
povrstvená pevnosť v ťahu do 100 kN/m sklon do 1 : 5   m2 4 400,000

40*10*11   4 400,000

4 Vodorovné konštrukcie   

20 452311131.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15 - výustný objekt trativodu - 17x2   m3 54,000

21 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm - 
pri výustných objektoch   m2 486,000

54*4,5*2,0   486,000

5 Komunikácie   

22 564831111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm   m2 11 911,050

7785*1,53   11 911,050

23 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm   m2 38 543,450

35039,5*1,1   38 543,450

24 567122114.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím 
a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 
mm   m2 35 039,500

25 569731111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm   m2 3 944,500

7889*0,25*2   3 944,500

26 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   m2 70 079,000

35039,5*2   70 079,000
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Cyklochodník

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021

27 577154221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm   m2 35 039,500

7573*4,5+212*3+325   35 039,500

28 577164321.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 
š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm   m2 35 039,500

8 Rúrové vedenie   

29 894431131.S
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN 
potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 850 do 1200 mm   ks 81,000

30 286620000900.S
Plastový poklop tr. zaťaženia A15 na hladkú šachtovú rúru 
400 mm   ks 81,000

31 286610001700.S
Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne 
šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením   ks 81,000

32 286610026900.S
Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP 
revízne šachty   ks 81,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

33 275313521.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15   m3 107,690

2659/2*0,3*0,45*0,6   107,690

34 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 10,000

35 404410034515

Regulačná značka ZDZ 225-81 "Koniec oddelenej cestičky 
pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)", Zn lisovaná, V2 - 
kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1   ks 1,000

36 404410034430

Regulačná značka ZDZ 223-30 "Oddelená cestička pre 
chodcov a cyklistov (cyklisti vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 
420 mm, RA1, P3, E2, SP1   ks 4,000

37 404410034420

Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre 
chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, 
P3, E2, SP1   ks 1,000

38 404410034440

Regulačná značka ZDZ 223-31 "Oddelená cestička pre 
chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)", Zn lisovaná, V1 - 
kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1   ks 2,000

39 404410034395
Regulačná značka ZDZ 220 "Cestička pre chodcov", Zn 
lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1   ks 1,000

40 404410034495

Regulačná značka ZDZ 225-80 "Koniec oddelenej cestičky 
pre chodcov a cyklistov (cyklisti vľavo)", Zn lisovaná, V1 - 
kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1   ks 1,000

41 404490008400.S Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky   ks 30,000

10 * 3   30,000

42 404490008600.S Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   ks 10,000

43 404440000100.S Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   ks 10,000
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Cyklochodník

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021

44 404490008800.S
Hliníkova pätka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného 
základu   ks 10,000

45 915711612.S

Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným 
plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 
retroreflexná   m 15 146,000

7573*2   15 146,000

46 915721312.S

Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným 
plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., 
biela retroreflexná   m2 16,000

47 916361111.S
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 703,000

10+10+10+42+10+10+10+60+10+46+43+10+10+10+10+1
0+10+10+75+65+106+63+11+41+11   703,000

48 592170000900.S
Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 
mm   ks 713,000

49 919411111.S Výustný objekt z betónu prostého z rúr DN 200 mm   ks 54,000

50 919411121.S
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 
mm   ks 6,000

51 919514111.S Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600   m 25,500

9+7,5+9   25,500

52 592210005500.S
Rura betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 2-
60, DN 600, dĺ. 1000 mm, hr. steny 60 mm   ks 26,000

53 919535556.S
Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. 
C 12/15   m3 27,300

26*0,5*2,1   27,300

54 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 20,000

55 938909732.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 
hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t   m 288,000

32*9   288,000

56 966008113.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm,  -
2,05500t   m 18,000

2*9   18,000

57 979083112.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 100 do 1000 m   t 86,333

58 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 2 417,324

59 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 86,333

99 Presun hmôt HSV   

60 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 69 469,068

61 998225195.S
Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m   t 277 876,272
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Cyklochodník

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

62 767995215.S Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok   kg 63 053,000

63 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 
oceľovými stĺpikmi   m 2 745,000

2659+86   2 745,000

64 141110008500.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 
4,0 mm, ozn. 11 353.0.   m 8 235,000

2745/2*6   8 235,000

65 141110005200.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 
2,9 mm, ozn. 11 353.0.   m 2 745,000

783 Nátery   

66 783124120.S Nátery oceľ.konštr.  syntetické dvojnásobné - 70µm   m2 4 358,314

2*(3,14*0,07*7977+3,14*0,051*2659)   4 358,314

M Práce a dodávky M   

46-M
Zemné práce vykonávané pri externých 
montážnych prácach   

67 460030121.S
Odstránenie pňov hrúbky do 30 cm (vytrhanie, 
vykopanie,presekanie koreňov a premiestnenie do 50m)   ks 120,000

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Oporné múry

   

   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

14.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Oporné múry

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 111201102.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2   m2 318,000

212*1,5   318,000

2 111201402.S
Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm 
na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2   m2 318,000

3 122302203.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 
4 nad 1000 do 10 000 m3   m3 1 219,000

5,75*212   1 219,000

Súčet   1 219,000

4 162301122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 
m   m3 1 139,000

1219-80   1 139,000

5 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 31 892,000

1139 * 28   31 892,000

6 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 
do 10000 m3   m3 1 139,000

7 171101103.S
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard   m3 80,000

8 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype   m2 366,760

1,73*212   366,760

2 Zakladanie   

9 289971413.S
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z 
polyetylénu pevnosť v ťahu do 90 kN/m sklon do 1 : 5   m2 1 289,475

390,75 * 3,3   1 289,475

4 Vodorovné konštrukcie   

10 457971113.S Zriadenie múru z vriec z geotextílie do 7,5 m   m2 390,750

218 "pravá strana"   218,000

129 "ľavá srana"   129,000

43,75 "pod odpočívadlom"   43,750

Súčet   390,750

11 693710000201.S
SET pre zostavenie vegetačného oporného múru o ploche 
1m2 (12 vriec, 12spojovákov, 48 kotiev)   m2 390,750

99 Presun hmôt HSV   

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Oporné múry

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021

12 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 
m vodorovne bez zvislého presunu   t 3,894

2,09+1,804   3,894

Celkom   

   Strana 11  z 16



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Odpočívadla a PDA

   

   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

14.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Odpočívadla a PDA

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3   m3 14,400

6*6*0,4   14,400

2 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne   m3 14,256

(12*2+2*2+3*1+13*1+3*2+8*2)*0,6*0,6*0,6   14,256

3 162301122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 
m   m3 28,700

14,4+14,3   28,700

4 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 28,700

2,87 * 10   28,700

5 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 28,700

6 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou 
zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %   m3 54,000

6*3/2*6   54,000

2 Zakladanie   

7 275313612 Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25   m3 14,256

4 Vodorovné konštrukcie   

8 457541111
Filtračné vrstvy zo štrkodrviny bez zhutnenia od 0-22 do 0-
63mm   m3 2,376

(12*2+2*2+3*1+13*1+3*2+8*2)*0,6*0,6*0,1   2,376

5 Komunikácie   

9 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 144,000

6*6*2*2   144,000

10 565131111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 
zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm   m2 72,000

6*6*2   72,000

11 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   m2 144,000

2*72   144,000

12 577134221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 72,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Odpočívadla a PDA

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   14. 7. 2021

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

13 100 001
Dodávka a montáž výsuvného zahradzovacieho stĺpika s 
napájaním fotovoltaikou.   kpl. 4,000

14 100003
Dodávka a montáž dreveného prístrešku s plechovou 
strechou   kpl. 2,000

15 916531111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory   m 48,000

6*4*2   48,000

16 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný   ks 50,000

17 936104212
Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na 
pevný podklad   ks 3,000

18 5538168169 Odpadkový kôš celooceľový, objem nádoby 55 l   ks 3,000

19 936124122
Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez 
zabetonovánia nôh na pevný podklad   ks 12,000

3+4+5   12,000

20 5538168168 Lavička bez operadla, dĺžky 1,8 m   ks 12,000

21 936124123.S Osadenie vonkajšieho stola   ks 2,000

22 100002 Vonkajší stôl   ks 2,000

23 936174312
Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez 
zabetonovánia nôh na pevný podklad   ks 13,000

24 5538168142
Stojan na bicykel, oceľová konštrukcia, pryžový pás na 
ochranu laku bicyklov   ks 13,000
Cena nezahŕňa:kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná 
farebnosť : RAL9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší 
hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta 
čierna.   

25 936941131.S

Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča 
kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný 
podklad   ks 3,000

26 553560012600.S Infotabuľa, nohy z oceľových profilov, strieška   ks 3,000

27 959941122

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru 
M12/165 mm   ks 264,000

(12*2+2*2+3*1+13*1+3*2+8*2)*4   264,000

99 Presun hmôt HSV   

28 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 101,340

Celkom   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Vyvolané investície

   

   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

   

Spracoval

01.07.2021

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava

Objekt:   Vyvolané investície

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113152240.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 
500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm  0,254 t   m2 820,000

164*5   820,000

5 Komunikácie   

2 565141111.S
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 
zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm   m2 820,000

3 573211108.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2   m2 1 640,000

820*2   1 640,000

4 577134221.S
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m 
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm   m2 820,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

5 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 15,000

15 "napojenia asfaltov"   15,000

Súčet   15,000

6 979083112.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a 
zložením nad 100 do 1000 m   t 208,280

7 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny   t 5 831,840

8 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné   t 208,280

99 Presun hmôt HSV   

9 998225111.S
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 215,824

Celkom   

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   1. 7. 2021
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