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1. Registračný list 
1.1. Identifikačné údaje stavby:
Stavba:

 Rekonštrukcia cesty Komenského s úpravou krajnice a odvodnením Púchov 
Katastrálne územie:
Púchov

Okres:


Púchov

Kraj:


Trenčiansky

Charakter stavby:
Rekonštrukcia

Dodávateľ stavby:
Bude vybraný výberovým konaním


1.2. Identifikačné údaje investora:
Investor:
             Mesto Púchov

Sídlo investora:
   Púchov – mestský úrad, Štefánikova 821, 020 01 

Projektant:

      PROJART, s. r. o., Centrum 28/33, 017 01 Považská 

                              Bystrica

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1.Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní  projektovej dokumentácie boli použité nasledovné doklady:

· Katastrálna mapa mesta Púchov 

· Výškopisné a polohopisné zameranie predmet. územia

· Rekognoskácia terénu – prieskum na mieste stavby

· Pracovné porady – prerokovanie stavebného objektu,  na mestskom úrade v Púchove za účasti zástupcov samosprávy

· Platné normy, predpisy a vzorové listy pre cestné stavby 

- platné normy: STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikácií

2.2. Charakteristika územia a popis skutočného stavu

Projektovaná lokalita je situovaná západne v okrajovej časti mesta Púchov. Po ľavej strane je ohraničená zástavbou IBV, po pravej strane areálom základnej školy. Začiatok úpravy komunikácie  a spevnenej plochy je navrhnutý od stykovej križovatky pri prechode pre chodcov, ukončenie rekonštrukcie dopravných objektov je pri  hviezdicovej križovatky (ulica Obrancov mieru, pri areály základnej školy). Dĺžka spevnenej plochy (chodníka) je 229,24m, šírka premenná od 1,25m po 2,24m, celková plocha chodníka je 358,70m 2 . 
Súčasťou spevnenej plochy je vybudovanie vjazdov k rodinným domom v počte 12. Celková plocha vjazdov je 132,80m 2 .

 Rekonštrukcia miestnej v dĺžke 227,00m, šírka  8,55m.  Ako chodník slúži krajnica miestnej komunikácie, ktorá je po ľavej strane vozovky (pri rod. domoch). Krajnice vozovky sú značne poškodená výtlkmi, prasklinami a jamami. Kryt krajnice je z časti asfaltový, betónový a z časti spevnený štrkodrvinou. Nerovnosť krajnice ohrozuje bezpečnosť chodcov na uvedenej ulici.

Rekonštrukcia vozovky pozostáva zo spevnenia krajníc po oboch stranách vozovky a rekonštrukcie krytu vozovky. Rekonštrukcia krajnice po ľavej strane vozovky je v dĺžke 171,00, šírke 1,00m. Rekonštrukcia krajnice po pravej strane vozovky je v dĺžke 168,00m, v šírke 1,25m. Uľahnutá krajnica sa odstráni, pretože zabraňuje odtekaniu splachových vôd z vozovky do terénu. Kryt vozovky sa odfrézuje v hr.50mm a položí sa nový asfaltový betón. Celková plocha rekonštrukcie vozovky je 1689,22m 2 .

 Súčasťou realizácie chodníka je rekonštrukcia časti krytu vozovky na ulici Komenského. Pravý jazdný pruh je pri krajnici taktiež popraskaný, z dôvodu neodtekania dažďovách vôd. V komunikácii nie je vybudovaná dažďová kanalizácia. 

2.3. Zdôvodnenie stavby

Novo navrhovaná spevnená plocha, úprava vjazdov do dvorov, rekonštrukcia krytu vozovky a odvodnenie splachových vôd zabezpečí bezpečnosť chodcov v riešenej lokalite a nebudú sa vytvárať vodné jazierka pri nepriaznivom počasí. Taktiež bude zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, skvalitní sa  životné prostredie a skultúrni sa priestor mesta a jeho okolia. Projekt rieši stavebné práce len na pozemkoch mesta Púchov. 

2.4. Navrhované kapacity, členenie stavby na stavebné objekty 

Navrhovaná spevnená plocha (chodník) kopíruje pôvodnú trasu  krajnice. Je dlhý 229,24m, šírka chodníka je premenná, podľa miestnych pomerov. Vzhľadom na výškové pomery a osadenie jestvujúcich vstupov k rodinným domom navrhujeme nový chodník osadiť do úrovne novej nivelety, ktorý bude od vozovky oddelený betónovým obrubníkom 1000x250x10mm, osadeným do bet. lôžka C12/15. Smerovo chodník kopíruje pravú krajnicu komunikácie. Od hranice pozemkov je chodník odsadený od 300 do 500mm. Do krytu krajnice vozovky bude zarezané v šírke 300mm po celej dĺžke chodníka.  Po osadení nových obrubníkov sa priestor medzi vozovkou a chodníkom zaasfaltuje. Obrubníky budú uložené  v bet. lôžku C12/15. Je navrhnutá nová konštrukcia chodníka.  Ako podkladná vrstva nového chodníka sa môže použiť aj odstránený podklad,  ak bude spĺňať požadované kvalitatívne parametre. 

Výškovo chodník kopíruje pravú krajnicu vozovky.  .

Od plotov (bet. múrik) bude spevnená plocha ukončená pri múriku. V miestach kde nie je múrik, tak bude plocha ukončená betónovým obrubníkom. Krytom spevnenej plochy sú zatráv. tvárnice, ktoré sú vyplnené vymývaným štrkom fr. 8/32. Súčasťou spevnenej plochy sú vjazdy k rodinným domom, ktoré budú od zatrávňovacích tvárnic oddelené betónovým záhonovým obrubníkom 1000 x 250 x 50mm. 

Kryt vjazdov je navrhnutý z betónovej zámkovej dlažby hr.100mm. 

Vjazdy, ktoré sú navrhnuté pri rodinných domoch, osadených pod úrovňou komunikácie budú od vozovky oddelené odvodňovacím betónovým žľabom šírky 150mm s  liatinovou mrežou. Celková dĺžka odvodňovacích žľabov je 20,0m. Tieto žľaby vyúsťujú do líniových vtokov a troch vsakovacích šachiet . Vsakovacie šachty sú vyplnené lomovým kameňom. Hĺbka vsaku je daná priepustnosťou podložia. Jestvujúce hydranty a poklopy, ktoré sú osadené v chodníku, prípadne v krajnici vozovky  sa upravia do novej nivelety chodníka. Celková plocha chodníka je 358,70m 2  , vjazdov 132,80m 2 .
Rekonštrukcia miestnej v dĺžke 227,00m, šírka  8,55m.  Ako chodník slúži krajnica miestnej komunikácie, ktorá je po ľavej strane vozovky (pri rod. domoch). Krajnice vozovky sú značne poškodená výtlkmi, prasklinami a jamami. Kryt krajnice je z časti asfaltový, betónový a z časti spevnený štrkodrvinou. Nerovnosť krajnice ohrozuje bezpečnosť chodcov na uvedenej ulici.

Na základe požiadavky obyvateľov v uvedenej časti mesta sa investor rozhodol vybudovať ľavostranný  chodník  pre chodcov v dĺžke 229,24m. 
Celková plocha rekonštrukcie krytu vozovky je 1 689,22m 2 .

Pozdĺž navrhovaných vjazdov je navrhnuté pozdĺžne odvodnenie v celkovej dĺžke 34,00m, ktoré je vyústené do vsakovacích šachiet. 

Návrh konštrukčných vrstiev vjazdov:
· Betónová dlažba                                                           100mm

· Lôžko zo štrkodrte fr.4/8                                                 30mm        
· Cementobet.stabilizácia CBGM                                    120mm                    

· Štrkodrvina 0/32  ŠD STN EN 13285                            150mm

                Spolu                                                                           400mm

Návrh konštrukčných vrstiev spevnenej plochy (Chodník):

· betónové zatrávňovacie tvárnice, zásyp vym. štrkom           100 mm

· lôžko zo štrkodrte 4/8  

STN EN 13242                               60 mm  

· záhradná textília

· štrkodrvina ŠD 0/32                  STN EN 736126                   300 mm

   Spolu                                                                                     460 mm   

Rekonštrukcia krytu vozovky:
· Asfaltový betón strednozrnný AC11 0; I; STN EN 13108-1 50mm

· Spojovací postrek emulzný  0,5 kg/m2 PI  STN 736129

                Spolu                                                                                  50mm

Návrh konštrukčných vrstiev spevnenia krajníc:

· Asfaltový betón strednozrnný AC11 0; I; STN EN 13108-1 50mm

· Spojovací postrek emulzný  0,5 kg/m2 PI  STN 736129

· Mreža do asfaltových vrstiev GLASGRID  
· Asfaltový betón strednozrnný AC22 P; I; STN EN 13108-1 60mm

· Stabilizácia cementom CBGM C5/6                                   120mm                    

· Štrkodrvina 0/32  ŠD STN EN 13285                                 120mm     
           Spolu                                                                                     350mm

Odvodnenie – Splachová voda z vozovky a zo spevnenej plochy  bude odvedená  priečnym a pozdĺžnym sklonom do 3  vsakovacích šácht a doterénu-

Dĺžka kanalizačného potrubia 10,0m – PVC KG 160 SN8 .

Dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie sa navrhuje – 602 – pozdĺžna prerušovaná čiara 227m, 602 - deti.
3. Súvisiace investície a nároky na ich zabezpečenie
     V riešenej lokalite sa nenachádzajú žiadne objekty určené na asanáciu, prípadne sa využili pre potreby zariadenia staveniska. Pred zahájením stavebných prác sa vytýčia všetky podzemné inžinierske siete. Bude potrebné pri zemných prácach rešpektovať všetky podzemné siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zemné práce v ich blízkosti treba vykonať ručne. Počas realizácie stavby bude doprava riadená dočasným dopravným značením, ktoré je súčasťou PD. 

4.  Inžiniersko-geologické pomery
Na stavbe nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. 

V prípade nevhodného podložia navrhujeme výmenu podložia, prípadne použiť inú technológiu spevnenia podložia (vápnenie). 

5. Ochranné pásma a križovanie a súbeh podzemných vedení:

Podľa STN 736005 musia byť dodržané minimálne odstupy kanalizačného potrubia od jestvujúcich podzemných vedení

Súbeh:

· kanalizácia / STL plynovod(do 0,3Mpa) : min. 1m rozdielu povrchov potrubí, kanalizácia pod plynovodom

· kanalizácia/ vodovod : min. 0,6m rozdielu povrchov potrubí, vodovod nad kanalizačným potrubím

· kanalizácia/ oznamovacie káble: min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

· kanalizácia /silové káble(1-35kV): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

Križovanie:

· kanalizácia/silové káble (1-10kV): min. 0,3m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

· kanalizácia silové káble (35kV):  min. 0,5m rozdielu povrchov , kanalizácia pod káblami

· kanalizácia /STL plynovod(do 0,3Mpa): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod plynovodom

· kanalizácia/vodovod: min. 0,1m rozdielu povrchov, kanalizácia pod vodovodom

· kanalizácia/oznamovacie káble: min.0,2m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

· telekomunikačný podzemný diaľkový kábel- 2m na každú stranu

· ostatné telekomunikačné káble – 2m na každú stranu

· telekomunikačný kábel nadzemný – 3m od úrovne terénu

· STL plynovod a prípojky v zastavaných častiach obcí a miest – 2m na každú stranu

· Nadzemné vedenie VN do 35kV – 10m od krajných vodičov na každú stranu

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Stavebná práce budú prebiehať vo vybudovanej lokalite. Projekt rieši len vyčlenenú plochu. Nedochádza k novému záberu pozemkov. 

7. Vplyv stavebných prác na životné prostredie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhovaný dopravný systém kvalitným povrchom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nebude mať dopad na kvalitu podzemných vôd a taktiež nedôjde k zničeniu prirodzeného ekosystému v katastrálnom území. Zvýši sa bezpečnosť chodcov pri prechodoch cez miestne komunikácie. Na obmedzenie negatívnych vplyvov je potrebné, aby dodávateľ stavby počas výstavby zaistil čistenie vozovky od nánosov blata stavebnými mechanizmami a stavebnou technikou. Vybúrané hmoty a sute budú odvezené na skládku TKO. Stavba v zmysle ustanovení Zákona č. 24/2006 Zb.z. nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ani zisťovaciemu konaniu.   

Navrhované stavebné objekty nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavba je pozemná a teda nebude ani rušiť estetický vzhľad predmetnej lokality. Priaznivý vplyv na životné prostredie bude mať hlavne tým, že odpadné dažďové vody budú odvádzané do vsakov a nebudú vytvárať neriadene kaluže a jazierka v terénnych nerovnosti  na miestnej komunikácii.

Vlastnou realizáciou stavebných prác dôjde krátkodobo k zhoršeniu životného prostredia, ale dodávateľské firmy musia zhoršenie eliminovať na čo najmenšiu mieru. Dodávateľ stavby musí zaistiť , aby z používanej techniky nedochádzalo k úkapom pohonných hmôt a mazadiel na terén. 

Výkopy musia byť zabezpečené pevným zábradlím a v noci osvetlené. Stavebné ryhy cez prístupové chodníky a vjazdy musia byť premostené lávkami so zábradlím. 

Pri realizácii stavby , najmä zemných prác, budú dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom na verejné komunikácie očistené. Povrchy staveniska musia byť po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu, dočasné objekty odstránené, chodníky upravené, dotknuté vozovky opravené , priebežne po skončení výkopových prác zbavené nečistôt a zbytkov zeminy. Doprava musí byť obnovená v plnom rozsahu.  

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas stavby
Počas výstavby na stavenisku je každý dodávateľ povinný zabezpečiť dodržanie bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšie platné nariadenia a vyhlášky ako č.391/2006, č.392/2006, č.396/2006. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. V odsúhlasených intervaloch sa bude toto školenie opakovať. 

Z týchto školení musí byť prezenčná listina s podpismi. Povinnosti vedúcich pracovníkov je dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a opatrení. Povinnosťou manuálne pracujúcich je dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zabránenie úrazom vlastným a úrazom spolupracovníkov. Pracovníci môžu byť zaradení na práce len podľa svojej kvalifikácie.

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu.


Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.


Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne denne čistené.


Počas výstavby je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením.


Do starostlivosti o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patria povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce.


Pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzkou technologických zariadení je každý užívateľ povinný oboznámiť sa s obsluhou, údržbou a s úplnou sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostnými predpismi platnými pre dané technologické zariadenie, konkrétne pracovisko a charakter práce.

8. Odpadové hospodárstvo
Pri realizácií stavby vznikne odpad a všetky zúčastnené organizácie sú povinné sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a odpadoch.

Odpad na stavbe bude zatriedený v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Jeho presné rozdelenie podľa druhu, kategórie a spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z.z. urobí dodávateľ stavby, ktorý bude ukladať vzniknutý odpad do prenosných kontajnerov a dokladovať uloženie a likvidáciu odpadov v určených skládkach (nakladať s odpadom možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí).

Odpad bude však predtým roztriedený  na používateľný a na nepoužívateľný. Prípadný kovový odpad bude odvezený do Zberných surovín.

Na stavbe sa nesmú spaľovať hmoty, pri spaľovaní ktorých vznikajú toxické plyny. Pôdu na stavenisku neznečisťovať vypúšťaním oleja, vylievaním chemikálií, farieb atď.

O spôsobe nakladania s odpadmi bude po uvedení zariadenia do prevádzky spracovaný Prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok a havarijný plán pri nakladaní s prípadnými nebezpečnými odpadmi.

O opätovnom využití niektorých materiálov rozhodne investor v spolupráci s dodávateľom stavby.

Pri realizácii vyššie uvedenej stavby sa počíta so stavebným odpadom, ktorý v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. má nasledovné katalógové čísla odpadov (katalóg odpadov) – skupina, podskupina

Č. skupiny              Názov skupiny, podskupiny              Kateg. Odpadu                         a druhu odpadu                                                         množstvo (cca)
03 01 05                   piliny, hobliny, odrezky, odpad. rezivo              O                             
17 01 01                   betón                                                                 O           

15 01 03                  obaly z dreva - palety                                         O                                  

17 05  04                 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O           

17 01 07                  zmesi betónu                                                      O                             

17 09 04                  zmiešané odpady zo stavieb a iné demolácie    O          

17 02 01                  drevo                                                                   O                    
170302                    (asfalt, kryt vozovky)                                           O            

17 0506                   zemina                                                                O

17 05 06   
        prebytočná zemina z výkopov                    
  0         

Zhodnotenie , zneškodnenie odpadov:

- odpad č.030105 a 170201 budú poskytnuté tretím osobám ako palivo.

- odpad č.170101 a 170107 bude recyklovaný oprávnenou organizáciou a bude 

   uložený do   násypových vrstiev vozovky  

- odpad č.150103 bude vrátený výrobcovi betónových výrobkov

- odpad č. 170506 - vykopaná zemina (ornica a výkopový materiál) (O)

  ornica bude uložená na skládku, ktorú určí investor.  

Uvedené odpady zo stavby a nepotrebnú stavebnú suť zhotoviteľ  zabezpečí uložením na vhodnú skládku.

 Pri realizácií stavby vznikne odpad a všetky zúčastnené organizácie sú povinné sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a odpadoch.

9. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- prevádzkovateľom a užívateľom chodníka bude  mesto Púchov

10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním do prevádzky


Stavba sa po jej  ukončení uvedie do prevádzky ako celok. Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

11. Lehota výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Zahájenie projektu:  08/2021
Ukončenie projektu: 10/2021

12. Dočasné dopravné značenie
Počas realizácie stavby  bude potrebné dočasne upraviť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciách aby doprava  bola bezpečná a rýchla. 

Projekt dočasného dopravného značenia je vypracovaný v zmysle „Zásad pre používanie trvalého dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, schválených MDP T v súlade so zákonom NR SR č 8/2009 a 9/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

Spevnená plocha + podkladné vrstvy komunikácie
Projekt rieši návrh dočasného dopravného značenia a organizáciu dopravy počas realizácie spevnenej plochy a rekonštrukcie podkladných vrstiev pozdĺž komunikácie ulica Komenského. Doprava bude vedená v oboch  jazdných  pruhoch. Šírka vozovky bude minimálne 5,50m.

Pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením. Dĺžka pracoviska je 50,0m. 

Zabezpečenie pevných pracovísk, ktoré vyžadujú dlhodobé obmedzenia premávky, sa navrhuje vykonať priečnymi a pozdĺžnymi uzávermi oddeľovaním a ohraničením protismerných jazdných pruhov, ochrannými zariadeniami, výstražnými svetlami a najpotrebnejšími dopravnými značkami. Vzhľadom na charakteristiku miestnych podmienok je vedenie dopravy popri pracovisku v oboch jazdných pruhoch. Šírka vozovky bude5,50m.  Priečne uzávery sa vykonávajú smerovacími doskami, ktoré sa osadzujú v nábehovom uhle 1:5. a sú doplnené výstražnými svetlami na každej doske. Odstup smerovacích dosiek – Z4a je max. 5,00 m. Priečne uzávery sa na začiatku musia doplniť dopravnou značkou „Prikázaný smer obchádzania“ –C 6b, umiestnenou nad smerovacími doskami. 


Pozdĺžna uzávera sa vykonáva smerovacími doskami umiestnenými v pozdĺžnom smere s odstupom max. 10,00 m. Pozdĺžna uzávera slúži len na účely vedenia dopravy popri pracovisku, v žiadnom prípade nesmie nahrádzať ochranné zariadenia. 


Navrhované dopravné pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením.


Navrhované dopravné pracovisko je zaradené ako pracovisko s dlhodobým obmedzením.

Vedenie dopravy v oboch  smeroch bude riadené podľa zvislých dopravných značiek: 

- 114 – zúžená vozovka 

-- 131 -  práca

- 253 – najvyššia dovolená rýchlosť 30km/hod.

- 212 – prikázaný smer obchádzania vľavo

- 702 – smerová doska 

- 254 –zákaz predchádzania

- 267 –koniec viacerých zákazov
Rekonštrukcia krytu komunikácie
Projekt rieši návrh dočasného dopravného značenia a organizáciu dopravy počas realizácie krytu komunikácie.
Doprava bude vedená len v jednom jazdnom pruhu so šírkou minimálne 2,75m. Doprava bude riadená poverenými osobami. Pracovisko bude s krátkodobým obmedzením.
Doprava bude riadená podľa zvislých dopravných značiek: 
- 114 – zúžená vozovka 

-- 131 -  práca

- 253 – najvyššia dovolená rýchlosť 30km/hod.

- 212 – prikázaný smer obchádzania vľavo

- 702 – smerová doska 

- 254 –zákaz predchádzania

- 267 –koniec viacerých zákazov
- 504 – smer platnosti

- 507 – spresňujúce informácie

- 231 – zákaz vjazdu pre všetky vozidlá

- 701 – zábrana na označenie uzáviery.

Opatrenia na zabezpečenie pracoviska

Pri vlastnom zabezpečení pracoviska je potrebné dodržať nasledujúce pravidlá:

1. Vedenie dopravy v oblasti pracoviska musí byť pre účastníkov cestnej premávky jednoznačné, jednoduché, ľahko pochopiteľné a rozoznateľné. Dopravné značky a dopravné zariadenia súvisiace s pracoviskom môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác. Ak nie je možné toto dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím alebo iným vhodným spôsobom.

2. Opatrenia na zabezpečenie pracoviska, ktoré sú potrebné len počas vykonávania prác, musia byť v mimopracovnom čase zrušené.

3. Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž dopravných značiek a dopravných zariadení) musí postupovať v smere jazdy. Ich zrušenie musí postupovať proti 

4. smeru jazdy.

5. S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, keď budú osadené všetky dopravné značky dopravného zariadenia.

6. Dopravné značky musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a musia byť udržiavané v čistote.

7. Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracoviska musia byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť.

8. Pracovisko a jeho zabezpečenie je možné začať zariaďovať až po doručení povolenia príslušného cestného správneho orgánu a podmienky dané príslušným povolením je nutné dodržiavať.

9. Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcii môže byť umiestnená len jedna prenosná dopravná značka zabezpečujúca pracovisko. Táto podmienka neplatí o dodatkových tabulách, nakoľko tie môžu byť umiestnené pod značkou.

PROJART, spol. s r. o,  projektová a inžinierska kancelária











   P R O J A R T, spol. s r.o., projektová a inžinierska kancelária


  





          Centrum 28/33,  017 01 Považská Bystrica











   Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská  Bystrica





Telefón + fax:											IČO:														DRČ:





0822 / 4323315								31570526											31570526 / 670








