

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,80
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,11
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,08
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,23
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,22
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-218 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	2,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,30
		JAKUBOWO	12-15-2-08-263 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,70
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -f -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -g -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,26
	CP	KOPERNICA	12-15-1-03-205 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,34
		KOPERNICA	12-15-1-03-216 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,17
		KOPERNICA	12-15-1-03-221 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,03
		KOPERNICA	12-15-1-03-221 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,87
		KOPERNICA	12-15-1-03-223 -m -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	3,14
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,20
		KOPERNICA	12-15-1-03-239 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,48
		JAKUBOWO	12-15-2-08-100 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,89
		JAKUBOWO	12-15-2-08-102 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-131 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,74
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,97
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,22
	CW	KOPERNICA	12-15-1-03-209 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,44
		KOPERNICA	12-15-1-03-220 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,02
		KOPERNICA	12-15-1-03-223 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,11
		KOPERNICA	12-15-1-03-227 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,16
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,01
		KOPERNICA	12-15-1-03-231 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,13
		KOPERNICA	12-15-1-03-238 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,75
		JAKUBOWO	12-15-2-08-122 -j -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,07
		JAKUBOWO	12-15-2-08-127 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,26
		JAKUBOWO	12-15-2-08-132 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,20
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,80
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,29
		JAKUBOWO	12-15-2-08-99 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,49
	H-POZ	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	H-POZ	JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	MA-PORZ	JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	5,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	3,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	8,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-216 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-216 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	3,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-216 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,20
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,20
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	7,90
		JAKUBOWO	12-15-2-08-218 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-218 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	7,70
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	4,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -j -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	2,20
		JAKUBOWO	12-15-2-08-263 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-263 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	8,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-263 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	3,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	2,60
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	3,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,17

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,52
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	2,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	4,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	1,30
	ODN-GLEB	KOPERNICA	12-15-1-03-218 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	27,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-218 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,91
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	17,15
		KOPERNICA	12-15-1-03-256 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-256 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	24,46
		KOPERNICA	12-15-1-03-256 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-216 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-216 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-216 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	46,90
		JAKUBOWO	12-15-2-08-216 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,29
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,90
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -c -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	121,68
		JAKUBOWO	12-15-2-08-217 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,14
		JAKUBOWO	12-15-2-08-218 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-218 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-218 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	146,06
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	69,52
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	6,70
		JAKUBOWO	12-15-2-08-262 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	17,42
		JAKUBOWO	12-15-2-08-263 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-263 -a -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	3	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-263 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	111,09
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -a -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	69,68
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	14,48
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	3,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,88

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -f -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	13,54
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,75
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -h -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-264 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	28,75
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	19,47
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,10
	ODN-LUK	KOPERNICA	12-15-1-03-214 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15
	ODN-POZ	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	43,31
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,79
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,81
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2218,05
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	242,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00
	ODN-ZŁOŻ	KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	1	TSZT	0,14
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	29,39
	ODN-ZRB	KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,56
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,43
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,31
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,71
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,92
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,98
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,62
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,08
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,69
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,77
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	2,75
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	3,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,29
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,58
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,13

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,18
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,58
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	30,69
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	26,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	0,75
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	3	KMTR	23,05
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	WYK-PASR	zdarce pokrywy pasami	3	KMTR	3,96
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	22,65
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	WYK-TAL40	zdarce pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	54,64
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,17
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	13,30
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	57,56
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,47
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	12,47
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,80
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,16
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	7,64
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	23,39
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	48,96
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,73
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	16,82
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	57,83
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	56,32
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,74
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	1,29
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	8,33
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	WYK-PASR	zdarce pokrywy pasami	3	KMTR	0,43
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	WYK-TAL60	zdarce pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	25,13
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,58
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,52
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,43
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -h -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w brzdach-upraw	1	KMTR	5,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	2	KMTR	17,56
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	48,13
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,27
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	141,46
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,72
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,36
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	195,39
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	23,86
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	20,29

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	19,90
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	18,90
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	113,84
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	43,57
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	SPULBR-UC	spulchn.gleby w bruzdach-upraw	2	KMTR	3,30
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	95,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	WYK-PL12	zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2	2	TSZT	0,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	42,42
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	154,65
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,94
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	45,74
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,01
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	56,70
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,75
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,01
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	111,43
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,57
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,52
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	99,79
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	62,94
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,82
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,20
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,05
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	45,96
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,69
	PIEL	KOPERNICA	12-15-1-03-205 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,23
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		JAKUBOWO	12-15-2-08-100 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	17,07
		JAKUBOWO	12-15-2-08-101 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-101 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	10,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-101 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	10,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-102 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,47
		JAKUBOWO	12-15-2-08-102 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,47
		JAKUBOWO	12-15-2-08-102 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,13
		JAKUBOWO	12-15-2-08-102 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,13
		JAKUBOWO	12-15-2-08-106 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,70
		JAKUBOWO	12-15-2-08-106 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,70
		JAKUBOWO	12-15-2-08-106 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,11
		JAKUBOWO	12-15-2-08-106 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,11
		JAKUBOWO	12-15-2-08-122 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,57

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	JAKUBOWO	12-15-2-08-122 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,24
		JAKUBOWO	12-15-2-08-123 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	12,32
		JAKUBOWO	12-15-2-08-123 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-124 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	13,14
		JAKUBOWO	12-15-2-08-125 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	10,63
		JAKUBOWO	12-15-2-08-125 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-126 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	10,64
		JAKUBOWO	12-15-2-08-126 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,32
		JAKUBOWO	12-15-2-08-127 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,65
		JAKUBOWO	12-15-2-08-127 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		JAKUBOWO	12-15-2-08-128 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,73
		JAKUBOWO	12-15-2-08-128 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,73
		JAKUBOWO	12-15-2-08-128 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,26
		JAKUBOWO	12-15-2-08-128 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,26
		JAKUBOWO	12-15-2-08-129 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-129 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-129 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,42
		JAKUBOWO	12-15-2-08-134 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-135 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-135 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-135 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-136 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-136 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	6,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-137 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-137 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-138 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
		JAKUBOWO	12-15-2-08-138 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,58
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,18
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,39
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	18,77
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,46
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,15
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,05
		JAKUBOWO	12-15-2-08-163 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,44
		JAKUBOWO	12-15-2-08-163 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,71
		JAKUBOWO	12-15-2-08-163 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	11,88
		JAKUBOWO	12-15-2-08-163 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-164 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-164 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-164 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		JAKUBOWO	12-15-2-08-164 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,05
		JAKUBOWO	12-15-2-08-164 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		JAKUBOWO	12-15-2-08-164 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	JAKUBOWO	12-15-2-08-164 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	10,57
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,31
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,85
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,06
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,15
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,51
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36
		JAKUBOWO	12-15-2-08-190 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	12,95
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	4,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,96
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,09
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,43
		JAKUBOWO	12-15-2-08-329 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,02
		JAKUBOWO	12-15-2-08-330 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	12,59
		JAKUBOWO	12-15-2-08-331 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,13
		JAKUBOWO	12-15-2-08-390 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,79
		JAKUBOWO	12-15-2-08-98 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	18,52
		JAKUBOWO	12-15-2-08-99 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	18,45
	PIEL-POZ	KOPERNICA	12-15-1-03-214 -s -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
	POPR	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,50
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,50
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	120,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	20,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	20,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	20,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,21
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,55
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,36
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,14

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,44
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,15
	POPR-WPG	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,00
NAS	N-ZSGOSP	KOPERNICA	12-15-1-03-225 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	350,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	600,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-270 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	700,00
OCHRL	O-BOBRY	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	2,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,20
	O-BUDKIS	JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
	O-GRODZN	KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,70
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	45,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,04
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,20
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	225,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,80
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,60
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	65,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,56
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,52
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,60
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,47
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,35
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,45
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	55,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,98

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,86
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 - -	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,40
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 - -	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,25
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	O-GRODZR	KOPERNICA	12-15-1-03-215 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-215 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,19
		KOPERNICA	12-15-1-03-220 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-220 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60
		KOPERNICA	12-15-1-03-222 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-222 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,65
		KOPERNICA	12-15-1-03-232 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-232 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,84
		KOPERNICA	12-15-1-03-233 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-233 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00
	O-GRODZS	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	44,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
	O-KONTRU	KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	27,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	O-PROGND	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNF	JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -d -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -d -00	PUL-RYJF	wykl.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -a -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -a -00	PUL-RYJF	wykl.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -d -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-188 -d -00	PUL-RYJF	wykl.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 - -	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 - -	PUL-RYJF	wykl.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -b -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -b -00	PUL-RYJF	wykl.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -d -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-189 -d -00	PUL-RYJF	wykl.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -d -00	GODZ RYJF	Godz. transp. pułapki ryjkowce	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -d -00	PUL-RYJF	wykl.pułapek ferom.na ryjkowce	1	SZT	5,00
	O-PROGNŚ	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	9,00
	O-REMIZS	KOPERNICA	12-15-1-03-225 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -h -00	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-240 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-240 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-240 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-240 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-240 -b -00	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-240 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
	O-SPAŁM	KOPERNICA	12-15-1-03-207 -d -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,66
		KOPERNICA	12-15-1-03-209 -f -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,90
		KOPERNICA	12-15-1-03-215 -d -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,58
		KOPERNICA	12-15-1-03-220 -i -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,64
		KOPERNICA	12-15-1-03-221 -c -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-221 -c -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,79
		KOPERNICA	12-15-1-03-221 -j -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-221 -j -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,63
		KOPERNICA	12-15-1-03-227 -f -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,88
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -b -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,62
		KOPERNICA	12-15-1-03-231 -j -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	3,40
		KOPERNICA	12-15-1-03-238 -g -00	ZAB-RYS	zab młód od spalów rysakowanie	1	TSZT	2,80

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPAŁM	KOPERNICA	12-15-1-03-239 -a -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,50
		KOPERNICA	12-15-1-03-239 -a -00	ZAB-OSŁZD	zdejmwowanie osłonek młodniki	1	TSZT	4,90
		KOPERNICA	12-15-1-03-255 -j -00	ZAB-RYS	zab młod od spałów rysakowanie	1	TSZT	3,40
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spałów rysakowanie	1	TSZT	5,48
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -a -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -a -00	ZAB-OSŁZD	zdejmwowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,00
	O-ZGRYZC	JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-158 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,55
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-159 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,14
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-160 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-161 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	5,27
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-162 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	8,16
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	6,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-191 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	8,24
	O-ZGRYZM	KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,10
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -g -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,10
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,10
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -i -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,10
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,20
		KOPERNICA	12-15-1-03-253 -g -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,20
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,10
		KOPERNICA	12-15-1-03-254 -i -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,10
	O-ZWWTÓRM	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	UDSN-SO	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	3,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	UDSN-SW	Układanie drobn.w stosy niewym	1	M3	3,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZD-SO	Zrębkowanie drobnicy	1	M3	6,00
OCHRP	P-INFO	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PASYS	KOPERNICA	12-15-1-03-207 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,24
		KOPERNICA	12-15-1-03-207 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,36
		KOPERNICA	12-15-1-03-207 -f -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,45

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PASYS	KOPERNICA	12-15-1-03-230 -i -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
		KOPERNICA	12-15-1-03-258 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,30
		JAKUBOWO	12-15-2-08-100 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-101 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-102 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-103 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-106 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-106 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-131 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-131 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-132 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-132 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-132 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-132 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-132 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-134 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-135 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-135 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-135 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-137 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-138 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-98 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-99 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	P-PORZ	KOPERNICA	12-15-1-03-217 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,30
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70
		KOPERNICA	12-15-1-03-271 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80
	P-POŻAR	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00
	UT-WODA	KOPERNICA	12-15-1-03-214 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-214 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-220 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-220 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08-187 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
POZ	IB	KOPERNICA	12-15-1-03-234 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	812,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	KOPERNICA	12-15-1-03-234 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	812,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	576,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	576,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	572,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	572,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-270 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	891,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-270 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	891,00
	IIIAU	KOPERNICA	12-15-1-03-225 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	704,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	704,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	POZ-P	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	PTP	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	PTW	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		JAKUBOWO	12-15-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TPP	KOPERNICA	12-15-1-03-209 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-209 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-209 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-209 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-210 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-210 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-210 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-210 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-217 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1360,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	KOPERNICA	12-15-1-03-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-217 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1360,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	525,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	525,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-230 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-236 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-250 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2-KOPER.+JAKUBO.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	KOPERNICA	12-15-1-03-250 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1585,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1585,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1310,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1310,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	730,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	730,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TWP	KOPERNICA	12-15-1-03-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		KOPERNICA	12-15-1-03-237 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
UBOCP	CHOINKIPL	KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		KOPERNICA	12-15-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V