KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Zvy§¢3vanie energetickej ucinnosti budov zakladnej Skoly v Meste IKSO
Timace
ECO
Miesto k.U. Timace €. parc.
5999/104,5999/698
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Timace
Projektant Architects s.r.o. SNP 997/11 Galanta 924 01
Zhotovitel
Spracoval
Rozpoget €islo Dia Poloziek CPV
| | [o122021 | I:I CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace nadgas 13|GZS 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 |10|Kultirna pamiatka 15 |Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 [12|DN (r.8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21|Kompl. &innost 0,00 [ 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Saget 7, 12, 19-22 41 246,31
24PP 20,00 % 2 8 249,26
Datum a podpis Pediatka H ’ ’
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 49 495,57
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitef 26 |Dodavky objednavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28 |2vyhodnenie 0.00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: ZvySovanie energetickej u€innosti budov zakladnej Skoly v Meste TImace

Objednavatel: Mesto Timace

Zhotovitel: Spracoval:

Miesto: k.u. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC

ZvySovanie energetickej uéinnosti budov

13a/2021 zakladnej Skoly v Meste TIimace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S0-01 Okapovy chodnik Hlavna budova zakladnej $koly 7 565,77 1513,15 9 078,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neopravnene naklady Vedlasie budova zakladnej

S0-02 2 Skoly 29 522,00 5904,40 35 426,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S0-02 b Bleskozvod Vedlasia budova zakladnej $koly 4 158,54 831,71 4 990,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 41 246,31 8 249,26 49 495,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby ZvySovanie venergetickej uéinnosti budov zakladnej Skoly v JKSO
Meste TImace
Nazov objektu Okapovy chodnik Hlavna budova zakladnej Skoly ECO
Miesto k.u. TImace €. parc.
5999/104,5999/698
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Timace
Projektant Architects s.r.o. SNP 997/11 Galanta 924 01
Zhotovitel
Spracoval
Rozpoget ¢islo Dna CPV
9.12.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |[HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13|GzSs 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14|Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 [ 10|Kultarna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoé&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 | 12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 [22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 7 565,77
Datum a podpis Pediatka 24\DPF 20,00 %z 1513,15
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 9 078,93
E Pripoéty a odpocéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodévky zadavatera 0,00
27 |Kizavéa dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ZADANIE

Stavba: ZvySovanie energetickej ucéinnosti budov zakladnej Skoly v Meste Timace
Objekt: Okapovy chodnik Hlavna budova zakladnej Skoly
Objednavatel: Mesto Timace
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
1/001 130201001 horn. tr.3 ruéne m3 37,605 38,00 1428,99
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny
2/001 162201101 1-4 do 20m m3 37,605 1,30 48,89
Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do
3/001 162701105 10000 m m3 12,530 5,71 71,55
41001 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 12,530 8,45 105,88
UloZenie sypaniny do nasypu sudrzne;j
horniny s mierou zhutnenia na 96 % podla
5/001 171101102 Proctor-Standard m3 25,075 1,49 37,36
6|001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,530 0,68 8,52
Poplatok za skladovanie - zemina a
7/001 171209002 kamenivo (17 05) ostatné t 12,530 42,00 526,26
5 Komunikacie
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo
8|221 564561111 sypaniny, po zhutneni hr. 200 mm m2 125,352 0,64 80,23
9583 5833368300 Kamenivo tazené hrubé frakcia 22-63 mm t 45,126 14,56 657,03
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie chodnik. obrubnika kamenného
lezatého do 16zka z beténu prostého tr. C
10(221 917161111 12/15 s bo€nou oporou m 160,690 8,31 1335,33
Obrubnik SEMMELROCK parkovy, IxSxv
111592 5922902940 1000x50x200 mm, siva ks 162,297 2,53 410,61
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,betén s poterom,teracom hr.do
12/013 965043420 150 mm, -2,20000t - okapovy chodnik m3 12,535 53,60 671,88
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku
13/013 979081111 do 1 km t 27,577 11,54 318,24
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku
14/013 979081121 za kazdy dals$i 1 km t 275,770 0,35 96,52
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
15/013 979082111 vyburanych hmét do 10 m t 27,577 8,95 246,81
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
16/013 979082121 vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m t 27,577 0,89 24,54
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly,
17/013 979089012 dlazdice (17 01) ostatné t 27,577 45,00 1240,97
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo
18/013 979089612 stavieb a demolacii (17 09), ostatné t 2,169 72,00 156,17
99 Presun hmét HSV
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ZADANIE

Stavba: ZvySovanie energetickej ucéinnosti budov zakladnej Skoly v Meste Timace
Objekt: Okapovy chodnik Hlavna budova zakladnej Skoly

Objednavatel: Mesto Timace

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov
19014 999281111 vratane vonkajsich plastov vysky do 25 m t 10,000 10,00 100,00
Celkom 7565,77
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby ZvySovanie venergetickej uéinnosti budov zakladnej Skoly v JKSO
Meste TImace
Nazov objektu Neopravnene naklady Vedrasie budova zakladnej $koly ECO
Miesto k.u. TImace €. parc.
5999/104,5999/698
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Timace
Projektant Architects s.r.o. SNP 997/11 Galanta 924 01
Zhotovitel
Spracoval
Rozpoget ¢islo Dna CPV
9.12.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |[HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13|GzSs 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14|Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 [ 10|Kultarna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoé&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 | 12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 [22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 29 522,00
Datum a podpis Pediatka 24\DPF 20,00 %z 5904,40
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 35 426,40
E Pripoéty a odpocéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodévky zadavatera 0,00
27 |Kizavéa dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ZADANIE

Stavba: ZvySovanie energetickej ucéinnosti budov zakladnej Skoly v Meste Timace
Objekt: Neopravnene naklady Vedlasie budova zakladnej Skoly
Objednavatel: Mesto Timace
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
11001 132201101.S m3 m3 66,257 20,56 1362,24
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm zapazenych i nezapazenych
21001 132201109.S s urovnanim dna v hornine 3 m3 66,257 6,27 415,43
Vodorovné premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100
3/001 162501112.S m3 na vzdialenost do 3000 m m3 22,852 5,71 130,48
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
4/001 167101101.S tr.1-4 do 100 m3 m3 22,852 5,19 118,60
5001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 91,408 0,68 62,16
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin
6/001 175101102.S 1 az 4 s prehodenim sypaniny m3 22,852 19,44 444,24
NalozZenie zeminy, odvoz do 1 km a zlozenie
71946 460600001 na skladke a jazda spat m3 43,405 8,98 389,78
Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km
8/946 460600002 a jazda spat m3 91,408 0,62 56,67
Poplatok za skladovanie - zemina a
9/001 171209002 kamenivo (17 05) ostatné t 36,563 21,00 767,82
6 Upravy povrchov, zateplenie
Kontaktny zateplovaci systém hr. 50 mm
BAUMIT STAR - rieSenie pre sokel (XPS),
10/011 625251402 zatlkacie kotvy m2 86,728 47,23 4096,16
Priprava vonkajSieho podkladu stien -
11|R 6224653021 penetracny nater - na pévodnu fasadu m2 86,728 1,38 119,68
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova
BAUMIT, silikatova, Baumit SilikatTop,
12/011 622464222 Skrabana, hr. 2 mm m2 86,728 12,54 1087,57
13011 953995201 BAUMIT Rohova liSta flexibilna (plastova) m 45,260 1,05 47,52
9 Ostatné konsStrukcie a prace-buranie
Nasyp s utlac¢enim a urovnanim povrchu z
14011 631501111 kameniva tazeného hrubého a drobného m3 22,852 42,56 972,58
151583 5834378400 Kamenivo drvené hrubé 63-125 b t 36,563 14,58 533,09
Osadenie zahonového alebo parkového
obrubnika beton., do 16Zka z bet. pros. tr. C
16(221 916561111.S 12/15 s bo&nou oporou m 184,050 4,97 914,73
Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm,
17 1592 592170001800.S |prirodny ks 186,000 2,15 399,90
Buranie chodnika okolo budovy
18/013 961055111 Zelezobeténovych, konstrukcii -2,40000t m3 2,220 53,60 118,99

Strana 7 z 13




ZADANIE

Stavba: ZvysSovanie energetickej ucinnosti budov zakladnej Skoly v Meste TImace
Objekt: Neopravnene naklady Vedlasie budova zakladnej Skoly
Objednavatel: Mesto Timace
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Buranie dlazieb, z kamen., cement.,
terazzovych, ¢adicovych alebo keramickych,
191013 965081812.S hr. nad 10 mm, -0,06500t m2 12,455 3,48 43,34
Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka s
akoukolvek vyplriou Skar z dlazdic
20/013 965081112.S povalovych, -0,04500t m2 11,069 1,73 19,15
Demontaz krytin striech z plechov
21|767 767392802.S skrutkovanych, -0,00700t m2 31,280 3,27 102,29
Demontaz oplechovania stien plechmi
22|767 767134802.S skrutkovanymi, -0,00900 t m2 30,723 2,12 65,13
Demontaz ostatnych dopinkov stavieb s
hmotnostou jednotlivych dielov konstr. nad
23|767 767996802.S 50 do 100 kg, -0,00100t kg 356,290 0,75 267,22
Zvisla doprava sutiny a vybudranych hmét za
prvé podlazie nad alebo pod zakladnym
24013 979011111.S podlazim t 7,487 7,22 54,06
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
25/013 979081111 do 1 km t 7,487 11,54 86,40
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
26/013 979081121 za kazdy dalSi 1 km t 37,435 0,35 13,10
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
27/013 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 7,487 45,00 336,92
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode
nopovou foloiu polozenou volne na ploche
28711 711472056.S zvislej m2 147,240 3,13 460,86
Nopova HDPE félia hribky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti zemnej vihkosti s
291|283 283230002700.S |radénovou ochranou, pre spodnu stavbu m2 150,236 1,74 261,41
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolacie z textilie
na ploche zvislej, pre izolacie proti zemnej
30(711 711491272.S vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode m2 147,240 3,12 459,39
Geotextilia polypropylénova netkana 300
31693 693110004500.S |g/m2 m2 150,236 0,85 127,70
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
32711 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,360 22,00 7,92
764 Konstrukcie klampiarske
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, pododkvapové polkruhové r.§. 330
33|764 764352427.S mm m 8,120 27,85 226,14
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, marov na plochych strechach r.§. 500
34764 764333450.S mm m 6,100 26,13 159,39
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ZADANIE

Stavba: ZvySovanie energetickej ucéinnosti budov zakladnej Skoly v Meste Timace
Objekt: Neopravnene naklady Vedlasie budova zakladnej Skoly
Objednavatel: Mesto Timace
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vratane rohov r.§. 400
35|764 764410460.S mm m 29,300 18,54 543,22
Zvodoveé rury z pozinkovaného farbeného PZf
36|764 764454454.S plechu, kruhové priemer 120 mm m 4,500 29,99 134,96
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného
PZf plechu, rims pod nadrimsovym Zlabom
37|764 764326220.S vratane podkladového plechu r.8. 500 mm m 16,300 23,15 377,35
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v
38|764 998764101.S objektoch vysky do 6 m t 0,226 22,00 4,97
766 Konstrukcie stolarske
39760 766621081 Montaz okna plastového na PUR penu m2 29,204 25,00 730,10
Exteriérové okno s neotvaranym
presklenim svetly rozmer otvoru
1050x2070 mm plastovy profil biela
401|611 611410006601 izolacne trojsklo Ug=0,6 W(m2k) O10 ks 1,000 308,00 308,00
Exteriérové okno s neotvaranym
presklenim svetly rozmer otvoru
2650x2070 mm plastovy profil biela
41611 611410006602 izolacne trojsklo Ug= 0,6 W (m2 k) O11 ks 2,000 845,00 1690,00
Exteriérové okno s neotvaranym
presklenim svetly rozmer otvoru
2650x2020 mm plastovy profil biela
421|611 611410006603 izolacne trojsklo Ug=0,6W (m2k) O12 ks 3,000 845,00 2535,00
Montaz dveri plastovych, vchodovych,
43|760 766641161 obvodu dveri m2 3,405 25,00 85,13
Exterierové vchodové dvojkridlové dvere
svetly rozmer otvoru 1500x2270 mm
plastovy profil biela izolacne trojsklo
441553 5534130302 Ug=0,6 W (m2k) O 9 ks 1,000 1421,00 1421,00
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
45|766 998766102 objektoch vySky nad 6 do 12 m t 0,403 22,00 8,87
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz streSnych sendviCovych panelov na
46|767 767397102.S OK, hrubky nad 80 do 120 mm m2 25,720 12,70 326,64
Panel sendvi¢ovy s polystyrénovym jadrom
47 /553 553260000600 stresny PWD obojstranne hr. jadra 100 mm |m2 25,720 75,00 1929,00
Montaz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 500
48|767 767995108.S kg (drobny material ) kg 658,910 3,96 2609,28
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkove
49|767 998767101.S konstrukcie v objektoch vySky do 6 m t 0,368 22,00 8,10

77

Podlahy z dlazdic
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ZADANIE

Stavba: ZvySovanie energetickej ucéinnosti budov zakladnej Skoly v Meste Timace
Objekt: Neopravnene naklady Vedlasie budova zakladnej Skoly
Objednavatel: Mesto Timace
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kod polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Montaz obkladov schodiskovych stupriov
dlazdicami do flexibilného tmelu vel. 300 x
50|771 771275307.S 300 mm m2 11,069 31,00 343,14
Dlazdice keramické s protiSmykovym
511597 597740001000.S |povrchom, Ixv 300x300 mm, jednofarebné m2 11,290 14,56 164,38
Montaz soklikov z obkladaciek do malty vel.
52|771 771411004.S 300 x 80 mm m 5,760 2,14 12,33
53597 597640006300.S | Sokel keramicky, Ixvxhr 298x80x9 mm ks 19,584 2,65 51,90
Montaz podlah z dlazdic gres kladenych do
tmelu flexibil. mrazuvzdorného vel. 300 x 300
54771 771541215.S mm m2 12,455 31,00 386,11
Dlazdice keramickeé, Ixvxhr 298x298x9 mm,
55|597 597740001910.S | gresové neglazované m2 12,704 17,94 227,91
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v
56771 998771101.S objektoch vysky do 6m t 0,487 22,00 10,71
783 Natery
Odstranenie starych naterov z ocelovych
57|783 783101811.S konstrukcii tazkych A oskrabanim m2 65,231 0,63 41,10
Odstranenie starych naterov z ocelovych
58(783 783101812.S konstrukcii tazkych A ocelovou kefou m2 65,231 1,65 107,63
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické na
59783 783226100.S vzduchu schnuce zakladny - 35um m2 65,231 4,76 310,50
Natery kov.stav.doplink.konstr. syntetické
farby Sedej na vzduchu schnuce dvojnasobné
60|783 783222100.S - 70um m2 65,231 6,54 426,61
Celkom 29522,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby ZvySovanie venergetickej uéinnosti budov zakladnej Skoly v JKSO
Meste TImace
Nazov objektu Bleskozvod Vedlasia budova zakladnej Skoly ECO
Miesto k.u. TImace €. parc.
5999/104,5999/698
ICO IC DPH
Objednavatel Mesto Timace
Projektant Architects s.r.o. SNP 997/11 Galanta 924 01
Zhotovitel
Spracoval
Rozpoget ¢islo Dna CPV
9.12.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |[HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13|GzSs 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14|Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 [ 10|Kultarna pamiatka 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5|"M"  |Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoé&tu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 | 12|DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 [22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sucet 7, 12, 19-22 4 158,54
Datum a podpis Peciatka 24/DPF 20,00 % z 831,71
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 4 990,24
E Pripoéty a odpocéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodévky zadavatera 0,00
27 |Kizavéa dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ZADANIE

Stavba: ZvySovanie energetickej ucéinnosti budov zakladnej Skoly v Meste Timace
Objekt: Bleskozvod Vedlasia budova zakladnej Skoly
Objednavatel: Mesto Timace
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kaod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
11920 210220001 Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn m 213,040 2,31 492,12
2354 354410054700 Dro6t bleskozvodovy FeZn, d 8 mm kg 84,248 1,80 151,65
Uzemfovacie vedenie v zemi FeZn vratane
31920 210220021 izolacie spojov O 10mm m 54,000 2,53 136,62
41354 354410054800 Dro6t bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 36,180 1,60 57,89
Svorkovnica ekvipotencionalna EPS 2,
5|345 345610005100 KOPOS ks 1,000 9,13 9,13
Svorka na potrubie "BERNARD" vratane
6/920 210220040 pasika Cu ks 12,000 2,75 33,00
7354 354410006200 Svorka uzemriovacia Bernard ZSA 16 ks 12,000 0,76 9,12
Paska CU, bleskozvodny a uzemriovaci
8354 354410066900 materiél, dizka 0,5 m ks 12,000 0,33 3,96
9/920 210220050 Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 12,000 1,32 15,84
10 | 354 354410064800 Stitok orientacny na zvody 1 ks 12,000 0,33 3,96
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy
111921 210220104.S PV23-24 ks 321,000 2,53 812,13
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy
12 354 354410037300.S |oznacenie PV 23 ks 321,000 1,43 459,03
Zachytavacia ty¢ FeZn 1-2m zavit JD10a-20a
131921 210220202.S a podstavcom ks 12,000 6,82 81,84
Tyc¢ zachytavacia FeZn k ocelovému
14 |354 354410022700.S |podstavcu oznacenie JD 20 a ks 12,000 9,13 109,56
Podstavec ocelovy k zachytavacej ty¢i FeZn
15354 354410024700.S |oznacenie JD ks 12,000 9,02 108,24
StrieSka FeZn ochranna horna oznacenie OS
16 | 354 354410024900 01 ks 12,000 0,40 4,80
171921 210220230.S Ochrannd strieSka FeZn ks 12,000 1,10 13,20
StrieSka FeZn ochranna horna oznacenie OS
18 354 354410025000.S |02 ks 12,000 0,66 7,92
StrieSka FeZn ochranna spodna oznacenie
19 | 354 354410025100.S | OS 04 ks 12,000 0,66 7,92
StrieSka FeZn ochranna pri hrebeni strechy
20 | 354 354410025200.S |oznacenie OS 07 ks 12,000 0,66 7,92
Svorka FeZn krizova SK a diagonalna
21920 210220241 krizova DKS ks 7,000 2,53 17,71
22354 354410002500 Svorka FeZn krizova oznacenie SK ks 7,000 1,06 7,42
231920 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 23,000 2,20 50,60
Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS 2
24 1354 354410003400 skrutky s priloZkou ks 23,000 0,59 13,57
251920 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 24,000 2,53 60,72
26 | 354 354410004100 Svorka FeZn pripéjaca oznacenie SP 2 ks 24,000 0,73 17,52
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ZADANIE

Stavba: ZvySovanie energetickej ucéinnosti budov zakladnej Skoly v Meste Timace
Objekt: Bleskozvod Vedlasia budova zakladnej Skoly
Objednavatel: Mesto Timace
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: k.U. Timace €. parc. 5999/104,5999/698 Datum: 9.12.2021
C. KCN Kéd polozky Popis MJ Mcr;?lfzxo e dﬁg&ivé Cena celkom
27(920 210220246 Svorka FeZn na odkvapovy Zlab SO ks 12,000 2,53 30,36
28 354 354410004200 Svorka FeZn odkvapovéa oznacenie SO ks 12,000 1,38 16,56
29(920 210220247 Svorka FeZn skiSobna SZ ks 16,000 2,53 40,48
30 |354 354410004300 Svorka FeZn skusobna oznacenie SZ ks 16,000 1,57 25,12
31/920 210220253 Svorka FeZn uzemrovacia SR03 ks 24,000 2,31 55,44
Svorka FeZn uzemriovacia oznacenie SR 03
32 354 354410000900 A ks 24,000 0,90 21,60
Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej
33/920 210220293 rurky, uholnika ks 10,000 3,30 33,00
34 R PM Podruzny material % 6,000 22,00 132,00
35|R PPV Podiel pridruzenych vykonov % 3,000 22,00 66,00
Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn drét
36/921 210220001.S zvodovy O 8-10 m 96,000 2,20 211,20
37 |354 354410054700.S | Drét bleskozvodovy FeZn, d 8 mm kg 38,400 3,65 140,16
38(921 210220050.S Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 12,000 1,32 15,84
39 354 354410064700.S | Stitok orientaény nerezovy na zvody 0 ks 12,000 0,60 7,20
Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a
40(921 210220105.S PV01-03 ks 80,000 2,31 184,80
Podpera vedenia FeZn do muriva a do
411|354 354410031900.S | hmoZdinky oznacenie PV 01 h ks 80,000 0,62 49,60
421921 210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS ks 25,000 2,20 55,00
Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS 2
43|354 354410003400.S | skrutky s priloZkou ks 25,000 0,59 14,75
441921 210220247.S Svorka FeZn ski$obna SZ ks 16,000 2,53 40,48
45354 354410004300.S |Svorka FeZn skusobna oznacenie SZ ks 16,000 1,57 25,12
Drziak ochranného uholnika FeZn DU-Z,D a
46(921 210220261.S DOU ks 12,000 3,52 42,24
Drziak FeZn ochranného uholnika
47 | 354 354410054300.S |univerzalny s klincom oznacenie DOU kI. 1 |ks 12,000 1,35 16,20
48|R 210479 Revizia bleskozvod sub 1,000 132,00 132,00
95-M Revizie
Zistenie stavu zariadenia ochrany pred Yo}
49950 950105001.S uderom blesku d 10,000 11,00 110,00
Celkom 4158,54
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