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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 Identifikačné údaje 

Názov stavby: Prešov,  ZŠ Mirka Nešpora – rekonštrukcia

Miesto stavby: Prešov

Okres, kraj: Prešov, Prešovský 

Katastrálne územie: Prešov

Umiestnenie pozemkov: intravilán

Druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha

Parcelné čísla: 16281/1, 16281/60, 16229, 16300

Celková výmera: 34 523 m2

Investor: Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 01 Prešov

Generálny projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov 
                                                           Jarková. 31, 08001 Prešov

Vedúci projektant: Ing. arch. Ján Krasnay

Projektanti: 

- architektúra: Ing. arch. Ján Krasnay

- stavebné konštrukcie: Ing. Jana Sedláčková

- statika: Ing. Július Gajdár

- vzduchotechnika: Ing. Ondrej Sokol

- zdravotechnika: Ing. Zdenka Šlosárová
Ing. Lukáš Príhoda

- elektroinštalácia: Ing. Alexander Komanický
Ivanka Mikušová

- bleskozvod: Ing. Alexander Komanický
Ivanka Mikušová



- terénne úpravy: Ing. Vladimír Kmec
Ing. Samuel Hricík

- energetické hodnotenie: Ing. Mária Ďurčáková

- požiarna ochrana: Mgr. Jozef Kehl

A.2 Základné údaje 

Obsahom projektovej dokumentácie je návrh stavebných úprav podľa zákona č. 555/2005
Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie
úspory energie pri prevádzkovaní objektu,  odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a
taktiež celková estetizácia stavby.

Parcela sa nachádza v intraviláne mesta Prešov na ulici Mirka Nešpora na sídlisku III. Na
dotknutom území  sa  v  súčastnosti  nachádza  Základná  škola,  ktorá  sa  využíva.  Pozemok  pod
Základnou školou je vo vlastníctve mesta Prešov.

A.3 Prehľad východiskových podkladov 

1. Vizuálna obhliadka

2. Fotodokumentácia

3. Katastrálna mapa

4. Zameranie existujúceho stavu

A.4 Členenie stavby na stavebné objekty

Objekt pozostáva z piatich častí, ktoré sú navzájom prepojené.

 Jednotlivé časti objektu sú delené takto:

SO 01 A – učebne a jedáleň s kuchyňou
SO 02 B – učebne
SO 03 C – učebne
SO 04 D – telocvičňa
SO 05 E – bazén
SO 06 Terénne úpravy

A.5 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu. 

A.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Prevádzkovateľom bude Základná škola na ulici Mirka Nešpora v Prešove.



A.7 Termíny začatia a dokončenia 

Predpokladaná doba výstavby: 6 mesiacov

A.8 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii
stavby

Na danej stavbe nie je potrebná skúšobná prevádzka pred dokončením stavby.

A.9 Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky  

Stavba bude daná do prevádzky ako celok.

Prešov, august 2021                                                                     Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay



B.  SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1 Charakteristika územia stavby 

B.1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Parcela sa nachádza v intraviláne mesta Prešov na ulici Mirka Nešpora na sídlisku III. Na
dotknutom území  sa  v  súčastnosti  nachádza  Základná  škola,  ktorá  sa  využíva.  Pozemok  pod
Základnou školou je vo vlastníctve mesta Prešov.

Stavenisko reprezentuje celú parcelu, na ktorej bude prebiehať výstavba. Práce na zateplení
obvodového  plášťa   sa  budú  vykonávať  z lešenia  okolo  stavby  a priamo  zo  strechy.  Priestor
minimálne  2,0m  od  pôdorysného  rozmeru  lešenia  je  potrebné  zreteľným  spôsobom  označiť
(mechanickou zábranou) s umiestnením výstražných tabuliek so zákazom pre pohyb osôb. Pre
skladovanie  materiálu  počas  výstavby  je  možné  použiť  voľné  priestory  v blízkosti  objektu.
Využívanie  týchto priestorov si  musí  investor  resp.  dodávateľská firma dohodnúť s majiteľom
pozemkov  (mesto  Prešov).   Priestory  učené  na  skladovanie  budú  ohradené  rozoberateľnou
zábranou a uzamykateľné. Všetky priestory využívané na skladovanie materiálu budú po skončení
výstavby vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.

 
B.1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

Nebol  vykonaný  žiadny  inžiniersko-geologický  prieskum.  V projekte  sa  neuvažuje
s výstavbou nového objektu, preto nebolo potrebné previesť geologický prieskum pozemku. 

B.1.3 Použité mapové a geodetické podklady

Katastrálna  mapa územia Prešov. 

B.1.4 Príprava pre výstavbu

Pred  začatím  realizačných  prác  je  potrebné  vyčistiť   pozemok.  Súčasťou  úprav  je
odstránenie krovín plochy 204 m2, ktoré sú orientované na juh od objektu základnej školy. Porasty
odrezaných konárov sa podrvia a odvezú na skládku.

B.2 Urbanistické, architektonické a stavebno–technické riešenie stavby

B.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického 
riešenia stavby

Urbanistické  a  architektonické  riešenie  stavby  vychádza  z vopred  daných  podmienok,
keďže sa jedná o jestvujúci objekt. 

Hlavným  účelom   riešenia   projektu    je   zateplenie   fasády, strechy a s tým súvisiace
stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické  parametre   stavebných   konštrukcií. Pre
obnovu  objektu  zateplením  predpokladáme  použitie  kontaktného  zatepľovacieho  systému  pri
dodržaní tepelnotechnických, požiarnobezpečnostných a statických parametrov uvedených v tomto



projekte.  Pri  realizácii  je  nutné  dodržať  technologické  postupy  a predpisy  dané  výrobcom
zatepľovacieho systému. 

A - Pavilón I. 

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Pavilón A je trojpodlažná stavba, v časti s jedným pozemným podlažím. Podlaha 1.NP je
oproti pavilónom B a C je výškovo posunutá o +0,45m.

Konštrukčný systém je  montovaný  skelet  -  revidovaný priemstav  (MS RP) s modulom
7,2m x 6,0m a konštrukčnou výškou 3,6m.  Obvodový plášť je z pórobetónových horizontálnych
panelov  hrúbky  250  mm.  Strecha  objektu  je  plochá,  dvojplášťová  s nevetranou  vzduchovou
medzerou. Skladba pôvodnej strechy:

- krytina z asfaltových pásov
- cementový poter
- strešné panely na podkládkach (2. strešný plášť)
- nevetraná vzduchová medzera
- tepelná izolácia 70mm
- stropné panely

Strecha  bola  v minulosti  rekonštruovaná.  V rámci  rekonštrukcie  bolo  zhotovené  zateplenie
z ľahčeného betónu a krytina z asfaltových pásov s hrubozrnným posypom. 
Odvodnenie strechy je riešené vnútornými dažďovými zvodmi.  Na streche sú pôvodné pásové
oblúkové svetlíky z polykarbonátu. Prístup na strechu je možný oceľovým rebríkom na západnej
fasáde časti B.

Výplňové  konštrukcie  okien  a dverí  sú  prevažne  plastové,  so  zasklením  izolačným
dvojsklom a trojsklom, iba na južnej a východnej strane sú ešte pôvodné drevené zdvojené okná.
Na východnej  strane je samostatný  vstup (zádverie)  do ambulancie  zubára.  Steny zádveria  sú
ľahké výpňové konštrukcie z ocele a skla, severná stena  je murovaná.

Búracie práce 

 demontáž oceľových pivničných okien včítane oceľových mreží, oceľové mreže budú po 
zateplení znovu namontované 

 demontáž  drevených zdvojených okien včítane vnútorného a vonkajšieho parapetu
 vybúranie drevených dverí včítane ocel. zárubne v miestnosti odpadkov
 demontáž výplní na vstupnom zádverí do priestorov zubnej ambulancie
 odstránenie keramického obkladu sokla po obvode objektu
 vybúranie odkvapových chodníkov šírky 500mm včítane podkladnej vrstvy
 odstránenie omietky z ostení plastových okien, aby po zateplení nedošlo k „utopeniu“ 

okenných rámov
 demontáž klampiarskych výrobkov (oplechovanie atiky strechy, parapetné plechy okien, 

krycie plechové striešky vetracích komínov na streche a pod.)
 demontáž + montáž (po zateplení fasády) klimatizačnej jednotky na východnej fasáde
 na streche demontáž svetlíkov, odvetrávacích hlavíc kanalizačného potrubia 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Cieľom  tohto  projektu  je  dosiahnutie  úspory  energie  pri  prevádzkovaní  objektu,
odstránenie  porúch  vyvolaných  tepelnými  mostami,  zlepšenie  tepelnotechnických  vlastností
budovy, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.
Stavebné úpravy pozostávajú zo:



 zateplenie obvodových stien

 zateplenia strechy 

 výmeny pôvodných drevených  okien

 výmeny svetlíkov na streche

 zhotovenia nových odkvapových chodníkov a úpravy terénu s vvyspádovaním od budovy

 rekonštrukcie zádveria do priestorov ambulancie zubára

Zateplenie obvodových stien

Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), s tepelnou
izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 160 mm - zateplenie „A“. Hrúbka zateplenia ostení, nadpraží
a parapetov bude 30 mm. Povrch fasády pred zateplením vyrovnať a po celom obvode pripevniť
na fasádu soklový profil, spodná hrana zateplenia fasády je na úrovni nadpražia pivničných okien.
Nadpražia  okenných  a dverných  otvorov  ukončiť  odkvapovou  lištou,  na  rohy  osadiť  rohové
uholníky.  V styku okenných a dverných rámov a omietky ETCS aplikovať plastové APU lišty.
V kútoch, kde sa fasáda pavilónu „A“ napája na fasádu pavilónu B navrhujeme osadiť dilatačné
„V“  profily.  Zvislé  rozvody  bleskozvodu  budú  vedené  po  fasáde.  Strop  nad  rampou  bude
zateplený doskami z minerálnej vlny hrúbky 300mm (rez a – a).

Po odstránení keramického obkladu zo sokla je potrebné podkladnú konštrukciu vyspraviť
a vyrovnať (niektoré časti keramického obkladu sú opadané 10 – 30%). Následne sa sokel zateplí
izolačnými  doskami  na  báze  extrudovaného  polystyrénu  XPS hr.  80  mm – zateplenie  „B“,  v
pásoch  šírky  podľa  výšky terénu  (min.  200mm pod  úroveň  odkvapového  chodníka,  resp.  po
spodnú  hranu  základových  trámov).  V miestach  spevnenej  asfaltovej  plochy  ukončiť  tepelný
izolant 20mm nad spevnenou plochou.  Na dosky aplikovať sklotextilnú sieťku do lepidla a ako
povrchová úprava je navrhovaná mozaiková omietka. Soklová časť rampy (zásobovanie kuchyne)
a zádveria (ambulancia zubára) bude bez zateplenia, povrch po odstránení kabrincového obkladu
vyrovnať cementovou maltou, presieťkovať a omietnuť mozaikovou omietkou ako zateplený sokel
– úprava B*.  Zo severnej  strany sokla zádveria  aplikovať  iba náter  na kov (plechová výplň).
Dodávateľ  je povinný použiť iba certifikovaný zatepľovací  systém a také výplne otvorov, pre
ktoré  boli  vydané  doklady  preukázania  zhody  podľa  zákona  č.  90/1998  Z.z.  O  stavebných
výrobkoch  v  znení  neskorších  predpisov.  Pri  aplikácii  zatepľovacieho  systému  je  potrebné
dodržiavať  technické  podmienky,  smerné  detaily  a  technologický  predpis  vydaný výrobcom a
používať výhradne materiály zo zvoleného systému, ktorý zaručuje, že spĺňajú vlastnosti uvedené
v osvedčení zatepľovacieho systému.  Zatepľovacie práce vykonávať v súlade s STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. 

Pri zatepľovaní  objektov sa doporučuje vykonať odtrhovú skúšku podľa STN 73 2901,
kedy  sa  priamo  na  stavbe  určí  súdržnosť  podkladu  a  prídržnosť  lepiacej  hmoty  k  podkladu.
Doporučuje  sa  priemerná  súdržnosť  podkladu  min.  200  kPa  s  tým,  že  jednotlivá  najmenšia
hodnota musí byť aspoň 80 kPa.

Tepelnoizolačné  dosky  po  nalepení  kotviť  rozpernými  kotvami,  počet  kotiev  podľa
statického výpočtu. Pred realizáciou vykonať skúšku únosnosti kotiev v ťahu podľa ETAG 014,
min. vyťahová sila 200 N.

Zateplenie strechy

Po odstránení oplechovania nadmurovať atiku na výšku 250mm z pórobetónových tvárnic
hrúbky 250mm. 

Strešná  konštrukcia  bude  zateplená  doskami  z extrudovaného  polystyrénu  EPS  100  S
celkovej hrúbky 200 mm. Dosky lepiť ku podkladu polyuretánovým lepidlom. Pred pokládkou
tepelno-izolačných  dosiek  povrch  krytiny  vyčistiť,  vyduté  miesta  narezať,  povrch  asfaltových



pásov vyrovnať a zatrieť asfaltovým náterom. Nová strešná krytina je navrhnutá z dvoch vrstiev
asfaltových modifikovaných pásov. Spodný pás samolepiaci, vrchný natavovaný s hrubozrnným
posypom. Hydroizoláciu vytiahnuť na zateplené murivo atiky a ďalej na korunu zateplenej atiky
kde ju prekryť  atikovým oplechovaním. Prechod asfaltovej strešnej hydroizolácie z vodorovnej
do zvislej roviny riešiť použitím atikových klinov.

Pokládku strešnej krytiny na stavbe môže realizovať iba špecializovaná a k tomuto účelu
vyškolená  stavebná  organizácia,  montáž  krytiny  a jednotlivé  detaily  realizovať  v súlade  so
zásadami stanovenými a popísanými v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platným
v dobe realizácie.

Odvodnenie  strechy navrhujeme pôvodnými  strešnými  vpusťami,  do  ktorých sa osadia
nové sanačné strešné vpuste zodpovedajúceho priemeru s integrovanou manžetou a ochranným
košom na zachytávanie nečistôt (napr. TOPWET TW SAN). 
Bleskozvod je riešený v samostatnej časti PD.

V rámci zateplenia strechy navrhujeme aj výmenu odvetrávacích hlavíc na kanalizačnom
potrubí  a strešných  vetrákov  v pôvodnom  rozsahu.  Murované  odvetrávacie  komíny  sú
v zachovalom  stave.  Navrhujeme  iba  zhotovenie  nového  oplechovania  betónových  striešok
z lakoplastovaného plechu. Komíny sú omietnuté, v prípade potreby pri poškodení omietky, resp.
ak je omietka nesúdržná urobiť vysprávky omietky (predpokladaný rozsah cca 5%).

Výplne otvorov 

Okná sú navrhované plastové, rámy s mikorventilačnou štrbinou  (Uokno = 0,85 W/m2.K),
zasklenie izolačným trojsklom, rámy bielej farby. Osadenie okien realizovať podľa požiadaviek
STN 73 3134 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Pred výrobou je potrebné
zameranie stavebných otvorov. Vnútorné parapety budú plastové, šírky zamerať.
Vchodové  dvere  do  miestnosti  odpadkov  taktiež  plastové,  plné  so  zateplením,  včítane  rámu
a bezbariérového prahu. 

Steny zádveria – plastová zasklená stena s 1-krídlovými dverami, plné výplne so zateplením. 

Strešné  svetlíky  -  pásové  svetlíky  oblúkové,   s nosnou  konštrukciou  z hliníkových  profilov  -
odtieň  prírodný  hliník,  spájané  nerezovými  prvkami  s tesnením  EPDM  (napr.  fy  CIPI).
Vzdialenosť  nosných  profilov  a spôsob  osadenia  svetlíkov  (  potreba  nadstavca  z dôvodu
navýšenia  hrúbky  strechy  zateplením)  určí  dodávateľ  podľa  technického  riešenia  konštrukcie
svetlíka. Pri návrhu svetlíkov uvažovať so zeteplením existujúich podstavcov. Nová konštrukcia
svetlíkov bude osadená na pôvodné svetlíkové obruby.  Zasklenie svetlíkov polykarbonátovými
komôrkovými  doskami,  farba  opál.  Montáž  svetlíkov  bude  realizovaná  zo  strechy.  Pred
realizáciou nutná obhliadka a zameranie existujúcej konštrukcie svetlíkov.

Odkvapové chodníky

Okolo  objektu  bude  zhotovený  nový  odkvapový  chodník  šírky  500mm.  Odkvapový
chodník  navrhujeme  z vibrolisovanej  betónovej  dlažby so  skoseným okrajom 500x500x50mm
(napr. Premac) ukladanej do štrkopieskového lôžka. Okraj chodníka bude ohraničený  záhonovým
obrubníkom kladeným do betónového lôžka. Terén vyspádovať smerom od budovy.

Povrchové úpravy

Fasáda  bude  omietnutá  strednozrnou  silikátovou  omietkou  (súčasť  zatepľovacieho
systému), v dvoch farebných odtieňoch podľa farebného riešenia. 
Soklová časť fasády – mozaiková omietka s farebným odieňom ako napr. Baumit life M327



Oceľové prvky –  vrchný  náter  syntetický  email  na  kov.  Jedná  sa  o náter  oceľových stlpikov
striešok nad vstupmi, zábradlí a mreží.

Klampiarske výrobky 

Vonkajšie parapety okien budú lakoplastované,  s povrchovou úpravou farby bielej  a sú
súčasťou dodávky plastových okien. šírky zamerať na stavbe po zateplení fasády. Oplechovanie
atiky zhotoviť z lakoplastovaného plechu, kotvenie na príponky z pásovej ocele podľa STN 73
3610 Klampiarske práce stavebné.

B - Pavilón II. 

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Pavilón  B  je  dvojpodlažná  stavba,  v  časti  jednopodlažná.  Konštrukčný  systém  je
montovaný  skelet  -  revidovaný  priemstav  (MS  RP)  s modulom  7,2m+3,6m+6,0m/6,0m
a konštrukčnou  výškou  3,6m.  Obvodový  plášť  je  z pórobetónových  horizontálnych  panelov
hrúbky 250 mm. Strecha objektu je plochá,  dvojplášťová s nevetranou vzduchovou medzerou.
Skladba pôvodnej strechy:

- krytina z asfaltových pásov
- cementový poter
- strešné panely na podkládkach (2. strešný plášť)
- nevetraná vzduchová medzera
- tepelná izolácia 70mm
- stropné panely

Strecha  na  dvojpodlažnej  časti  bola  v minulosti  rekonštruovaná.  V rámci  rekonštrukcie  bolo
zhotovené zateplenie z ľahčeného betónu a krytina z asfaltových pásov s hrubozrnným posypom.
Strechy  nad  1-podlažnou  časťou  sú  sčasti  pôvodné,  bez  dodatočného  zateplenia  s pôvodnou
krytinou  z asfaltových  pásov.   Nad  časťou  strechy  v rámci  rekonštrukcie  bolo  zhotovené
zateplenie z ľahčeného betónu a krytina z fólie Fatrafol. V rámci zateplenia striech na pavilóne B
je riešená aj nezateplená časť strechy, ktorá dispozične patrí k pavilónu C. 
Odvodnenie  strechy  je  riešené  vnútornými  dažďovými  zvodmi.  Vstup  na  strechy  nad
jednopodlažnou časťou je možný z chodby na 2.NP, na strechu nad 2-podlažnou časťou oceľovým
rebríkom na západnej fasáde.

Výplňové  konštrukcie  okien  a dverí  sú  prevažne  plastové,  so  zasklením  izolačným
dvojsklom a trojsklom, pôvodné drevené zdvojené okná zostali nevymenené iba v priestoroch pri
vstupe do bazénu (východná strana) a v hygienických zariadeniach pri schodisku (severná fasáda).

Konštrukcia prístreškov nad hlavným vstupom a vstupom do bazénu je oceľová. Tvoria ju
stlpy  a stropné  nosníky  z valcovaných  profilov  „U“  a  „I“.  Strešná  krytina  je  z hladkého
pozinkovaného plechu  na drevenom debnení,  podhľad je  drevený – tatranský  profil.  Drevené
prvky sú kotvené do drevených hranolov uložených súbežne so stropnými oceľovými nosníkmi.
Strieška je vyspádovaná na jednu stranu do pododkvapového žľabu napojeného na odpadovú rúru.
Vyústenie je na terén.

Búracie práce 

 demontáž  drevených zdvojených okien včítane vnútorného a vonkajšieho parapetu 
a oceľových mreží

 vybúranie otvoru vo fasádnej stene (severná fasáda)  pre projektovanú rampu
 demontáž provizórnych oceľových mreží (severná fasáda)
 odstránenie keramického obkladu sokla po obvode objektu



 vybúranie odkvapových chodníkov šírky 500mm včítane podkladnej vrstvy
 odstránenie omietky z ostení plastových okien, aby po zateplení nedošlo k „utopeniu“ 

okenných rámov
 demontáž klampiarskych výrobkov (oplechovanie atiky strechy, parapetné plechy okien, 

krycie plechové striešky vetracích komínov na streche a pod.)
 na streche demontáž odvetrávacích  hlavíc kanalizačného potrubia 
 demontáž plechovej krytiny, debnenia a podhľadu na prístreškoch  nad vstupmi (hlavný 

vstup, vchod do bazénu)
  výkop zeminy pre vybudovanie nového východu zo šatní

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Cieľom  tohto  projektu  je  dosiahnutie  úspory  energie  pri  prevádzkovaní  objektu,
odstránenie  porúch  vyvolaných  tepelnými  mostami,  zlepšenie  tepelnotechnických  vlastností
budovy, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.
Stavebné úpravy pozostávajú zo:

 zateplenia obvodových stien

 zateplenia strechy (okrem časti s krytinou Fatrafol) 

 výmeny zostávajúcich pôvodných  drevených  okien

 zhotovenia nových odkvapových chodníkov a úpravy terénu s vvyspádovaním od budovy

 rekonštrukcie prístreškov nad vstupmi (hlavný vchod, vchod do bazénu)

 zhotovenia bezbariérového vstupu do budovy

 zhotovenia nového východu z budovy  

Zateplenie obvodových stien

Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), s tepelnou
izoláciou na báze minerálnej vlny hr. 160 mm - zateplenie „A“. Hrúbka zateplenia ostení, nadpraží
a parapetov bude 30 mm. Povrch fasády pred zateplením vyrovnať a po celom obvode pripevniť
na  fasádu  soklový  profil,  spodná  hrana  zateplenia  fasády  je  na  úrovni  -0,200m.  Nadpražia
okenných  a dverných  otvorov  ukončiť  odkvapovou  lištou,  na  rohy  osadiť  rohové  uholníky.
V styku okenných a dverných rámov a omietky ETCS aplikovať plastové APU lišty.  V kútoch,
kde sa fasáda pavilónu „B“ napája na susediace pavilóny navrhujeme osadiť dilatačné „V“ profily.
Zvislé rozvody bleskozvodu budú vedené po fasáde. 

Po odstránení keramického obkladu zo sokla je potrebné podkladnú konštrukciu vyspraviť
a vyrovnať (niektoré časti keramického obkladu sú opadané 10 – 30%). Následne sa sokel zateplí
izolačnými  doskami  na  báze  extrudovaného  polystyrénu  XPS hr.  80  mm – zateplenie  „B“,  v
pásoch  šírky  podľa  výšky terénu  (min.  200mm pod  úroveň  odkvapového  chodníka,  resp.  po
spodnú  hranu  základových  trámov).  V miestach  spevnenej  asfaltovej  plochy  ukončiť  tepelný
izolant 20mm nad spevnenou plochou.  Na dosky aplikovať sklotextilnú sieťku do lepidla a ako
povrchová úprava je navrhovaná mozaiková omietka. 

Dodávateľ je povinný použiť iba certifikovaný zatepľovací systém a také výplne otvorov,
pre ktoré boli vydané doklady preukázania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. O stavebných
výrobkoch  v  znení  neskorších  predpisov.  Pri  aplikácii  zatepľovacieho  systému  je  potrebné
dodržiavať  technické  podmienky,  smerné  detaily  a  technologický  predpis  vydaný výrobcom a
používať výhradne materiály zo zvoleného systému, ktorý zaručuje, že spĺňajú vlastnosti uvedené
v osvedčení zatepľovacieho systému.  Zatepľovacie práce vykonávať v súlade s STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. 



Pri zatepľovaní  objektov sa doporučuje vykonať odtrhovú skúšku podľa STN 73 2901,
kedy  sa  priamo  na  stavbe  určí  súdržnosť  podkladu  a  prídržnosť  lepiacej  hmoty  k  podkladu.
Doporučuje  sa  priemerná  súdržnosť  podkladu  min.  200  kPa  s  tým,  že  jednotlivá  najmenšia
hodnota musí byť aspoň 80 kPa.

Tepelnoizolačné  dosky  po  nalepení  kotviť  rozpernými  kotvami,  počet  kotiev  podľa
statického výpočtu. Pred realizáciou vykonať skúšku únosnosti kotiev v ťahu podľa ETAG 014,
min. vyťahová sila 200 N.

Zateplenie striech

Strecha nad dvojpodlažnou časťou – skladba S4

Po odstránení oplechovania nadmurovať atiku na výšku 250mm z pórobetónových tvárnic
hrúbky 250mm. 
Strešná konštrukcia bude zateplená doskami  z extrudovaného polystyrénu EPS 100 S celkovej
hrúbky 200 mm. Dosky lepiť ku podkladu polyuretánovým lepidlom. Pred pokládkou tepelno-
izolačných  dosiek  povrch  krytiny  vyčistiť,  vyduté  miesta  narezať,  povrch  asfaltových  pásov
vyrovnať  a zatrieť  asfaltovým  náterom.  Nová  strešná  krytina  je  navrhnutá  z dvoch  vrstiev
asfaltových modifikovaných pásov. Spodný pás samolepiaci, vrchný natavovaný s hrubozrnným
posypom. Hydroizoláciu vytiahnuť na zateplené murivo atiky a ďalej na korunu zateplenej atiky
kde ju prekryť  atikovým oplechovaním. Prechod asfaltovej strešnej hydroizolácie z vodorovnej
do zvislej roviny riešiť použitím atikových klinov.

Pokládku strešnej krytiny na stavbe môže realizovať iba špecializovaná a k tomuto účelu
vyškolená  stavebná  organizácia,  montáž  krytiny  a jednotlivé  detaily  realizovať  v súlade  so
zásadami stanovenými a popísanými v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platným
v dobe realizácie.

Odvodnenie  strechy navrhujeme pôvodnými  strešnými  vpusťami,  do  ktorých sa osadia
nové sanačné strešné vpuste zodpovedajúceho priemeru s integrovanou manžetou a ochranným
košom na zachytávanie nečistôt (napr. TOPWET TW SAN). 
Bleskozvod je riešený v samostatnej časti PD.

V rámci zateplenia strechy navrhujeme aj výmenu odvetrávacích hlavíc na kanalizačnom
potrubí  a strešných  vetrákov  v pôvodnom  rozsahu.  Murované  odvetrávacie  komíny  sú
v zachovalom  stave.  Navrhujeme  iba  zhotovenie  nového  oplechovania  betónových  striešok
z lakoplastovaného plechu. Komíny sú omietnuté, v prípade potreby pri poškodení omietky, resp.
ak je omietka nesúdržná urobiť vysprávky omietky (predpokladaný rozsah cca 5%).

Dvojplášťová strecha nad jednopodlažnou časťou – skladba S2

Zateplenie tejto strechy je navrhnuté v dvoch alternatívach.
Alternatíva  č.  1 uvažuje  s kompletným  vybúraním  strešných  vrstiev  až  po  stropné  panely
a zhotovenie  novej  jednoplášťovej  nevetranej  strechy  so  zachovaním  strešných  vpustí.  Výška
atiky zostáva nezmenená. Navrhovaná skladba strechy:
  2x  asfaltový  modifikovaný  pás,  vrchný  pás  s hrubornným posypom,  spodný  samolepiaci.

Prechod strešnej hydroizolácie z vodorovnej do zvislej roviny riešiť použitím atikových klinov.
 spádové dosky z polystyrénu EPS 100 S s minimálnou hrúbkou 40mm  pri strešnej vpusti (spád

2%), pred realizáciou je potrebné presné zameranie vpustí a zhotovenie kladačského plánu
 dosky EPS 100 S s celkovou hrúbkou 200mm, lepené ku podkladu
 parozábrana z asfaltových pásov, bodovo lepených
 vyrovnávajúci cementový poter na vyrovnanie povrchu stropných panelov



Alternatíva  č.  2   -  strecha  ostáva  v pôvodnej  skladbe,  počíta  sa  iba  z vybúraním  atikových
nábehov. Vybúranú časť  vyrovnať cementovou maltou a prekryť samolepiacim asfaltovým pásom
s presahom  na  existujúcu  krytinu.  Ostávajúcu  časť  krytiny  vyčistiť,  vyduté  miesta  narezať,
vyrovnať  a  zatrieť  asfaltovým náterom. Zateplenie  strechy je navrhnuté z PIR dosiek hrúbky
160mm, resp. maximálne do výšky pôvodných atikových nábehov. Strešná krytina - fólia na báze
mPVC, oddelená od tepelnoizolačných dosiek geotextíliou (300 g/m2).  Spôsob kotvenia podľa
výsledkov výťažných skúšok. 
Výška atiky zostáva taktiež nezmenená.

Jednoplášťová  strecha šatňami – skladba S3
Skladba strechy uvádzaná v projekte  je  neoverená,  pravdepodobne prevzatá  z pôvodnej

projektovej dokumentácie. Pred realizáciou navrhujeme zhotovenie sondy na zistenie skutočnej
skladby. 

Po odstránení oplechovania nadmurovať atiku na výšku podľa projektu z pórobetónových
tvárnic hrúbky 250mm. Strešná konštrukcia bude zateplená doskami z extrudovaného polystyrénu
EPS 100 S celkovej hrúbky 200 mm. Dosky lepiť ku podkladu polyuretánovým lepidlom. Pred
pokládkou  tepelno-izolačných  dosiek  povrch  krytiny  vyčistiť,  vyduté  miesta  narezať,  povrch
asfaltových  pásov  vyrovnať  a zatrieť  asfaltovým  náterom.  Nová  strešná  krytina  je  navrhnutá
z dvoch vrstiev asfaltových modifikovaných pásov. Spodný pás samolepiaci, vrchný natavovaný
s hrubozrnným posypom.  Hydroizoláciu vytiahnuť na zateplené murivo atiky a ďalej na korunu
zateplenej atiky kde ju prekryť  atikovým oplechovaním. Prechod asfaltovej strešnej hydroizolácie
z vodorovnej do zvislej roviny riešiť použitím atikových klinov.

Prístup na strechy zostáva nezmenený, t.j. z chodby 2.NP, resp. novým oceľovým rebríkom. Pre
pohodlnejší prístup na strechu je upravené členenie plastového okna – položka 13.

Výplne otvorov 

Okná sú navrhované plastové, rámy s mikorventilačnou štrbinou  (Uokno,max = 0,85 W/m2.K),
zasklenie izolačným trojsklom, rámy bielej farby. Osadenie okien realizovať podľa požiadaviek
STN 73 3134 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Pred výrobou je potrebné
zameranie stavebných otvorov. Vnútorné parapety budú plastové, šírky zamerať. 
Vnútorné  dvere  do  šatne   -  drevené,  s polodrážkou,  biele  osadené  do  oceľovej  jednodielnej
zárubne, bez prahu.
Vchodové  dvere  (nový  východ  zo  šatní)  navrhujeme  plastové,  s presklenným  nadsvetlíkom,
v spodnej časti plná tepelnoizolačná výplň, v hornej časti izolačné trojsklom nepriehľadné.

Rekonštrukcia prístreškov  nad vstupmi

Krytina  prístreškov  –  mPVC  fólia  na  novom  debnení  z dosiek  OSB  do  vonkajšieho
prostredia, mechanicky kovená. Lemovanie okrajov striešky vyhotoviť z poplastovaného plechu
(viplanyl) pre napojenie strešnej fólie. Čelo striešky lemovať pásom z lakoplastovaného plechu hr.
0,6mm.
Podhľad striešky zhotoviť z trapézového plechu T20 (výška vlny 17mm) s povrchovou úpravou
farby  bielej  RAL 9010.  Oceľové  stropné  nosníky očistiť  od  hrdze  a natrieť  náterom na  kov.
Výmena drevených hranolov podľa potreby (hniloba, mechanické poškodenie a pod.)

Bezbariérový vstup

 Bezbariérový  vstup  je  navrhnutý  zo  severnej  strany  pri  vstupe  do  bazéna.  Jedná  sa
o rampu šírky 1,3m dĺžky 6,0m (spád 7,5%). Konštrukcia rampy z pororoštov včítane zábradlia
výšky 900mm s vodiacou tyčou vo výške 300mm. Po stranách rampy plechové zarážky v. 100mm.



Povrchová úprava  -  žiarovo pozinkované.  Nosné stlpiky rampy budú kotvené  ku betónovým
pätkám 400x400+600mm,  pod  pätkami  štrkový  vankúš  hrúbky  200mm.  K rampe  je  potrebné
riešiť prístupový chodník. 
Statické zabezpečenie otvoru vo fasáde bude riešené v časti Statika.

Východ z priestorov šatní

Nový východ z budovy bude zriadený v priestore šatní pri telocvični. Šatňa miestnosť  č.
1.32  sa  predelí  na  dve  časti  murovanou  priečkou  z pórobetónových  tvárnic  hrúbky  150mm.
V mieste okna vybúraním parapetného muriva vznikne dverný otvor. Výstupná úroveň východu
je predpokladaná na úrovni upraveného terénu pri telocvični. 
Konštrukcia pozostáva z podzemnej betónovej časti s betónovými schodmi a krytého uzavretého
prístrešku nad schodmi. Konštrukcia prístrešku bude oceľová/hliníková na spôsob zimnej záhrady.
Zasklenie z izolačného dvojskla, strecha z polykarbonátových komôrkových platní hrúbky 16mm. 
Povrch podláh vyhotoviť z protišmykovej keramickej dlažby lepenej do lepidla, prvý a posledný
schodiskový  stupeň  farebne  odlíšiť.  Projekt  neuvažuje  so  zateplením  podlah.  Po  stranách
schodiska obojstranne navrhujeme nerezové madlo kruhového prierezučiastočne kotvené na stenu,
čiastočne podopreté stlpikmi.
Podzemná časť bude vymurovaná z debniacich tvárnic šírky 250mm (nosné murivo pre kotvenie
konštrukcie),  prípadne  z monolitického  betónu.  Povrch  stien  zo  strany  interiéru  obložiť
keramickým  obkladom.  Hydroizolácia  –  1x  asfaltový  modifikovaný  pás,  natavovaný.  Zvislú
izoláciu vytiahnuť na prímurovku z debniacich tvárnic DT 10 (v styku s pavilónom „C“ a  „E“).
Pod nosné steny hr.250mm zhotoviť základové pásy z prostého betónu šírky 400mm.
Styk konštrukcie zimnej záhrady a odvetranej fasády v mieste bazénovje haly je potrebné riešiť
pred realizáciou samostatnými detailami v koordinácii dodávateľov jednotlivých konštrukcií.

Odkvapové chodníky

Okolo  objektu  bude  zhotovený  nový  odkvapový  chodník  šírky  500mm.  Odkvapový
chodník  navrhujeme  z vibrolisovanej  betónovej  dlažby so  skoseným okrajom 500x500x50mm
(napr. Premac) ukladanej do štrkopieskového lôžka. Okraj chodníka bude ohraničený  záhonovým
obrubníkom kladeným do betónového lôžka. Terén vyspádovať smerom od budovy.

Povrchové úpravy

Fasáda  bude  omietnutá  strednozrnou  silikátovou  omietkou  (súčasť  zatepľovacieho
systému), v dvoch farebných odtieňoch podľa farebného riešenia. 
Soklová časť fasády – mozaiková omietka s farebným odieňom podľa ferebného riešenia.
Oceľové prvky – vrchný náter email syntetický na kov.
Podhľad prístreškov nad vstupmi (bazén, hlavný vstup) zhotoviť z trapézového plechu T20 (výška
vlny 17mm) s povrchovou úpravou farby bielej RAL 9010.

Klampiarske výrobky 

Vonkajšie parapety okien budú lakoplastované,  s povrchovou úpravou farby bielej  a sú
súčasťou dodávky plastových okien.  Šírky zamerať na stavbe po zateplení  fasády.  Odkvapový
systém na vstupných prístreškoch z lakoplastovaného plechu, pozostávajúci z polkruhového žľabu
a odpadovej rúry. 

Oplechovanie atiky zhotoviť z lakoplastovaného plechu, kotvenie na príponky z pásovej
ocele podľa STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné. V prípade alternatívy krytiny zo strešnej
fólie  bude fólia  vytiahnutá  na  honú hranu atiky  a oplechovanie  okraja  bude z poplastovaného



plechu (viplanyl)  zhotovené podľa systémových detailov pre ukoukončenie fóliovej  krytiny na
atike.

C - Pavilón III.

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Pavilón C je  jednopodlažná  stavba pôdorysného tvaru  „U“.  Prepojením s pavilónom B
vytvára uzavretý vonkajší priestor - átrium. 

Konštrukčný systém je  montovaný  skelet  -  revidovaný priemstav  (MS RP) s modulom
7,2m  +  3,0m/6,0m  resp.  6,0m  x  6,0m  a konštrukčnou  výškou  3,6m.  Obvodový  plášť  je
z pórobetónových  horizontálnych  panelov  hrúbky  250  mm.  Strecha  objektu  je  plochá,
dvojplášťová s nevetranou vzduchovou medzerou. Skladba pôvodnej strechy:

- krytina z asfaltových pásov
- cementový poter
- strešné panely na podkládkach (2. strešný plášť)
- nevetraná vzduchová medzera
- tepelná izolácia 70mm
- stropné panely

Odvodnenie  strechy  je  riešené  vnútornými  dažďovými  zvodmi.  Časť  strechy  na  predmetnom
pavilóne bola už rekonštruovaná. V rámci rekonštrukcie bolo zhotovené zateplenie z ľahčeného
betónu  a krytina  z  fólie  Fatrafol.  Časť  strechy  zostala  pôvodná,  bez  dodatočného  zateplenia
s krytinou z asfaltových pásov.
Strechy tvoria  súvislý celok nad pavilónom C a nad 1-podlažnou časťou pavilónu B. V rámci
rekonštrukcie  pavilónu  C  nie  je  riešené  zateplenie  strechy,  ale  zatiaľ  nerekonštruovaná  časť
strechy je riešená v rámci zateplenia striech na pavilóne B, aj keď dispozične patrí k pavilónu C.
Výplňové konštrukcie okien a dverí sú prevažne plastové, so zasklením izolačným dvojsklom, iba
na východnej strane je ešte jedno pôvodné drevené okno. Výmena pôvodných drevených okien za
plastové bola realizovaná taktiež vo viacerých etapách, v tejto etape rekonštrukcie budú vymenené
najstaršie plastové okná.

Konštrukcia prístrešku nad vstupom do átria je oceľová. Tvoria je stlpy a rovné stropné
nosníky  z valcovaných  U-profilov.  Strešná  krytina  je  z hladkého  pozinkovaného  plechu  na
drevenom debnení, podhľad je drevený – tatranský profil. Drevené prvky sú kotvené do drevených
hranolov uložených súbežne so stropnými oceľovými nosníkmi. Strieška je vyspádovaná na jednu
stranu do pododkvapového žľabu napojeného na odpadovú rúru. Vyústenie je na terén.

Búracie práce 

 demontáž  drevených a vybraných plastových okien včítane vnútorného a vonkajšieho 
parapetu

 demontáž vonkajších parapetných plechov na existujúcich plastových oknách
 odstránenie keramického obkladu sokla po obvode objektu
 vybúranie odkvapových chodníkov šírky 500mm včítane podkladnej vrstvy
 odstránenie omietky z ostení okien, aby po zateplení nedošlo k „utopeniu“ okenných 

rámov
 demontáž plechovej krytiny, debnenia a podhľadu na prístrešku nad vstupom do átria
 demontáž umývacieho plechového žľabu na južnej fasáde včítane zalepenia prívodu vody 

a kanalizácie (žľab nie je zakreslený)



NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Cieľom  tohto  projektu  je  dosiahnutie  úspory  energie  pri  prevádzkovaní  objektu,
odstránenie  porúch  vyvolaných  tepelnými  mostami,  zlepšenie  tepelnotechnických  vlastností
budovy, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.
Stavebné úpravy pozostávajú zo:

 zateplenie obvodových stien

 výmeny označených okien

 zhotovenia nových odkvapových chodníkov a úprav terénu s vyspádovaním od budovy 
(riešené v obj. Terénne úpravy)

 rekonštrukcie prístrešku nad vstupom do átria s výmenou odkvapového systému

Zateplenie obvodových stien

Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), s tepelnou
izoláciou na báze minerálnej  vlny hr. 160 mm, hrúbka zateplenia ostení, nadpraží a parapetov
bude 30 mm. Strop zádveria miestn. č. 1.37 zatepliť doskami z minerálnej vlny hrúbky 50mm.
Povrch fasády pred zateplením vyrovnať a po celom obvode pripevniť na fasádu soklový profil, na
úrovni  -0,200.  Nadpražia  okenných  a dverných  otvorov  ukončiť  odkvapovou  lištou,  na  rohy
osadiť rohové uholníky. V styku okenných a dverných rámov a omietky ETCS aplikovať plastové
APU  lišty.  V kútoch,  kde  sa  fasáda  pavilónu  „C“  napája  na  fasádu  telocvične  a pavilónu  B
navrhujeme osadiť dilatačné „V“, resp. „E“ profily. Zvislé rozvody bleskozvodu budú vedené po
fasáde.

Po odstránení keramického obkladu zo sokla je potrebné podkladnú konštrukciu vyspraviť
a vyrovnať (niektoré časti keramického obkladu sú opadané 10 – 30%). Následne sa sokel zateplí
izolačnými  doskami  na  báze  extrudovaného  polystyrénu  XPS hr.  80  mm – zateplenie  „B“,  v
pásoch šírky podľa výšky terénu (min. 200mm pod úroveň odkvapového chodníka). V miestach
spevnených plôch ukončiť tepelný izolant 20mm nad spevnenou plochou.  Na dosky aplikovať
sklotextilnú sieťku do lepidla a ako povrchová úprava je navrhovaná mozaiková omietka.

Dodávateľ je povinný použiť iba certifikovaný zatepľovací systém a také výplne otvorov,
pre ktoré boli vydané doklady preukázania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. O stavebných
výrobkoch  v  znení  neskorších  predpisov.  Pri  aplikácii  zatepľovacieho  systému  je  potrebné
dodržiavať  technické  podmienky,  smerné  detaily  a  technologický  predpis  vydaný výrobcom a
používať výhradne materiály zo zvoleného systému, ktorý zaručuje, že spĺňajú vlastnosti uvedené
v osvedčení zatepľovacieho systému.  Zatepľovacie práce vykonávať v súlade s STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. 

Pri zatepľovaní  objektov sa doporučuje vykonať odtrhovú skúšku podľa STN 73 2901,
kedy  sa  priamo  na  stavbe  určí  súdržnosť  podkladu  a  prídržnosť  lepiacej  hmoty  k  podkladu.
Doporučuje  sa  priemerná  súdržnosť  podkladu  min.  200  kPa  s  tým,  že  jednotlivá  najmenšia
hodnota musí byť aspoň 80 kPa.

Tepelnoizolačné  dosky  po  nalepení  kotviť  rozpernými  kotvami,  počet  kotiev  podľa
statického výpočtu. Pred realizáciou vykonať skúšku únosnosti kotiev v ťahu podľa ETAG 014,
min. vyťahová sila 200 N.

Výplne otvorov 

Všetky nové okná sú navrhované plastové, rámy s mikorventilačnou štrbinou  (Uokno,max =
0,85  W.m-2.K-1),  zasklenie  izolačným trojsklom,  rámy bielej  farby.  Osadenie  okien  realizovať
podľa požiadaviek STN 73 3134 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Pred
výrobou je potrebné zameranie stavebných otvorov. Výšku priečnika (okno pol. 16) prispôsobiť
členeniu už vymeneným plastovým oknám. Vnútorné parapety plastové, šírky zamerať.



Odkvapové chodníky

Okolo  objektu  bude  zhotovený  nový  odkvapový  chodník  šírky  500mm.  Odkvapový
chodník  navrhujeme  z vibrolisovanej  betónovej  dlažby so  skoseným okrajom 500x500x50mm
(napr. Premac) ukladanej do štrkopieskového lôžka. Okraj chodníka bude ohraničený  záhonovým
obrubníkom  kladeným  do  betónového  lôžka.  V miestach  sadnutých  odkvapových  chodníkov
dosypať  zeminu  aj  pod  obnažený  základový  trám.  Úpravy  terénu  okolo  budovy  sú  riešené
v samostatnom objekte „Terénne úpravy“.

Rekonštrukcia prístrešku  nad vstupom do átria

Krytina  prístreškov  nad  vstupmi  –  mPVC  fólia  na  novom  debnení  z dosiek  OSB  do
vonkajšieho  prostredia,  mechanicky  kovená.  Lemovanie  okrajov  striešky  vyhotoviť
z poplastovaného  plechu  (viplanyl)  pre  napojenie  strešnej  fólie.  Čelo  striešky lemovať  pásom
z lakoplastovaného plechu hr. 0,6mm.
Podhľad striešky zhotoviť z trapézového plechu T20 (výška vlny 17mm) s povrchovou úpravou
farby  bielej  RAL 9010.  Oceľové  stropné  nosníky očistiť  od  hrdze  a natrieť  náterom na  kov.
Výmena drevených hranolov podľa potreby (hniloba, mechanické poškodenie a pod.)

Zámočnícke výrobky

Jedná sa o okenné mreže z oceľových profilov so zvislou tyčovou výplňou. Nové mreže
kotviť na stenu pomocou oceľových platní. Náter: 1x základný + 2x vrchný email syntetický.
V   závetrí 1.37 sú navrhnuté nerezové madlá kruhového prierezu min 40mm. Madlá kotviť na
zateplené steny, hrúbky zateplenia 50, resp. 160mm.

Povrchové úpravy

Fasáda  bude  omietnutá  strednozrnou  silikátovou  omietkou  (súčasť  zatepľovacieho
systému), v dvoch farebných odtieňoch podľa farebného riešenia. 
Soklová časť fasády – mozaiková omietka.
Oceľové prvky – vrchný náter mail syntetický na kov.

Klampiarske výrobky 

Vonkajšie parapety okien budú lakoplastované,  s povrchovou úpravou farby bielej  a sú
súčasťou dodávky plastových okien.  Šírky zamerať na stavbe po zateplení  fasády.  Odkvapový
systém na strieške z lakoplastovaného plechu, pozostávajúci z polkruhového žľabu a odpadovej
rúry.  Lemovanie  okrajov  striešky vyhotoviť  z poplastovaného  plechu  (viplanyl)  pre  napojenie
strešnej  fólie.   Lemovanie  čela  striešky a oplechovanie zhotoviť  z lakoplastovaného plechu hr.
0,6mm.

D - Telocvičňa 

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Riešený  objekt   má  pôdorysný  tvar  obdlžníka,  z východnej  strany   je  spojený  s 1-podlažným
pavilónom „C“.  Budova telocvične  je  jednopodlažná s plochou sedlovou strechou  vyspádovanou do
pododkvapových žľabov pozdĺž dlhšej strany budovy.  Nosný systém tvorí oceľová konštrukcia po
obvode budovy v rastri 3x3 m, oceľové stĺpy 100x250 mm. Strop je tvorený oceľovými väzníkmi. 



Obvodový plášť je tvorený z pórobetónového muriva hr. 250 mm.
Otvorové konštrukcie v priestoer telocvične sú z plastových okien osadených v pôvodnom oceľovom ráme
po copilitových stenách. Medzi hornými oknami výšky 600mm sú pôvodné výplne s opláštením z hladkého
plechu. Malé sklápacie okná v šatňovej časti sú sklápacie plastové.
Skladba jestvujúcej strešnej konštrukcie: 
nová povlaková krytina a to vo forme modifikovaných asfaltových pásov, 
pôvodná strešná konštrukcia: 

 Np, ALP, 2x ARALEBIT, 1x ALFOBIT, 
 cementový poter hr. 20m
 heraklit hr. 25mm, 
 polystyrén, 
 PE fólia,
 heraklit, 
 nosné plechodosky na oceľových sedlových väzníkoch. 

Búracie práce

 demontáž vonkajších parapetných plechov na už vymenených plastových oknách

 demontáž vetracej mriežky  na fasáde 

 odstránenie keramického obkladu sokla po obvode objektu – spolu 55 m2 (z toho 10 – 30 
% je opadaný)

 demontáž pododkvapových žľabov a zvodov štvorhranného prierezu z pozinkovaného 
plechu

 demontáž oplechovania štítových atík z pozinkovaného plechu

 vybúranie sadnutej betónovej plochy 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Cieľom tohto  projektu  je  predovšetkým dosiahnutie  úspory  energie  pri  prevádzkovaní
objektu,  odstránenie  porúch  vyvolaných  tepelnými  mostami,  zlepšenie  tepelnotechnických
vlastností budovy, obnova a celková estetizácia školského zariadenia.

Stavebné úpravy:

zateplenie obvodových stien a sokla

 zateplenie strechy a výmena oplechovania štítovej atiky

 výmena oplechovania vonkajších parapetov plastových okien

 výmena vetracej mriežky rozmeru 1000x500 mm

 zhotovenie nových pododkvapových žľabov a zvodov 

 zhotovenie nového odkvapového chodníka a vyrovnanie terénu v mieste po odstránenej 
betónovej ploche

Zateplenie fasády

Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s použitím
tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny hr. 160 mm - zateplenie „A“. Hrúbka zateplenia ostení,
nadpraží a parapetov bude 30 mm. Povrch fasády pred zateplením vyrovnať a po celom obvode
pripevniť  na  fasádu  soklový  profil,  na  úrovni  +1,500.  Nadpražia  okenných  a dverných  otvorov
ukončiť  odkvapovou  lištou,  na  rohy  osadiť  rohové  uholníky.  V styku  okenných  a dverných  rámov
a omietky  ETCS  aplikovať  plastové  APU  lišty.  V kútoch,  kde  sa  fasáda  telocvične  dotýka  fasády
susedného  pavilónu  „C“  navrhujeme  osadiť  dilatačné  „V“  profily.  Na  východnej  fasáde  nad  atikou



strechy pavilónu „C“ nahradiť dosky z minerálnej vlny doskami z extrudovaného polystyrénu na
výšku min. 300mm. Zvislé rozvody bleskozvodu budú vedené po fasáde.

Po odstránení keramického obkladu zo sokla je potrebné podkladnú konštrukciu vyspraviť
a vyrovnať (niektoré časti keramického obkladu sú opadané 10 – 30%). Následne sa sokel zateplí
izolačnými  doskami  na  báze  extrudovaného  polystyrénu  XPS hr.  80  mm – zateplenie  „B“,  v
pásoch šírky podľa výšky terénu (min. 200mm pod úroveň odkvapového chodníka).   Na dosky
aplikovať  sklotextilnú  sieťku  do  lepidla  a  ako  povrchová  úprava  je  navrhovaná  mozaiková
omietka.

Dodávateľ je povinný použiť iba certifikovaný zatepľovací systém a také výplne otvorov,
pre ktoré boli vydané doklady preukázania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. O stavebných
výrobkoch  v  znení  neskorších  predpisov.  Pri  aplikácii  zatepľovacieho  systému  je  potrebné
dodržiavať  technické  podmienky,  smerné  detaily  a  technologický  predpis  vydaný výrobcom a
používať výhradne materiály zo zvoleného systému, ktorý zaručuje, že spĺňajú vlastnosti uvedené
v osvedčení zatepľovacieho systému.  Zatepľovacie práce vykonávať v súlade s STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. 

Pri zatepľovaní  objektov sa doporučuje vykonať odtrhovú skúšku podľa STN 73 2901,
kedy  sa  priamo  na  stavbe  určí  súdržnosť  podkladu  a  prídržnosť  lepiacej  hmoty  k  podkladu.
Doporučuje  sa  priemerná  súdržnosť  podkladu  min.  200  kPa  s  tým,  že  jednotlivá  najmenšia
hodnota musí byť aspoň 80 kPa.

Tepelnoizolačné  dosky  po  nalepení  kotviť  rozpernými  kotvami,  počet  kotiev  podľa
statického výpočtu. Pred realizáciou vykonať skúšku únosnosti kotiev v ťahu podľa ETAG 014,
min. vyťahová sila 200 N.

Zateplenie strechy

Po odstránení oplechovania sa nadmuruje štítová atika na výšku 250mm z pórobetónových
tvárnic hrúbky 250mm. Pred pokládkou tepelno-izolačných dosiek povrch krytiny vyčistiť, vyduté
miesta narezať, povrch asfaltových pásov vyrovnať a zatrieť asfaltovým náterom. Okraj strechy
pozdĺž odkvapov ukončiť dreveným impregnovaným hranolom prierezu 160x160mm. 

Strešná konštrukcia bude zateplená izolačnými doskami na báze PIR celkovej hrúbky hr.
160 mm, bočné štítové steny zatepliť doskami PIR, príp. doskami z polystyrénu hrúbky 50mm.
Dosky lepiť ku podkladu polyuretánovým lepidlom. 

Nová  strešná  krytina  je  navrhnutá  z dvoch  vrstiev  asfaltových  modifikovaných  pásov.
Spodný pás samolepiaci, vrchný natavovaný s hrubozrnným posypom. Pokládku strešnej krytiny
na stavbe môže realizovať iba špecializovaná a k tomuto účelu vyškolená stavebná organizácia,
montáž krytiny a jednotlivé detaily realizovať v súlade so zásadami stanovenými a popísanými
v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platným v dobe realizácie.

Odvodnenie strechy kompletným odkvapovým systémom (pododkvapový žľab a odpadové
rúry)  z lakoplastovaného  plechu.  Vyústenie  odpadových  rúr  na  terén,  do  žľabu  z rigolových
tvárnic s voľným odtokom do zatrávnenej plochy (riešené v obj. Terénne úpravy). Odpadovú rúru
na severnej strane pri pavilóne „C“ vyústiť do betónového rigolu vedeného popri odkvapovom
chodníku.

Odkvapové chodníky

Okolo  objektu  bude  zhotovený  nový  odkvapový  chodník  šírky  500mm.  Odkvapový
chodník navrhujeme z betónovej  vibrolisovanej  dlažby 500x500x50mm so skosenými hranami
(napr. Premac) ukladanej do štrkopieskového lôžka. Okraj chodníka bude ohraničený  záhonovým
obrubníkom kladeným do betónového lôžka.

Klampiarske práce



Oplechovanie štítovej atiky z lakoplastovaného plechu vyhotoviť v zmysle STN 73 3610
Klampiarske práce stavebné. Nové oplechovanie z lakoplastovaného plechu s povrchovou úpravou
bielej farby dodať na vonkajšie parapety všetkých okien. Oplechovanie parapetov telocvičných
okien bude zhotovené z viacerých kusov spájaných pomocou priebežných parapetných spojok.

Povrchové úpravy

Na fasádu je navrhovaná strednozrnná silikátová omietka (súčasť zatepľovacieho systému),
v dvoch farebných odtieňoch podľa farebného riešenia. 
Soklová časť fasády – mozaiková omietka s farebným odieňom podľa farebného riešenia.
Oceľové prvky – vrchný náter email syntetický na kov.

E - Bazén 

CHARAKTERISTIKA STAVBY

Riešený  objekt,  konkrétne  bazén  je  konštrukčne  prepojený  s  jednopodlažnou  časťou
pavilónu B. Budova ma tvar obdlžníka, pričom je delený na dve časti, časť bazénovej haly, ktorá
je jednopodlažná a časť šatní, ktorá má dve podlažia – 1.PP a 1.NP. 

Konštrukčný systém je montovaný skelet - revidovaný priemstav (MS RP) ako pozdĺžny
nosný systém s priečnym zavetrovaním. Nosné stĺpy v časti bazéna sú prierezu 500x500 mm a v
časti  šatní  prierezu  400x400mm v rastri  6x6 m.  Konštrukčná výška skeletu  v časti  bazéna  je
2x3000 mm a v časti šatní 2x3600 mm. Na pozdĺžne prievlaky sú nad bazénom ukladané predpäté
stropné panely prierezu „U“. V časti šatní sú na prievlaky 500x500 mm uložené predpäté stropné
panely SPIROLL hr.  250 mm.  Obvodový plášť  je        z  keramických  tvárnic  hr.  250 mm.
Povrchovú úpravu fasádnych stien na časti  šatní tvorí  škrabaná omietka,  na bazénovej hale je
odvetraná  fasáda  s obkladom z hliníkových  lamiel  (pravdepodobne  obklad  FEAL)  na  nosnom
rošte. Pod obkladom je tepelná izolácia z minerálnej vlny.

Strešná  konštrukcia  nad  bazénovou  halou  bola  pôvodne  navrhnutá  a  zrealizovaná  ako
dvojplášťová strecha. Horný plášť bol v minulosti odstránený a nevhodne nahradený spádovým
penobetónom v hrúbke 50 – 150 mm s povlakovou krytinou z modifikovaného asfaltu.  Ďalšie
vrstvy strešného plášťa - viď výkres rezu. Odvodnenie strechy je cez vnútorné strešné vpuste. Po
obvode je strecha ohraničená atikami.  Vnútorné bočné steny atiky sú oplechované trapézovým
plechom. Koruna atiky je oplechovaná. 

V časti šatní bola strešná konštrukcia pôvodne plochá, s nosnou konštrukciou z predpätých
stropných panelov Spiroll hr. 250 mm, skladba je uvedená vo výkresovej časti. Strešnú krytinu
tvoril modifikovaný asfaltový pás. Na túto strechu bola v minulosti zrealizovaná ďalšia strecha a
to pultová s plytkým dreveným krovom, ďalej dreveným debnením a strešnou krytinou z hladkého
pozinkovaného plechu spojeného na stojatú drážku. Strecha je z troch strán ohraničená atikami a z
jednej strany pri odkvape vyložená pred obvodové murivo. Odvodnená je do pododkvapového
žľabu, na ktorý sú napojené dažďové zvody zaústené do dažďovej kanalizácie. Vnútorné bočné
steny atík sú oplechované rovnako i ich koruna z hladkého pozinkovaného plechu spájaného na
stojatú drážku. 

Skladba oboch strešných plášťov je prevzatá z PD z roku 2014, kedy bol vypracovaný
projekt obnovy všetkých objektov vyššie spomínanej  ZŠ. Pred realizáciou obnovy strechy nad
šatňami  navrhujeme  urobiť  sondu  do  strešného  plášťa  pôvodnej  plochej  strechy  na  overenie
jestvujúcej skladby a na zistitenie prítomnosti  a funkčnosti parotesnej vrstvy (parozábrany) na
hornom povrchu železobetónového panela. 

Prístup na obe strechy je možný len z vonkajšieho prostredia a to napr. cez dodatočne
pristavený rebrík (budova nemá výlez v strope na strechu ani výlezný rebrík).



Búracie práce

 demontáž exteriérového obkladu odvetranej fasády v časti bazénovej haly
 demontáž oceľových okien v 1.PP včítane oceľových mreží
 demontáž existujúcich vonkajších parapetov na už vymenených plastových oknách 
 demontáž všetkých vetracích mriežok 
 odstránenie keramického obkladu sokla po obvode objektu (z toho do 10% je opadaný)
 vybúranie betónového odkvapového chodníka šírky 500mm včítane podkladných vrstiev
 demontáž  pododkvapových  žľabov  a  zvodov  z  pozinkovaného  plechu  zo  strechy  nad

šatňovou časťou (pozeteplení fasády znovu montáž)
 demontáž dreveného podbitia strešnej rímsy (strecha nad šatňami)
 demontáž oplechovania atík z pozinkovaného plechu 
 demontáž oplechovania atiky z bočnej vnútornej strany z trapézového plechu výšky cca

525 mm, 99m`
 vybúranie modifikovaných asfaltových pásov a spádových ľahkých betónov zo strechy nad

bazénovou halou (nevhodne opravená strecha, kde dochádza k silnej kondenzácii vody na
strope  nad  bazénom  vplyvom  nízkeho  tepelného  odporu  použitého  tepelnoizolačného
materiálu)

 demontáž nerezového komína a odvetrávacieho plastového potrubia vedených po fasáde
 vybúranie obmurovky VZT potrubia v priestoroch bazénovej haly

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Stavebné úpravy

Cieľom tohto  projektu  je  predovšetkým dosiahnutie  úspory  energie  pri  prevádzkovaní
objektu,  odstránenie  porúch  vyvolaných  tepelnými  mostami,  zlepšením  tepelnotechnických
vlastností  budovy,  zlepšenie prostredia  pre pobyt  detí,  obnova a celková estetizácia  školského
zariadenia.

Stavebné úpravy:
 zateplenie obvodového plášťa a sokla
 zateplenie strechy 
 výmena oplechovania vonkajších parapetov už skôr vymenených plastových okien
 z existujúcich oceľových mreží odstrániť hrdzu a poškodený pôvodný náter, natrieť ich

základným náterom a vrchným náterom, pri spätnej montáži navariť oceľové pracne
 zhotovenie nového oplechovania atík
 zhotovenie nových odkvapových chodníkov okolo objektu
 montáž + nadstavenie nerezového komína a plastového odvetrávacieho potrubia v mieste

prechodu cez fasádu
 z  nemenených  prvkov  strechy  (strešná  krytina  –  hladký  pozinkovaný  plech,  vetracie

hlavice  kanalizačných  stúpačiek,  poklopy  klampiarskych  výlezov,  vzduchotechnické
hlavice,  časť atiky)  odstrániť hrdzu a poškodený pôvodný náter,  natrieť ich základným
náterom a vrchným náterom

 zo  stropu  nad  bazénom  odstrániť  plesne  a  naniesť  kompletný  náterový  systém  ako
SANITILE, v priestoroch bazéna musí byť zabezpečené pravidelné odvetranie vlhkosti



 výmena 2 ks VZT jednotiek v strojovni na 1.PP rozvodov v bazénovej hale (riešené v časti
VZT) a s tým súvisiace zhotovenie nového obmurovania VZT potrubia v bazénovej hale
včítane hydroizolačnej stierky a obkladu zo sklenenej mozaiky (úprava „X“)

Zateplenie fasád

Časť šatní -  kontaktný zatepľovací systém
Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s  použitím

tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny hr. 180 mm -  pozri legendu zateplenia „D“. Hrúbka
zateplenia ostení, nadpraží a parapetov bude 30 mm. Doskami hrúbky 30mm obložiť aj strešnú
rímsu, dosky lepiť ku novému obkladu z OSB dosiek. 

Povrch fasády pred zateplením vyrovnať a po celom obvode pripevniť na fasádu soklový
profil, na úrovni +1,150, resp. +1,600.  Nadpražia okenných a dverných otvorov ukončiť odkvapovou
lištou, na rohy osadiť rohové uholníky. V styku okenných a dverných rámov a omietky ETCS aplikovať
plastové APU lišty. Zvislé rozvody bleskozvodu budú vedené po fasáde.

Dodávateľ je povinný použiť iba certifikovaný zatepľovací systém a také výplne otvorov,
pre ktoré boli vydané doklady preukázania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. O stavebných
výrobkoch  v  znení  neskorších  predpisov.  Pri  aplikácii  zatepľovacieho  systému  je  potrebné
dodržiavať  technické  podmienky,  smerné  detaily  a  technologický  predpis  vydaný výrobcom a
používať výhradne materiály zo zvoleného systému, ktorý zaručuje, že spĺňajú vlastnosti uvedené
v osvedčení zatepľovacieho systému.  Zatepľovacie práce vykonávať v súlade s STN 73 2901
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. 

Pri zatepľovaní  objektov sa doporučuje vykonať odtrhovú skúšku podľa STN 73 2901,
kedy  sa  priamo  na  stavbe  určí  súdržnosť  podkladu  a  prídržnosť  lepiacej  hmoty  k  podkladu.
Doporučuje  sa  priemerná  súdržnosť  podkladu  min.  200  kPa  s  tým,  že  jednotlivá  najmenšia
hodnota musí byť aspoň 80 kPa.

Tepelnoizolačné  dosky  po  nalepení  kotviť  rozpernými  kotvami,  počet  kotiev  podľa
statického výpočtu. Pred realizáciou vykonať skúšku únosnosti kotiev v ťahu podľa ETAG 014,
min. vyťahová sila 200 N.

Časť bazéna – prevetrávaná fasáda

Obvodový plášť bude zateplený izoláciou na báze minerálnej  vlny hr. 180 mm – pozri
legendu zateplenia „C“. Hrúbka zateplenia ostení, nadpraží a parapetov bude 30 mm.

Konštrukcia prevetrávanej fasády je nasledovná:

 pôvodné murivo z keramických tvárnic
 tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr. 180 mm 
 prevetrávaná vzduchová medzera hr. 40 mm
 exteriérový  obklad  JAF HOLZ FounderMax  exterior  rozmeru  2140x530  mm  na  rošte

z hliníkových profilov

Pri rekonštrukcii  bazénovej  haly je potrebné prekontrolovať  prípadné tepelné  mosty,  ktoré pri
vizuálnej obhliadke nebolo možné postrehnúť.

Zateplenie soklovej časti
Po odstránení keramického obkladu zo sokla je potrebné podkladnú konštrukciu vyspraviť

(niektoré  časti  keramického  obkladu  sú  opadané  10%).  Následne  sa  sokel  zateplí  izolačnými
doskami na báze extrudovaného polystyrénu XPS hr. 80 mm – pozri legendu zateplenia „B“ v
pásoch šírky podľa terénu (min. 200mm pod úroveň odkvapového chodníka).  Na dosky aplikovať
sklotextilnú sieťku do lepidla, ako povrchová úprava je navrhovaná mozaiková omietka.



Strechy

Strecha nad bazénovou halou

Nová strecha je navrhnutá ako  jednoplášťová,  nepochôdzna, nevetraná plocha strecha s
klasickým poradím vrstiev, s vyspádovaním do vnútorných vpustí. 

Pred samotným zateplením strešného plášťa je potrebné odstráneniť všetky vrstvy strechy
v celom rozsahu okrem nosných predpätých panelov „U“ pôvodného dolného plášťa strechy. Po
vybúraní vrstiev SP je potrebné stropné panely vyspraviť a dobetónovať tak, aby vytvorili súvislú,
vzájomne súdržnú vrstvu. 

Na predpätých stropných paneloch vyrovnaný povrch dôkladne napenetrovať asfaltovým
penetračným náterom, naň bodovo nataviť SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou a
jemným separačným posypom na vrchnej strane.  Asfaltový pás plní parotesnú a vzduchotesnú
funkciu  z  toho  dôvodu  musí  byť  zrealizovaný  ako  dokonale  spojitý,  aby  nedochádzalo  cez
netesnosti  k  prenikaniu  vlhkosti  z  extrémne  vlhkého  prostredia  interiéru  plavárne  do  strešnej
konštrukcie. Parozábrana musí byť vytiahnutá na vnútorné bočné murivo atiky a to nad úroveň
strešnej krytiny. U asfaltových parozábran prechod na zvislé murivo riešiť použitím nábehových
klinov. 

Na parozábranu je navrhnuté zateplenie strešného plášťa. Zateplenie strechy navrhujeme z
dosiek EPS 100S ukladaných v troch vrstvách v celkovej  hrúbke 280 – X mm. Spodná vrstva
tepelnej izolácie z EPS 100S hr. 140 mm, dosky lepiť k podkladu PUK lepidlom. Stredná vrstva
tepelnej  izolácie  z  EPS  100S  hr.  120  mm,  dosky lepiť  PU lepidlom.  Vrchná  vrstva  tepelnej
izolácie  je  zároveň  spádová  vrstva  strechy navrhnutá  zo  spádových  dosiek  z  EPS  100S  s
nakašírovaným SBS modifikovaným asfaltovým pásom (ako podklad pre vrchnú hydroizolačnú
vrstvu strechy), spád 2,0 % s hrúbkou od 20 mm (pri vpusti) do X mm (pri atike) (S1). Spádové
dosky rozmiestniť na základe vypracovaného kladačského plánu a kotviť do PU lepidla. Presahy
nakašírovaného asfaltového pásu na dielcoch vodotesne „zvariť“ tak,  aby tvorili  plnohodnotnú
súčasť  hydroizoláčnej  vrstvy strechy.  Všetky tepelnoizolačné  dosky klásť  vzájomne  na  väzbu
(s prestriedaním  stykov)  z  dôvodu  eliminácie  tepelných  mostov  prirodzene  vznikajúcich  vo
špárach  medzi  jednotlivými  doskami  tepelnej  izolácie.  Pred  pokládkou  spádových
tepelnoizolačných  dosiek  je  nutné  presné  zameranie  polohy  strešných  vpusti  a zhotovenie
kladačského plánu. 

Na spádové dosky s nakašírovaným SBS modifikovaným asfaltovým pásom celoplošne
nataviť  vrchnú povlakovú strešnú hydroizoláciu  z 1x SBS modifikovaného asfaltového pásu s
hrubozrnným ochranným posypom na vrchnej strane.  

Hydroizoláciu vytiahnuť na zateplené murivo atiky a ďalej na korunu zateplenej atiky kde
ju prekryť  atikovým oplechovaním. Prechod asfaltovej strešnej hydroizolácie z vodorovnej do
zvislej roviny riešiť použitím atikových klinov. Hydroizoláciu vyviesť i na všetky prestupujúce
konštrukcie strešného plášťa a to min. do výšky 250 mm od strešného povrchu, prípadne ich úplne
obaliť. 

Skladba strechy je popísaná vo výkresoch.

Odvodnenie strechy navrhujeme pôvodnými strešnými vpusťami, do ktorých osadiť nové
sanačné strešné vpuste zodpovedajúceho priemeru s integrovanou manžetou a ochranným košom
na zachytávanie nečistôt (napr. TOPWET TW SAN). Z bezpečnostných dôvodov  sa odporúča
zriadiť bezpečnostné prepady. Navrhujeme preto zhotoviť prieraz cez atikové murivo, do ktorého
osadiť plastový bezpečnostný prepad s integrovanou izolačnou manžetou – typový výrobok (napr.
TOPWET).  Bezpečnostný  prepad  bude  odvádzať  nadbytok  vody  v  prípade  upchatia
odvodňovacieho systému alebo pri väčšej intenzite zrážok (napr. 100 - ročný dážď). 

Bleskozvod je riešený v samostatnej časti PD.

Pokládku strešnej krytiny na stavbe môže realizovať iba špecializovaná a k tomuto účelu
vyškolená  stavebná  organizácia,  montáž  krytiny  a jednotlivé  detaily  realizovať  v súlade  so



zásadami stanovenými a popísanými v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platným
v dobe realizácie. 

Prístup na plochu strechu bazénovej haly je možný len z vonkajšieho prostredia napr. cez
dodatočne pristavený rebrík k fasáde (budova nemá výlez v strope na strechu ani výlezný rebrík na
fasáde). 

Atiku strechy navrhujeme zatepliť tepelnou izoláciou a to: z hora spádovými doskami z
MW v spáde min. 5% s hrúbkou  min. 50 mm, z vnútornej bočnej strany doskami z MW hr. 50
mm. Zateplenie atík v celom rozsahu nadväzuje na zateplenie strešného plášťa. 

Hornú  hranu  (H.H.)  atík  oplechovať  pozinkovaným  plechom.  Kotvenie  cez  oceľové
príponky.  Jednotlivé  kusy  oplechovanie  spájať  na  stojatú  drážku.  Oplechovanie  atiky  strechy
spádovať  smerom  do  vnútra  objektu  (nie  smerom  na  fasádu).  Podkladovú  konštrukciu  pod
oplechovanie navrhujeme vytvoriť z OSB dosky III. hr. 20 mm kotvenej k dreveným spádovým
hranolčekom. Spádové hranolčeky uložiť  na korunu atikového muriva a prikotviť ich ku korune
atikového  muriva.  Drevené  prvky  atiky  navrhujeme  natrieť  dvojnásobným  náterom  proti
drevokazným hubám a škodcom napr. BOCHEMIT. 

Atika plochej strechy, tiež pozri detail zateplenia – rez atikou. 

Strecha nad šatňami
Strecha nad šatňami pozostáva z dvoch striech umiestnených nad sebou. Pôvodne bola

strecha plochá, no neskôr bola na ňu zhotovená pultová strecha. 
Pôvodná  skladba  vrstiev  strešného  plášťa  je  popísaná  vo  výkresoch,  navrhujeme  pred

realizáciou  zateplenia  urobiť  sondy na overenie  pôvodnej  skladby a na  zistenie  prítomnosti  a
funkčnosti parotesnej vrstvy (parozábrany) na hornom povrchu ŽB stropného panela.

Existujúca  dodatočne  zhotovená  pultová  strecha  je  plytká  so  sklonom  cca  6°.  Nosnú
konštrukciu strechy tvorí drevený krov, na ktorom je plné drevené debnenie a strešná krytina -
hladký falcovaný plech, pozinkovaný. Navrhujeme jestvujúcu plechovú krytinu očistiť a natrieť
v rozsahu 100 % systémovým náterom pre plechové strešné krytiny. Nový náter vyhotoviť podľa
niektorého zo systémových riešení pre plechové strešné krytiny napr. AUSTIS – ETERNAL. 

Zateplenie je navrhnuté na úroveň strešnej krytiny pôvodnej plochej strechy. Navrhujeme
použiť na zateplenie fúkanú tepelnú izoláciu  z minerálnej vlny celkovej hrúbky 200 mm (S2).
Podstrešný priestor je prístupný z vonkajšieho prostredia cez výlezy v pultovej streche. V prípade
potreby môže zhotoviteľ zateplenia zhotoviť prierazy cez štítové steny na oboch stranách strechy
pre prívod hadice. Po ukončení zateplenia musí prierazy zamurovať. 

Na základe výsledkov z navrhovaných sond do SP sa vyvráti alebo preukáže prítomnosť
parozábrany v skladbe strechy a podľa toho sa upresní zhotovenie navrhovaného vodeodolného
náteru na strop nad 1.NP. V prípade absencie vrstvy parozábrany navrhujeme v interiéri zospodu
na stropy nad 1.NP zrealizovať vodeodolný náter plniaci funkciu parozábrany. Ak sonda preukáže
prítomnosť a funkčnosť parotesnej vrstvy na ŽB stropnom panely, tak vodeodolný náter sa nemusí
zrealizovať. 

Na pôvodné potrubia odvetrania stúpačiek splaškovej kanalizácie vyvedené nad strešným
plášťom navrhujeme namontovať nové vetracie hlavice  podľa technických podkladov výrobcu –
systémový výrobok. 

Pôvodné VZT potrubia vystupujúce zo strešného plášťa sú z pozinkovaného plechu zhora
ukončené vetracou hlavicou.  Navrhujeme všetky plechové prvky VZT očistiť  a  natrieť  novou
povrchovou úpravou syntetickým náterom 1x základným a 2x vrchným v rovnakom farebnom
odtieni ako náter strešnej krytiny.  

Odkvapové chodníky

Okolo  objektu  bude  zhotovený  nový  odkvapový  chodník  šírky  500mm.  Odkvapový
chodník  navrhujeme  z betónovej  dlažby  500x500x50mm  (napr.  Premac)  ukladanej  do



štrkopieskového lôžka. Okraj chodníka bude ohraničený  záhonovým obrubníkom kladeným do
betónového lôžka.

Zámočnícke výrobky

Jedná sa o mreže na oknách. Použiť pôvodné oceľové mreže a podľa potreby upraviť dlžku
pre jednotlivé okná. Mreže kotviť ku pásovine kotvenej na fasádu pred zateplením fasády. Mreže
očistiť a natrieť 1x náterom na kov. 

Klampiarske práce

Oplechovanie  atík  z lakoplastového  plechu  podľa  STN 73 3610.  Nové  oplechovanie  z
lakoplastovaného plechu s povrchovou úpravou bielej farby dodať na vonkajšie parapety všetkých
okien (na nové okná aj na okná už skôr vymenené).  Oplechovanie parapetov okien širších ako
2,0m bude zhotovené z viacerých  kusov spájaných pomocou priebežných parapetných  spojok.
Klampiarske práce vykonávať podľa STN 73 3610.

Farebné riešenie povrchových úprav

Na fasádu je navrhovaná strednozrnná silikátová vysoko paropriepustná omietka (súčasť
zatepľovacieho systému), v dvoch farebných odtieňoch podľa farebného riešenia. 

Prevetrávaná  fasáda  je  tvorená  obkladom JAK HOLZ FounderMax  exterior   v  dvoch
farebných odtieňoch.
Soklová časť fasády – mozaiková omietka.

B.2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií hlavnej výroby, včítane
zariadenia umiestneného vo voľnom priestranstve

Objekt nie je výrobného charakteru. 

B.2.3 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská

Projektová  dokumentácia  nerieši  úpravu  dopravného  napojenia  objektu,  dopravné
napojenie objektu ostáva v pôvodnom stave.

B.2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, verejná zeleň

    Po realizácii stavebných prác budú všetky poškodené trávnaté plochy opäť zazelenené.

SO 06  Terénne úpravy

Súčasťou terénnych úprav bude odstránenie jestvujúceho rigolu, vyčistenie okolitých plôch
od suchých kríkov, vyrovnanie terénu, aby terén bol vyspádovaný od základnej školy smerom na
jestvujúcu zeleň a zriadenie nových rigolov.

Výškové vedenie:

Výškovo sa upraví terén tak, aby voda neostávala pri budove základnej školy.



Konštrukcia vjazdu:

-zámková dlažba 20*10 sivá.......................80 mm

-pieskové lôžko fr. 4-8 mm.........................40 mm

             -štrkodrvina...............................................150 mm

spolu..........................................................270 mm.

Súčasný stav terénu je taký, že terén je mierne spadovaný ku objektu základnej školy. 

Navrhujeme úpravu nasledovne: Podľa situácie sa plocha 327 m2 terénu upraví tak, že v polovici
šírky riešeného zeleného pásu sa spád terénu od objektu základnej školy zabezpečí 2 % sklonom, a
od polovice zeleného pásu po hranu spevnenej plochy sa spád terénu zrealizuje nábehom. Plocha
terénu 27 m2 bude spadovaná od objektu základnej školy 2 % spádom do novozriadeného rigolu.
Obdobne aj plocha 65 m2 terénu bude spádovaná do rigolu. Rigol bude dláždený dĺžky 20 m.
Rigol bude vyústení do jestvujúceho uličného vpustu. Uličný vpust sa prečistí. Keďže sa uličný
vpust  nachádza  v  spevnenej  ploche  liatého  asfaltu  a  betónového  podkladu,  preto  navrhujeme
rezanie asfaltového krytu a následne odstránenie betónového podkladu pre vloženie žľabovky do
betónového  lôžka.  Ďalšie  plochy orientované  na  západ  sú  taktiež  spádované do žľabovky.  V
týchto miestach sa nachádza jestvujúca žľabovka, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Navrhujeme
odstránenie  jestvujúcej  žľabovky  a  zriadenie  novej  betónovej  žľabovky  dĺžky  33  m.  Plochy
orientované na západ budú spádované 2 % sklonom od objektu základnej školy ku žľabovke a
opačná strana sa upraví nábehom na jestvujúce spevnené plochy. Severne od objektu sa nachádza
jestvujúci  vjazd  z  liatého  asfaltu  a  betónového  podkladu,  ktorý  je  v  zlom  stavebnom  stave.
Navrhujeme jeho odstránenie a pokládku zámkovej dlažby do štrkodrvinového lôžka hr. 0,15 m s
nábehovým cestným obrubníkom 1*0,2*0,15 m, ktorý umožní plynulé napojenie na ulicu Mirka
Nešpora. Východne od objektu sa budú vykonávať terénne úpravy plochy 130 m2 a 183 m2 a to
tak, že terén bude spadovaný smerom od objektu 2 % sklonom. 
Pri základnej škole z južnej strany sme navrhli nové 2 rigoly dĺžky 6 m, ktoré budú zabezpečovať
odvodnenie z dažďových zvodov.
Súčasťou úprav je odstránenie krovín plochy 204 m2,  ktoré sú orientované na juh od objektu
základnej školy. Porasty odrezaných konárov sa podrvia a odvezú na skládku.

Pred začatím prác je nutné presne vytýčiť PIS resp. overiť ich priebeh. 

B.2.5 Protipožiarne zabezpečenie stavby

Protipožiarne zabezpečenie stavby je riešené a dokladované v samostatnej časti  projektu
„protipožiarne zabezpečenie stavby“.

B.2.6 Starostlivosť o životné prostredie, riešenie odpadu

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a
stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty,
ako aj prachové emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka
a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie. 



Hlukové emisie

Počas  výstavby  budú  mierne  zvýšené  aj  hlukové  emisie  v  lokalite  stavby,  v jej
bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk
nebude  veľký  a  neovplyvní  výraznejšie  okolité  prostredie  a obyvateľstvo.  Stavba  nebude  po
ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku.

Odpadové látky 

Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou
legislatívou.  Dodávateľ  stavby  dokladovaním  preukáže  spôsob  likvidácie  stavebného  odpadu
v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.
Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy
(Zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonávaní niektorých
ustanovení  zákona  o odpadoch  a Vyhláška  č.  365/2015  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg
odpadov). 

Číslo  skupiny,
podskupiny  a
druh odpadu

Názov skupiny, podskupiny  a  druh  odpadu
Kategória
odpadu

Množstvo
odpadu
(max. hodnota)

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,5 t
15 01 02 Obaly z plastov O 0,5 t
15 01 03 Obaly z dreva O 1 t
15 01 06 Zmiešané obaly O 2 t
17 01 01 Betón O 1 t
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01 O 0,5 t
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 2 t

17 09 04
Zmiešané  odpady zo  stavieb  a demolácií  iné
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03

O 1 t

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1 t
Spôsob nakladania  s odpadmi (kódy nakladania  odpadov sú uvedené v zmysle  prílohy č.2 a 3
zákona o odpadoch):
 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná

surovina
 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 06  – O – zmiešané obaly - zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu
 17 01 01 – O – betón - rozdrvenie – recyklácia anorganických materiálov metódou R5 - spätné

použitie pri stavbe ciest 
 17 03 02 – O – Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01- zneškodnenie metódou D1 - skládka nie

nebezpečného odpadu
 17 05 06 - O – výkopová zemina – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 -

skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,
 17 09 04 - O – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a

17 09 03 – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného
alebo nie nebezpečného odpadu,

 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou
D10 – spaľovňa komunálneho odpadu 



Vzniknuté  odpady  budú  zhromažďované  do  pristavených  kontajnerov.  Počas  prepravy
budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k
jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v
spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby
a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa
platných právnych predpisov.  Počas  nakladania s  odpadmi bude dodávateľ  stavby rešpektovať
a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej  ako  „zákon  o odpadoch“),  v  zmysle  vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR  č.
371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov  v znení  neskorších  predpisov  je  možné  odpady  vznikajúce  prevádzkou  (užívaním)
priestorov resp. kapacít zrealizovanej stavby  zaradiť nasledovne:

Katalógové
číslo  odpadu:

Názov  skupiny, podskupiny  a  druh  odpadu: Kategória
odpadu:

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0
15 01 02 Obaly z plastov 0
15 01 03 Obaly z dreva 0
20 03 01 Komunálny odpad 0

Spôsob nakladania  s odpadmi (kódy nakladania  odpadov sú uvedené v zmysle  prílohy č.2 a 3
zákona o odpadoch):
 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná

surovina
 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina
 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou metódou

D10 – spaľovňa komunálneho odpadu 
Podrobnejšie  bude problematika  nakladania  s  odpadmi riešená  v aktualizácii  Programu

odpadového hospodárstva  pôvodcu odpadov.  Zoznam odpadov a  množstvá  sú  odhadované na
základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.
Odpady budú vyvážané na skládky určené pre jednotlivé typy odpadov.
Na životné prostredie je braný čo najväčší ohľad.
Počas výstavby a budúcej prevádzky objektu  sa musí rešpektovať okolitá zástavba a jej 
obyvatelia.

B.2.7 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri  stavebných  a  montážnych  prácach  je  potrebné  dodržiavať  technologické  predpisy,
príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné,
vyhlášku SÚBP č. 147/2013 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach, zákon NR SR č. 124/2006 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č.
125/2006 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas
výstavby  je  potrebné  dodržať  zákon  č.  396/2006  Z.z.  –  O  minimálnych  bezpečnostných  a
zdravotných požiadavkách na stavenisko.



B.2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie

Požiadavky CO neboli predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie, keďže sa jedná
o zateplenie a obnovu materskej školy.

B.2.9 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií

Všetky  konštrukcie,  ktoré  podliehajú  korózií,  majú  predpísanú  ochranu  príslušnými
nátermi.

B. 3.0 Elektroinštalácia

Základné technické údaje k     vnútorným rozvodom:

El. sieť E - Bazén je podľa  STN 33 2000 – 3 určená nasledovne:

Jestvujúce  rozvádzače R1,R2 :

 3/N/PE 50Hz 400/230V,TN-C,

 3/N/PE 50Hz 400/230V,TN-C-S,      

Meranie spotreby el. energie:

           - je v hlavnom rozvádzači HR objektu základnej  školy

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke podľa STN 33 2000-4-41: 

-ochrana izolovaním živých častí – podľa čl. 412.1 

- zábranami a krytmi – podľa čl. 412.2 

- doplnková ochrana prúdovým chráničom – podľa čl. 412.5.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 

-ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TN podľa 332000-4-41 čl.413.1.

Ochrana proti preťaženiu a skratu:

-  ističmi v jednotlivých rozvádzačoch tak, aby k samočinnému odpájaniu napájania došlo 
predpísaných časoch podľa STN 33 200- 4-41 čl. 413.1.3.5.

Jestvujúci stav:
V objekte  E-Bazén  je  jestvujúca  vzduchotechnika.Vzduchotechnické  jednotky sú osadené v 1
podzemnom  podlaží.  Napojené  sú  z jestvujúcich  rozvádzačov  R1  miestnosť  číslo  0.12  a R2
miestnosť číslo 0.05.

Na  fasáde  A Pavilónu  a B  Pavilónu  sú  osadené  svietidla  so  snímačom pohybu  a svietidlo  na
výložníku.  Svietidlo  pri  vstupe  do  kuchyne  /A  Pavilón/  je  rozbité  a nefunkčné.  Svietidlo  na
výložníku /   B  Pavilón  /  je  nefunkčné.Na fasáde  A Pavilónu,  B-Pavilónu  sú osadené  kamery
Podrobnejšie viď výkres č.2



Navrhovaný stav:
V rámci  rekonštrukcie  sú navrhnuté  nové vetracie  a odvlhčovacie  jednotky .Osadené budú v 1
podzemnom podlaží  v miestnostiach  číslo  0.05,0.12.   Jednotky  budú  napojené  na  samostatné
vývody z jestvujúcich rozvádzačov R1 , R2 , kde sa osadia  nové ističe pre ich napojenie . Káble
od rozvádzačov  k zariadeniam VZT uložiť  podľa možnosti   v  trubke  pod omietkou v lište,
alebo  na príchytkách. Pre  zariadenia  ponecháť voľný vývod cca 0,5 m. V rozvádzačoch R1,R2
navrhujeme   úpravu  -  rozdelenie  sústavy.  Z  novej  sústavy  budú  napojené  navrhované  VZT
jednotky. Podrobnejšie viď výkres číslo 4 .
Zdemontované svietidla so snímačom pohybu na fasáde  A Pavilónu po zateplení znovu osadiť na
pôvodné miesto.  Vzhľadom na to,  že  svietidlo  pri  vstupe  do  kuchyne  je  rozbité  a nefunkčné
navrhujem nové.  Zdemontované  svietidla  na  fasáde  B Pavilónu po zateplení  znovu osadiť  na
pôvodné miesto okrem svietidla na výložníku –nie je potrebné. Kamery po zateplení znovu osadiť
na pôvodné miesta. Podrobnejšie viď výkres číslo 3.

ELI –MODERNIZÁCIA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

Rozsah projektu:
V rámci projektovej dokumentácie objektu  ZŠ navrhujeme modernizáciu vnútorného osvetlenia
jednotlivých objektov základnej školy.  V rámci modernizácie osvetlenia navrhujeme kompletnú
výmenu jestvujúcich svietidiel za nové úsporne, ktoré znížia spotrebu el. energie. Počet svietidiel
je navrhnutý s výpočtom pre minimálnu osvetlenosť v Lx v súlade s dnes platnou normou  STN
EN 12464-1.
Projekt nerieši rekonštrukciu resp. úpravu jestvujúcej svetelnej elektroinštalácie. 

Použitá norma
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie

Osvetlenie pracovných miest
Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

Jestvujúci stav
Osvetlenie vnútorných priestorov objektu ZŠ je riešené  žiarovkovými, žiarivkovými nástennými,
stropnými  a  závesnými  svietidlami.  Svietidla  sú  osadené  na  strope,  stenách  a  sú  v  prevažnej
väčšine poškodené a výbehové typy ku ktorým nie je možné kúpiť náhradné diely a nevyhovujú
dnes  platnej  norme „STN EN 12464-1  Svetlo  a  osvetlenie  – osvetlenie  pracovných miest.  V
niektorých miestnostiach jednotlivých Pavilónoch, Telocvične a Bazénu už boli vymenené staré
svietidla za nové úsporne.

Navrhovaný stav:

Demontáž:
Všetky jestvujúce svietidla navrhujeme zdemontovať. Okrem svietidiel ,ktoré už boli vymenené za
nové. Počet, typ jestvujúcich  starých, vymenených svietidiel  je uvedený v  zoznamoch miestnosti
jednotlivých objektov - viď  v.č.2 až 10 .

Montáž:
V rámci modernizácie osvetlenia navrhujeme kompletnú výmenu jestvujúcich svietidiel za nové
úsporne, ktoré znížia spotrebu el. energie. Počet svietidiel je navrhnutý s výpočtom pre minimálnu
osvetlenosť v Lx v súlade s dnes platnou normou  STN EN 12464-1.
Počet, typ navrhovaných svietidiel  je uvedený v  zoznamoch miestnosti jednotlivých objektov -
viď  v.č.2 až 10 .
Navrhujeme LED svietidla prisadené okrúhle, alebo štvorcové a LED svietidla trubicové   stropné,
nástenné.  Nové svietidla  sa napoja na jestvujúce svetelné vývody,  kde boli  napojené pôvodné



žiarovkové,  žiarivkové svietidla.  V mieste,  kde rušíme jestvujúce svietidla   navrhujeme osadiť
univerzálnu krabicu so svorkovnicou na povrch – podrobnejšie viď v.č.5 a v.č.6. V m. č. 1.30,
1.31, 1.32 – Šatne navrhujeme doplniť počet svietidiel o 1 ks v každej miestnosti. Jestvujúci počet
svietidiel  je nepostačujúci.  Navrhované svietidla   napojiť z najbližšej  odbočnej krabičky – viď
v.č.5 

PREVÁDZKOVÁ BEZPEČNOSŤ:
Navrhované  el.  zariadenie  je  v  zmysle   vyhlášky  508/2009  Z.z.  vyhradeným  technickým
zariadením skupiny „B“.
Počas stavby navrhovaných zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci najmä vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a zákona č. 140/2008, zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
Z hľadiska bezpečnosti pri práci treba dodržiavať predpísané pracovné postupy, kontrolovať stav
bezpečnostných  opatrení  a  podľa  potreby  a  situácie  ich  dopĺňať,  aby  boli  zaistené  bezpečné
podmienky na pracovisku. Pracovnici sú povinní na pracovisku počínať si tak, aby neohrozovali
svoje zdravie a život ani zdravie a život svojich kolegov. Všetky montážne práce smú byť robené
iba za vypnutého beznapäťového stavu na základe príkazu „B“. 
Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobené východiskovej  revízii  podľa
STN 33 2000-6. Podľa vyhlášky 508/2009 Zb.z., §18 musí mať dodávateľská organizácia resp.
montážni pracovníci osvedčenie na montážne práce. 
Činnosť na elektrickom el. zariadení môžu podľa vyhl. 508/2009 Zb.z. vykonávať iba "poučené"
osoby v zmysle §20; "elektrotechnik" v zmysle §21; „samostatný elektrotechnik“ v zmysle §22;
„elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 a „revízny technik
vyhradeného technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej vyhlášky.

B. 3.1 Bleskozvod

Ochrana objektu pred bleskom :
Projekt rieši kompletnú  ochranu  objektu jestvujúcej základnej školy.

Jestvujúci stav:
Objekt  ZŠ  je  v súčasnosti  chránený  pred  vonkajšími  účinkami  blesku  zachytávacou  ,

zvodovou a uzemňovacou sústavou, ktorá bola vyprojektovaná a zrealizovaná v súlade s normou
STN 34 1390 platnou v čase spracovania projektu a realizácie bleskozvodu.

Na strechách –A Pavilón, B-Pavilón, D- Telocvičňa, E-Bazén je jestvujúci  bleskozvod –
zachytávacia  a zvodová  sústava.  Rozvod  zachytávacej   sústavy  je  na  plochých    strechách.
Jednotlivé  zvody  zvodovej  sústavy sú  osadené  na  fasádach  Pavilónov  , ukončené  skúšobnou
svorkou , ochranným uholníkom  a uzemňovacou sústavou .

Okrem  C  –  Pavilónu  a čiastočne  B  –  Pavilónu  ,kde  bola  zrealizovaná  ,len  nová
zachytávacia  sústava  podľa  platnej  STN  normy  STN  62 305-3.Jednotlivé  zvody  a uzemnenie
ostalo pôvodné .

Navrhovaný stav:
 Navrhujeme pre ochranu objektu ZŠ pred bleskom  kompletne nový bleskozvod podľa
platnej normy STN EN 62 305-3. 
 Vonkajší  systém  ochrany  tvorí  zachytávacia  sústava,  sústava  zvodov  a  uzemňovacia
sústava. Tento objekt je zaradený   do triedy LPS III. 

Pre stupeň ochrany III norma STN EN 62 305-3 predpisuje :



  - vzdialenosť medzi susednými zvodmi max. 15m
- polomer valivej gule 45 m

   - oko mrežovej sústavy 15 x 15m 

Pre vonkajšiu ochranu objektu navrhujeme:

- zachytávaciu sústavu pomocou zachytávacieho vedenia AlMgSi Æ8mm s uložením na  
podperách  na strešnej fólii ,  oplechovanej atike. 

- zvody  realizovať vodičom  AlMgSi 8mm na podperách  do  zateplovacieho systému , na
odkvapových rúrach, na obklade z dosák Fundermax .Zvody  ukončiť na skúšobných  
svorkách osadených cca 0,30m od upraveného terénu 

-  jednotlivé  zvody  od  skušobnej  svorky   zemiacim  vodičom  FeZn  Æ8/11  s vrstvou  
PVC( čím sa  zaisti  protikorozná  ochrana  prechodu  do zeme)  budú  cez  svorku SR03  
pripojené na navrhované uzemnenie . Každú svorku SR03 ochrániť antikoróznou páskou..

-  novú uzemňovaciu sústavu podľa čl.5.4.2.1,  STN EN 62305-3 uložením zemiaceho 
pásku FeZn 30x4 mm ( cca 1 m od objektu) vo výkope (0,70 m pod upraveným terénom) a
šiestimi zemniacimi tyčami  1m dlhými pre každý uzemňovač aby sa dosiahla hodnota  
uzemnenia max. 10 W. Tyče budú uložené podľa možnosti cca 1m od fasády objektu .

Pri  každej  skúšobnej  svorke  treba  osadiť  výstražnú  tabuľku  „POZOR.  Pri  búrke  je  zakázané
zdržiavať sa pri zvode do vzdialenosti 3m".

A-Pavilón I.

Zachytávacia sústava na streche A-Pavilónu  je uložená na oplechovanej atike a strešnej fólii na
podperách  PV21  betón  .Zvody  sú  vedené  na  podperách  PV17  do  zatepľovacieho  systému.
Uzemnenie  je  riešené  uložením  zemniacej  pásky  FeZn  30x4.  Na  streche  sú  jestvujúce
vzduchotechnické rúry a svetlíky. Pre ochranu týchto zariadení sú navrhnuté zachytávacie tyče na
betónovom podstavci. Zachytávacia sústava A-Pavilónu bude prepojená so zachytávacou sústavou
B-Pavilónu .Podrobnejšie viď výkres číslo 5.

B-Pavilón II.

Zachytávacia sústava na streche B-Pavilónu  je uložená na oplechovanej atike a strešnej fólii na
podperách PV21 betón .Na jednej časti B-Pavilónu bola zrealizovaná nová zachytávacia sústava
podľa platnej normy STN STN 62 305-3 .Zvody sú vedené na podperách PV17 do zatepľovacieho
systému..  Uzemnenie  je  riešené  uložením  zemiacej  pásky  FeZn  30x4  -zvody  číslo  32,33,34
a zvody  číslo  28,29,30,31  uložením  zemiacich  tyčí.  Zachytávacia  sústava   A-Pavilónu  bude
prepojená so zachytávacou sústavou A-Pavilónu. Podrobnejšie viď v. č. 6.

B-Pavilón II , C-Pavilón III

Na strechách B-Pavilónu a  C-Pavilónu bola  už zrealizovaná nová zachytávacia  sústava  podľa
platnej normy STN STN 62 305-3. V rámci projektovej dokumentácie riešime novú zachytávaciu
sústavu len  na časti – styk s objektom E-Bazén a prepojenie so zachytávacou sústavou objektu E-
Bazén. Podrobnejšie viď v.č.7.

C-Pavilón III

Na streche C-Pavilónu bola už zrealizovaná nová zachytávacia sústava podľa platnej normy STN
STN 62 305-3 .V rámci projektovej dokumentácie riešime len nové zvody uložené na podperách



PV17 do zatepľovacieho systému. Uzemnenie je riešené uložením zemniacej pásky FeZn 30x4 .
Zachytávacia sústava  C-Pavilónu bude prepojená so zachytávacou sústavou objektu D-Telocvičňa
a E-Bazén. Podrobnejšie viď výkres číslo 8.

D-Telocvičňa.

Zachytávacia sústava na streche D-Telocvične je uložená na oplechovanej atike a strešnej fólii na
podperách  PV21  betón  .Zvody  číslo15,20  sú  vedené  na  podperách  PV17  do  zatepľovacieho
systému, zvody číslo 16,17,18 na podperách ST na odkvapových rúrach. Zvod číslo 19 je vedný
čiastočne na podperách PV17 do zatepľovacieho systému a čiastočne na podperách DEHNhold na
oceľovej konštrukcii  medzi  oknami./viď detail  „A“. Uzemnenie je riešené uložením zemniacej
pásky FeZn 30x4.Na streche sú jestvujúce vzduchotechnické rúry . Pre ochranu tohto zariadenia je
navrhnutá zachytávacia tyč na betonovom podstavci. Zachytávacia sústava  D-Telocvične bude
prepojená so zachytávacou sústavou C-Pavilónu .Podrobnejšie viď výkres číslo 9.

E-Bazén.

Zachytávacia sústava na streche E-Bazénu  je uložená na oplechovanej atike a plechovej streche
na  podperách  PV21  betón  .Zvod  číslo  26  je  vedený  na  podperách  PV17  do  zatepľovacieho
systému.  Zvody  číslo  25,27  napodperách  ST  na  odkvapovej  rúre.Zvody  číslo  21,22,23,24  na
podperách DWHNgrip  na obkladovej  doske FUNDERMAX .  Uzemnenie  je  riešené  uložením
zemiacej pásky FeZn 30x4 zvody číslo 21,22,23,24,25,26 a zvod číslo 27 uložením zemiacich tyčí
.Na  streche  sú  jestvujúce  vzduchotechnické  rúry .  Pre  ochranu týchto  zariadení  sú  navrhnuté
zachytávacie tyče na betonovom podstavci .Na fasáde objektu je  jestvujúca rúra vzduchotechniky
a rúra výfuku plynu Pre ochranu týchto zariadení sú navrhnuté zachytávacie tyče na distančnej
podpere DEHNiso.  .Zachytávacia sústava  E-Bazénu  bude prepojená so zachytávacou sústavou
B-Pavilónu .Podrobnejšie viď výkres číslo 10.

Po východzej revízii kompletného systému ochrany pred bleskom (LPS) musí užívateľ zabezpečiť
pravidelné kontroly zariadenia LPS a to:

 vizuálne kontroly – skrutkové spoje, ochranu pred koróziou  minimálne raz za dva roky. 

 úplná  odborná  kontrola  revíznym  technikom  minimálne  raz  za  štyri  roky.
Postup a rozsah kontroly je uvedený v STN 62305-3 odstavec E7. O vykonaní vizuálnej aj
odbornej úplnej kontroly musí byť vedená dokumentácia. Majiteľ musí byť informovaný o
zistených nedostatkoch a tie musí dať neodkladne odstrániť.

Vnútorná ochrana pred účinkami bleskového prúdu  je riešená pomocou kombinovanej ochrany
kat.  T1+T2 zvodiča bleskového prúdu a prepätia  In 30kA(8/20us),Imp=25kA(10/350us),  ktorý
bude osadený do hlavného rozvádzača   základnej školy.

Navrhované  zariadenia  musia  vyhovovať  súboru  noriem  STN  EN  62561  a  dodávateľská
organizácia musí robiť ich montáž podľa montážnych návodov výrobcu týchto zariadení.

Všetky ostatné podrobnosti viď výkresy, rozpočet, výkaz výmer .

PREVÁDZKOVÁ BEZPEČNOSŤ:
Navrhované  el.  zariadenie  je  v  zmysle   vyhlášky  508/2009  Z.z.  vyhradeným  technickým
zariadením skupiny „B“.
Počas stavby navrhovaných zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci najmä vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a zákona č. 140/2008, zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 



Z hľadiska bezpečnosti pri práci treba dodržiavať predpísané pracovné postupy, kontrolovať stav
bezpečnostných  opatrení  a  podľa  potreby  a  situácie  ich  dopĺňať,  aby  boli  zaistené  bezpečné
podmienky na pracovisku. Pracovnici sú povinní na pracovisku počínať si tak, aby neohrozovali
svoje zdravie a život ani zdravie a život svojich kolegov. Všetky montážne práce smú byť robené
iba za vypnutého beznapäťového stavu na základe príkazu „B“. 
Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobené východiskovej  revízii  podľa
STN 33 2000-6. Podľa vyhlášky 508/2009 Zb.z., §18 musí mať dodávateľská organizácia resp.
montážni pracovníci osvedčenie na montážne práce. 
Činnosť na elektrickom el. zariadení môžu podľa vyhl. 508/2009 Zb.z. vykonávať iba "poučené"
osoby v zmysle §20; "elektrotechnik" v zmysle §21; „samostatný elektrotechnik“ v zmysle §22;
„elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky“ v zmysle §23 a „revízny technik
vyhradeného technického zariadenia elektrického“ v zmysle §24 uvedenej vyhlášky.

B. 3.2 Vzduchotechnika

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie  je návrh vzduchotechnických zariadení pre
stavbu: PREŠOV, ZŠ Mirka Nešpora - REKONŠTRUKCIA. Projekt je spracovaný na základe
podkladov  so  zohľadnením  dispozičného  návrhu  riešenia  v  dotknutých  priestoroch.  Sú
rešpektované príslušné normy a vyhlášky.  Dokumentácia je spracovaná na úrovni projektu pre
realizáciu stavby. 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s požiadavkami hygieny na pracovné prostredie
a jeho ochranu pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. 

Popis stavby

Jedná sa o rekonštrukciu zloženú s objektov: 

 Bazén

V rámci vzduchotechniky je riešené:

 Vetranie, odvlhčovanie a teplovzdušné dokurovanie priestoru bazénov

 Vetranie šatní

 Odvetranie sociálnych zariadení

Vplyv na životné prostredie

Vzduchotechnické  zariadenia  pracujú  len  s  čistým  vzduchom.  Vplyvom  vzduchotechnického
zariadenia sa kvalita vzduchu len zvyšuje.

Negatívny vplyv na životné prostredie od vzduchotechnického zariadenia by mohol mať hluk od
elektromotorov. Proti tomuto účinku sú navrhnuté nasledovné opatrenia :

 V potrubí, na potrebných miestach sú osadené tlmiče hluku.

 Navrhnuté sú stroje s opláštením s vysokou absorpciou hluku.

Strojovne vzduchotechniky

V objekte sa nachádzajú dve strojovne vzduchotechniky na 1PP. V obidvoch sa nachádzajú
pôvodné VZT jednotky, ktoré budú nahradené novými. V jednej zo strojovni vzduchotechniky sa



nachádza tiež VZT jednotka pre vetranie šatní, ktorá nie je predmetom tohto projektu, nakoľko
bola inštalovaná len nedávno.   

Spätné získavanie tepla
Pre využitie tepla odvádzaného vzduchu sú vo VZT jednotkách umiestnené doskové rekuperačné
výmenníky typu vzduch – vzduch.

Podklady pre návrh vzduchotechniky 

Výpočtové parametre

Výpočtové parametre klimatizačných prvkov
Vonkajšie podmienky:

ZIMA:
 minimálna teplota vzduchu te1 =  -15,0 °C
 relatívna vlhkosť vzduchu pri teplote -15,0 °C e2 =    90 % 

LETO:
 maximálna teplota vzduchu te2  =    32,0 °C
 entalpia hi   =    59kJ/kg

INTERIÉR:
 teplota vody v bazénovej hale Tvoda =    27°C
 teplota vzduchu v bazénovej hale Tvzduch =  29°C
 maximálna vlhkosť vzduchu v priestore Rh  =    65 %
 min. množstvo čerstvého vzduchu 30 m3/h/osobu

       

Pokiaľ  bude  stav  vonkajšieho  vzduchu  mimo  vyše  definovanú  oblasť,  nebudú  dodržané
požadované  stavy  vnútorného  prostredia.  Tieto  extrémne  stavy  sú  však  málo  časté  a pri
priemernom zimnom a letnom počasí sa predpokladá ich minimálny výskyt. 

Ostatné podklady

Ďalej sme vychádzali  z technických podkladov rôznych výrobcov. Od generálneho projektanta
sme obdržali nasledovné podklady na základe ktorých bol projekt vypracovaný.

- projekt stavebného riešenia

- požiadavky investora

Rozdelenie vzduchotechnických zariadení 

 zar. č.1 - vetranie, odvlhčovanie a teplovzdušné dokurovanie bazénovej haly

Popis zariadení a ich funkcia 

 Zar.č. 1 - vetranie, odvlhčovanie a teplovzdušné dokurovanie bazénovej haly

- v bazénovej  hale je umiestnený štandardný plavecký bazén dĺžky 25m. Uvažovaná je
teplota vody 27°C, teplota vzduchu v priestore 29°C a vlhkosť vzduchu v priestore 65%. Na tieto
teploty a vlhkosť vzduchu boli navrhované 2ks VZT jednotiek so vzduchovými výkonmi 2x5600



m3/h.  Každá  z obidvoch  VZT  jednotiek  je  vybavený  filtrami,  ventilátormi,  rekuperátorom,
chladivovým odvlhčovacím zariadením a teplovodným ohrievačom. Nasávanie čerstvého vzduchu
je  riešené  tepelne  izolovanými  nasávacími  VZT  potrubiami,  ktoré  sú  v exteriéri  opatrené
protidažďovými žalúziami.  Čerstvý vzduch prúdi  do VZT jednotiek,  kde v rekuperátore  podľa
potreby  prijme  časť  energie  a  v zmiešavacej  komore  sa  zmieša  s obehovým  vzduchom.  Po
zmiešaní  nasleduje  odvlhčenie  na  požadovanú  vlhkosť  a podľa  potreby  aj  ohrev  vodným
výmenníkom. Odvlhčovanie prebieha pomocou chladivového odvlhčovacieho okruhu tvoreného
kompresorom a výparníkom. Odpadné teplo kompresora sa tiež využíva na ohrev vzduchu. VZT
jednotka môže pracovať vo viacerých režimoch (zimný, letný, nočný), kedy sa podiel čerstvého
vzduchu  automaticky  reguluje  podľa  potreby.  Upravený  vzduch  je  dopravovaný  pomocou
pozinkovaného  VZT potrubia  do  priestoru  bazénovej  haly  cez  potrubné  výustky do priestoru
bazénov. Odsávanie vzduchu z priestoru bazénov je pod stropom pomocou výustiek. Následne je
pomocou pozinkovaného potrubia dopravovaný do VZT jednotky, kde sa podľa potreby rozdelí na
časť  obehovú  a časť  odpadovú.  Obehová  časť  vzduchu  sa  v zmiešavacej  komore  zmieša
s čerstvým vzduchom a pokračuje podľa už  spomínaného postupu.  Odpadová časť vzduchu je
pomocou pozinkovaného potrubia vyfukovaná do vonkajšieho prostredia  nad strechou objektu.
Ovládanie VZT jednotiek je pomocou MaR, ktorá je dodaná spolu s VZT jednotkami. 

Vzduchovody

Rozvody  štvorhranné  prierezu  sú  navrhnuté  potrubia  SK.I,  nízkotlaké  prevedenie,
z pozinkovaného oceľového plechu - vrstva zinku 275g/m2, trieda tesnosti II. podľa PK 12 00 36,
trieda tesnosti A podľa Ö-NORM M 7615 diel. Ak je strana potrubia väčšia ako 1000 mm, musia
sa  použiť  tyčové  výstuhy.  Spojovanie  potrubí  profilovanými  prírubami  P20  resp.  P30  podľa
rozmeru A, B = 0 – 399 mm/P20, 400 – 749 mm/P20, od 750 mm/P30. Upevnenie profilových
prírub nitovaním alebo zváraním, miesta po bodovom zváraní zafarbiť zinkovou farbou, rohové
oblasti utesniť silikónovým tmelom s odolnosťou do 80°C. Medzi prírubové spoje bude vložené
samolepiace tesnenie.

Rozvody  kruhového  prierezu  sú  navrhnuté  typu  SPIRO  z pozinkovaného  oceľového  plechu
-vrstva zinku 275g/m2. 

Závesy  vzduchovodov  je  nutné  realizovať  z pozinkovaných  elementov  porovnateľnej  kvality
firmy KEBEK alebo SIKLA. Spôsob kotvenia do stropu bude na oceľové kotvy alebo traperzové
závesy.  K zamedzeniu prenosu vibrácií  do stavebnej konštrukcie musia byť závesy pružné cez
pryžovú podložku.

Prestupy

Prestupy cez stavebnú konštrukciu musia byť urobené tak, že potrubie VZT bude obložené plsťou,
obmurované  a omietnuté.  Stavebná  konštrukcia  nesmie  zaťažovať  steny  potrubia,  aby  ich
nedeformovala.     

Na niektoré miesta  trasy potrubia je potrebné zabezpečiť  prístup aj  počas prevádzky.  Na tieto
miesta je potrebné upozorniť zhotoviteľov interiéru, aby mohli zabezpečiť kontrolné otvory.

Nátery

Všetky  doplnkové  konštrukcie  budú  opatrené  základným  náterom  na  odhrdzavenej  ploche  a
dvojnásobným náterom emailom syntetickým vonkajším (Industrol)  S 2013,  STN 67 3913 na
technologické konštrukcie. 



Izolácie

 na prechodoch cez steny musí byť VZT potrubie izolované pásmi z polyetylénovej peny
o hrúbke 3 mm

 Prívodné a odvodné potrubné vetvy slúžiace na distribúciu vzduchu pre teplovzdušné do-
kurovanie  bazénovej  haly umiestnené  v nevykurovaných  priestoroch musia  byť  tepelne
izolované ľahčeným nenasiakavým penovým polyetylénom s uzavretou neporéznou bun-
kovou štruktúrou hrúbky min. 20 mm s Al fóliou (alebo adekvátna alternatíva).

 Potrubné rozvody slúžiace na nasávanie vonkajšieho a výfuk odpadného vzduchu vedené
v interiéri musia byť tepelne izolované ľahčeným nenasiakavým penovým polyetylénom
s uzavretou neporéznou bunkovou štruktúrou hrúbky min. 30 mm s Al fóliou (alebo adek-
vátna alternatíva).

Zdroje energie

Pre činnosti zariadení je potrebné zabezpečiť tieto energie:
 el. energia  230/400V , 50 Hz
 zar. č.1   (2x8kW) 16 kW 

  
 vykurovacia látka – voda 70/50°C
 zar. č.1   (2x25kW) 50   kW 

Požiadavky na profesie

Stavebné úpravy

- prestupy pre VZT zariadenia a vzduchovody a ich utesnenie po montáži 

- sprístupnenie potrebnej halovej plochy v miestach, kde bude potrebné umiestniť lešenie

- poskytnutie stavebného otvoru pre dopravu VZT jednotiek do strojovne (nim. 1x2,1m)

Prevádzkové rozvody silnoprúdu

- silové napojenie rozvádzačov MaR, 

- vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN.

Zdravotechnika

- odvod kondenzátu od VZT jednotiek

Pokyny pre obsluhu a údržbu

Prevádzkovateľ zaškolí určené osoby v obsluhe a údržbe vzduchotechnických zariadení. 

Obsluha a údržba vykonáva pravidelne nasledovné úkony:
- prevádza mazanie a kontrolu ložísk ventilátorov
- kontrola napätia remeňov, ich napínanie či výmena
- vizuálna kontrola stavu klapiek a izolácií, doťahovanie svoriek



B. 3.3 Zdravotechnika

Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu zo VZT jednotiek bude zabezpečený HT hrdlovým potrubím DN 40.
Potrubie  sa   napojí  na  sifón  VZT  jednotky  a  v  min.  sklone  sa  zvedie  do  existujúceho
kanalizačného  potrubia  v  miestnosti.  Napojenie  na  kanalizačnú  stúpačku  bude  prevedené  cez
odbočku a 45° koleno s redukciou.

Potrubie  kondenzátu  sa  uchytí  pomocou  objímok  na  stenu  alebo  bude  zasekané  do
podlahy.

Prešov, august 2021                                                                     Vypracoval: Ing. arch. Ján Krasnay
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