
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

12. 12. 2022 CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 43 571,55 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 41 804,72 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 214 977,65 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 68 746,76 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 76 195,74 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 23 027,12 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 468 323,54 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 5 498,86

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 473 822,40

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 473 822,40 94 764,48

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 568 586,88

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00
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Stavba: Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice

Objednávateľ: Mesto Trenčianské Teplice

Zhotoviteľ: Thermal+ , s.r.o Spracoval: Juraj Michalík

Miesto: Dátum: 12. 12. 2022

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KČ

2021-007011-
Finakt11

Zniženie energetickej náročnosti budovy 
tech.služieb Trenčianské Teplice   473 822,40 94 764,48 568 586,88 5 498,86 468 323,54 0,00 0,00 0,00

01
    SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy 
technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach   473 822,40 94 764,48 568 586,88 5 498,86 468 323,54 0,00 0,00 0,00

02 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OKNÁ /   69 416,98 13 883,40 83 300,38 0,00 69 416,98 0,00 0,00 0,00

03 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / FASÁDA /   71 941,61 14 388,32 86 329,93 0,00 71 941,61 0,00 0,00 0,00

04 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / STRECHA /   105 072,95 21 014,59 126 087,54 0,00 105 072,95 0,00 0,00 0,00

05 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OSTATNÉ /   24 838,23 4 967,65 29 805,88 0,00 24 838,23 0,00 0,00 0,00

06 Vykurovanie   93 725,10 18 745,02 112 470,12 2 696,96 91 028,14 0,00 0,00 0,00

07 Výroba elektr. energie z fotov. panelov   48 544,44 9 708,89 58 253,33 1 846,70 46 697,74 0,00 0,00 0,00

21-370 ELEKTROINŠTALÁCIA , BLESKOZVOD   60 283,09 12 056,62 72 339,71 955,20 59 327,89 0,00 0,00 0,00

Celkom 473822,40 94764,48 568 586,88 5 498,86 468 323,54 0,00 0,00 0,00

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 43 571,55 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 41 804,72 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 214 977,65 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 68 746,76 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 76 195,74 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 23 027,12 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 468 323,54 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 5 498,86
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 473 822,40

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 473 822,40 94 764,48
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 568 586,88

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Názov časti ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OKNÁ / Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 995,07 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 3 874,34 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 55 389,61 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 9 157,96 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 69 416,98 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 69 416,98

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 69 416,98 13 883,40
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 83 300,38

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt:   SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach
Časť:  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OKNÁ 

Objednávateľ:   Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ:   Thermal+ , s.r.o Spracoval:   Juraj Michalík
Miesto:  Dátum:   12. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 4 869,41 16,758

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 769,78 16,758

1 612425921.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo
dverného hladká m2 113,983 22,77 2 595,39 16,735

2 612460123.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na
staré a nesúdržné podklady m2 113,983 1,53 174,39 0,023

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 998,12 0,000
3 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 126,050 3,93 495,38 0,000

4 968061116.S
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t

m 84,820 3,93 333,34 0,000

5 968072875.S
Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy do 2 m2,
-0,00600t m2 12,600 3,64 45,86 0,000

6 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 164,710 4,82 793,90 0,000

7 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad
alebo pod základným podlažím t 3,642 7,50 27,32 0,000

8 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie
podlažie t 3,642 5,25 19,12 0,000

9 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,642 11,67 42,50 0,000

10 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km t 14,568 0,42 6,12 0,000

11 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m t 3,642 7,57 27,57 0,000

12 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m t 3,642 0,84 3,06 0,000

13 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 3,642 56,00 203,95 0,000

99 Presun hmôt HSV 101,51 0,000

14 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m t 4,123 24,62 101,51 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 64 547,57 0,345

764 Konštrukcie klampiarske 3 437,12 0,178

15 764410460.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm pol. K1 m 121,000 27,24 3 296,04 0,178

16 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,
-0,00135t m 121,000 0,65 78,65 0,000

17 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
do 6 m % 33,747 1,85 62,43 0,000

766 Konštrukcie stolárske 58 576,99 0,124
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

18 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami
(exteriérová a interiérová) m 291,250 19,03 5 542,49 0,061

19
283290006100.
S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ.
30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva
z exteriéru m 305,813 4,96 1 516,83 0,000

20
283290006200.
S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm,
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a
muriva z interiéru m 305,813 5,89 1 801,24 0,000

21 766641161.S Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí m 116,320 35,93 4 179,38 0,049

22 M001
Exterierové plastové 4-krídlové okno 5500 x 1500mm presná
špecifikácia pol. 01 ks 10,000 1 384,50 13 845,00 0,000

23 M002
Exterierové plastové 2-krídlové okno 2150 x 1750mm presná
špecifikácia pol. 02 ks 2,000 679,09 1 358,18 0,000

24 M003
Exterierové plastové 1-krídlové okno 1500 x 1500mm presná
špecifikácia pol. 03 ks 1,000 436,12 436,12 0,000

25 M004
Exterierové plastové 2-krídlové okno 2700 x 1500mm presná
špecifikácia pol. 011 ks 1,000 734,23 734,23 0,000

26 M005
Exterierové plastové 3-krídlové okno 3900 x 1500mm presná
špecifikácia pol. 012 ks 1,000 982,41 982,41 0,000

27 M006
Exterierové plastové 2-krídlové dvere 1300 x 2950mm
presná špecifikácia pol. D2 ks 1,000 1 450,28 1 450,28 0,000

28 M007
Exterierové plastové 2-krídlové dvere 1900 x 2530mm
presná špecifikácia pol. D3 ks 1,000 1 588,03 1 588,03 0,000

29 M008
Exterierové plastové 2-krídlové dvere 2150 x 2530mm
presná špecifikácia pol. D4 ks 1,000 1 897,31 1 897,31 0,000

30 M008-1
Exterierové plastové 2-krídlové dvere 2400 x 2750mm
presná špecifikácia pol. D5 ks 3,000 1 984,50 5 953,50 0,000

31 M009
Exterierové plastové 2-krídlové okno 2400 x 1500mm presná
špecifikácia pol. 04 ks 3,000 641,30 1 923,90 0,000

32 M010
Exterierové plastové 2-krídlové okno 2400 x 1500mm presná
špecifikácia pol. 05 ks 4,000 653,38 2 613,52 0,000

33 M011
Exterierové plastové 4-krídlové okno 5500 x 600mm presná
špecifikácia pol. 06 ks 2,000 908,56 1 817,12 0,000

34 M012
Exterierové plastové 2-krídlové okno 2700 x 600mm presná
špecifikácia pol. 07 ks 1,000 457,70 457,70 0,000

35 M013
Exterierové plastové 2-krídlové okno 2400 x 600mm presná
špecifikácia pol. 08 ks 2,000 411,39 822,78 0,000

36 M014
Exterierové plastové 2-krídlové okno 3125 x 600mm presná
špecifikácia pol. 09 ks 1,000 572,72 572,72 0,000

37 M015
Exterierové plastové 1-krídlové okno 1200 x 1500mm presná
špecifikácia pol. 010 ks 1,000 343,20 343,20 0,000

38 M016
Exterierové plastové 1-krídlové dvere 900 x 2150mm presná
špecifikácia pol. D6 ks 1,000 799,30 799,30 0,000

39 M017
Exterierové plastové 1-krídlové dvere 900 x 2050mm presná
špecifikácia pol. D7 ks 1,000 736,36 736,36 0,000

40 M018
Exterierové plastové 1-krídlové dvere 1000 x 2950mm
presná špecifikácia pol. D1 ks 2,000 986,71 1 973,42 0,000

41 766694152.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky
1000-1600 mm ks 2,000 9,62 19,24 0,001

42 766694153.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky
1600-2600 mm ks 11,000 12,82 141,02 0,005

43 766694154.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky
nad 2600 mm ks 16,000 13,87 221,92 0,008

44
611560000500.
S

Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková
vnútorná, m 127,050 34,84 4 426,42 0,000

45
611560000800.
S Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, ks 87,000 0,71 61,77 0,000

46 766694982.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky
do 1600 mm, -0,004t ks 2,000 1,02 2,04 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

47 766694983.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky
nad 1600 mm, -0,008t ks 27,000 1,45 39,15 0,000

48 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6
m % 582,566 0,55 320,41 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 193,79 0,000

49 7676pc
M+D  mreží pevných zváraním vrátane kotvenia a povrchovej
úpravy m2 17,010 127,82 2 174,22 0,000

50 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m % 21,742 0,90 19,57 0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 339,67 0,043

51 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
do 3,80 m m2 113,983 0,74 84,35 0,011

52 784452262.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané
jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad
3,80 m m2 113,983 2,24 255,32 0,032

Celkom 69 416,98 17,102
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Názov časti ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / FASÁDA / Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 37 928,52 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 28 080,85 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 4 702,94 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 1 229,30 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 71 941,61 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 71 941,61

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 71 941,61 14 388,32
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 86 329,93

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt:   SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach
Časť:  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / FASÁDA /

Objednávateľ:   Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ:   Thermal+ , s.r.o Spracoval:   Juraj Michalík
Miesto:  Dátum:   12. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 66 009,37 68,536

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 779,15 4,234

1 311233031.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených
na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu m3 3,217 181,30 583,24 3,258

2 311233061.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených
na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu m3 0,661 244,66 161,72 0,974

3 342948112.S
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám
priskrutkovaním m 13,000 2,63 34,19 0,002

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54 502,54 14,633

4 620991121.1

Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami,
zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek
spôsobom m2 204,283 0,90 183,85 0,039

5 622422231.S
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň
členitosti Ia II -20% škrabaných m2 771,272 4,03 3 108,23 11,187

6 622422PC
Vyspravenie častí obvodového plášťa po odstránení
keramického obkladu m2 24,800 8,84 219,23 0,394

7 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky
a nátery m2 1 619,671 1,46 2 364,72 0,243

8 622461053.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2
mm m2 809,836 13,84 11 208,13 2,737

9 625250121.S
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z
kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm m2 22,333 2,80 62,53 0,000

10 625250122.S
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z
kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm m2 64,000 52,51 3 360,64 0,000

11 625250371.Spc
Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 30 mm,
zatĺkacie kotvy presná špecifikácia skladba B2 m2 30,316 19,93 604,20 0,000

12 625250383.S,pc
Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm,
zatĺkacie kotvy presná špecifikácia skladby B1 m2 470,530 38,03 17 894,26 0,000

13 625250443.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z grafitového EPS hr.
30 mm m2 40,527 21,96 889,97 0,000

14 625250581.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou
namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy pol. A1 m2 2,688 22,34 60,05 0,000

15 625250594.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou
namáhanej časti hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy pol. A2 m2 36,384 47,99 1 746,07 0,000

16 625250583.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou
namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy  POL. A3 m2 1,904 25,29 48,15 0,032

17 625250733.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm,
zatĺkacie kotvy pol. B3 m2 29,137 26,79 780,58 0,000

18 625250740.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm,
zatĺkacie kotvy POL. S3 m2 19,933 47,93 955,39 0,000

19 625250741.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm,
zatĺkacie kotvy pol. B4 m2 42,051 48,31 2 031,48 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

20 625250743.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm,
zatĺkacie kotvy POL. S2 m2 103,816 57,33 5 951,77 0,000

21 632569PC Úprava oploenia vzhľadom na tepelnú izoláciu pol. X11 súb 1,000 290,09 290,09 0,000

22 6325PC
M+D Predsadenie Klimatizácií , komína klimatizácie , kamier
,vodovodného kohútika na teplnú izoláciu pol. X 12 súb 1,000 2 743,20 2 743,20 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 712,46 49,669

23 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 962,960 1,63 1 569,62 24,767

24 941941191.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do
1,00 m, výšky do 10 m m2 1 925,920 0,49 943,70 0,000

25 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 962,960 1,25 1 203,70 24,767

26 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia m2 962,960 0,20 192,59 0,000
27 944944803.S Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 962,960 0,20 192,59 0,000

28 952903011.S
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín
z úrovne terénu m2 771,272 2,26 1 743,07 0,000

29 953945302.S Hliníkový soklový profil šírky 33 mm m 9,530 3,52 33,55 0,001
30 953945304.S Hliníkový soklový profil šírky 53 mm m 6,315 3,82 24,12 0,001
31 953945315.S Hliníkový soklový profil šírky 163 mm m 121,415 5,44 660,50 0,053
32 953945351.S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou m 211,405 1,72 363,62 0,028

33 953947951.S
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2
pol. K5 ks 1,000 1,34 1,34 0,000

34 4297203393pc Mriežka ventilačná rozmery šxvxhr 200x200 mm ks 1,000 7,24 7,24 0,000

35 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 184,375 2,21 407,47 0,051

36 978036131.S
Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových,
v rozsahu do 20 %,  -0,01000t m2 771,272 0,42 323,93 0,000

37 978059631.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -0,08900t m2 24,800 3,73 92,50 0,000

38 978pc Posun drobných prvkov na fasáde súb 1,000 129,30 129,30 0,000

39 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie
podlažie t 9,922 5,25 52,09 0,000

40 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,922 11,67 115,79 0,000

41 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km t 39,688 0,42 16,67 0,000

42 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m t 9,922 7,57 75,11 0,000

43 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m t 9,922 0,84 8,33 0,000

44 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 9,922 56,00 555,63 0,000

99 Presun hmôt HSV 2 015,22 0,000

45 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m t 81,853 24,62 2 015,22 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 932,24 0,023

764 Konštrukcie klampiarske 143,78 0,000

46 7643392PC
M+D Oplechovanie komína pozinkovaný plech 1,0 mm  r.š.
1140mm  presná špecifikácia pol. K/4 m 2,200 64,17 141,17 0,000

47 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
do 6 m % 1,412 1,85 2,61 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 752,59 0,017
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

48 767584811.S Demontáž mriežky vzduchotechnickej,  -0,00100t ks 1,000 2,01 2,01 0,000
49 76799680pc Demontáž požiarného rebríka pol. X13 súb 1,000 52,30 52,30 0,002

50 767PC-14
M+D Novonavrhovaný požiarný rebrík s ochranným košom
vrátane kotvenia a povrchovej úpravy m 3,745 1 507,87 5 646,97 0,015

51 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m % 57,013 0,90 51,31 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 35,87 0,005

52 771576133.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného
mrazuvzdorného pol. X15 m2 0,700 26,91 18,84 0,005

53
597740003510.
S Dlaždice keramické m2 0,742 21,30 15,80 0,000

54 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 0,346 3,55 1,23 0,000

Celkom 71 941,61 68,558

   Strana 3  z 3
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Názov časti ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / STRECHA / Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 025,29 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 89 532,10 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 14 515,56 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 105 072,95 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 105 072,95

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 105 072,95 21 014,59
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 126 087,54

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt:   SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach
Časť:  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / STRECHA /

Objednávateľ:   Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ:   Thermal+ , s.r.o Spracoval:   Juraj Michalík
Miesto:  Dátum:   12. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1 025,29 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 017,85 0,000
1 952902110.S Čistenie strechy m2 751,000 1,31 983,81 0,000

2 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad
alebo pod základným podlažím t 0,376 7,50 2,82 0,000

3 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie
podlažie t 0,376 5,25 1,97 0,000

4 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,376 11,67 4,39 0,000

5 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km t 1,504 0,42 0,63 0,000

6 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m t 0,376 7,57 2,85 0,000

7 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m t 0,376 0,84 0,32 0,000

8 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 0,376 56,00 21,06 0,000

99 Presun hmôt HSV 7,44 0,000

9 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m t 0,302 24,62 7,44 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 104 047,66 0,838

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 33 001,55 0,091
10 7123009PC M+D Perforácia existujúcej strešnej krytiny m2 751,000 1,81 1 359,31 0,000

11 712370070.SPC

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P
fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane
doplnkov m2 751,000 5,68 4 265,68 0,000

12
283220002200.
S

Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých
striech  ( 810/V) m2 901,200 10,39 9 363,47 0,000

13
311970001500.
S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 751,000 1,33 998,83 0,000

14 712873240.Spc

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm
prikotvením so zváraným spojom vrátane doplnkov m2 125,228 5,32 666,21 0,000

15
283220002200.
S

Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých
striech  ( 810/V) m2 144,012 10,39 1 496,28 0,000

16
311970001500.
S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 509,678 1,33 677,87 0,000

17 712973220.S Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste ks 4,000 3,95 15,80 0,000

18
283770003600.
S Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dĺ. 250 mm ks 4,000 25,33 101,32 0,000

19
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 20,000 0,36 7,20 0,000

   Strana 1  z 2
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

20 712973420.S
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z
hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° m 161,250 8,71 1 404,49 0,009

21
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 290,000 0,36 464,40 0,000

22 712973630.S
Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z
hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° m 161,250 8,35 1 346,44 0,009

23
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 290,000 0,36 464,40 0,000

24 712973772.S
Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene,
dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm pol.3/K m 18,000 12,15 218,70 0,002

25
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 144,000 0,36 51,84 0,000

26 712973895.Spc
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja
odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 410 mm m 163,300 23,61 3 855,51 0,066

27
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 306,400 0,36 470,30 0,000

28 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché
do 10° m2 876,228 0,36 315,44 0,000

29
693110004500.
S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 1 007,662 1,61 1 622,34 0,000

30 712991040.S
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky
411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie m 143,300 6,28 899,92 0,005

31
311690001000.
S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 1 146,400 0,36 412,70 0,000

32
607260000400.
S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 88,846 19,87 1 765,37 0,000

33 998712201
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky
do 6 m % 322,438 2,35 757,73 0,000

713 Izolácie tepelné 70 884,10 0,746

34 713141160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými
doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve m2 751,000 0,90 675,90 0,000

35 63144002840pc
Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40mm
izolácia pre ploché strechy m2 766,020 8,43 6 457,55 0,000

36 713141250.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou
vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne m2 751,000 1,34 1 006,34 0,000

37
631440033700.
S

Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie
plochých striech m2 1 532,040 38,86 59 535,07 0,000

38 713144020.S Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla m2 9,000 7,69 69,21 0,036
39 11575 EPS PERIMETER hrúbka 160 mm  ( XPS ) m2 9,180 25,73 236,20 0,000

40 713144050.S Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla m2 118,378 6,87 813,26 0,710

41
631440025100.
S

Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre zateplenie
plochých striech m2 120,746 9,78 1 180,90 0,000

42 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 699,744 1,30 909,67 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 162,01 0,000

43 764430840.S
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do
500 mm,  -0,00230t pol. X6 m 163,300 0,87 142,07 0,000

44 764pc Demontáž strešných vpusti ks 4,000 4,25 17,00 0,000

45 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
do 6 m % 1,591 1,85 2,94 0,000

Celkom 105 072,95 0,838
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Názov časti ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OSTATNÉ / Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 4 647,96 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 8 824,24 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 2 864,25 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 8 501,78 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 24 838,23 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 24 838,23

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 24 838,23 4 967,65
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 29 805,88

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt:   SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach
Časť:  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE / OSTATNÉ /

Objednávateľ:   Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ:   Thermal+ , s.r.o Spracoval:   Juraj Michalík
Miesto:  Dátum:   12. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 13 472,20 50,349

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 047,41 27,256

1 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a
konštrukcií m2 194,998 1,21 235,95 0,037

2 611421221.S

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná
plocha nad 5 do 10 %,hladká m2 938,300 1,63 1 529,43 3,577

3 611460124.S
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod
omietky a nátery m2 938,300 1,66 1 557,58 0,141

4 612421321.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve
opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých m2 2 093,430 2,53 5 296,38 22,780

5 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a
nátery m2 2 093,430 1,06 2 219,04 0,314

6 612460151.S
Príprava vnútorného podkladu stien cementovým
prednástrekom, hr. 3 mm m2 11,178 3,78 42,25 0,055

7 612460242.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá),
hr. 15 mm m2 11,178 8,64 96,58 0,264

8 612460372.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr.
6 mm m2 11,178 6,28 70,20 0,088

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 713,69 23,093

9 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy
nad 1,20 do 1,90 m m2 449,400 3,63 1 631,32 23,093

10 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad
alebo pod základným podlažím t 0,910 7,50 6,83 0,000

11 979011121.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie
podlažie t 0,910 5,25 4,78 0,000

12 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,910 11,67 10,62 0,000

13 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km t 3,640 0,42 1,53 0,000

14 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m t 0,910 7,57 6,89 0,000

15 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m t 0,910 0,84 0,76 0,000

16 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné t 0,910 56,00 50,96 0,000

99 Presun hmôt HSV 711,10 0,000

17 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m t 28,883 24,62 711,10 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 11 366,03 0,954

784 Maľby 11 366,03 0,954
18 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 3 031,730 0,60 1 819,04 0,010
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

19 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
do 3,80 m m2 3 031,730 0,74 2 243,48 0,296

20 784418012.S
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo
na schodisku m2 938,300 0,74 694,34 0,002

21 784452271.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80
m m2 3 031,730 2,18 6 609,17 0,647

Celkom 24 838,23 51,303

   Strana 2  z 2
Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Názov časti Vykurovanie Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 58 879,19 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 32 148,95 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 91 028,14 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 2 696,96
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 93 725,10

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 93 725,10 18 745,02
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 112 470,12

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt:   SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:   Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ:   Thermal+ , s.r.o Spracoval:   Juraj Michalík
Miesto:  Dátum:   12. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

PSV Práce a dodávky PSV 91 028,14 0,000

713 Izolácie tepelné 2 983,25 0,000
1 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 328,157 2,34 767,89 0,000

2 283310004500
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr.
izolácie), nadrezaná m 246,533 1,83 451,16 0,000

3 2837741529
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr.
izolácie), nadrezaná m 20,309 1,86 37,77 0,000

4 2837741542
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr.
izolácie), nadrezaná m 67,795 2,14 145,08 0,000

5 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 212,436 2,54 539,59 0,000

6 2837741558
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr.
izolácie), rozrezaná m 80,400 4,12 331,25 0,000

7 283310006400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr.
izolácie), rozrezaná m 136,083 4,61 627,34 0,000

8 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 4,725 2,82 13,32 0,000

9 2837741583
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr.
izolácie), rozrezaná m 4,815 5,35 25,76 0,000

10 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m
do 12 m % 29,392 1,50 44,09 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 4 132,08 0,000
11 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 7,000 0,92 6,44 0,000

12 4849228570
Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz,
IVAR ks 7,000 12,70 88,90 0,000

13 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 13,000 3,75 48,75 0,000

14 551110022700
Guľový uzáver závitový 2-dielny, 1", dĺ. 77 mm, série B3
nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE, BRA.B3.622 ks 9,000 65,42 588,78 0,000

15 4849111950
Ventil so zaistením R 1 pre N 80-500, na kontrolu, údržbu a
výmenu expanzných nádob, VIESSMANN ks 4,000 64,37 257,48 0,000

16 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 6,000 5,72 34,32 0,000

17 551110022900
Guľový uzáver závitový 2-dielny, 6/4", dĺ. 105 mm, série B3
nerez, plnoprietokový, tesnenie PTFE ks 6,000 225,11 1 350,66 0,000

18 734240010 Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 3,000 3,75 11,25 0,000

19 5511871920
Spätná klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, niklovaná
mosadz ks 3,000 39,16 117,48 0,000

20 734252110 Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 ks 4,000 34,85 139,40 0,000

21 551210023200
Ventil poistný pre vykurovanie, 1/2" FF, 2,5 bar, PN 16
mosadz ks 4,000 30,93 123,72 0,000

22 734291113
Kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C
G 1/2 ks 5,000 9,48 47,40 0,000

23 734291340 Montáž filtra závitového G 1 ks 3,000 3,75 11,25 0,000

24 5518200117
Filter závitový nerez, 1", dĺ. 90 mm, nerez oceľ ASTM A351
CF8M, nerez oceľ AISI 316 ks 3,000 26,45 79,35 0,000

25 734424110 Montáž tlakomera axiálneho priemer 50 mm ks 10,000 113,89 1 138,90 0,000
26 388430004100 Manometer axiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-6 bar ks 10,000 7,77 77,70 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

27 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 41,218 0,25 10,30 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 52 113,23 0,000
28 732111431 Montáž združeného rozdeľovača a zberača ks 1,000 74,78 74,78 0,000

29 7741068
Mosadzný rozdeľovač DN 32, 2-násobný s tepelnou izoláciou

ks 1,000 544,66 544,66 0,000

30 7011090 Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN32 ks 1,000 58,06 58,06 0,000

31 732219215.S
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody
objem 300 l ks 1,000 371,17 371,17 0,000

32 257222 Zásobník pre tepelné čerpadlá 1 had 300l vr. izolácie ks 1,000 2 004,20 2 004,20 0,000

33 732331018.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l ks 1,000 55,70 55,70 0,000

34 484630006600
Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 480 mm, v
656 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá ks 1,000 148,33 148,33 0,000

35 732331036 Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 25 l ks 3,000 10,30 30,90 0,000

36 4846717025
Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v
494 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá ks 3,000 57,83 173,49 0,000

37 9572994 Držiak pre expanznú nádobu ks 3,000 14,58 43,74 0,000

38 732331911
Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody fillsoft II, do 8
bar/40st.C

súb
. 1,000 536,91 536,91 0,000

39 732331921
Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ
PC, do 10 bar/60st.C

súb
. 1,000 1 590,57 1 590,57 0,000

40 73235102011
Montáž akumulačného zásobníka vyku. vody s objemom 400 l

ks 1,000 217,95 217,95 0,000
41 7552963 Akumulačná nádoba Vitocell 100-E, objem 400 l ks 1,000 1 154,87 1 154,87 0,000

42 732422055 Montáž rýchlomontážnej sady ks 2,000 130,82 261,64 0,000

43 7741079.11
Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN25, Alpha2.1
25-60 ks 2,000 964,12 1 928,24 0,000

44 7194333 Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN32 ks 2,000 49,22 98,44 0,000
45 Z008341 Vitotrol 200-A ks 1,000 378,30 378,30 0,000

46 7172174 Komunikačný modul LON ks 3,000 199,38 598,14 0,000

47 7143495 Spojovací kýbel pre výmenu dát medzi reguláciami LON ks 2,000 42,50 85,00 0,000

48 7143497
Koncový odpor na zakončenie systémovej komunikačnej
zbernice ks 1,000 9,30 9,30 0,000

49 732460010 Montáž tepelného čerpadla ks 3,000 1 916,32 5 748,96 0,000
50 Z015226 Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, typ AWB-AC 201.D13 ks 3,000 10 122,71 30 368,13 0,000

51 ZK04097 Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m ks 3,000 148,62 445,86 0,000

52 ZK02945 Inštalačná sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem ks 3,000 839,72 2 519,16 0,000

53 7344191111 Montáž ponorného snímača teploty ks 6,000 14,34 86,04 0,000
54 7438702 Ponorný snímač teploty ks 3,000 79,48 238,44 0,000

55 7179164 Termostat protimrazovej ochrany ks 1,000 176,12 176,12 0,000

56 9556119 Púzdro pre snímač teploty ks 2,000 26,12 52,24 0,000

57 7344191112 Montáž príložného snímača teploty ks 1,000 14,34 14,34 0,000
58 7426463 Príložný snímač teploty ks 1,000 79,48 79,48 0,000

59 7001506 Obhliadka pred UDP ks 1,000 179,20 179,20 0,000
60 7547859 Uvedenie do prevádzky ks 3,000 152,32 456,96 0,000
61 7547828 Uvedenie do prevádzky pre rozširovaciu sadu ks 1,000 76,16 76,16 0,000
62 7547862 Dopojenie chladiaceho okruhu ks 3,000 179,20 537,60 0,000

63 998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m

% 513,431 1,50 770,15 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 14 976,50 0,000
64 733110803 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových kpl 1,000 1 667,68 1 667,68 0,000

65 733125003.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním
15x1,2 m 241,700 14,31 3 458,73 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

66 733125006.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním
18x1,2 m 19,929 19,90 396,59 0,000

67 733125009.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním
22x1,5 m 66,528 22,50 1 496,88 0,000

68 733125012.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním
28x1,5 m 78,897 25,60 2 019,76 0,000

69 733125015.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním
35x1,5 m 123,039 33,90 4 171,02 0,000

70 733125018.S
Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo spájané lisovaním
42x1,5 m 0,525 43,64 22,91 0,000

71 733190217.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 m 530,618 0,77 408,58 0,000

72 733151125.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D
35/1,5 mm m 10,500 56,63 594,62 0,000

73 733151128.S
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D
42/1,5 mm m 4,200 93,41 392,32 0,000

74 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 10,500 0,67 7,04 0,000
75 733191202 Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm m 4,400 0,83 3,65 0,000

76 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do
24 m % 146,398 2,30 336,72 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 16 823,08 0,000
77 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 92,000 7,39 679,88 0,000

78 1762367

Ventil TS-98-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým
odčítateľným prednastavením, prípojka na vykurovacie
teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru
univerzálnym hrdlom ks 46,000 40,62 1 868,52 0,000

79 1373311

HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4",
s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s
kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G
3/4" s kužeľovým tesnením ks 46,000 31,23 1 436,58 0,000

80
DG4774720146
7 Konzola pre radiátor - sada ks 44,000 17,76 781,44 0,000

81 735151821 Demontáž vykurovacích telies kpl 1,000 248,37 248,37 0,000

82 735154130.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky
500 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 8,000 22,00 176,00 0,000

83 484530019400

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 8,000 118,18 945,44 0,000

84 735154131.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky
500 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 7,000 25,98 181,86 0,000

85 484530019600

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 3,000 139,53 418,59 0,000

86 484530019700

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 2,000 149,13 298,26 0,000

87 484530019800

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 2,000 161,28 322,56 0,000

88 735154132.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky
500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks 12,000 31,58 378,96 0,000

89 484530019900

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 6,000 170,17 1 021,02 0,000

90 484530020100

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 6,000 204,74 1 228,44 0,000

91 735154133.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky
500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 17,000 40,54 689,18 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

92 484530020200

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 7,000 218,32 1 528,24 0,000

93 484530020300

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 7,000 240,20 1 681,40 0,000

94 484530020400

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK
22, vxlxhĺ 500x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 3,000 267,72 803,16 0,000

95 735154213.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky
300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks 1,000 66,53 66,53 0,000

96 484530034200

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK
33, vxlxhĺ 300x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 1,000 355,39 355,39 0,000

97 735154214.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky
300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm ks 2,000 73,47 146,94 0,000

98 484530034300

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK
33, vxlxhĺ 300x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit
G 1/2" vnútorný ks 2,000 391,76 783,52 0,000

99 735158120.S
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa
vodou ks 43,000 7,37 316,91 0,000

100 735158130.S
Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa
vodou ks 3,000 13,19 39,57 0,000

101 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6
do 12 m % 163,968 2,60 426,32 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 696,96 0,000
102 HZS000111 Vykurovacia skúška hod 72,000 13,44 967,68 0,000
103 HZS0001111 Nastavenie vykurovacích telies hod 12,000 13,44 161,28 0,000
104 HZS00011111 Revízne správy kpl 1,000 336,00 336,00 0,000
105 HZS000111111 Meranie hlučnosti tepelného čerpadla kpl 1,000 672,00 672,00 0,000
106 HZS00011112 Prevádzkový poriadok kotolne kpl 1,000 560,00 560,00 0,000

Celkom 93 725,10 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Názov časti Výroba elektr. energie z fotov. panelov Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 40 170,98 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 6 526,76 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 46 697,74 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 1 846,70
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 48 544,44

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 48 544,44 9 708,89
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 58 253,33

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt:   SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach
Časť: Výroba elektr. energie z fotov. panelov

Objednávateľ:   Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ:   Thermal+ , s.r.o Spracoval:   Juraj Michalík
Miesto:  Dátum:   12. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

Fotovoltaik
a Fotovoltaika 40 170,98 0,000

1 37237200005
FV panel Trinasolar TSM370DE08M 08 ( napr: Solar quality
systems ....) 56,000 242,47 13 578,32 0,000

2 374374501000 Invertor  Solax X3 25.0T  ( napr: Solar quality systems ....) ks 1,000 1 196,70 1 196,70 0,000

3 374374 45631
Smart Doigle WILAN solax monitoring  ( napr: Solar quality
systems ....) ks 1,000 2 785,10 2 785,10 0,000

4 374374 45631.1 Smart pover senzor  ( napr: Solar quality systems ....) ks 3,000 311,46 934,38 0,000

5 346346420000
Konštrukcie pod FM panely   ( napr: Solar quality systems
....) ks 56,000 138,33 7 746,48 0,000

6 346346345478 Kabeláž Dc AC komunik   ( napr: Solar quality systems ....) ks 1,000 380,72 380,72 0,000

7 35703112666 Rozvádzače RD / AC    ( napr: Solar quality systems ....) ks 1,000 1 804,20 1 804,20 0,000

8 357357035471 Rozvídzače MX    ( napr: Solar quality systems ....) Ks 8,000 828,53 6 628,24 0,000

9 3576827810
Podružný  elektromateriálmateriál    ( napr: Solar quality
systems ....) ks 1,000 476,84 476,84 0,000

10 341013222 Kabelové trasy ks 400,000 11,60 4 640,00 0,000

M Práce a dodávky M 6 526,76 0,000

21-M Elektromontáže 6 526,76 0,000
11 210190002 Montáž FV panulu ks 56,000 72,76 4 074,56 0,000
12 2108001225 Montáž komplet (NK,FVP RD AC, MX, Kabeláž ks 1,000 2 452,20 2 452,20 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 846,70 0,000

13 HZS000113

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín proj. a revízne
práce hod 35,000 24,66 863,10 0,000

14 HZS000113.1

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodínPripojenie do
miestnej distribucie hod 10,000 23,32 233,20 0,000

15 HZS000114 Dopravné náklady hod 1,000 750,40 750,40 0,000

Celkom 48 544,44 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské
Teplice JKSO

Názov objektu SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb
v Trenčianskych  Tepliciach EČO

Názov časti ELEKTROINŠTALÁCIA , BLESKOZVOD Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Trenčianské Teplice

Projektant ByvaPro s.r.o, Bratislava

Zhotoviteľ Thermal+ , s.r.o 47572949 SK2023986756

Spracoval Juraj Michalík

Rozpočet číslo Dňa CPV

12.12.2022 CPA

               Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 3 609,56 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 3 193,21 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 36 024,76 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 16 500,36 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 59 327,89 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 955,20
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 60 283,09

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 60 283,09 12 056,62
Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-25) 72 339,71

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET  
Stavba:   Zniženie energetickej náročnosti budovy tech.služieb Trenčianské Teplice
Objekt:   SO 01 Zníženie energetickej náročnosti  budovy technických služieb v Trenčianskych  Tepliciach
Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA , BLESKOZVOD

Objednávateľ:   Mesto Trenčianské Teplice
Zhotoviteľ:   Thermal+ , s.r.o Spracoval:   Juraj Michalík
Miesto:  Dátum:   12. 12. 2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

D1 Hlavné vedenie pre podružný rozvádzač 717,96 0,000

9 210100005
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej
koncovky do 35 mm2 ks 10,000 1,55 15,50 0,000

22 210270802 Označovací káblový štítok ks 2,000 0,98 1,96 0,000
17 3410350102 Kábel N2XH-J 5x16 mm2 RE m 23,000 19,44 447,12 0,000

18 3410350102 Montáž - Kábel N2XH-J 5x16 mm2 RE m 23,000 4,03 92,69 0,000
19 5628900000 Štítok na označenie káblového vývodu ks 2,000 0,69 1,38 0,000

20 34103501021 Rúrka ohybná bezhalogénová 40 m 23,000 2,76 63,48 0,000
21 56289000004 Chránička 40, 320N, 30/40mm, sv.šedá, bezhalogenová m 23,000 2,09 48,07 0,000

13 3580760181 Istič LPN-32B-3 ks 1,000 37,41 37,41 0,000

14 3580760181 Montáž Istič LPN-32B-3 ks 1,000 10,35 10,35 0,000

D2 RH - Rozvádzač 688,64 0,000
24 210193075 Montáž a vyskladanie rozvádzača ks 1,000 149,50 149,50 0,000

159
3579004840416
480

Zápustná skriňa s dverami IP30, 4x24 modulov,
770x588x136 ks 1,000 263,14 263,14 0,000

25 3571201010 Výzbroj rozvádzača (ističe, prúdové chrániče, ...) kpl 1,000 276,00 276,00 0,000

D4 VRN08 - inžienierska činnosť 955,20 0,000
152 0010000121123 Inžinierska činnosť - technický dozor h 3,000 16,10 48,30 0,000
153 00100003145 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ks 1,000 16,10 16,10 0,000

154
0010000314588
88 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia (bez tlače) ks 1,000 92,00 92,00 0,000

214 979081111 Odvoz odpadu ks 1,000 149,50 149,50 0,000
155 K001 Pomocné práce hod 8,000 11,50 92,00 0,000

156 M002 Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / kpl 1,000 103,50 103,50 0,000

157 K004 Projektový manažment
hod
. 8,000 16,10 128,80 0,000

158 K004.1 Dopravné náklady ks 1,000 325,00 325,00 0,000

D5 N00 - Bleskozvod 6 802,77 0,000
126 210220003 Uzemňovacie vedenie na povrchu  FeZn  O10 - izolovaný m 120,000 1,38 165,60 0,000
127 210220003 Kruhový vodič FeZn  O10 - izolovaný m 120,000 4,11 493,20 0,000

130 210220030 Montáž: Ochranný uholník OU ks 9,000 9,78 88,02 0,000
131 3410301600 Ochranný uholník OU ks 9,000 15,53 139,77 0,000

218 210220030.1 Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom ks 18,000 4,03 72,54 0,000
217 3410301600.1 Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom ks 18,000 2,76 49,68 0,000

132 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 9,000 0,92 8,28 0,000
133 3544247920 Číselný štítok zvodu ks 9,000 0,69 6,21 0,000

134 210220101 Montáž strešného držiaku PV21 ks 205,000 1,27 260,35 0,000
135 3544217850 Podpera vedenia na vrchol krovu PV21 ks 205,000 1,50 307,50 0,000

173 210220244 Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná ks 10,000 2,53 25,30 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

174 354410010100 Bleskozvod svorka SZ FeZn skúšobná ks 10,000 1,84 18,40 0,000

136 210220247 Montáž revíznej krabice BE-AD ks 1,000 9,78 9,78 0,000

175
354410010100.
1 Krabica BE-AD REVÍZNA PLASTOVÁ ks 1,000 11,50 11,50 0,000

138 210220253
Výkop do hĺbky 0,5m, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia,
piesok, zasypanie zeminou m3 20,000 10,58 211,60 0,000

140 210220270 Montáž uzemňovacej tyče ks 36,000 17,14 617,04 0,000
141 3544222300 Uzemňovacia tyč - ZT 2 m - 2000mm/pr.25mm - Fe/Zn ks 36,000 15,64 563,04 0,000

206 210220270.1 Montáž svorky uzemňovacej tyče SJ 02 ks 36,000 2,88 103,68 0,000
207 3544222300.1 Svorka k uzemňovacej tyči SJ 02 25mm FeZn ks 36,000 2,07 74,52 0,000

178 210220435 Držiak vedenia ks 57,000 2,88 164,16 0,000
179 210220435.1 Držiak vedenia ks 57,000 3,22 183,54 0,000

144 210220653.1 Okapová svorka SO veľká - FeZn ks 12,000 2,07 24,84 0,000
168 354410006900 Okapová svorka SO veľká - FeZn ks 12,000 2,28 27,36 0,000

142 210220800 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8 m 300,000 2,53 759,00 0,000
143 3544245350 Kruhový vodič RD 8-ALU m 300,000 2,15 645,00 0,000

150 21022080011.1 Zachytávacia tyč - JP15 - pr.18mm/1500mm - Fe/Zn ks 10,000 6,67 66,70 0,000

151
3544245350111
.1 Zachytávacia tyč - JP15 - pr.18mm/1500mm - Fe/Zn ks 10,000 21,32 213,20 0,000

204 21022080011.2 Zachytávacia tyč - JP10 - pr.18mm/1000mm - Fe/Zn ks 5,000 6,67 33,35 0,000

205
3544245350111
.2 Zachytávacia tyč - JP10 - pr.18mm/1000mm - Fe/Zn ks 5,000 19,37 96,85 0,000

210 21022080011.3 Zachytávacia tyč - JP20 - pr.18mm/2000mm - Fe/Zn ks 1,000 6,67 6,67 0,000

211
3544245350111
.3 Zachytávacia tyč - JP20 - pr.18mm/2000mm - Fe/Zn ks 1,000 22,43 22,43 0,000

180 210220853 Držiak zachytávacej tyče ks 15,000 9,20 138,00 0,000
181 210220853.1 Držiak zachytávacej tyče ks 15,000 36,56 548,40 0,000

125 24156758 Svorka krížová SK 8-10mm FeZn ks 28,000 3,45 96,60 0,000
191 24156758.1 Svorka krížová SK 8-10mm FeZn ks 28,000 4,03 112,84 0,000

176 24156763 Ekvipotenciálna svorkovnica - montáž ks 1,000 11,50 11,50 0,000
190 241567563.1 Ekvipotenciálna svorkovnica s plastovou základňou ks 1,000 23,12 23,12 0,000

208 2411358413 Svorka spojovacia SS ks 10,000 3,12 31,20 0,000
209 2411358413.1 Svorka spojovacia SS FeZn ks 10,000 1,61 16,10 0,000

212 2411358351384 Konzola na uchytenie o komín ks 2,000 11,50 23,00 0,000

213
2411358351384
.1 Konzola na uchytenie o komín ks 2,000 28,45 56,90 0,000

129 713530020 Demontáž existujúceho bleskozvodu h 40,000 6,90 276,00 0,000

D6 Svietidlá 35 384,32 0,000

114 45836867
SVIETIDLO L01 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 45,000 110,40 4 968,00 0,000

219 45836867.1
SVIETIDLO L01 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 45,000 13,80 621,00 0,000

115 9876986786
SVIETIDLO L02 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 44,000 78,20 3 440,80 0,000

220 9876986786.1
SVIETIDLO L02 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 44,000 13,80 607,20 0,000

116 78625387
SVIETIDLO L03 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 19,000 69,00 1 311,00 0,000

221 78625387.1
SVIETIDLO L03 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 19,000 11,50 218,50 0,000

117 1235486
SVIETIDLO L04 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 38,000 81,74 3 106,12 0,000

222 1235486.1
SVIETIDLO L04 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 38,000 13,80 524,40 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

223 1235487
SVIETIDLO L05 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 11,000 80,60 886,60 0,000

224 1235487.1
SVIETIDLO L05 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 11,000 13,80 151,80 0,000

225 1235488
SVIETIDLO L06 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 8,000 57,50 460,00 0,000

228 1235488.1
SVIETIDLO L06 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 8,000 13,80 110,40 0,000

226 1235489
SVIETIDLO L07 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 2,000 69,00 138,00 0,000

229 1235489.1
SVIETIDLO L07 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 2,000 18,40 36,80 0,000

227 1235490
SVIETIDLO L08 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 3,000 74,75 224,25 0,000

230 1235490.1
SVIETIDLO L08 PODĽA MINILÁLNYCH TECHNICKÝCH
ŠTANDARDOV ks 3,000 18,40 55,20 0,000

231 1235491 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ ks 8,000 40,54 324,32 0,000

232 1235491.1 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ ks 8,000 13,80 110,40 0,000
233 1235492 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ ks 26,000 42,30 1 099,80 0,000

234 1235492.1 SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ ks 26,000 13,80 358,80 0,000

235 1235493
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR,
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 9,000 78,20 703,80 0,000

236 1235493.1
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR,
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 9,000 13,80 124,20 0,000

237 1235494
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE,
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 14,000 69,00 966,00 0,000

238 1235494.1
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE,
STROPNÉ-PRISADENÉ ks 14,000 57,50 805,00 0,000

239 1235495
SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIÉR

ks 4,000 49,12 196,48 0,000

240 1235495.1 SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIÉR ks 4,000 51,75 207,00 0,000
241 12354956 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G1 ks 12,000 543,20 6 518,40 0,000

242 12354956.1 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G1 ks 12,000 46,00 552,00 0,000
243 12354957 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G2 ks 7,000 621,00 4 347,00 0,000

244 12354957.1 Zariadenie na dezinfekciu UV-C podstropného vzduchu G2 ks 7,000 46,00 322,00 0,000
118 37863210 Pripojenie kabeláže na dezinfektor vzduchu ks 19,000 6,90 131,10 0,000
245 12354958 Senzor pohybu a prítomnosti - Inteligentný infračervený ks 19,000 34,60 657,40 0,000

246 12354958.1 Montáž riadiaceho infračerveného senzoru ks 19,000 9,20 174,80 0,000
247 12354959 Odskúšanie systému dezifenkčených zariadení ks 19,000 11,50 218,50 0,000

248 12354960
Zaškolenie personálu a prevádzkový poriadok- Prevádzkový
poriadok vyhláška 410/ 2007 nariadenie vlády ks 19,000 5,75 109,25 0,000

249 12354961
Technická dokumentácia (Revízna správa, projekt
vyhotovenia, špecifikácia zariadení) ks 1,000 368,00 368,00 0,000

250 12354962
Kontrolne meranie a protokol z merania UVA, UVB A UVC
žiarení. ks 1,000 92,00 92,00 0,000

202 37863209 Demontáž pôvodných svietidiel h 40,000 3,45 138,00 0,000

D7 21-M - Silnoprúd 15 734,20 0,000
98 2781001000 Prierazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode ks 1,000 4,03 4,03 0,000

26 210010024
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ HFX 16, uložená
pevne m 250,000 1,54 385,00 0,000

28 3450710200 Rúrka ohybná bezhalogénová  HFX 16 m 250,000 1,23 307,50 0,000

27 3450509100 Spojka nasúvacia bezhalogénová ks 40,000 1,04 41,60 0,000

36 210010321 Krabica podomietková bezhalogénová KU68 ks 45,000 1,54 69,30 0,000
37 3450907510 Krabica podomietková bezhalogénová KU68 ks 45,000 1,32 59,40 0,000

188 210110008
Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44,
vrátane zapojenia ks 4,000 7,48 29,92 0,000
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189 210110008.1
Dvojitý striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44,
vrátane zapojenia ks 4,000 15,64 62,56 0,000

38 210110023 Montáž spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A ks 25,000 5,52 138,00 0,000
39 345020228011 Spínač nástenný, radenie1, IP20, 10A ks 25,000 4,89 122,25 0,000

44 210110024
Spínač - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné vrátane
zapojenia ks 6,000 5,52 33,12 0,000

45 86736123 Prepínač striedavý - radenie 6, IP20 ks 6,000 4,60 27,60 0,000

42 21011002411
Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20,
10A ks 8,000 5,52 44,16 0,000

43 3450202280 Striedavý spínač nástenný, radenie5, IP20, 10A ks 8,000 5,15 41,20 0,000

59 2101110021111 Montáž krížového prepínača - radenie 7, IP20 ks 1,000 6,67 6,67 0,000
60 3450334600111 Prepínač krížový - radenie 7, IP20, 10A ks 1,000 9,20 9,20 0,000

55 210111011
Domová zásuvka zapustená vrátane zapojenia 16 A 250 V 2P
+ Z ks 1,000 5,18 5,18 0,000

56 3450317700 Zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkom, IP20 ks 1,000 6,79 6,79 0,000

63 210800016.1 Kábel H07Z-K 6 ž/z (B2CA-s1,d1,a1) m 253,000 1,55 392,15 0,000
64 3410350186.1 Kábel pre pevné uloženie H07Z-K 6 ž/z (B2CA-s1,d1,a1) m 253,000 3,21 812,13 0,000

194 210800107.1 Kábel medený uložený pevne N2XH-J 5x2,5 m 147,000 1,54 226,38 0,000
195 3410350085.1 Kábel N2XH-J 5x2,5mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 147,000 2,53 371,91 0,000

192 210800107.2 Kábel medený uložený pevne N2XH-J 5x1,5 m 29,000 1,52 44,08 0,000
193 3410350085.2 Kábel N2XH-J 5x1,5mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 29,000 2,19 63,51 0,000

69 210800107.3 Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2 RE uložený pevne m 1 288,000 1,52 1 957,76 0,000
70 3410350085.3 Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 1 288,000 1,27 1 635,76 0,000

184 210800107.4 Kábel N2XH-O 2x1,5 mm2 RE uložený pevne m 27,000 1,52 41,04 0,000
185 3410350085.4 Kábel N2XH-O 2x1,5 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 27,000 1,18 31,86 0,000

196 210800107.5 Kábel N2XH-O 3x1,5 mm2 RE uložený pevne m 35,000 1,52 53,20 0,000
197 3410350085.5 Kábel N2XH-O 3x1,5 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 35,000 1,54 53,90 0,000

71 2108001464.1 Kábel N2XH-J 3x2,5 mm2 RE uložený pevne m 50,000 1,52 76,00 0,000

72
3410350056987
.1 N2XH-J 3x2,5 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 50,000 2,65 132,50 0,000

198 2108001464.2 Kábel N2XH-J 5x10 mm2 RE uložený pevne m 12,000 4,37 52,44 0,000

199
3410350056987
.2 N2XH-J 5x10 RE (B2ca-s1,d1,a1) m 12,000 10,63 127,56 0,000

200 2108001464.3 Kábel do exteriéru Cu 5x2,5 (B2ca- s1, d1, a1) uložený pevne m 125,000 1,54 192,50 0,000

201
3410350056987
.3

Kábel do exteriéru - Cu jadro; 0,6/1 kV 5x2,5 (B2ca- s1, d1,
a1) uložený pevne; odporúčaný typ: PRAFlaSafe +X-J 5x2,5
mm2 RE m 125,000 2,33 291,25 0,000

34 3410350865
UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička čierna
25mm m 20,000 1,54 30,80 0,000

35 3410350865
UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička
čierna 25mm m 20,000 1,44 28,80 0,000

81 568655608 Montáž vodorovného nástenného 1 - rámika ks 45,000 0,35 15,75 0,000
82 352078673 Nástenný vodorovný 1 - rámik, biely, IP20 ks 45,000 5,05 227,25 0,000

85 568655609 Montáž pohybového senzoru stropného ks 29,000 20,70 600,30 0,000
86 352078674 Senzor pohybový, stropný 360° ,IP20, biely, 50Hz ks 29,000 31,06 900,74 0,000

89 568655610.1 Montáž pohybového senzoru nástenného ks 8,000 20,70 165,60 0,000
90 352078675.1 Senzor pohybový, nástenný 180° ,IP44, biely, 50Hz ks 8,000 31,05 248,40 0,000

94 973031851
Vytvorenie kapsy pre prístrojove krabice veľkosti do d 100 mm
hĺbky do 50 mm ks 45,000 5,07 228,15 0,000

95 974031121
Vysekanie rýh v murive do hĺbky 75 mm a š. do 75 mm,
-0,00200 t m 1 100,000 3,85 4 235,00 0,000

215 2781001001 Preverenie skutkového stavu elektroinštalácie h 32,000 13,80 441,60 0,000
203 974031125 Demontáž pôvodnej nepotrebnej elektroinštalácie h 40,000 13,80 552,00 0,000

216
9740311265461
8 Demontáž nepotrebných prvkov v existujúcom rozvádzači h 8,000 13,80 110,40 0,000
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Celkom 60 283,09 0,000
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