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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - BUDOWA ZAKELADU REHABILITACYJNEGO ,KLINIKA BUDZIK
DLA DOROSLYCH” na dziatce 7/5 na terenie Mazowieckiego Szpitala Brédnowskiego w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8 —
wraz z robotami towarzyszgcymi opisanymi w punkcie 1.8.2. (1) niniejszej specyfikacji.

1.2. Inwestor

Fundacja Ewy Btaszczyk ,Akogo?” - organizacja pozytku publicznego,
ul. Podlesna 4, 01 — 673 Warszawa

1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedsiewziecie: BUDOWA ZAKLADU REHABILITACYJNEGO ,KLINIKA BUDZIK DLA DOROSLYCH”
Adres: ul. Kondratowicza 8, Warszawa

1.3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa zaktadu Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla dorostych”. Projektem budowlanym objeta jest
potudniowo - zachodnia czes$¢ terenu Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego na dzialce ew. 7/5. Zadanie inwestycyjne
obejmuje: roboty przygotowawcze wykonane poza zadaniem generalnego wykonawcy, obejmujgce wyciecie zieleni kolidujace;j,
utwardzenie gruntu, doprowadzenie tymczasowego dojazdu do placu budowy, doprowadzenie wody z instalacji zewnetrznej
szpitala oraz dostawe i montaz agregatu pradotworczego wraz z liniami kablowymi. Zadanie gtéwne obejmuje przebudowe
kolidujgcych kabli SN, budowe budynku Zaktadu Rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu t.j. nawierzchniami
utwardzonymi i ksztattowaniem terenéw zielonych wraz z szata roslinng oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, podziemng i
nadziemna, w tym roboty budowlane i instalacyjne w budynkach Mazowieckiego szpitala Brodnowskiego i na jego terenie, nie
objete projektem budowlanym.

1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
i terenowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
e Umowa
e  Dokumentacja Projektowa
e  Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacja Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
e  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktorych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.
1.4.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaé jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujacej kolejnosci
pierwszenstwa dokumentéw:

1)  Umowa, 2) Dokumentacja Projektowa, 3) Specyfikacja Techniczna , 4) Przedmiar
1.5. Okreslenie grupy , klasy i kategorii roboét dla przedsigwzigecia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

grupa robét: 45200000-9 Rob_oty bud'oyvlane w zakresie wznoszenia !(or_ppletnyc_h_ oblekto_w budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
klasa robot: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek opieki zdrowotnej
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kategoria robot: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektédw szpitalnych

kategoria robét: 45231000-5 Rq_boty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych,
linii energetycznych

kategoria robot: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zieleni

1.6. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot wg

ponizszego spisu:

ST 00.00

SPECYFIKACJA OGOLNA

1. ST 00.01.00 (CPV)45200000-9

WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

2. ST01.01.00 (CPV)45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

3. ST 01.02.00 (CPV)45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

4. ST01.03.00 (CPV)45232451-8 ggngZOXVANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
5. ST 01.04.00 (CPV)45233320-8 EA(E(D:E'LXB%V;'\SIE KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO

6. ST 01.05.00 (CPV)45232451-8,28814200-3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

7. ST01.06.00 (CPV)45233220-7 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

8. ST01.07.00 (CPV)45111291-4 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

9. ST01.08.00 (CPV)45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW ZIELONYCH

10 ST 01.10.00

(CPV) 45223500-1, 45262311-4,

45223210-1

ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE, BETONOWE |
STALOWE

11 ST 01.11.00

(CPV) 45262520-2

ROBOTY MUROWE

12 ST 01.12.00

(CPV) 45320000-6

BUDOWA SCIAN DZIALOWYCH | OBUDOW INSTALACYJNYCH W
SYSTEMACH SUCHEJ ZABUDOWY

13 ST 01.13.00

(CPV) 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

14 ST 01.14.00

(CPV) 45261210-9

WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH

15 ST 01.15.00

(CPV) 45261210-9

WYKONANIE POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYKONANIEM
OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ MONTAZEM RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH

16 ST 01.16.00

(CPV) 45421110-8

ZABUDOWA OTWOROW W SCIANACH W SYSTEMIE OKIENNYM |
DRZWIOWYM | ELEWACJE W SYSTEMIE FASADOWYM

17 ST 01.17.00

(CPV) 45432100-5

WYKONANIE PODLOG | POSADZEK

18 ST 01.18.00

(CPV) 45421000-4

MONTAZ OKLADZIN Z DREWNA EGZOTYCZNEGO

19 ST 01.19.00

(CPV) 4541200-5

MONTAZ OKtADZINY ELEWACYJNEJ NA SYSTEMOWEJ
PODKONSTRUKCJI

20 ST 01.20.00

(CPV) 45421141-4, 45421146-9

WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH | OBUDOW GIPSOWO-
KARTONOWYCH

21 ST 01.21.00

(CPV) 45431000-7

OKEADZINY WEWNETRZNE SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

22 ST 01.22.00

(CPV) 45410000-4

TYNKOWANIE SCIAN | SUFITOW

23 ST 01.23.00

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

24 ST 01.24.00

)

)
(CPV) 45442100-8
(CPV) 45450000-6

MONTAZ ELEMENTOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

ST 02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

25. ST 02.01.00 (CPV) 45310000-3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

26. ST 02.02.00 (CPV)45310000-3

INSTALACJE StABOPRADOWE WEWNETRZNE

27. ST 02.03.00 (CPV)45316100-6

BUDOWA | PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH
ELEKTRYCZNYCH | OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

ST 03.00 ROBOTY SANITARNE

28. ST 03.01.00

(CPV) 45332000-3

ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE WODNE | KANALIZACY JNE|

29. ST 03.02.00

(CPV) 45231300-8

ROBOTY INSTALACYJNE ZEWNETRZNE WODOCIAGOWE

30. ST 03.03.00

(CPV) 45232410-9

ROBOTY INSTALACYJNE ZEWNETRZNE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

31. ST 03.04.00

(CPV) 45331200-8

ROBOTY INSTALACYJNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI
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32. ST 03.05.00 (CPV)45331230-7 ROBOTY INSTALACYJNE WODY LODOWEJ

33. ST 03.06.00 (CPV)45331100-7 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE GRZEWCZE | CIEPLNE

ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNEJ SIECI CIEPLNEJ

34. ST 03.07.00 (CPV)45232140-5 | WEZEL CIEPLNY

35. ST 03.09.00 (CPV)45330000-9 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

Jezeli z Dokumentaciji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je
wykonac¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.71. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna zawierajgca Umowe z Wykonawcag zlecajacg mu wykonanie Robot
Budowlanych.

1.7.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.7.3. Projektant — osoba prawna lub uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.7.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie

przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy. Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru branzy budowlanej, Inspektora Nadzoru branzy
elektrycznej oraz Inspektora Nadzoru branzy sanitarnej. Inspektor Nadzoru branzy budowlanej bedzie petit funkcje
koordynatora inspektoréow nadzoru inwestorskiego.

1.7.5. Koordynator Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy i potwierdzania zakresu rzeczowego wykonania robét

1.7.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.7.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robdt Budowlanych

oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.7.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
Terenie Budowy.

1.7.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.7.10. Roboty Budowlane - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.7.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,

1.7.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Robo6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.7.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.7.14. Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.7.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robét Budowlanych

1.7.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.7.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzagdzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.7.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o udzieleniu

Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do wykonania Zamdwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.7.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie, na
wykonanie Robot Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.7.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujgce ilo$¢ kazdej pozyciji.

1.7.21. Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci Robot.

1.7.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.7.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.7.24. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub catosci
Robot

ST 00.01.00/ 3

Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAKLADU REHABILITACYJNEGO ,KLINIKA BUDZIK DLA DOROStLYCH”

ST 00.01.00 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45200000-9

1.7.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikow produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce
przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.7.26. Umowal/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi
dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.7.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.7.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.7.29. Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych
wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.7.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczagé Roboty Budowlane.

1.7.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czes¢ Robodt
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.7.32. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.7.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robdt., w tym dokumentacja geodezyjna

1.7.34. Rysunki — rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane

przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa3.

1.7.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST — oznacza dokument
zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za

Roboty.

1.7.36. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.7.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania

wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.7.39. Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbidr Koncowy jak i Odbior
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.7.40. Odbiér Czesciowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami Umowy,
.dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

1.7.41. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.7.42. Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych — zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.7.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
1.7.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji

Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot
oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.7.45. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporow na drodze
polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.7.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.7.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.7.48. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robé6t Budowlanych.

1.7.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.9, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.7.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do Placu Budowy i uzytkowania go wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

e  Dokumentacje Projektowg — dwa komplety Projektu Wykonawczego w postaci drukowanej, jeden komplet Projektow
Budowlanych w postaci drukowanej z pozwoleniami na budowe i kompletng postac elektroniczng tej dokumentacji

e  Komplet Specyfikacji Technicznych w postaci drukowanej
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Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za jego ochrone do chwili odbioru koncowego Robét.
W sktad dokumentacji projektowej wchodza: PROJEKTY BUDOWLANE i PROJEKT WYKONAWCZY budowy Zakiadu
Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla dorostych”

1.8.2. Dokumentacja Projektowa
Projekty budowlane sg dwa:
PROJEKT BUDOWLANY przebudowy kabli SN kolidujacych z budowa Zaktadu Rehabilitacji ,Klinika Budzik dla

dorostych” i PROJEKT BUDOWLANY Zaktadu Rehabilitacji ,,Klinika Budzik dla dorostych”
PROJEKT WYKONAWCZY sktada sie z nastepujacych zeszytow:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

e PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e PROJEKT WYKNAWCZY BUDYNKU ZAKLADU REHABILITACJI KLINIKA BUDZIK - RYSUNKI
PODSTAWOWE | DETALE

e PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU ZAKLADU REHABILITACJI KLINIKA BUDZIK - RYSUNKI
SZCZEGOLOWE | WYKAZY

o  PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII BUDYNKU ZAKLADU REHABILITACJI KLINIKA BUDZIK

BRANZA KONSTRUKCYJNA

e PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAKLADU REHABILITACJI KLINIKA BUDZIK

BRANZA ELEKTRYCZNA

e PROJEKT WYKONAWCZY AGREGATU PRADOTWORCZEGO

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z PRZYLACZEM ELEKTROENERGETYCZNYM

e PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SSP

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

BRANZA SANITARNA

e PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH- CZESC 1

e PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH- CZESC 2

e PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

e PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
W BUDYNKU J MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRODNOWSKIEGO

e PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GRZEWCZYCH

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI | CHLODU

e PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA WEWNETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
CZESC 1 - PROWADZENIE W BUDYNKU J MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRODNOWSKIEGO

e PROJEKT WYKONAWCZY PRZYLACZA WEWNETRZNEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
CZESC 2 - PROWADZENIE W BUDYNKU KLINIKI BUDZIK

e PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII | AUTOMATYKI WEZLA CIEPLNEGO

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEZLA CIEPLNEGO

BRANZA GAZY MEDYCZNE

e PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

¢ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEGO RUROCIAGU ZASILAJACEGO MSB W TLEN

BRANZA DROGOWA

e PROJEKT WYKONAWCZY DROG TYMCZASOWYCH DO PLACU BUDOWY

e  PROJEKT WYKONAWCZY UTWARDZENIA GRUNTU NA DZIAtCE NR EW. 7/5 Z OBR.4 -08-15

e PROJEKT WYKONAWCZY DROG, PARKINGU, CIAGOW PIESZYCH | CHODNIKOW

BRANZA ZIELENI

o INWENTARYZACJA ZIELENI | GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA DLA PROJEKTU ZAKLADU
REHABILITACJI ,KLINIKA BUDZIK DLA DOROSt.YCH” przy ul. Kondratowicza 8, w potudniowo zachodnigj cze$ci
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terenu Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie

e PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI ZEWNETRZNEJ

e PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI NA BUDYNKU | W BUDYNKU

1)

Zeszyty wykazane w tabeli kursywa nie wchodza w zakres robdt Generalnego Wykonawcy, obejmujg roboty przygotowawcze,
ktore zlecono odrebnie przed udzieleniem zaméwienia Generalnemu Wykonawcy

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza catosci wykonanych Robét, w tym rowniez dokumentacije
geodezyjna.

1.8.3. Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w
p. 9.2 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zaprojektuje i uzgodni oznakowanie ul. Strzeleckiej na czas robét i zapewni
jego utrzymanie w catym okresie prowadzenia robot.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Wykonawca po uzyskaniu we wlasnym imieniu, wikasnym kosztem i staraniem, zezwolen Zarzadcy drogi dokona
odpowiednich zmian i zaje¢ na obszarze drog publicznych przylegajgcych do Placu Budowy na warunkach okreslonych
przez Zarzadce Drogi

(e) Koszt uzyskania zezwolen, zaje¢ i zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

(a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie
powodowacé zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem wod gruntowych, podziemnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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—  mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich Wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiascicieli oraz w miare potrzeby
odpowiednie Wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ Mazowieckiemu Szpitalowi Brédnowskiemu w catym okresie wykonywania robot
stuzebnos¢ i funkcjonalnos¢ przejazdu przez teren dziatki 7/5. | ewentualne ograniczenia w tym zakresie z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodni¢ z Mazowieckim szpitalem Brédnowskim

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca
nie powinien dopusci¢ poprzez nadmierne obcigzenie osiowe fadunku na drogach dojazdowych i w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich nawierzchni i Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
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- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét.
1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowila lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegat warunkéw
wykonania robo6t zawartych w pozwoleniu budowlanym i pozwoleniu konserwatorskim.

1.8.14. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY
21. Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajgcym do znaku
CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb
budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci
na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz witasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie
z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i 10.2.9.

2.2, Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robot i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polska Norma,
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wlasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych
w dokumentac;ji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
e  Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
e  Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
. Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

24. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, o ile bedg spetniaty
wymagania tych Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i wlasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materialy beda
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$é Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot w
okreslonym terminie.

Wykonawca w wymaganym warunkami zawartego kontraktu terminie przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy budowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
- wykonac¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca na czas wykonywania robo6t zobowigzany jest wykonac, ustawi¢ i utrzymywaé oznakowanie zjazdu na teren budowy
na ul. Chodeckiej na czas robot. Projekt tego oznakowania Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i uzgodni¢ z Zarzadem Drog
Miejskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:

. W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone s$rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegréd.

= Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w
wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

= Ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla
0s0b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci
publiczne;j.
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6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé
wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wlasnos$c i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku
do o0s6b trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0oby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkgcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajagcy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a niedopetnienie tego obowigzku moze skutkowac¢ nakazem
wstrzymania robdt budowlanych (art. 50). Koszty wynikajgce z tego tytutu obciazajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania.

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. z Polska Norma,
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
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Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Woyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
] Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
] Projektant,
. Kierownik Budowy,
=  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

L] Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
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= uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw Robét,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i korcowych odbioréw Robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
L] inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis Projektanta do Dziennika Budowy polecajacy wykonanie robot nie przewidzianych Umowg i Dokumentacjg Projektowg nie
moze stanowi¢ podstawy do wykonania takich robo6t, wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.8.2. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone przez Kierownika Budowy w formie uzgodnionej z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoniczeniu Rob6t rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru .

Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprédcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,
)

korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. 0Ogolne zasady obmiaru Robét

Kontrakt z Wykonawcg zaktada rozliczenie ryczattowe. Obmiar o ile jest wymagany stanowi materiat pomocniczy i nie stanowi
podstawy do rozliczen pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca w zakresie robot podstawowych objetych umowa.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych
lub zamiennych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach Robot ujetych w Przedmiarach robo6t zawartych w Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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wykonania i ukonczenia wszystkich Rob6t w ramach Ceny Ryczattowej. Btedne dane w Dokumentacji projektowej zostang
poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1)  Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,

) Odbior Czesciowy,

) Odbioér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

) Odbioér Koncowy,

) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robdét dokonuje wtasciwy branzowo Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony przez Kierownika budowy i podpisany przez
Inspektora Nadzoru.

8.1.2. Odbior Czesciowy

Odbior Czesciowy Robot dotyczy przebudowy sieci i instalacji zewnetrznych, ktéra jest uzytkowana przez Zamawiajgcego w
trakcie prowadzenia Robét.

Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robot podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Roboét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ogledzin na budowie oraz dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony przez Kierownika Budowy i podpisany przez
Inspektora Nadzoru.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje wtasciwy branzowo Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnosé Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez Kierownika Budowy i podpisany
przez Inspektora Nadzoru.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgca kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

a b WN
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b)  Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw,

f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréow Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty.

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty

wystepowaty.
i)  Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora
Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

j)  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdéw, zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbiér
Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektorow Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustalic nowy
termin Odbioru Kohcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Korncowego Robot jest protokdt sporzadzony przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego przy udziale Kierownika Budowy oraz branzowych Kierownikéw Robo6t ze strony Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgloszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastagpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Kofcowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokot, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

8.1.6. Dokumenty do przejecia kohcowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami, sporzgdzong zgodnie z wymogami Nadzoru Budowlanego,
. Specyfikacje Techniczne,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. recepty i ustalenia technologiczne,
] Dzienniki Budowy (oryginaty),
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
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= aprobaty techniczne, atesty lub certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw

=  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzadzen,

=  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

=  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

=  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami,

. spis materiatdw budowlanych, urzadzen i wyposazenia oraz ich typ lub rodzaj, z ktérych zrealizowano przedsiewzigcie
z o$wiadczeniem i podpisem kierownika budowy o ich wbudowaniu przy realizacji robot,

=  karty katalogowe i DTR wraz z instrukcjami obstugi zainstalowanych urzadzen i wyposazenia oraz stosowne do nich
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i poswiadczenia,

= wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw oraz testéw funkcjonalnych zamontowanych urzadzen,

= Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

1. Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jesli nie jest kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycijg kosztorysowa.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzglednia¢ migdzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
a) Roboty i dostawy zasadnicze:.

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

b)  wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
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c) koszt obstugi geodezyjnej,
d) koszt rekultywacji terenu i wywozu odpadow z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia
e) koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmujgcy:
e  opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych
z postepu Roboét.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
e  optaty/dzierzawy terenu
. przygotowanie terenu
e  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
e tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.
f)  koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
g) koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:
e  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

h) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

i)  eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,
j)  demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
k)  prace porzadkowe.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.4.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa za pozycje kosztorysowg zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci
normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestyc;ji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsigwziecia
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)
2) Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)
3)  Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

5) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998, nr 101, poz. 645)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
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10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz szczegdtowego
zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. 2006, nr 206, poz. 1516)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

19) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV) 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na rozbioree istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu i istniejgcych elementéw budowlanych w budynkach Mazowieckiego Szpitala
Brodnowskiego podlegajgcych rozbiérce w zwigzku z budowg Zaktadu Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla dorostych”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w zakresie wykonania i odbioru robot polegajacych na rozbidrce istniejacych elementow
zagospodarowania terenu i istniejacych elementéw budowlanych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Brédnowskiego
podlegajacych rozbiérce w zwigzku z budowg Zaktadu Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla dorostych”..

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robdt rozbiorkowych i
demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne,
- wyburzenie istniejacych elementéw budowlanych zagospodarowania terenu,

- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu,

- wywiezienie surowcéw wtdrnych oraz ich utylizacja.

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

Zaprojektowano catkowite wyburzenie wszystkich obiektow znajdujgcych sie na terenie dziatek objetych niniejszym
projektem, wraz z usunigciem nawierzchni i infrastruktury technicznej. Istniejgce nawierzchnie podlegajgce rozbiérce to
powierzchnie z kostki brukowanej, wraz z ograniczajgcymi je betonowymi kraweznikami, oraz zelbetowe ptyty drogowe.
Wszystkie nawierzchnie projektuje sie rozebraé¢ wraz z ich podbudowami, a krawezniki wraz z tawami na ktérych lezg. Do
rozbidrki przeznaczone jest takze ogrodzenie placu budowy oraz nieczynne instalacje oswietleniowe. Rozbiérce podlegaja
réwniez elementy budynku J w miejscach planowanego wprowadzenia instalacji i w strefie potgczenia budynku
projektowanego z istniejgcym.

Odpady z rozbidrek nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko, a rozebrane elementy dajgce sie utylizowa¢ do miejsca
utylizacji.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy:

Ogrodzi¢ i oznakowac¢ teren rozbioérki - istniejgcy teren aktualnie jest ogrodzony jedynie czesciowo, nalezy wykona¢
niezbedne zabezpieczenia ciggdéw pieszych oraz zabezpieczyé drogi wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ teren przed
dostepem o0séb nie prowadzgcych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢ oraz oznakowaé teren przeznaczony do
sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbidrki nalezy wykona¢ w sposo6b widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkow stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy
zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla
samochodéw oraz ciggi piesze dla os6b biorgcych udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujac je w sposéb
jednoznaczny oraz widoczny.

Fizycznie doprowadzi¢ do odciecia przez odpowiednie stuzby energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta dla budynku
i od likwidowanych odcinkoéw sieci i przytgczy zgodnie z harmonogramem prac rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych doprowadzi¢ do usuniecia sprzetu ruchomego oraz technologicznego
pozostawionego w obiektach przeznaczonych do rozbiérki przez uzytkownikow obiektow.

1.5.  Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbiorka demontazowa
prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.
15.2. Rozbiorka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizaciji.
15.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpadow

15.4. Wywéz odpadow
transport urobku na sktadowisko.
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1.5.5. Wywoéz surowcow wtérnych
transport dajacych sie utylizowaé¢ elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00
+~Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce reczne;j i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2.  Skiladowanie materiatéw
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

3.2.  Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.01.00 ,WWymagania ogdine”.

Transport surowcéw wtdrnych i gruzu powinien odbywacé sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przewiduje
sie transport na odlegto$¢ ca=15km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Ze wzgledu na specyfike potozenia obiektu na terenie szpitala szczegdtowy harmonogram prac rozbiérkowych, drogi
dojazdowe, czas wywozu materiatdw i gruzu z rozbiorki Wykonawca rozbidrki zobowigzany jest uzgodni¢ Mazowieckim
Szpitalem Brédnowskim.
Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy wykonaé oznakowanie i ogrodzenie terenu robo6t i zabezpieczy¢
obiekty infrastruktury podlegajgce ochronie i pozostawiane drzewa. Nalezy zgromadzié¢ potrzebne narzedzia i sprzet, i
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatbw z rozbiérki. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i
wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i
bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Roboét rozbiérkowych w terenie otwartym nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robdt rozbidrkowych muszg by¢é w odpowiedni sposéb
zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy odpowiednio oznakowane..
Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

. Rozbiodrka urzadzen i kabli elektrycznych

. Zabezpieczenie wiazoéw studzienek przebiegajgcych w strefie prac rozbiérkowych

. Rozbidrka terenowych instalacji odwodnienia

5.2.  Szczegodtowe zasady wykonania robot

Bezposrednio przed przystgpieniem do roboét trzeba ustalic metode i kolejnos¢ rozbidrki.

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

Materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenos$nikow.

5.3.  Przebieg roboét rozbiorkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych
Wstep na teren rozbiérki zostanie udostepniony poprzez ,protokét wprowadzenia na budowe (teren rozbiérki)".
Protokét zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej rozbiorke).
W protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki: Uzytkownik obiektow, wiasciciel terenu
wykona: 1. przekaze teren pod rozbiorke protokétem zdawczo odbiorczym.
Firma wykonawcza:
1 wskaze kierownika rozbiorki
2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbidrce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”
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wskaze droge wywozu gruzu oraz elementéw konstrukcyjnych porozbiérkowych,

uzgodni miejsce skltadowania ztomu po-rozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,
wystawi przepustki uprawniajgce do wstepu na teren rozbidrki osobom oraz pojazdom
biorgcym udziat w rozbidérce na wskazanie firmy wykonawczej,

poda zasade wyjazdu pojazdéw z terenu rozbidrki,

zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiorki.

wskaze pojazdy (samochody cigzarowe, koparki, maszyny do cigcia) biorgce udziat w pracach
rozbiérkowych z podaniem danych umozliwiajgcych uzyskanie przepustki.

o~ w

o~

5.3.2. Opis rozbidrkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiérkowych na poszczegolnych obiektach nalezy wykonac prace
wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowaé teren rozbiérki zgodnie z projektem budowlanym -istniejgcy teren aktualnie jest ogrodzony
jedynie czesciowo, nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia ciggéw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe z
terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem oséb nie prowadzgcych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢ oraz
oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkow stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy
zawiesic¢ tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla
samochodéw oraz ciggi piesze dla oséb biorgcych udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujgc je w sposéb
jednoznaczny oraz widoczny.

Fizycznie doprowadzi¢ do odciecia przez odpowiednie stuzby energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta dla
poszczegolnych budynkéw zgodnie z harmonogramem prac rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych doprowadzi¢ do usunigcia sprzetu ruchomego oraz technologicznego
pozostawionego w obiektach przeznaczonych do rozbiérki przez uzytkownika.

Wykona¢ demontaz sprzetu pomocniczego - urzadzen pozostawionych w budynkach do rozbidrki

5.3.3. Opis prac zasadniczych
5.3.3.1 Rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Rozbidrce podlega¢ bedg odcinki sieci i zewnetrznych instalacji elektrycznych i odwodnienia terenu.

Do rozbidrki urzgdzen i podziemnych kabli instalacji elektrycznej mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
te instalacje zostaly odtgczone od sieci miejskich przez upowaznionych do tych czynnosci pracownikow instytuciji
zasilajgcych w te media potwierdzonym dokonaniem odpowiednich wpiséw do dziennika rozbiérki oraz po potwierdzeniu
odpowiednig aparaturg, ze kable nie znajdujg sie pod napieciem. Zaleca sie réwniez przed rozpoczeciem rozbiorki
przeprowadzenie wywiadu z pracownikami branzowymi Uzytkownika obiektu co do znanego im zakresu przebiegu
demontowanych instalacji i ich powigzan zewnetrznych. Ze wzgledu na specyfike obiektu — brak powykonawczej
dokumentacji technicznej i niekompletng realizacje pierwotnego projektu - po odtgczeniu zasilania nalezy upewnia¢ sie,
czy mimo wszystko demontowane instalacje nie sg zasilane.

Ze wzgledu na stan techniczny instalacji ich demontaz nalezy prowadzi¢ metodg dewastacyjng, bez odzysku materiatéw.
W projektach rozbiérki ujeto widoczne na mapie geodezyjnej odcinki kabli i instalacji odwodnieniowych przeznaczonych
do rozbidrki. Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia odcinkdéw nie uwidocznionych na mapie lub innych instalacji. W
przypadkach watpliwych dotyczacych instalacji elektrycznych i odwodnieniowych oraz w kazdym przypadku wykrycia
instalacji lub sieci prowadzacych inne media nalezy uzyskac¢ stanowisko Inspektora Nadzoru, co do potrzeby ich
demontazu a do czasu uzyskania stanowiska zabezpieczy¢ je przed przypadkowym uszkodzeniem.

5.3.3.2 Rozbidrka nawierzchni, kraweznikow, podbudéw

Ptyty chodnikowe rozbiera¢ recznie. Krawezniki odkopaé i usung¢ tgcznie z tawami i podbudowami z chudego betonu.
Ptyty drogowe usuna¢ przy pomocy zurawia na podwoziu samochodowym, mozna je wykorzysta¢ ponownie do budowy
tymczasowych drog dojazdowych.

5.3.3.3 Rozbidrka terenowych instalacji odwodnienia

Nalezy usung¢ wpusty, studzienki i odcinki przewodéw oznaczone na rysunku sytuacji. Rozbierane elementy nalezy
odkopac i wydoby¢ fgcznie z ew. podbudowami z chudego betonu lub stabilizowanego cementem kruszywa.

5.4. Zagospodarowanie placu rozbiorki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdow
wywozgcych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.
Sugeruje sie wykonuje z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Plac
rozbidrki taczy sie z siecig drog publicznych.

Wykonawca rozbiorki jest zobowigzany uzyskaé¢ stosowne zgody na zajecie pasa ruchu i do poniesienia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych jezeli takowe wystapia.

5.5.  Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktéry oprécz danych porzgadkowych
powinien podawac:
. kolejnosc¢ i sposob wykonywania robét,
. protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg
pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatosé,
. opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,
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. opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce majgcych wptyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbidrke.

5.6.  Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiérkowych dla bezpieczenstwa technicznego obiektéw sagsiadujgcych
wynika, ze nalezy wybra¢ takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposéb nie zagrazajg bezpieczenstwu tych
obiektow, ani nie bedg cechowaly sie ucigzliwoscia dla ich uzytkownikéw. Ze wzgledu na obowigzujace przepisy a
takze specyfike terenu w $cistym srédmiesciu Poznania, w bezposrednim sagsiedztwie zabudowy szpitalnej i
mieszkaniowej, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad prowadzenia robét rozbidrkowych:

1. kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126. Plan moze by¢ opracowany dla catego zakresu robét tgcznie, ale musi w swoim zakresie
uwzglednia¢ stadium robot rozbiérkowych

2. teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego
otoczenia w catym okresie prowadzenia robot. Lokalizacje wyjazdu z budowy i rozbiérki na droge publiczng i
ewentualne czasowe czesciowe zajecia chodnikéw i jezdni Wykonawca roboét jest obowigzany uprzednio
uzgodni¢ z Zarzadcg Drogi.

3. wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

4. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
- uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

5. na terenie rozbiérki winien znajdowac¢ sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwsze;j
pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

6. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzgdzenia nie powodujgce
dodatkowych zagrozen.

7. pracownicy winni byé szczegétowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

8.  strefa robét w trakcie usuwania elementéw konstrukcyjnych winna byé dozorowana przed dostepem oséb
pracujacych w poblizu.

9. przed rozpoczeciem demontazu dzwigaréow konstrukcji dachu kierownik roboét winien sprawdzié
nosnos¢ pomostu zabezpieczajgcego dzwigary przed upadkiem i obecno$¢ pracujgcych w tym rejonie
0so6b celem upewnienia sie, ze w miejscach zagrozonych nie przebywaja ludzie.

10. roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie moga realizowac¢ zadan, ktére w
tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.

11. nalezy stosowac¢ srodki tgcznosci radiowej, szczegdlnie miedzy operatorami sprzetu, a obstugg
naziemna, przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

12. dla zmniejszenia ucigzliwo$ci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych
czas prac ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do nastepujgcych ograniczen:

a. godz. 6% - 8% prac ciche - przygotowawcze
b. godz. 8 - 16% prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport
c. godz. 16% — 20% prace o $redniej ucigzliwosci

13. ograniczy¢ kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy do wycinania elementéw, ktdre winne
by¢ wywozone w catosci do zaktadu utylizacji gruzu

14. stosowac sprzet o cichym napedzie. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone
powietrze.

15. nie stosowac sprzetu powodujgcego drgania i wibracje przenoszgce sie do otoczenia. Rozkucia nalezy
ograniczy¢ do minimum, mozna je prowadzi¢ wytgcznie sprzetem recznym

16. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikdéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robot

5.6.1. Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca robot rozbidrkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatéw rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:
. gruz betonowy i zelbetonowy poddac¢ recyklingowi
. drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilsniowa,
styropian wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki
Pcw gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowac¢ na wysypisko miejskie, ztom
stalowy i zeliwny posortowa¢ i wywies¢ do sktadownicy ziomu (przekazaé¢ witascicielowi zakladu do
utylizaciji).
e  Zgodnie z oswiadczeniem wiasciciela zaktadu nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki
wystepowania odpadéw niebezpiecznych.
Wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatéw zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme
specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbiérkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogélne”.
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6.2.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogdéw opisanych w niniejszej
procedurze:

|. Dokumentacja.

1 Dokumenty pracownika:

Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

C) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych,
uprawnien energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:
Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegotowymi
dotyczgcymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.
b) aktualne wpisy dokumentujace kontrole zawiesi.
C) w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia,

podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.
3. Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na plac
rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

4. Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowaé program rozbiorki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych. Szczegélne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci
i spadajace odtamki oraz mozliwo$¢ przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych czesci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robdt rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi.

5. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowaé sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem
rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub
drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdéine”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikaciji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w
przedmiarze robét w dokumentaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST
podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopéw

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cenajednostki obmiarowej obejmuje

. Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

. Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje.

. Uporzadkowanie miejsca skladowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

=  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ST 01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
(CPV) 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania w zakresie wykonania jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektu wskazanego w
pkt. 1.2. niniejszej ST i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) wykonanie zasypek

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robét (mechanicznie, w
uzasadnionych przypadkach recznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopdw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i
obowigzujgcych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania i formowania
nasypéw, powinien by¢ ztozony przez Wykonawce na odktad w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na jego terenie z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

terenu jest stosunkowo ptaska. Lokalne deniwelacje terenu nie przekraczajg 1,0m.

1.3.1. Warunki gruntowe

Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie analizy danych archiwalnych oraz w oparciu o badania gruntu
opisane w opracowaniu pn. Geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy "Kliniki Budzik dla Dorostych" na terenie
Szpitala Brodnowskiego w Warszawie oparcowanym przez Barg Geologia Inzynierska i Geotechnika Warszawa maj 2019 r.

Opis modelu geologicznego

Podtoze w obrebie projektowanego obiektu KLINIKA BUDZIK DLA DOROSLYCH budujg osady wieku trzeciorzedowego —
miocenskie porwaki ilaste oraz czwartorzedowego — plejstocenskie utwory rzeczne i holocenskie utwory rzeczne. Grunty wieku
miocenskiego to stwierdzony jedynie w otworze nr 1 na gtebokosci 14.0 m p.p.t. porwak (kra) itow trzeciorzedowych (I wg PN-
86/B-02480). Porwak zalega ponizej utworéw rzecznych, nie przewiercono go do gtebokosci 15.0 m p.p.t.

Plejstocenskie utwory rzeczne, wyksztatcone jako piaski grube z domieszkg zwiréw (Pr+Z wg PN-86/B-02480), wystepujg we
wszystkich otworach wykonanych do niniejszej dokumentacji. Budujg dolne warstwy rozpoznanego podtoza od gtebokosci 11.5 —
13.5 m p.p.t, przewiercono je jedynie w otworze nr 1, gdzie zalegajg powyzej itbw. W pozostatych otworach nie przewiercono ich
do gtebokosci rozpoznania.

Holocenskie utwory rzeczne dzielng sie na dwie odmienne od siebie litologicznie serie — grunty spoiste i niespoiste. Holocenskie
grunty spoiste wyksztatlcone sg jako madowe gliny piaszczyste (Gp wg PN-86/B-02480). Stwierdzono ich wystepowanie w
otworach nr 3, 4 i 5, gdzie zalegajg od gtebokosci 1.0 m p.p.t. warstwg o migzszosci 0.5 m. Grunty niespoiste wieku
holocenskiego reprezentowane sg przez piaski srednie (Ps wg PN-86/B-02480), wystepujace we wszystkich otworach, przy czym
w otworach nr 1, 2, 3 i 6 budujg one stropowe partie rodzimego podtoza od gtebokosci 0.3 — 1.1 m p.p.t, a ich migzszo$¢ wynosi
10.5 — 12.4 m. W otworach nr 4 i 5 holocenskie piaski zalegajg powyzej i ponizej holocenskich gruntéw spoistych; gérna ich
strefa siega gtebokosci 1.0 m p.p.t, dolna zalega ponizej 1.5 m p.p.t i siega do gtebokos$ci 12.7 m p.p.t.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg mineralnych nasypoéw niekontrolowanych o migzszosci 0.8 — 1.1 m. W otworach 1i 3 w
celu wykonania odwiertéw byta konieczno$¢ przewiercenia sie przez betonowg nawierzchnie o grubosci ok. 0.3 m.

Charakterystyka warunkéw wodnych

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej, nawiercone;j i ustabilizowanej na
gtebokosci 3.48 — 4.68 m p.p.t. tj. na rzednej 77.85 - 77.92 m n.p.m.

Poziom waéd gruntowych nalezy uznaé za zblizony do $redniego. W okresach intensywnych opadéw czy roztopéw pokrywy
$nieznej mozna spodziewac sie podniesienia poziomu wdd gruntowych, natomiast w okresach suchych jego spadek, za zakres
wahan nalezy przyjg¢ warto$¢ +/- 1 m.

Ocena geotechnicznych wtasciwosci podtoza
W obrebie mineralnych gruntéw rodzimych, budujgcych podtoze badanego terenu wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA | to rzeczne piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 0.56. Sg to grunty nosne. Stwierdzono ich wystepowanie we wszystkich otworach z czego w otworach nr 1, 2,
3 i 6 budujg stropowe warstwy rodzimego podtoza, ich migzszo$¢ wynosi 10.5 — 12.4 m. W otworach nr 4 i 5 w obrebie piaskow
w-wy | zalega warstwa holocenskich gruntéw spoistych.

WARSTWA 1l to rzeczne piaski grube, nawodnione, zageszczone o wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0.84. Sg
to grunty nosne, buduja najgtebsze partie utworéw rzecznych, ponizej gtebokosci 11.5 - 13.5 m p.p.t.
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WARSTWA 11l to rzeczne gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL =
0.20. Sa to grunty nosne, wystepujg w otworach nr 3, 4 i 5, zalegajgc w obrebie piaskéw w-wy | na gtebokosci 1.0 m p.p.t.; ich
migzszos$¢ wynosi 0.5 m.

WARSTWA 1V to ity, mato wilgotne, pétzwarte, o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL = 0.00. S3 to grunty nosne.
Napotkano je jedynie w otworze nr 1, na gtebokosci 14.0 m p.p.t, i nie udato sie ich przewierci¢ do gtebokosci rozpoznania.
Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw wyprowadzono na podstawie doswiadczenia poréownywalnego w rozumieniu PN-
EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscig ID, IL wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,C” dla gruntow

spoistych warstwy Il i ,D” dla warstwy 1V) i przedstawiono .
Nazwa parametru Wa-wa Wa-wa Wa-wa Wa-wa
| Il ] v

Rodzaj gruntu Ps Pr Gp
Stopien zageszczenia ID /IL 0.56 0.84 0.20 0.00
Wilgotnos¢ naturalna Wy, (%) dla:
—  gruntu wilgotnego 14 - 12 19
—  gruntu nawodnionego 22 18 - -
Gestos¢ objetosciowa (t m-3) dla:
—  gruntu wilgotnego 1.67 - 1.98 1.94
—  gruntu nawodnionego 1.80 1.85 - -
Kat tarcia wewnetrznego () 33.25 36.58 13.3 11.7
Spéjnosé cu (kPa) - - 15.2 54.0
Edometryczny modut Scisliwosci

105 000 163 800 29 400 39300
pierwotnej MO (kPa)
Modut pierwotnego odksztatcenia

58 681 121 425 20 600 22 200
gruntu EO (kPa)*
Wspétczynnik nosnosci ND 18.40 22.12 3.36 2.89
Wspdtczynnik nosnosci NB 7.53 9.74 0.42 0.29
Wspétczynnik nosnosci NC - - 9.97 9.13

wartosci w powyzszej tabeli sg wartosciami charakterystycznymi

Whnioski z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego sa nastepujace:
1. W podiozu planowanej inwestycji na terenie Szpitala Brudnowskiego w Warszawie, wystepujg gtéwnie rzeczne piaski. Na

stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa nasypow niekontrolowanych o udokumentowanej migzszosci 0.8— 1.1 m.

2. W wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworach stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody

3.

gruntowej, nawierconej i ustabilizowanej na gtebokosci 3.48 — 4.68 m p.p.t. tj. na rzednej 77.85 — 77.92 m n.p.m.
Poziom wdd gruntowych nalezy uzna¢ za zblizony do $redniego. W okresach intensywnych opadéw czy roztopow
pokrywy $nieznej mozna spodziewac sig¢ podniesienia poziomu wod gruntowych, natomiast w okresach suchych jego
spadek, za zakres wahan nalezy przyja¢ wartos¢ +/- 1m.

Wobec powyzszego warunki wodne nalezy uzna¢ za korzystne dla posadowienia i eksploatacji budynku, zwierciadto
wody stabilizuje sie ok. 1.1 m ponizej projektowanej rzednej dna wykopu.

Warunki gruntowe sg réwniez korzystne, w poziomie posadowienia wystepujg srednio zageszczone piaski $rednie.
Warunki gruntowe zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) w podtozu
inwestycji sg warunkami prostymi.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Roboty pogtebiarskie — wykopy prowadzone pod wodg w celu wyréwnania dna.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na sciskanie R ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru :

Is:&

Gdzie :
ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3 )
pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-
77/8931 -12 [7], (Mg/m® ).

1.4.10. Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOru :

e —e
], = —max max
D

emax emax
gdzie:

emax - Wskaznik porowatosci gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren,
en - wskaznik porowatosci gruntu w stanie naturalnym,

emin - Wskaznik porowatosci przy najscislejszym utozeniu ziaren.

ps _pdmin

pdmin
en — IOS _pd
P

Wartosci wskaznikéw porowatos$ci wyznaczamy z nastepujacych wzoréw:

e =

max

ms

pdmax:Vmin
__P
b 1+w

w ktérych:

p s - gestosé wtasciwa gruntu [t/m®, g/cma],

P dmin - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najluzniejszym utozeniu ziaren [t/m3, g/cm3 ,
P dmax - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy najscislejszym utozeniu ziaren [t/m®, glcm’],
p 4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego w stanie naturalnym [tlm3, g/cm3],

ms - masa gruntu znajdujgcego sie w cylindrze [t, g],

Vmax - objetos¢é gruntu przy najluzniejszym utozeniu ziaren [m3' cm3],

Vmin - Objeto$¢ gruntu przy najscislejszym utozeniu ziaren [m®, cm?,

r - gestos$¢ objetosciowa gruntu w stanie naturalnym [t/m3, g/cm3],
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w - wilgotnos$¢ naturalna gruntu [% lub liczba niemianowana]).

Teoretycznie stopieh zageszczenia gruntu najluzniej usypanego jest rowny 0, gruntu maksymalnie zageszczonego jest rowny 1.
W zaleznosci od warto$ci stopnia zageszczenia wyrézniamy nastepujgce stany gruntéw niespoistych:

. luzny, w skrécie In, przy Ip <= 0,33

e  $rednio zageszczony, szg, przy 0.33 < Ip<= 0,67;

e  zageszczony, zg, przy 0,67 < Ip <= 0,80;
bardzo zageszczony, bzg, przy Ip> 0,80.

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru :
U= —d6°
le
Gdzie :

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm),

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST 01.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjag Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Zasady wykorzystywania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
zasypow. Grunty przydatne do budowy zasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa okresla, ze wszystkie grunty
pozyskane z wykopow nalezy uzy¢ do formowania zasypki i nasypow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Zapewnienie terendw na odktad dla gruntéw nadajgcych sie do wykorzystania nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w Umowie.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych
ze zrodet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:
. odspajania i wydobywania gruntéw (narzgedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp..),
. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
. sprzetu zageszczajgcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

ST 01.02.00/ 4
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAKLADU REHABILITACYJNEGO ,KLINIKA BUDZIK DLA DOROSLYCH”

ST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV) 45111200-0

4. TRANSPORT.

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdéine”pkt. 4

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”pkt.5 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest przeanalizowa¢
potozenie instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego staty dozor.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegtosé Kierownik Budowy
ustala w porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace
i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot
ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujgca
roboty ziemne.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowa a
porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokos$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny
by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w
gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
- tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,
- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
- przebywanie oso6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,
- wykonywanie tych roboét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz okreslajg
to odrebne przepisy,
- przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:
- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
w kazdym punkcie skarpy;
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci
wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢é miedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0oséb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie
postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku, wykop musi zosta¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
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- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwaé, w
miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac¢ jednoetapowo z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0, 5 m;
- w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

5.2. Metody wykonywania robé6t ziemnych

Roboty ziemne, w zalezno$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju
sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktodrej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport
za$ na odkiad lub s$rodki transportowe mechaniczne, za pomoca transporteréow tasmowych , wyciggéw skipowych,
lekkich zurawi itp.

- reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg narzedzi,

- w niektorych przypadkach réwniez metoda hydromechaniczng, polegajgcg na odspajaniu, transporcie i osadzaniu
gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ci$nieniem.

Dobor metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét i warunkéw, w jakich majg byé
prowadzone.

5.3. Warunki wykonywania roboét ziemnych

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych
ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

- przy wykonywaniu wykopdw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do
wszystkich rodzajéw instalacji, ktéore muszg zachowaé szczelnosc,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie
skarp,

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

- do zasypania wykopow i fundamentow nalezy uzywac gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac, chyba ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

- przy zasypywaniu wykopoéw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy
zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

- nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

- nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztaltowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

- nie nalezy wykonywaé wykopdw bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

- przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamietaé o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi ros$linnej oraz
wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac
Swiezy grunt, starannie go zageszczajac,

- nalezy unika¢ prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

5.3.1. Odklad gruntéow.

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do
dalszych etapdw robét, tworzy sie nasypy. Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to
mozliwe, powinno sie je sktadowaé w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym
przypadku trzeba pamietac¢, aby:
- odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwajnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:
3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

20,0 m przy elementach robot zagrozonych nawianiem $niegu.

- odkfady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

- na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach wigkszych ponizej
wykopu,

- odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.4. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £1110cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i —3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +7110 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.5. Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcjg
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

—  zaniecha¢ robét, jezeli zamarznigciu ulegto wigcej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,

—  grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw transportowych,

—  organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

—  stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem,

—  wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

5.5.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem.
W przypadku przewidywanego prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed
zamarznigciem nastepujgcymi sposobami:
- pokry¢ teren przewidywanych robét srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
liscie i wiory — 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,
zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,
suchy popiét — 25,0 cm,
maty stomiane — jedna warstwa
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie na gtebokos¢ 5 — 10
cm,
- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi op6zniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug
posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.
- Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

5.5.2. Rozmrazanie gruntu.
Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozréznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne. Rozmrazanie
powierzchniowe polega na uzyciu:
- ognisk i koksownikow,
— elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w obudowie blaszanej,
—  parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym,
—  gorgcej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,
—  elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o srednicy 12 — 20 mm.
Rozmrazanie wgtebne realizuje si¢ za pomoca:
— igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i
diugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworéw i podtgczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 —
0,3 Mpa,
— igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknigtym uktadzie zasilania wodg o temperaturze 50 — 70°C,
— igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu. Sposéb ten jest
niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

5.6. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania (przez caty okres budowy) wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos$c,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd  do istniejagcych urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z whasciwym
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podituzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
odptyw wod z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robé6t ziemnych.

5.8. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robot.

Przed rozpoczeciem zasypania wykopoéw ich dno powinno byé oczyszczone z torfow ewentualnych namutéw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty,
niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
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przyjetej metody zageszczania zasypywanych warstw gruntu. Wyrobienie skarp powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu izolacji przeciw wilgotnosciowej oraz antykorozyjnej na zasypywanych elementach.

5.9. Zageszczenie gruntu zasypowego

5.9.1. Zageszczanie gruntéw w podtozu zasypek

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtoza nowo
wykonywanej zasypki, do gtebokosci 0.5 m od powierzchni terenu (dna wykopu). Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niz podane ponizszej tabeli. Wykonawca powinien zagescic¢
poditoze tak. aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tabeli
nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dia podtoza do gtebokosci 0.5 m od powierzchni wykopu.

Zasypka o wysokosci Minimalna wartos¢ |s
Do 2m 0,9
Ponad 2 m 0,9
5.9.2. Wymagania dotyczace zageszczenia nasypow i zasypek

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia |s wedtug przepisow BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslonych wedtug przepiséw normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania Dokumentacji projektowej jednak nie mniej niz podane w ponizszej tabeli. Jezeli jako kryterium oceny
dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie warto$ci modutu odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2.2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchnié¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na, ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy. Grubo$é zageszczanych warstw winna
wynosi¢ nie wigcej niz 20 cm.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w zasypkach

STREFA NASYPU LUB ZASYPKI MINIMALNA WARTOSC Ig
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,02
Nizej lezagce warstwy nasypu i zasypek do 1.00
gtebokosci niwelety robot ziemnych: -1.2 m ’
Warstwy nasypu i zasypek na gtebokosci od 0.97
niwelety robot ziemnych ponizej: -1,2 m ’

W przypadku zniszczenia warstwy izolacyjnej podczas zageszczania zasypki. Wykonawca zobowigzany jest do odspojenia
gruntu, naprawy warstwy izolacyjnej i ponownym wykonaniu zasypki. Przy zageszczaniu gruntow zasypki lub nasypoéw, dla
uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

e rozsciela¢ grunty warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym,

e  warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajgcego,

e  prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu lub zasypki.

5.9.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja +20% jej wartosci. Jezeli
wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci to wilgotnos¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposo6b osu-szenia przeciwwilgociowego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

5.10. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych.

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad:

- prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

- przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie
elektrycznych i sanitarnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie i pod nadzorem
Kierownika Budowy,

- w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze,

- wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- w przypadku prowadzenie robé6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny byé bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,

- do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V,

- deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony
przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

- deskowania rozbiera sie warstwami szeroko$ci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare rozbierania $cian,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robot w poblizu istniejgcych
budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopdéw bez specjalnych zabezpieczen
wynosza:

ST 01.02.00/ 8
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAKLADU REHABILITACYJNEGO ,KLINIKA BUDZIK DLA DOROSLYCH”

ST 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE (CPV) 45111200-0

. 3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,
= 4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,
. 6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowanag do rodzaju uzytego
sprzetu,
koparki powinny zachowac odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,
nie dopuszczac, aby miedzy koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,
samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem srodka transportowego,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,
w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie
wytgczye,
odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

. 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

= 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych,
w przypadku osunigcia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyé miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystgpi¢
niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wilasciwe wiladze
administracyjne i policje,
w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski,
w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatdbw nadajgcych sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomic¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacg dalszego postepowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”pkt. 6.

6.2.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz
z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

6.3.

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

2 Pomiar szeroko$ci dna rowoéw

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
4 Pomiar pochylenia skarp lub niwelatorem, w odstepach co 5 m

5 Pomiar rownosci powierzchni korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w

dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz raz na kazde 200 m? nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sige od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10 % wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korpusu korony

Nieréwnos$c¢ powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg , nie mogg przekracza¢ + 5 cm.

6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac¢ roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz =3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowe;.

6.4. Doktadnos¢ wykonania roboét pogtebiarskich
Tolerancja bagrowania - wykonania wykopdw koparka tyzkowa na pontonie wynosi — 0,25m w dnie, a na skarpach + 0,10m.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Obmiar robét ziemnych.

Jednostka obmiarowg jest m® ( metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,
e m® wykopu

m? zasypki

m? odkfadu

m3 (metr szescienny) wydobytego urobku

m3 wywozu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine” pkt.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e wykonanie wykopu, zasypki i nasypu facznie z ich zageszczeniem
e  przesuniecia ziemi w obrebie placu budowy na odktad i do miejsc zasypki i formowania nasypu
e  zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne”pkt 10
1) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

N-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

JI2gLeN
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ST 01.03.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM

PODLOZA (CPV) 45232451-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Sprzet do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposdrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. woudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢
podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
1. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,97. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
[5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedilug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek witdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm i -5cm.

6.1.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4]. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci nie mogg przekraczacé
20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od 0,97. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdw
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymailnej
z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m® koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
poditoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]. Podbudowe 2z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;,
jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia skat o ziarnach wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Nalezy stosowac¢ kruszywo tamane frakcji
0/31.5mm.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowag

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Badania
L Kruszywa wedtug
Wyszczegdlnienie wiasciwosci famane
Podbudowa
pomochicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % |od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3]
(m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz_ |10 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢  zanieczyszczenh  organicznych, PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz 1
5 Wskaznik  piaskowy po  pieciokrotnym | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
zageszczeniu metoda | lub 1l wg PN-B-04481,
%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po peinej liczbie | 50
obrotow, nie wiecej niz PN-B-06714-42 [12]
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby | 35
obrotoéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 10
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % PN-B-06714-37 [10]
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Wymagania Badania
L Kruszywa wedtug
Wyszczegdlnienie wiasciwosci famane
Podbudowa
pomochicza
(m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714-28 [9]
S03, %(m/m), nie wiecej niz 1
11 | Wskaznik nosnosci wp.s mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu ls> 1,00 60 PN-S-06102[21]
b) przy zageszczeniu lg> 1,03 -

2.2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS

dss < 5 (1)
w ktorym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgcg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

dSO

O < 12 )

w ktoérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo -umowna $rednica porow geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogg powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki

lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob

zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie

sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na miejscu.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztiozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartodci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika nosno$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.1. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi.

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17 [5].

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub
wedtug zalecen Inspektora. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za
prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Eig 22
6.2.4. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci. Prébki do badan peinych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.
6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Szerokos¢ podbudowy
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Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢é wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.3.2. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie
mogg przekraczac:

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja = 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
przekraczac¢ + 1cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze byé¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modut

z kruszywa 0 | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm | odksztalcenia mierzony

wskazniku w,os nie |[lg nie plyta o $rednicy

mniejszym mniejszy niz 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obciazenia
obcigzenia E; | E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasdciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego
wykonania robo6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4, PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow i obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna powinna byé stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na fawie betonowej z oporem i obrzezy betonowych na podsypce cemento-
piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe, obrzeza betonowe

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Klasyfikacja

Nalezy zastosowac:
— krawezniki betonowe 15x30x100cm (zwykte),
— krawezniki betonowe 12x25x100cm (opornik),
— obrzeza betonowe 8x30x100cm.

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.2.1. Ksztatt i wymiary kraweznikow

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary
kraweznikow betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych
podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
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Tablica 1. Wymiary kraweznikoéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika | kraweznika | | h c d r
20 min. 3 min. 12

v a 100 15 30 max.7 _ |max.15 | "0
15 20
12 25

D b 100 10 o5 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.2.2. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 3.

-~

+
|

Rysunek 2. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 3. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3
On 75 6 20 2

2.2.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy ukfadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosé
min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac tawy betonowej- beton klasy B 15 (C12/15) lub B 10
(C8/10),

wg PN-B-06250 [2], ktérego skfadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

ST 01.05.00/ 2
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4. TRANSPORT

4.2. Transport kraweznikéw i obrzezy

Krawezniki i obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki i
obrzeza betonowe ukfadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza s$ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane
lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke / fawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalehA powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.4. Podtoze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, Zzwirem Iub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci
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1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm. Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci

wykopu wynosi +2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowane;,

- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownosé gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw, obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika, obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny od niwelety projektowane;j, ktére wynosi £1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika, obrzeza,

c) réwnos¢ gornej powierzchni, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika / obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— roz&cielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 .
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (CPV)
45233220-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggdéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

Nalezy zastosowac betonowg kostke brukowg o formacie, grubosci, fakturze, kolorze, sposobie
ukfadania okreslonymi w projekcie wykonawczym:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w
warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalaczni | Wymaganie
K normy

Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne C Dtugo$ | Szeroko$ | Grubos$ | Roznica pomiedzy
odchytki w mm od ¢ ¢ ¢ dwoma pomiarami
zadeklarowanych grubosci, tej samej
wymiaréw kostki, kostki, powinna byé <
grubosci t2 t2 3 3 mm
<100 mm +3 +3 t4
=100 mm
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Lp. | Cecha Zataczni | Wymaganie
kK normy
1.2 | Odchytki ptaskosci i | C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktos¢ wklgstos¢
(jesli maksymalne
wymiary kostki 1,5 1,0
>300 mm), przy 2,0 1,5
dtugosci pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc¢ na|D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m®,
zamrazanie/rozmraza przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

nie z udziatem soli
odladzajacych (wg
klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na | F Whytrzymatosé charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganie przy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
roztupywaniu obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze | F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wzgledu na spetnione sg wymagania pkiu 2.2 oraz istnieje
wytrzymatosé) normalna konserwacja

2.4 | Odpornosc¢ na|GiH Pomiar wykonany na tarcz
Scieranie (wg klasy 3 szerokiej sciernej, Béhmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy - | wg zal. H normy — badanie

badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000 mm*

2.5 | Odpornos¢ na | | a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania

tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura Ilub =zabarwienie kostki powinny byc¢
poréwnane z prébkag producenta, zatwierdzong przez

odbiorce,

3.3 | Zabarwienie c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
(barwiona moze byc¢ zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
warstwa $cieralna lub zmianami we wiasciwosciach surowcow i zmianach
caly element) warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢é wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
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- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom
PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.3. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wtasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (uktadarek), skiadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne

(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Jako srodki transportu wewngtrzzakiadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety
transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10
warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200
kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i obrzeza
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadac
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na
podktadkach drewnianych, diugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement
powinien byé przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Zalewe lub masy
uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie  zamknietych  pojemnikach  lub  opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Koryto musi mie¢
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.
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Konstrukcja nawierzchniobejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nooakrwh -~

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Jesli
dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem
2.2. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1
cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke
cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papg itp.).

5.4.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod  wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdbw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
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studzienek i kraweznikdéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek,
majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke
roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.4.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.4.5. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu
2.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowejpo jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp.

Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne

Sprawdzenie podtoza i koryta -
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Lp. | Wyszczegodlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
2 Sprawdzenie ew. podbudowy norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania | -
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki | Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchyiki
(przymiarem liniowym lub metodg | dziennej dziatki roboczej: grubosci, | od projektowane;j
niwelacji) spadkédw i cech konstrukcyjnych w |grubosci
poréwnaniu z dokumentacjg | #1 cm
projektowg i specyfikacja
5 Badania wykonywania | kostki
nawierzchni z
a) zgodno$¢ z dokumentacjg|Sukcesywnie na kazdej dziatce |-
projektowg roboczej
b) potozenie osi w planie|Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowane;j do
2cm
c) rzedne wysokosciowe | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | we wszystkich punktach | +1 cm; -2 cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
(wg BN-68/8931-04 [8] fatg
czterometrowg)
e) réownosé w przekroju | Jw. Przeswity miedzy tatg
poprzecznym (sprawdzona a powierzchnig do
tatg profilowg z poziomnicg i 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
f) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodg niwelacji) dokumentac;ji
projektowej do 0,3%
Q) szeroko$¢  nawierzchni | Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do 5
cm
h) szerokosé i gtebokos¢ |W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5
wypetnienia spoin i szczelin | dziennej dziatki roboczej
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezgca Wg dokumentacji
i desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy

3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i | Sposdb sprawdzenia
pomiarow

1 Sprawdzenie wygladu | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, | prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,

kraweznikOw, obrzezy, sciekéw

deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni
w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w

punktach charakterystycznych

3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé

Co 25 m i we

wszystkich

punktach
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podiuzna i poprzeczna, spadki|charakterystycznych (wg metod idopuszczalnych
poprzeczne i szerokosé wartosci podanych w tab. 2)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin | Wg pktu 5
i szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5.  PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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ST 01.07.00

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(CPV) 45111291-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania w zakresie wykonania rob6t zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w zakresie jak w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objety ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu elementéw matej architektury.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
e SPELNIENIA TYCH SAMYCH WtSCIWOSCI TECHNICZNYCH
o PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)
e UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 2.
Nawierzchnie, krawezniki i obrzeza wg ST 01.05.00 KRAWEZNIKI | OBRZEZA oraz ST 01.06.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI.

2.2. Elementy gotowe z zakupu
2.21. Kosz na smieci
Ly -
2 S
s+
&
[

400 570

kosz na $mieci o0 wym. 36x57cm, wys. 107cm

pojemnos¢ kosza — 70I.

konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo

od strony zewnetrznej szczebliny z drewna egotycznego o wym. 35x20mm, mocowane do konstrukcji przy pomocy wkretow ze
stali nierdzewnej

popielnik w koszu wykonany ze stali nierdzewnej

siedziska i oparcie z drewna egzotycznego, listwy 30x40x1800mm

elementy drewniane mocowane do elementéw konstrukcji fawki przy pomocy wkretéw ze stali nierdzewnej

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne". Sprzet zastosowany do wykonania zasypek
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne"

4.2. Przechowywanie elementoéw stalowych na placu budowy

Elementy stalowe powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami projektu.

Zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych, najlepiej pod wiatami. Sktadowanie powinno si¢ odbywa¢ na podkfadach z
betonu, drewna, kamieni lub stali, na wysokosci co najmniej 30 cm od poziomu gruntu. Czas sktadowania nie powinien
przekroczy¢ 1 miesigca (dopuszcza sie dtuzsze sktadowanie pod warunkiem wykonania zabezpieczen zachowujgcych trwatos¢ w
okresie sktadowania).

4.3. Skladowanie materiatéw

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od podtoza warstwa folii oraz
sktadowac na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine", pkt 5.

. Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcji mocowania. Nalezy $cisle
przestrzega¢ instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzér autorski w czasie umozliwiajgcym im zajecie
stanowiska.

e Przyjety sposéb montazu nie moze naruszac¢ statyki elementéw do ktérych wyposazenie jest montowane

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze wzgledu na podtoze dobér elementéw mocujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do wykonywania elementéw i
zgtoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy réwniez konsultowa¢ z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego.

Dostawca zobowigzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawdw i przyjecia peinej odpowiedzialnosci za prace wszystkich
elementéow wbudowanego zestawu, jego wiasciwe zakotwienie i powigzanie z elementami towarzyszacymi w sposob nie
powodujacy niekorzystnych zjawisk statyki, fizyki i estetyki budowli.

Ksztalt elementow jest zdefiniowany w dokumentacji projektowej jako wydruk zapisu w programie AutoCAD 2004. W razie
koniecznosci wykonawca otrzyma w celu realizacji projektu odpowiednie pliki .dwg, co pozwoli mu catkowicie wiernie odtworzy¢
ksztatt elementow w skali 1:1

5.2. Murki oporowe.

Wysokos$¢é murkéw zgodna z dokumentacjg. Powierzchnia betonu powinna by¢ rownomierna i jednorodna, bez peknie¢ i ubytkow,
kolor ciemno — szary z lekkim potyskiem. Przy wykonaniu murkéw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na konieczno$¢ odpowiednio
diugiego utrzymania elementéw w szalunku i ich wtasciwej pielegnaciji, co jest warunkiem uzyskania ciemno- szarego koloru.
Wszystkie powierzchnie murkéw zabezpieczone przed wnikaniem wody przy pomocy preparatéw uszczelniajgcych, z zatozeniem,
ze powierzchnia murkéw nie moze ulec przebarwieniu, zmianom faktury, czy potysku.

Powierzchnie muru oporowego do wysokosci 10 cm ponizej poziomu gleby mogg by¢ zabezpieczone przeciwwodnie preparatami
innego typu nie spetniajgcymi warunku niezmiennosci koloru. Pod murkami wykona¢ podktad z betonu monolitycznego klasy
C12/15 grubosci min. 10 cm. Wierzch warstwy betonowej wyznaczy¢ przed wykonaniem palikami lub szpilkami. Wzdtuz murkéw
od strony terenu nieutwardzonego nalezy przewidzie¢ wykonanie opaski zwirowej szerokosci 20 cm i gtebokosci 15 cm. Warstwa
zwiru oddzielona od gleby opaskg z tworzywa sztucznego utozong tak, aby byta nie widoczna na powierzchni.

Przygotowanie podtoza pod murki w postaci warstwy chudego betonu B7,5, wierzch warstwy betonowej wyznaczyé przed
wykonaniem palikami lub szpilkami. Warstwa chudego betonu powinna mie¢ grubo$é 10 cm + 2 cm i szeroko$¢ umozliwiajgca
wstawienie szalunkow.

5.21. Izolacje bitumiczne murkéw ponizej poziomu terenu.

Ponizej poziomu terenu elementy zelbetowe zabezpieczone przeciwwilgociowo. Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z
normg PN-B-27617/A1:1997.
Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998
- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

Do izolacji przeciwwilgociowych betonu w gruncie nalezy stosowac preparat nie wymaga wkiadek zbrojgcych ani tynku

wyréwnawczego odporny na wysokie cisnienie wody (do 0,8 MPa) daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej
elastycznosci bezrozpuszczalnikowy nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne, przykrywajacy rysy mozna go stosowacé
na podtozach suchych i wilgotnych

Skiad wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw, wypetniaczy

i dodatkéw modyfikujgcych

Czas wysychania 6 godzin
Zasypywanie wykopu po 3 dobach

Odpornos¢ na deszcz po 12 godzinach
Przyczepnos¢ kofcowa do betonu nie mniej niz 0,08 MPa
Gestos¢ 1,07 kg/dm3
Odpornos¢ na wode pod cisnieniem 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
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Zdolnos¢ klejenia 1,80 MPa
Mostkowanie rys 5 mm
Temperatura stosowania od + 5°C do + 30°C
Atest higieniczny wymagany
Certyfikat na znak B wymagany
Zgodnosé z PN:B:24000

5.3. Stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowa¢ w warunkach warsztatowych (warsztaty przygotowane do obrobki stali
nierdzewnej) i dostarczy¢ na budowe do montazu. Wszystkie spoiny nalezy doktadnie zeszlifowac, powierzchnie i narozniki
muszg by¢ gtadkie. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem za
pomoca folii ochronnej. Przerabianie elementéw dostarczonych z warsztatu poprzez ciecie, wiercenie oraz spawanie na budowie
jest zabronione. Do wykonywania elementéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac stal 316L lub réwnorzedna.

Obrébke stali nalezy wykonywac¢ przyrzgdami przeznaczonymi do obrdbki stali nierdzewnej. Sposdb wykonczenia powierzchni do
ustalenia przez Architekta po przedstawieniu probek.

5.4. Elementy stalowe ocynkowane

5.41. Dokumenty wymagane do przyjecia na budowe elementow ocynkowanych
Dokumenty potrzebne do przyjecia:

e  projekt techniczny zawierajgcy zestawienie elementéw konstrukgcji stalowych oraz charakterystyke powtok cynkowych
obejmujgcg wymagania w zakresie: odmiany powtoki, obrobki powierzchniowej, jakosci, przyczepnosci do podtoza
catkowitej masy powtoki na obu stronach elementu, wyrazonej w gramach na metr kwadratowy lub grubo$ci w pm.

. dokumenty z wytwodrni (cynkowni), gdzie wykonano powtoki cynkowe. Dokumenty powinny zawiera¢ dane takie, jak w
projekcie oraz informacje o powierzchni cynkowanego podtoza i kgpieli cynkowej wedtug PN-EN ISO 1461.

5.4.2. Skiadowanie elementow stalowych

Sktadowanie elementow konstrukcji stalowych ocynkowanych powinno odbywac sie w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci
atmosfery nie wiekszej niz C2 wedtug PN-EN ISO 12944-2 lub PN-EN 12500, bez wystepowania narazen mechanicznych.

Nie dopuszcza sie uktadania konstrukcji bezposrednio na podtozu. Elementy konstrukcji musza by¢ sktadowane na podktadach
na wysokosci co najmniej 300 mm od poziomu terenu, w spos6b uniemozliwiajgcy gromadzenie si¢ opadoéw atmosferycznych i
zanieczyszczen mechanicznych.

Pakiety ukladane w stosy powinny by¢ przektadane drewnianymi przektadkami o wysokosci pozwalajacej na swobodne
wprowadzenie zawiesia linowego w celu ich dalszego transportu.

5.4.3. Naprawy powstatych podczas transportu i montazu uszkodzen powtoki

Zamawiajgcy bezposrednio po otrzymaniu konstrukcji powinien dokona¢ naprawy powtok uszkodzonych w czasie transportu i
przetadunkéw. Miejsca uszkodzone powinny byé oczyszczone do stopnia czystosci wymaganego w normie i pokryte cynkiem
metodg natryskiwania cieplnego wedtug PN-EN 22063. W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dopuszcza sie pokrycie farbg na
spoiwie syntetycznym o zawartosci pytu cynkowego co najmniej 87% w suchej powltoce takg liczbg warstw, aby sumaryczna
grubos¢ powtok wynosita o 30 um wiecej od grubosci powtoki cynkowej na danym elemencie.

Stosowane farby powinny mie¢ certyfikaty lub deklaracje na zgodnos¢ z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

5.5. Wykonanie elementéw drewnianych

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy drewna egzotycznego Sapela, sortowanej wytrzymatosciowo,
Tarcica sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy.

5.5.1. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000
oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

5.5.2. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢
wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujace sie w $rodowisku agresywnym powinny by¢
zabezpieczone.

5.6. Elementy kamienne

Wymiary kamiennych elementéw oktadziny oraz cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe materiatu kamiennego wymagane w
zaleznosci od rodzaju oktadziny oraz typu i odmiany osadzania powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej z
uwzglednieniem wymagan odpowiednich norm przedmiotowych.

Kamien naturalny przeznaczony do stosowania w budownictwie powinien spetnia¢ wymagania fizyczno-mechaniczne zawarte w
PN-84/B-01080. Przedmiotem PN-88/B-04120 jest podzial, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia z zakresu budownictwa z
kamienia naturalnego. Nizej podano jakimi normami przedmiotowymi sa obje¢te poszczegolne wyroby kamienne:

Kazdy element oktadziny kamiennej dostarczony na budowe powinien by¢ oznaczony numerem wedtug wykazu elementow
kamiennych (specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej, a powierzchnie licowe elementu powinny mie¢
nadang fakturg okreslona w projekcie i odpowiadajaca jednej z faktur wg BN-84/6740-02.

Specyfikacja kamiennych ksztaltek budowlanych wg PN-B-11207:1996
Cechy fizyczne w zaleznosci od klasy
lcecha [ Klasa ksztattki
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| Il 1] \Y \
FPURNTT 3 >2,6 2,2-2,6 1,9-2,2 1,6-1,9 <1,6
Gestosc¢ objetosciowa, g/cm
\Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie mokrym, MPa >100 60-100 20-60 12-20 6-12
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz, % 0,5 0,5 10 15 20
Mrozoodpornos$¢, cykle 25 21 21 15 15
Specyfikacja kamiennych plyt do oktadzin pionowych wg PN-B-11203:1997
Grupy Pz — piyty oktadzinowe zewnetrzne, Pw - wewnetrzne
Rodzaje ptyty: G — granitowe, S — sjenitowi, M — marmurowe, P- piaskowcowe, T — trawertytowe,
D — dolomitowe, Wz — z wapienia zbitego, W — z wapienia lekkiego
Odmiany upkowata, grotowana, ptomieniowa, pitowana, piaskowana, szlifowana, polerowana, gruszkowana
Typy 1 — plyty o krawedziach prostokatnych, 2 - profilowanych
Odchyitki wymiarowe dtugos$¢ i szerokos¢ po obrobce udarowej +2 mm, po obrébce Sciernej +1 mm
Odchyiki grubosci: dla ptyt G, S, M, T, Wz + 2 mm, dla ptyt P, D + 3 mm, dla ptyt W + 5 mm

Cechy fizyczne plyt do okitadzin zewnetrznych w zaleznosci od klasy

cecha Rodzaj materiatu

G S T P D W
Wytrzymatos$é na Sciskanie w stanie mokrym, MPa 100 100 30 40 40 7
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz, % 0,5
Mrozoodpornosé, cykle 25

5.6.1. Podtoze

Pod oktadzine kamienng powinno mie¢ charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o powierzchni zabezpieczajacej dostateczng
przyczepnos¢ zalewki. Podtoze z cegty, betonu lub zelbetu powinno by¢ nieotynkowane.

W celu zwigkszenia przyczepnosci zaprawy wigzgcej elementy z podtozem betonowym lub zelbetowym wskazane jest ,nakucie”
co najmniej 50% catej powierzchni podioza po uprzednim sprawdzeniu, czy nie zostanie ostabiona konstrukcja. Dopuszczalne
odchytki od prostoliniowosci krawedzi i rownosci powierzchni podtoza nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tabl. 1.
Tablica 1

Wielko$¢ dopuszczalnych odchytek dla podtoza

Rodzaje wad powierzchni podtoza Pod okfadziny pionowe Pod okfadziny poziome
Przy osadzeniu Przy osadzeniu uktadane podwieszane
bezposrednim posrednim
Odchylenie krawedzi od linii prostej w +4 6 4 +8
mm/m

Odchylenie powierzchni podtoza od
ptaszczyzny mierzone w mm na odcinku
o ditugosci rownej

a) 1m +5 +7 +2 10
b) 1 kondygnacji +8 10 - -
c) catej wysokosci elementéw budowli + 20 * 30 - -
d) dtugosci lub szerokosci elementu - - 15 *30
budowli

Wagtebienia lub wypuktos$ci (mm) *15 *30 15 *30

5.6.2. Trzpienie, klamry i kotwie

Powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-70/6799-01. Wszystkie elementy stalowe kotwi montazowych oraz systeméw mocujgcych
elementy kamienne wykonane ze stali nierdzewne;.

Ksztatt i wymiary elementow kotwigcych typowych w zaleznos$ci od typu i odmiany osadzania oraz od rodzaju kamienia i grubosci
okfadziny kamiennej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-70/6799-01. Elementy kotwigce dla oktadziny podwieszonej
(kotwie, wieszaki itp.) powinny by¢ zaprojektowane indywidualnie w zaleznosci od wielkosci i ciezaru (masy) elementéw oktadziny.

5.6.3. Zaprawy i kity

Do osadzania oktadziny kamiennej powinny by¢ stosowane zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. cementowe - wg
PN-65/B-14504. gipsowe i gipsowo-wapienne - wg PN-75/B-14505, albo tez kity na zywicach syntetycznych.

Doboér rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podtozu oraz w elementach kamiennych, a takze do
wykonywania zalewki lub podktadu, w zaleznosci od typu osadzania i miejsca zastosowania elementéow oraz rodzaju uzytego
materiatu kamiennego podano w tabl. 2.

Tablica 2
Rodzaj, marka i konsystencja zaprawy "
Rodzaj Miejsce Rodzaj materiatu Do zamocowania elementéw
Lp. f zastosowania i kamiennego wg kotwigcych ? Do zalewki lub
osadzenia . .
rodzaj podfoza PN-84/B-01080 . W elementach podktadu
W podtozu h
kamiennych
) cementowo-wapienna 1:0, 3:4
Seldwandztlrgia bez Skaty magmowe | Cementowa marki 50
1 | ed drai marki 80 lub 50 potciekta Ciekta lub potciekta
Ustawianie wzg*e. U narodzaj Skaty osadowe i plastyczna
. podtoza i
eIementow przeobrazone cementowa marki 80 lub 50
okfadziny Okfadzina
pionowe] wewnetrzna na Cementowa . . .
. Bez wgledu na - gipsowa lub gipsowo-wapienna
2 podtozu . ) marki 30 f
rodzaj materiatu marki 30
betonowym lub plastyczna
zelbetowym
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Rodzaj, marka i konsystencja zaprawy "
Rodzaj Miejsce Rodzaj materiatu Do zamocowania elementéw
Lp. f zastosowania i kamiennego wg kotwigcych ? Do zalewki lub
osadzenia : .
rodzaj podfoza PN-84/B-01080 W elementach podktadu
W podtozu h
kamiennych
Oktadzina Gipsowa
3 wewnetrzna na marki 30 potciekta Ciekia lub pofciekta
poditozu ceglanym plastyczna
L cementowo-wapienna 1:0, 3:4
Podokienniki i Skaly magmowe marki 50 lub 1:1:6 marki 30
nakrywy
4 zewnetrzne bez _ JakwLp. 1 poiciekta gestoplastyczna
wzgledu na rodzaj | Skaty osadowe i
Ustawianie podtoza przeobrazone cementowa marki 50 lub 30
elementow Oktfadziny stopni . . .
oktadziny schodowych, cementoyvo-waplenna. 1:1:6 marki 30
; ; N gipsowa marki 30 lub
pionowej stopnice i . } ;
; gipsowo-wapienna marki 30
podstopnie, Bez wgledu na
5 . ) JakwLp. 21ub 3
nakrywy balustrad, | rodzaj materiatu
podokienniki oOtciekta stoplastyczna
wewnetrzne, lady P gestoplasty
itp.
s | Podwieszanie i?eZJ ;/(v:zgledu N | Bez wgledu na Cementowa marki 100 lub 80
elementow sastosowania rodzaj materiatu | plastyczna poiciekta
" sktad objetosciowy zapraw cementowych i cementowo-wapiennych zostat podany dla cementu marki 250 wg PN-80/B-30000 i
PN-80/B- 30001.
2 Jezeli zamiast zaprawy majg byé uzyte kity na zywicach syntetycznych, to ich wytrzymato$é nie powinna by¢ mniejsza niz
wytrzymatos$¢ (marka) zaprawy podanej w tabl. 2

Do spoinowania okfadziny ze skat magmowych nalezy stosowaé zwiru granitowego samoklinujgcego sie, a z innych materiatow

- zaprawe cementowg lub cementowo-wapienna.

Do zapraw przeznaczonych do spoinowania oktadziny dopuszcza sie stosowanie cementu biatego oraz dodatkéw barwigcych w
postaci pigmentow lub kolorowych maczek kamiennych.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych powinien by¢ w zalezno$ci od wymagan projektu technicznego stosowany kit asfaltowy
uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175 lub kit budowlany trwale plastyczny wg BN-85/6753-02.

5.7. Podziat kamieniarskich roboét oktadzinowych

5.71. Rodzaje osadzania.

W zaleznosci od potozenia elementdw oktadziny po osadzeniu rozréznia sie trzy rodzaje osadzania:

a. osadzanie elementéw oktadziny pionowej - stosowane przy licowaniu $cian, stupéw i filarow, muréw oporowych,
pilastréw, osciezy, balustrad itd.,

b. osadzanie elementéw okfadziny poziomej - stosowane przy osadzaniu podokiennikow, stopnic, lad itp., a takze przy
licowaniu wierzchu elementéw nachylonych do poziomu (np. nakrywy balustrad schodowych),

c. osadzanie elementéw oktadziny podwieszonej - stosowane przy licowaniu spodu poziomych elementéw budynku (nf
nadprozy okiennych i drzwiowych, podciagdéw, spocznikow itd.) albo spodu elementéw nachylonych do poziomu (np.
podniebienia schodow).

5.7.2. Typy osadzania.

W zaleznosci od sposobu przenoszenia ciezaru oktadziny na konstrukcje nosng budowli, uwarunkowanego rodzajem podtoza,
rozroznia sie dwa typy osadzania elementéw kamiennych oktadziny:
a. osadzanie bezposrednie - w przypadku gdy podtoze jest nosne (np. $ciana nosna) i elementy okladziny moga by¢
zakotwione bezposrednio do tego podtoza,
b. osadzanie posrednie - w przypadku gdy podtoze nie jest elementem nosnym (np. $ciana ostonowa) i ciezar oktadziny
powinien by¢ przeniesiony na konstrukcje nosng za posrednictwem urzadzenia kotwigcego zamocowanego do tej
konstrukcji.

5.7.3. Odmiany osadzania.

W zaleznosci od sposobu przytwierdzenia elementéw oktadziny rozréznia sie cztery odmian osadzania:
a. osadzanie na petng zalewke,
b. osadzanie punktowe na tzw. poduszki (placki),

C. osadzanie na sucho, tj. z catkowitym wyeliminowaniem procesu mokrego,
d. osadzanie na zaprawe bez kotwienia (np. mozaikowe).

5.8. Prawidtowos¢ wykonania oktadziny

5.8.1. Warunki ogéine

Do osadzania oktadziny zewnetrznej nalezy przystepowac po ukonczeniu robét drogowych zwigzanych z podbudowami oraz po
wykonaniu i zaizolowaniu fundamentéw pod murki i schody.

5.8.2. Warunki atmosferyczne

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C osadzanie elementéw powinno by¢é prowadzone w ,cieplakach” o temperaturze
wnetrza nie nizszej niz +5°C, a elementy kamienne powinny by¢ wolne od $niegu i lodu oraz powinny by¢ przed uzyciem
przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ,cieplakach”) co najmniej przez 24 h.

Dodawanie do zapraw chlorku wapnia, szkta wodnego lub innych domieszek powodujgcych wykwity jest niedopuszczalne.
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5.8.3. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do osadzania elementéw kamiennych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powierzchni podtoza oraz wyznaczy¢
i wykué w podiozu gniazda na kotwie w miejscach okreslonych dokumentacjg techniczng .

W przypadku podwieszania oktadziny do podtoza ze stali, z betonu lub zelbetu, zamocowanie kotwi w podtozu zaleca sie wykonac¢
w trakcie wykonywania podtoza. Bezposrednio przed osadzeniem elementéw nalezy podifoze oczysci¢ z resztek zaprawy, z
ttustych plam, brudu, pytu, itp.. a nastepnie zmy¢ doktadnie czystg woda.

5.8.4. Dobor i przygotowanie elementéw kamiennych

Jakos¢ elementdw kamiennych dostarczonych na budowe powinna by¢ sprawdzona przed ich uzyciem do montazu. Cechy
zewnetrzne elementéw powinny by¢ sprawdzone na zgodno$¢ z wymaganiami norm przedmiotowych. W przypadku osadzania
elementéw kamiennych nieznormalizowanych, sprawdzenie ich cech zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-84/6747-13,
przy czym dopuszczalne odchytki i uszkodzenia obrobionych powierzchni nie powinny przekracza¢ wielkosci ustalonych w BN-
86/6747-10 i BN-84/6740-02.

Poniewaz okfadzina kamienna jednoczes$nie spetnia wymagania dekoracyjne, elementy okfadziny powinny by¢ dobrane pod
wzgledem barwy, odcieni i naturalnych rysunkéw (uzylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie probnego utozenia na sucho.
Wszystkie elementy oktadziny kamiennej powinny mie¢ wywiercone lub wykute gniazda na elementy kotwigce, przy czym w
zaleznosci od wymiardw i ciezaru elementu kamiennego liczba punktéw zakotwienia powinna wynosi¢ 2 - 6.

Przekrdéj gniazda w oktadzinie powinien byé dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu kotwigcego. Gtebokos¢ gniazd w
zalezno$ci od rodzaju kamienia (skaty), z ktérego sg wykonane elementy oktadziny, a takze od grubosci elementu powinna
wynosic:

20 - 25 mm - w elementach ze skat magmowych i przeobrazonych oraz z wapieni zbitych (twardych) i dolomitéw,

25 - 30 mm - w elementach z piaskowcow twardych,

30 - 50 mm - w elementach z piaskowcédw miekkich, z wapieni lekkich (migkkich) i tufow

W przypadku ptyt oktadzinowych pitowanych, tj. o fakturze pitowanej, przeznaczonych do osadzania na petng zalewke, nalezy ich
tylne powierzchnie odpowiednio ponacina¢ (naku¢) dla zwigkszenia przyczepnos$ci zaprawy. Gniazda oraz powierzchnie tylne i
boczne elementéw oktadziny powinny by¢ oczyszczone a przy zalewkach mokrych takze zwilzone wodg. Przy zastosowaniu
zywi¢ epoksydowych do osadzania oktadziny elementéw nie nalezy moczy¢.

5.8.5. Osadzanie elementéw okladziny pionowej

5.8.5.1. Zakotwienie elementow

powinno zabezpiecza¢ trwatos¢ ich potgczenia z podtozem bez uwzgledniania przyczepnosci zaprawy stanowigcej zalewke. Przy
osadzaniu bezposrednim ksztatt oraz wymiary elementow kotwigcych powinny by¢ dostosowane do grubosci elementow
okfadziny zgodnie z ustaleniami 2.4.2 niniejszej ST, za$ gteboko$é osadzania elementu kotwigcego w kamieniu lub podtoza
podano w tabl. 3.

Tablica 3
. Elementy kotwigce Gtebokos$¢ osadzania w kazdym
Grubosc tgczonym elemencie, mm
elementow
Le. oktadziny, Przekréj, mm T E——— W bodios
mm Rodzaj elementu amieniu podiozu
kotwigcego (%)
1 20 - 40 0 -
15-30 -
2 50 - 80 b, 10x10
Trzpienie 14 14 x 14
3 100 - 120 20 29 x 22 30 -60 -
24
4 | 140-200 30 axz 40-90 -
34
5 20 -40 6 3x20 20 -
6 50 - 80 b 4x30 30 - 40 -
7 | 100-120 Klamry 16 5x30
20 6 x 30 40100 )
8 | 140-200 ; 8 xs0
4
9 20 - 40 6 ax20 20 - 40
Kotwi 9 60 - 130
10 50 - 80 otwie 10 5x 30 30-70
12 6 x 35
11 100 - 200 16 6 x 40 40 - 80 70 - 140

Przy osadzaniu posrednim, urzadzeniem kotwigcym przenoszacym ciezar elementdéw oktadziny na konstrukcje nosng budowli
powinien by¢ ruszt wykonany z pionowych pretéw okragtych tzw. oporowych (ewentualnie powigzanych z pretami rozdzielczymi
zbrojenia ). Ruszt ten wraz z zamocowanymi $lizgowo kotwami- strzemionami przytrzymujgcymi elementy oktadziny, powinien by¢
przytwierdzony do podtoza za pomocg kotwi - skobli. Rozstaw pretdéw rusztu, ich przekrdj oraz ksztait i wymiary pozostatych
czesci urzadzenia kotwigcego powinny by¢ okreslone w projekcie i uwzglednia¢ wymagania podane w tabl. 4.

Tablica 4

kotwie
skoble strzemiona
Srednica elementu kotwigcego, mm 8-20 8-10 6-8 6-8 6-14

Rodzaj elementu Prety oporowe Prety rozdzielcze trzpienie
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5.8.5.2. Ustawianie elementéw.

W przypadku gdy ptyty kamienne opierajg sie na elementach nizej potozonego rzedu (np. schody), przenoszac na nie swoj ciezar,
licowanie nalezy wykonywac¢ rzedami na catej szerokosci. Licowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu, od ustawienia elementéw na
tzw. pasie wspornikowym stanowigcym statg podstawe przejmujgca obcigzenie okladzing jednej kondygnacji, tj. na odsadzce
fundamentowych muréw nosnych, wspornikach, itp.

Elementy powinny by¢ ustawiane pod naciggniety, wypoziomowany sznur, ktéry wyznacza potozenie gérnych krawedzi tych
elementéw. Osadzanie nalezy rozpoczynaé od naroznikéw, pilastrow, otwordw itp

Prawidtowos$¢ ustawienia nalezy sprawdzac¢ pionem, fatg i poziomnica. Ustawione elementy nalezy unieruchomic, przytwierdzajac
tymczasowo do podtoza za pomocg hakow stalowych o $rednicy 8-12 mm oraz klinébw rozporowych rownoczesnie zaktadajgc
réwnoczesnie w pionowych stykach elementdw, jesli to jest przewidziane projektem, trzpienie poziome

zamocowujac je na zaprawie zgodnie z tabl. 2.

Elementy cokotéw zewnetrznych wykonane ze skat osadowych nalezy od dotu zaizolowa¢ przez utozenie paska papy smotowej
na lepiku w miejscu zetkniecia sie oktadziny z fundamentem, chodnikiem itp.

5.8.5.3. Osadzanie na pelng zalewke

Do wykonania zalewki nalezy przystgpi¢ po ustawieniu i unieruchomieniu elementéw oraz po ewentualnym uszczelnieniu stykow
okfadzin. Przestrzen migdzy podiozem a tylng powierzchnig oktadziny nalezy wypetni¢ zaprawa. Wypetnia¢ nalezy stopniowo,
warstwami o wysokosci nie wiekszej niz 25 cm, przy czym nalezy unikaé zabrudzenia piyt zaprawag, a ewentualne zacieki
niezwtocznie usungé. Po wypetnieniu szczeliny do 1/4 lub 1/3 wysokosci danego rzedu piyty, nalezy wykonywanie zalewki
przerwac, a po stezeniu zaprawy nalezy usungé tymczasowe zamocowanie i w zaleznosci od wymagan projektu zamocowac state
elementy kotwigce oraz wypetni¢ zaprawg wolng przestrzeh do wysokosci nie wiekszej niz 6-8 cm ponizej gérnej krawedzi licowe;j
ptyt. Po sprawdzeniu prawidtowosci spoziomowania tej krawedzi i usunieciu ewentualnych nieréwnosci nalezy przystgpi¢ do
ustawiania nastepnego rzedu okfadziny z tym, ze w przypadku przewidzianego projektem spoinowania oktadziny, nalezy na
wyréwnanej gornej powierzchni stykowej utozy¢ waski pasek sklejki lub plyty pilsniowej twardej, ktdry bezposrednio przed
spoinowaniem nalezy usung¢. Odpowiednimi wktadkami dystansowymi nalezy zapewni¢ utrzymanie jednakowej grubosci spoin
pionowych. Dla zabezpieczenia licowych krawedzi elementéw nalezy przy ustawianiu kolejnego rzedu oktadziny podktadac
cienkie kliny drewniane.

W przypadku osadzania bezposredniego grubos¢ zalewki odpowiadajgca szerokosci szczeliny miedzy podtozem a oktadzing nie
powinna przekraczac¢:

3cm - przy licowaniu $cian o wysokosci do 6 m,

4cm - przy licowaniu scian o wysokosci ponad 6 m,

5¢cm - przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosc,

8 cm - przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itd.

W przypadku osadzania posredniego grubos¢ zalewki powinna by¢ scisle okreslona w dokumentac;ji techniczne;j.

5.8.5.4. Osadzanie punktowe

Bezposrednio po ustawieniu elementéw nalezy w przygotowanych gniazdach zamocowac¢ przewidziane dokumentacjg elementy
kotwigce, osadzajac je na zaprawie wg tabl. 3 albo na kicie (np. epoksydowym). W szczelinie miedzy okfadzing a podtozem
nalezy wokot kotwi wytworzy¢ krgzek (poduszke) o srednicy 5+7 cm z plastycznej zaprawy cementowej, zaczynu gipsowego z
pakutami lub kitu.

Sprawdzenie prawidtowosci spoziomowania gérnej krawedzi elementéw i dalsze postepowanie - jak w 5.3.5.3.

5.8.5.5. Osadzanie na sucho

nalezy wykonywaé na podstawie projektu okreslajgcego ksztatt i wymiary specjalnych elementéw kotwigcych, ich liczbe oraz
sposéb zamocowania dostosowany do rodzaju oktadziny i podtoza (np. za pomocg $rub wkrecanych w tuleje stalowe i
zaklinowujacych je w gniazdach wywierconych w podtozu - przy osadzaniu bezposrednim, albo srub przytwierdzajgcych oktadzine
taflowg do szkieletu nosnego - przy osadzaniu posrednim). Osadzanie na sucho zaleca sie szczegdlnie w obiektach narazonych
na dziatania atmosferyczne, gdzie jest zwigkszona mozliwo$¢ wystepowania wykwitow.

5.8.5.6. Osadzanie na zaprawe bez zakotwienia

Moze by¢ stosowane przy licowaniu powierzchni drobnymi elementami o powierzchni nie przekraczajacej 0,05 m2, ze skat
osadowych lub przeobrazonych. Elementy przeznaczone do osadzania powinny by¢ przed bezposrednim uzyciem obficie
zmoczone wodg.

Na 2 - 3 h przed rozpoczeciem licowania nalezy podtoze doktadnie zmoczy¢ woda, a nastepnie narzuci¢ warstwe plastycznej
zaprawy cementowej o grubosci okofo 15 mm. Narzucony podkfad nalezy Sciggna¢ tatg. Bezposrednio przed przystgpieniem do
osadzania okfadziny, podktad nalezy posypa¢ cementem. Na tak przygotowanym podtozu nalezy osadza¢ elementy oktadziny
wgniatajgc je w podkiad i dociskajgc deszczutka lub szablonem az do uzyskania projektowanej powierzchni lica oktadziny.

5.8.5.7. Spoinowanie

Nalezy wykonywaé¢ po zakonczeniu osadzenia catej oktadziny kamiennej lub jej wydzielonych fragmentéw. Spoiny pionowe i
poziome nalezy wypetni¢ zaprawg o konsystencji plastycznej lub gestoplastycznej. W przypadku przewidywanego piaskowania
oktadziny, spoinowanie nalezy wykona¢ po oczyszczeniu powierzchni licowanej. Grubos¢ i rodzaj spoiny (wypukta, wklesta itp.)
powinna by¢ wykonana wg projektu oraz dostosowana do faktury oktadziny.

Jezeli grubos¢ spoin jest mniejsza niz 1,5 mm nie nalezy wykonywac spoinowania, a elementy oktadziny powinny byé ustawione
na sucho z doktadnym doszlifowaniem krawedzi.

5.8.6. Osadzanie elementéw oktadziny poziomej

5.8.6.1. Posadzka

Nalezy uktadaé na podtozu po wykonaniu podktadu (warstwy wyréwnawczej) z zaprawy, o grubosci 10+20 mm.

Posadzka powinna po osadzeniu zabezpieczy¢ prawidtowy sptyw wody opadowej (tj. mie¢ dostateczny spadek), a spoina
pozioma miedzy ptytami powinny by¢ wypetnione zgodnie z zaleceniami dokumentacji .

5.8.6.2. Oktadziny stopni schodowych

Powinny by¢ osadzone na zaprawie wg tablicy 2 niniejszej ST. Grubo$¢ warstwy zaprawy miedzy podtozem i stopnica nie powina
by¢ mniejsza niz 20 mm, a miedzy podtozem i podstopnicg 10+20 mm. W styku migdzy stopnicg a podstopnica powinny by¢
osadzone trzpienie wg tabl. 3.

Stopnie zewnetrzne powinny mie¢ spadek >1% w kierunku przedniej krawedzi stopnicy, zas stopnie schodéw wewnetrznych
2+5% o. Prawidtowo$¢ osadzania elementéw nalezy sprawdzac fatg i poziomnicg w obu kierunkach.
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5.8.6.3. Spoinowanie okladziny poziomej
Nalezy wykona¢ zgodnie z 5.3.5.8 zaprawg o konsystenc;ji ciekiej lub pétciektej. Grubos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 2
mm. Wszelkie zacieki na powierzchni oktadziny sg niedopuszczalne.

5.8.7. Czyszczenie okladzin po osadzeniu

Po ukonczeniu osadzania elementéw oktadziny, spoinowania i ewentualnych poprawek nalezy lico zewnetrzne oktadziny
oczysci¢. Elementy polerowane powinny by¢ tylko zmywane wodg z mydtem za pomoca migkkich szmat a elementy o innej
fakturze nalezy czysci¢ twardymi szczotkami ryzowymi lub podobnymi albo za pomocg piaskowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 6.
Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez pordwnanie wykonanych robot z dokumentacjg opisowg i
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby zgodne ze
wskazaniami dostawcow wyposazenia.
Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw oraz sposobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji
technicznej i kartami katalogowymi.
Wyglad ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak :

. Elementy wyposazenia mocowane na state do ustroju budowlanego muszg by¢ zamontowane w sposéb nie
naruszajacy struktury budowlane;j.
Elementy wyposazenia nie wykazujg wad wynikajacych z nieprawidtowego transportu, skladowanie lub montazu
zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
wykonanie i kompletnos¢ potaczen ,
wykonanie powtok ochronnych,
naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

6.2. Kontrola i przyjecie elementéw ocynkowanych
Kontrola dla kazdej partii elementéw powinna obejmowac badania w zakresie:

6.2.1. Wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci i naprawy wad

Powloka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pecherzy (np. miejsc, w ktorych nie jest potagczona z podtozem,
miejsc chropowatych, odpryskéw cynku grozgcych zranieniem) i innych wad miejscowych.
Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikéow i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli przeszkadzajg w
uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wystepowanie ciemno- i jasnoszarych obszaréw, jezeli powtoka ma zatozong minimalng grubos¢, na przyktad wzor
w formie siatki szarych obszaréw, nieznaczng nieréwnos$¢ powierzchni zewnetrznej, biatg rdze (korozje cynku) na elementach
sezonowanych.
Dopuszcza sig takze powtoki ze sladami po naprawach, jezeli tgczna powierzchnia, na ktorej nie natozyta sie powtoka i ktérg
nalezy naprawi¢, nie przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar bez powtoki nie moze przekraczac
wielkosci 10 cm?. Jesli istniejg wieksze obszary bez powtoki, to dany element powinien byé ocynkowany na nowo, o ile umowa nie
stanowi inacze;.
Naprawe nalezy wykonaé za pomocg natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN 22063) albo przez odpowiednie pokrycie
farbg z pytem cynkowym, w zakresie stosowanych takich systeméw. Mozliwe jest rowniez zastosowanie stopéw
lutowniczych na bazie cynku. Zleceniodawca lub uzytkownik docelowy powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie
naprawy.
Naprawa powinna obejmowac usuniecie zanieczyszczen oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie powierzchni uszkodzonego
miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.
Grubos¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna wynosié¢ co najmniej 30 pm wigcej niz wymagana wedtug tablicy 6 grubosc
miejscowa powtoki cynkowe;.
Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywac¢ miejsc nie pokrytych powtokgchromianows,
przy czym:
e dopuszcza sie brak powloki chromianowej w miejscach napraw powloki cynkowej oraz w miejscach styku z
oprzyrzagdowaniem technologicznym,
e w zaleznosci od rodzaju chromianowania powloki mogg wystepowaé jako bezbarwne lub od jasnozéttych do
oliwkowobrunatnych,
e dopuszcza sie wybarwienie z domieszka koloru niebieskiego (od zéttoniebieskiego do zielononiebieskiego), a takze
wyglad matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu powierzchni podtoza cynkowego,
. nie dopuszcza sig barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

6.2.2. Grubosci powtoki

Grubos¢ bada sie metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN ISO 2178 lub PN-EN ISO 2808. Dopuszczalng minimalng miejscowg
grubos¢ powtoki oraz minimalng grubos¢ srednig nalezy oceni¢ wedtug tablicy 6.

Pomiaréw grubosci powtoki nie powinno sig przeprowadzac¢ w poblizu krawedzi, w odlegtosci mniejszej niz 10 mm od krawedzi
elementu obrabianego, powierzchni przecinanych palnikiem oraz narozy.

Tablica 6. Grubos¢ powtok cynkowych

Elementy i ich grubo$é mm Grubos$¢ miejscowa powtoki Grubos$¢ srednia powtoki

(warto$¢ minimalna) ym (warto$¢ minimalna) ym
Stal =2 6 70 85
Stal >3 do <6 55 70
Stal > 1,5 do<3 45 55
Stal< 1,5 35 45
Zeliwo = 6 70 80
Zeliwo < 6 60 [ 70
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6.2.3. Przyczepnosci

Powloka cynkowa powinna wykazywacC takg przyczepnos¢ do stalowego podioza, aby w wyniku badania nie wystagpity
odwarstwienia. Przyczepnos$¢ cynku do podioza powinna byé sprawdzana jedynie w przypadkach uzasadnionych, metodami
okreslonymi migedzy zamawiajgcym a wykonawca. Przyczepno$¢ powloki cynkowej do podioza (stali) mozna okresli¢ jedng z
metod badan opisanych nizej lub w sposéb uzgodniony miedzy wytwércg a zamawiajacym.

Badanie przyczepnosci mozna réwniez przeprowadzi¢ metodg jakosciowg za pomoca przeciecia powloki az do podtoza rylcem
grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni ptaskiej nalezy wykona¢ cztery rysy réownolegte i cztery pod katem 60°
do poprzednich, wszystkie w odstepach 3 mm. Powloke nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami warunkow, jesli zaden z 9
rombéw nie odpadt od podioza.

Do badania przyczepnosci nalezy pobra¢ elementy w ilosci 5% losowo wybranych z kazdej partii okreslonego asortymentu.
Uszkodzong powtoke cynkowg po badaniu nalezy naprawié¢ farbg z pytem cynkowym.

Na zgdanie zamawiajgcego w uzgodnieniu z zakladem cynkowniczym przyczepno$¢ mozna okresli¢ metodg dzwiekowg. Badanie
polega na dziesigciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu w srodku i na koncach, mtotkiem o masie 250 g i wystuchaniu
wydawanego dzwieku. Dzwiek petny metaliczny swiadczy o dobrej przyczepnosci. Dzwigk gtuchy Swiadczy o ztej przyczepnosci
do podioza. Mitotek powinien mie¢ powierzchnie kulista o promieniu rownym 20 mm. Sita uderzenia powinna by¢ taka, aby na
powierzchni powtoki nie powstaty widoczne wgtebienia.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powtoki w projekcie oraz dokumentacji z cynkowni muszg byé zgodne.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny

Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz zakotwienia, a takze grubosci zalewki
lub podkfadu nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i prawidlowosci ich przebiegu. GrubosS¢ i sposdb wypetnienia spoin nalezy sprawdza¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w oktadzinach z elementéw regularnych na zgodnos¢ z wymaganiami
5.3.8 niniejszej ST nalezy przeprowadzac¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dwéch dowolnie wybranych spoin
na catg ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Kierunek prostopadly nalezy sprawdza¢ przez przytozenie do tego
sznura lub drutu katownika murarskiego i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzac na zgodno$¢ z wymaganiami 5.3.8 niniejszej ST za
pomoca przyktadania w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o ditugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z doktadnoscig do 1 mm przes$witu miedzy tg tatg a powierzchnig oktadziny.

W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast faty
kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonow.

Sprawdzenie oczyszczenia okladziny na zgodno$¢ z 5.8.7 niniejszej ST nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych.

6.3.1. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w niniejszej ST dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine kamienng nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny: nalezy albo cato$¢ odbieranych robot,
albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznac¢ za niezgodng z wymaganiami ST.

W razie uznania catosci robét za niezgodne z wymaganiami, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub czg$ciowo odrzuci¢ roboty,
czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami ST a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru jest
. 1 szt. dla elementéw pochodzacych z zakupu
1kg dla elementéw stalowych
m?dla elementéw pokryciowych dachu kazdego rodzaju
m®dla wykonania elementéw betonowych
m?® dla elementow drewnianych kazdego gatunku drewna osobno
m?® dla elementow kamiennych kazdego gatunku kamienia osobno

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robot przez Inspektora Nadzoru.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujgcym wszystkie
stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukgcji i
wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

8.2. Odbiér wykonanych elementéw stalowych
Odbidr ostateczny nastepuje w oparciu o:
e  wpisy w dzienniku budowy dotyczgce wynikow kontroli powtoki cynkowej,
e  pomiary grubosci i ocene wizualng stanu powtok ochronnych w miejscach uszkodzen powtoki cynkowej,
. dokumenty z wytworni oraz dokumenty dotyczgce farb zabezpieczajgcych (deklaracje zgodnosci, certyfikaty).
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8.3. Odbior elementéw drewnianych

Zgodnos¢é wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowa stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych
oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
e  zgodnosci z dokumentacja techniczng,
prawidtowosci ksztattu i wymiaréw elementéw drewnianych,
prawidtowosci oparcia i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowosci wykonania ztgczy,
prawidtowosci zabezpieczenia elementéw drewnianych,
. nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow .
Elementy wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Zaleca sie opracowanie
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen. Ekspertyza powininna zawierac:
. podsumowanie wynikéw badan,
e  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z ustaleniami projektowymi,
e wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e wnioski dotyczgce dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

9. ROZLICZANIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej dla elementéw betonowych

Ptatnos¢ za 1 m® (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,

- dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji, - opracowanie projektu deskowan i rusztowan,

- wykonanie deskowan, rusztowan,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacja Projektowa otworéw jak réwniez wbetonowanie

potrzebnych zakotwien, marek itp.,

- wykonanie izolacji i powtok elementéw betonowych ,

- rozbiérke deskowan, rusztowan,

- wykonanie wszystkich badan przewidzianych w Specyfikacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy materiatow rozbidrkowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla rob6t zwigzanych z montazem elementéw stalowych

- Przygotowanie stanowisk i wykonczenie pod montaz elementéw stalowych
- Wytworzenie elementéw stalowych zgodnie z Dokumentacjg

- Montaz w miejscu wbudowania

- Ewentualne dopasowanie i wyregulowanie zgodnie z Dokumentacjg

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz powtok malarskich

- Usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen powtok

- uprzatniecie miejsca robot

9.3. Cena jednostki obmiarowej dla elementéw drewnianych

- przywiezienia materiatow i dostarczenie ich do miejsca wbudowania
- wykonanie elementéw konstrukcji w miejscu wbudowania oraz elementéw oktadzinowych z listew
- kontrola prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacja wykonania oraz zabezpieczenia elementow

9.4. Cena jednostki obmiarowej dla elementéw zagospodarowania terenu

- przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

- wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- dla podziemnych elementéw fundamentowych wykonanie robét ziemnych, fundamentowych i izolacyjnych;
- kontrola prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacja wykonania oraz zabezpieczenia elementow

9.5. Cena jednostki obmiarowej dla wykonania oktadzin kamiennych obejmuje:

Cena wykonania elementéw kamiennych obejmuje:
. Przygotowanie elementéw wg Dokumentacji projektowej,
Transport do miejsca wbudowania
przygotowanie podtoza dla wbudowania elementow,
wykonanie montazu (murowania wraz elementéw osadzaniem kotew)
wykonczenia spoin elementéw kamiennych,
pielegnacje
uporzadkowanie terenu
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okres$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery

e  PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy

. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

ST 01.07.00/ 10
Autorska Pracownia Architektury CAD sp.z 0.0. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAKLADU REHABILITACYJNEGO ,KLINIKA BUDZIK DLA DOROStLYCH”

ST 01.07.00 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY (CPV) 45111291-4

e PN-ENISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok. Metoda
magnetyczna

e  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacieé

. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powioki

. PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

e  PN-EN ISO 8502-2: 2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach

e  PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktéw korozji zelaza

e  PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

e  PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania
produkcyjne
e  PN-EN 460:1997 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne

dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia

. grzybowych

. PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

e  PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajgce i indeks ogélny

e PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna liciastego na podstawie wygladu. Cze$c¢ 1: Dab i buk

. PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczgce wigzaréw wykonywanych z
zastosowaniem ptytek kolczastych

. PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1: Europejskie swierki,
jodly, sosny i daglezje
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| ST 01.08.00 |

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
(CPV) 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na wykonaniu nasadzen zieleni wysokiej i niskiej oraz zabezpieczeniu istniejgcej zieleni na
placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktdre zostang zrealizowane w zakresie robdt polegajacych na ksztattowaniu terendw zieleni.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nasadzen
zieleni wysokiej i niskiej oraz zabezpieczeniem istniejgcej zieleni na placu budowy.
1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nasadzen
zieleni wysokiej i niskiej oraz zabezpieczeniem istniejgcej zieleni na placu budowy.
1.5. Okreslenia podstawowe

- ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwoj,
- material roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, bylin i pngczy,
- bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny,
- forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 2,20, z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong,
- forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow
- rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi ST
00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu
i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadaé
wymaganiom i wymiarom zamieszczonym na liscie roslin. Wykonaweca jest zobowigzany poinformowacé projektanta,
gdy rosliny nie sg dostepne we wskazanym wymiarze i odmianie, ilosci.
2.2. Materiat roslinny
Rosliny musza byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji,
z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkosci.
2.2.1. Drzewa, krzewy, pnacza
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki krzewéw powinny byé prawidiowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- rosliny sadzone z brytg korzeniowg powinny cechowac sie brytg korzeniowg prawidtowo uformowang i nie

uszkodzona,

- pedy korony krzewéw nie powinny byc¢ przyciete,
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zile zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
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Drzewa powinny by¢ dostarczone z odpowiednio zabezpieczona brytg korzeniowg (alotowane). Pozostate rosliny
powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na
okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.
Wykaz materiatu roslinnego zamieszczony zostat w czesci opisowej projektu zieleni.
2.2.2. Byliny
Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwg tacinska.
Wymagania ogélne dla roslin:

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe

i niezwiedniete,
- pokrgj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecie lisci i kwiatow,

- uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- Slady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na
okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.
Na dach ekstensywny budynku ambulatoryjnego planowane jest zastosowanie sadzonek rozchodnikéw
w mikroplatach. materiat w postaci sadzonek przygotowanych na zazielenienie dachéw ekstensywnych. Sadzonki
0 Wys. min. 2cm.
2.2.3. Nasiona traw
Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowaé w postaci gotowej mieszanki dla trawnikéw parkowych
odpornych na zacienienie (z nasion réznych gatunkéw). Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nasiona muszg by¢ swieze. Nie nalezy uzywaé nasion z poprzedniego sezonu. Mieszanka nasion traw musi byé
dobrej jakosci i spetnia¢ nastepujgce parametry:

- zdolnos¢ kietkowania 80%

- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%

- zawartos¢ nasion chwastéw maksymalnie 0,5%

- zawartos¢ wszystkich nasion, innych niz trawa, maksymalnie 1%
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia zdolnosci kietkowania nasion
2.2.4. Substrat do uprawy gleby
Nalezy uzywac¢ substratu na bazie materiatdéw organicznych, dobrze przekompostowanego, o pH okoto 7, chyba, ze
rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe, lub specyfikacja podaje bardziej
szczegotowe instrukcje odnosnie uprawy gleby.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjecta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Dodatkowo do nasadzen drzew w otoczeniu nawierzchni:
Grunt mineralny - zanim zostanie posadowiona bryta korzeniowa drzewa pod nig nalezy wyprofilowaé stozek
z gruntu mineralnego, by zapobiec zagtebianiu sie drzewa.
Sadzenie drzew wymaga catosciowej wymiany wierzchniej warstwy gruntu w obrysie rzutu korony na ziemie
strukturalng, na gtebokosci ok. 100-120cm. Objetos¢ gruntu do wymiany do ustalenia podczas budowy, do
akceptaciji inspektora nadzoru.
Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkoéw roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw
jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-
01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.
Na terenach zajmowanych przez zieleh wyzszg tj. krzewy oraz nasadzenia bylin grubo$¢ tej warstwy powinna
wynosi¢ minimum 30-40 cm. Na powierzchniach zdegradowanych oraz w miejscach pozbawionych warstwy ziemi
urodzajnej przyjeto wymiane ziemi na urodzajng — warstwa o migzszosci minimum 40cm
Substrat dachowy ekstensywny SPG
Substrat w formie specjalnie dobranej mieszanki mineralno — organicznej. Sktad granulometryczny musi zapewniaé
odpowiednie warunki do ukorzenienia sie i rozwoju roslin o niewielkich wymaganiach siedliskowych, jakimi sg
rozchodniki.
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2.2.5. Material sciétkujacy - kora sosnowa sredniozmielona
Kore stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin w miejscach wskazanych w projekcie. Kora
musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikéw, choréb i chwastéw. Nie moze by¢ zanieczyszczona
metalami ciezkimi.
Nalezy stosowac warstwe 5¢cm.
2.2.6. Nawozy
Nalezy stosowa¢ nawozy ekologiczne, posiadajgce odpowiednie certyfikaty, ktére nie wptywajg na degradacje
Srodowiska. Sktad nawozu nalezy dostosowac odpowiednio do zapotrzebowania konkretnych gatunkéw roslin.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
-N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.2.7. Rozwiazania systemowe przy sadzeniu drzew
Technologia sadzenia drzew — materiaty:
Zestaw nawadniajgco-napowietrzajacy bryty korzeniowej drzewa, umozliwiajgcy nawadnianie strefy korzeniowe;j
w fazie poczatkowej po posadzeniu drzewa i state napowietrzanie w catym okresie wzrostu.
Elementy systemu:
- Rura perforowana z tworzywa sztucznego PE/PP : dlugo$¢ nalezy dopasowac¢ do wielko$ci bryty korzeniowe;j,
srednicy 60mm, uktadana wokot bryty korzeniowej, rura zejsciowa diugosci okoto 40cm.
- wlew — okragly, wykonany z aluminium o $rednicy 120mm, obudowa z aluminium LM6, kratka wlewowa z
aluminium 5083, rura poliprepylenowa czarna, tréjnik z HDPE z recyklingu,
- wykonczenie- odlewany korpus ze szczotkowana gorng krawedzia, kratka wlewowa anodyzowana.
Korpus i wlew w kolorze aluminium, rura i tréjnik w kolorze czarnym.
Obejmy i odciagi bryly korzeniowej - systemowe rozwigzanie dopasowane do wielkosci bryly korzeniowej
skfadajgce sie z systemowych obejm i odciggow.
Element absorbujacy wode - systemowe rozwigzanie, elementy ukfadane pod rurami napowietrzajgco-
nawadniajgcymi. Geokompozyt w sktad ktérego wchodzi mata przestrzenna, zewnetrzna widknina i
superabsorbent. Elementy o wymiarach 34x20x4cm. Dla kazdego drzewa nalezy uwzgledni¢ 5 sztuk elementow
uktadanych obwodowo pod rurg napowietrzajgcg. Dane dotyczgce montazu wg. zalecen producenta.
Szczepionka mikoryzowa - szczepionka do mikoryzacji korzeni zawierajacg zywe strzepki grzybow
ektomikoryzowych specyficznych dla rodzaju, grzybdw nicieniobojczych, grzybéw owadobdjczych oraz bakterii i
promieniowcéw zwalczajgcych grzyby patogeniczne. Réwnoczesnie zawierajgca kwasy humusowe oraz izolaty
bakterii glebowych wiasciwych dla siedliska lasu liSciastego, preparaty zawierajgcych enzymy trawienne dzdzownic
oraz nawozy organiczne. Szczepionka stosowana w celu inicjacji procesow glebotworczych.
2.3. Sktadowanie materiatow
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum.
Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢
rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, za$ rosliny bez kontenera zadotowane z
korzeniami przysypanymi substratem.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢c na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniem.
Wszelkie uszkodzenia roslin bedg zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane
zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy
- rosliny kopane z brylg korzeniowg — system korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem w ktérym rosta
roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona,
wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;
- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach
z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy, prawidiowo
rozwinietg, zgodng z opisem czes$¢ nadziemna; przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajac go; przed wysadzeniem rosliny dobrze nawodni¢
2.4. Zagospodarowanie odpadow
Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami muszg by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na terenie
budowy, a nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie odpaddéw na terenie
budowy.
2.5. Porzagdkowanie terenu
Wykonawca, przez caly czas trwania robdt, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami
oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢
czyszczenie wodg i zamiatanie.
2.6. Uzycie srodkéw chemicznych
Zalecane sg metody biologiczne, ekologiczne srodki i sposoby stuzgce do zwalczania chwastéw, grzybéw oraz
szkodnikow.
Srodki chemiczne moga by¢ zastosowane jedynie w miejscach i sytuacjach, gdzie niemozliwe jest zastosowanie
biologicznych metod. W przypadku stosowania pestycydéw i herbicyddw wykonawca powinien zatrudni¢ osobe
przeszkolong w zakresie uzycia preparatéw tego typu oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
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3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nasadzen powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport i przechowywanie roslin

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Przy wykonywaniu robot
zieleniarskich zastosowanie mogg mie¢ dowolne $rodki transportu, nie wywierajgce negatywnego wplywu na
transportowane materiaty.

W czasie transportu rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddw.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub znajdowac sie w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu muszg byé
zabezpieczone przed wyschnigeciem i przemarznieciem. Drzewa, krzewy oraz inne rosliny przewidziane w projekcie
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny zosta¢ niezwiocznie posadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - powinny rosng¢ przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny
w pojemnikach, z ktérych bedg sadzone. Rosliny te muszg mie¢ dobrze wyksztalcony system korzeniowy
i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy trzeba przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed posadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy je dobrze nawodnié.
Rosliny kopane z bryla korzeniowg - powinny by¢ wykopane z brytg korzeniowg odpowiedniej wielkosci. System
korzeniowy trzeba przenies¢ wraz z substratem, w ktérym rosta roslina, a potem starannie opakowaé odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i zabezpieczona do momentu
posadzenia rosliny w miejscu wskazanym w projekcie.

Czas pomiedzy wykopaniem roslin a ich posadzeniem powinien zostaé maksymalnie skrocony. Materiat roslinny
musi by¢ odpowiednio zapakowany w szkétce. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin podczas transportu. W
sytuacji, kiedy rosliny nie mogg zosta¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat nalezy odpakowaé i
przechowywac¢ w nastepujacy sposob:

- rosliny w kontenerach nalezy przechowywaé¢ w zacienionym miejscu i zapewni¢ im mozliwos$¢ podlewania

- doty powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce, aby nie dopusci¢ do wyschniecia korzeni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostatosci budowy i odpowiednio uprawiony
w zaleznos$ci od gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podfozu nalezy go
poddac szczegotowej analizie.

Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i
nie podlegajg wycenie w niniejszym dokumencie. W przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze
przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykona¢ punktowo glebsze przekopanie gruntu w celu stwierdzenia
przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykopdéw lub spietrzen terenu musi by¢é wykonane gruntem rodzimym. Nalezy
zwréci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypaé wierzchnicy z materiatem organicznym.

W przypadku uzupetniania wykopdéw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest
wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go
spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystgpi podejrzenie,
iz woda moze stagnowac na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin
(dotyczy to szczegdlnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy wykonaé drenaz (drenaz nie jest objety
specyfikacjg i jezeli wystapi koniecznos¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe). Grunt musi byé odpowiednio
nawozony — jesli analiza wykaze niedobor skladnikéw mineralnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe nawozenie wg
zalecen laboratorium glebowego.

Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami. Po roztozeniu warstwy
wegetacyjnej i materiatu $ciotkujgcego lub warstw wykonczenia terenu ostateczny poziom powinien znajdowac sie
ok. 3 cm ponizej poziomu kraweznikoéw i obrzezy.

Nalezy wstepnie wyréwnac teren tak, aby uzyskaé¢ mozliwie jednorodne nachylenia na catym obszarze. Nastepnie
nalezy spulchni¢ glebe i usung¢ z warstwy do gtebokosci 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Na
warstwe podglebia nalezy roztozy¢ 15cm warstwe ziemi zyznej o PH 6-7 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji
majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do
uprawy gleby) i sktadzie w sposéb trwale poprawiajgcym warunki siedliskowe. Przemiesza¢ glebe do gtebokosci
25-40 cm.
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Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci
kary za jej zniszczenie.

5.3. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Ze wzgledu na obecnos¢ istniejacych drzew na terenie objetym inwestycjg, nalezy mie¢ na uwadze koniecznosc
zabezpieczenia drzew na placu budowy. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa. W tym celu zasadne jest
wygrodzenie z terenu budowy pojedynczych drzew lub ich grup (jesli to mozliwe) za pomocg trwatego, litego
ogrodzenia. Ogrodzenie takie uniemozliwi dostep do wygrodzonego obszaru. Wygrodzony obszar powinien
wielkoscig odpowiadac rzutowi koron drzew powiekszonemu o 1,5m.

W sytuacji, gdy postepowanie takie jest uniemozliwione, nalezy zabezpieczyé¢ drzewa w nastepujgcy sposob:

- zabezpieczenie korzeni — nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew
(zasieg

w przyblizeniu rowny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatow
budowlanych, ktére mogtyby wptynaé na wtasciwosci fizykochemiczne gleby (np.: cement).

- zabezpieczenie pni — w celu zminimalizowania uszkodzen mechanicznych — pien nalezy obudowaé. Do tego
nalezy uzywa¢ materiatdow amortyzujgcych uderzenia np. desek. Przestrzeh pomiedzy drzewem a obudowg nalezy
wypetni¢ matami wiklinowymi lub innym materiatem izolujgcym. Obudowa-deskowanie powinno odwzorowywac
ksztatt pnia i by¢ konstruowane dla kazdego pnia oddzielnie. Deski obudowy muszg okrywa¢ pien do postawy
korony. Nie przybija¢ desek do pni gwozdziami!

Pnie nalezy szczelnie oszalowaé deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona
dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢é zachowany odstep, co
mozna osiggna¢ dystansujgc je za pomocg elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opiera¢ sie o nabiegi
korzeniowe drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w ilosci minimum 3 na
pien, w odlegtosci jedna od drugiej 40-60cm deski muszg szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia drzewa.

- zabezpieczenie korony — nalezy tak zaprojektowaé komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazty
sie poza zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mogtby przyczyni¢ sie do uszkodzenia koron drzew.

Do zabezpieczenia na okres budowy przewiduje sie drzewa wskazane w Dokumentacji Projektowe;j

- Nalezy pnie istniejgcych drzew odeskowaé

- W obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowa¢ ciezkich materiatdw budowlanych ani sypkich typu cement,
wapno itp.

- W przypadku koniecznosci zaprojektowania krawedzi wykopu w odlegto$ci mniejszej niz 2,0m od pni
drzew nalezy zaplanowaé zabiegi ochronne minimalizujgce szkody tj. wykopy wykonywac recznie, nie
przecinaé korzeni o grubosci powyzej 2cm srednicy, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg i
folig, zacienia¢ wykop w dni stoneczne

- Wykopy otwarte ograniczac¢ stosujgc metody przecisku lub podkopu

- We wszystkich przypadkach wazne jest maksymalne skrécenie czasu robo6t w poblizu korzeni drzew

- Najlepszymi okresami do prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew sg jesien i wczesna wiosna oraz
bezmrozna zima

5.3.1. Nawadnianie i nawozenie, gdy roboty ziemne prowadzone sa w rejonie systeméw korzeniowych

- na okres trwania budowy — wody podskérne w rejonie systeméw korzeniowych istniejgcych drzew mogag
zmieni¢ swoj bieg i wysokos¢ podsigkania — dlatego na ten okres nalezy zatozy¢ systemy nawadniania.

- Stosujgc metody przecisku nalezy utozy¢ w odlegtosci ok. 1,0 m od pnia drzewa, na gtebokosci 0,2-0,5 m
rury perforowane zapewniajgce nawadnianie. UWAGA! U drzew starszych w odlegto$ci rzutu korony.! Wiot
rury nalezy zabezpieczy¢ / by nie zanieczyszczaty sie $mieciami/ i podlewaé¢ przynajmniej raz dziennie a
w okresie wyzszych temperatur 2 razy dziennie. Nalezy takze dostarcza¢ drzewom sktadniki pokarmowe
w ilosci jakg ustali fachowa firma wykonawcza. Gdy utozenie pierscienia wokét drzewa jest nie mozliwe /
zbyt zbita warstwa ziemi itp./ - nalezy przy pniu w odl 0,5-1,0 m wcisngé¢ / pod katem/ na gtebokos¢ 0,5-1,0
m dwie perforowane i zbrojone rury — z przeciwnych stron i podlewac jw.

5.3.2. Przypadki zmian poziomu terenu

Poziom gruntu nie moze by¢ zmieniany w zasiegu koron istniejgcych drzew lisciastych. Na terenie nie mozna
pozostawi¢ zadnych zagtebienn umozliwiajgcych zaleganie wéd opadowych. Poziomy gruntu przeznaczonego pod
nasadzenia roslin powinny nawigzywa¢ do pozioméw terenu nie obsadzonego roslinami, aby tereny te mogty
tworzyé powierzchnie umozliwiajgcg odptyw wody. Przewidziane jest wywiezienie nadmiaru ziemi spod
projektowanych nasadzen.

Przy wprowadzania nasadzen w nowe miejsca lub tam, gdzie byty prowadzone intensywne prace budowlane i
prawdopodobne jest pogorszenie jakosci gleby nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe (45cm — pod krzewami oraz
roslinami okrywowymi) na ziemie urodzajng (substrat pH7). Uprawa ziemi nie powinna by¢ ptytsza niz 45 cm pod
wszystkimi planowanymi nasadzeniami.

5.4. Porzagdkowanie terenu

Wykonawca przez caly czas trwania robot, jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie objetym pracami
oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢
czyszczenie woda i zamiatanie.

5.5. Zakladanie nasadzen

5.5.1. Zakladane trawnika z siewu

Zasady zakladania trawnika - trawniki z siewu zaktadane beda przez wysiew mieszanki nasion na odpowiednio
przygotowanym gruncie.
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Mieszanka traw — zastosowano mieszanke typowg

Zasady wykonania - mieszanki nasion nalezy wysia¢ w pazdzierniku lub w marcu/kwietniu przy odpowiedniej

wilgotnosci podtoza. Nasiona wysiewa sie w ilosci 209/m2 lub wedlug wskazan producenta mieszanki. Siew nalez

przeprowadzaé na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabi¢. Mozna powierzchnie
zwatowac.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm),

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i starannie wyréwnana,

— kompost nalezy roztozy¢ réwng warstwg grubosci 1cm

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

Przygotowanie terenu pod trawnik:

Nalezy usunag¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm, a takze ok. 80% kamieni

mniejszych niz 50mm Inne niepozgdane materiaty, takie, jak gatezie, kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm

oraz inne odpady réwniez powinny zostac¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa gleby o grubosci 50mm, na
obszarze przeznaczonym pod zadarnienia powinna cechowac sie dobrg strukturg, rozdrobnieniem. Teren powinien

by¢ wyréwnany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody od budynkéw, murkow i

innych elementéw zagospodarowania terenu i eliminowaty potencjalng mozliwos¢ tworzenia zastoisk. Wszystkie

tereny przeznaczone pod zadarnienia muszg zostaé tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby nie
stagnowata na nich woda.

Pielegnacja trawnika:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia — na projektowanym terenie zalecane jest nawozenie wytgcznie nawozami
organicznymi np. kompostem, poniewaz nawozy chemiczne zwiekszajg zasolenie gleby.

5.5.2. Sadzenie drzew

Materiat roslinny przeznaczony do posadzenia powinien byé prawidiowo uksztaitowany. Projektowane drzewa

powinny mie¢ prawidlowo wyksztatcony pokréj z wyraznym gtéwnym przewodnikiem oraz symetrycznie

wyksztatcong korong, prawidtowg dla danego gatunku. Gatezie powinny by¢ rébwnomiernie rozmieszczone i mocno
osadzone na pniu. Nie nalezy kupowaé¢ drzew widlasto rozgatezionych lub wielopniowych. Nalezy zwréci¢ uwage
na wszelkie oznaki niewtasciwego prowadzenia drzewa w szkoice, takie jak: $lady po ucietych grubych pedach

(Swiadczy to o niesystematycznym prowadzeniu pokroju) oraz korzeniach. Bryta korzeniowa powinna byé dobrze

uksztattowana.

Zasady sadzenia:

Doty nalezy w catosci zaprawi¢ ziemig urodzajng w catosci lub w proporcji zaleznej od kondycji gruntu rodzimego

na etapie wykonawczym.

Sadzenie drzew:

- Uformowanie stozkéw z zageszczonego gruntu mineralnego

- Kotwienie bryty korzeniowej

- Utozenie systemu napowietrzajgco — nawadniajgcego

- Montaz elementéw absorbujgcych wode

- Przygotowanie substratu dla drzew

- Wysypanie korg mielong powierzchni w misiach

- Utozenie zewnetrznej kraty ozdobnej (dla drzew w nawierzchni)

Przed zasypaniem bryly korzeniowej nalezy umiesci¢ spiralnie wokot niej rurke drenarska. Powinna ona otaczaé

bryte korzeniowg minimum 2 razy. Koniec rurki nalezy zabezpieczy¢ przed zatkaniem i umiesci¢ powyzej poziomu

gruntu.
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Rosliny kopane z brytg korzeniowg (balotowane) — siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajgce bryle nalezy

usuna¢ dopiero po umieszczeniu bryly korzeniowej w dole.

Glebokosé sadzenia - roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci, w stosunku do

powierzchni terenu, na jakiej rosta w szkotce. Za ptytkie lub zbyt gtebokie posadzenie rosliny moze utrudni¢ jej

przyjecie sie i pdzniejszy wzrost. Zwykle po posadzeniu ziemia wraz z rosling osiada dlatego wskazane jest

sadzenie ok. 5 cm wyzej od ostatecznego poziomu.

Zasypywanie korzeni - po umieszczeniu rosliny w dole nalezy rownomiernie zasypac korzenie sypkg ziemig. Doty

nalezy zasypywa¢ warstwami, tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Korzenie zasypujemy gleba urodzajng

o jak najlepszej strukturze. W momencie zasypywania dotu wskazane jest lekkie poruszanie rosling w ptaszczyznie

poziomej w celu lepszego wypetnienia przestrzeni miedzy korzeniami. Po zakopaniu ok. potowy bryty korzeniowej

wskazane jest przydeptanie ziemi. Gatezie uszkodzone podczas sadzenia zaleca sie umiarkowanie przycigc

natychmiast po posadzeniu. Po posadzeniu nalezy nawozi¢ rosliny wedtug wskazan producenta preparatu.

5.5.3. Sadzenie krzewow, pnaczy i bylin

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow, pnaczy i bylin

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dotki pod krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— bryte korzeniowa roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

— krzewy formy piennej nalezy przywigza¢ tasmami do palikéw tuz pod korong,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego krzewu,

— paliki powinny by¢ umieszczone wokot krzewu w réwnych odstepach przy czym jeden z nich powinien
znajdowac sie od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

Warunki podczas sadzenia:

Sadzenie roslin powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy wstrzymaé

sadzenie, jesli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wplyngé na wzrost roslin lub spowodowaé degradacje

gleby. Nalezy unikaé warunkdéw mogacych utrudni¢ przyjecie sie roslin, jak na przykiad zalane doty przeznaczone

do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznieta ziemia, a

takze dtugotrwate i silne wiatry itp.

Sadzenie:

Przed posadzeniem nalezy rosliny podlaé.

Szeroko$¢ dotéw powinna byc¢ taka, zeby korzenie mogty by¢ w nich swobodnie roztozone.

Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy usungé. W miejscu

wyznaczonym do sadzenia nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki. Dotki powinny by¢ takiej wielkosci by nie

powodowa¢ uszkadzania badz uginania korzeni. Jezeli ilos¢ substratu uzytego do uprawienia gruntu nie jest

wystarczajgca dla danego gatunku dotki nalezy zaprawi¢ substratem. Bryle korzeniowg nalezy umiesci¢ w dotku, a

nastepnie dot wypetni¢ uprzednio wykopanym materialem, uwazajgc, by nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat

stanowigcy wypetnienie wokét korzeni nalezy wypetni¢ wodg aby wyeliminowaé puste przestrzenie w glebie. Po

posadzeniu krzewy nalezy podla¢. Powierzchnie pod krzewami nalezy wyscidtkowac korg o migzszosci 5 cm.

Krzewy lisciaste, sadzone wiosng, nalezy przycig¢ zaraz po posadzeniu, te sadzone jesienig przycina sie wiosng

najlepiej pod koniec marca.

Sadzenie rozchodnikéw na zielonym dachu

Najlepszym terminem do nasadzen jest okres od kwietnia do czerwca i od wrzesnia do listopada.

Sadzonki powinny zosta¢ posadzone w dniu dostawy lub w maksymalnie krétkim czasie po dostawie. Nalezy

spulchni¢ i rozgrabi¢ warstwe podfoza i rbwnomiernie wytyczy¢ rozstawe.

Rosliny nalezy wysadzi¢, np. przy pomocy pikownika, stosujgc zasade dwoch mieszanek gatunkowych

skomponowanych w barwne pasy. Nalezy stosowa¢ minimum po kilkanascie sadzonek jednej odmiany obok siebie,

tworzac naturalistyczny uktad.

Po posadzeniu ro$lin nalezy dokfadnie podla¢ catg powierzchnie nasadzen do czasu, az cata powierzchnia

nasigknie woda.

5.6. Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami

Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢é wykonane po zakonczeniu sadzenia.

Prawidtowos$¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci wykonania powinny odby¢ sie z
udziatem architekta krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu.

Wskazane jest zabezpieczenie powierzchni gleby przed nadmiernym rozwojem chwastow przez roziozenie
agrowtokniny pod nasadzeniami. Nie powinna by¢ ona widoczna spod warstwy $ciotki.

Kora powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw
grzybow. Przed wysypaniem kory substrat nalezy zwilzy¢é woda w celu zachowania jego odpowiedniej wilgotnosci.
Warstwa kory zapobiega¢ ma przesychaniu substratu, rozwojowi chwastéw, przykrywa¢ ma elementy systemu
nawadniajgcego.

Kora réwnomiernie rozsypana na catej opisanej powierzchni warstwg grubosci 5 cm

5.7. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
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— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewow jesienia,

— rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

— wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce) Ciecia
pielegnacyjne powinny prowadzi¢ stopniowo (na przestrzeni 5 lat) do ksztaltowania pnia o wysokosci 2,20 nad
chodnikami oraz 4,5 m nad jezdniami aby w chwili, gdy korona osiggnie wiekszy rozmiar i zacznie zwisa¢ nad
jezdnig lub chodnikiem unikng¢ kolizji z pojazdami i przechodniami. Nie zaleca sie cie¢ takich w pierwszym roku
po posadzeniu lecz w latach pdzniejszych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Obowiazki dotyczgce zachowania istniejacego drzewostanu podczas prowadzenia robét

Ochrona istniejgcego drzewostanu, ktory przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na
placu budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien byé
poinformowany przez Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za
uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia
muszg by¢ natychmiast naprawiane i zgtaszane architektowi krajobrazu sprawujgcemu nadzér. Naprawianie
zniszczen i prowadzenie robot zwigzanych z ochrong drzew i ich systemu korzeniowego musi byé powierzone
wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodnicze;j.

6.3. Kontrola warunkéw i terminéw wykonania robét

- Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac¢ sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwadé, jezeli warunki meteorologiczne
mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére
utrudniajg przyjecie sie roslin (zalane doty przeznaczone do sadzenia, przemarznieta gleba, silne mrozne
wysuszajgce wiatry.

- Rozstawienie roslin

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone $cisle wedtug rysunkéw we wskazanych pozycjach i ilosci. Powinny byé
rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany pozyciji
poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu.

- Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ projektanta o terminie rozstawiania roslin.

-Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy kopane z gruntu nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie lisci.
Rosliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty rok za wyjgtkiem okresu, gdy ziemia jest zamarznieta.

6.2.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2.2. Drzewa, krzewy, pnacza, byliny

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw, pngczy i bylin polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotow,

— zaprawienia podtoza ziemig urodzajng,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,
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— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3] i zgodnos$ci z rozmiarami zalecanymi w projekcie zieleni,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiodr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykoéw, jezeli odbior
jest na jesieni,

— prawidiowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- om (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,
-om (metr szescienny) wykonania: warstwy z kory pod nasadzeniami,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewow,
- szt. (sztuka) wykonania wyciecia drzewa lub krzewu
- szt. (sztuka) wycinki lub zabezpieczenia drzewa, krzewu kazdego rodzaju na czas budowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Pielegnacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia (na swoj koszt) listy powstatych z jego winy ubytkéw i uszkodzen, a
nastepnie przekazania jej osobie upowaznionej do odbioru projektu w ustalonym terminie po odbiorze prac.
Wszystkie ubytki i uszkodzenia majgce zwigzek z uzyciem niewtasciwych materiatow i technik wykonania, ktére
wystgpig w okresie pielegnacji powykonawczej, zostang usuniete na koszt wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do okreslenia terminu usuniecia usterek.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy, zaktadanie
trawnikow,

— pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu/drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

— zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas prowadzenia robot

Cena wycinki 1 sztuki krzewu/drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie jednostek zieleni przeznaczonych do wycinki

— wykonanie wycinki jednostek wskazanych w Dokumentac;ji

— odwiezienie materiatu powstatego w wyniku wycinki celem odzysku lub utylizaciji

— ewentualne srodki wynikte ze zbycia materiatu bedgcego przedmiotem wycinki stanowig uzysk Inwestora

— Woykonawca w cenie wykonania robot musi uwzgledni¢ pielegnacje roslin przez okres 2 lat od czasu oddania
obiektu i zagospodarowania do uzytku

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg

ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE, BETONOWE | STALOWE
ST 01.10.00  (CPV) 45223500-1, 45262311-4, 45223210-1

ST 01.10.00
ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE, BETONOWE | STALOWE
(CPV) 45223500-1, 45262311-4, 45223210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét
konstrukcyjnych zelbetowych i betonowych dla zadania:

» Budowy budynku Zaktadu Rehabilitacyjnego ,Klinika Budzik dla dorostych” projektowany na terenie Mazowieckiego
Szpitala Brédnowskiego w Dzielnicy Targéwek Miasta Stotecznego Warszawy dla Fundacji Ewy Btaszczyk ,Akogo?” — organizac;ji
pozytku publicznego przy ul. Podlesna 4, 01-673 Warszawa,

tel. 22 8321913, e-mail: fundacja@akogo.pl, www.akogo.pl

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych
wykonanie:

1. posadowienia bezposredniego, ptyty fundamentowej gr. 70/80/50/40 cm z betonu szczelnego w-8 C30/37

zbrojonej stalg B500SP EPSTAL zamiennie RB500W opartej bezposrednio na podtozu gruntowym.

2. $ciany zewnetrzne piwnicy grubosci 25cm zelbetowe z betonu szczelnego w-8 C30/37 zbrojone stalg B500SP
EPSTAL zamiennie RB500W z uwagi na parcie gruntu i naziomu.

3. $ciany wewnetrzne piwnic grubosci 25, 20cm zelbetowe z betonu C30/37.
4. podciagi i stupy piwnicy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37 (B37) (klasa ekspozycji XC3).
5. stropu nad piwnicg grubosci 25/20 cm wylewany ,na mokro" z betonu C30/37 (B37),

6. Kkonstrukcji nadziemia w uktadzie stupowo-ptytowym z zelbetowymi $cianami usztywniajgcymi oraz belkami
krawedziowymi po obwodzie budynku oraz tarasami w uktadzie wspornikowym po zewnetrznym obwodzie
budynku.

7. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z betonu C30/37 (B37)zbrojone stalg BS00SP EPSTAL
zamiennie RB500W grubosci 25/20cm

8. stropéw kondygnacji nadziemnych (strop nad parterem, | ,II i lll pietrem ) grubosci 25/20cm zelbetowe, wylewane
,na mokro” z betonu C30/37) zbrojone stalg BS500SP EPSTAL zamiennie RB500W oparte na siatce stupow fi 35 i
fi40cm, podciggu obwodowym o przekroju 73x80cm oraz na $cianach zelbetowych

9.  wspornikow balkondéw nad parterem 1 i Il pietrem grubosci 25/20cm zelbetowe, wylewane ,na mokro” z betonu
C30/37) szczelnego w-8 (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojone stalg B500SP EPSTAL zamiennie RB500W na
wspornikach typu Schock Isokorb lub réwnowaznych technicznie tgcznikach