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NAVRH ZMLUVY O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
¢ 513/1991 Zb. v platnom zneni
Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel”:

Obchodné meno: Mesto Zlaté Moravce

Sidlo: 1. méja 2, 953 01 Zlaté Moravce

V jeho mene konajuci: PaedDr. Dusan Husar, primator mesta

Opravneny rokovat' vo veciach

a) zmluvnych: JUDr. Michaela Uli¢na, kontakt: 037/69 239 30,
e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu

b) technickych: Ing. Julia Bacigdlov4, kontakt: 037/69 239 15,
e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu

ICO: 00308676

DIC: 2021058787

Bankové spojenie: VUB Nitra

IBAN: SK47 0200 0000 0032 2695 7853

(d’alej len ,,objednévatel™)

2. Zhotovitel”.
Obchodné meno: Pramos Centrum s.r.o.
Sidlo: Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce
Zastipeny: JUDr. Martin Racek
Opravneny rokovat’ vo veciach: JUDr. Martin Racek
a) zmluvnych: JUDr. Martin Racek
b) technickych: JUDr. Martin Rac¢ek
1CO: 47572 221
DIC/IC DPH: 2023981047
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.
Cislo ttu: 5119558127/ 0900
IBAN: SK23 0900 0000 0051 1955 8127
Cislo telefonu: 0907 562 888
Cislo faxu/mail: martin.racek@pramos.sk
Registracia: Okresny std Nitra, odd. Sro, v1.£.36420/N

(d’alej len ,,zhotovitel*)
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Clanok 2

Vychodiskové podklady a ddaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Sutazné podklady objedndvatel'a pre Vyzvu na predkladanie ponuik uverejnenti vo vestniku verejného
obstaravania ¢. 296/2021 pod &islom 60091 — WYP diia 29. 12. 2021.

2. Shgastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podl'a ktorej sa budu stavebné
préace vykondvat.

Clanok 3

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat pre objedndvatela kompletné zabezpedenie prac na stavbe v rozsahu
podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

2. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, doddvky a price, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavézku zhotovitela vratane vedlajiich a dodatoénych innosti tak, aby predmet diela bol
plne funkény a bol v stilade s prisluinymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou
a pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel' vykond vrdmci svojich zmluvnych doddvok tiez vsetky potrebné vedlajiie pomocné
a dodatocné Cinnosti, ktoré nie sa sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre aplnii vecnd
a odbornu realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funké&nost, sit nevyhnutné.

4. Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizicie
tejto zmluvy musia mat' pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby,
préca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchédzajicej vete neposkytuju,
resp. nevyrabaju, alebo ich zinych objektivnych pri¢in nemoZno ztychto krajin ziskat, méZe si
zhotovitel nechat’ dodat’ sluzby, préce a tovar, ktoré maji pévod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost’ je
viak zhotovitel' objedndvatel'ovi povinny preukézat’ pisomnymi dokladmi predloZzenymi v originéli a aj
ich uradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel' poZaduje preukazat pdvod materidlov
a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny zvy§it' alebo zniZit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo poZzadovat' akikol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylugenie niektorych
poloZiek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to vsilade s ustanovenim § 18 ZVO.
Akékol'vek zmeny tykajlice sa rozsahu diela musia byt zaroveii vopred schvalené objednavatelom aj
poskytovatel'om NFP.

6. Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat zmeny vrozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7.  Zhotovitel nema pravo poZadovat' objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo rozsahu
prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ mdZe objedndvat’ tieto prace u treticho subjektu.

8. Zabezpedenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokonéenim,
v pripade zmien na strane zhotovitel'a v stilade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeju
vietky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vietky poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.
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Clanok 4

Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat préce, rozsah ktorych je ureny vélanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

- Zadéiatok: odo dfia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizacie: do 10 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Miesto plnenia: je k.u. Zlaté Moravcee, €. parcely: 2542/1, 2542/10, 2542/9.

Nebezpeenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel' do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch si mozné len v pripadoch vydania prikazov a zakazov
vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitela, prip. v
dosledku vy3sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel' povinny okamZite ozndmit' objednéavatelovi
vyslednu situdciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodni tipravu
zmluvnych vztahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeji vietky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani prekonat’ po
podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neoby€ajné udalosti ako napriklad
vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZilujlice vykon stavebnomontaznych
préc, alebo iné katastrofy, $trajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situdcia vy$8ej moci, zhotovitel' na fiu upozorni objednévatela bez zbytoéného odkladu,
najneskdr viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to
da podla povahy predpokladat’. Zhotovitel' pokracuje v plneni svojich zdvidzkov podla zmluvy a musi
hladat’ vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vyssej
moci. Za okolnosti vy$iej moci sa nepovazuji napriklad preruSenie doddvok energii, zdrzanie dodédvok
subdodavatel'ov zhotovitel'ovi, vadny materidl, zdsahy aradov alebo neziskanie tradnych povoleni,
pokial’ k nim nedo$lo z dévodov vyskytu okolnosti vy3sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch st moZné aj v pripade, ak na strane Objedndvatel'a nastani take
okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a nastana
také objektivne okolnosti, ktoré mu brénia v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri néleZitej starostlivosti
nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty dokonZenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objedndvatela, ak d6jde kzdrZaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekdZok na strane objednavatel'a. Tieto zmeny musia byt
vopred schvélené objednéavatel'o a poskytovatelom NFP.

Zhotovitel’ musi bezodkladne pisomne informovat’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
bréni alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia dohodnutych terminov.
Objednévatel’ bude tieto udalosti konzultovat' vopred s poskytovatelom NFP.

Objednéavatel’ ukondené prace prevezme v lehotdch podla tohto €lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutu cenu.

Za dokon€ené dielo sa povaZzuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méZe objednavatel’
toto dielo prevziat aj v skorSej pontknutej lehote.
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Clinok 5

Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov a vyhladky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cenach v zneni neskor§ich predpisov (d’alej Zakon
o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a
je doloZena kompletnym rozpo¢tom nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu &. 1
tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona o cenich zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH: 529 990 €
Slovom pit'stodvadsatdevittisic devit'stodevitdesiat eur
DPH: 105 998 €
Cena s DPH/celkom 635 988 €

Slovom $est’stotridsat’pét'tisic devit'stoosemdesiatosem eur

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentécii
dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatel’a.
Zhotovitel' bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavdzky, (vratane zavizkov tykajucich sa
dodévky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...), ndleZitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.
V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj néklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.
Zhotovitel' nema narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k
predizeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovend v silade s projektovou dokumenticiou a poziadavkami
objednévatela.
Akékol'vek dodatky k zmluve navySujice cenu diela si vylicené okrem pripadov, kedy sa pri
rekon$trukcii odkrytim niektorych casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeIné a zjavné, zisti
potreba realizécie Gplne iného technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované.
Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukdzu v priebehu rekonitrukénych prac ako nepotrebné, resp. nevhodné,
budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podl'a oceneného vykazu vymer.
Akeékol'vek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace), technického rieSenia &i zmeny materialov pri
zmenach vzniknutych poéas realizacie Diela musia byt vopred odsthlasené a schvalené objednavatelom,
prip. aj poskytovatefom NFP.
. Postup tipravy ceny pri ziZeni, resp. rozireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude nasledovny:
13.1. Kazd4 zmena vyvolana objednavatefom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisand zdstupcami
zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj inymi u¢astnikmi;
13.2. V pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ siipis naviac prac k ocenenému
vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:
a) rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpodtu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoétu a cenu spolu,
b) rekapitulaciu ceny supisu naviac préc k rozpotu,
¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
d) polozkovite oceneny odpodet ceny menej prac,
e) sprievodnu spravu,
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13.3.

13.4.

13:5,

13.6.

13.7.

13.8.

f) kopiu zépisov zo stavebného dennika,

g) daldie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujice predmet stipisu naviac prac k rozpo¢tu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy,
bude pouzivat' ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy,
sa budi pouzivat' vzdy aktudlne ceny podla prisluiného softvéru na ocetiovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

Zhotovitel' bude predkladat’ sipisy naviac préc k ocenenému vykazu vymer objednévatelovi na
odsthlasenie, pricom objedndvatel' ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim
nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stupis naviac prac k ocenenému vykazu
vymer, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k
zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial
tieto Cinnosti boli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel vykond na vlastné
néklady. bez povinnosti objednévatel'a tieto préce a ¢innosti zhotovitel'ovi zaplatit’.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vvkazu vymer, pokial
tieto Cinnosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva na
realizdciu naviac prac uzavretd formou dodatku v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.
Pri vzneseni naroku Zhotovitea na zmenu materidlu alebo technického riefenia v désledku
nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel’ predloZi identifikdciu vyrobcu, typové oznadenie materialu,
identifikdciu doddvatel'a materidlu, ktory md byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie
potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel' jednoznaéne preukdzat’, ze pévodné
rieSenie alebo materidl spdsobi verejnému obstardvatel'ovi/Objedndvatel'ovi neprimerané tazkosti
pri realizdcii Diela, ako si napr. ome§kanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie
d'al3ich nadvézujicich préc, s ktorymi verejny obstaravatel’/Objednavatel’ vopred nepoéital a ukézali
sa ako nevyhnutné az pocas realizdcie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju
vplyv na realizéciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

V pripade  vyskytu  nepredvidanych  podmienok aznich  vyplyvajucich  nakladov

na zhotovenie Diela:

13.8.1. V pripade, Ze pri realizdcii Diela nastane situdcia spocivajica a) v nedostatku
materidlov astym stvisiacej potreby zmeny technického riefenia alebo b) zmeny cien
materidlov na trhu; v stiivislosti s opatreniami &frenia virusu Covid 19 alebo inymi objektivnymi
okolnostami (ide o okolnost, ktorti neméze Objednavatel’ v postaveni verejného obstaravatel'a
vopred predvidat’), Objedndvatel’ moze pristipit k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism.
¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi predloZit jednozna¢né
dokazy, ktorymi preukdZe nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto
zmenou sa nesmie zmenit' charakter zmluvy.

13.8.2. Pri vzneseni ndroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materidlu/materidlov,

ktorych celkovd cena md alebo méZe mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za
Dielo, je Zhotovitel' povinny predlozit' Objednévatel'ovi nasledovné doklady: ndkupnua cenu
materialu (jednotkovi cenu), ktory bol oceneny v poloZzkovitom vykaze vymer, predloZenom
vo verejnom obstardvani, andkupni cenu materialu (jednotkovii cenu), za ktord musi
Zhotovitel' material nakipit pri realizdcii Diela, vratane identifikécie vyrobeu, typového
oznaCenia materidlu a identifikdcie dodavatea materidlu, od ktorého predmetny materidl
nakupi.

13.8.3. K zmene jednotkovej ceny materidlu moZze zo strany Zhotovitela prist na zaklade
pisomnej dohody zmluvnych strdn, priCom maximalne navyienie jednotkovej ceny
predmetného materidlu je 20 % oproti jednotkovej cene materidlu uvedenej v ocenenom
vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

13.8.4. Zaroven plati , Ze suttom vietkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zéroveti k porudeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.
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Clanok 6

Platobné podmienky

V3etky platby sa budi uskuto&iiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat' vznikd zhotovitefovi po ukonceni realizécie jednotlivych logickych celkov diela
(objektov, Casti objektov) podla prilohy & 1 zmluvy, ktoré budu potvrdené technickym dozorom
objednavatela, Ze boli zrealizované bez Vad anedorobkov, pripadne v zavislosti od dohody s
objednévatel'om.

V pripade, ak bola vykonanéa fakturdcia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v kone¢nej faktiire
vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial’ nefakturované skutoéne vykonané prace
a doddvky.

Faktira bude obsahovat’ vietky naleZitosti datfiového dokladu v sillade s § 71 zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) ¢&islo zmluvy

d) ¢&islo faktary

e) datum uskutoCneného fakturovaného plnenia

f)  détum vyhotovenia faktury

g) den odoslania a splatnosti faktiry

h) oznacenie finanéného ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa md platit’ (musi byt v sulade s touto
zmluvou)

i)  oznalenie diela

j)  sipis vykonanych sluZieb, pric a doddvok mesaéne podpisanych technickym dozorom
objednéavatel'a

k) podkladom pre fakturdciu je supis vykonanych sluZieb, prac adoddvok odsuhlaseny
objedndvatel'om a technickym dozorom

I)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanu sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) faktira — musi zarovei obsahovat' nasledovné tdaje: nazov projektu: MS Kalingiakova, Zlaté
Moravee — rozsirenie kapacit a pristavba jeddlne, ndzov OP: OPLZ, ITMS kod: 312061ALB9Y,
certifikdty o zhode, atesty o pouzitych materidloch a pod.

Fakturovand suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost, spravnost’ a uplnost’ idajov uvedenych v nim vypracovanom stpise
vykonavanych prac.

Faktiira vratane stipisu vykonanych prac a dodavok bude objednévatel'ovi doruéend v piatich rovnopisoch
— origindloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura musi mat’ vSetky néleZitosti, musi byt
zostavend prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v stlade s ocenenym popisom prac a
dodavok predloZzenych v ponuke. Zhotovitel’ musi svoje prace vyuétovat’ overitelnym spdsobom. Stpisy
vykonanych prac musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a
oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou €. 1 tejto
zmluvy. Stpis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie
stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zéroveti vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredloZzi
aspoi jeden doklad uvedeny v predchadzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednévatelovi,
objednavatel' nie je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktiry anie je ani v omeSkani so
zaplatenim faktury/faktir zhotovitela, ale lehota splatnosti podla bodu 7 zalina plynit az diom
predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednéavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota zagne plyndt ditom
dorudenia opravene;j faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednévatelovi. Za defi dorucenia sa
povazuje defi, v ktory je dorudena faktira prevzata objednavatelom
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Za vykonané sluzby, prace a doddvky sa povazuje len materidl, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vylucne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uZ vykonané a pri pracach
zabudované do diela.

Za deii uhrady sa povaZuje defi odpisania prislu$nej sumy zu¢tu objedndvatela v prospech uctu
zhotovitela.

Clénok 7

Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizécii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionélnej urovni a
musia vyhovovat' § 43 g zdkona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov. Materialy a vyrobky
urené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odstuhlasené objedndvatelom,
technickym dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spliiat’ poZiadavky § 43 f zdkona ¢&.
50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt dolozené
certifikaty, osvedenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych
technologii a pod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich
archivuje zhotovitel’ (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouZitia,
tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez akychkol'vek prav
tretich 0sdb t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.

Zhotovitel' bude udrziavat v3etky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v naleZitom stave a zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel' zabezpeti vykonané prace, materidly a vyrobky urtené pre predmet plnenia pred poskodenim
a krddezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v stulade s projektovou dokumenticiou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stdle zabezpefeny proti vniknutiu tretich 0séb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poSkodeniu obnazenych konitrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto €lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znésa zhotovitel' bez naroku finanénej
thrady zo strany objednévatel’a.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat predpisy na uéely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel' v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvérajii zvySené riziko moZnosti vzniku poZiaru,
najmé zvéranie, tepelné delenie a d'al3ie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie,
brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizdcie a na miestach s moZnostou vzniku
poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych astre§nych krytin obkladov stien a stropov
pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horl'avych lepidiel a odstrafiovanie starych
naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutnd manipuldcia s otvorenym ohtiom na
miestach s moZnostou vzniku poziaru, ale aj v pripade vykondvania inych &nnosti so zvySenym
nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ktoré mdzu byt v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

12



@emhm

aes s D ~ www.pramos.sk

Sidlo:

Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

10.

11

12.

13.

poZiarmi v zneni neskoriich predpisov a vyhlasky & 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, & uz pri
demontaZi alebo montdZi, je povinny minimélne 5 dni pred ich zagatim informovat technicky dozor a
zabezpecit vietky tlohy ochrany pred poZziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.
Zhotovitel' vykondva &innosti spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’ podl'a zmluvy, prigom
reSpektuje technické 3pecifikdcie, pravne a technické predpisy, normy, vyhladky platné v SR, najmi
§pecifické podmienky zdkona &.237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskor$ich predpisov a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov a k nemu prisluiné vykondvacie prepisy, Vyhlasku ¢ 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientécie,
Vyhladku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 508/2009 o bezpet.
opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z
o bezpeénostnych poZiadavkach pri ruénej manipuldcii s bremenami, zdkona &. 124/2006 Z. z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d'alej len ,,zdkon
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady
SR €. 396/2006 o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko, vyhlasky ¢&.
147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti,
zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdu3i a inymi predpismi
definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie diela, ako aj v stlade s pokynmi
objednévatela a poskytovatela NFP. Zhotovitel je povinny preukazatelne pouéit’ vietkych zamestnancov
aj svojich subdoddvatel'ov pracujucich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle vietkych predpisov,
pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osob,
ktoré sa sjeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy. Zhotovitel' polas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je
povinny dodrziavat’ aj vietky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu
zodpovednost. Zhotovitel' je predovietkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo
neho pred znegistenim, udrZiavat na stavenisku a prilahlych komunikéciach urenych na dopravu
materialu poriadok a &istotu, odstrafiovat’ odpadky a neéistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na
vlastné ndklady a nesmie vypustat alebo dovolit' vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo
latok.

Objednavatel’ bude podl'a potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a
tulohy je zhotovitel' povinny plnit’.

Zhotovitel' je povinny uviest udaje o vietkych znamych subdodavatel'oc, s uvedenim podielu plnenia,
navrhovanych subdodévatelov, a predmety subdodévok, ako aj Gidaje o osobéch oprdvnenych konat' za
subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, a uvedené tidaje doplnit’ do
Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nevyuZije
subdodavatel’ov pri plneni predmetu zékazky, tito skutoénost’ preukdze ¢estnym vyhldsenim alebo inym
obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroveii povinny do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy snovym
subdodévatel'om predloZit objednavatel’ow aktualizované znenie Prilohy &. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel aj subdodévatelia musia zéroveii spiiiaf podmienky zékona & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt’ zapisani v registri partnerov
verejného sektora potas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost zédpisu v danom registri.
Zhotovitel méZe navrhnit dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdodavatelov. Zhotovitel' predkladé tieto upravy pisomne objednévatelovi k odsihlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie si tymto dotknuté. Kazda takato Uprava ma byt odovzdana véas tak, aby
nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodévatel'ov nebudi t¢inné bez predchadzajiceho
pisomného odsihlasenia objednavatela. Odsihlasenie subdodévatelov objednavatefom Ziadnym
spdsobom nezbavuje zhotovitel'a zavazkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.
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Objednavatel' je v opodstatnenych pripadoch so sithlasom poskytovatela NFP opravneny rozhodnit
o0 zniZeni rozsahu diela a vyzvat’ zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude
rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na znfZenie rozsahu diela je
odbvodnena aj zmena terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je
objednavatel’ opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a po dohode so zhotovitel'om stanovit' aj
novy (krat3i) termin ukon¢enia a odovzdania diela.
Zhotovitel' nevykondva Ziadne zmeny pric a materidlov bez odsihlasenia technického dozoru
a poskytovatel'a NFP. Vietky poZiadavky na pripadne technicky zd6vodnené zmeny doloZené stthlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni
objednavatefom a poskytovatelom NFP mdze zmeny zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel
vykond bez suhlasu objedndvatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej
dokumentécie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sit'aznych podkladoch, nebudi uhradené.
Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objedndvatel'a na preverenie a prevzatie vietkych préc, ktoré
budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt dorudend
objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa modze uskutoCnit' zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zdstupca objedndvatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi,
Jje povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie poZzaduje. Ak sa pri dodatoénom
odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.
Technicky dozor vykonédva preverovanie dod4vok a prac vykonanych zhotovitel'om, pri€om zhotovitel je
povinny zabezpecit’ Ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit' opatrenia na
odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
Skuto¢nost, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie kontrol tak, aby bolo
zarudené riadne splnenie predmetu zakazky.
Zhotovitel’ zaru€uje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze tieto
povolenia si postadujice k tomu, aby mohol dielo riadne zagat’ a dokon¢it’.
Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoved4 za to, Ze bude mat’
pre zamestnancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu
diela.
Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podrla tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpegnost’ vietkych prac a stavebnych metdd pouZivanych na
stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel' zodpoveda:
a) za presné vytycenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a tGrovniam s ohfadom na
vy§Sie uvedené za spravnost polohy, tirovni, rozmerov a vytyceni vietkych Casti diela
b) za zabezpefenie vietkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytycéeniu a kontrolnych merani
c) periodicky na svoje naklady zabezpeci tradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presni polohu
vietkych objektov stavby a odovzda objednédvatelovi origindl tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby
d) vpripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v turovni, rozmeroch alebo
vyty&eni akejkol'vek Casti diela, zhotovitel’ na vlastné ndklady tiito chybu okamZite opravi.
Zhotovitel’ po cely ¢as realizdcie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:
a) zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrZiavat stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokon&ené a odovzdané do uZivania objednavatel'ovi)
v nélezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpetie a d’alej zabezpeti, aby vietky
osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajuce sa bezpe&nosti prace
podla platného prava
b) zodpovedd polas vystavby, t. j. od zafatia do uplného dokondenia za majetkovii a poZiarnu
ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpe¢i na vlastné naklady v3etky nevyhnutné bezpe¢nostné opatrenia, okrem iného
vystrazné znalenie, docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
c) zamedzi pristupu nepovolanych 0sdb na stavenisko
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d) vykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osdb
nasledkom znegistenia, hluku, vibrécii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajicich v dosledku jeho
¢innosti
e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajici
nasledkom realizécie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekro€it’ hlunost’ a pradnost’ svojich prac podla platnych STN a prisludnych
nariaden{ SR.
Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a d'alfich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vritane merafov arozvodov. Systém rozvodov a vietky
pouzité zariadenia budu v silade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel' bude hradit poplatky za
elektrinu, za vodne a stoéné aZ do Uplného dokondenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.
Zhotovitel' pofas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovévat poriadok
a Gistotu a bude na svoje naklady a nebezpe&enstvo priebezne odpratdvat’ a odvazat’ zo staveniska vietok
stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat’ len na miestach k tomu
urgenych v zmysle zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov..
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednéavatel’'ovi pri preberacom konani.

Zhotovitel’ hradi vietky naklady a poplatky za do¢asné vyuZivanie komunikacii v stvislosti so stavbou.
Zhotovitel si zabezpe&i na svoje ndklady dostatoéné dodatotné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre utely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om je nepostatujica.
Vsetky zariadenia zhotovitel'a, dofasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazuji za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich &ast’ bez sihlasu
zéstupcu objednévatela neodvezie. Zastupca objedndvatela je povinny takyto sihlas vydat vidy v
pripade, pokial' postup prac nepredpokladd vyuZitie technologického zariadenia zhotovitela v dobe
najbliz§ich 3 pracovnych dni.

Vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
o0 bezpeénosti 0 ochrane zdravia.

. Zhotovitel sa zavéizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat bezpenostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia
¢) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe&nost'ou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti price
pri vietkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel'a
d) upozorni objednévatela na vietky moZné rizikd, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatel’a alebo tretich
o0sdb alebo k ohrozeniu bezpetného stavu technickych zariadeni a objektov
¢) bude re$pektovat zdkaz fajcenia, zakaz prinaSat’ apouzivat’ na pracovisku a v priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické ndpoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditelne
ozna¢enom ndzvom firmy
g) preukdzatelne obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nestivisia svykonom objednanych pric bez vedomia a sthlasu
objednavatela.
Zhotovitel  odikodni objedndvatel'a za vietky néroky tretich oséb ohl'adne poruSenia patentovych prav,
prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chrdnenych prav vo vztahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za vietky
vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dovodov alebo v stvislosti s nimi (za
vietky 8kody a naroky stvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim
akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doglo nasledkom realizacie
diela alebo odstrdnenia vietkych jeho vdd. Medzi tieto naroky patria tieZ ndklady suvisiace s
reklaméciami, sadnym alebo spravnym konanim, ndhradami 3k6d inym osobam, ktoré¢ bude objednavatel’
povinny zaplatit, inym nékladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloZenou objednavatelovi).
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35,

36.

37.

38.

Zhotovitel' je povinny mat uzavreti poistnil zmluvu zodpovednosti za $kodu spdsobenti na Zivote, zdravi
amajetku Objedndvatel'a a tretich oséb, ktord by mohla byt spdsobend prevadzkovou cinnost'ou
Zhotovitel'a, ato minimalne na sumu vo vySke pontknutej hodnoty diela. Poistni zmluvu predlozi
zhotovitel' vo forme origindlu alebo jej overenej kopie objednavatel'ovi do 10 kalendarnych dni od
prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ je povinny:

a) pri realizécii diela dodrZiavat' technickl aodbornti spdsobilost, ktort preukazal certifikatmi,
osvedceniami alebo ekvivalentnymi dokladmi predloZenymi vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani
v zmysle § 34 ods. 1 pism. d) a pism. h) ZVO.

b) pri realizécii diela pouzivat’ odborné a technické kapacity oséb — riadiacich pracovnikov, ktorymi
preukéazal splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstardvani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.
V pripade, Ze z objektivneho doévodu nebude méct Zhotovitel' vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradif inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori buda spitam podmienky ugasti
zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov
ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

c¢) vpripade, Ze Zhotovitel' vyuZil na preukdzanie technickej a odbornej spdsobilosti vo verejnom
obstardvani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d), g) ah) ZVO kapacity inych o0sdb, je opravneny, v pripade
objektivnych skuto¢nosti, nahradit’ tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych osdb, ktoré budu
splitat’ podmienky ucasti zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na
zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tito Zmluva.

d) v pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodov b) ac) je Zhotovitel' povinny informovat
otejto skutolnosti Objedndvatela najneskér do 3 pracovnych dni od wvzniku tejto
skuto¢nosti. Objedndvatel' overi splnenie podmienok ucasti zadefinovanych verejnym obstaravatel'om v
predmetnom verejnom obstardvani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva a cely
proces zaznamend v stavebnom denniku, tak aby bol proces vymeny transparentny a prehl'adny,

e) Zhotovitel' je povinny v Prilohe €. Zmluvy o dielo uviest' informécie o ,,jinych osobach®, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuZivat pri realizacii Diela po¢as platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sataznych podkladoch k
verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarand tdto zmluva, zabezpe¢i realizaciu Diela
ocenen¢ho zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypodtov a zadefinovanych poloZiek vykazu vymer na zéklade
predlozenej projektovej dokumentdcie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer
od projektovej dokumenticie predloZenej objednavatefom si zahrnuté v ocenenom vykaze vymer.
V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel' az pocas realizicie stavby, ato z dovodu
nedostato¢nej pripravy ponuky do verejného obstardvania a obozndmenia sa so vietkymi podkladmi,
pri¢om tieto odchylky mohol zistit' vopred, je zhotovitel’ povinny ich vykonéavat na svoje naklady.
Zhotovitel’ je povinny pocas doby realizicie stavebnych priac, minimalne v trvani 50% doby
realizdcie stavebnych prac, zamestnat’ podl'a zdkona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik price) minimdlne
dve osoby, splﬁajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarovei

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.

Na tcely tejto Zmluvy sa za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z prostredia
MRK, ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnan4 aspoii 60 kalendarnych dni.

Zhotovitel' je povinny preukazat splnenie predpokladov podl'a pism. a) a b) vysie, ato predloZenim
nasledovnych dokumentov: a) Cestné vyhldsenie uchadzada o zamestnanie o tom, 7e patri k
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podra pism. a) vyi&ie), b) relevantné potvrdenie, ktorym
sa preukaZe, Ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisluiného tradu prace o
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zaradeni uchadzata do evidencie uchaddzatov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vy3sie), ¢) pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace
apod., d) suihlas uchddzatov o zamestnanie so spracovanim osobnych tdajov.

Clanok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizdcie stavby:

a)

b)

d)

e)

h)

Technicky dozor v priebehu realizécie stavby sleduje, ¢i sa prace vykondvaju podla
dokumentdcie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov,
bezpeénostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje
zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverend vykonom technického dozoru je oprdvnend zastupovat' objedndvatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel' poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zdpisov o odstraneni vad anedorobkov pracovnika vo
funkcii vediceho oddelenie rozvoja obce a stavebny dozor.

Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo
skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol
kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Zze je ohrozena
bezpeénost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodérske Skody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej €innosti zhotovitela.

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonédvania Diela v
ramci pracovnej doby poZiadat pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej
latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych sku3ok sa zhotovitel zavdzuje s okamZitou
G¢innost'ou odvolat’ z prac na dodévke stavebnych prac previnilého pracovnika zhotovitel'a alebo
subdodavatel'a; pre vylugenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skasky
pracovnikom zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké u€inky ako
pozitivny vysledok skusky.

Zhotovitel' poveruje vykonom ¢&innosti stavbyvediiceho — Ing. Maridn Mokrai s evidenénym
¢islom opravnenia na vykon stavbyvediceho 05539, podkategoéria 10 — pozemné stavby.

2. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite
zabudovavanych materiglov (prehldsenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v stilade so zakonom
& 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni

asnimi s@visiacimi v3eobecne zévdznymi pravnymi predpismi, z ktorych budt zrejmé technické

parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zdstupcovi objednavatela:

a)

b)

vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit. PouZiju sa len materialy, vyrobky
a povrchy schvélené zéstupcom objednévatela. T.j. 3pecifikovat’ vietky materidlové polozky
uvedené vo vykaze vymer.

certifikaty, resp. vyhlésenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodévané materialy
a zariadenia.
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¢)
d)

€)

f)
g)

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov a do ukondenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich objednavatelovi
odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

,Plan ochrany pred poZiarmi“ (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zadatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle
§ 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prac na
stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vietky skiasky, kontroly a merania v siilade s prislusnymi STN,
Specifikaciami alebo sku$obnym planom podl'a §13 zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych préacach v zneni
zdkona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a)
b)

c)

kontrolou dodévaného materialu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespiitali podmienky tejto zmluvy
pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.

odovzdd pocas realizdcie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich
uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stivisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sudinnost’.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu st opravnené vstupovat’ do objektov, zariadent,
prevadzok a inych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat' od zhotovitel'a
predloZenie originalnych dokladov ainti potrebni dokumenticiu, stavebné denniky, vzorky
vyrobkov a materidlov, alebo iné d’al$ie doklady stivisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finannej kontroly a nimi poverené osoby,

- Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneny zéstupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

5.3 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na nédpravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej oprdvnenymi osobami na
vykon kontroly a zérovefi zaslat’ objedndvatel'ovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
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Clinok 10

Stavebny dennik

1. Zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a Cinnostiach, ktoré vykondva. Povinnost viest' stavebny dennik kon&i prevzatim predmetu
plnenia vratane odstrdnenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuji vetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, podasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a podet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postudenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montdZneho materidlu
vratane sprievodnej dokumenticie najmi osvedCeni a certifikdtov o materidloch a vyrobkoch,
mnoZstvo, skuto¢nu kvalitu

- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykondvanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo projekte

- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najmi u prac, ktoré budi d'aldim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- prerudenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny

- vykonané skiigky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujiice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavazné udalosti spdsobené zivelnymi udalostami, irazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac

- zéznamy o pouleni zamestnancov

- zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou
a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne stthlas

- zaznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

3. Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oc¢islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy sii ¢islované zhodne s pevnymi listami.

4. 'V denniku sa vyznatia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa
najmé o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentdcie, prehl'ad skusok kazdého druhu,
atd’.

5. Denné zaznamy Cditatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho zastupca v ten deil, ked’ sa
préace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zépisu. Pri dennych zapisoch sa nesmil
vynechdvat’ vol'né miesta.

6. Okrem stavbyvedliceho mbZe robit potrebné zdznamy do dennika technicky dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orgédny Statneho stavebného dohl'adu a
pripadne iné organy 3tatnej spravy a na to splnomocneni zdstupcovia zhotovitela a objednévatela,
koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.

7. Ak stavbyvedici nesuhlasi so zdiznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit’ k zdznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zédznamu suhlasi.

8. Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyvediici povinny predloZit mu denny zdznam
najneskdr v nasledujici pracovny dedi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obCasny
technicky dozor objednavatel'a je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdiia zaslat' objedndvatelovi
doporudene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

. Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

10. Objednévatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zédznamom
v lom uvedenym déva svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zépisu nestihlasi do 3 pracovnych dni
s uvedenfm dévodov, inak sa predpokladé Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:
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daje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty na
ich odstranenie zhotovitel'om

poZziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizicii stavby
poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

stanoviska kontrolnych organov §titnej spravy a §tatneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne

pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy

stihlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych podas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny sihlas projektanta

zéznam o prevzati prac, ktoré budt v d'aldom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

11. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
12. Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel' objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel’ prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objedndvatel’a doruéenej zhotovitel’ovi na
prevzatie staveniska.

2. Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel' zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajsich ploch.

3. Zhotovitel’ zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouZit’
na pripravu a vykonanie prac.

4. O vysledku preberania a odovzdania staveniska spi8u zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a zapisnicu.

Clanok 12

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel' spIni zmluvny zdvizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia
zmluvy objedndvatel'ovi nasledovne:

a)
b)

c)

Zhotovitel odovzdava a objedndvatel’ preberie dokon&ené dielo schopné samostatného uivania
podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie. Objednavatel
vypile preberacie konania najneskér 7 dni pred pozadovanym terminom.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdéva komplexnymi skugkami, alebo vykonanim inych
skagok, musf oznamit' deii ich za¢atia. Ku diiu odovzdania zhotovitel' pripravi vietky doklady
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d)

€)

g

h)

i)

potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zaruéngé listy atd’. a 2x kompletni sadu projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia
stavby.

O odovzdanf a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitel'om preberaci
protokol o odovzdani aprevzati prac. V protokole budi uvedené v3etky zistené vady
anedorobky, ktoré nebrinia prevzatiu ariadnemu uZivaniu diela spolu sterminom ich
odstranenia.

Ak objednévatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spide objednédvatel’ a zhotovitel' zapisnicu,
v ktorej uvedi svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit' stavenisko do pévodného stavu
(terénne upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto €lanku moZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlh&i ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podfa ods. pism. f), g), tohto €lanku je zhotovitel povinny zaplatit’
objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vy¥ke 100 eur za kaZzdy defl omeSkania az do dia
skuto¢ného vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokoncenia vnitornych prdc boli
vnitorné priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokontené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13

Podmienky odstiipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje ufinné dfiom dorucenia
oznamenia o odstlipeni zmluvne;j strane.

2. Objednavatel moZe aZ do dokondenia prac odstupit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na vyhlasenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstiipil do likvidacie.

Ak zhotovitel meskda s pracami oproti terminu realizdcie diela, pricom za omeSkanie sa
nepovazuju dovody uvedené v &l. 4 bod 5 a 8.

Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje
porugenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
na stavbe.

AK nie sti po vyzve objednavatel'a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prce v stilade
s poziadavkou na kvalitu realizdcie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické
predpisy ...).

Ak v priebehu vykondvania diela bol 3tatutirny organ, alebo ¢&len Statutarneho orgdnu
zhotovitel'a pravoplatne odsideny za trestny ¢in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoziiuje vecni
a ¢asovu realizaciu diela.

V sulade s § 19 zdkona o verejnom obstaravant.

3. Zhotovitel méze odstipit od zmluvy ak objednévatel neplni zmluvu alebo porudil povinnosti znej
vyplyvajuce, a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonanie prac.
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4.

10.

14 1
12.

Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku dilu odstipenia od zmluvy so
splatnost'ou podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuc¢tuje sa podl'a zmluvnych cien
v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokoldrne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal v priebehu
realizdcie diela, najneskdr do 30 dni po odstipenf od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit overitené
vyuétovanie vykonanych sluzieb, prac a doddvok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

Clinok 14

Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze
v lehote prevzatia a pocCas zdru¢nej lehoty bude mat' dohodnuté vlastnosti, Ze¢ zodpovedd platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom vzt'ahujicim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a doddvok.

Zmluvné strany zodpovedaju za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami
ktoré pouziju na splnenie svojich zavizkov.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a za¢ina plynut’ dilom protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om, t. j.
diiom ukoncenia preberacicho konania pokial' je dielo prevzaté bez zivad, alebo dfiom vydania
potvrdenia o odstranen{ vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podl'a &lanku 12
ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa kongi zdruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zirucnej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimélne viak doby 24 mesiacov plynicej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitelom
objednavatelovi. Udaje o dizke zarutnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat' cela stavbu alebo jej ¢ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.
ZhotoviteI zodpovedd =za wvady, ktoré mé predmet plnenia v&ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpovedd zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel  nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych  objedndvatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouiti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré
mdZu nastat’ po¢as vykondvania prac alebo ako ich ddsledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze potas zrucnej doby ma objednavatel pravo
poZzadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné néklady odstranit’ v3etky §kody na vykonanych pracach alebo ich &astiach,
ktor¢ vzniknii pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolérneho prevzatia objednavatelom a vietky
zavady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky 3kody na predmete plnenia spdsobené viastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdoddvatefom podas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za udelom plnenia
zavidzkov pri odstrafiovani vdd a opravach pocas zaru¢nej lehoty a vzniknuté $kody na vlastné néklady
odstrani.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zérucnej lehoty.

Zhotovitel' zaruCuje, Ze pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poziadavkdm
objedndvatel'a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.
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Clanok 15

Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo md v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, bolo zhotovené v silade s prisluinymi pravnymi predpismi, technickymi normami a nema
vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, &i znemozilovali riadne uZivanie Diela na predpokladany ugel.
Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho prevzatia objednéavatelom, a to aj v pripade,
ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto ¢ase, pokial’ zhotovitel nepreukaze, Ze k vade doslo zavinenim
objednévatel’a. Zhotovitel' zodpovedéd za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objedndvatel'om, ak su
spdsobené porufenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela spOsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
objedndvatelom alebo v désledku plnenia pokynov objednévatela, pokial zhotovitel na nevhodnost
stavebnych vyrobkov alebo pokynov objedndvatel'a upozornil, objednavatel’ viak napriek tomu trval na
ich pouziti. Zhotovitel' viak zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v désledku pouZitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objedndvatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
objednévatel'a neupozornil, ibaZe by tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit'.

Akeékol'vek vady Diela je objedndvatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou bezodkladne
po ich zisteni. Ak objednavatel' poZaduje odstranenie vad Diela, je zdrovei opravneny ur¢it’ primerant
lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zdujmy, ktoru je zhotovitel
povinny dodrZat’; pri zdvaznych vadach Diela je zhotovitel' povinny zagat’ s ich odstrafiovanim okamZite
po doruceni Ziadosti objednavatel'a, ato aj v pripade, ked’ neprizndva zodpovednost’ za tieto vady. V
spornych pripadoch nesie ndklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to aZ do rozhodnutia
reklamécie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial' zhotovitel' neodstrdani vady podla pokynov
objedndvatela v lehote nim ur&enej, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom
tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela podas zaru¢nej doby, je zhotovitel' povinny odstranit’
vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie objednévatel'om v silade
s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost’ alebo funkénost
Diela/jeho Casti, a objednévatel'ovi vznikne z dévodu takej vady Skoda, je zhotovitel' povinny uhradit
objednavatelovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, ak objednévatel’ vyuZije svoje
pravo a vyzve zhotovitel'a na tthradu $kody.

23



PR

Centram

Sidlo:

" www.pramos.sk
S8 =L Lot

Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum(@pramos.sk

Clanok 16

Odstraiiovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zaruCnej lehote sa zhotovitel' zavézuje bezodplatne
a bez zbyto¢ného odkladu ich odstranit’, najneskor viak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote, ato
opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za nova alebo dodanim chybajtcej &asti Diela v stlade
s pokynmi objedndvatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskoér do 4 dni odo dila dorucenia reklamdcie zacat' s odstrafiovanim védd a v
¢o najkratSom, technicky moZnom ¢ase ich odstranit. Lehota odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mézZe objednavatel’ nechat vykonat' opravu tretou osobou
anaklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle
toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovanu ¢iastku v plnej vyske uhradit do 14 dni
od dorudenia faktary.

Na pisomnu Ziadost’ objednévatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuznédva, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie
vad aZ do rozhodnutia siidu o reklamdcii zhotovitel'.

Ak pocas kolauda¢ného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky, ktoré
brdnia uZivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podl'a ¢l. 12 ods. 1
pism. d), zhotovitel' ich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorii objedndvatel’ nemdze dielo uzivat’ alebo ho méze uZivat len v
obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotoviter’.

Clanok 17

Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH),
za kazdy aj zacaty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizicie diela uvedenému v tejto
zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstrdnenie a ak lehota nebola
dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati pric alebo
uplatneni reklamdcie, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu za kazdu zistent vadu alebo
nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kazdy aj zacaty deti omeSkania. Nesplnenie zdvizku zhotovitel'a
odstranit’ vadu po dobu dlhSiu ako 20 dni po uréenom termine, je povaZované za podstatné poruienie
tejto zmluvy zhotoviteTom.

Zhotovitel' zaplati zmluvnd pokutu 200,- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych v &léanku 8 tejto
zmluvy, a to aj v pripade opakovaného porugenia.

Ak Zhotovitel porusi povinnost’ vyplyvajicu z ¢lanku 8 bod 37. tejto Zmluvy, ma Objednévatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v &lanku 5 bod 3. tejto Zmluvy.

V pripade ome3kania objedndvatela suhradou zmluvnej ceny na zdklade predloZenej faktury mé
zhotovitel' pravo na uplatnenie tiroku z ome3kania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia vlady
SR ¢&. 2172013 Z. z., ktorym sa vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika z prislusnej
Casti diela alebo z dlZnej Ciastky bez DPH, za kaZdy aj zacaty deii omegkania.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednévatel'ovi v plnej vyske $kodu, ktord vznikne objednavatelovi v
désledku nedodrzania terminu ukondenia stavby z dévodov na strane zhotovitela s vynimkou
nedodrZania terminu ukondenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za 8kodu spésobenu objednavatel'ovi
sa povazuje akékol'vek sankcia alebo kratenie vy§ky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a
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11

uloZena objedndvatel'ovi v dosledku nedodrzania terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme ukoncenia stavebnych préc v rémei projektu. Uhrada alebo zapoget zmluvnej pokuty
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokon¢it’ ani jeho dalSich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoé&itavaju na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcif je do 30 dni odo diia dorugenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.

Za poruSenie zmluvnej povinnosti podla ¢lanku 8 bodu 38 je Zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy
neodpracovany kalendarny mesiac, a to za kazdd osobu podla ¢lanku 8 bodu 38.

Clanok 18

Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZiju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osved&eniami a oprdvneniami v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovat' objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradich
(kontrolnych diloch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podla potreby. Ich stadlymi uéastnikmi budia
povereny zastupcovia objedndvatela a povereny zastupcovia zhotovitel'a.
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrZiavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatel'a, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgéanov Statnej
Spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajuice z tejto zmluvy budi rieSené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prislu§ného sudu.
Pri rznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné skisobné
postupy, méZze kazda strana po predchddzajicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat materidlovo-
technické preskiimanie §titnym, alebo Stdtom uznanym miestom pre sktidky materidlu. Vysledky tychto
skuok si zavdzné. Néklady na skasky zné%a strana, ktord nebude v tomto tispe$nd.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit prace.
Zhotovitel' mbZe na stavbe nasadit’, resp. poverit vykondvanim diela podla tejto zmluvy len personal,
ktory mé& poZadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné price podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nadzoru nie je
dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodrZiava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikézat’
zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
zrealizovat’, v opaénom pripade mé objednavatel’ pravo postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypodty, vysledky overenia vypodtov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol
objednéavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez suhlasu objedndvatel'a zverejnené a pouZité na iné
ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za dorudené druhej zmluvnej strane (adresatovi) ak
z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- ditom kedy sa pisomnost vrati odosielatel'ovi ako nedoru¢end alebo ako nevyzdvihnuta v uloZnej

lehote, a to aj ked sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
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15,

- najneskér 20 kalendarnych dni po tom, &o bola pisomnost’ preukédzatelne odoslana adresdtovi na
adresu uvedenu v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedent v ¢ldnku 1. tejto
zmluvy, ind adresa na dorufovanie sa nepovaZuje za relevantni, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodni inak.
V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zavizuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a ti¢el sledovany touto zmluvou.

Clanok 19

Zabezpeka na splnenie zmluvnych zdvizkov

. Zhotovitel' je povinny preukédzat garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,,garancia“) vo

vyske 50 000 €, a to v lehote do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel' preukdZe garanciu objedndvatel'ovi: a) zloZenim finanénych prostriedkov na ucet
objednévatela; b) predloZenim bankovej zaruky vo forme overenej képie alebo ¢) zaruky poistenia vo
forme overenej kopie.

Ak zhotovitel preukdZze garanciu objedndvatelovi zloZzenim finanénych prostriedkov na uget
objednivatel'a, objedndvatel’ vrati garanciu zhotovitelovi aZ po ukonéeni celého diela a odstraneni
vetkych vad a nedorobkov, do 7 dni potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a
nedorobkov.

Objednévatel’ je opravneny uplatiiovat voci zhotovitel'ovi ndrok na od$kodné, v zmysle garancie na
vykonanie prac, vyjmic ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.
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Clanok 20

Zaverecné ustanovenia

—_—

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia doru€enia podpisaného textu objednévatelovi.

2. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén a u¢innost’
aZ po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvéleni procesu verejného obstardvania
poskytovatefom NFP; b) zverejnenim zmluvy, a teda dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v stlade
s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Z.z. Ob&ianskeho zékonnika, prip. na webovej stranke
verejného obstardvatel'a.

3. Menif alebo dopliat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych dodatkov, ktoré
budi platné po ich podpisani Statutirnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych strdn apo schvaleni
poskytovatel'a NFP.

4. Pravaa povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rie$ené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dilu uzavretia tejto
zmluvy a d’al§imi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Zmluva je vyhotoven4 v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel’ a 2 rovnopisy
zhotovitel’.

7. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorend slobodne a vazne na
zédklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd vtiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych
podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisujd.

8. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti penduratného finanéného nrisnéviin nzavretej

medzi objednavatel'om a prislu§nym poskytovatelom NFP.

4

Objednavatel”: Zhotovitel:
V Zlatych Moravciach, dia: V Zlatych Moravciach dita: 10.01.2022
Prilohy:

. 1 — Oceneny vykaz vymer

.2 — Zoznam subdodavatel'ov — do ponuky sa nepredklada
. 3 — Zoznam ,Inych 0sdb* — do ponuky sa nepredklada

. 4 — Poistna zmluva — do ponuky sa nepredklada

1
O

1
Cx O¢ Ox
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PRILOHA C. 3 SUTAZNYCH PODKLADOV

NAVRH NA PLNENIE KRITERI{

Uchadzac / skupina dodavatel'ov | PRAMOS CENTRUM S.R.O.
HVIEZDOSLAVOVA 86

953 01 ZLATE MORAVCE

1CO: 47 572 221

Kritérium na vyhodnotenie pontik | NajniZSia cena za cely predmet zikazky v EUR vratane
DPH/celkom
Je uchadzac platitelom DPH? ANO' NIE®
MS Kalinéiakova, Zlaté Moravce — rozsirenie kapacit a pristavba Cena v EUR s DPH/celkom
jedalne - stavebné prace
Cena spolu za celé dielo: 635988 €

V Zlatych Moravciach, diia 10.01.2022

Podpis opravnenej osoby uchddzata

1neh0diace preciarknut
nehodiace preciarknut
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PRILOHA C. 3 SUTAZNYCH PODKLADOV

NAVRH NA PLNENIE KRITERIL

Uchadzaé / skupina dodavatelov | PRAMOS CENTRUM S.R.O. ICO: 47 572 221

HVIEZDOSLAVOVA 86

953 01 ZLATE MORAVCE

Kritérium na vyhodnotenie poniik | NajniZSia cena za cely predmet zidkazky v EUR vratane

DPH/celkom
Je uchadza¢ platitefom DPH? ANO’ NIE*
MS Kalinéiakova, Zlaté Moravce — rozsirenie kapacit a pristavba Cena v EUR
jedalne - stavebné prace s DPH/celkom
dielo
Cena spolu za celé dielo: 635 988 €

V Zlatych Moravciach, dita 10.01.2022 b L

Podpis opravnenej osoby uchadzaca

inehodiace preciarknut
nehodiace preéiarknut
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd:
Stavba: MS Zlaté Moravce
JKSO:
Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce
Objednévatel: ~ Mesto Zlaté Moravce
1.Méja 2
953 01 Zlaté Moravce
Zhotovitel:  Pramos Centrum s.r.o.
Hviezdoslavova 86
953 01 Zlaté Moravce
Projektant:
Spracovatel:
Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane
DPH

20,00% 529 990,00
Cena s DPH v EUR
Projektant
Daumapodpis: ___ Petiatka _
Objednéavatel R
Daumapodpis:  Pegiatka = i

Zaklad dane

~ Spracovatel

_Détumapodpis:

KS:

Datum: 10,1.2022

1€0:00308676
IC DPH: 2021058787

ICO: 47 572 221
IC DPH: 2023981047

ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

529 990,00

Vyska dane

105 998,00

635 988,00

_ Petiatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba: MS Zlaté Moravce
Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce
Objednavatel: Mesto Zlaté Moravee
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
Kéd Popis

Naklady z rozpoctov

S0-01 Buracie prace

S0-02 Architektdra - statika
$0-03 Zdravotechnika
50-04 Vykurovanie

S0-05 Elektroinstalacia
S0-06 Poziarna nadrz
$0-07 Poziarna ochrana

Datum: 10.01.2022
Projektant:
Spracevatel:
Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
529 990,00 635 988,00
9 747,41 11 696,88
426 072,38 511 286,86
30 943,14 37 131,77
19 953,17 23 943,80
27 885,62 33 462,74
15 339,49 18 407,39
48,79 58,55



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

MS Zlaté Moravce
Objekt:

S$0-01 - Buracie prace

JKSO:
Miesto 1.M4j 2, 953 01 Zlaté Moravee

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH

‘Cena s DPH

Projektant

‘Datum a podpis: S __ Petiatka
Objednévate
Détum a podpis: O _Peliatka

KS:
Datum: 10.01.2022
ICO: 00308676
IC DPH: 2021058787
ICO: 47 572 221
IC DPH: 2023981047
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
9 747,41
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
9747 41 20,00% 194948
v EUR 11 696,89
R 7is;rac6v'aitel‘_wi - B e -
_ Datum a podpis: e Petiatka
- ~ Zhotovite! - -
N

Datum a podp!




ROZPOCET

Stavba:

M$ Zlaté Moravce
Objekt:

S0-01 - Buracie prace
Miesto:  1.Maj 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednéavatel: Mesto Zlaté Moravce

Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
P& Typ Kod Popis MJ  MnoZstvo
Naklady z rozpoctu
D HSV Prace a dodavky HSV
b 9 ~ Ostatné konstrukcie a prace- -buranie N :
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltoveho, hr.
| j _K |1r1317071ﬂs . ~vrstvyydo 50 mm, -0,09800t _Wz e 1f:2351
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu
L 2 71?_11310?1%1_8_ . | prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t j‘z 4 1,572‘329
Vytrhanie obrib betonovych, s vyburamm I62ka,
_3 7K7 11320511} 787 ~ zéhonovych, -0,04000t Jar— 1 L 1§724
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
| {' | _K 373011111 o _ podlazie nad alebo pod zékladnym podiazim _t *755.62
5 K 979082111 :j.fgt.;tgo;tavemskova doprava sutiny a vyblranych hmat ¢ 55,601
F R w " 'Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét |~ . ..
| E i K__QTQ(EZE1_ = ' za kazdych dal8ich 5 m ___l | - 1676?03
7 K 979081111 ~ Odvoz sutiny a | vybaranych hm hmét na skladku do 1 Igm___i t 55801
8 K 979081121 Qdvoz sutiny a  vyburanych hmét na skladku za u za kazdy t 166.803
e, G _ dalsi1km S |
9 K 979089012 'Poplatok za , skladovanie - betén, tehly, dlaZdice azdice (17 01) ¢ 55.601
e ~_ ostatné - S | | S|
10 K 979089714 ~ Prenajom kontajneru 10m m3 ks 6,000

Datum: 10.01.2022
Projektant:
Spracovatel:
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
9 747,41
9 747,41
—— 9747.41
3,28 499,74
 na sssas
B a0 22381
" o 7710‘59—_ 588.3—1
_10,6'77— 593,26;
- 1,21_ il ﬁiéo@
13,75 76451
0,45 75,06
- 1§,82 - 1 102_01_
- 8502 231012




KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
MS Zlaté Moravce
Obiekt:
$0-02 - Architektura - statika

JKSO:
Miesto: 1. Maija 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH

426 072,38
Cena s DPH
Projektant B R i i ¢

Zaklad dane

_S_pré&bgtél’ 5

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO: 00308676
I€ DPH: 2021058787

ICO: 47 572 221
IC DPH: 2023981047

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane

20,00%

10.01.2022

426 072,38

Vyska dane
85 214,48

775171 286,86

Petiatka

‘Datum a podpis:

Datum a podpis: . L _ Petiatka O
T ~ Zhotovitel
Dawumapodpis: ___ Petiatka




ROZPOCET

Stavba:
M$ Zlaté Moravce
Objekt:
S0-02 - Architektura - statika
Miesto: 1.M4ij 2, 953 01 Zlaté Moravce Datum: 10.01.2022
Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce Projektant:
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 426 072, 38
p HSV Prace a dodavky HSV 229 851,67
D _9 Zemné prace S S ~ 7686,38

Vykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000

1 K 132201202.S ma m3 154,905 11,23 1739,58
i " Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. mae0 - 1 i o
2 K 132201209.8 do 2 000 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanimdna | m3 154,905 1,07 165,75
e v hornine 3 o N e By
3 K 162201102 S \é'giorovné premlestneme vykcpku 4 hormny "1-4 nad 20- m3 | 154,905 132 504,47
1 | T Wodorovné premiestnenie vykopku po spevnene; = 0 | |
4 K 162501122.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do' m3 154,905 3,43 531,32
| B S 3000 m . | SR e —
~ Vodorovné premxestneme vykopku po spevneneg ceste
5 K 162501123.8 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 619,620 0,27 167,30
L g i ~ zakaZdych dalsich E ey o 0L A CNES) I SR, | I———— S
6 K 171201200 ~ Ulozenie sypaniny na skladky do 100 | my | m3 | 61962 = 066 408,85
' = 'Nalozenie zeminy, odvoz do 1 km a zlozenie na
15
‘ 7_ K 42}60(}021_ - skladke a jazda s spat m3 . _4&5 - __78.2 1240,79
8 K 460500002 :;gatok za odvoz zeminy za kazdy dalsi km a jazda w3 619.620 0,39 241,65
g K 171209002 Poplatok za ‘skladovanie - zemina a 1 kamenivo (17 05) ¢ 247 848 12,05 2 986,57
o =l S _lostatné B ST | v R g o
D 2 e ~ Zakladanie N e - 35796,40
Nasyp pod zakladové konstrukcie so s0 zhutnenim zo
B 271573001 5 e _ Strkopiesku fr.0-32 mm - - m; 72'_3%_ ffo o s 389&
71| K 274361821 S -  Vystuz zakladovych pasovz ocele 10505 S .| 2680 2044,80 5480,06
12 K 2743136118 _ Beton zakladovych pasov, prosty tr. ( [ 16!20  m3 | e3s43 10187 948245
Murivo zakladovych pasov (m3) z beionovych
13 K 274271041.8 debniacich tvamic s beténovou vyplfiou C 16/20 hribky ~ m3 12,335 190,95 235537
N D — - 1300 mm e W | I | | I el SRR "
- ystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti i KARI, priemer |
i | i 273362442 S - _drotu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm ) _m2 = 3_0‘000 - _7'81 il
15 K 273351217 s Er)aeglr;rge stien zakladovych dosiek, zhotovenie- m2 35,231 16.04 581,15
16 K 273351218.5 Er):;r;:e stien zakladovych ch dosiek, odstranenie- m2 35,231 516 186,95
17 K 2733138118 Beténzékladovych dosiek, prosty.C1620 | m3 | 89300 10275 917558
b3 _ Zvislé a kompletné konStrukcie ] T . 4158395
Murivo nosné (m3) z porobeténovych tvarnic PD
18 K 311275131.8 pevnosti P2 az P4, nad 400 do 600 kg/m3 hribky 300 m3 158,161 226,35 35799,74
mm T | B—— _
Murivo nosné (ma) 4 pérobetcnovych tvarnic hladkych
19 K 311275011.8 . pevnosti P2 a2 P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrubky 200 m3 12,401 237,35 294338
_mm
frome= Ry " Prie¢ky z pérobeténovych tvamic hladkychs -
_20 __K___342272031 P X} ~ objemovou hmotnostou do 600 ka/m3 hrabky 100 mm | mz_ 8250 ”26'9? ] 87'65_.
Prieéky z pérobetdnovych tvarnic hladkych s
- 1 s 342272051 Sﬁﬁf [oE—— ~ objemovou hmotnestou do 600 kg/m3 hrabky 150 mm ma | 67‘593, 35108 — e 371‘?2
Porobeténovy preklad nenosny Sirky 150 mm, vysky I
22 | 5j17161225 B _ 250 mm, dlzk 1200 mm . ks 7,000 e 7274,572 ) 171,64
" Pérobetonovy preklad nosny 5|rky 300 mm, vysky 249
23 1(7 317161551 S . mm.dizky1300mm st | 2,000 . 74,98 B 149,96
" Murivo pilierov a stipov z beténowych debniacich tvarnic '
4
2 | 57 3312_705_21 i ) B ‘rozmerov 300x300 mm s beténovou vyplitou C 16/20 m3_ | ____0'297' . 2P3’45 L 60_'E
D 4 e e Vodorovné konstrukcie - 12 419,32
Debnenie boénic stuzujicich pasov a vencov vratane [ = T e ]
K 15 |
il 4175111 S vipierzhotovenie e me | 187ees o 1680,35
Debnenie boénic stuzujicich pasov a vencov vritane
6 K 4 1
2 1_7_3516 S —  vzpier cdstranenie m2 | 727.7928 - 32 - 595,39
pier o ; e =5 = = ——
7 K 417361 8218 Ygz‘gjsz stuzujucich pésov a vencov z betonarskej ocele t 1,644 2100.71 3453 57
A S = ©Montaz obkladu betdnovych konstrukcii vykonany -
28 K 417 1151.8
g 1 b - | sléasne s betdnovanim extrudovanym polystyrénom Inz SHA 3,38 18419
Doska XP. n
20 M 2837500007008 pgj,; B 00 b, Zalepion SRV SUISISNON. | 4 56,800 18,88 1072,38
30 K 4173214145 Betén stuiujlcich pasova vencov Zelezovytr. C20/25 m3 15035 12285 1.847,05
a1 K 345351 101.8 ~ Debnenie marikov parapet., atik., zabradl., S

m2 27,624 17,14 473,48

__plnostennych- zhotovenie




PC Typ Kéd

Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
P e e e - ~ [Debnenie marikov parapet, atik, zabradl, | . | .. —— 7 —— ———
32 K |345351102.S 1 i
" plnostennych- odstranenie ”E | & 624_ 4,92 ‘13591
\Vystuz mdrikov parapet., atik., schodisk., zabradl.,, z e o e e =
33 3453618
s K_ ._‘.3?7213_ . _ betonarskej ocele 10505 . ) __t_ 0,452 2 425 31 1096,24
Betén murikov parapetnych, atikovych, schodiskovych, e e
34 K 345321414,
el Lo il _ |z3bradelnych, Zelezovy (bez vystuze) tr. C20/25 | ™ =768 130,47 350149
Debneme prekladu vratane podpornej konstrukcie il e e T
35 K 317351107
e s N _|vjSkydodmzhotovenie | M2 | 11760 2186 25472
Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie | e
36 K 3173511
i __wjskydo4 m odstranenie - iwmy  Ha . [ bl
37 K 317361__&_@] S B _ VystuZ prekladov z ocele 10505 R - 297l,42: S 1045 07
_3§ [ k] |317321315. s Betdn prekladov Zelezovy (bez vystuze) tr. tr.C 2 20/25 m3 | 1,056 122,71 1 29! 58
CE o L o _ Upravy povrchov, podlahy, osadenie e 111477,75
Zakryvanie vypIni vnitornych okennych otvorov,
B 61 09ﬂ111 i_ S |predmetov a konstrukcii Sy m_2 g LOZ 865_ S _1'40¥ = 144'02
Priprava vnitorného podkladu stien na beténové
f Kf12460_1 TE = e .podklady kontaktnym mostikom ___Tz k=t 14_520 s 72'36,_ e i 83
| Vnutorna omietka stien vapennocementova ja Jadrova
1
4 Kjpraasozisd  loneybe zome Sl e BB e
42 K 6124602618 _ Vnatorna omietka stlen_yapennosadrové hr 10 mm . m2 792890 11,42 779 054 80
Rohovy profil z pozinkovaného plechu pre hribku =
13. K 6124231_877 - ‘omietkyBaz 12 mm rn__ 22;4 580_ - _231 - - 527 76
Kontaktny zateprovam systém z mlneralnej viny hr. 150 |
el R g Ayt 2 L ... W ..
I Kontaktny zateplovaci systém z mmerélnEJ viny hr. 50
i K 6252&?&7 o mm, zatlkile kot s _n_12 5_?12 - B 42_,85 - 244,76
46 K 1625250762.8 rl}(::r;tgl;:ln:’ zateplovaci systém ostenia z mineralnej vlny 2 110,639 4725 5 227,69
[ g S S e i s
47 K 625250593.S |Kontaktny zateplovaci sy systém SDk|0VEj alebo vodou m2 136,257 65,63 8942, 55
e Bl ae it N e __ namahanej Easti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy i e i S . I 55
Kontaktny zateplovaci systém ( Podhlady ) naméhanej
| 48;‘5 fﬁz_si“zi L. - Casti hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy = '-E .EOS?’# = f‘i?sg 37367’6,1,
49| K 953995408.5 = |Okenny a dverovy zacistovaci profil m 184700 505 932,74
50 K 9539954228 Rohovy profil s integrovanou sietovinou - ﬂexnb:lny ¥ m | 389250 3,00 1167,75
|
51 Kk 622460121 s :;;S;ad\:lao:onkajsmho podkladu stien penetraciou m2 [ 855 896 276 2362,27
52 K 622461043.S :;:r;kﬁﬁa omietka stien pastovita silikatova ryhovana, 5 855,896 14 4? 12 384,82
53 K 632001011 St&otoveme separacnej félie v podlahovych vrstvach z Fio 382 550 0, 16 61.21
2 | 35 | |Separacnd folia FE, &xI 1,3x100 m, na oddelenie | __ | . 1
b poterov, PE, BAUMIT s SrRecel] _”7_ B e U0
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnostiv |
'755 K__632452255 S tiaku 25 MPa, hr. 60 mm & ___grri | 382,550 5 - 44,6f - _171)?2,33
| 56| K 952901111 i Vy¢istenie budov pri vy$ke podla _‘d MMy T 382 550 4,47/ 1710,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 946,56
B T X5 T | TELW_déh - = = S
MontéZ leSenia lahkého pracovného radového s
57| K 94?941ES_ - podiahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, wisky do 10 m 7%m2 | 630.6§0- B ) ) 2,47 - - L§57 ?3.
| Priplatok za prvy a kaZdy dal$i | zagaty mesiac pouzitia |
58 K 941941191.8 leSenia lahkého pracovného radového s podlahami m2 1261,320 1,61 2030,73
i O R Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy&ky do 10 m s ol e =
Demontaz lesenia I'ahkého pracovného radového s
g
5_9+K 9419&31_8 - |podlahami §irky nad 0,80 do 1,00 m, vy&ky do 10m | mi 7@66_[_] - . 163 el = 102708
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSefiove) 1
60__!(____941ﬁ002 = o podiahy nad1,20do1,90m i Aff)z_sﬂ I _?'39 i — 9_85 50
.Vyburame otvorov v murive tehl. p!ochy do4m2hr.do
S o I 1600 mm, -1,87500t I N R .. DR
|62] K 1968061115.S N ‘Demontéi okien drevenych, 1 bmobvodu-0,008t | m | 10,200 __287| 27,23
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy
_aaigﬁs_tlama.si — . lnadhbm2 cO0MBOOE - F T 5 AT " 2'02 e 0'86, e 1’72,
Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmét za prvé 9 10 36
hei Pif?w_”” . podiazie nad alebo pod zakladnym podiazim eI 2 3_5 | == _5 ; : ._’02.
65| K 979081111 __|Odvoz sutiny a vybliranych hmét na skladku do 1 km L 3,395 1875 46,68
86 K 979081121 !g;i?ﬁ il:;my a vyblranych hmét na skladku za kazdy t 10,185 0,43 438
67 K l979082111 gggtgo;tavemskcva doprava sutiny a vybaranych hmét | ¢ 3,395 10,85 3616
L - = — e T — = S S 4 — — {
Vn(trostaveniskova doprava sutmya vyburanych hmét 185 119 1212
»EifK 979_0321217 R o |za kazdych dal§ich 5 m ey f J?ffﬁ o sl o N e
69 K l979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 3,395 2212 7510
el e e TR L jesiSing 0 e & secet | ke = s o (A L g
D 99 . - Presun hmétHgvY - o . 13es1.31
‘ [Presun hmét pre budovy (801, 803, 812) 2visla konstr.
970,168 14,37 13 941,31
7?. B 998_01_1001'5 . z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 6 m ¢ i T o Y el i =l
b PS8V Prace a dodavky PSV 196 220,71
D 711 = Izolécie proti vode a vihkosti Splieiinayaguh ! 5y L A . 518750
|Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti vodorovna > 25 300 027 114 83
TL_K FHHES asfaltovym lakom za studena B Jﬁ fie. _4_ i DN icsivsi| DS g
2 M 2461700009003 Lak asfaltovy penetracny ohe 0319 223065 711,58
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej
| 2 425,300 4,30 1828,79
jai "K |711141559'S B \vode vodorovna NAIP pritavenim E i - _ ] bl
Paés asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuZeny o 489,005 | 5,00 244548

74 M 628310001000.S

|sklenenou rohoZou




PE Typ

75 K 9987111018

S
76 K 7129900408
77 M 693110004710.5

78 K 7123700203

79 M 283220001900.S

80 K 712991030.S
81 M 311690001000.S

_82 M 6072600003008
83 K 9987121015

____Diiﬁ -
84 K 713122121

85 M 283720006400.8

86 K 713132132

87 M 253?50003500

88 K 713111122

89 M 631440003500

90 K 713111111

91 M 631440003500

92 K 713142255

93 M 283720008100

94 K 998713101

o 762
95 K 762033120
196 M 605150520
97 K 762341013

98 M 617272420

99 K 762341015

100 M 607262460
101 K 782395000

102 K 998762202

b 763

103 K 753131221

104 K 763131241

105 K 998763301

D 764
106 K 764173102

107 K 764173204

108 K ?64351403

109 K 764451403

110 K 764430440

111 K 764541270

112 K 998764101

_ 766
113 K 766662132.5

D

114 M 611670000400
115 K 766702121.8

Popis MJ  Mnozstvo J.cena IEUR] Cena celkom [EUR]
~Presun hmét pre izolciu proti vode v objektoch vySky | 7{ i 2,627— o gos - 86,82
do6m . e 1 —_ e | T
Izol4cie striech, govlakové Krytiny e 242400
~Polozenie ge?textwlle vodorovne alebo zvislo na strechy | m2 55,660 0,57 31,73
~_ploché do 10° A ) e
- Eeotextﬂla quﬁrq&dénové netkand 400 g/m2 o m2 | 2 674,7009_ __ 1,29 82,57
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10 m2 55,660 12,25 881,84
 PVC-P féliou celoploéne lepenou s lepenim spoju e 2 — il | R e
Hydmrzofaéné félia PVC-P hr. 2,6 mm s podkladnou
vrstvou z netkanej textilie PES, izolacia pre lepené m2 64,009 13,41 858,36
__ systémy =1 PR = J
"Montaz podkladnej konétrukcie z OSB dosiek na atike 44,400 10,67 47375
‘&irky 311 - 410 mm pod klampiarske konStrukcie R e |
_R_ozge_my nit 6x30 mm do beténu, hiinikovy ks | 385200 0,30 106,56
‘Doska OSB nebrusend hr. 18 mm m2 | 18204 9,66 175,85
~ Presun hmét pre izolaciu poviakovej krytiny v v objektoch | t 0,445 20,08 13.34
_ vyskydobm S (R N | T | M
|zolacie tepelné e E— i — 62 950,85
'Montaz tepelnej izolécie ie podl ah polystyrencm
2
‘kiadenym volne v dvoch vrstvach i .,7?,%3 il 2 ?E — 807'2.
"Doska hr. 80 mm, do spodnej vrstvy vy v dvojurstvove) Wid 787 909 8,30 6 539,64
__Skladbe podiahy - | ——
MontaZ tepelne;j izolacie stien polystyrénom m2 49,135 571 280,56
___ celoplosnym prilepenim - | ) | i O =
~Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre
 extrémne zatazenie, parkoviské, haly, ISOVER LTS R .
Montaz tepelnej izolacie stropov rovnych minerainou m2 59,230 216 246,40
~_vinou, spodkom s pribitim na konstrukciu 1. il | . -
Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, cadi¢ové
minerdlna izolacia pre §ikmé strechy, nezataZené m2 60,415 28,60 172787
__ stropy, priecky, KNAUF oo 0 il 1 |
Montéz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou, - m2 1 544,920 147 227103
_vrchom kladenou volne E i ==
Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, sadidovd
minerdina izoldcia pre §ikmé strechy, nezatazené m2 1575818 28,62 45 099,91
__stropy, priecky, KNAUF g - ) |
Montaz Tl striech plochych do 10° polystyrenom
'rozloZenej v dvoch vrstvach, prikotvenim _m2 50.520 B 8‘46__ . 503'54‘
Doska EPS 1008 hr. 120 mm, na zateplenie podfah a
 plochych striech, ISOVER o ) e ___Be |
gr;sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy§ky do t 47,305 34.21 162138
~ Konstrukcie tesarske B P— 9872,57
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech - 427,920 13,16 563143
‘nepravidelného . p = i
Dreveny material krovu | m3 Tﬁoﬁi 348,43 ) 272472
Debnenia striech rovnych z dosiek OSB 3 skrutk. na
_ krokvy na zraz hr. dosky 15mm atika - i 471_7750 75‘__25 93'2‘%_
Doska OSB 3 atika m2 17,760 8,10 143,86
"~ Debnenia striech rovnych z dosiek OSB 3 skrutk.na :
__krokvy na zraz hr.dosky 20,0mm i 759_‘520 il 326’12‘
_ Doska OSB3 | om2 59,600 11, 51 686,00
__ Spojovacie a gMnne prostnedky Kk mDﬂfé_Z_i_KfOVOV . m3 | 8,380 31 19 280,75
l:ge;un hmét pre tesarske konstr. v objektoch vysky do ¢ 1,308 493 6.45
_ Konatrukcie - drevostavby - . - 9234,65
SDK podhlad KNAUF D111, drevena spodna kca s
| priamym uchytenim, dosky GKF hr. 125 mm___ e _25’000 - 21'14 SR
SDK podhlad KNAUF D111, drevena spodna kca s
__priamym uchytenim, dosky GKFI hr. 12, 5 mm e i apr 550. S 2?‘53 B 413£
Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v
__|objektoch vykkydo 7 m . 5,339 52,07 278,00
Konétrukcie klampiarske - B — 13 984,13
g(t]ri%r:a krytina Maslen Skridplech, sklon strechy od 30°] m2 421920 2118 006335
Hrebenat obly .. 410 mm s prevetravacim pasom, k | S i )
_ stresnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30° i = . ol i _47_1_’35
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, i
pododkvapové tvorhranné r.§. 330 mm m 77 - ne 2083,38
Zvodové rury z pozinkovaného farbeného PZf plechu, B ‘
$tvorcové s dizkou strany 120 mm L semn e 60,28
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného [ = " 1
'PZf plechu, vratane rohov r.§. 500 mm __44‘400 45,42 1128,65
Strecha chrli¢ z medeného Cu plechu, jednoduchy s D e el
*do 50 mm dizky do 500 mm s B 28,79 57,58
P | o [ W
V;s:;:ré:?c;: pre konétrukcie kl ampiarske v objektach t 2,906 68,49 190,03
Konstrukcie stolarske 70 285,64
Montaz dverového kridla otoéného dvojkridlového i = o I e
| poldrazkového, do existuidce] zérubne, vratane kovania. S | 1000, i 39,30
Dvere vnutorné dovojkridiové, Sirka 1900x2150 mm, k 0 STy -
 vyplii papierové vostina, povrch félia M10, piné, sl 00 _ Heee 172,46
__ Montéz zérubni oblozkovych pre dvere dvojkridlové ks | 1,000 71,43 71,43




PC Typ Kad Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

 |Zérubsia vndtoma obiozkové, §irka 1250-1850 mm, |

116 M 611810006700.S \vy3ka 1970 mm, DTD doska, povreh folia, pre stenu ks 1,000 113,65 113,65

=t 0T e | R S _ﬂ!?bklﬁqilo,mﬂwaof_'"ﬂ@"?@v%_,f IVeNE |

‘ Montaz obloZkovej zarubne pre jednokridlové dvere pri e e P

17 K |76670

1_ pa sg_mj ——— |hribkesteny 10az35cm f,k”s_- ?’(Eo.,, S ) s )
Zédrubiia dyhovand, oblozkova, dub/buk, do hribky B S e

118 M 71030, |

it _:fjf,m_?_o, ——— mun150mmdo 350mm kfs,_ . ?’?ﬂo‘__i = ,1,4,7'11 =, 1,03,0'19__

118 K 786662112 _ Montaz dverového kridla otoéného jednokridiového ks 7,000 20,33 142,31
Dvere vndtomé, féliované M10, piné, .60, 70,80, | , | ... | —— —— =%

120 M 6117103100 L f : e

PR leememrrasro oL e B T

121 K 766621081 __ MontaZ okna plastového na PUR penu m2 97833 39,55 386139

|Plastové okno, rém 6002- tesnenie cierne farba biela |
0001 kridlo ¢. systém kovanie 6003 otv. ski.- favé
1122 M 16114123300 sklo/vyplri NR CP.XN 3 sklo Ug= 0,6 podkiadovy profi ks 1,000 94,97 94,97
130 mm /5K farba klucky biela typ K Atlanta 7/35 sec.
—Uw 1.0Wm2K) rozmer 1000850 mm e
Plastové okno, rém 6002- tesnenie &ierne farba biela N e
0001 kridlo & systém kovanie 6003 sklopné
123 M (611412331 |skio/ryplri NR CP. XN 6skl Ug=0,6 podkiadovy profil 30 ks 6,000 288,50 1731,00
Imm /5K farba kluéky biela typ K Atlanta 7/35 sec. Uw
097 W(m2K) rozmer 1600x850mm
\Plastové okno, rém 6002- tesnenie cierne farba biela
0001 kridio &. systém kovanie 6003 sklopné skloAwplri
124 M (6114123312 NR CP XN 3 sklo Ug =0,6 podkladovy profil 30mm / ks 17,000 825,34 14 030,78
5K farba klucky biela typ K Atianta 7/35 sec. Uw 1.0
_ WAm2K) rozmer 1600x2350mm
\Plastové okno, rém 6002- tesnenie &lerne farba biela
kridlo ¢. systém kovanie FIB pevné bez kridla 6003
125 M (6114123313 otv.skl. skioAwypli 2* NRCP. XN 3 sklo Ug =0,6 ks 5,000 | 339,90 1 699,50
| podkladovy profil 30 mm/ 5 K farba klucky biela typ K
__Atlanta 7/35 sec Uw 0,97 rozmer 1600x1850 ]
|Plastové okno, ram 6002-tesnenie ierne farba biela
0001 systém kovanie 6003 otv.skl-favé skio/pli NR
126 M 6114123314 CP.XN 3sklo Ug=0,6 podkladovy profil 30m/5K farba ks 1,000 | 413,06 413,96
kiucky biela typkiucky K Atlanta 7/35 sec. Uw
_|0,95W/(m2K) rozmer 900x2350 mm e F
|Plastové okno rém 6002-tesnenie Gierne farba biela
[ 10001 systém kovanie 6003 otv.skl.-favé otv.ski.pravé
127 M 6114123315 skloAvypIni2*NRCP.XN 3sklo Ug=0,6farba kluckyK ks 1,000 | 383,52 383,52
' |Atlanta 7/35 sec. Uw 0,93W/(m2K) rozmer 1100x1750
mm
Plastové okno, rém 6002-tesnenie &ierne farba biela
00017systém kovanie 6003 otv.skl.-lavé otv.sklpravé |
728/ M 6114123316 SkioArplii 2"NR CP XN 3 skioUg=0,6 biela typ kilucky | ks 1,000 | 931,87 931,87
| K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,91W/(m2 K) rozmer |
__|2450x1850 MM b T O S (SR, S
|Plastové okno, rém 6002-tesnenie Cierne farba biela
0001systém kovanie 6003 otv.skl.-favé otv.ski. pravé
129 M 6114123317 sklo/vyplii 2*NR CP XN 3 skloUg=0,6 biela typ klucky ks 1,000 260,49 260,49
K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,91W/(m2 K) rozmer |
lontni b IR | R T S
MontaZ dveri plastowych, vehodovych, obvodu dverf m2 | 66915 = 3956
| Vchodové dvojkridlové dvere s pevnym hornym N
|131 M 5534130302 |svetiikom v dolnek Sasti s Bezpeénosing sklo rozmer ks 8,000 267349 21 387,92
:_1750x3000mm .y
| Vchodové dvojkridiové dvere s pevnym hormnym
132| M |61141233111 |svetlikom v dolnej Cast’ s Bezpecnostné skio rozmer ks 2,000 242768 4 855,36
—_— —  |7600x300mm 0000000000 k- of o = e
|Vchodové dvojkridiové dvere s pevnym hornym
|133 M 61141233112 svetlikom v dolnej ¢ast s Bezpednostné sklo rozmer ks 1,000 2 339,99 2 339,99
(SO N SRR U | .o M G
j Vchodové dvojkridiové dvere s pevaym homym
134| M 61141233113 |svetlikom v doinej ¢ast’ s Bezpecnostné sklo rozmer ks 1,000 288876 288876
L] N :1900x3000mm i)
E |Vehodové dvojkridiové dvere s pevnym hornym
135 M 61141233114 svetlikom v doinej ¢ast' s Bezpeénostné sklo rozmer ks 1,000 2064,79 2064,79
_-1400x2500mm 5 ol
| Vehodove jednokridiové dvere s pevnym hornym |
136 M (61141233115 svetlikom v dolnej Gast’ s Bezpednostné sklo rozmer ks 1,000 134313 134313
_:900x2350 wm

Parapety ext. int. . ks 1,000

130 K 766641161

264716

137 M 61141233141001

e e e e R —

2 322,87 2322,87

4 598,00

1138 M |611412331410012 Parozébrana ext. int. ks 1,000 4 598,00

[139 K 998766101.8

- —

Presun hmot pre konatrukcie stolarske v objektoch

véky do 6 m t 0,948 31,29 29,66

17823.38
541743

m2 259,580

D W1 r Podlahy z dlaZdic o o ary
i e Montéaz podlah z dlazdic gres kladenych do tmelu
Vh E it __ flexibil. mrazuvzdomého vel. 300 x 300 mm i ‘
' DiaZdice keramické TAURUS GRANIT lestens, Ixvxhr
| 4 (o] 46,15 12 243,60
| 295x296x8 mm, farba 61 SL Tunis, RAKO | M2 | 265300 ; A
ll:resun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky 162,35
_doém _t

141, M 597740001900

142| K |998771101

D 781 Obklady 2 458,20



PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

'Montaz obkiadov vniitor. stien z obkladagiek kiadenjch

o K Tz Bl e i i I L . ER..... B [l
" Obkladacky keramické MARMO, Ixvxhr 108x248x6,8

‘144_M~597540002200_ o __mm, farba béZovd, RAKO . Ez_ ji’zsi S f_‘zi_ e égﬂ

145 K 998781101 z;egﬁ;: hmét pre obklady keramické v objektoch wysky ¢ 1192 22 50 26,82

0 Malby o I T 1999,79
Malby z mallarskych zmesi Primalex, 2lex, Farmal, ruéne

146 K 784452273 nanasané dvojnasobné zakladné na podklad m2 792,889 1,48 1173,48

_ hrubozrnny vy8ky do 3, 80 m
Malby z maliarskych zmesi Primalex, ¢, Farmal, mal, ruéne
147 K 784452471 nanasané tonované s bielym stropom dvojndsobné na m2 382,550 2,16 826,31

__jemnczrnny podklad vysky do380m




KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
MS Zlaté Moravce
Obijekt:
$0-03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce
Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: - e  Petiatka
Objednavatel e —
Datum.a podpis: B  Petiatka

Zaklad dane

KS:
Datum: 10.01.2022

ICO: 00308676
IC DPH: 2021058787

ICO: 47 572 221
IC DPH: 2023981047

ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
30 943,14
Sadzba dane Vy$ka dane
30 943,14 20,00% 6 188,63
v EUR 37 131,77
~ Spracovatel -
Détum a podpis: T _Pediatka
 ZhotoviteF A

_ Détum a @dﬁl




ROZPOCET
Stavba:

M3 Zlaté Moravce

Obijekt:

PC Typ

$0-03 - Zdravotechnika
Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramaos Centrum s.r.o.

Kéd

Naklady z rozpoctu

2 K 1322011008
K 162301111
K 171201201
K 174101001
6 K 175101101
7 M ssa3TieToo
L I—
8 K 612403399
(O S
9 K 074049142

10 K 979081111
K 979081121

KX
il
5

D

i

_D
]

11

12 K 979082111

HSV

K 1322011018

13 K 979089012

D

B G2

14| K 721171107

PSV

15 K 721171109

16 | K ?21171110

17 K 721171112

18 K 721173204
19 K 721173205

20 K 721 175008

[21]1

K 721194104

22 K 7211941 05

23 K 721194107

24 K 721194109

25 K 7212

11404

26 K 1721233112

27 K 721273153

28 K 721274102

120 K 721290111

30 K 721290112

31 K 7219

B__722

99906

32 K 713482305

33 M 2833

10009000

34 K 71 3482306

35 M 2833

10008700

36 K 722172111

37 | K [722172112

38 K 7222201 22

39 K 722221015

G3l4

Datum: 10.01.2022
Projektant:
Spracovatel:
Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
30 943 14
Prace a dodavky HSV 1930,43
 Zemnéprace e e BOEAR
Vykop p ryhy do Sirky 60( 800 mm v hom 3do10 100 m3  m3 13,413 132,85 441,96
Priplatok k cene za Ieptvost’ pri hibeni ryh §!rky do 600
mm zapaZenych i nezapaZenych s urovnanim dna v m3 13,413 9,30 124,74
_hornine 3 E—— e . — —==
Vodomvne premlesteme vykqpu ~ |oma |  egoml 00 209] 1362
Ulozenle sypaniny na skladky do 100 m3 . m3 - 12380 X 0,75 i 9 27
Zasyp sypaninou so zhutnenim jém Zachiet, yh, 74 2508
_ zérezov alebo okolo objektov do 100m3 me | GE)G, s % | —— i
~Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 azd i 6,707 17,35 116,37
_bezprehodenia sypaniny T, (e g - - = e
 Strkopiesok 0-22N_ — I T 10,731 14,15 151,84
_ Upravy povrchov, podlahy, osadenie et S——— S— 417,42
Hruba vypln ryh na stenach akoukolvek maltou, m2 36,520 1143 417,42
‘akejkolvek Sirky ryhy SR Lo b ] T
Ostatné konstrukcie a prace- buran]Le B e I T 630,13
~ 'Vysekanie ryh tehlovych stenéch do hibky 70mmas
__do70mm, -0,01100t _ A . I s i SO weisin
Odvoz sutiny a vyburanych hmdt na sk}adku do 1&1_ i 12,500 1372 171,50,
"Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy ¢ 25.000 0.42 10,50
~dal§itkm A B W Y
::t:tgo;tavemskova doprava sutlny a vyburanych hmét t 12,500 10,59 132,38
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diaZdice (17 01| t 12’000 1970 236,40
), ostatné_ e — — | b -
Prace a dodavky PSV 29 012,71
_ Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia I - — 655592
;’;l(qugle kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné né D - 12.000 17.39 208,68
I:;)(t)r:lzblze kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné B - 15,000 20,87 313,05
 Potruble kanal. z PVC-U rir hrdlovych D 126x3,2  m 17620 2255 397,33,
__ Potrubie kanigPXC -Urirhrdiovych D160/32 ~ m 20,840 1913 B 398,67
Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacieD40x1.8 = m 3000 8,56 308,16_
'_F_’olrubna kanal. z PVC rir pripojovacie D 50x1.8 m 39,000 9,72 379,08
_ Potrubie kanal. odpadné PED110 m 16,000 41,93 670,88
Vyvedeme a upevnenie kar kanal vypustiek D 40x1.8 8 kus 13,000 285 37,05
Vyvedenie a upevnenie l«aﬂ!_\_ﬁypustlek D50x1.8  kus 13,000 315 40,95
'Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 76x1.9  kus 13,000 - 3,83 49, 791
'Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2. 3 | kus | 7, 000 4,72 B 33,04
] _Podlahove vpusty DN 50/70 - kus 3,000 B 7,91 2§,L3w
| Stredna vpust HLE4 - ) | kus | 5,000 244,15 122075
 Kanalizaéné pripoj.koleno tﬂ.211011q ~ kus 5,000 37,92 189,60
Privzdusfiovacia vetracia hlavica HL900 d110 kus 5000 45,55 22775
_ Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 m 135,620 0,85 B 115,28
SkuSka tesnosti kanalizacie vodou DN 125- 200 m 20,840 1,11 23,13
Vnutorna kanalizacia HZS, nespec. préce hod j§,000 20,20 1919,00
Zdravotechnika - vnutorny vodovod - - 10 748,47
~ Montaz t IRELO ]
i ;i‘rub:c M N hr. do 13 mm, vnut.priemer 22 - 236, 431 2,55 602,90
" Izolaéna PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. i
 izolécie), . 2 m, AZ FLEX il W i Ha
Montaz t -
B rubfc MIRELON hr. do 13 mm, vnut.priemer 43 289 ODG 268 774,52
" zolaéna PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. i ]
_izoldcie), dl. 2 m, AZ FLEX m 294,780 1,22 359,63
Potrubie z plastickych rar PP-R D20/2.8 - PN16, .
__ polyfiznym zvaranim _ m_ i 236,431 8,54 2019,12
Potrubie z plastickych rir PP-R D25/3.5 - PN18, "
Dolyfuznympzvaran"‘m m 289,000 10,21 2 950,69
Montaz armatdry zAvitove] s jednym zavit stenk | ' )
pre batériu G Sz et par 25'000 13,47 336,75
Montaz gufového kohita zavitového priameho pre vodu k; [ i 2; .

30,000 126,60




'PC Typ

== ==

D 725

-~

S

Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
40| M 551110005000 \Gufovy uzéver pre vodu Evolution, 3/4" FF, i T = ==
s ____pinoprietokovy, motyi, niklovand mosadz, VAR ks 390,000 Rl 279,30
Montaz gulového kohita zavitového rohového pre vodu| o R e
41 K 722221075 - g 7 it P ~ k30000 423 126,90
42| M 551110007800 |Gufovy uzéver pre vodu rohovy, 3/4" FF, ‘motyl, séria e
i __ 59, niklovand mosadz, IVAR s S 0. _mor| 512,10
(43| K 722250080 _|Montaz néstenného hydrantu C 52 ks 1,000 745 745
~ Néstenny hydrant Ms C 52 (Ventil 2", PN PN 25), s0 EasE i
44 M 449160005200 3 r
2 - _ spojkou Al - gl ey ks__ 711000 776{,58_ i 3 70,58
45 K 722050070 _ Monté poziarnej hadice C 52 m | 10000 = 043 o043
46 M 449120001 @0 g |Poziarna hadica PH ZASAH C 52 50 spojkou (20 m) | ks 1000 72,14 ) 72 14
47 M 449140000800 SpojkapoZiamapevnd C52Al ks | 1,000 555 555
'Poziamne prisl.,hadic.navij. typ A25/30 na stenu o T o
48 K 7222542
o — __ 700x700x285mm N L. .. .. .
49 K 722290226 - . ___ Tiakoveé skiisky vodov. potrubia do DN 50 __ | m | 525431 %8 83544
50 K 722290234 = __Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia doDN80 m 524431 1,18 . 603,10
(51 K 722090908 __Vnitorny vodovod HZS, napojenia _ _hod 16000 2448 39188
52 K 993722202 TF';e;un hmat pre vnt. vodoved v objektoch vy vyéky do o% 236.100 0,84 198,32
=— == o Zdravotechnika - zariadovacie predmety S P 11708,32
Montaz podiahového odtokového Zlabu dizky 1000 mm
53
K ?2122902§ ) I%Emon@z,,k stene | _k g 1_000 . B 227,247 - 23,24
Tab sprchovy bez krytu nerezavy DN 50, zws.'y odtok,
54 M 55224001160:)8 dl 1000 mm, montéz k stene e i k_sr | 200 | 49&82? B fi&z
'Montaz zéachodove] misy keramickej volne stojacej s
85 K 7251191(3})77 _ zvisymodpadom Al ks q 1 000~ - 7722,9_7: e E,Q?I
Kombinované WC keramické REKORD s hibokym
56 M 642340000700 splachovanim, rozmer 360x625 mm, 3/6 |, odpad zvisly, | ks 1,000 116,37 116,37
|KOLO -] e T Pl i I | S S
57 K ‘725119 420 gﬂ:ngt:glgchoduvej misy keramickej detskej zavesnej I 5.000 20,29 101.45
v = = |Misa zéchodova keramické zdvesna detskd Kind, be&xv | | | | N i
[ 535x330x335 mm, ovaina, hiboké splachovanie, odpad
5 _ _ ;
5| M [si2380002000 vodorny, 6 |, 2-dielna sivé sedacia plocha, GEBERIT s C =B 2127.3%
e KOO AN S T S
| Z4chodové doska detska Kind WC s poklopom a
59 | M 642370002600 automatickym pozvolnym skidpanim, motiv korytnacky ks 5,000 113,81 569,05
P e |8 integrovanymi opierkami, Zits, GEBERIT KOLO el e | s O bl
Montaz doplnkov zariadeni kipelni a zachodov,
o 72519”12_ L cwdovadosa oo sl de0 28 2
Zachodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer .
67 M 554330000400 355x425x50 mm, duroplast s antibakteridinou Upravou, ks 1,000 31,04 31,04
e _biela, JIKA ) S A .
|Mentaz umyvadia keramického na skrutky do muriva,
02| Kpeo2sa0t |bezvytokovejamatiy A N . . ...
63| M 642110006200 Umyvadio keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 k 6,000 35,30 212,34
i s I ‘mm biela, JIKA e - . ey 0 ®
'Montaz umyvadia keramického detského zévesného,
64 K 7@5505  bezwtokovejarmatiry ks _5,00&7 - - 20,2727 o _10‘1.19.
Umyvadlo keramické REKORD, Ix$xv 500x410x160
55 | M 642110003650 mm s otvorom pre batériu s prepadom, biele, GEBERIT | ks 5,000 30,55 152,75
‘ KOLO
e —— ", S = — e - s
86 K 725219510 Montéz umyvadia nerezového zévesného, bez s 1,000 16,82 16,82
i i |vytokovej armatiry & ) — P B
Umyvadfo nerezové dizajnové zévesné s ofvorom pre pre
| ;_552?@35"‘; - __ stojankovi batériu, SANELA BB I ... B, .|
58 K 725333360 ﬁ(;-lnﬁswwlevky keramickej volne stojacej bez vyiokove; b 1,000 18,91 18,91
S e VWlevka stojata keramickd MIRA, rozmer 425x500x450 | fie ot B Rk =
8 68
69 M 642710000.??0 _ mm, plastové mreza, JIKA _k | 1,:200* - 7?1?‘,6 7216‘
'Montaz batérie umyvadiove] a drezovej nastennej 76 91,56
70 K '725829231 - pakovej alebo klasickej s mechanickym oviadanim | s ,_1_2300 —— m— 3— - —
Batéria drezova nastenna Logo Neo DN 15, rozmer
10. 1239,96
71 | M 1851450000200 g dxSxv 253x147x103 mm, jednopakovd, chrom, KLUD! ks_ _12 A - s e
'Montaz batérie umyvadiovej a drezovej stojankovej,
72 K 725829605 pakovej alebo klasickej, detskej s mechanickym ks 6,000 10,24 61,44
- ovladanim . =i | ISP | - = = i
I e |Batéria pre detské umyvadld 4 Bambini, pakova bez [
7 ' 6, 508,23 3049,38
73 M 551450004310 pouzitia olova, GEBERIT KOLO f iicnc RO . — -
5 'Montaz batérie sprchovej nastennej, drziak sprchy s K
1,000 2, 72 272
i B 7@, e nastavite/nou vy$kou sprchy = i - - |
| Teleskopicky sprchovy stlp s néstennou batériou s
75 M |551450003300 prepinadom Lyra, 700x400x150 mm, vyskové ks 1,000 181,65 181,65
S  hastavenie 400 mm, JIKA DTS | | —
) MontaZz zapachovej uzavierky pre zariadovacie 18.000 750, 135.00
i L@QSM_. = |predmety, umyvadlovejdo D40 k? T | L) S A
IZépachové uzavierka kolenova pre umyvad.'é a bjdeiy
77 M 551620005800 |d 40 mm, G 1 1/4", vodorovny odtok, alpské biela, ks 18,000 9,41 169,38
[ B . |plast GEBERIT — i i R P
| Montéz zapachovej uzavierky pre zariadovacie k 1 000 8927 827
78 K 725869311 predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez) S__ S i SRR | IR
|Zépachové uzdvierka kolenovd pre jednodielne drezy,
79 M 551620007100 d 50 mm, G 1 1/2", vodorovny odfok, usporny, s ks 1,000 16,22 16,22
J4 1 - uhlovou hadicovou pripojkou, plast, GEBERIT B - D
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie 755 7.55

80 K 725869340

k 1,000
predmety, sprchovej do D 50 5 |




P Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odtok sprchovej vanicky s otvorom pre ventil d 52 mm,
81 M 551620002800 pripéjacie koleno d 50 mm s gufovym klbom, plast, ks | 1,000 13,61 13,51
(GEBERIT
~ Montaz zapachove] uzawerky pre zariadovacie

82 K ?25869351

il S s ~ predmety, vievkovejdoD50 — 7k5 | _'wT*_ - 481 30;04,,
Zapachové uzdvierka kolenovd d 50/50 mm, pre

83 M 551620014100 vylevku, zvisly privod a vodorovny odIok, s ks 4,000 26,61 106,44

‘ - ~ kompresnym zévitovym spojenim, PE-HD, GEBERIT e e N ]

84 K__?gﬂgouoo ™ ~ |MontaZ deliacej steny plastove;] =i .__,KL 4000 12,07 48,28

85 M 554950000100 S Deliaca stena, plastova, biela ks 4,000 380,88 ‘1523, 52

86 K 908725101 i "Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch F = 5 =" |

t 0,593 26,44 15,68

| A |wiBkydo6m b




KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

MS Zlaté Moravce
Obijekt:

$0-04 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce

Obiednévatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.0.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH

CenasDPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

‘Détum a podpis:

KS:

Datum: 10.01.2022

ICO: 00308676
IC DPH: 2021058787

ICO: 47 572 221
IC DPH: 2023981047

ICO:
1€ DPH:

ICO:
IC DPH:

19 953,17

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
19 953,17 20,00% 3 990,63
v EUR 23 943,80
" spracovatel e -
Pediatka _ Détumapodpis: Pediatka
T znhotovitet - e ha
&)
_ Petiatka T Datum a podpis:




ROZPOCET

Stavba:
MS$ Zlaté Moravce

Objekt:
S0-04 - Vykurovanie

Miesto: 1. Méaja 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.

PE Typ Kod

N;klady z rozpoétu

o PSV

b 713
1 K 713482151

2 M 283310001700

3 K 998713101

D . 682

4 K 724399105
5 M 436310000100

6 K 732111403

7 M 484650000300

8 M 484650039400

9 K 732331051

10 M 484630006800

11 K 732491010
12 M 426140000100
13 K 98732101
b 73

14 K 733160000

15 M 286140023200

16 K 733160009

17 M 286140023500

18 K 733160012

19 M 286140023600
20 K 733191302

21 K 998733101

D 734 U
22 K 734111416

__polyfuznym zvaranim PN 20 D 32x3,6

Datum: 10.01.2022
Projektant:
Spracovatel:
Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
19 953,17
Prace a dodavky PSV 19 953,17
Ezolace tePeIne ) ) e e 366713
ICZ EFUIV, 11.36-0U, VITULPITEier uo 30 m i 7%3§4—“7 - _ﬁs - . 3 154_-,7517
Izofaéné PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia 706,364 0.71 501,52
_ xhr. izolécie), nadrezand, AZ FLEX [ R | - st i
:r;sun hmét pre izolacie tepelné v objektoch ch vysky do | ¢ 0032 3422 110
_Ustredné kdrenie - strojovne R 280351
MontaZ upaioyr]gTUV typ 05 stb. |  1,000{ 54275 ) 542,75
" Filter neutralizaény pre kondenzaéné 1é kotle do 378 kW, | 0 442 5 44250
_objem népine 5 1, pripojenie 3/4"F, IVAR . SE_ :_‘ 0 i 0 ]
MontaZ rozdelovaca a zberada zdrufeného pristok Q - 1,000 29 83 2083

15 m3/h (modul 120) |
Rozdelovat a zberad RS KOMBI modul 120 mm, max.
prietok 15 m3/hod, prevédzkové teplota 110°C, pretlak ~ m 1,000 291,78 291,78
0,6 MPa, RACEN | .
" Nastavitelny stojan NS 80 - 100, vyska 420 - 670 mm

4
_pre rozdefovace a zberace RS KOMBI, RACEN 5 fs Ao 65"_32 =t 130’?
:ﬂfg}az expanznej nadoby tlak 6 barov s membranou Ve 1,000 26,05 26,05
 Nédoba expanzné s membrénou typ NG 1401, D 480 | o ‘
mm, v 902 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, $eda, ks 1,000 275,78 275,78
| REFLEX - et e W | - |
Montaz normovaného cerpadla DN32 ks 1,000 B 13,40 13,40
" Berpadio normovand NB32-125.1/100 A-F-A-BAQE, . % s
 GRUNDFOS - | fts | 1,000 B J 044,00 1 044,700ﬁ
_Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m |t 0,099 6845 6,78
*Ust,reidrné kurenie - rozvodne potrubie o S - 4611,24
Montaz PP-RCT potrubia univerzélneho (max 70°)
~_ polyfuznym zvéranim PN 20 D 16x2,2 E | g 620 450 L = 130'57
Rira PP-R RCT INSTAPLAST celoplastovd UNIBETA |
D 16x2,2 mm dl 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, m 626,620 072 451,17
_ karenia (max.70°C), stladeného vzduchu, PIPELIFE . B
Montaz PP-RCT potrubia univerzalnehe (max 70°) i 12,800 6,60 84,48

Rira PP-R RCT INSTAPLAST celoplastova UNIBETA =
D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, m 12,800 2,42 30,98
kurenia (max.70°C), stlaceného vzduchu, PIPELIFE

'Montaz PP-RCT potrubia univerzaineho (max 70°)

23 K 734162005

24 M 422010001100

25 K 734213240

26 M 551210009100

27 M 551210011300

28 K 734222613
120 K 734240005
30 M 551190000900
31 K 734252120
32 M 551210023500
33 K 734422110
34 K 734424120

S — | polyfuznym zvéaranim PN 20 D 40x4,5 mn | 44’?24_ o 7‘10h e — 313'99_
Rura PP-R RCT INSTAPLAST celoplastové UNIBETA
D 40x4,5 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, m 44,224 3,84 169,82
- o kdrenia (max.70°C), stlateného vzduchu, PIPELIFE | - —
I _ Tlakova skiska plastoveho potrubia nad 32 do 63 mm ~m 683644 - 0&3'_ - 430, ?0
Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky t 0,191 49,87 9.53
= 2k do6m — - ) i
b B 'Ustredné kurenie - armatury o ~3084,76
Ventil uzatvaraci prirubovy V 30-111-616, PN : ;
B 4,0/200st. C normy 13 3514 DN 65 | e ?'000 R b e
Montéz filtra prirubového DN 65 1 ke | 1,000 15,02 15,02
Prirubovy filter, DN 65, dl. 290 mm, liatina GJS 250, ) R
o ocel AISI 304, EPDM, IVAR m | Cube s s ki
Montaz ventilu odvzdufovacieho zavitového =i o=
e .automatického G 3/8 i | . i . _2'32 SAg0
Ventil odvzdusfiovacl automaticky 3/8”, armattry pre ]
1o . uzavreté systémy, GIACOMINI ks | 28,000 _706 197,68
Ventil odvzdu$riovaci automaticky hygroskopmky 3 7
PN 10, niklovang mosadz, plast, IVAR 5 | i i i
Ventil regulaény zavitovy s hlavicou termostatického et I
oviédania V 4262 A - priamy G 3/4 | ks 28,000 ) 27,35 785‘80_
‘MontéZ spatnej klapky zavitovej G 3/4 ks | 28,000 4,25 119,00
Spétna klapka vodorovna Clapet, 3/4", méakké : -
e tesnenie, mosadz, IVAR _ e _‘fs__ ?81?00 | — il 3 27__2’_ 7_.2__
B Montéaz ventilu poistného rohového G 3/4 ks 28,000 3,50 98,00
" Ventil poistny pre vykurovanie, 3/4" FF, 2,5 bar, PN 16, B ]
- | mosadz, IVAR_ il s ot "59"’"
) Tlakomer diferen&ny &. 03360 priem. 60 S ks 1,000 B 105,48 105,48
'Montaz tlakomera axidlneho priemer 63 mm ks 1,000 428 42,88

35 M 388430004400

" Manometer ax.'éfny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, o |
4 bar, IVAR ) ks _1,000 _ 76. 73 6,73




PC Typ Kod
36] K og7aeion

B 735
|37 K 735311550

38 | M 484650035800

39 M 551240011900

Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
___ Presun hmot pre armatiry v objektach viskydo6m | t | o188 sme2  1n
Ustredné kirenie - vykurovacie telesa 578653
7712;1‘33:? ;zostavy rozdelovaé / zbera& na stenu typ 6 ke 1,000 11,00 11,09

Rozdefovac s prietokomermi z usfachtilej ocele HKVD T
SX-AG, $xvxhl 396x341x89 mm, 6 vykurovacich . ks 1,000 255,78 255,78
Okruhov, usfachtild ocel, REHAU o
|Set gufovych kohutov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1*(2 | . | e = |
ks priame) na pripojenie k rozdelovaéu, REHAU i | 1,000 e : 301?9__

40 K 735311570

Montaz zostavy rozdelovag / zberaé na stenu typ 8

41| M 484650036000

42| K 735311770

43 M 484650041800

44 K 735154140

48 | M 484530020900

cestny o C ks o0 L I )

Rozdelovat s prietokomermi z usfachtilej ocele HKVD

SX-AG, $xvxhl 496x341x89 mm, 8 vykurovacich ks 1,000 311,32 311,32

Okruhov, usfachtild ocel, REHAU e O | |

MontaZ skrinky rozdefovaéa pod omietku 9-12 okruhov ks | 1,000 12,99 12,99

Skrinka rozdelovaca pre montaz pod omietku UP 950, N

$xvxhl 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, ks 1,000 141,78 141,78
. ocelovy plech, biely, REHAU S S e clis

[Montéz vykurovacieho telesa panelového S = RO v

dvojradového vysky 600 mm/ dizky 400-600 mm

| Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové
'RADIK VK 22, vxixhl 600x400x100 mm, pripojenie ks 3,000 93,36 280,08
pravé spodné, zévit G 1/2" vnitorny, KORADO

49 | K 735154241

Montaz vykurovacieho telesa panelového [ == =
dvojradového vysky 600 mm/ dizky 700-900 mm

50 | M 484530038300

| Teleso vykurovacie doskové dvojradoveé ocelové |
|RADIK VK 33, vxixhl 600x800x155 mm, pripojenie ks 1,000 183,50 183,50
prave spodné, zévit G 1/2" vnatorny, KORADO

51 K 735154242
el

[MontaZ vykurovacieho telesa panelového | | T
dvojradového vysky 600 mm/ diZky 1000-1200 mm i e

52 M 484530075500

Teleso vykurovacie doskové dvojrapanelové ocelové
KORAD 33K, vxl 600x1200 mm s boénym pripojenima ' ks 1,000 208,68 208,68
|troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE

53 K 735154222

54 | M 484530071800

|Mentaz vykurovacieho telesa panelového s 5,000 5,78 48,90

dvojradového vysky 400 mm/ dizky 1000-1200 mm
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové
‘KORAD 33K, vxl 400x1200 mm s boénym pripojenima ks 5,000 178,47 | 892,35

troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE

55 K 1735154143

— e

—

Montaz vykurovacieho telesa panelového T e ';00'
dvojradového vysky 600 mm/ dizky 1400-1800 mm 58 000 = 1220 P :

56 | M 484530066500

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocefové
KORAD 22K, vx/ 600x1400 mm s boénym pripojenima ks 5,000 154,47 772,35
|dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE

57 K 735154123

|58 | M 484530018700
|

59 K 735154123

|80 M 484530018600

_dvojradového vysky 400 mm/ dizky 1400-1800 mm

ks 1,000 11,23 11,23

|MontaZ vykurovacieho telesa panelového

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové |
|RADIK VK 22, vxixhl 400x1600x100 mm, pripojenie ks 1,000 172,40 172,40
prave spodné, zévit G 1/2" vnitorny, KORADO

Montéz vykurovacieho telesa panelového
|dvojradového vysky 400 mm/ diZky 1400-1800 mm

Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové |
RADIK VK 22, vxixhl 400x1400x100 mm, pripojenie ks 13,000 | 157,31 204503
|pravé spodné, zévit G 1/2" vadtorny, KORADO -

81 K 735154021

Montéz vykurovacieho telesa panelového 5 [ B

4 7,91 7,91
g jednoradového 400 mm/ disky 700-800 mm ks i [0 s
| | Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocefové
62 M 484530010200 RADIK VK 11, vxixh| 400x900x63 mm, pripojenie ks 1,000 89,46 89,46
1 N pravé spodné, zévit G 1/2" vnutorny, KORADO | | I | o | R |
53 K 998735101 Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky ¢ 1,031 45.96 4738

doBm




KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
MS Zlaté Moravce
Objekt:
S0-05 - Elektroinstalacia

JKSO:

Miesto: 1. Mdija 2, 953 01 Zlaté Moravce
Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: : = - _ Peciatka
17T S I e
Datum apodpis: A _Peciatka

Zaklad dane

27 885,62

- Spracovatel

~ ZhotoviteF

__ Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICO: 00308676
IC DPH: 2021058787

ICO: 47 572 221
IC DPH: 2023981047

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

10.01.2022

27 885,62

Sadzba dane

Vyska dane

20,00% 557712

= 35 462,74

_Petiatka

~ Datum a podpi_5|




ROZPOCET

Stavba:
MS Zlaté Moravce

Obiekt:
S0-05 - Elektroinstalacia

Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.

Kéd

PE Typ

N;k?ad;z roz_p:oétu

[ ]
3450906510
210010313
3450913000

K
il
K
M
K 210010321

2
3
4 "
5
6‘ M 3450907510

7 K 1210110001
8 M 3450201320

9 K 210110003

10 M 3450201480
11 K 210110004
12 M 3450201570
13 K 210110005
14 M 3450201660
‘15 K 210110006
76 M 3581‘20001400
17 K 210110081
18 _M 3450663610
19 K 210111012
(20 M 3450350300
21 M 3450359400
(22 K 210201080
23 M 348320000700

K 210201241

24

25 M 348130000700

26 K 2‘[0201500

27 M 348150000800
(28 K 210220081

29| M 3410300258
30 M 3410301603

31 K 210220040
32 M 3544247905

33| M 3544247910

34 K 21 0220301

35 M 3410350202

36 M 3410350201

37 M 3410350203

138 K 210800140
139 M 3410350079
40 K 210800146
41 M 3410350085
42 M 34103500851
43 K 210800147
44 M 3410350086
45 K 210800158
46 M 3410350097

Datum: 10.01.2022
Projektant:
Spracovatel:
Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
27 885,62
Prace a dodavky M 27 885,62
__Elektromontaze 5 T E - 1450184
'Krabica pristrojova bez zapo;en:a (1901 KP 68 , KZ 3) ks 38000 1,42 N 53,96
B Krab:ca KU 68-1901 ks 3o00 027 10,26
“Krabica (KO 125) odbo&na s vietkom, bez zar zapolema K& 10,000 3.05 39,50
_ §tvorcovda E————— o | SR | O il =)
KrabicaKO-125 ks 10000 586 5860
Krabica (1903, KR 68) odbogna s vieckom, (s 42.000 6,10 256,20
‘svorkovnicou vratane zapojenia, kruhova B - e
Krabica KU 68-1903 ks 42000 2. 08 - 87,36
Jednopolovy spinat - radenie 1, néstenny pre i 4,000 478 19,12
 prostredie oby&ajné alebo vihké vratane zapojenia o B B
| Spinac ¢.1, 230V/16A, IP20, ABB-Tango | ks 4,000 374 14,96
Sériovy spinad (prepinag) - radenie 5, nastenny pre ks 3.000 510 15,30
_ prostredie obycajné alebo vihké vratane zapojenia il o [
Sp.'naé &.5, 230\//16.4 IP20, ABB- Tango -y ks N 3,000 6,26 18,78
Strxedaw spmac (preplnac) radenie 6, néstenny pre ks 15,000 512 76,80
__prostredie oby¢ajné alebo vihké vratane zapojenia — i : - [a— _
~ Spinat &6, 230V/16A, IP20, ABB-Tango ks 15000 448 67,20
Krlzovy spinac (prepmac) - radenie 7, nastenny pre
 prostredie oby&ajné alebo vihké vratane zapojenia ks_ %’000_ : = 5‘47, N 721 =8
 Spinac &.7, 230V/16A, IP20, ABB-Tango ks 4000 647 2588
~ Spinat &t Start stop KUD 12 - | ks | 1000 10,23 B 10,23
Viypinaé ;tar_t_s!opﬁJD 12 - - 4 ks 1000 2375 2375
Sg;::::ova pripojka typ 39563 - 13C, nastenna vratane k 6,000 6.27 37,62'
" Sporakovy spinat s ditnavkou 400/25A ks 6000 3662 219,72
Domova zésuvka polozapustena alebo zapustené
10/18 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ,ﬁ,,‘i _22'000 o 5'_1 0 e 112‘21
_ Jednozésuvka 230V, 16A, IP20, ABB - Tango ks 10000 583 59,30
Dvojzésuvka 230V, 16A, IP20, ABB-Tango 551 3A-
C023578 ks__ 12.?917 - 9,01 | - 108,12 _
Zapojenie svietidla IP20, stropného nastenného LED ks 79,000 4,65 367,35
Svietidlo stropné LED 1x15,3W, 2200 Im IP66, : —
| 672x95 mm, s vy$Sim krytim | s i s i 1 46'£ . 7 578724
Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelny y zdroj,
_ zabudovatelné s linearnou Ziarovkou e N . 8,000 5'5__6__ - 59 Oi
Svietidlo zabudovatelné obdlznikoveé podhfadové
2x18W, IP20, 1200x170 mm, EVG, stroméekové ks 9,000 33,13 298,17
_ mriezka I MBS RS
Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, ‘nudzového, s
_linedrnou Ziarovkou - nidzovy rezim ksf N 7[000 o _5'1?7 » i
Svietidlo nuidzové nastenné so sverefnym zdrojom LED
| 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, staly rezim i e oaiRe 42044
Ekwpotenclalr'l_sﬁ\ior[govnlca EPS 2vkrabiciKO125E ks 10,000 19,63 196‘30
_ Krabica odbocnd krabica + veko Sedéd KO 125E KA ks 10,000 324 32,40
Svorkovmca ekwporencmnafna EPS 2 ks 10,000 - 18,80 188,00
Svork_a na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu ks 10,000 4,76 47,60
" 'Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. ¢. [ .
_ ESV000000041; bleskozvodny a uzemriovaci materidl | - TR0 o B 0’48_ 480
~Péska CU, obj. 6. ESV000000038; bleskozvodny a |
|uzemriovaci materidl, dfzka 0,5m i 'f‘s [ i g.60 ok
Ochranné pospajanie v pracovmach kupel’nlach
_ pevne ulozené Cu 4-16mm2 — n 810070 L b
" 'HO7V-U 6 Kabel pre pevné ulozenie, medeny i =
harmonizovany N m 10,000 - 0,66 6,60
HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny ) = =]
_harmonizovany mn 2,000 043 215
HO7V-U 10 Kébel pre pevné uloZenie, medeny iy = )
_harmonizovany m 10,000 1,10 11,60
Kabel_rgege:g_l.koieny pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 m 156 ODO 0,76 118,56
UTIRT dU P T T Rl o
e THOEINUOSIR RS | 155000) 042 - 65,52
Kabel medeny ulozeny pevne \e CYKY 450/750 V 3x1,5 m | 897, 000 0,78 699, 66
L;-:':TY_U_:)X o hmmumlufﬂc rrieaerry m 897, 000 0‘ 56 B — 502 32
CYKY-J 3x1,5 Kébe.' el pre pevné uloZenie, medeny STN m 897,000 N 1,56 1.399,32
Kébel medeny ulozen_y pevne CYKY 450/750 V3x25  m 674,000 0,89 599,86‘
CYKY J 3x2, 5 Kébel pre pevne uloZenie, medeny STN m_ | 674,000 095 640,30
Kabel medeny utozeny pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 136,000 087 118,32‘
CYKY-J 5x1,5 Kébel pre pevné u.'ozeme medeny STN — m 136,000 0,95 129,20




PC Typ Kod

Popis MJ  MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
47 K 711712019 e \Vysekanie driaziyprekable | 456000 43 1gers
48 K ,.“ﬂ_i — Murarskevjpomoci - et % | Phebel 1870 404,15
49 ._7K*PM__7 o = Podruzny rEteEI_ - i 1% | = 36 200 o =i 1‘1 24 40689
50 K PPV e - Podiel pridruZenych vykonov - % | 45 39707 o 13, 49 . 612,31
ol 3%-M o _MontaZ prevadzkovych, meracich a h a regulaénych zariadeni B - FI3A3TE
51 K 210010005 (I;\’nl._ll:l;takgzybné elektroindtalacna typ 23-36, uloZena pod v 56,000 1,44
52| M 3450704400 RN e _m | seo00 118
53 K 210220002 Uzemfovacie vedenie na povichu Fezn do 120 mm2 | m 80000 280
Uzemriovacia pésovina ocelové Ziarovo zinkovana | __ |
M
MA SoHaZ86100 ST loznacenie 30 x 4 mm e ig . 75’73607_ e 130
Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie e
85| K 0220021 | ;
=1l 7_21_220 SPE spojovOfOMM | = | 14757.0700 - 1'57,, :
Uzemriovaci vodié ocelovy Ziarovo zinkovany o N
56 3544224
M 44224150 B loznacenie O 10 4 1 .'ig_—'_ 1'576,0}?0 - 1,38'7__ B 77?15,_26-
.ﬂ | 'K 210220050 =i Oznacenie zvodov mselnyml Stitkami ks 8,000 3,04 24,32
|Stitok orientacny 0, obj. ¢. EBLO00000358, =5 MR s
il el i —_ b!eskozvodnya uzemriovaci material = e i | 77?’001_ S O’st S 4f
59 K 2_1&2_2_0@67 = Revfz|a  vychodzia ks __1eeo) 00 1888 16,63
E(J 1 K 21 0220_5_!00 b Uzemncvacle vedenie | na povrchu AlMgSi O 8—10 ) m ‘_2‘_10,000‘ s 2 DT_ e 5_1374,@.
| 61 M 3544245350 i |Uzemriovaci vodic z.'.'atma AlMgSi oznaéenie O 8 AI | kg 215000 666  1431,90
62 K 210220814 F'odperyvedenla ks 684,300 1,73 1183,84
i e o  Podpera vedenia na vonkajsie izolcie nerezakost |, | . . ———"
,63- N .%2_34950 11.4301 oznadenie PV 17-4 i i L 267@2 i e 2'05__ e i,’s’,.’;’o
64 M 354410034800 ’P:i’,dgf’;;?de”’a Fezn na ploche strechy oznacenie | 658,300 202 192224
= = Zachytavacia tyé zliatina AIMgSi bez osadenia a s e . =
_Eiiﬁwz_zo_a?; _______osadenim JP10-30 e . _777"5 ol _78,000. o 6,25 s _— 5%60
|66 M 3544240350 Zachytévacia ty¢ zliatina AIMgSi oznacenie JP20Al | ks | 8000 2486 19888
67 K 210220841 Ochranna strie$ka AIMgSi | ls | goodl = aEsl  mao
‘ ‘ ; — - ;
68| M 3544240800 g:hranné strieSka horné zliatina AIMgSi oznacenie OS k& 8,000 213 17.04
69 K 210220850 Svorka zliatina AIMgSi k uzemiovacejtyéi SJ | ks 8,000 25 2048
Svorka k zemniacej tyéi D= 20 zliatina AIMgSi
g?i M 35442@02 \oznatenie SJ01 7 ks 778,7 E)OO N 2,0.9. B _167{
71 K 210220851 Svorka zliatina AIMgSi krizova SK a d diagonaina ks 23,000 2,54 58.42
krizova DKS B, S TS S - el
7'2 JIRE §5ﬁ2-4;2750 - |Svorka krizova zliatina AIMgSi oznadenie SK | ks 23,00 000 - 280 6440
73 K K 210220853 "y Svorka zliatina AIMgSi spojovacia SS T ks 1 42 000 .. 94 . 81,48
74 M 1 3544243100 Svorka spojovacia zliatina AlMgSi oznacenie SS ks ) 42 000 145 60,90
75 K 210220856 Svorka zliatina AIMgSi na odkvapovy 3lab S 80 | ks 23, DGO___ - 2.7 76 - 63,48
L Zt_S M 354424355_0 - jSvorka okapovi zliatina AIMgSi oznadenie SO Al | ks | 283000 382 8096
77| K 210220857 Svorka zliatina AIMgSi skusobné SZ | ks | 26000 1,94 50,44
76 | M 3544243600 Svorka skusobn zliatina AMgSi oznagenie SZ ks | 26,000 . 280 7280
.79 K 210220880 ) Ochranny uholnik zliatina AIMgSi QU i ks 13,000 - 180 153,40
50 | M 3544245000 :rchrany uholnik zliatina AIMgSi oznacenie OU 1,7 m s 13,000 10,48 136,24
81 K i210220881 |Bgll?k ochranneho uholnika zliatina AIMgSi DU-Z,D a | e | 13,000 10,72 139,36
82 M 3544245150 gg:gk ochranného uholnika zliatina AIMgSi oznadenie s 13,000 9,06 117,78
183 K 210283015 il Oznatit jednotlivé zvody Giselnymi Stitkami (dopinif) ks 13000 415 53 53,95
Stitok orientaény 3, obj. & EBLO00000354;
13,000 0,56 7,28
&9 | M |954a87800 bleskozvodny a uzemriovaci materigl . | 8 e . — — |
85 K 2102930151 Revizia bleskozvodu - ks 1,000 274,98 274,98
86 K 121029301511 N Prepojenie bleskozvodu na jestvujici ks s 1,000 - 21,89 2189
8_7 . K 380190012 b o |Montaz a zapojenie rozvadzaca RP | ks |§ 1000 1367 13,57
| 88 M 3570190301 Pfastovymzvédzaé 42 modulovy, zapusteny, IP40 ks . 1000 - 567 O? 567,07
89 M 3570190302 o - Hlavny vypina¢ 400V/40A trojpd! i D | ks . te00 e _§.‘16_27 536,27
90 M 3570190303 |Prepétové ochrana 4 pél V 25 B+C, MAXIN/A4 ks | 1,000 576,19 _ 576,19
91 iiM 35701903031 o Pradovy chréni¢ s nadpriidovou ochranou 16A/0,03 A ks | 5000 7 975765_ - 493,25
92 M 3570190304 Istié jednopdlovy 1J/10A o ks 3,000 47907 143721
83| K 360190013 ) Uprava rozvadzaga RE/RH kel 1,000 1663 1663
94 K MV Murérske vypomoci ) 1 % 29,500 13,70 ) 404715‘3
95* KIPM g Podruzny materiall - | 86,200 124 406,89
96 K PM B |Podruzny material . % 16,350 14,75 . 24118
97 K PPV = |Podiel pridruzenych vykonov . X , % 45,390 - 13,43 609,59
e8| K |PPV Podiel pridruzenych vykonov 5 % 23,156 14,78 o 342, 25




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
MS Zlaté Moravce
Obijekt:
S$0-06 - Poziarna nadrz

JKSO:
Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce

Obijednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH
15 339,49
Cena s DPH v EUR
Projektant = ~ Spracovatef

Datum a podpis: B Peciatka
Objednavatet
Déatum a podpis: . PeCiatka

__Datum a podpis:

‘Zhotovitef

Datum a podpis: /

KS:
Datum: 10.01.2022
1CO: 00308676
IC DPH: 202105878"
ICO: 47 572 221
IC DPH: 202398104’
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH;
15 339,49
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 3 067,90
18 407,39
Peciatka




ROZPOCET

Stavba:

Objek

M$ Zlaté Moravce

E

S$0-06 - Poziarna nadrz
Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.

PC Typ

D

D

Naklady z rozpoctu

HSV

A

1 K 1332012025
2| K 133201209.8

3 K 174101001.8

_ D
4

5|
6

D

7

K 271573001 S
K 273313611 S

K 273362442.S

8

K 894101113

8 M' 594340000900

K 894411121

10 M 592240002800

13 M 592240003200

14

K 899103111

12 M 552410001811

vetrania,

Datum: 10.01.2022
Projektant:
Spracovatel’
Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
15 339,49
Prace a dodavky HSV 15 330,49
Zemné praice _ S R o 4 064,83
Vykop Sachty | nezapazenej, . hornina 3r nad 100 m3 m3 . m3 104,650 3065 320752
_ Priplatok k cenam . zglipa\@t_’_hormny tr. 3 = . m3 104850 6,80 _.___‘7Tite2
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, ryh 1456
_ zérezov alebo okolo objektovdo 100m3 "E _38'350 e u,.i) e
Zakladanie o [ U A 1% £+
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo m3 5,850 46.70 273,20
_ Strkopiesku fr.0-32 mm O R e e R
Beton zékladovych dosiek, prosty tr. Q > 16/20 m3 | 580 100,91 ____5_90&
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, pnemer
_ drétu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm__ i mi L _38 il GE e 253'63,
Ruarové vedenie — - o 10 157,51
‘Osadenie akumulacnej \ej nadrze Ze ze!ezobetcnovej ks 1,000 199,15 199,15
‘hmotnosti nad 10t | R | o
"~ Akumulacna nadrZ AN 25, IxSxv 6000x2300x2500 mm,
objem nédrie 25 m3, Felezobeténové, HYDROBG ke R il O oo s
Zhotovenie Sachty kanaliz. z beténovych dielcov s
oblozenim dna beténom tr. C 25/30, potrubie DN nad ks 4,000 499,48 1997,92
200-300 mm | | . |
Kénus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre e kanalizaénu
$achtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer ks 2,000 112,76 225,52
 1000x625x580 mm o 0 B
SkruZ vysky 500 mm TBS- Q.1 Q.1 100/50/12 PS pre
kanalizacnt Sachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 ks 2,000 88,66 177,32
__mm, rozmer 1000x500x120 mm . 1 S |
" |Osadenie pokiopu liatinového a ocelového vratane
' rému hmotn. nad 100 do 150 kg § = 2 bl i
1P
oklop liatinovy s beténovym rémom BEGU B400 bez ks 2,000 99,85 199,70




KRYCi LIST ROZPOGTU

Stavba:
M3 Zlate Moravce
Obijekt:
S§0-07 - Poziarna ochrana

JKSO:
Miesto: 1.Maja 2, 953 01 Zlaté Moravc

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH

Cenas DPHi

Projektant

Datum a podpis:

Petiatka

Objednéavatel'

Datum a podpis:

 Petiaka

KS:
Datum:

10.01.2022

ICO: 00308676
IC DPH: 2021058787

ICO: 47 572 221
I€ DPH: 2023981047

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Zaklad dane

~ Spracovatel

__ Détum apodpis:

~ Zhotovitel

___Datum a podpis: A,

Sadzba dane

20,00%

48,79
Vyska dane
9,76

58,55

Peciatka




ROZPOCET

Stavba:
M3 Zlaté Moravce

Obijekt:
S0-07 - Poziarna ochrana

Miesto: 1. Maja 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel: Mesto Zlaté Moravce
Zhotovitel: Pramos Centrum s.r.o.

PC Typ Kod
Né_k_lad;z rozpoctu 7
p PSV

D 722
1 K 722250000
"2 W 4150000400

Datum: 10.01.2022

Projektant:

Spracovatel:

Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
48,79

Prace a dodavky PSV 48,79
Zdravotechnika - vndtorny vodovod P ST S 48,79
I:tlzzhaz hasiaci pristroj praskovy 6 kg a drziak na Sh: 1,000 15,29 15.29
Hasiacipristro préShowy 6 kg acrdiaknastonu | ks | 1000 350 3350



