
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

SO 01 Vlastný objekt - ASR   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Vlastný objekt -  Odberné plynové 
zariadenie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Vlastný objekt -  - Ústredné vykurovanie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Vlastný objekt -  - Zdravotná inštalácia   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 02 NN prívod   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03 Vonkajší vodovod   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 05 Vonkajšie priestory   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00   0,00

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ďalšie náklady

Krycí list stavby
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR





Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

Objekt SO 01 Vlastný objekt - ASR Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

Objekt SO 01 Vlastný objekt - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   429,5300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,2700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   79,7100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   101,2900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   35,7100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   649,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,1000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,8400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,5700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   8,3500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   17,4900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   666,9900   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Celkom v EUR

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

   PODLAHY POVLAKOVÉ

   OBKLADY KERAMICKÉ

   NÁTERY

   MAĽBY

Práce PSV

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

   DREVOSTAVBY

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KRYTINY TVRDÉ

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 121101103 m3        84,000   0,00 0

2 131301201 m3        2,700   0,00 0

3 131301209 m3        2,700   0,00 0

4 132301102 m3        134,100   0,00 0

5 132301109 m3        134,100   0,00 0

6 162201101 m3        136,800   0,00 0

7 162601102 m3        220,800   0,00 0

8 167101102 m3        220,800   0,00 0

9 171201201 m3        220,800   0,00 0

1   0,00 0 0

2

10 271521111 m3        66,030   0,00   2,066 136,418

11 273313611 m3        39,210   0,00   2,418 94,806

12 273351215 m2        10,770   0,00   0,001 0,008

13 273351216 m2        10,770   0,00 0

14 273362021 t         0,820   0,00   1,203 0,986

15 274313611 m3        78,240   0,00   2,418 189,176

16 274351215 m2        283,270   0,00   0,001 0,19

17 274351216 m2        283,270   0,00 0

18 274361821 t         3,110   0,00   1,035 3,217

19 275313611 m3        2,080   0,00   2,193 4,562

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m                                                                             

Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3                                                                              

Príplatok za lepivosť  horn. tr. 4                                                                                      

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3                                                                     

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

   ZÁKLADY

Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm                                                                

Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20                                                                            

Debnenie základových dosiek zhotovenie                                                                                  

Debnenie základových dosiek odstránenie                                                                                 

Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                                                                     

Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm                                                                 

Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4                                                                    

Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                                                                  

Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                           

Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            

   ZEMNÉ PRÁCE

Základové pásy z betónu prostého, šal. tvárnice so zálievkou tr. 
C16/20                                                 

Debnenie základových pásov zhotovenie                                                                                   

Debnenie základových pásov odstránenie                                                                                  

Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)                                                                                

Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20                                                                            
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

20 275351215 m2        8,200   0,00   0,001 0,005

21 275351216 m2        8,200   0,00 0

22 275361821 t         0,140   0,00   1,135 0,159

2   0,00 429,53 0

3

23 311231740 m3        164,390   0,00 0

24 311231750 m3        19,030   0,00 0

25 317121103 kus       37,000   0,00   0,010 0,371

26 317121104 kus       32,000   0,00 0

27 317321311 m3        1,250   0,00   2,193 2,741

28 317351107 m2        11,200   0,00   0,007 0,081

29 317351108 m2        11,200   0,00 0

30 317361821 t         0,080   0,00   1,012 0,081

31 342255001 m2        277,090   0,00 0

32 342255003 m2        6,530   0,00 0

33 301210 kus       4,000   0,00 0

34 301250 kus       28,000   0,00 0

3   0,00 3,27 0

4

35 411161443 m2        261,420   0,00 0

36 411321313 m3        18,300   0,00   2,193 40,136

37 411351101 m2        7,180   0,00   0,004 0,032

38 411351102 m2        7,180   0,00 0

39 411354173 m2        261,420   0,00   0,004 1,012

40 411354174 m2        261,720   0,00 0

41 411362021 t         1,740   0,00   1,203 2,093

42 417321313 m3        12,770   0,00   2,213 28,263

43 417351115 m2        71,800   0,00   0,003 0,245

44 417351116 m2        71,800   0,00 0

Debnenie základových pätiek odstránenie                                                                                 

Výstuž základových pätiek BSt 500 (10505)                                                                               

   ZÁKLADY

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Murivo nosné z tehál brúsená 30 P+D P10,12 MVC 2,5    obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač                                                         

Murivo nosné z tehál  brúsená 25 P+D P10,12 MVC 2,5      obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač                                                           

Debnenie základových pätiek zhotovenie                                                                                  

Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 100 mm                                                                             

Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm                                                                             

Zárubňa oceľová CGH 60x197                                                                                              

Zárubňa oceľová CGH 80x197                                                                                              

   ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Montáž + dodávka prefabrik. prekladov pre obvod do 2,5m                                                                 

Montáž + dodávka  prefabrik. prekladov pre vn. murivo do 2,5 m                                                          

Preklady zo železobetónu tr. C16/20                                                                                     

Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie                                                                   

Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie                                                                  

Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)                                                                                  

Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI                                                                                

Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20                                                                       

Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          

Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         

Keramický strop a vložky obchodný názov a typ uvedie uchádzač                                                                      

Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20 - zálievka                                                                    

Debnenie stropov doskových zhotovenie                                                                                   

Debnenie stropov doskových odstránenie                                                                                  

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie                                                             

Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie                                                            
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

45 417361821 t         0,710   0,00   1,068 0,758

46 430321313 m3        3,110   0,00   2,213 6,883

47 430351119 m2        19,280   0,00 0

48 430351129 m2        19,280   0,00 0

49 430361821 t         0,280   0,00   1,017 0,285

4   0,00 79,71 0

6

50 610991111 m2        125,500   0,00   0,000 0,01

51 611473112 m2        225,590   0,00   0,025 5,606

52 612474102 m2       1 398,770   0,00   0,014 18,883

53 612481119 m2       1 398,770   0,00   0,003 4,028

54 622477010 m2        35,900   0,00 0

55 624601011p m         268,250   0,00 0

56 625000120 m         121,500   0,00 0

57 625000130 m         218,950   0,00 0

58 625981132 m2        37,980   0,00 0

59 6259911091 m2        422,700   0,00 0

60 625991207 m2        35,900   0,00 0

61 629991306 m         71,800   0,00 0

62 629991313 m         71,800   0,00 0

63 629993611 m         213,950   0,00 0

64 629994008 m         45,800   0,00 0

65 631571001 m3        39,210   0,00   1,837 72,029

66 632477025 m2        268,470   0,00 0

67 632477029 m2        183,480   0,00 0

68 642942611 kus       32,000   0,00 0

69 648991113 m         91,600   0,00   0,008 0,732

70 9A0202 m         45,800   0,00 0

Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                                                                        

Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20                                                                      

Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková                                                                          

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková                                                                            

Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou 
mriežkou                                           

Omietka vonk. soklov mozaika bez tepelnej izolácie                                                                      

Pretmelenie pur tmelom                                                                                                  

Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy                                                                        

Debnenie konštrukcie schodísk                                                                                           

Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon                                                                                     

Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)                                                                        

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Zakrývanie okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                                                                    

Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.- hr.40m obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač                                                                 

Začisťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien                                                                       

Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho                                                                  

Anhydridový poter hr. 50-60 mm                                                                                          

Anhydridový poter hr. 60-70 mm                                                                                          

Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2                                                                            

Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný                                                                        

Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm                                                              

Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a min. vlna, systém 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač    silik.om.( podľa PD) hr.160 
mm                   

Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a tep. dosky polyst. hr.140 mm 
bez omietky   obchodný názov a typ uvedie uchádzač                                      

Soklový profil zakladací  pre 14cm hr. fasádne izol.dosky                                                               

Soklový profil zakladací  pre 16cm hr. fasádne izol.dosky                                                               

Osadenie parapetných dosák                                                                                              

Parapet vnútorný                                                                                                        

Strana 8 z 54    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

71 9A0203 m         45,800   0,00 0

6   0,00 101,29 0

9

72 941941042 m2        685,500   0,00   0,024 16,445

73 941941292 m2       4 113,000   0,00 0

74 941941842 m2        685,500   0,00   0,024 16,445

75 941955003 m2        451,950   0,00   0,006 2,793

76 952901111 m2        451,950   0,00   0,000 0,023

77 953171042 kus       10,000   0,00 0

78 979131415 m3        220,800   0,00 0

79 999999908 kpl       1,000   0,00 0

9   0,00 35,71 0

99

80 998011002 t         423,644   0,00 0

81 998011015 t         423,644   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   649,510 0

711

82 711111001 m2        261,420   0,00 0

83 631500 t         0,080   0,00 0

84 711141559 m2        522,840   0,00   0,001 0,282

85 322820 m2        601,270   0,00 0

86 711161310 m2        111,210   0,00 0

87 998711202 %         3,000   0,00 0

88 998711292 %         0,600   0,00 0

711   0,00 0,28 0

713

89 713111111 m2        522,840   0,00 0

90 402100 m2        300,700   0,00 0

91 412930 m2        300,700   0,00 0

Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042                                                    

Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                                                      

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m                                                                       

Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m                                                  

Osadenie + dodávka predeľovacej zdravotech. priečky                                                                     

Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                                                                   

Parapet vonkajší                                                                                                        

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   OSTATNÉ PRÁCE

Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m                                                        

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. 
penetr.                                            

Lak asfaltový ALP sudy                                                                                         

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                                                               

Montáž + dodávka výťahu ARES BGK 300, 2 stanice alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač                                                                           

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m                                                                           

Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované                                                                   

   PRESUNY HMÔT

Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                                                         

Parozábrana                                                                                                             

Doska izolačná obchodný názov a typ uvedie uchádzač     hr. 120 mm                                                                          

Pás ťažký asfaltový obchodný názov a typ uvedie uchádzač                                                                                       

Hydroizolačný náter podláh - hmota obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač                                                               

Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                                                           

Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m                                                         

   IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

92 413060 m2        300,700   0,00 0

93 713121121 m2        451,950   0,00 0

94 1B0202 m2        260,310   0,00 0

95 1B0204 m2        259,430   0,00 0

96 955080 m2        519,740   0,00 0

97 998713202 %         1,500   0,00 0

98 998713292 %         0,500   0,00 0

713   0,00 0 0

762

99 762342204 m2        224,000   0,00 0

100 762342211 m2        336,000   0,00 0

101 762395000 m3        4,470   0,00   0,023 0,103

102 120200 m3        4,950   0,00 0

103 762841230 m2        85,580   0,00 0

104 998762202 %         4,300   0,00 0

105 998762294 %         1,100   0,00 0

762   0,00 0,1 0

763

106 763131242 m2        226,360   0,00   0,017 3,839

107 763732210 m2        261,420   0,00 0

108 998763201 %         6,800   0,00 0

109 998763294 %         3,700   0,00 0

763   0,00 3,84 0

764

110 764324290 m         79,000   0,00 0

111 764341240 kus       3,000   0,00   0,004 0,013

112 764352207 m         79,000   0,00   0,007 0,552

113 764359213 kus       4,000   0,00   0,002 0,007

114 764454205 m         27,800   0,00   0,004 0,116

115 998764202 %         1,700   0,00 0

Doska izolačná obchodný názov a typ uvedie uchádzač    hr. 180 mm                                                                          

Montáž tep. izolácie podláh 2 x položenie                                                                               

Kročajová izolácia kamenná vlna  (napr. ISOVER T-N alebo ekvivalent 
) obchodný názov a typ uvedie uchádzač   hr.40 mm                                                                               

Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                                                                   

Montáž latovania do 60 st.                                                                                              

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                      

Rezivo                                                                                                                  

Montáž podbíjania stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a 
drážku                                           

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                                                             

Tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu s grafitom  (napr. 
ISOVER EPS Neofloor 100 alebo ekvivalent)  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač   hr. 80 mm                                                                   

Folia PE 0.20 mm                                                                                                        

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                                                              

Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m                                                            

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby                                                                     

   DREVOSTAVBY

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Klamp. pl. odkvapov                                                                                                     

Klamp. pl. lem. prestupov na streche                                                                                    

Klamp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.                                                                                    

Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.                                                                

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

   DREVOSTAVBY

Podhľady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. s konečnou 
úpravou                                              

Montáž, dodávka väzníkov, kotviace prvky, zavetrovanie, náter, 
doprava                                                  

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                                                                  

Klamp. pl. žľaby kotlík konický                                                                                         

Klamp. pl. rúry odpadové kruhové                                                                                        

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                                                          
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

116 998764292 %         1,200   0,00 0

764   0,00 0,69 0

765

117 765371151 m2        336,000   0,00 0

118 765901242 m2        336,000   0,00 0

119 998765202 %         6,300   0,00 0

120 998765292 %         3,300   0,00 0

765   0,00 0 0

766

121 766661112 kus       32,000   0,00 0

122 601320 kus       4,000   0,00 0

123 601880 kus       28,000   0,00 0

124 998766202 %         1,000   0,00 0

125 998766292 %         0,800   0,00 0

766   0,00 0 0

767

126 767631108 kus       4,000   0,00 0

127 767631109 kus       1,000   0,00 0

128 767631110 kus       2,000   0,00 0

129 767631111 kus       10,000   0,00 0

130 767631112 kus       6,000   0,00 0

131 7676311121 kus       9,000   0,00 0

132 767631113 kus       2,000   0,00 0

133 767641205 kus       3,000   0,00 0

134 767641215 kus       2,000   0,00 0

135 767995101 kg       2 850,000   0,00   0,000 0,257

136 000020 kg       2 850,000   0,00 0

137 767995103 m         9,200   0,00   0,000 0,001

138 000021 m         9,200   0,00 0

139 998767202 %         1,200   0,00 0

Krytina ( vrátane všetkých doplnkov), podľa PD          obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač                                                            

Zakr šikm striech difúznou fóliou obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač                                                                            

Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m                                                                

Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m                                                               

   KRYTINY TVRDÉ

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.                                                              

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KRYTINY TVRDÉ

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Montáž + dodávka okien plastových 600/1000 - O1, podľa výpisu                                                           

Montáž + dodávka okien plastových 600/1500 - O2, podľa výpisu                                                           

Montáž + dodávka okien plastových 1000/1500 - O3, podľa vápisu                                                          

Montáž + dodávka okien plastových 1200/1500 - O4, podľa výpisu                                                          

Montáž + dodávka okien plastových 1200/2000 - O5, podľa výpisu                                                          

Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.                                                                          

Dvere vnútorné hladké plné 60x197 D1,D2                                                                                 

Dvere vnútorné hladké plné 80x197 D3,D4                                                                                 

Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m                                                             

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske                                                           

   KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - schodiskové 
zábadlie s drev. madlom - ZK1, ZK2                       

Schodiskové zábradlie s drev. madlom - ZK1, ZK2, vrátane spoj. 
materiálu                                                

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 
m                                                  

Montáž + dodávka okien plastových 2400/2000 - O6, podľa výpisu                                                          

Montáž + dodávka okien plastových výsuvných 900/1200 s parapetnou 
doskou, podľa výpisu                                  

Montáž + dodávka dverí hliníkových 1000/2100,  so zárubňou - D5, D6, 
podľa výpisu                                       

Montáž + dodávka dverí hliníkových 2400/2600 so zárubňou - D8, 
podľa výpisu                                             

Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - požiarne 
schodisko  E                                              

Oceľové konštrukcie - predbežná cena, vrátane roštov, spoj. materiálu                                                   
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

140 998767292 %         0,600   0,00 0

767   0,00 0,26 0

771

141 771471011 m         58,700   0,00 0

142 771569795 m2        91,130   0,00 0

143 771571101 m2        82,320   0,00   0,043 3,57

144 3A0132 m2        95,700   0,00 0

145 998771202 %         4,900   0,00 0

146 998771292 %         1,100   0,00 0

771   0,00 3,57 0

776

147 776411000 m         362,700   0,00   0,000 0,004

148 7764587 m         373,600   0,00 0

149 776521100 m2        369,630   0,00   0,000 0,085

150 102490 m2        388,100   0,00 0

151 998776202 %         0,400   0,00 0

152 998776292 %         0,300   0,00 0

776   0,00 0,09 0

781

153 781411011 m2        281,840   0,00   0,029 8,269

154 4A0314 m2        295,950   0,00 0

155 781419704 m2        281,840   0,00   0,000 0,076

156 998781202 %         2,500   0,00 0

157 998781292 %         0,600   0,00 0

781   0,00 8,35 0

783

158 783225400 m2        52,250   0,00   0,000 0,015

159 783226100 m2        52,250   0,00   0,000 0,004

160 783782203 m2        445,160   0,00   0,000 0,142

161 783784203 m2        445,160   0,00   0,000 0,147

783   0,00 0,31 0

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.                                                          

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

   PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

   PODLAHY POVLAKOVÉ

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených, hrán                                                                  

Soklík PVC, hrany                                                                                                       

Lepenie povlakových podláh plastových pásov                                                                             

Podlahovina PVC , trieda záťaže 43                                                                                      

Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.                                                                                     

Prípl. za škárovanie                                                                                                    

Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.                                                                               

Dlažba keramická, protišmyková                                                                                          

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                                                             

Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc                                                                

Prípl. za škárovanie                                                                                                    

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                                                             

Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické                                                                

   OBKLADY KERAMICKÉ

   NÁTERY

Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel                                                             

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m                                                             

Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové                                                           

   PODLAHY POVLAKOVÉ

   OBKLADY KERAMICKÉ

Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.                                                                                

Obklad keramický                                                                                                        

Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                                                                      

Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná 
náhrada)     alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač                                                

Nátery tesárskych konštr. Pyronitom      alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač                                                                                  

   NÁTERY

Strana 12 z 54    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

784

162 784452571 m2       1 850,700   0,00 0

784   0,00   0,000 0

  0,00   17,490 0

  0,00   666,990 0

   MAĽBY

Práce PSV

Celkom v EUR

   MAĽBY

Maľba zo zmesí tekut.  1far. dvojnás. v miest. do 3,8m                                                             

Strana 13 z 54    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2800   0,0000

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

HZS

Celkom v EUR

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

921

1 210220021 m   45,000   0,00 0

2 1561523500 kg   44,510   0,00   0,001 0,045

3 210220021 m   10,000   0,00 0

4 3540406500 ks   2,000   0,00 0

5 3544112000 kg   9,891   0,00   0,001 0,01

6 210220102 m   90,000   0,00 0

7 1561522501 kg   35,910   0,00 0

8 3540404301 ks   40,000   0,00 0

9 3540404500 ks   102,857   0,00   0,001 0,086

10 3540404000 ks   85,000   0,00   0,000 0,027

11 3540404200 ks   22,000   0,00   0,000 0,011

12 3540406800 ks   18,000   0,00   0,000 0,003

13 210220211 ks   3,000   0,00 0

14 3540200800 ks   3,000   0,00   0,001 0,002

15 3540300200 ks   3,000   0,00   0,001 0,003

16 3540401900 ks   3,000   0,00   0,001 0,002

17 3540402100 ks   3,000   0,00   0,001 0,002

18 3540405900 ks   6,000   0,00 0

19 210220301 ks   24,000   0,00 0

20 210220302 ks   24,000   0,00 0

21 3540408300 ks   6,000   0,00 0

22 3540406200 ks   8,000   0,00 0

23 210220361 ks   12,000   0,00 0

24 3540501500 ks   12,000   0,00   0,005 0,064

25 210220372 ks   6,000   0,00 0

26 3540201200 ks   12,000   0,00   0,000 0,003

27 3540402300 ks   6,000   0,00   0,003 0,019

28 210220401 ks   6,000   0,00 0

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

HR-Podpera PV 17-2

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 
FeZn do 120 mm2

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm

Projektant: CSANK s.r.o.

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 
FeZn do 120 mm2

HR-Svorka SR 02

Páska uzemňovacia 30x4 mm

Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm

Drôt uzemnovací, zvodový AlMg SiD8

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)

HR-Podpera PV 21

HR-Podpera PV 15

HR-Podpera PV 16

HR-Svorka SS

Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dľžky tyče

HR-Držiak DJ 7hd

HR-Jimacia tyc JP10

HR-Ochr.strieska OS 01

HR-Ochr.strieska OS 04

HR-Svorka SJ 01

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)

HR-Svorka SZ

HR-Svorka SO

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m

HR-Zemna tyc ZT PD 2m

Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny

HR-Držiak DUZ

HR-Ochranny uholnik OU

Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

29 5489511100 ks   6,000   0,00 0

30 5489511111 ks   6,000   0,00 0

31 MV %   1,000   0,00 0

32 PM %   3,000   0,00 0

33 PPV %   1,000   0,00 0

921   0,00 0,28 0

946

34 460070104 ks   6,000   0,00 0

35 460200154 m   40,000   0,00 0

36 460560154 m   40,000   0,00 0

37 460620014 m2   15,000   0,00 0

38 PPV %   1,000   0,00 0

946   0,00 0 0

  0,00   0,280 0

0

39 HZS008 hod   15,000   0,00 0

40 HZS009 hod   10,000   0,00 0

0   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,280 0

Podružný materiál

Štítok označenie zvodov plastový

Tabuľka  označenie zvodov plastový

Murárske výpomoci

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Podiel pridružených výkonov

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný 
pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 
cm hlbokej v zemine tr. 4

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

Podiel pridružených výkonov

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

HZS

Revízie  BZ

Demontáž a prepájacie práce BZ

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Celkom v EUR
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

DPH 0% z 
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

HZS

Celkom v EUR

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

    

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

921

1 210010003 m   25,000   0,00 0

2 3450527700 ks   5,000   0,00 0

3 3450722400 m   26,250   0,00 0

4 3451006600 ks   2,000   0,00 0

5 210010032 m   48,000   0,00 0

6 3450509200 ks   6,000   0,00 0

7 3450710200 ks   48,000   0,00 0

8 210010102 m   25,000   0,00 0

9 3451206200 m   26,250   0,00   0,000 0,001

10 210010301 ks   117,000   0,00 0

11 3450906510 ks   117,000   0,00 0

12 210010311 ks   10,000   0,00 0

13 3450908510 ks   10,000   0,00 0

14 210010321 ks   78,000   0,00 0

15 3450907510 ks   78,000   0,00 0

16 210010322 ks   12,000   0,00 0

17 3450911000 ks   12,000   0,00 0

18 210010323 ks   3,000   0,00 0

19 3450913500 ks   3,000   0,00 0

20 210010502 ks   110,000   0,00 0

21 3450612900 ks   110,000   0,00 0

22 210100259 ks   10,000   0,00 0

23 3438150510 ks   10,000   0,00 0

24 3438153000 ks   5,000   0,00 0

25 210110001 ks   1,000   0,00 0

26 3450201000 ks   1,000   0,00   0,000 0

27 210110003 ks   4,000   0,00 0

28 3450201200 ks   4,000   0,00   0,000 0,001

Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm

Spojka PP 0223/1

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Lista L 40

Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)

Krabica  KU 68-1901

Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová

Krabica  univerzálná typ:6400-211

Škatuľa odbočná s vičkom , svorkovnicou vč.zapojenia

Trubka PVC 2323

Vývodka 9923 rovna

Rúrka elektroinšt. ohybná kovová Kopex, uložená voľne alebo pod 
omietkou typ 2416, 16 mm

I-Spojka SM 16 sivá

Rúrka FXP 16

Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená 
pevne typ L 40 preťahovací

Svorka 6311-07

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 
5 x 10 mm2

izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10

izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 
jednopólový - radenie 1

L-Spínač EP LUX c.1 IP44 PO alebo ekvivalent obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač   

Krabica  KU 68-1903

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) 
kruhová

Krabica  KR-97

Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) 
štvorcová

Krabica  KR-125

Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 
sériový prepínač-radenie 5

L-Spínač EP LUX c.5 IP44 PO alebo ekvivalent obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač 
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

29 210110004 ks   2,000   0,00 0

30 3450201570 ks   2,000   0,00 0

31 210110006 ks   2,000   0,00 0

32 3450201260 ks   2,000   0,00 0

33 210110041 ks   12,000   0,00 0

34 3450201280 ks   12,000   0,00 0

35 210110042 ks   2,000   0,00 0

36 3450201360 ks   2,000   0,00 0

37 210110043 ks   2,000   0,00 0

38 3450201430 ks   2,000   0,00 0

39 3450324600 ks   63,000   0,00   0,000 0,006

40 210110045 ks   20,000   0,00 0

41 3450201530 ks   20,000   0,00 0

42 210110046 ks   11,000   0,00 0

43 3450201620 ks   11,000   0,00 0

44 210110082 ks   2,000   0,00 0

45 3450663620 ks   2,000   0,00   0,000 0,001

46 210111011 ks   2,000   0,00 0

47 3450328700 ks   2,000   0,00   0,000 0

48 210111012 ks   63,000   0,00 0

49 210111022 ks   2,000   0,00 0

50 3450329900 ks   2,000   0,00   0,000 0

51 210111113 ks   1,000   0,00 0

52 3450338800 ks   1,000   0,00   0,000 0

53 210190003 ks   2,000   0,00 0

54 3570168800 ks   1,000   0,00 0

55 3570169000 ks   1,000   0,00 0

56 210200027 ks   75,000   0,00 0

57 3480461518 ks   5,000   0,00 0

58 3480461517 ks   8,000   0,00 0

59 3480461517 ks   62,000   0,00 0

60 210200044 ks   7,000   0,00 0

61 3480461519 ks   7,000   0,00 0

62 210201011 ks   28,000   0,00 0

63 3480461515 ks   28,000   0,00 0

64 210220321 ks   26,000   0,00 0

65 3540201700 Kus   26,000   0,00 0

66 210220325 ks   2,000   0,00 0

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 
1

Spínač 1    3553-01289 B2    matná biela

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojpólový - radenie 2

Spínač 2    3553-02289 B1    lesklá biela

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - 
radenie 5 A

Prepínač 5    3553-05289 B1    lesklá biela

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 
striedavý prep. -radenie 6

Prepínač 6 do vlhka    3553-06629

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia 
trojpól.16,25 A -radenie 3

Spínač stláčaci do vlhka    35363-81    25A

Šporáková prípojka    39563-23    do steny

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 
A 250 V 2P + Z

Zásuvka 5517-2389 D1D1

Domová zásuvka polozapustený a zapustený

Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie

Zásuvka 5517-2610

Zásuvka 5514-2235 dvoj.

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6

Prepínač 6    3553-06289 B2    matná biela

Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 
7

Prepínač 7    3553-07289 B2    matná biela

Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky

Svietidlo led TESLUX  18W,  nástenné  IP20 alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Svietidlo led TESLUX  18W, TCLL2018W IP20 alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Svietidlo led TESLUX  18W, TCLL2018W IP20 alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., 
zelený pruh alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Svietidlo led TESLUX  3,5W,  núdzové IP20 alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 03 - 40 W, stropné s krytom alebo 
ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 
1643, 1645, H, S, Z 3P + Z

Zásuvka CZG 1645 z

Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg

Rozvádzač RP 1

Rozvádzač RH

Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22

Svietidlo led TESLUX  TIL, IP 65, 58W, 150cm NW ,TIL150A58N alebo 
ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Svorka na potrub.Bernard včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)

Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm

Svorka na ekvipotenciálnu prípojnicu
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

67 3540201900 Kus   2,000   0,00 0

68 210220452 m   180,000   0,00 0

69 3410403400 m   89,673   0,00 0

70 3410405900 m   103,909   0,00 0

71 210800101 m   65,000   0,00 0

72 34101030001 m   68,250   0,00 0

73 210800105 m   270,000   0,00 0

74 34101063023 m   256,922   0,00 0

75 3410106301 m   27,844   0,00 0

76 210800106 m   570,000   0,00 0

77 34101065001 m   598,500   0,00 0

78 210800109 m   120,000   0,00 0

79 3410108401 m   59,685   0,00 0

80 3410108402 m   66,316   0,00 0

81 210800117 m   10,000   0,00 0

82 MV %   1,000   0,00 0

83 PM %   3,000   0,00 0

84 PPV %   1,000   0,00 0

921   0,00 0,01 0

9214

85 34101094001 m   10,000   0,00 0

9214   0,00 0 0

  0,00   0,010 0

0

86 HZS001 hod   25,000   0,00 0

87 HZS002 hod   20,000   0,00 0

88 HZS006 hod   5,000   0,00 0

89 HZS014 hod   50,000   0,00 0

0   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,010 0

Vodič medený CY 06   zz

Vodič medený CY 25   zz

Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5

Kábel silový medený CXKE-R  2Ax01,5

Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5

Kábel silový bezhalkogénový CHKE-R-J 3x1,5

Svorkovnica EPS+OBO

Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-
16mm2

Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4

Murárske výpomoci

Podružný materiál

Podiel pridružených výkonov

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

    

Kábel silový medený NHXHF 180/E-90 3Cx01,5

Kábel uložený  pod omietkou  CYKY 3x2,5

Kábel silový medený CXKE-R 3Cx02,5

Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5

Kábel silový medený CXKE-R 4Cx1,5

Kábel silový medený CXKE-R 4Dx1,5

Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete

Kompletné vyskúšanie

Sekacie a buracie práce

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Celkom v EUR

Kábel silový medený CXKE-R  5Cx04

    

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Revízie  EZ
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt -  Odberné plynové zariadenie

Objekt SO 01 Vlastný objekt -  Odberné plynové zariadenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt -  Odberné plynové zariadenie

Objekt SO 01 Vlastný objekt -  Odberné plynové zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,3000   0,0000

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Celkom v EUR

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

   NÁTERY

Práce PSV

Montážne práce

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt -  Odberné plynové zariadenie

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt -  Odberné plynové zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 132201201.S m3   22,260   0,00 0

2 132201209.S m3   6,678   0,00 0

3 162501102.S m3   8,348   0,00 0

4 162501105.S m3   83,480   0,00 0

5 167101101.S m3   8,348   0,00 0

6 171201201.S m3   8,348   0,00 0

7 171209002.S t   16,696   0,00 0

8 174101001.S m3   13,912   0,00 0

9 175101101.S m3   5,565   0,00 0

10 5833773701 m3   5,565   0,00 0

1   0,00 0 0

4

11 451572111 m3   2,783   0,00   1,891 5,262

4   0,00 5,26 0

8

12 871178040 m   26,500   0,00 0

13 286130035900 m   26,500   0,00 0

14 899721121 m   26,500   0,00 0

15 899721133 m   26,500   0,00 0

8   0,00 0 0

99

16 998276101 t   5,274   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   5,260 0

723

17 723120204.S m   8,400   0,00   0,003 0,023

18 723130251.S m   1,800   0,00 0

19 723150367.S m   0,500   0,00   0,004 0,002

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Piesok - hrúbka zrna 1 mm   

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   

Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m,  obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač 

Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   

Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou   

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 
zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm   

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - 
akosť 11 353.0 DN 25   

Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 25   
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20 723231009.S ks   1,000   0,00 0

21 551340004800.S ks   1,000   0,00 0

22 723231012.S ks   1,000   0,00 0

23 551340004900.S ks   1,000   0,00 0

24 998723201.S %   0,900   0,00 0

723   0,00 0,03 0

731

25 731360110 súb.   1,000   0,00 0

26 BEALAA601 ks   1,000   0,00 0

27 BEADAA601 ks   1,000   0,00 0

28 BEABAA601 ks   5,000   0,00 0

29 BEAHAA601 ks   1,000   0,00 0

30 BEAMAA601 ks   1,000   0,00 0

31 BDDFAAB01 ks   1,000   0,00 0

32 BBDGAA500 ks   1,000   0,00 0

33 BBBMAA500 ks   3,000   0,00 0

34 731360111 súb.   1,000   0,00   0,012 0,012

35 998731201 %   3,300   0,00 0

731   0,00 0,01 0

783

36 783424340 m   8,400   0,00   0,000 0,001

783   0,00 0 0

  0,00   0,040 0

923

37 230120095 ks   2,000   0,00   0,000 0

38 2861699884 ks   2,000   0,00 0

39 230200180 m   2,000   0,00 0

40 286130027400R m   2,000   0,00 0

41 230203562 ks   2,000   0,00   0,000 0

42 286220031000 ks   2,000   0,00 0

43 230230016 m   26,500   0,00 0

44 230230121 úsek   1,000   0,00 0

923   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

0

45 HZS002 sub   1,000   0,00 0

46 HZS0072 sub   1,000   0,00 0

0   0,00   0,000 0

Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4   

Guľový uzáver na plyn 3/4, plnoprietokový s obojstranne predĺženým 
závitom, niklovaná mosadz   

Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1   

Guľový uzáver na plyn 1, plnoprietokový s obojstranne predĺženým 
závitom, niklovaná mosadz   

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m   

Koleno 87° PP/Al 80/125 mm   

Kontrolny kus priamy PP/Al 80/125 mm   

Prechod cez strechu kondenzačný PP/Al 80/125 mm   

Prechodka šikmou strechou 5°-25°  O 60/100 a 80/125   

Fixačný držiak  D 125 mm   

Revízna správa komína   

   ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

Montáž komínového systému   

Kontrolný T-kus PP/Al 80/125 mm   

Rúra L=250 mm PP/Al 80/125 mm   

Rúra L=1000 mm PP/Al 80/125 mm   

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montáž  vývodu signalizačného vodiča   

Autozásuvka   

Montáž ochrannej rúry  D 50 s nasunutím   

Chránička   

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

   NÁTERY

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x 
email a základný náter - 140µm   

   NÁTERY

Práce PSV

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Východzia revízia   

Revízia + revízna správa   

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm   

Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 32/25

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50   

Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa   

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce
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  0,00   0,000 0

  0,00   5,300 0Celkom v EUR

HZS
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt -  - Ústredné vykurovanie

Objekt SO 01 Vlastný objekt -  - Ústredné vykurovanie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu
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Objekt SO 01 Vlastný objekt -  - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5900   0,0000

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

   NÁTERY

Práce PSV

Montážne práce

   M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ

Montážne práce

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Celkom v EUR
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt -  - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

713

1 713482121 m   118,000   0,00   0,000 0,002

2 283310004600 m   97,920   0,00 0

3 283310004700 m   22,440   0,00 0

4 713482131 m   94,000   0,00   0,000 0,004

5 283310006300 m   26,520   0,00 0

6 283310006400 m   69,360   0,00 0

7 713482132 m   4,000   0,00   0,000 0

8 283310006600 m   4,080   0,00 0

9 998713201 %   1,300   0,00 0

713   0,00 0,01 0

731

10 731261070 ks   1,000   0,00 0

11 SA5BF20W ks   1,000   0,00 0

12 731370000 ks   1,000   0,00 0

13 28377 ks   1,000   0,00 0

14 998731201 %   3,300   0,00 0

731   0,00 0 0

732

15 732331009 ks   1,000   0,00 0

16 26243 ks   1,000   0,00 0

17 732331905 súb.   1,000   0,00 0

18 732331980 ks   1,000   0,00 0

19 197730031888 ks   1,000   0,00 0

20 732422055 ks   1,000   0,00 0

21 97924251 ks   1,000   0,00 0

22 998732201 %   1,100   0,00 0

732   0,00 0 0

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Rozpočet

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm   
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
rozrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho 
bez zásobníka   

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm   
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
rozrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
rozrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l   

Contraflex 25/1,5   

Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udržovanie tlaku   

Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4   

Medzikus na pripojenie expanznej nádoby Flexcontrol 3/4, FLAMCO   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm   

Kotol plynový kondenzačný Atag Q38S, výkon   6,8 - 36,3 kW   

Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu 
závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,0 m3/h G 1   

Flexbalance EcoPlus C 1   alebo ekvivalent obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač 

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

Čerpadlo MAGNA3 25-80 180 1x230V 50Hz PN16, č. 97924251, 
GRUNDFOS   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE
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733

23 733111104 m   2,000   0,00   0,002 0,004

24 733111105 m   12,000   0,00   0,003 0,035

25 733111107 m   4,000   0,00   0,005 0,018

26 733161501 m   96,000   0,00   0,001 0,084

27 733161503 m   22,000   0,00   0,001 0,024

28 733161504 m   24,000   0,00   0,001 0,032

29 733161505 m   56,000   0,00   0,001 0,08

30 733190107 m   18,000   0,00 0

31 733191301 m   198,000   0,00 0

32 998733201 %   1,400   0,00 0

733   0,00 0,28 0

734

33 734209101 ks   2,000   0,00   0,000 0

34 1251201 ks   2,000   0,00 0

35 734213120 ks   22,000   0,00   0,000 0

36 1233001 ks   22,000   0,00 0

37 734223152 ks   4,000   0,00 0

38 1421732 ks   4,000   0,00 0

39 734223208 súb.   22,000   0,00 0

40 1923098 ks   22,000   0,00 0

41 734223256 ks   22,000   0,00 0

42 1396611 ks   18,000   0,00 0

43 1778441 ks   4,000   0,00 0

44 734223257 ks   76,000   0,00 0

45 1609803 ks   76,000   0,00 0

46 734224012 ks   16,000   0,00 0

47 1211703 ks   2,000   0,00 0

48 1221113 ks   2,000   0,00 0

49 1210003 ks   12,000   0,00 0

50 734224018 ks   3,000   0,00 0

51 1210005 ks   3,000   0,00 0

52 734291360 ks   1,000   0,00   0,000 0

53 1411115 ks   1,000   0,00 0

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 40   

Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch   

Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch   

Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch   

Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch   

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 20   

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 25   

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 
1/2   

HERZ Sada záslepiek a odvzdušňovačov, PN 10, DN 1/2   alebo 
ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20   
HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s 
meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou 
charakteristikou, hrdlo x hrdlo,   alebo ekvivalent obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač 

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   
HERZ Hlavica termostatická H  Design závit M 30 x 1,5, s 
kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová 
ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C   alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   

Guľový kohút DN15, PN12,5,s hadic.prípoj. a 1/2 vonk. maticou, 
obj.č.1251201   

HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 25, PN 
40   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

HERZ Kohút guľový MODUL DN 25, PN 16, s motýlikovým ovládačom 
(Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej 
mosadze, poniklované   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž guľového kohúta závitového G 6/4   

HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž filtra závitového G 1 1/2   

Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies rohových   

HERZ 3000-RL5 Diel pripájací s možnosťou prednastavenia, G 3/4 
rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, 
uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa G 3 alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

HERZ  Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-
rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. 
telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 1 alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá   

HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4, z PE-X-, PB a rúrky 
z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového 
krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľový alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž guľového kohúta závitového G 1   

HERZ Filter DN 40, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 
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54 734424120 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

55 388430004600 ks   1,000   0,00 0

56 998734201 %   0,250   0,00 0

734   0,00 0 0

735

57 735000911 ks   22,000   0,00 0

58 735000912 ks   22,000   0,00 0

59 735154140 ks   6,000   0,00   0,000 0

60
V00226004009016
011 ks   4,000   0,00 0

61
V00226005009016
011 ks   1,000   0,00 0

62
V00226006009016
011 ks   1,000   0,00 0

63 735154141 ks   10,000   0,00   0,000 0

64
V00226008009016
011 ks   8,000   0,00 0

65
V00226009009016
011 ks   2,000   0,00 0

66 735154142 ks   2,000   0,00   0,000 0

67
V00226010009016
011 ks   2,000   0,00 0

68 735162130 ks   2,000   0,00   0,000 0

69 484520000300 ks   2,000   0,00 0

70 735162150 ks   2,000   0,00   0,000 0

71 484520001000 ks   2,000   0,00 0

72 735311206 m2   26,600   0,00 0

73 735311209 m2   189,400   0,00 0

74 735311211 m2   36,000   0,00   0,008 0,304

75 735311570 ks   2,000   0,00   0,000 0

76 1853208 ks   2,000   0,00 0

77 735311760 ks   2,000   0,00 0

78 1856920 ks   2,000   0,00 0

79 998735201 %   1,600   0,00 0

735   0,00 0,3 0

783

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním   

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním   

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 400-600 mm   

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x400, s pripojením 
vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x500, s pripojením 
vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením 
vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm   

Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 zadné, 0-10 bar, IVAR.MA 
63   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC 
KLC, lxvxhĺ 450x1220x30 mm, pripojenie G 1/2 vnútorné, KORADO   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm   

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC 
KLC, lxvxhĺ 600x1820x30 mm, pripojenie G 1/2 vnútorné, KORADO   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou potrubie 16x2,0 
rozteč 150 mm   

Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou potrubie 16x2,0 
rozteč 200 mm   

Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou potrubie 16x2,0 
rozteč 250 mm   

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 700-900 mm   

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením 
vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením 
vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ 
dĺžky 1000-1200 mm   

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením 
vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   alebo ekvivalent obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm   

   NÁTERY

Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný   

HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy 
plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými 
prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4 alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov   

HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre 
montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 80-110 mm, biela   alebo 
ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ
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80 783424140 m   18,000   0,00   0,000 0,001

783   0,00 0 0

  0,00   0,590 0

936

81 360041083 súb   1,000   0,00 0

82 TEP01.OT ks   1,000   0,00 0

83 ARV1215U ks   1,000   0,00 0

84 QAZ36.522/109 ks   1,000   0,00 0

936   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

0

85 HZS001 súb   1,000   0,00 0

86 HZS004 súb   1,000   0,00 0

0   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,590 0

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so 
základným náterom - 105µm   

   NÁTERY

Práce PSV

Montážne práce

   M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ

Celkom v EUR

HZS

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

Uvedenie zariadenia do prevádzky   

Vykurovacia skúška   

   HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS

Montáž regulácie   

Programovateľný týždenný priestorový termostat s displejom so 
zbernicou Opentherm TEP01.OT   alebo ekvivalent obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač 

ARV 12 (NTC12K) Snímač vonkajšej tep. pre Kotly Q-série.   alebo 
ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Snímač teploty zásobníka  QAZ36.522/109   alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

   M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ

Montážne práce
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Objekt SO 01 Vlastný objekt -  - Zdravotná inštalácia Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

DPH 0% z 
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Objekt SO 01 Vlastný objekt -  - Zdravotná inštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,1400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0900   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,3200   0,0000

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Práce PSV

Celkom v EUR

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt -  - Zdravotná inštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

713

1 713482111 m   164,000   0,00 0

2 283310001100 m   71,400   0,00 0

3 283310001200 m   34,680   0,00 0

4 283310001400 m   30,600   0,00 0

5 283310001600 m   30,600   0,00 0

6 998713202 %   1,400   0,00 0

713   0,00 0 0

721

7 721171306.S m   14,000   0,00   0,001 0,01

8 721171308.S m   14,000   0,00   0,002 0,021

9 721171310.S m   4,000   0,00   0,003 0,013

10 721171503.S m   40,000   0,00   0,000 0,017

11 721171505.S m   10,000   0,00   0,000 0,005

12 721171508.S m   16,000   0,00   0,001 0,018

13 721172357.S ks   4,000   0,00 0

14 286540019100.S ks   4,000   0,00 0

15 721213000.S ks   8,000   0,00 0

16 286630023600.S ks   8,000   0,00 0

17 721274103.S ks   2,000   0,00   0,004 0,008

18 721290009.S ks   4,000   0,00 0

19 551610000300.S ks   4,000   0,00 0

20 721290012.S ks   2,000   0,00 0

21 551610000100.S ks   2,000   0,00 0

22 721290111.S m   98,000   0,00 0

23 998721201.S %   1,000   0,00 0

721   0,00 0,09 0

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm   

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Potrubie z rúr PE-HD 75/3 mm ležaté   

Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté   

Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté   

Potrubie z rúr PE-HD 50/3 mm odpadné prípojné   

Potrubie z rúr PE-HD 63/3 mm odpadné prípojné   

Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm odpadné prípojné   

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m   

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP   

Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110   

Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP   

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125   

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100   

Čistiaci kus DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného 
odpadu   

Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50   

Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, 
zápachová uzávierka   

Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100   

Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75   
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722

24 722172110 m   70,000   0,00   0,000 0,032

25 722172111 m   34,000   0,00   0,000 0,016

26 722172112 m   30,000   0,00   0,001 0,021

27 722172113 m   30,000   0,00   0,001 0,036

28 722221020.S ks   7,000   0,00 0

29 551110005100.S ks   7,000   0,00 0

30 722221082.S ks   1,000   0,00 0

31 551110011200.S ks   1,000   0,00 0

32 722221170.S ks   1,000   0,00 0

33 551210025800.S ks   1,000   0,00 0

34 722221315.S ks   5,000   0,00 0

35 551190001000.S ks   5,000   0,00 0

36 734209124 ks   3,000   0,00   0,000 0

37 551210034300 ks   3,000   0,00 0

38 722250005.S súb.   2,000   0,00 0

39 449150003000.S ks   2,000   0,00 0

40 722290226.S m   164,000   0,00   0,000 0,03

41 722290234.S m   164,000   0,00   0,000 0,002

42 732331036 ks   1,000   0,00 0

43 24559 ks   1,000   0,00 0

44 28930 ks   1,000   0,00 0

45 732491005 ks   1,000   0,00 0

46 426150000700 ks   1,000   0,00 0

47 734424140 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

48 388430003900 ks   1,000   0,00 0

49 998722201.S %   0,700   0,00 0

722   0,00 0,14 0

725

50 725119215.S ks   14,000   0,00   0,002 0,028

51 642350000300.S ks   14,000   0,00 0

52 725219401.S ks   16,000   0,00   0,001 0,009

53 642110004300.S ks   16,000   0,00 0

54 725241142.S ks   2,000   0,00   0,014 0,028

55 554230001700.S ks   2,000   0,00 0

56 725291112.S ks   14,000   0,00   0,000 0

57 554330000300.S ks   14,000   0,00 0

58 725319112.S ks   2,000   0,00   0,000 0,001

Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz   

Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2   

Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz   

Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2   

Ventil poistný pre teplú vodu 1/2 x 3/4, PN16, mosadz   

Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1   

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním   

Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním   

Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním   

Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním   

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1   

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   

Montáž expanznej nádoby s membránou 25 l   

Airfix A 25, expanzná nádoba, maximálny prevádzkový tlak 10 bar, 
FLAMCO   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Pripojenie exp. nádobyAirfix Control   alebo ekvivalent obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač 

Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m   

Čerpadlo cirkulačné COMFORT UP 20-14 BX 110, GRUNDFOS   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10, pre vodu, mosadz   

Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4   

Ventil termostatický zmiešavací pre TV, 3/4 F, + 30-48 °C, PN 10, 
niklovaná mosadz

Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25   

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25   

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50   

Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad   

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry   

Umývadlo keramické bežný typ   

Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrťkruhovej 900x900 mm   

Sprchová vanička štvrťkruhová akrylátová rozmer 900x900 mm   

Montáž záchodového sedadla s poklopom   

Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm   

Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 M, spodné, 0-16 bar

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným odpadom   

Záchodové sedadlo plastové s poklopom   

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 
600x600 mm, bez výtokových armatúr   
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59 552310000200.S ks   2,000   0,00 0

60 725333360.S ks   4,000   0,00   0,000 0,002

61 642710000100.S ks   4,000   0,00 0

62 725819402.S ks   54,000   0,00   0,000 0,015

63 551110020000.S ks   4,000   0,00 0

64 551110020100.S ks   50,000   0,00 0

65 725829201.S ks   4,000   0,00   0,000 0

66 551450000200.S ks   4,000   0,00 0

67 725829601.S ks   16,000   0,00   0,000 0,002

68 551450003800.S ks   16,000   0,00 0

69 725829601.S ks   2,000   0,00   0,000 0

70 551450000600.S ks   2,000   0,00 0

71 725849201.S ks   4,000   0,00   0,000 0

72 551450002600.S ks   4,000   0,00 0

73 725869301.S ks   16,000   0,00   0,000 0

74 551620006400.S ks   16,000   0,00 0

75 725869311.S ks   2,000   0,00   0,000 0

76 551620007100.S ks   2,000   0,00 0

77 725869320.S ks   2,000   0,00   0,000 0

78 551620011700.S ks   2,000   0,00 0

79 725869340.S ks   2,000   0,00   0,000 0

80 551620003400.S ks   2,000   0,00 0

81 998725201.S %   0,300   0,00 0

725   0,00 0,09 0

732

82 732219220 ks   1,000   0,00 0

83 84665 ks   1,000   0,00 0

84 998732201 %   1,100   0,00 0

732   0,00   0,000 0

  0,00   0,320 0

  0,00   0,320 0

Guľový ventil rohový, 1/2 - 1/2, s filtrom, chrómovaná mosadz   

Guľový ventil rohový, 1/2 - 3/8, s filtrom, chrómovaná mosadz   

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním   

Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm   

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním   

Batéria umývadlová stojanková páková   

Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm   

Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry   

Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou   

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do 
D 50 (pre jeden drez)   

Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do 
D 40   

Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok a 
umývačiek riadu, biela, plast   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do 
D 50   

Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50   

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním   

Batéria drezová stojanková páková   

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej   

Batéria sprchová nástenná páková   

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej 
do D 40   

Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40   

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

Práce PSV

Celkom v EUR

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

   ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení 
s kotlami objem 500 l   

Ohrievač zásobníkový uniSTOR VIH R 500   alebo ekvivalent 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 02 NN prívod

Objekt SO 02 NN prívod Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: CSANK s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 02 NN prívod

Objekt SO 02 NN prívod

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,0500   0,0000

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 02 NN prívod

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 02 NN prívod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

   OST

1 HZS001 hod   10,000   0,00 0

2 HZS0091 hod   10,000   0,00 0

OST   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

921

3 210100252 ks   2,000   0,00 0

4 2830127500 ks/m   1,200   0,00   0,000 0

5 2830128500 ks/m   0,600   0,00   0,000 0

6 2830132000 ks/m   0,600   0,00   0,000 0

7 2830165500 ks   2,000   0,00   0,000 0

8 210220022 m   8,000   0,00 0

9 1561522500 kg   3,318   0,00   0,001 0,003

10 210220301 ks   2,000   0,00 0

11 3540406300 ks   2,000   0,00 0

12 210220302 ks   2,000   0,00 0

13 3540406500 ks   2,000   0,00 0

14 210220361 ks   2,000   0,00 0

15 3540501500 ks   2,000   0,00   0,005 0,011

16 210901070 m   25,000   0,00 0

17 3410205800 m   26,250   0,00 0

921   0,00 0,01 0

946

18 460200134 m   10,000   0,00 0

19 460270082 ks   1,000   0,00 0

20 460420022 m   10,000   0,00 0

21 5831214500 t   1,040   0,00   1,000 1,04

22 460490012 m   15,000   0,00 0

23 2830002000 m   15,000   0,00   0,000 0,003

Demontáž a prepájacie práce EZ

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   

Revízie  EZ

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)

   

Práce HSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 
4 x 25 mm2

zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064

zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064B

zmršťovacie bužírky zel.žlté 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064ZS

zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  VE3512

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov 
FeZn D 8 - 10 mm

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm

Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. 
do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm

HR-Svorka SP 1

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)

HR-Svorka SR 02

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m

HR-Zemna tyc ZT PD 2m

Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený Solidal AYKY 1 kV 
4x25

Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4

Príprava na osadenie pilierov do plotov, vybúranie a úprava, pre skrine 
SR 2, 3, 5

Drvina vápencová zmes 0-4

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm

Fólia červená v m
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 02 NN prívod

24 460510022 m   3,000   0,00 0

25 3450705300 m   15,000   0,00 0

26 460560134 m   10,000   0,00 0

27 460620014 m2   5,000   0,00 0

946   0,00   1,040 0

  0,00   1,050 0

  0,00   1,050 0

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

   M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH

Montážne práce

Celkom v EUR

Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 
15,0 cm bez zemných prác

I-Trubka FXKVR 110

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 
cm hlbokej v zemine tr. 4
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 03 Vonkajší vodovod

Objekt SO 03 Vonkajší vodovod Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 03 Vonkajší vodovod

Objekt SO 03 Vonkajší vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,8000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,8300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,8800   0,0000

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Celkom v EUR

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Práce PSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 03 Vonkajší vodovod

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 03 Vonkajší vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 132201201 m3   13,328   0,00 0

2 132201209 m3   3,998   0,00 0

3 151101101 m2   33,320   0,00   0,001 0,032

4 151101111 m2   33,320   0,00 0

5 162501102 m3   3,808   0,00 0

6 162501105 m3   38,080   0,00 0

7 171201201 m3   25,808   0,00 0

8 171209002 t   7,616   0,00 0

9 174101002 m3   9,520   0,00 0

10 175101101 m3   2,856   0,00 0

11 5833773701 m3   2,856   0,00 0

1   0,00 0,03 0

4

12 451572111 m3   0,952   0,00   1,891 1,8

4   0,00 1,8 0

8

13 871181114 m   11,900   0,00 0

14 286130033500 m   11,900   0,00 0

15 899721131 m   11,900   0,00 0

8   0,00 0 0

99

16 998276101 t   1,840   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   1,830 0

722

17 722130215 m   10,000   0,00   0,005 0,046

18 722130215.1 kpl   1,000   0,00 0

19 722290234 m   11,900   0,00   0,000 0

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   

   POTRUBNÉ ROZVODY

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Piesok - hrúbka zrna 1 mm   

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Prepojenie potrubia vo vodomernej šachte   

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, 
SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm   

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m,  obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač 

Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 40   

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 03 Vonkajší vodovod

20 998722101 t   0,051   0,00 0

722   0,00 0,05 0

  0,00   0,050 0

923

21 230230001 m   11,900   0,00 0

22 230230016 m   11,900   0,00 0

23 230230121 úsek   1,000   0,00 0

923   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   1,880 0Celkom v EUR

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Práce PSV

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Predbežná tlaková skúška vodou DN 50   

Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50   

Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa   

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Objekt SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: CSANK s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Objekt SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   14,8100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   14,8600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   14,8600   0,0000

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel
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Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 131201201 m3   64,000   0,00 0

2 131201209 m3   19,200   0,00 0

3 132201201 m3   19,200   0,00 0

4 132201209 m3   5,760   0,00 0

5 151101101 m2   48,000   0,00   0,001 0,047

6 151101111 m2   48,000   0,00 0

7 162501102 m3   40,460   0,00 0

8 162501105 m3   404,600   0,00 0

9 171201201 m3   40,460   0,00 0

10 171209002 t   80,920   0,00 0

11 174101002 m3   42,740   0,00 0

12 175101101 m3   6,400   0,00 0

13 5833773701 m3   6,400   0,00 0

1   0,00 0,05 0

4

14 451541111 m3   2,400   0,00   1,703 4,088

15 451572111 m3   1,920   0,00   1,891 3,63

16 452311131 m3   3,200   0,00   2,216 7,093

4   0,00 14,81 0

8

17 871326004 m   16,000   0,00 0

18 286110006900 ks   3,200   0,00 0

19 892311000 m   16,000   0,00 0

20 894810000 ks   2,000   0,00 0

21 286610033200 ks   2,000   0,00 0

22 286610035100 ks   2,000   0,00 0

23 286610044600 ks   2,000   0,00 0

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním 
dna v hornine 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo 
štrkodrvy 0-63 mm   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Piesok - hrúbka zrna 1 mm   

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15   

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 
160   

Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - 
viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač   

Skúška tesnosti kanalizácie D 150   

Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 
2 m s plastovým poklopom   

Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 
TEGRA 425, PP, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač 

Dno k uličnej vpusti plastové 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 
TEGRA 425, PVC, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač 

Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, 
WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 
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24 286620000600 ks   2,000   0,00 0

25 286710035800 ks   4,000   0,00 0

26 894811012 ks   1,000   0,00 0

27 286610049001 ks   1,000   0,00 0

28 899721132 m   16,000   0,00 0

8   0,00 0 0

99

29 998276101 t   15,339   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00   14,860 0

  0,00   14,860 0

Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN   
alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR

Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 
TEGRA 425, WAVIN   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač 

Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 25000 l   

Žumpy plastové valcové , objem 25000 l   

Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   

   POTRUBNÉ ROZVODY

   PRESUNY HMÔT
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Objekt SO 05 Vonkajšie priestory Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: CSANK s.r.o.

Krycí list rozpočtu
Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Odberateľ: Obec Bačkov

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Objekt SO 05 Vonkajšie priestory

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,1500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   28,8000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   151,3600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   9,9500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   190,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   190,2600   0,0000

   OSTATNÉ PRÁCE

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Celkom v EUR
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Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 05 Vonkajšie priestory

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 122201101 m3   81,600   0,00 0

2 122201109 m3   81,600   0,00 0

3 133201101 m3   9,600   0,00 0

4 133201109 m3   9,600   0,00 0

5 162301101 m3   91,200   0,00 0

6 171201201 m3   91,200   0,00 0

7 180402111 m2   143,000   0,00 0

8 0057211200 kg   147,290   0,00   0,001 0,147

1   0,00 0,15 0

2

9 215901101 m2   272,000   0,00 0

2   0,00 0 0

4

10 451561111 m2   108,000   0,00   0,203 21,887

11 5833177900 t   6,912   0,00   1,000 6,912

4   0,00 28,8 0

5

12 564561111 m2   164,000   0,00 0

13 5815331000 t   59,040   0,00   1,000 59,04

14 564772111 m2   108,000   0,00   0,601 64,912

15 596911112 m2   108,000   0,00   0,112 12,096

16 5922901980 m2   113,400   0,00   0,135 15,309

5   0,00 151,36 0

9

17 916561111 m   82,800   0,00   0,098 8,111

18 5922902970 ks   83,628   0,00   0,022 1,84

9   0,00 9,95 0

99

19 998151111 t   190,255   0,00 0

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3

Rozpočet

Projektant: CSANK s.r.o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

Odberateľ: Obec Bačkov

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny

Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3

Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 
do 500 m

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5

Trávové semeno - parková zmes

   ZEMNÉ PRÁCE

   ZÁKLADY

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a nesúdržných

   ZÁKLADY

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou

Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm

Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   SPEVNENÉ PLOCHY

Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.200 
mm

Piesok technický triedený karlovarský

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2

Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 
30/20, 30/30) alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač 

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

 Obrubník parkový 100/20/5 cm, piesková  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač 

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m
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99   0,00   0,000 0

  0,00   190,260 0

  0,00   190,260 0Celkom v EUR

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV
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