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Zalqcznik nr 1

Zalqcznik nr 2

Zalqcznik nr 3

Zalqcznik nr 4

Zalqcznik nr 5

Zalqcznik nr 6

Zatqcznik nr 7

Zalqcznik nr 8

Zatqcznik nr 9

Zalqcznik nr 10

Zatqcznik nr 11

Zalqcznik nr 12

Zatlqcznik nr 13

Decyzja zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych urzqdzen nie
zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi w postaci sieci kanalizacji sciekowej.

Pismo Urzedu Gminy Kuznia Raciborska, wydane z up. Burmistrza Miasta KuZnia
Raciborska.

Decyzja zezwalajqca na lokalizacje przekroczeni drogi wojewddzkiej nr 919 (ul
Raciborska) w miejscowosci Jankowice projektowang sieciq kanalizacji sanitarnej.
Pismo Zarzqdu Drég Wojewddzkich w Katowicach, wydane z up. Zarzqgdu Wojewddztwa
Slgskiego, decyzja nr WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 r.

Decyzja Srodowiskowa

Protokdt z Narady Koordynacyjnej.
Znak $G.6630.140.2019 z dnia 12.20.2019r

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. zabezpieczenia infrastruktury
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Tauron Dystrybucja.

Sygnatura TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r.

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. przejscia pod rowem odwadniajgcym
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Rejonowy Zwiqzek Spétek Wodnych w Raciborzu

Sygnatura L.dz. 13/2020z dnia 20.02.2020r.

Warunki techniczne przytqczenia do sieci dystrybucyjnej dla mocy przytqczeniowej do
40kW, projektowanej przepompowni Sciekdw, wydane przez TAURON Dystrybucja, znak
A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, wydany przez Urzqd Miejski
w Kuzni Raciborskiej, znak IB.6727.274.2019 z dn. 31.12.20179r.

Mapa do celéw projektowych

Kserokopia uprawnien i wpisu do 1zby Inzynieréw Budownictwa projektanta
i sprawdzajqcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Opinia geotechniczna okreslajqca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb realizacji
projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy KuzZnia Raciborska w miejscowosci

Jankowice z listopada 2019r.

Zgody mieszkaricow na wejscie w teren.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Skala Nr rysunku

Plan zagospodarowania terenu

1 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 1 1:1000 PBW /2020/1.1

2 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 2 1:1000 PBW-KS/2020/1.2

3 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 3 1:1000 PBW /2020/1.3

4 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 4 1:1000 PBW-KS/2020/1.4

5 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 5 1:1000 PBW-KS/2020/1.5

6 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 6 1:1000 PBW /2020/1.6
Profile

Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Lesna

7 Odcinek S1 - 59 1:100/500 PBW /2020/2.1
g g;ij:lri:;g;u_zr;); ;urociqgu grawitacyjnego ul. Lesna 1:100/500 PBW /2020/2.2
9 SZZJ;IZ:;;I;I;Z?;;ZMciqgu grawitacyjnego ul. Lesna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.3
W | R oo L
n | o L
12 g;zz::gg;z_ng;;mciqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4
| e g ol
o | o Vil v | ow aeea
15 g;:ﬁ[e iosggf% ;urociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4.3
16 gzzfnlflfggf_n;}ggmciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.4
17 P(’;‘;)]C‘i;ii(gglz'il);g;gciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.5
18 g;(fri::g;ulz;): ;;;(')giqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.6
19 Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.7

Odcinek $81.6- 581.9
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20 g'('j (Z]:Iri :;g;ulzgj_/ ;;;c.)lc;'qgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.48
21 ZZZZ ::g;uzz_n;/ 4rlurociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.5
22 ZZZZ ::giulz_n;/ ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PEW /2020/2.6
23 (I)’;{C){rille iostng'rg/l i;u6rociqgu grawitacyjnego ul. Polna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.6.1
24 ZZZZ :;giu;_ng ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.7
25 ZZZZ :]i)ggjgz_n;/ ggrociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.8
26

27

28 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.9
29 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;gfl)ciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.10
30 ZZZZ :;giuozlnfl Srg;ociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2620/2.11
31 ZZZZ :]i)ggéz_ng 9rlurociqgu grawitacyjnego ul. Szkolna 1:100/500 PEW /2020212
32 g'(‘j (lei :;ZUOZ;?/ ;‘;{;Zciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.13
33 (I)’;{C){rille iosdlf;éz':); gléi‘oociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.14.1
34 1;; OC}:Z é?:gjlézt?n_y ;;;;gqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.2
35 (I)’;{C){rille iosdlf;z); ;u;gociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.3
36 ZZZZ :,fg%zonf] ;“lulrgciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15
37 Zgl,i :;giuzzgnf/ Srlu[:;ciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.15.1
38 gl(‘;j:lri :;giuzz;zf/ Sr“lu;‘ZCiqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15.2
39 g;«zjjri ::g;lézgf ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.16
40 g;tzj:lri ::;1211620?1 ;;;gquu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.16.1
41 g;tzj:lri :}fgitgzznf/ Srltlggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.162
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Profil podtuzny rurociggu ttocznego ul. Polna do Wiejska ]

42 Odcinek P1- S44 1:100/500 PBW /2020/2.17
Przepompownie

43 Przepompownia sciekéw P1 g1500mm 1:50 PBW /2020/3.1

44 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd1 g800mm 1:50 PBW /2020/3.2

45 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd2 g800mm 1:50 PBW /2020/3.3

46 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd3 g800mm 1:50 PBW /2020/3.4

47 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd4 g800mm 1:50 PBW /2020/3.5
Szczegoly studni

48 Studnia inspekcyjna niewtazowa g425mm - PBW /2020/4.1

49 Studnia prefabrykowana g1000mm - PBW /2020/4.2

50 Studnia rozprezna DN1000 - PBW /2020/4.3

OPIS TECHNICZNY

CZESC 1.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy KuZnia Raciborska w miejscowo$ci

Jankowice (cata miejscowos¢). Obreb: Jankowice, jednostka ewid.: Kuznia Raciborska, ulic: Lesna, Wiejska,
Szkolna, Wypoczynkowa, Raciborska, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 248/3,185/4, 219, 218/3, 187, 192/1,
214,193, 213/4, 302, 212/1, 211, 197, 198/2, 209/4, 208, 207/1, 236, 239/14, 215, 227, 268/1, 201, 206/2, 202/6,
181/1,181/2,181/3, 199, 167, 168, 169/9, 243, 246, 274,130/1,130/2,126/1, 126/3, 125, 124, 123, 122/1, 121/1,
122/2, 121/2, 120, 118, 117/1, 277, 276/1, 278, 280, 289, 281/6, 290, 293/1, 291, 288, 232/1, 239/6, 247/2,
129/16,129/23, 241/2,241/1,129/13,129/11, 232/4, 129/4, 129/3, 195, 244, 204, 6, 7, 94,

164/1, 165, 138, 158, 159, 299, 151/1, 140, 80/1, 83, 81, 79/1, 84, 79/2, 76/2, 85, 75, 71, 72, 70, 91, 31/1, 30, 29/1,
29/5,17/2, 27/3, 18, 20, 26, 25/2, 22/1, 22/2, 23/31, 24/4, 68/1, 68/2, 19, 263/2, 264/6, 264/9, 264/10, 265/3,
265/8, 265/1, 265/5, 283/6, 283/9, 282/11, 282/4, 282/2, 282/6, 2725, 280, 264/7, 265/7, 263/1, 283/8, 282/3,
272/2,281/1,261/8,261/6,262/5,261/8,261/6,262/5, 268/4, 240/3, 269, 272/8, 248, 272/9, 262/1, 251, 142.

Opracowanie projektowe obejmuje opracowanie elementéw kanalizacji takich jak :

= gléwne kanaty grawitacyjne wraz z odgatezieniami,

= odgatezienia sieci zakonczone studzienka na posesjach (przytacza)
oraz odgatezienia sieci zakonczone zaslepka w granicy dziatek dla ktérych nie uzyskano zgody
wejscia w teren

= rurociagi ttoczne od projektowanych przepompowni w miejscach gdzie poziom terenu
uniemozliwia grawitacyjny sptyw $ciekow

=  przepompownie $ciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje:
+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Wiejskiej,
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gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR17 o $rednicy 8200x11,9 mm -1095,60 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 38 szt./218,3 mb
wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425m

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -7mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Polnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 452,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 90x8,2 mm - 150 mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN1500mm - 1kpl.

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 3szt./17,8 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ Dbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoy@mnprzy ulicy Lénej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 74,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 21 szt./161,3 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.

+ budow sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyanprzy ulicy Wypoczynkowa,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 560,6 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 15 szt./89,3 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyemnprzy ulicy Szkolnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 254,0 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 2 szt./71 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -30mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

#+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuow@mprzy ulicy Raciborskiej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 1637,5mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 23 szt./133,8 mb

wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm
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= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb
= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.
1.2. INWESTOR

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I Sp. Z o.0.
UL. KLASZTORNA 45,
47-420 KUZNIA RACIBORSKA

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest :

= Umowa Nr02/03/2019 z dn. 18.03.2019r., zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca
na opracowanie dokumentacji

» Aktualizacja mapy do celéw projektowych terenu istyeji w skali 1:1000, zaktualizowana
przez uprawnionego geoget

= Uzgodnienia lokalizacyjne z wdaicielami dziatek

= Pozostate niezbedne wymagane przepisami i zakresem projektu uzgodnienia

= Obowizujgce normy i przepisy.

= Wizja lokalna w terenie.

1.4. RODZAJ, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinkéw

kanalizacji ttocznej wraz z jedng przepompownia sieciow3 i czterema przepompowniami przydomowymi.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obrebie ewidencyjnym Jankowice.

Laczne dtugosci kanatéw $ciekowych wynosi¢ beda 5161 mb natomiast przytaczy sanitarnych 820mb.
Trasa kolektoréw sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie pod poziomem terenu gtéwnie wzdtuz
istniejacych lub planowanych (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) ulic i drég.

Aktualnie w miejscowosci Jankowice $cieki z gospodarstw domowych gromadzone sa w bezodptywowych
zbiornikach oraz osadnikach gnilnych, w znacznej wiekszo$ci niespetniajacych wymogdéw sanitarnych, jak
réwniez odprowadzane s3 bez oczyszczania bezposrednio do gruntu i do ciekéw powierzchniowych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z posesji mieszkanicoéw Jankowic.

1.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie nalezy zaklasyfikowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10

wrzes$nia 9 listopada 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do § 3 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia nie mniejszej nizZz 1 km, z wylaczeniem przebudowy tych sieci metoda
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, przytaczy do budynkow.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o
ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko” realizacja przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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1.6. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA i

Gmina KuZnia Raciborska potoZona jest w obrebie makroregionu: Niziny Slaskiej, na granicy dwdch
mniejszych jednostek geograficznych - mezoregionéw: Plaskowyzu Glubczyckiego oraz Kotliny
Raciborskie;.

Morfologia. Ptaskowyz Rybnicki odznacza sie urozmaicong rzezba, deniwelacje wynosza okoto 60 metréow
(od 220 do 280 m n.p.m.). Précz naturalnych form morfologicznych uksztattowania powierzchni w duzym
stopniu wynika z dziatalno$ci antropologicznej, w ramach ktérej mozna wyrdzni¢ formy wypukte w
postaci m. In. Nasypéw drogowych i kolejowych, watéw przeciwpowodziowych oraz obniZenia terenu
zwigzane z wyrobiskami kruszyw.

1.7. BUDOWA GEOLOGICZNA
W celu okreslenia przydatnosci podioza dla potrzeb planowanych inwestycji oraz dla okreslenia

warunkéw wodnych w nim panujacych wykonanych zostato 21 otworéw badawczych o metrazu 71 mb
dla niniejszej inwestycji.

Budowa geologiczna obszaru badan zostala przedstawiona w zalaczonej do projektu opinii
geotechnicznej.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W opinii geotechnicznej wykonywanej w listopadzie 2019 roku, stwierdzono Ze na badanym obszarze w

przypadku 11 otworéw nawiercono zwierciadto czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

W otworach:

01,01’ - UL Polna,

02 - Ul Le$ne Zacisze,

04,06 - Ul Wiejska

08,010 - Ul Le$na

011 - Ul. Raciborska

oraz 012 - Ul. Szkolna

wystepowato w formie zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach O7 (ul. Le$na) oraz 09 (ul.
Raciborska) miato charakter sgczen.

Wysokos¢ oraz charakter pierwszego poziomu wodonosnego nawierconego
w otworach badawczych

Glebokosé
Numer wystepowania Charakter
L. otworu pierwszego'poziomu zwierciadta
wodonosnego
| [m p.p.t]

1 2 3 4

1. o1 [ 2,50 swobodny
2. o1 2,80 swobodny
3. 02 3,80 swobodny
4. 03 | - -

5. 04 2,40 swobodny
6. 05 - -

7. 06 2,70 swobodny
8. o7 | 170 saczenia
9. 08 2,70 swobodny
10. 09 2,80 saczenia
1. | ot0 | 2,10 swobodny
12. o1 2,60 swobodny
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Wysokos¢ kolejnych pozioméw wodonos$nych o charakterze swobodnym nalezy pamieta¢ ze moga one w
czasie ulega¢ wahaniom pod wptywem czynnikéw atmosferycznych zwigzanych z dlugotrwatymi
opadami, roztopami (podwyzszenie poziomu) lub susza (obniZzenie lub chwilowy brak poziomu).

W opinii geotechnicznej z 2019r., uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-
wodne przyjmuje sie, Ze inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Przydatno$¢ warstw i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog
inzynierski po przeprowadzeniu badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu,
zasypki, podbudowy etc. Ze wzgledu na charakter poziomu wodonosnego istnieje realne zagrozenie
zmiany warunkéw wodnych.

1.9. WARUNKI GORNICZE
Na obszarze, na ktérym realizowane beda roboty budowlane zwigzane z wykonawstwem kanalizacji
sanitarnej nie prowadzi sie wydobycia wegla. Teren jest zatem poza zasiegiem wplywu eksploatacji
gbrniczej. Czym to skutkuje?
Ewentualne dodatkowe
wymogi jakie wykonawca
1.10.  ISTNIEJACE ZABYTKI s’ spenic trzeba ujac w
1.10.1. Na terenie miejscowos$ci Jankowice znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, takie jak:
. Kaplica $w. Izydora Oracza z 1902 roku, przy skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej z ulica Raciborska (z
dzwonem $w. Floriana 1731 roku)
. Kapliczka p.w. $w. Jana Nepomucena, z poczatku XX wieku, dobudowana do budynku dawnej
Karczmy Struziny, przy ulicy Raciborskiej 20,
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, przy Kaplicy $w. Izydora Oracza
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, postawiony dla upamietnienia ofiar wielkiej zarazy
dziesiatkujacej ludnos$¢ w latach 1846-1848, na skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Polne;.
. Przepust pod droga Racibérz - Gliwice (z okresu czaséw ksigzecych), wykonany z cegly
klinkierowej zwany ,czerwony mostek”.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje wyzej wymienionych obiektéw zabytkowych.
1.10.2. Miejscowy Plan ustala réwniez obiekty budowlane o warto$ciach zabytkowych, podlegajacych ochronie na
mocy ustalen planu (proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytkéw) z zastrzezeniem ust. 8 pkt
3. Budynki o wartos$ciach zabytkowych wyszegdélnione zostaly w paragrafie 23 pkt 4 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Jankowice w granicach ustalonych Uchwata nr
XXXV/321/2009 Rady Miejskiej Kuzni Raciborskiej z dnia 26.02.2009roku ktdéry stanowi zalacznik do
niniejszego opracowania. Naleza do nich:
¢ Budynki przy ulicy Raciborskiej 5 i Raciborskiej 20
¢ Budynki przy ulicy Les$nej 15,17 i 27
¢ Budynek przy ulicy Szkolnej
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem obejmuje czes¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.10.3. Na mocy powyzej uchwaty ustalono obiekty matej architektury, stanowigce dobro kultury wspétczesnej,
podlegajace ochronie:
¢ Kapliczka przydrozna stupowa, usytuowana w sgsiedztwie ,,czerwonego mostku”
¢ Krzyz drewniany, usytuowany na potudniowy zaché6d od ulicy Wypoczynkowej

1.10.4. Zgodnie z zapisami powyzszego planu przy prowadzeniu prac ziemnych w przypadku natrafienia na
pozostatosci architektoniczne - wymoég przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych u celu
udokumentowania znalezisk. Strefy ochrony archeologicznej w ktérych mieszcza sie stanowiska
archeologiczne:

+ Nr1-Slad osadniczy
¢ Nr 2-8 pozostatosci z okresu mezolitu, neolitu, pradziejéw i wczesnego $redniowiecza.
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Powyzsze miejsca zostaty wskazane w powyzszym planie, w cze$ci graficznej.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje cze$¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.11.  ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Planowana inwestycja nie wptynie w sposéb zasadniczy na dotychczasowe uksztattowanie

i zagospodarowanie terenu. Kanaty grawitacyjne w catosci beda przebiega¢ pod ziemia. Przyjeto,
wykonanie gléwnej sieci grawitacyjnej metoda bezywkopowa. Wykonawstwo, oraz uporzadkowanie
terenu po robotach powinno sprawi¢, ze otoczenie odzyska swoja pierwotna forme.

W trakcie uzytkowania powyzsze obiekty nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia,

a takze dla zdrowia obstugujacych ich oséb.

1.12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa z doméw jednorodzinnych, budynkéow
gospodarczych oraz dziatek przeznaczonych pod zabudowe.

Obszar objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej jest zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym.
Najnizsza rzedna terenu tego obszaru to ok. 231m n.p.m. a najwyzsza 252m n.p.m. Istniejaca rzezba
zagospodarowywanego terenu pokazana zostata na zalaczonym planie zagospodarowania przy
pomocy rzednych wysoko$ciowych.

1.13. ISTNIEJACE ODBIORNIKI SCIEKOW SANITARNYCH
Na obszarze objetym opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarne;.

Aktualnie, $cieki bytowo - gospodarcze powstajace w gospodarstwach domowych gromadzone sg
w zbiornikach bezodptywowych, stad po ich napetnieniu pompowane s przez samochody asenizacyjne
i wywozone do miejscowej oczyszczalni Sciekow.

1.14.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Aktualnie w rejonie projektowanej sieci usytuowane sa:

= jezdnie drég gminnych,
= drogi dojazdowe,

= teren zielony,

= wjazdy na posesje.

ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
= sie¢ wodochgowa,
= sie energetyczna,
* napowietrzne sieci energetyczne.

1.15.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zasieg oddziatywania obiektu budowlanego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Jankowice
mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

OKkreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- definicja obszaru oddziatlywania - Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- obowiazki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania - §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu - §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
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1.16. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROBOTY ZIEMNE MAKRONIWELACY]JNE

W  ramach robét makroniwelacyjnych nalezy dokonaé likwidacji elementéw istniejacego
zagospodarowania terenu oraz wykonaé zabezpieczenie 20 cm wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
w rejonie komdr nadawczych i odbiorczych dla wykonania przewiertéw sterowanych sieci kanalizacji,
studzienek kanalizacyjnych oraz odgatezien sanitarnych.

Zabezpieczong ziemie urodzajng przewiduje sie wykorzysta¢ w ramach mikroniwelacji przy
odtworzeniu zniszczonych nawierzchni.

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
W ramach omawianej inwestycji nie przewiduje sie nowych, nadziemnych obiektéw kubaturowych.

MIKRONIWELACJA

W  ramach mikroniwelacji po wykonanych pracach, przewiduje sie rozscielenie uprzednio
zabezpieczonej ziemi urodzajnej na dziatkach w miejscach wolnych od zabudowy, oraz na trasie
odgatezien sieci przebiegajacych po terenie zielonym, doprowadzajac teren do stanu istniejgcego.
Powierzchnie terenu, na ktérej rozscielono ziemie urodzajng przewiduje sie obsia¢ mieszankg traw.

CZESC 2.0 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
2.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza czes¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej wraz z odgatezieniami do poses;ji
oraz przepompowniami $ciek6w. Stanowi I ETAP przedsiewziecia.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami umozliwi Wtascicielom przytaczenie
instalacji wewnetrznych w budynkach.

2.2, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752-2
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Srednice, dtugosci oraz materiat projektowanej sieci kanalizacyjnej
przyjeto z uwzglednieniem warunkéw technicznych budowy kanalizacji okreslonych przez Gminne
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kuzni Raciborskie;j.
Zakres robo6t obejmuje:

a) wykopy pod komory przewiertowe/studnie

b) wykopy pod przepompownie $ciekéw

c) wykopy pod odgatezienia sieci

d) wykonanie przewiertéw sterowanych

e) montaz studni kanalizacyjnych

f) montaz przepompowni $ciekow

g) montaz kanatéw grawitacyjnych

2.3. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNEJ] GRAWITACYJNE]

Wykonanie sieci w systemie grawitacyjnym zaprojektowano technologia bezwykopowa, jak najmniej
inwazyjng dla drog i terenu. Przyjeta metoda zapewni ograniczenie wptywu prowadzonych robét na
istniejgca infrastrukture oraz ograniczy koszty wykonania robot i zabezpieczen wykopow.

Trase projektowanych kanatéw grawitacyjnych dostosowano do istniejacej zabudowy. Z uwagi na
warunki terenowe projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drég gminnych.
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Do kazdej z posesji prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci i w odlegtosci od 1,0m od
granicy dziatki na terenie prywatnym zakonczy¢ zamontowaniem studzienki tworzywowej o Srednicy
425mm lub zaslepka kanalizacyjng do rur o sSrednicy 160mm w granicy posesji. Umozliwi to podigczenie
istniejacych na posesjach uktadéw kanalizacyjnych do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty

na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:1000 oraz profilach podtuznych sieci i odgatezien.

2.3.1. RUROCIAGI GLOWNE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych,

przeznaczonych do przewiertow sterowanych np. TYTAN PE100RC SDR17, PN10 o S$rednicy

3200x11,9mm.

e Przejscie pod droga - ul. Raciborska (droga wojewdédzka nr 919) nalezy wykona¢ z rur PE100RC-

TS SDR11 o $rednicy 200x11,9mm w rurze ochronnej $355x32,2 z zachowaniem warunkéow
okreslonych w decyzji WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 stanowigcej
zatacznik do niniejszego opracowania, w szczegélnosci:

O Projektowane przekroczenie drogi prowadzi¢ w rurze ochronnej na gtebokos$ci min. 1,5m
ponizej nawierzchni drogi, pobocza oraz min. 0,75m ponizej dna rowu przydroznego
liczac od goérnej krawedzi rury ochronne;j.

O Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza terenem pasa drogowego w/w drogi
wojewodzkiej

* Umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych mozna wykona¢ metoda bezinwazyjng
(przewiert sterowany, przecisk) lub rozkopem z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji
IB 7230.48/2019 z dnia 14.11.2019 stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania, w
szczegdlnosci:

O Odtworzenie jezdni i podbudowy drég gminnych o nawierzchni bitumicznej nalezy
przyjac jak dla kategorii ruchu KR3 przyjmujac warstwy jak w w/w pi$mie.

¢ W przypadku wystapienia kolizji projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w PiSmie dotyczacym uzgodnienia o
sygnaturze TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r stanowiacej zatacznik do
niniejszego opracowania, w szczeg6lno$ci:

O Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy wykona¢ jako przejScie w rurze ochronnej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego  przepustu rurowego  wychodzacego 0,5m  poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z zalgcznikiem (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) zatgcznik nr 1 do uzgodnienia.

O Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
wykopéw kontrolnych, wykonanych recznie. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikéw 8.

O Przed przystagpieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz 10m od skrajnych linii
napowietrznych SN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spo6tka eksploatujaca
sie¢. Prace ziemne prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszy¢ ustojow stupéw linii.

O Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ sieci podziemnych od istniejacych stupdédw
fundamentowych linii energetycznych: linii SN — 1m, linii nN - 1m, linii WN - 5m.

Przed przystapieniem do prac w terenie Wykonawca bezwzglednie powinien sie zapozna¢ z trescig pism
dotyczacych uzgodnien i warunkéw wykonania inwestycji, ktére zostaly dotaczone do niniejszej
dokumentacji.
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Przy wykonaniu sieci metoda wykopu otwartego kolektory nalezy ukitada¢ w wykopach o $cianach
pionowych - mechanicznie lub recznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenazem lub igtofiltrami

i trase rurociggu sanitarnego nalezy oznaczy¢ taSma ostrzegawcza.

W koniecznych przypadkach zmiany, korekte niwelety projektowanego rurociggu nalezy uzgodni¢

z projektantem.

Ustalenie w wyniku przekopéw Kkontrolnych rzednych istniejacych mediéw w miejscach
skrzyzowan umozliwi dokonanie ewentualnej korekty niwelety kanatu. Nalezy zachowa¢ min.
odleglosci od istniejacych mediow.

2.3.2. ODGALEZIENIA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]

Odgatezieniami nazywa sie odcinki kanalizacji od ciggu gtéwnego sieci do studzienki przytaczeniowej
zabudowanej za granica dziatki, na dziatce prywatnej lub w niektérych przypadkach do zaslepki
zamontowanej w granicy dziatki prywatnej nazywa sie ,przytaczem”. Pozostaly odcinek kanalizacji od
studzienek przytaczeniowych g425mm do budynkéw na prywatnych posesjach nazwano , instalacja”.

Do dziatki prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci, a w odlegtosci od ok. 1,0m-5,0m od
granicy dziatki juz na terenie prywatnym nalezy zamontowac¢ studzienke tworzywowa o $rednicy @425
mm.

Dla kilku dziatek nalezy wykona¢ odgatezienie sieci do granicy dziatki prywatnej i zakonczy¢ zaslepka dla
rur o $rednicy ¢160mm (brak o$Swiadczen/zgody na wejScie w teren dz. prywatnej). Umozliwi to
podiaczenie uktadu kanalizacyjnego do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Odgatezienia i przytacza nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych SDR34 SN8 o $rednicy
@160 x 4,7mm. Przyjety spadek przytaczy od 1,0% - 5%.

Odgatezieniai przytacza nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowe;.

Po zamontowaniu, utozeniu i wykonaniu préb szczelnosci nalezy rury podbija¢ piaskiem do wysokosci
30 cm przed wierzch rury z wykonaniem zageszczenia gruntu warstwami o grubosci 20 cm.

Goérna czes¢ zasypki wykopu prowadzié¢ warstwami zasypujac wykop piaskiem gruboziarnistym

z zageszczeniem do wuzyskania wskaznika zageszczenia [s-0,98 do wysokosci posadowienia
podbudowy drogi z rownoczesna rozbiérka deskowan wykopow. Kolektory uktada¢ w temperaturze
5+ 30°C, a montaz prowadzi¢ od najnizszego punktu. W rejonach wystepowania gruntéw spoistych
konieczna jest ochrona ich naturalnych witasnosci. Nie nalezy wiec pozostawia¢ otwartych wykopow
podczas dtugotrwatych opaddéw lub niskich temperatur, chronigc grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. Na odcinkach przylaczy znajdujacych zasypanie wykopu mozna wykona¢ gruntem
rodzimym.

2.3.3. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI KANALIZACJI GRAWITACY]NE]

Na projektowanych kanatach grawitacyjnych nalezy zabudowa¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe,
potaczeniowe i zalomowe, wykonane z elementéw prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy
g1000mm (przy gtebokos$ci powyzej 1,5m) oraz g425mm (przy glebokosci do 1,5m) , a na prywatnych
posesjach studzienki z rur karbowanych PVC g425mm z kineta PP.

Studnie rewizyjne przelotowe

Studnie rewizyjne montowane beda tam, gdzie nastepuje zmiana kierunku przeptywajacych sciekow.
Studnie wykonane z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych z mrozoodpornego
wodoszczelnego betonu C35/45 (B45) o $rednicy 1000 mm. Studnie z kregéw o Srednicy 1000 mm
sktada¢ sie beda z monolitycznego kregu dennego oraz kregdw posrednich. Zwieniczenie studzienek
kanalizacyjnych stanowié¢ beda zwezki betonowe @ 1000 / @ 625, na ktérych nalezy osadzi¢ wtazy

zeliwne typu ciezkiego. W drogach i przejazdach nalezy zastosowaé wtazy Zeliwne min. klasy C.
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W $ciankach studzienek zamontowane beda stopnie ztazowe. Roéznice poziomdéw pomiedzy sumg
wysokos$ci kregow i poziomem terenu nalezy wyréwnaé za pomocg pierscieni dystansowych
wyréwnujacych. Studnie te budowane bedg standardowo w wykopach otwartych. Wszystkie zastosowane
elementy zelbetowe winny posiada¢ odpowiednia wytrzymato$é potwierdzona przez ich wytwoérca.
Studnie posadowione beda w wykopie na warstwie betonu C8/10 grubo$ci 10cm.

Studnie polgczeniowe

Sa to studnie wykonane w miejscach wilgczenia do sieci innych jej odcinkéw, lub przylaczy
kanalizacyjnych. Konstrukcja tych studni, oraz parametry zastosowanych materiatéw sa zgodne

Z parametrami studni rewizyjnych.

Studnie kaskadowe

Stosuje sie je na potgczeniach kanatéw, przy réznicach pozioméw przekraczajgcych 0,5m. Posadowienie,
oraz konstrukcja studni jest podobna do studni rewizyjnych. Jedyng roéznica jest dodatkowy otwdr
wlaczeniowy w studni na wysokos$ci doprowadzanej sieci.

Studzienki na przylqczach kanalizacyjnych podtqczanych posesji
Na terenie przytaczanej posesji nalezy zabudowac studzienke z PEHD o Srednicy 425mm.
Umozliwi ona w przysztosci proste podtgczenie i odprowadzenie Sciekow z posesji.
Konstrukcja studzienki sktada sie z 3 podstawowych elementéw:

= kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta),

= rury karbowanej stanowiacej komin studzienki ora zwienczenia.

= nakryte one bed3a wlazem zeliwnym opartym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym,

spetniajagcym wymagania obowigzujacych norm.

Studnie nalezy montowac standardowo w wykopach otwartych. Przej$cia rurociagéw przez Sciany studni
nalezy wykonac jako szczelne. Moga to by¢ przytacza uszczelkowe z wykorzystaniem gumowej uszczelki
Slizgowej (wktadki typu In-situ), lub przejscia z wykorzystaniem gotowych fabrycznych przej$¢ i kréécow
wbudowywanych w element studni na etapie produkcji. Kineta studni musi by¢ wtasciwie wyprofilowana
tak, aby Scieki miaty swobodny przeptyw.
W przypadku ich usytuowania na wjazdach, drogach dojazdowych, wybrukowanym placu, nalezy
stosowac zelbetowe plyty odciazajace.
W przypadku budowy studni w terenie zielonym wtaz studni winien by¢ wyniesiony ponad teren na
wysokos$¢ ok. 5 cm i wybrukowany wokét pierscien.
W przypadku usytuowania wtazéw w drogach nie utwardzonych (polnych, wjazdach ziemnych do poses;ji,
itp.) nalezy go zréwnac z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokét pierscien.

2.4. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNE]J CISNIENIOWE]

W ulicy Polnej, z uwagi na ograniczone gtebokosci wlaczenia do studni S44 w ulicy Wiejskiej
zaprojektowana zostata sieciowa przepompownia Sciekoéw, ktéra umozliwi podigczenie odptywow z
budynkdw/odgatezien sieci z ulic Polnej, Wypoczynkowej, Szkolnej i czesci ulicy Raciborskiej na
wymaganych gtebokosciach.

Rurociag ttoczny z przepompowni P1 nalezy wiaczy¢ do studni rozpreznej S44, zaprojektowanej w drodze
ul. Wiejskiej.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych zatagczonych do opracowania.

Przed wykonaniem prac w rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne,
a nastepnie odpowiednio zabezpieczy¢.
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2.4.1. RUROCIAG KANALIZACJI CISNIENIOWE]

Rurociag ttoczny nalezy wykonaé z rur PE1I00RC SDR11 o $rednicy g90x8,2mm.

Projektowany rurociagg kanalizacji ci$nieniowej na odcinku: P1-S44 nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji
cisnieniowych PE100RC SDR110 $rednicy g90x8,2mm dla technologii bezwykopowych.

Rurociggi wykona¢ o dtugos$ciach i przebiegu jak na zalagczonym do opracowania planie i profilu, a takze
zgodnie z wydanymi z warunkami technicznymi.

2.4.2. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI CISNIENIOWE]J

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Projektowana przepompownia $ciekéw sktadac sie bedzie z podziemnego zbiornika wykonanego

z polimerobetonu z pompami, z osprzetem, sterowaniem i zasilaniem.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mie¢ wszystkie
wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz powinny spetnia¢ wymagania wynikajace

z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Projektowana przepompownia typu przejazdowego zaprojektowana zostata na terenie dziatki gminne;j
o nr ewid. 94 w drodze ul. Polne;j.

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika o $srednicy 1500 mm

i wysokosci catkowitej 3350mm.

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

2.4.2.1. Przepompownia $ciekow P1

llos¢ Jednostkowa | Srednia iloé¢ dobowa Wspdtczynnik Max. llosé¢ sciekdw Wspotczynnik Max. llosé
mieszkancéw | ilosé sciekow 1/d Q. m>/d nieréwnomiernosci dobowo Q.. m?/d nieréwnomierno Sciekow
dobowej $ci godzinowej godzinowo
Qua M/h
280 os. 150 42,0 1,3 54,60 2,5 5,69

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

= Max. doptyw $ciekow: 5,69 m3/h

" Dtugos¢ rurociagu ttocznego: 150 m

] Srednica rurociagu ttocznego : 90 mm SDR 17

] Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 1m/s(Q-51/s)
] Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,1m

= Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 4,1

= Catkowita wysokos$¢ podnoszenia: 6,2 m

= Pojemnos¢ czynna zbiornika: 1,4 m

Ll Catkowita wysoko$¢ retencji zbiornika pompowni: 1,2m

Wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 1500, Hc- 3350mm
Rzedna posadowienia - 230,35
Rzedna retencji - 230,50
Rzedna terenu - 233,70
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Rzedna dna doptywu [,1I- 231,70
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 232,40
- krociec doptywowy 2 x 200,
- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 80 ze stali (AISI 304),
- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,
- pomost roboczy, wykonany ze stali gr min 4 mm (AISI 304),
- wlaz rewizyjny kanatowy, typu ciezkiego g800mm
- dwie zasuwy odcinajace DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- dwa zawory zwrotne DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,
- instalacja ttoczna pompowni DN 80, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- glowica przeptywomierza elektromagnetycznego, zabudowana na kolektorze ttocznym
w przepompowni, w obudowie ze stali (AISI 304),
- stopy sprzegajace pomp, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

Zasilanie i sterowanie przepompowni

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- rozdzielnica usytuowana na fundamencie obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55),

- sygnalizacja awaryjna: $wietlno-dzZwiekowa oraz za posrednictwem GPRS,

- grzatka elektryczna z termostatem,

- zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe pomp,

- zabezpieczenie sterowania,

- przetacznik gtowny trzystopniowy (sie¢, wyt, agregat),

- gniazdo do podtaczenia agregatu,

- gniazdo robocze 230/10 A wewnatrz szafy sterowniczej,

- amperomierz,

- voltomierz,

- bezposredni rozruch pomp,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- czujnik kontroli i asymetrii faz,

- liczniki czasu pracy pomp,

- sygnalizacja pracy pomp: stan zatgczenia i stan postoju,

- sekwencyjna praca pomp,

- mozliwo$¢ pracy recznej pomp,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg sondy hydrostatycznej oraz czujnikoéw ptywakowych
np. typu MAK 3,

- panel operatorski do sterowania pracg pompowni,

- modem GPRS INVENTIA MT 101 z ukladem podtrzymania zasilania, system telemetrii wykonany
zgodnie z obowigzujacym w GPWiK KuZnia Raciborska

Zasilanie obiektow przepompowni sieciowych z sieci energetycznej, stanowi odrebne opracowanie.

Pompy
Pracujace 1+1 rezerwa bez mozliwo$ci pracy rownolegtej
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Pompy KSB AMAREX NF 65 -220/014 LG - 165 - 2 szt.

Gléwnym elementem uktadu hydraulicznego pompowni beda pompy zatapialne z wirnikiem

o wolnym przelocie min 65 mm typu F.

Przepompownie sieciowe wyposazone beda w dwie pompy pracujace naprzemiennie, gdzie pierwsza
pompa bedzie pompa podstawowa, a druga bedzie stanowi¢ petng czynng rezerwe.

W kazdym cyklu nastgpi zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmie zadanie.

Przewody tloczne przepompowni

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 3,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze
stali (AISI 304) taczone na kotnierze. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym
przypadku nie dopuszczalne z uwagi na podatno$¢ na uszkodzenia podczas montazu lub demontazu pomp
oraz innych prac konserwacyjnych. Na odcinku poziomym rurociggu zamontowana bedzie ztgczka do
ptukania rurociaggu lub spustu S$ciekdw. Na rurociggu tlocznym zaprojektowano: zasuwe klinowg
miekkouszczelniong kotnierzowa z klinem gumowym, pokryta farbg epoksydowa odporna na dziatanie
Sciekéw firmy oraz zawo6r kulowy zwrotny koinierzowy z kula gumowa, pokryty farba epoksydowa
odporng na dziatanie $ciekow. Na kréécu ttocznym, na zewnatrz przepompowni, zamontowany bedzie
krociec kotnierzowy do potaczenia rurociggu ttocznego stalowego wewngtrz przepompowni

z rurociggiem zewnetrznym z PEHD. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania
przepompowni takie jak: drabinka zejSciowa, taficuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty
prowadnic, prowadnice, elementy ztaczeniowe, Sruby wykonane ze stali AISI 304.

Wentylacja przepompowni
Przepompownia wentylowana bedzie poprzez wentylacje grawitacyjng, wyposazona w filtr weglowy.

2.4.2.2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD1 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 199 przy ul.
Raciborskiej 5,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 252,22m.n.p.m.

O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 252,22m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociagu @160 -doptyw: 251,02m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 251,12m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 251,06m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 15m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,7 m/s (Q-pompy 5,51/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,3m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 0,84 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,14 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 250,22m.n.p.m.
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QO Rzedna posadowienia zbiornika: 250,10m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- kréciec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja poziomé6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt

-Q-551/s
-Hp-3,2m,
-MocP1-1,1kW, P2 -0,75 kW,

2.4.2.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD2 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 240/3 przy ul.
Szkolnej 5,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokoSci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujgce dane:
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QO Rzedna terenu przy pompowni: 244,78m.n.p.m.
O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 244,78m.n.p.m.
QO Rzednadnarurociaggu @160 -doptyw: 243,58m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 243,68m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 244,88m.n.p.m.
Q Max. doptyw Sciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predkos¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 24m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,1m

QO Catkowita wysoko$¢ podnoszenia: 4,5m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

QO Rzedna dna zbiornika komory retencji: 242,78m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 242,66m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociaggu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedltug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
20



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-Moc P1-1,1 kW, P2 - 0,75 kW,

2.4.2.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD3 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dzialce nr ewidencyjny 85 przy ul
Wiejskiej 9,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 236,50m.n.p.m.

O Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 236,50m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociaggu @ 160 -doptyw: 235,30m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 235,40m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 237,53m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 7 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,5m/s (Q-pompy 51/s)
Q Opory przeptywu w rurociagu ttocznym: 0,84 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 3,03 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,87 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 234,50m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 234,38m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wkladami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI
Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:
- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
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- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,
- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa :

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-501/s

-Hp-4,0 m,

-Moc P1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.4.2.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD4 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 218/3 przy ul.
Lesnej 26,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 249,00m.n.p.m.

QO Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 249,00m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociggu @ 160 -doptyw: 247,80m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 247,90m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 249,43m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

O Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,4 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,43 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 4,83 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 247,00m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 246,88m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakoniczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),
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- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- krociec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetacznik gtowny (sieé, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wylaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéw
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-MocP1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.5. TRASOWANIE SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE]
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie
minimalne odlegto$ci pomiedzy istniejacymi przewodami.

2.6. ZASTOSOWANY MATERIAL
Przyjeto wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur dwuwarstwowych i ksztattek np. TYTAN PE100RC
SDR17 o $rednicy $200x11,9mm do technologii bezwykopowych o wytrzymatosci na powolna
propagacje peknie¢ min 5000h.
Rurociag przewodowy nalezy wykona¢ ze specjalistycznych rur do technologii bezwykopowych
do kanalizacji. Rury powinny cechowac sie parametrami wytrzymatosciowymi w testach: test
karbu (test na powolng propagacje pekniec),test FNCT (ang. Full Notch Creep Test),na poziomie
5000h lub wiecej, potwierdzonymi stosownymi dokumentami. Polaczenia poszczegélnych
odcinkéw rurociaggéw nalezy wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe.
= Rury ochronne PEg355x32,2 (przy przekroczeniu drogi wojewddzkiej)
= sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100RC SDR11 o Srednicy g90x8,2 mm oraz g63x8,2
(przydomowe przepompownie)
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= odgatezienia sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych, PVC-U o sztywnos$ci obwodowej
SN8, typoszereg SDR34 o $rednicy g160x4,7 mm.

2.7. ROBOTY ZIEMNE I POSADOWIENIE KANALU

Sposob posadowienia rurociagéw uzalezniony jest od warunkéw gruntowo - wodnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej

- zgodnie z opinig geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych, I kategorii geotechnicznej. Przydatnos$¢ warstw

i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog inzynierski po przeprowadzeniu
badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu, zasypki, podbudowy etc.

Ze wzgledu na charakter poziomu wodonos$nego istnieje realne zagrozenie zmiany warunkéw wodnych.
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ na odpowiedniej gtebokosci zgodnie z projektem, odpowiednimi
normami oraz zaleceniami producenta rur.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna posadowiona bedzie w gruncie, pod powierzchnig terenu na zmiennej
gtebokos$ci do ok 3 m ponizej projektowanego terenu. Wskazane jest wykonanie kanalizacji poczynajac od
najnizszych punktow i postepujac z pracami, zapewniajgc state oczyszczenie.

W przypadku wykonania wykopdéw, na odcinkach, gdzie ich gleboko$¢ przekracza 1 m, na czas
prowadzenia robdt montazowych wykop nalezy oszalowac a pozostatg czes$c zabezpieczy¢ stosujgc skarpy
o nachyleniu bezpiecznym 1:1,5. Szalunek - obudowa powinny by¢ wysuniete ponad gérng krawedz
wykopu o 15 cm w celu zabezpieczenia przez naptywem deszczowych wdd z powierzchni terenu.
Rurociagi nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a po
utozeniu nalezy obsypaé¢ do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury obsypka z piasku z odpowiednim
zageszczeniem. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostatosci budowlanych.
Zasypke do rzednej terenu zagescic¢ w catej wysokosci wykopu co 20 cm -recznie lub mechanicznie.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spelnia wszystkie
ponizsze kryteria:

= nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury,

= nie zawiera czgstek wiekszych niz podwdéjny rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikacji,

= nie jest materiatem zmrozonym,

= nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, kamieni, butelek, kawatkéw drewna),

= jest materiatem podatnym na zageszczanie.
Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu
drenazu PE DN100 z rur perforowanych drenazowych lub stosowanie iglofiltréow.
W miejscach skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy zasypywac recznie w cato$ci.

2.8. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W uzgodnieniach branzowych okres$lone zostaty warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow

i studzienek kanalizacyjnych do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan rurociggu z istniejacymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
w wykopach otwartych, nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu
przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy zamontowaé¢ rure ochronng
dwudzielna, np. typu AROT. W rejonie tych skrzyzowan nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

W przypadku skrzyzowan kanalizacji z wodociggiem w wykopach otwartych nalezy zastosowaé rure
ochronng ostonowg z PE o Srednicy zwiekszonej o 1 dymensje oraz ptozy dystansowe, a koncéwki rury
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zaslepi¢ manszetami. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-
01707. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY]JNE
Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych i Zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ preparatem
bitumicznym.

2.10. RENOWACJA DROG PO BUDOWIE KANALIZACJI

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

W miejscach, gdzie konieczne bedzie wykonanie sieci metodg wykopowg, w miejscach wykopéw pod
odgatezienia sieci do prywatnych posesji oraz w miejscu wykonania komér nadawczych i odbiorczych
nalezy odtworzy¢ teren do stanu istniejacego, zgodnie z wydanymi warunkami dotyczacymi odtworzenia
drég gminnych.

W przypadku wykonywania sieci metoda wykopowa nalezy teren przywréci¢ do stanu istniejacego,
zgodnie z wydanymi warunkami odtworzenia drog.

2.11. INNE MATERIALY

= rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych;

* manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncéwek rur
ostonowych;

= ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

= zawory klapowe zwrotne przystosowane do montazu w studzienkach inspekcyjnych, do zastosowania
na odcinkach kanalizacji potozonych na poziomie grozacym zalaniem $ciekami, wykonane
z materiatbw niewymagajacych stosowania dodatkowych powtok ochronnych i zabiegéw
konserwacyjnych (PEHD, PP lub PCV);

=  betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1:2003, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
€8/10,C12/15,C16/20,C 20/25,C25/30,C30/37, C 35/45 oraz wodoszczelne o wskazniku W8;

= stal zbrojeniowa - wtasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do AIll powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

= cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks.
12%;

= papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

2.12.  WYKONAWSTWO ROBOT
Projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur przeznaczonych do technologii bezwykopowych
np. TYTAN PE100RC SDR17 o $rednicy 8160, 8200, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.
Roboty wykonac zgodnie z wymaganiami:
= Technologia wykonania Rob6t musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur
z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody;
= jako rury ochronne zastosowac rury stalowe zgodnie ze wskazaniem w ST oraz w Dokumentacji
Projektowej;
= przed wykonaniem przej$¢ nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz $ciane oporowag;
= wykona¢ wykop na gteboko$¢ dostosowang do zaglebienia przewodu i posadowienia rury
ochronnej;
= wiertnice opu$ci¢ na dno wykopu i zmontowac,
=  wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

PRZEWIERT STEROWANY
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Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, przewiertu z zastosowaniem
odpowiedniej wiertnicy z systemem radionawigacji. Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych.
= Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta
rur z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do
przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej
metody;
=  wykonawca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio zabezpieczonych komér startowej
i wyj$ciowej dostosowanych do wybranej technologii oraz wymiaréw rur przeciskowych;
= nalezy wykonaé otwdr pilotazowy, rozwierci¢ go do odpowiedniej $rednicy, ustabilizowac
jego Sciany, oczysci¢ Swiatlo otworu na catej dtugosci i przystapi¢ do przeciagania rury
przewodowej;
= w czasie wykonywania przewiertu, a szczegélnie rozwiercania otworu, nalezy podawac
ptuczke wiertniczg, do wyprowadzania urobku i ciagltego stabilizowania wykonanego
otworu;
= w przypadku wiekszych $rednic rozwiercanie otworu nalezy wykonywac stopniowo,
z zastosowaniem poszerzaczy o coraz wiekszej $rednicy;
= przecigganie rury przez otwor nalezy wykona¢ w ruchu ciggltym, przerwy nie powinny by¢
dtuzsze niz niezbedne jak np. na rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy;
= w miejscach potaczen rur PE z ptaszczem ochronnym, nalezy odcig¢ warstwe ptaszcza
ochronnego specjalnym nozykiem, po zdjeciu odcietego pierscienia, rury mozna zgrzac
metodg tradycyjna, doczotowa.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I MONTAZ URZADZENIA.

Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie ptaski i utwardzony z droga dojazdowa.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, Zze wprowadza sie
w ziemie kolejno rury wiertnicze. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowice wiercgca wraz
z obudowa, w ktérej znajduje sie nadajnik, za posrednictwem sygnatu z nadajnika otrzymujemy dane
potrzebne do zlokalizowania go pod ziemia takie jak gteboko$¢, kat nachylenia, potozenie gtowicy

w systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek (azymut). Sygnat ten odbierany za posrednictwem kabla
znajdujacego sie w rurze wiertniczej, ktéry dostaje sie do komputera, na ktérym mozna $ledzi¢ trajektorie
przewiertu, stuzy on réwniez do zasilania nadajnika. Na gltowicy wiercacej znajduja sie dysze, ktdrymi
podawana jest ptuczka bentonitowa, specjalnie umiejscowione dysze w glowicy wiercacej dajg duzy
moment skrawajacy podawanej pod duzym ci$nieniem bentonit, w ten sposdéb strumien ten wyptukuje
grunt w miejscu gdzie wprowadzana bedzie gtowica. Podawana ptuczka spetnia podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego dodatkowe funkcje takie jak : chtodzi ona nadajnik, stabilizuje otwor oraz
wynosi zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spetnia ptuczka bentonitowa poniewaz
oczyszcza otwor z nadmiaru urobku.

POSZERZANIE OTWORU (ROZWIERCANIE)

Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest gtowica wraz z urzgdzeniem pomiarowym

i dotgczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o $rednicy wiekszej od
otworu pilotazowego. Po podiaczeniu rozwiertaka wprawiany jest w ruch obrotowy i przeciggany przez
caty otwér pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie rozwiercania otworu do rozwiertaka dostarczana
jest ptuczka bentonitowa. Ptuczka ta pozwala na zmniejszenie tarcia w otworze co zwieksza predkos¢
przesuwania sie rozwiertaka oraz zapobiega zapadaniu otworu.
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Podczas rozwiercania po stronie maszynowej demontowane s3g zerdzie a po stronie wyjscia zaktadane
kolejne odcinki przewodu wiertniczego co zapewnia nam, Zze w otworze zawsze znajduja sie rury oraz
wyklucza ewentualno$¢ zejscia z trasy przewiertu. Po przeciagnieciu rozwiertaka na strone maszynowa
zostaje on zdemontowany. W zaleznos$ci od S$rednicy wcigganego rurociagu operacje rozwiercania
powtarza sie od poczatku. Na tym etapie prac podstawowa funkcja ciagu prowadzacego jest dostarczanie
ptuczki do rozwiertaka od strony otworu wylotowego. Plyn wyptywajacy z otworu moze zostac
oczyszczony i ponownie za posrednictwem specjalnego urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej -
zwanego recyklingiem, po oczyszczeniu zostaje ona wttoczona z powrotem do otworu. W ten sposéb
mozna stworzy¢ obiekt zamkniety cyrkulacji ptuczki. Potrzebna ilo$¢ ptuczki jest bezposrednio zalezna od
czasu rozwiercania otworu do badanej $rednicy.

INSTALACJA RUROCIAGU

Po zakonczeniu etapu rozwiercania nastepuje etap zaciggniecia rury. Dtugos$¢ rury musi sie réwnac
dtugo$ci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje utozona w kierunku wykonywanego
przewiertu badz z braku wystarczajacego miejsca na utozenie jej mozna ja utozy¢ po tuku, ktéry jest
uzalezniony od promienia giecia rur. Poszczegdlne odcinki rur sg tgczone doczotowo za pomoca
urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu catego odcinka rurociaggu rure mocuje sie do
rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu. Podczas wciggania rury do otworu podawana jest
przez caly czas ptuczka bentonitowa, ktéra ma za zadanie w tym etapie spetniaé funkcje poslizgowa dla
wcigganego rurociggu zmniejszajac jego tarcie, oraz zmniejszenie ciezaru wtasciwego instalowanego
rurociagu.

OPIS KOMORY NADAWCZE]:

Gleboko$¢ i wymiary poziome komory nadawczej sa zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. Do jej wykonania nalezy zastosowaé
zabezpieczenia, zapewniajace stabilno$¢ komory oraz dostosowane do przyjetej technologii. W celu
zabezpieczenia komory przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie zabezpieczenia
powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Teren wokét komory nalezy odpowiednio utwardzi¢ przez utozenie ptyt drogowych (lub wysypanie
pospéiki zwirowej) na podsypce z piasku gr. 0,15 m. Ponadto zgodnie z przepisami BHP, wokét komory
przeciskowej nalezy zainstalowac balustrady stalowe.

Wyposazenie komory nadawczej:
= konstrukcja oporowa powinna dygakotwiona w dnie komory i o wysoé@ powyzej gornej rezdnej
projektowanego kolektora.
» rzgpie (np. z kegdbw P600 mm) lub dét mortawy obudowany betonem (C8/10) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas robét przeciskowych
i montazowych kolektora
= plyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm,
= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.,
= urzgdzenia do wykonania przecisku.
W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykonac nalezy warstwe docigzajaca z ptyt zelbetowych na
czas trwania prac przeciskowych.
W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie
zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

OPIS KOMORY ODBIORCZE]
Gleboko$¢ i wymiary poziome komory odbiorczej sg zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. W celu zabezpieczenia komory przed
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zalaniem woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie grodzi powinny wystawaé co
najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.
Zgodnie z przepisami BHP, woko6t komory przeciskowej nalezy zainstalowa¢ balustrady stalowe.

Wyposazenie komory odbiorczej:

*  rzapie (np. z kegdw @600 mm) lub dét montawy zabezpieczony betonem (B10 o gréddd 0 cm) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas rob6t przeciskowyofontaowych kolektora i
studzienki kanalizacyjnej,

= piyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm

= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.,

=  urzgdzenia pomocnicze dla rob6t przeciskowych.

W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie

zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

Prace po wykonaniu przeciskéw

Po wykonaniu przeciskéw, w miejscach wykonania komé6r nadawczych i odbiorczych nalezy zamontowac
studnie (w miejscach wyznaczonych w projekcie), a teren wokét nich doprowadzi¢ do stanu istniejacego.
Przed rozpoczeciem zasypywania komor przeciskowych nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ kanalizacji.
Nastepnie nalezy zdemontowaé wszystkie elementy komor przeciskowych i wykonaé prace konicowe,
czyli przestrzenie po wykopie wypei¢ piaskiem $rednim (do 30 cm nad wierzch rury), a nastepnie
ziemia rodzimga z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem przecisku,
nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciw pozarowych.

2.13. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na projektowanej sieci. Teren przed rozpoczeciem robét, winien by¢
odpowiednio przygotowany do prowadzenia inwestycji. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia
warstwy urodzajnej w granicach pasa robdét.
Zaktada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym na odktad i z odwiezieniem na miejsce
sktadowania urobku, ze skarpowaniem $cian - poza odcinkami, na ktérych wystepuje skrzyzowanie lub
zblizenie do istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu istniejacego muru. W rejonie w/w
skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie lub za pomoca przeciskéw.
Przy uktadaniu rur kanalizacji grawitacyjnej przewidziano wykopy szalowane wasko przestrzenne.
Montaz rurociaggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac¢ sie w wykopie suchym i zabezpieczonym
zgodnie z PN-84/B10735. Przy wysokim stanie wod gruntowych nalezy stosowal catkowite
odpompowanie wody na catej dtugos$ci wykopdw przy pomocy igtofiltrow. Natomiast w miejscach, gdzie
zwierciadto wody stabilizuje sie powyzej dna wykopéw nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy
pompy.
Wykopy poszczegélnych, zrealizowanych etapéw - po przeprowadzeniu ci$nieniowych prob
hydraulicznych, odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-
83/8836. Zasypke do rzednych terenu moze stanowi¢ rodzimy grunt (w przypadku dostepnosci), bez
kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zageszczenie wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do
osiagniecia wskazZnika zageszczenia Is = 0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Zaktada sie wywoz
nadmiaru urobku.
W trakcie realizacji inwestycji istniejgce szamba nalezy zlikwidowac.
Przed przystapieniem do likwidacji szamba nalezy:

= odcig¢ doptywsciekdw,

= szambo oprini¢ i wyptukat, ascieki i osady wywié¢ na oczyszczalgj

28



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

= zlikwidowa¢ whazy oraz pty pokrywows szamba,
= szambo zdezynfekowazasypé mieszanin gruzu,zwiru i piasku.
Prace przy likwidacji szamba powinno wykonywac specjalistyczne przedsiebiorstwo.

UWAGA: w czasie ewentualnej pracy wewnatrz szamba musi by¢ czynna mechaniczna wentylacja
nawiewna, a pracownik musi pracowac¢ w szelkach bezpieczenstwa asekurowany z zewnatrz przez
min. dwie osoby.

Po zakonczeniu prac teren nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

2.14. OCHRONA CIEPLNA RUROCIAG()W
W miejscach, gdzie rurociaggi moga przej$¢ przez strefe przemarzania gruntu, przy montazu rurociggéow
metodg wykopowa, nalezy rurociag ociepli¢ stosujgc np.:
= warstwe zuzla grubosci , co najmniej 10 cm nad obsypka rury, warstwe zuzla nalezy przykry¢
papa bitumiczna;
=  maty z pianki PE grubos$ci, co najmniej 20 mm, z warstwa ochronng o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej i odpornosci na promieniowanie stoneczne UV (n.p. z kauczuku syntetycznego -
EPDM) grubosci, co najmniej 0,75 mm;
=  maty z pianki PE z folig ochronng o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie stoneczne UV;
Maty nalezy taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta (na klej lub zamki zatrzaskowe).

2.15. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w spos6b trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagéw reperéw roboczych.
Przewierty wykonane zostang przy uzyciu wiertnicy poziomej. Sciany komory startowej nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto wtasciwe oparcie wiertnicy o tyt wykopu i poprawne
wykonanie przewiertu. Do zabezpieczenia §cian mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe.

2.16. ZABEZPIECZENIE RUCHU
Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy:
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 wirnga 2003 r. - w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoriymadarzdzeniem (Dz.U.03.177.1729)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Westranych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DANWJ 170 poz. 1393)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdeen bezpieczéastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. Nt (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003 r.)
W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych, posesji nad
prowadzonymi wykopami. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2003 r. Nr
58 poz., 515 z pézniejszymi zmianami).

2.17. OZNAKOWANIE
W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢
wg obowiazujacych wytycznych.

2.18. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego
odcinka kanalu musza by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na ci$nienie
wody.

Napetnienie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu woda

i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedZz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek
kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby powinien wynosi¢
30 min.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Kanal uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetnienia ilo§ci wody w rurociaggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m?2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego
rury potaczenie nalezy wymienic¢, a prébe powtorzyc.

Potaczenia kregéw studzienek wykona¢ na uszczelki gumowe producenta kregéw.

2.19. ODBIOR SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
Po zakonczeniu montazu przewodéw, sprawdzeniu ich szczelno$ci, zabezpieczeniu armatury przed
korozja i wykonaniu oznaczen, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego.
Do odbioru nalezy przygotowac:

= protokoty préb szczelrigi,

= projekt z naniesionymi domiarami i ewentualnymi anami w trakcie realizacji,

= inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz utozonego przewodu z klauzul

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej,
= o$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy robot.

2.20. UWAGI KONCOWE

1. Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢c po dokonaniu zgtoszenia o rozpec robo6t do whéciwego organu
administracji terenowej i zachowaniu ustawowegmteu okrélonego ustaw;

2. Wejscie na teren posesji naleuzgodné z ich wigcicielami;

3. W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowaniajgktowanej inwestycji zalecagsiaby
w trakcie robét ziemnych przestrzegane bytly ¢@mghce wymogi:

= roboty ziemne i posadowieniowe prowadn okresach o matym nasileniu opadow z aggkeniem okresu
niskich temperatur.

=  chroni wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych

=  unikat wykonywania wykopow na dtugo przed przyseniem do robét posadowieniowych

=  obiekty posadawiaponiej strefy przemarzania

= w gruntach nawodnionych realizotvavykopy maliwie krotkimi odcinkami przy réwnoczesnym
czesciowym odbiorze realizowanych odcinkéw sieci kapadiji sanitarnej

4. Wszystkie roboty zwizane z budowprzedmiotowej sieci natg wykonywa: zgodnie
z obowhzujgcymi warunkami technicznymi Polskimi Normami, wakami podanymi
w uzgodnieniach, z obowdujacymi warunkami BHP, zaleceniami i uwagami Inspe&ktoadzoru oraz
pozostatych skb budowlanych i péstwowych.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg wykonywa zgodnie z projektem oraz planem sytuacyjno —
wysokaciowym i technologi materiatovy przyjetg w przedmiarach robét;

6. Siet kanalizacji i odgaizienia oznaczono koloremgamowym, a orientacyjne lokalizacje pragky kolorem
czarnym

7. Przed rozpocxiem prac wykonawczych nale wykon& pomiary geodezyjne uzupetnjeg
dotyczice wysokdéciowego potaenia istniegcych przyhczy do szamb
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8. Nalezy wykona wykopy kontrolne w miejscach spodziewanegbrajenia podziemnego, wykopy te
wykona® ze szczegOi ostraznoscia pod nadzorem wiaiciela uzbrojenia.

9. Po doktadnej lokalizacji uzbrojenie istnie¢ zabezpieczy przed uszkodzeniem w trakcie prac
montazowych i wykaczeniowych.

10. Roboty budowlano — montawe wykoné zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpietta 1 higieny pracy podczas wykonywania tobd
budowlanych Dz. U. 2003 r nr 47 poz. 401

11. Materialy zastosowane przez wykonawgowinny spetnia kryteria techniczne zgodne
z Ustaw o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004.92. p&i 8

12. Wykonawca przyspujac do wykonania danego odcinka kanatu winiep mznajomi z:
= usytuowaniem kolektora projektowanego, isiiepgo kolektora sanitarnego oraz istfgego

innego uzbrojenia podziemnego.

13. Wszelkie niezgodnimi wyskpujace na terenie w stosunku do projektu nyalegtost projektantom
celem wyjdnienia.

14. Kolektor naley wykona& korzystajc z mapy z naniesignjego trag kolektorem oraz zgodnie z
profilem podtinym.

15. W trakcie wykonywania wykopow i na trasie wygpi niezinwentaryzowane uzbrojenie riglego
zabezpieczy zgodnie z przepisami oraz powiaélgmnojektanta i wiiciela uzbrojenia.

16. O wszelkich zmianach w stosunku do projektilezy powiadomé projektanta.

17. Przy realizacji kanalu utrudniony edzie dojazd do poszczegllnych posesji, 0 czymlery
powiadomé¢ wiasciciela danych posesji.

18. Gory wiazéw studzienek zlokalizowanych w utihanaley zlicowa® z nawierzchni jezdni.

Sie¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
= wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - maowych cz. Il - Wytycznymi wykonania i
odbioru rurocigbéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez predta rur;
= instrukcp wykonywania rob4t ziemnych przy montarurochgdéw, opracowagprzez producenta rur;
= projektem organizacji rob6t, obejmoy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczmepjekt organizacji ruchu -opracowuje we
whasnym zakresie wykonawca robét;
» proby szczelnéci rurocagéw wykona zgodnie z norma PN-81/B-10715;
= Wszystkie materiaty powinny posiataktualne atesty PZH.
llekro¢ w projekcie pojawia sie nazwa producenta dotyczgca zastosowanego materiatu, urzadzenia nalezy
ja rozumieé wyltacznie jako propozycje rozwigzania. W kazdym przypadku mozna stosowac¢ materiat,
urzadzenie innego producenta jednak o rownowaznych parametrach.
Wykonawca musi dostarczy¢ atesty na zastosowane materiaty.

ZAGADNIENIA BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 26. 09. 1997r w sprawie ogélngcatepiséw BHP
(Dz.U. nr 129/97 poz. 844z pdiejszymi zmianami)
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 06. 02. 2003r w sprawie bezpiesteea i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.nr 47/03 zzpiéjszymi zmianami) PN-B-10736:1999 -
roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewod6éw wodgoivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
» [nstrukcje montau sieci kanalizacyjnej od producentow materiatdw

CZESC 3.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1. INFORMACJE OGOLNE

31



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

Zakres opracowania
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje cze$¢ drogowa, tj.:
= odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie dragiszczonej w trakcie realizacji
sieci kanalizacyjnej oraz odgaten sieci
= odtworzenie nawierzchni gruntowej w wyniku budovigcs kanalizacji sanitarnej

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANE] KANALIZAC]I
Aktualnie na trasie projektowanej sieci kanalizacji usytuowane sa:

»= nawierzchnia z masy bitumicznej

= nawierzchnia z kostki prefabrykowanej

» nawierzchnia betonowa

= nawierzchnia gruntowa (thuczniowayirowa)

= teren zielony

3.3. OPIS ROBOT ODTWORZENIOWYCH NAWIERZCHNI
Roboty obejmowac¢ beda odtworzenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji do stanu pierwotnego.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I PODBUDOWY DROG GMINNYCH
o nawierzchni bitumicznej nalezy przyja¢ jak dla kategorii ruchu KR3, przyjmujac:
= 5cm  beton asfaltowy AC11S — warstyederalna
= 6cm beton asfaltowy AC16W — warstwagwgca
= 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego RC22
= 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie
Y~ 38cm
Odtworzenie jezdni wykona¢ nie mniej niz 30cm szerzej od szerokos$ci wykopu po obu stronach.

o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej, przyjmujac:
» 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]
= 8 cm kostka betonowa prefabrykowana
= 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
= 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech5id

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>80MPa
Podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU
Konstrukcja nawierzchni wjazdéw z betonu:
= 15 cm beton C20/25 (B-25)
= 10 cmpodsypka piaskowa
X 25cm

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH I GRUNTOWYCH
= 30 cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>100MPa

Podtoze ma stanowi¢ podioze grupy nos$nosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.
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ODTWORZENIE TRAWNIKOW
Po utozeniu sieci/odgatezien kanalizacyjnych w trawnikach i zasypaniu wykopdéw nalezy je odtworzy¢
poprzez utozenie humusu o gr. warstwy 30 cm i obsianie zestawem traw.

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI

W ramach robét odtworzeniowych nie wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
ziemnych zwigzanych z korytowaniem podtoza.

Podbudowa dr6g fundowana bedzie na odpowiednio zageszczonym podtozu wykonanym w trakcie
zasypywania wykopow pod sie¢/ odgatezienia sieci kanalizacji.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie obiektéw
drogowych.

CZESC 4.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

4.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= instalacji elektrycznych sieciowej przepompowni §ciekéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowa opracowano na podstawie:

= zlecenia Inwestora,

=  warunkoéw przylaczenia nr A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

= wizji lokalnej,

= Kkopii mapy zasadniczej,

= obowiazujacych aktualnie norm i przepiséw m.in.:
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
= projekt linii kablowych nN zasilajgcych
= projekt tablicy przytaczeniowej wolnostojacej

4.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
33


admin
Podświetlony


,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

4.4.1. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
Sie¢ zasilajaca: stacja transformatorowa A613 KuzZnia Rac. Stoneczna 6/nN/1/1
z transformatorem o mocy 250kVA - obwdd ZK nr 46395 szafka kablowa nr 1
= Uktad sieci - TN-C
= Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowa - 20kW z sieci TAURON Dystrybucja
+ w zakresie budowy przylacza: wymiana istniejacego zestawu ztgczeniowego nr 46392 na
ZK3a-1P
+ w zakresie instalacji: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od zestawu ztaczowo -
pomiarowego do szafki sterowniczej pompowni $ciekéw.
» Pomiar energii elektrycznej czynnej w uktadzie bezposrednim licznikiem tréjfazowym w zestawie
ztgczowo - pomiarowym
= Zabezpieczenie gtéwne: ogranicznik nadpradowy o warto$ci max 32A 104, zamontowany w zestawie
ztaczowo - pomiarowym

= System ochrony od porazen - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania,
prosze o zweryfikowanie zapiséw czy

dotyczg one przepompowni w
4.4.2 LOI(ALIZAC]A PRZEPOMPOWNI é/_ Jankowicach czy moze w Kuzni Rac.

Projektowana przepompownia Sciekdéw zlokalizowana bedzie na terenie miejscowo$ci Kuznia Raciborska

w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

4.4.3. UKLAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI
= Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, przepompownie
$ciekéw projektuje sie zasili¢ kablem YKY 4x10mm2 o dtugosci ok. 5m z zestawu ztaczowo -
pomiarowego typu ZK3a-1P do szafki sterowniczej przy przepompowni $ciekow.
= 7z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ kable (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw
poziomdéw w zbiorniku przepompowni.
Rdéwnolegle z kablem nN zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang typu FeZn 30x4mm,
ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanej szafce sterowniczej
przepompowni. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig uziemien. Przed zasypaniem kabla
zasilajacego nN nalezy wykonaé niezbedne pomiary zgodnie z normg PN-76/E-05125. Trasa linii kablowej
wraz z uziomem pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

4.4.4. SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

Dla przepompowni projektuje sie zainstalowaé wolnostojaca szafke sterownicza dostarczang razem

z przepompownig i nalezy zamontowac jg przy ogrodzeniu dziatki o nr ewid. 298, w miejscu wskazanym
na planie zagospodarowania. Szafka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne
silnikow. Uktad automatyki i sterowania pracy pomp S$ciekowych z tagodnym uktadem ,soft-start”
rozruchu silnikéw, liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskazniki standéw alarmowych oraz pulsujacy
sygnalizator $wietlny awarii.

Szczegbétowe dane techniczne podane s3 w DTR dostarczanej razem z szafka sterownicza.

A) Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci:
= Siec¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ w sposdb pewny i trwaty metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Przy wszystkich potaczeniach przewodd ochronny ,PE” powinien by¢ dluzszy od
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przewodow fazowych. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed
porazeniem oraz sporzadzic protokoty.
W szafce sterowniczej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ,PEN” na przewdd ,N” oraz przewoéd ,PE”.
Przewdd ,PE” nalezy uziemi¢ - R<10Q.

B) Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zabezpieczenia projektowanych urzadzen przepompowni $ciekbw przed przepieciami
przychodzacymi od strony sieci energetycznej (przepiecia indukowane przez prady piorunowe i impulsy
taczeniowe, zwarcia) projektuje sie zainstalowanie w szafce sterowniczej zabezpieczen
przeciwprzepieciowych typu 1+2 (zespolonych, np. DEHNventil TN-S art. nr 900374).

1) Uziemienia
Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych i sterowniczych
przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych. Uziemienie stanowi¢ bedzie
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4mm utozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajacym.
Projektowany uziom, w miare mozliwosci, nalezy potaczy(¢ z istniejaca siecig uziemien.
Wymagana rezystancja uziemienia:

= dla ztaczy kablowych R< 30 Q,

= dla ochrony przepieciowej R <10 Q.
W przypadku stwierdzenia pomiarem wiekszej warto$ci opornosci niZz wymagane, nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pretowe (pionowe) taczac je bednarka FeZn 30x4mm.

2) Warunki wykonania linii kablowych
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg tras istniejacych i projektowanej
linii kablowej oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu kabla
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Zgodnie z Polskg Norma N-SEP-004, projektowany kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu o gtebokosci 70cm
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku (10cm),
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci minimum 15cm, oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o grubosci co najmniej 0,5mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm tak
aby folia ta wystawata co najmniej 50 mm poza obrys utozonego kabla. Odlegto$¢ foli od kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W przypadku
zalaman trasy - promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotno$¢ jego S$rednicy
zewnetrznej.
Projektowane kable utoZzone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby
identyfikacja kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajace co najmniej:
= numer ewidencyjny linii,
= typ kabla,
= znak uzytkownika kabla,
= rok ulozenia kabla.
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Gleboko$¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

3) Pozostate wytyczne:

= ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zzastosowaniem sie do
uwag i zalecen wtasciciela uzbrojenia

* na planie mogg nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne,

= w miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami podziemnymi
roboty musza by¢ prowadzone recznie,

= prace ziemne w obrebie projektowanej trasy wykonywane metoda wykopu otwartego nalezy
prowadzi¢ z pelnym przywr6ceniem do stanu pierwotnego z uwzglednieniem zachowania
parametréw istniejacej nawierzchni,

= przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktéorym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokos$ci co najmniej 10 cm,

= roboty wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

= przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N
SEP-E-004.

4) Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia uktad pomiarowy energii elektrycznej zabudowany
zostanie w zestawie ztaczowo - pomiarowym typu ZK3a-1P.
Powyzszy zakres prac zostanie wykonany przez ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

5) Uwagi koncowe

= calo$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonac¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych liniach energetycznych bedacych
wtlasnoscig ZE nalezy prowadzi¢ za wcze$niejsza zgoda i pod nadzorem pracownika ZE,

= wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu,

= 0 terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi
zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzoér nad ich
przebiegiem,

= po zakonczeniu robét, przed zgloszeniem do odbioru konicowego, nalezy wykonaé¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzié¢ proby montazowe,

= wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania (atesty),

=  wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢
z Inwestorem, Kierownikiem Budowy roboét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstepstwa od
projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy,

= po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy  sporzadzi¢  Projekt  Powykonawczy
z naniesionymi zmianami, ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.
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6) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem bezpos$rednim, wykonane
przez producentédw. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

— wsieci 400/230 V pracujacej w systemie TN-C szybkie samoczynne wylaczenie

— izolacje kl. B (ztacze z tworzywa sztucznego) wykonane wg normy PN-IEC 60364.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia"
zgodnie z art. Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 151.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

— zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 1m,

— zzastosowaniem urzadzen dZwigowych i podno$nikéw samochodowych

— zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych

— zwiazanych z praca w wykopie o gtebokosci do 1,2m

— zwigzanych z ruchem pieszych oraz pojazdéw mechanicznych - droga.

4.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

= linia kablowa typu YKY 4x10mm? -6m
= rura DVK/AR 50 (Arot) -6m
= wkiad uszczelniajacy (Arot) - 2 szt
= uziemienie:
- bednarka FeZn 30x4mm (10mb) -1 kpl.

- humus, trawa (odtworzenie nawierzchni w przypadku metody wykopowej na dt. ~5mb)- 1 kpl.
=  materialy pomocnicze (piasek, folia, podsypka, opaski, itp.) - 1 kpl.

CZESC 5.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

5.1. ZAPOTRZEBOWANIE INWESTYCJI NA WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW.
Inwestycja nie obejmuje zmian w sieciach wodociggowych i gospodarce wodne;j.

5.2. SCIEKI SANITARNE
Scieki sanitarne zostang odprowadzone z budynkéw do projektowanej sieci kanalizacji - ETAP I

kolejnym ETAPIE II (stanowigcym odrebne opracowanie)$cieki zostana przetransportowane do
oczyszczalni Sciekéw.

Projektowana gtéwna sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa. Uwzglednia sie
takze jej wykonanie metodg wykopowa.

Nawierzchnie utwardzona terenu, przewidziang do rozbidrki, dla koniecznos$ci wykonania komoér
nadawczych i odbiorczych nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, a na terenach zielonych nalezy
roz$cieli¢ warstwe humusu.

5.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH I PYLOWYCH
Inwestycja nie bedzie Zrédtem zanieczyszczen zaréwno pytowych jak i gazowych.

5.4. ODPADY
Inwestycja nie bedzie Zrédiem odpadéw. W trakcie realizacji, materiaty budowlane, gruz z rozbiérek,

nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Gmine Kuznia Raciborska.
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5.5. HALAS , WIBRACJE , PROMIENIOWANIE.
Wchodzace w w/w zakres opracowania elementy infrastruktury technicznej nie beda ucigzliwe

dla otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu, wibracji ani promieniowania.

5.6. WPLYW OBIEKTOW NA DRZEWOSTAN, WODE I GLEBE.
Budowa sieci kanalizacyjnej zamierzonej inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu
na glebe, wody powierzchniowe ani podziemne. Inwestycja nie stwarza koniecznosci wycinki drzew.

5.7. WNIOSKI.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywieraé negatywnego wpltywu na $rodowisko

naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pdzniejszej eksploatacji.

CZESC 6.0. INFORMACJA BIOZ

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stanowigca

podstawe do opracowania przez przysztego wykonawce roboét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

6.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
Catos$¢ planowanych robét sprowadza sie do wykonania podziemnego uzbrojenia terenu tj.: sieci

kanalizacji sanitarnej.
W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykonaé nastepujace roboty i obiekty:
= rurociggi sanitarne grawitacyjne gtéwne wraz z odgatezieniami i studniami rewizyjnymi,
potaczeniowymi
= odgatezienia kanalizacyjne zakonczone studzienka na posesjach lub zaslepka kanalizacyjna
= sieciowg przepompownie Sciekdw wraz z rurociggiem ci$nieniowym oraz studnia rozprezng

6.3. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= wytyczenie trasy projektowane] sieci kanalizacyjngabezpieczenie terenu inwestycji przed eosn
0s6b niepowotanych,

* reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkaavan z istniepcymi sieciami uzbrojenia
terenu,

* roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdwd fxomory nadawcze, montave
i odbiorcze, pod przepompowriciekdéw, po wytyczonej trasie wraz z umochienigrian)
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= zabezpieczenie skrzgwan z istniefca infrastruktug podziemas,

* monta i utozenie projektowanych przewodow,

* monta projektowanej przepompowstiekOw oraz studni kanalizacyjnych,

»  zasypanie wykopow,

= wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

= wykonanie odtworzenia nawierzchni,

= uporzdkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwaineg

Szczegétowy harmonogram rob6t nalezy bezwzglednie uzgodnié z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na trasie projektowanej inwestycji znajduja nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:

=  sie¢ wodochgowa,
= sie¢ energetyczna,
= napowietrzne sieci energetyczne,

6.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
IZDROWIA LUDZI

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektéw, ktére moga stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie s3 sieci energetyczne Sredniego i niskiego napiecia. Ponadto podczas prowadzenia robét
budowlanych w sgsiedztwie drdg komunikacyjnych istnieje niebezpieczenstwo kolizji z pojazdami
mechanicznymi przemieszczajacymi sie po drogach.

6.6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC]I
ROBOT BUDOWLANYCH OKREéLA]ACYCH SKALE IRODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIE)JSCAI1CZASICH
WYSTAPIENIA

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy innymi roboty ziemne
w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemig, upadek do glebokiego wykopu.
Niebezpieczenistwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robo6t ziemnych, oraz montazowych
w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopéw o $cianach pionowych.
= W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia pracownikéw
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.
= Szczeg6lnie niebezpieczne jest prowadzenie robét pod lub w sasiedztwie napowietrznych linii

elektroenergetycznych w odlegtosci :

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV.

- 15,0m - dla linii z napowietrzna siecig o napieciu 110kV
Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano-montazowych
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéow
atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu). Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy
i w drogach po ktérych poruszaja sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. Dotyczy to zaré6wno robét
drogowych zwigzanych z wiaczeniem do istniejgcej ulicy, jak i roboty instalacyjne majace na celu
potaczenie nowo budowanych sieci sanitarnych z istniejacymi juz instalacjami. W okresie prowadzenia
robdt istnieje zagrozenie potracenia przez przejezdzajace pojazdy mechaniczne.
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6.7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. sa nastepujace rodzaje szkolen :

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
$srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziezy ochronne;j.

6.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH
ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

= Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

=  Wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow

uzywanych na budowie.

=  Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow.

= Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

= Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego.

= Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

=  Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

= Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.

W szczego6lno$ci nalezy wykonad i zastosowacd:

= Teren budowy lub robét ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

= Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnym. Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow,
ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

= Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
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- dla wozkdéw szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m nalezy
zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa,
a porecza nalezy wypetni¢ sie w sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokos$ci.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem.

=  WyjsScia z magazynéw oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi nalezy

zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$cil,1 m lub w inny sposéb

w szczegolnosci labiryntami.

*  Przed skrzyzowaniem dro6g z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow

=  Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy os$wietli¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

= Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca

postojowe na terenie budowy.

= Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki ochronne na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej
strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

= Naterenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw

i wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdow i urzadzen.

= W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

= Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac w taki sposoéb, aby
zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.

* Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace o$§wietlenia, zaopatrzy¢,

w przypadku awarii o$wietlenia ogélnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace
dostateczne natezenie o$wietlenia.

*  Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediéw i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

= Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno- organizacyjne opisane
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BIOZ.

6.9. PODSTAWA OPRACOWANIA.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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Zalqcznik nr 1
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Zalqcznik nr 3

Zalqcznik nr 4

Zalqcznik nr 5

Zalqcznik nr 6

Zatqcznik nr 7

Zalqcznik nr 8

Zatqcznik nr 9

Zalqcznik nr 10

Zatqcznik nr 11

Zalqcznik nr 12

Zatlqcznik nr 13

Decyzja zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych urzqdzen nie
zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi w postaci sieci kanalizacji sciekowej.

Pismo Urzedu Gminy Kuznia Raciborska, wydane z up. Burmistrza Miasta KuZnia
Raciborska.

Decyzja zezwalajqca na lokalizacje przekroczeni drogi wojewddzkiej nr 919 (ul
Raciborska) w miejscowosci Jankowice projektowang sieciq kanalizacji sanitarnej.
Pismo Zarzqdu Drég Wojewddzkich w Katowicach, wydane z up. Zarzqgdu Wojewddztwa
Slgskiego, decyzja nr WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 r.

Decyzja Srodowiskowa

Protokdt z Narady Koordynacyjnej.
Znak $G.6630.140.2019 z dnia 12.20.2019r

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. zabezpieczenia infrastruktury
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Tauron Dystrybucja.

Sygnatura TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r.

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. przejscia pod rowem odwadniajgcym
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Rejonowy Zwiqzek Spétek Wodnych w Raciborzu

Sygnatura L.dz. 13/2020z dnia 20.02.2020r.

Warunki techniczne przytqczenia do sieci dystrybucyjnej dla mocy przytqczeniowej do
40kW, projektowanej przepompowni Sciekdw, wydane przez TAURON Dystrybucja, znak
A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, wydany przez Urzqd Miejski
w Kuzni Raciborskiej, znak IB.6727.274.2019 z dn. 31.12.20179r.

Mapa do celéw projektowych

Kserokopia uprawnien i wpisu do 1zby Inzynieréw Budownictwa projektanta
i sprawdzajqcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Opinia geotechniczna okreslajqca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb realizacji
projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy KuzZnia Raciborska w miejscowosci

Jankowice z listopada 2019r.

Zgody mieszkaricow na wejscie w teren.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Skala Nr rysunku

Plan zagospodarowania terenu

1 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 1 1:1000 PBW /2020/1.1

2 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 2 1:1000 PBW-KS/2020/1.2

3 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 3 1:1000 PBW /2020/1.3

4 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 4 1:1000 PBW-KS/2020/1.4

5 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 5 1:1000 PBW-KS/2020/1.5

6 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 6 1:1000 PBW /2020/1.6
Profile

Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Lesna

7 Odcinek S1 - 59 1:100/500 PBW /2020/2.1
g g;ij:lri:;g;u_zr;); ;urociqgu grawitacyjnego ul. Lesna 1:100/500 PBW /2020/2.2
9 SZZJ;IZ:;;I;I;Z?;;ZMciqgu grawitacyjnego ul. Lesna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.3
W | R oo L
n | o L
12 g;zz::gg;z_ng;;mciqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4
| e g ol
o | o Vil v | ow aeea
15 g;:ﬁ[e iosggf% ;urociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4.3
16 gzzfnlflfggf_n;}ggmciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.4
17 P(’;‘;)]C‘i;ii(gglz'il);g;gciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.5
18 g;(fri::g;ulz;): ;;;(')giqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.6
19 Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.7

Odcinek $81.6- 581.9
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20 g'('j (Z]:Iri :;g;ulzgj_/ ;;;c.)lc;'qgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.48
21 ZZZZ ::g;uzz_n;/ 4rlurociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.5
22 ZZZZ ::giulz_n;/ ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PEW /2020/2.6
23 (I)’;{C){rille iostng'rg/l i;u6rociqgu grawitacyjnego ul. Polna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.6.1
24 ZZZZ :;giu;_ng ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.7
25 ZZZZ :]i)ggjgz_n;/ ggrociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.8
26

27

28 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.9
29 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;gfl)ciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.10
30 ZZZZ :;giuozlnfl Srg;ociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2620/2.11
31 ZZZZ :]i)ggéz_ng 9rlurociqgu grawitacyjnego ul. Szkolna 1:100/500 PEW /2020212
32 g'(‘j (lei :;ZUOZ;?/ ;‘;{;Zciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.13
33 (I)’;{C){rille iosdlf;éz':); gléi‘oociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.14.1
34 1;; OC}:Z é?:gjlézt?n_y ;;;;gqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.2
35 (I)’;{C){rille iosdlf;z); ;u;gociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.3
36 ZZZZ :,fg%zonf] ;“lulrgciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15
37 Zgl,i :;giuzzgnf/ Srlu[:;ciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.15.1
38 gl(‘;j:lri :;giuzz;zf/ Sr“lu;‘ZCiqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15.2
39 g;«zjjri ::g;lézgf ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.16
40 g;tzj:lri ::;1211620?1 ;;;gquu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.16.1
41 g;tzj:lri :}fgitgzznf/ Srltlggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.162
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Profil podtuzny rurociggu ttocznego ul. Polna do Wiejska ]

42 Odcinek P1- S44 1:100/500 PBW /2020/2.17
Przepompownie

43 Przepompownia sciekéw P1 g1500mm 1:50 PBW /2020/3.1

44 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd1 g800mm 1:50 PBW /2020/3.2

45 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd2 g800mm 1:50 PBW /2020/3.3

46 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd3 g800mm 1:50 PBW /2020/3.4

47 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd4 g800mm 1:50 PBW /2020/3.5
Szczegoly studni

48 Studnia inspekcyjna niewtazowa g425mm - PBW /2020/4.1

49 Studnia prefabrykowana g1000mm - PBW /2020/4.2

50 Studnia rozprezna DN1000 - PBW /2020/4.3

OPIS TECHNICZNY

CZESC 1.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy KuZnia Raciborska w miejscowo$ci

Jankowice (cata miejscowos¢). Obreb: Jankowice, jednostka ewid.: Kuznia Raciborska, ulic: Lesna, Wiejska,
Szkolna, Wypoczynkowa, Raciborska, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 248/3,185/4, 219, 218/3, 187, 192/1,
214,193, 213/4, 302, 212/1, 211, 197, 198/2, 209/4, 208, 207/1, 236, 239/14, 215, 227, 268/1, 201, 206/2, 202/6,
181/1,181/2,181/3, 199, 167, 168, 169/9, 243, 246, 274,130/1,130/2,126/1, 126/3, 125, 124, 123, 122/1, 121/1,
122/2, 121/2, 120, 118, 117/1, 277, 276/1, 278, 280, 289, 281/6, 290, 293/1, 291, 288, 232/1, 239/6, 247/2,
129/16,129/23, 241/2,241/1,129/13,129/11, 232/4, 129/4, 129/3, 195, 244, 204, 6, 7, 94,

164/1, 165, 138, 158, 159, 299, 151/1, 140, 80/1, 83, 81, 79/1, 84, 79/2, 76/2, 85, 75, 71, 72, 70, 91, 31/1, 30, 29/1,
29/5,17/2, 27/3, 18, 20, 26, 25/2, 22/1, 22/2, 23/31, 24/4, 68/1, 68/2, 19, 263/2, 264/6, 264/9, 264/10, 265/3,
265/8, 265/1, 265/5, 283/6, 283/9, 282/11, 282/4, 282/2, 282/6, 2725, 280, 264/7, 265/7, 263/1, 283/8, 282/3,
272/2,281/1,261/8,261/6,262/5,261/8,261/6,262/5, 268/4, 240/3, 269, 272/8, 248, 272/9, 262/1, 251, 142.

Opracowanie projektowe obejmuje opracowanie elementéw kanalizacji takich jak :

= gléwne kanaty grawitacyjne wraz z odgatezieniami,

= odgatezienia sieci zakonczone studzienka na posesjach (przytacza)
oraz odgatezienia sieci zakonczone zaslepka w granicy dziatek dla ktérych nie uzyskano zgody
wejscia w teren

= rurociagi ttoczne od projektowanych przepompowni w miejscach gdzie poziom terenu
uniemozliwia grawitacyjny sptyw $ciekow

=  przepompownie $ciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje:
+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Wiejskiej,
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gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR17 o $rednicy 8200x11,9 mm -1095,60 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 38 szt./218,3 mb
wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425m

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -7mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Polnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 452,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 90x8,2 mm - 150 mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN1500mm - 1kpl.

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 3szt./17,8 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ Dbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoy@mnprzy ulicy Lénej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 74,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 21 szt./161,3 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.

+ budow sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyanprzy ulicy Wypoczynkowa,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 560,6 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 15 szt./89,3 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyemnprzy ulicy Szkolnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 254,0 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 2 szt./71 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -30mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

#+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuow@mprzy ulicy Raciborskiej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 1637,5mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 23 szt./133,8 mb

wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb
= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.
1.2. INWESTOR

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I Sp. Z o.0.
UL. KLASZTORNA 45,
47-420 KUZNIA RACIBORSKA

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest :

= Umowa Nr02/03/2019 z dn. 18.03.2019r., zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca
na opracowanie dokumentacji

» Aktualizacja mapy do celéw projektowych terenu istyeji w skali 1:1000, zaktualizowana
przez uprawnionego geoget

= Uzgodnienia lokalizacyjne z wdaicielami dziatek

= Pozostate niezbedne wymagane przepisami i zakresem projektu uzgodnienia

= Obowizujgce normy i przepisy.

= Wizja lokalna w terenie.

1.4. RODZAJ, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinkéw

kanalizacji ttocznej wraz z jedng przepompownia sieciow3 i czterema przepompowniami przydomowymi.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obrebie ewidencyjnym Jankowice.

Laczne dtugosci kanatéw $ciekowych wynosi¢ beda 5161 mb natomiast przytgczy sanitarnych 820mb.
Trasa kolektoréw sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie pod poziomem terenu gtéwnie wzdtuz
istniejacych lub planowanych (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) ulic i drég.

Aktualnie w miejscowosci Jankowice $cieki z gospodarstw domowych gromadzone sa w bezodptywowych
zbiornikach oraz osadnikach gnilnych, w znacznej wiekszo$ci niespetniajacych wymogdéw sanitarnych, jak
réwniez odprowadzane s3 bez oczyszczania bezposrednio do gruntu i do ciekéw powierzchniowych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z posesji mieszkanicoéw Jankowic.

1.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie nalezy zaklasyfikowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10

wrzes$nia 9 listopada 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do § 3 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia nie mniejszej nizZz 1 km, z wylaczeniem przebudowy tych sieci metoda
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, przytaczy do budynkow.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o
ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko” realizacja przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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1.6. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA i

Gmina KuZnia Raciborska potoZona jest w obrebie makroregionu: Niziny Slaskiej, na granicy dwdch
mniejszych jednostek geograficznych - mezoregionéw: Plaskowyzu Glubczyckiego oraz Kotliny
Raciborskie;.

Morfologia. Ptaskowyz Rybnicki odznacza sie urozmaicong rzezba, deniwelacje wynosza okoto 60 metréow
(od 220 do 280 m n.p.m.). Précz naturalnych form morfologicznych uksztattowania powierzchni w duzym
stopniu wynika z dziatalno$ci antropologicznej, w ramach ktérej mozna wyrdzni¢ formy wypukte w
postaci m. In. Nasypéw drogowych i kolejowych, watéw przeciwpowodziowych oraz obniZenia terenu
zwigzane z wyrobiskami kruszyw.

1.7. BUDOWA GEOLOGICZNA
W celu okreslenia przydatnosci podioza dla potrzeb planowanych inwestycji oraz dla okreslenia

warunkéw wodnych w nim panujacych wykonanych zostato 21 otworéw badawczych o metrazu 71 mb
dla niniejszej inwestycji.

Budowa geologiczna obszaru badan zostala przedstawiona w zalaczonej do projektu opinii
geotechnicznej.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W opinii geotechnicznej wykonywanej w listopadzie 2019 roku, stwierdzono Ze na badanym obszarze w

przypadku 11 otworéw nawiercono zwierciadto czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

W otworach:

01,01’ - UL Polna,

02 - Ul Le$ne Zacisze,

04,06 - Ul Wiejska

08,010 - Ul Le$na

011 - Ul. Raciborska

oraz 012 - Ul. Szkolna

wystepowato w formie zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach O7 (ul. Le$na) oraz 09 (ul.
Raciborska) miato charakter sgczen.

Wysokos¢ oraz charakter pierwszego poziomu wodonosnego nawierconego
w otworach badawczych

Glebokosé
Numer wystepowania Charakter
L. otworu pierwszego'poziomu zwierciadta
wodonosnego
| [m p.p.t]

1 2 3 4

1. o1 [ 2,50 swobodny
2. o1 2,80 swobodny
3. 02 3,80 swobodny
4. 03 | - -

5. 04 2,40 swobodny
6. 05 - -

7. 06 2,70 swobodny
8. o7 | 170 saczenia
9. 08 2,70 swobodny
10. 09 2,80 saczenia
1. | ot0 | 2,10 swobodny
12. o1 2,60 swobodny
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Wysokos¢ kolejnych pozioméw wodonos$nych o charakterze swobodnym nalezy pamieta¢ ze moga one w
czasie ulega¢ wahaniom pod wptywem czynnikéw atmosferycznych zwigzanych z dlugotrwatymi
opadami, roztopami (podwyzszenie poziomu) lub susza (obniZzenie lub chwilowy brak poziomu).

W opinii geotechnicznej z 2019r., uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-
wodne przyjmuje sie, Ze inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Przydatno$¢ warstw i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog
inzynierski po przeprowadzeniu badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu,
zasypki, podbudowy etc. Ze wzgledu na charakter poziomu wodonosnego istnieje realne zagrozenie
zmiany warunkéw wodnych.

1.9. WARUNKI GORNICZE

Na obszarze, na ktérym realizowane beda roboty budowlane zwigzane z wykonawstwem kanalizacji
sanitarnej nie prowadzi sie wydobycia wegla. Teren jest zatem poza zasiegiem wplywu eksploatacji
gbrniczej.

1.10. ISTNIEJACE ZABYTKI
1.10.1. Na terenie miejscowosci Jankowice znajduja sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, takie jak:
. Kaplica $w. Izydora Oracza z 1902 roku, przy skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej z ulica Raciborska (z
dzwonem $w. Floriana 1731 roku)
. Kapliczka p.w. $w. Jana Nepomucena, z poczatku XX wieku, dobudowana do budynku dawnej
Karczmy Struziny, przy ulicy Raciborskiej 20,
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, przy Kaplicy $w. Izydora Oracza
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, postawiony dla upamietnienia ofiar wielkiej zarazy
dziesiatkujacej ludnos$¢ w latach 1846-1848, na skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Polne;.
. Przepust pod droga Racibérz - Gliwice (z okresu czaséw ksigzecych), wykonany z cegly
klinkierowej zwany ,czerwony mostek”.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje wyzej wymienionych obiektéw zabytkowych.
1.10.2. Miejscowy Plan ustala réwniez obiekty budowlane o warto$ciach zabytkowych, podlegajacych ochronie na
mocy ustalen planu (proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytkéw) z zastrzezeniem ust. 8 pkt
3. Budynki o wartos$ciach zabytkowych wyszegdélnione zostaly w paragrafie 23 pkt 4 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Jankowice w granicach ustalonych Uchwata nr
XXXV/321/2009 Rady Miejskiej Kuzni Raciborskiej z dnia 26.02.2009roku ktdéry stanowi zalacznik do
niniejszego opracowania. Naleza do nich:
¢ Budynki przy ulicy Raciborskiej 5 i Raciborskiej 20
¢ Budynki przy ulicy Les$nej 15,17 i 27
¢ Budynek przy ulicy Szkolnej
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem obejmuje czes¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.10.3. Na mocy powyzej uchwaty ustalono obiekty matej architektury, stanowigce dobro kultury wspétczesnej,
podlegajace ochronie:
¢ Kapliczka przydrozna stupowa, usytuowana w sgsiedztwie ,,czerwonego mostku”
¢ Krzyz drewniany, usytuowany na potudniowy zaché6d od ulicy Wypoczynkowej

1.10.4. Zgodnie z zapisami powyzszego planu przy prowadzeniu prac ziemnych w przypadku natrafienia na
pozostatosci architektoniczne - wymoég przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych u celu
udokumentowania znalezisk. Strefy ochrony archeologicznej w ktérych mieszcza sie stanowiska
archeologiczne:

+ Nr1-Slad osadniczy
¢ Nr 2-8 pozostatosci z okresu mezolitu, neolitu, pradziejéw i wczesnego $redniowiecza.
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Powyzsze miejsca zostaty wskazane w powyzszym planie, w cze$ci graficznej.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje cze$¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.11.  ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Planowana inwestycja nie wptynie w sposéb zasadniczy na dotychczasowe uksztattowanie

i zagospodarowanie terenu. Kanaty grawitacyjne w catosci beda przebiega¢ pod ziemia. Przyjeto,
wykonanie gléwnej sieci grawitacyjnej metoda bezywkopowa. Wykonawstwo, oraz uporzadkowanie
terenu po robotach powinno sprawi¢, ze otoczenie odzyska swoja pierwotna forme.

W trakcie uzytkowania powyzsze obiekty nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia,

a takze dla zdrowia obstugujacych ich oséb.

1.12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa z doméw jednorodzinnych, budynkéow
gospodarczych oraz dziatek przeznaczonych pod zabudowe.

Obszar objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej jest zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym.
Najnizsza rzedna terenu tego obszaru to ok. 231m n.p.m. a najwyzsza 252m n.p.m. Istniejaca rzezba
zagospodarowywanego terenu pokazana zostata na zalaczonym planie zagospodarowania przy
pomocy rzednych wysoko$ciowych.

1.13. ISTNIEJACE ODBIORNIKI SCIEKOW SANITARNYCH
Na obszarze objetym opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarne;.

Aktualnie, $cieki bytowo - gospodarcze powstajace w gospodarstwach domowych gromadzone sg
w zbiornikach bezodptywowych, stad po ich napetnieniu pompowane s przez samochody asenizacyjne
i wywozone do miejscowej oczyszczalni Sciekow.

1.14.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Aktualnie w rejonie projektowanej sieci usytuowane sa:

= jezdnie drég gminnych,
= drogi dojazdowe,

= teren zielony,

= wjazdy na posesje.

ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
= sie¢ wodochgowa,
= sie energetyczna,
* napowietrzne sieci energetyczne.

1.15.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zasieg oddziatywania obiektu budowlanego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Jankowice
mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

OKkreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- definicja obszaru oddziatlywania - Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- obowiazki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania - §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu - §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
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1.16. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROBOTY ZIEMNE MAKRONIWELACY]JNE

W  ramach robét makroniwelacyjnych nalezy dokonaé likwidacji elementéw istniejacego
zagospodarowania terenu oraz wykonaé zabezpieczenie 20 cm wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
w rejonie komdr nadawczych i odbiorczych dla wykonania przewiertéw sterowanych sieci kanalizacji,
studzienek kanalizacyjnych oraz odgatezien sanitarnych.

Zabezpieczong ziemie urodzajng przewiduje sie wykorzysta¢ w ramach mikroniwelacji przy
odtworzeniu zniszczonych nawierzchni.

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
W ramach omawianej inwestycji nie przewiduje sie nowych, nadziemnych obiektéw kubaturowych.

MIKRONIWELACJA

W  ramach mikroniwelacji po wykonanych pracach, przewiduje sie rozscielenie uprzednio
zabezpieczonej ziemi urodzajnej na dziatkach w miejscach wolnych od zabudowy, oraz na trasie
odgatezien sieci przebiegajacych po terenie zielonym, doprowadzajac teren do stanu istniejgcego.
Powierzchnie terenu, na ktérej rozscielono ziemie urodzajng przewiduje sie obsia¢ mieszankg traw.

CZESC 2.0 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
2.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza czes¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej wraz z odgatezieniami do poses;ji
oraz przepompowniami $ciek6w. Stanowi I ETAP przedsiewziecia.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami umozliwi Wtascicielom przytaczenie
instalacji wewnetrznych w budynkach.

2.2, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752-2
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Srednice, dtugosci oraz materiat projektowanej sieci kanalizacyjnej
przyjeto z uwzglednieniem warunkéw technicznych budowy kanalizacji okreslonych przez Gminne
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kuzni Raciborskie;j.
Zakres robo6t obejmuje:

a) wykopy pod komory przewiertowe/studnie

b) wykopy pod przepompownie $ciekéw

c) wykopy pod odgatezienia sieci

d) wykonanie przewiertéw sterowanych

e) montaz studni kanalizacyjnych

f) montaz przepompowni $ciekow

g) montaz kanatéw grawitacyjnych

2.3. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNEJ] GRAWITACYJNE]

Wykonanie sieci w systemie grawitacyjnym zaprojektowano technologia bezwykopowa, jak najmniej
inwazyjng dla drog i terenu. Przyjeta metoda zapewni ograniczenie wptywu prowadzonych robét na
istniejgca infrastrukture oraz ograniczy koszty wykonania robot i zabezpieczen wykopow.

Trase projektowanych kanatéw grawitacyjnych dostosowano do istniejacej zabudowy. Z uwagi na
warunki terenowe projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drég gminnych.
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Do kazdej z posesji prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci i w odlegtosci od 1,0m od
granicy dziatki na terenie prywatnym zakonczy¢ zamontowaniem studzienki tworzywowej o Srednicy
425mm lub zaslepka kanalizacyjng do rur o srednicy 160mm w granicy posesji. Umozliwi to podiaczenie
istniejacych na posesjach uktadéw kanalizacyjnych do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty

na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:1000 oraz profilach podtuznych sieci i odgatezien.

2.3.1. RUROCIAGI GLOWNE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych,

przeznaczonych do przewiertow sterowanych np. TYTAN PE100RC SDR17, PN10 o S$rednicy

3200x11,9mm.

e Przejscie pod droga - ul. Raciborska (droga wojewdédzka nr 919) nalezy wykona¢ z rur PE100RC-

TS SDR11 o $rednicy 200x11,9mm w rurze ochronnej $355x32,2 z zachowaniem warunkéow
okreslonych w decyzji WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 stanowigcej
zatacznik do niniejszego opracowania, w szczegélnosci:

O Projektowane przekroczenie drogi prowadzi¢ w rurze ochronnej na gtebokos$ci min. 1,5m
ponizej nawierzchni drogi, pobocza oraz min. 0,75m ponizej dna rowu przydroznego
liczac od goérnej krawedzi rury ochronne;j.

O Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza terenem pasa drogowego w/w drogi
wojewodzkiej

* Umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych mozna wykona¢ metoda bezinwazyjng
(przewiert sterowany, przecisk) lub rozkopem z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji
IB 7230.48/2019 z dnia 14.11.2019 stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania, w
szczegdlnosci:

O Odtworzenie jezdni i podbudowy drég gminnych o nawierzchni bitumicznej nalezy
przyjac jak dla kategorii ruchu KR3 przyjmujac warstwy jak w w/w pi$mie.

¢ W przypadku wystapienia kolizji projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w PiSmie dotyczacym uzgodnienia o
sygnaturze TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r stanowiacej zatacznik do
niniejszego opracowania, w szczeg6lno$ci:

O Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy wykona¢ jako przejScie w rurze ochronnej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego  przepustu rurowego  wychodzacego 0,5m  poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z zalgcznikiem (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) zatgcznik nr 1 do uzgodnienia.

O Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
wykopéw kontrolnych, wykonanych recznie. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikéw 8.

O Przed przystagpieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz 10m od skrajnych linii
napowietrznych SN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spo6tka eksploatujaca
sie¢. Prace ziemne prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszy¢ ustojow stupéw linii.

O Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ sieci podziemnych od istniejacych stupdédw
fundamentowych linii energetycznych: linii SN — 1m, linii nN - 1m, linii WN - 5m.

Przed przystapieniem do prac w terenie Wykonawca bezwzglednie powinien sie zapozna¢ z trescig pism
dotyczacych uzgodnien i warunkéw wykonania inwestycji, ktére zostaly dotaczone do niniejszej
dokumentacji.
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Przy wykonaniu sieci metoda wykopu otwartego kolektory nalezy ukitada¢ w wykopach o $cianach
pionowych - mechanicznie lub recznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenazem lub igtofiltrami

i trase rurociggu sanitarnego nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.

W koniecznych przypadkach zmiany, korekte niwelety projektowanego rurociggu nalezy uzgodni¢

z projektantem.

Ustalenie w wyniku przekopéw Kkontrolnych rzednych istniejacych mediéw w miejscach
skrzyzowan umozliwi dokonanie ewentualnej korekty niwelety kanatu. Nalezy zachowa¢ min.
odleglosci od istniejacych mediow.

2.3.2. ODGALEZIENIA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]

Odgatezieniami nazywa sie odcinki kanalizacji od ciagu gtéwnego sieci do studzienki przytaczeniowej
zabudowanej za granica dzialki, na dziatce prywatnej lub w niektérych przypadkach do zaslepki
zamontowanej w granicy dziatki prywatnej nazywa sie ,przytaczem”. Pozostaly odcinek kanalizacji od
studzienek przytaczeniowych g425mm do budynkéw na prywatnych posesjach nazwano , instalacja”.

Do dziatki prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci, a w odlegtosci od ok. 1,0m-5,0m od
granicy dziatki juz na terenie prywatnym nalezy zamontowac¢ studzienke tworzywowa o $rednicy @425
mm.

Dla kilku dziatek nalezy wykona¢ odgatezienie sieci do granicy dziatki prywatnej i zakonczy¢ zaslepka dla
rur o $rednicy ¢160mm (brak o$wiadczenn/zgody na wejScie w teren dz. prywatnej). Umozliwi to
podiaczenie uktadu kanalizacyjnego do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Odgatezienia i przytacza nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych SDR34 SN8 o $rednicy
@160 x 4,7mm. Przyjety spadek przytaczy od 1,0% - 5%.

Odgatezieniai przytacza nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowe;.

Po zamontowaniu, utozeniu i wykonaniu préb szczelnosci nalezy rury podbija¢ piaskiem do wysokosci
30 cm przed wierzch rury z wykonaniem zageszczenia gruntu warstwami o grubosci 20 cm.

Goérna czes¢ zasypki wykopu prowadzié¢ warstwami zasypujac wykop piaskiem gruboziarnistym

z zageszczeniem do wuzyskania wskaznika zageszczenia [s-0,98 do wysokosci posadowienia
podbudowy drogi z rownoczesna rozbiérka deskowan wykopow. Kolektory uktada¢ w temperaturze
5+ 30°C, a montaz prowadzi¢ od najnizszego punktu. W rejonach wystepowania gruntéw spoistych
konieczna jest ochrona ich naturalnych witasnosci. Nie nalezy wiec pozostawia¢ otwartych wykopow
podczas dtugotrwatych opaddéw lub niskich temperatur, chronigc grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. Na odcinkach przylaczy znajdujacych zasypanie wykopu mozna wykona¢ gruntem
rodzimym.

2.3.3. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI KANALIZACJI GRAWITACY]NE]

Na projektowanych kanatach grawitacyjnych nalezy zabudowa¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe,
potaczeniowe i zalomowe, wykonane z elementéw prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy
g1000mm (przy gtebokos$ci powyzej 1,5m) oraz g425mm (przy glebokosci do 1,5m) , a na prywatnych
posesjach studzienki z rur karbowanych PVC g425mm z kineta PP.

Studnie rewizyjne przelotowe

Studnie rewizyjne montowane beda tam, gdzie nastepuje zmiana kierunku przeptywajacych sciekow.
Studnie wykonane z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych z mrozoodpornego
wodoszczelnego betonu C35/45 (B45) o $rednicy 1000 mm. Studnie z kregéw o Srednicy 1000 mm
sktada¢ sie beda z monolitycznego kregu dennego oraz kregdw posrednich. Zwieniczenie studzienek
kanalizacyjnych stanowié¢ beda zwezki betonowe @ 1000 / @ 625, na ktérych nalezy osadzi¢ wtazy

zeliwne typu ciezkiego. W drogach i przejazdach nalezy zastosowaé wtazy Zeliwne min. klasy C.
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W $ciankach studzienek zamontowane beda stopnie ztazowe. Roéznice poziomdéw pomiedzy sumg
wysokos$ci kregow i poziomem terenu nalezy wyréwnaé za pomocg pierscieni dystansowych
wyréwnujacych. Studnie te budowane bedg standardowo w wykopach otwartych. Wszystkie zastosowane
elementy zelbetowe winny posiada¢ odpowiednia wytrzymato$é potwierdzona przez ich wytwoérca.
Studnie posadowione beda w wykopie na warstwie betonu C8/10 grubo$ci 10cm.

Studnie polgczeniowe

Sa to studnie wykonane w miejscach wilgczenia do sieci innych jej odcinkéw, lub przylaczy
kanalizacyjnych. Konstrukcja tych studni, oraz parametry zastosowanych materiatéw sa zgodne

Z parametrami studni rewizyjnych.

Studnie kaskadowe

Stosuje sie je na potgczeniach kanatéw, przy réznicach pozioméw przekraczajgcych 0,5m. Posadowienie,
oraz konstrukcja studni jest podobna do studni rewizyjnych. Jedyng roéznica jest dodatkowy otwdr
wlaczeniowy w studni na wysokos$ci doprowadzanej sieci.

Studzienki na przylqczach kanalizacyjnych podtqczanych posesji
Na terenie przytaczanej posesji nalezy zabudowac studzienke z PEHD o Srednicy 425mm.
Umozliwi ona w przysztosci proste podtgczenie i odprowadzenie Sciekow z posesji.
Konstrukcja studzienki sktada sie z 3 podstawowych elementéw:

= kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta),

= rury karbowanej stanowiacej komin studzienki ora zwienczenia.

= nakryte one bed3a wlazem zeliwnym opartym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym,

spetniajagcym wymagania obowigzujacych norm.

Studnie nalezy montowac standardowo w wykopach otwartych. Przej$cia rurociagéw przez Sciany studni
nalezy wykonac jako szczelne. Moga to by¢ przytacza uszczelkowe z wykorzystaniem gumowej uszczelki
Slizgowej (wktadki typu In-situ), lub przejscia z wykorzystaniem gotowych fabrycznych przej$¢ i kréécow
wbudowywanych w element studni na etapie produkcji. Kineta studni musi by¢ wtasciwie wyprofilowana
tak, aby Scieki miaty swobodny przeptyw.
W przypadku ich usytuowania na wjazdach, drogach dojazdowych, wybrukowanym placu, nalezy
stosowac zelbetowe plyty odciazajace.
W przypadku budowy studni w terenie zielonym wtaz studni winien by¢ wyniesiony ponad teren na
wysokos$¢ ok. 5 cm i wybrukowany wokét pierscien.
W przypadku usytuowania wtazéw w drogach nie utwardzonych (polnych, wjazdach ziemnych do poses;ji,
itp.) nalezy go zréwnac z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokét pierscien.

2.4. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNE]J CISNIENIOWE]

W ulicy Polnej, z uwagi na ograniczone gtebokosci wlaczenia do studni S44 w ulicy Wiejskiej
zaprojektowana zostata sieciowa przepompownia Sciekoéw, ktéra umozliwi podigczenie odptywow z
budynkdw/odgatezien sieci z ulic Polnej, Wypoczynkowej, Szkolnej i czesci ulicy Raciborskiej na
wymaganych gtebokosciach.

Rurociag ttoczny z przepompowni P1 nalezy wiaczy¢ do studni rozpreznej S44, zaprojektowanej w drodze
ul. Wiejskiej.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych zatagczonych do opracowania.

Przed wykonaniem prac w rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne,
a nastepnie odpowiednio zabezpieczy¢.
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2.4.1. RUROCIAG KANALIZACJI CISNIENIOWE]

Rurociag ttoczny nalezy wykonaé z rur PE1I00RC SDR11 o $rednicy g90x8,2mm.

Projektowany rurociagg kanalizacji ci$nieniowej na odcinku: P1-S44 nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji
cisnieniowych PE100RC SDR110 $rednicy g90x8,2mm dla technologii bezwykopowych.

Rurociggi wykona¢ o dtugos$ciach i przebiegu jak na zalagczonym do opracowania planie i profilu, a takze
zgodnie z wydanymi z warunkami technicznymi.

2.4.2. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI CISNIENIOWE]J

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Projektowana przepompownia $ciekéw sktadac sie bedzie z podziemnego zbiornika wykonanego

z polimerobetonu z pompami, z osprzetem, sterowaniem i zasilaniem.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mie¢ wszystkie
wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz powinny spetnia¢ wymagania wynikajace

z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Projektowana przepompownia typu przejazdowego zaprojektowana zostata na terenie dziatki gminne;j
o nr ewid. 94 w drodze ul. Polne;j.

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika o $srednicy 1500 mm

i wysokosci catkowitej 3350mm.

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

2.4.2.1. Przepompownia $ciekow P1

llos¢ Jednostkowa | Srednia iloé¢ dobowa Wspdtczynnik Max. llosé¢ sciekdw Wspotczynnik Max. llosé
mieszkancéw | ilosé sciekow 1/d Q. m>/d nieréwnomiernosci dobowo Q.. m?/d nieréwnomierno Sciekow
dobowej $ci godzinowej godzinowo
Qua M/h
280 os. 150 42,0 1,3 54,60 2,5 5,69

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

= Max. doptyw $ciekow: 5,69 m3/h

" Dtugos¢ rurociagu ttocznego: 150 m

] Srednica rurociagu ttocznego : 90 mm SDR 17

] Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 1m/s(Q-51/s)
] Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,1m

= Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 4,1

= Catkowita wysokos$¢ podnoszenia: 6,2 m

= Pojemnos¢ czynna zbiornika: 1,4 m

Ll Catkowita wysoko$¢ retencji zbiornika pompowni: 1,2m

Wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 1500, Hc- 3350mm
Rzedna posadowienia - 230,35
Rzedna retencji - 230,50
Rzedna terenu - 233,70
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Rzedna dna doptywu [,1I- 231,70
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 232,40
- krociec doptywowy 2 x 200,
- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 80 ze stali (AISI 304),
- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,
- pomost roboczy, wykonany ze stali gr min 4 mm (AISI 304),
- wlaz rewizyjny kanatowy, typu ciezkiego g800mm
- dwie zasuwy odcinajace DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- dwa zawory zwrotne DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,
- instalacja ttoczna pompowni DN 80, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- glowica przeptywomierza elektromagnetycznego, zabudowana na kolektorze ttocznym
w przepompowni, w obudowie ze stali (AISI 304),
- stopy sprzegajace pomp, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

Zasilanie i sterowanie przepompowni

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- rozdzielnica usytuowana na fundamencie obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55),

- sygnalizacja awaryjna: $wietlno-dzZwiekowa oraz za posrednictwem GPRS,

- grzatka elektryczna z termostatem,

- zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe pomp,

- zabezpieczenie sterowania,

- przetacznik gtowny trzystopniowy (sie¢, wyt, agregat),

- gniazdo do podtaczenia agregatu,

- gniazdo robocze 230/10 A wewnatrz szafy sterowniczej,

- amperomierz,

- voltomierz,

- bezposredni rozruch pomp,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- czujnik kontroli i asymetrii faz,

- liczniki czasu pracy pomp,

- sygnalizacja pracy pomp: stan zatgczenia i stan postoju,

- sekwencyjna praca pomp,

- mozliwo$¢ pracy recznej pomp,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg sondy hydrostatycznej oraz czujnikoéw ptywakowych
np. typu MAK 3,

- panel operatorski do sterowania pracg pompowni,

- modem GPRS INVENTIA MT 101 z ukladem podtrzymania zasilania, system telemetrii wykonany
zgodnie z obowigzujacym w GPWiK KuZnia Raciborska

Zasilanie obiektow przepompowni sieciowych z sieci energetycznej, stanowi odrebne opracowanie.

Pompy
Pracujace 1+1 rezerwa bez mozliwo$ci pracy rownolegtej
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Pompy KSB AMAREX NF 65 -220/014 LG - 165 - 2 szt.

Gléwnym elementem uktadu hydraulicznego pompowni beda pompy zatapialne z wirnikiem

o wolnym przelocie min 65 mm typu F.

Przepompownie sieciowe wyposazone beda w dwie pompy pracujace naprzemiennie, gdzie pierwsza
pompa bedzie pompa podstawowa, a druga bedzie stanowi¢ petng czynng rezerwe.

W kazdym cyklu nastgpi zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmie zadanie.

Przewody tloczne przepompowni

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 3,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze
stali (AISI 304) taczone na kotnierze. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym
przypadku nie dopuszczalne z uwagi na podatno$¢ na uszkodzenia podczas montazu lub demontazu pomp
oraz innych prac konserwacyjnych. Na odcinku poziomym rurociggu zamontowana bedzie ztgczka do
ptukania rurociaggu lub spustu S$ciekdw. Na rurociggu tlocznym zaprojektowano: zasuwe klinowg
miekkouszczelniong kotnierzowa z klinem gumowym, pokryta farbg epoksydowa odporna na dziatanie
$ciekéw firmy oraz zawo6r kulowy zwrotny koinierzowy z kula gumowa, pokryty farba epoksydowa
odporng na dziatanie $ciekow. Na kréécu ttocznym, na zewnatrz przepompowni, zamontowany bedzie
krociec kotnierzowy do potaczenia rurociggu ttocznego stalowego wewngtrz przepompowni

z rurociggiem zewnetrznym z PEHD. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania
przepompowni takie jak: drabinka zejSciowa, taficuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty
prowadnic, prowadnice, elementy ztaczeniowe, Sruby wykonane ze stali AISI 304.

Wentylacja przepompowni
Przepompownia wentylowana bedzie poprzez wentylacje grawitacyjng, wyposazona w filtr weglowy.

2.4.2.2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD1 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 199 przy ul.
Raciborskiej 5,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 252,22m.n.p.m.

O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 252,22m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociagu @160 -doptyw: 251,02m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 251,12m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 251,06m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 15m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,7 m/s (Q-pompy 5,51/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,3m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 0,84 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,14 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 250,22m.n.p.m.
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QO Rzedna posadowienia zbiornika: 250,10m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- kréciec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja poziomé6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt

-Q-551/s
-Hp-3,2m,
-MocP1-1,1kW, P2 -0,75 kW,

2.4.2.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD2 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 240/3 przy ul.
Szkolnej 5,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokoSci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujgce dane:

19



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

QO Rzedna terenu przy pompowni: 244,78m.n.p.m.
O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 244,78m.n.p.m.
QO Rzednadnarurociaggu @160 -doptyw: 243,58m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 243,68m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 244,88m.n.p.m.
Q Max. doptyw Sciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predkos¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 24m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,1m

QO Catkowita wysoko$¢ podnoszenia: 4,5m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

QO Rzedna dna zbiornika komory retencji: 242,78m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 242,66m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociaggu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedltug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
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Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-Moc P1-1,1 kW, P2 - 0,75 kW,

2.4.2.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD3 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dzialce nr ewidencyjny 85 przy ul
Wiejskiej 9,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 236,50m.n.p.m.

O Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 236,50m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociaggu @ 160 -doptyw: 235,30m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 235,40m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 237,53m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 7 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,5m/s (Q-pompy 51/s)
Q Opory przeptywu w rurociagu ttocznym: 0,84 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 3,03 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,87 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 234,50m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 234,38m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wkladami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI
Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:
- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
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- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,
- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa :

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-501/s

-Hp-4,0 m,

-Moc P1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.4.2.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD4 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 218/3 przy ul.
Lesnej 26,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 249,00m.n.p.m.

QO Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 249,00m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociggu @ 160 -doptyw: 247,80m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 247,90m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 249,43m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

O Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,4 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,43 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 4,83 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 247,00m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 246,88m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakoniczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

22



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- krociec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetacznik gtowny (sieé, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wylaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéw
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-MocP1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.5. TRASOWANIE SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE]
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie
minimalne odlegto$ci pomiedzy istniejacymi przewodami.

2.6. ZASTOSOWANY MATERIAL
Przyjeto wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur dwuwarstwowych i ksztattek np. TYTAN PE100RC
SDR17 o $rednicy $200x11,9mm do technologii bezwykopowych o wytrzymatosci na powolna
propagacje peknie¢ min 5000h.
Rurociag przewodowy nalezy wykona¢ ze specjalistycznych rur do technologii bezwykopowych
do kanalizacji. Rury powinny cechowa¢ sie parametrami wytrzymatoSciowymi w testach: test
karbu (test na powolng propagacje pekniec),test FNCT (ang. Full Notch Creep Test),na poziomie
5000h lub wiecej, potwierdzonymi stosownymi dokumentami. Polaczenia poszczegélnych
odcinkéw rurociaggéw nalezy wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe.
= Rury ochronne PEg355x32,2 (przy przekroczeniu drogi wojewddzkiej)
= sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100RC SDR11 o Srednicy g90x8,2 mm oraz g63x8,2
(przydomowe przepompownie)
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= odgatezienia sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych, PVC-U o sztywnos$ci obwodowej
SN8, typoszereg SDR34 o $rednicy g160x4,7 mm.

2.7. ROBOTY ZIEMNE I POSADOWIENIE KANALU

Sposob posadowienia rurociagéw uzalezniony jest od warunkéw gruntowo - wodnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej

- zgodnie z opinig geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych, I kategorii geotechnicznej. Przydatnos$¢ warstw

i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog inzynierski po przeprowadzeniu
badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu, zasypki, podbudowy etc.

Ze wzgledu na charakter poziomu wodonos$nego istnieje realne zagrozenie zmiany warunkéw wodnych.
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ na odpowiedniej gtebokosci zgodnie z projektem, odpowiednimi
normami oraz zaleceniami producenta rur.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna posadowiona bedzie w gruncie, pod powierzchnig terenu na zmiennej
gtebokos$ci do ok 3 m ponizej projektowanego terenu. Wskazane jest wykonanie kanalizacji poczynajac od
najnizszych punktow i postepujac z pracami, zapewniajgc state oczyszczenie.

W przypadku wykonania wykopdéw, na odcinkach, gdzie ich gleboko$¢ przekracza 1 m, na czas
prowadzenia robdt montazowych wykop nalezy oszalowac a pozostatg czes$c zabezpieczy¢ stosujgc skarpy
o nachyleniu bezpiecznym 1:1,5. Szalunek - obudowa powinny by¢ wysuniete ponad gérng krawedz
wykopu o 15 cm w celu zabezpieczenia przez naptywem deszczowych wdd z powierzchni terenu.
Rurociagi nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a po
utozeniu nalezy obsypaé¢ do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury obsypka z piasku z odpowiednim
zageszczeniem. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostatosci budowlanych.
Zasypke do rzednej terenu zagescic¢ w catej wysokosci wykopu co 20 cm -recznie lub mechanicznie.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spelnia wszystkie
ponizsze kryteria:

= nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury,

= nie zawiera czgstek wiekszych niz podwdéjny rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikacji,

= nie jest materiatem zmrozonym,

= nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, kamieni, butelek, kawatkéw drewna),

= jest materiatem podatnym na zageszczanie.
Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu
drenazu PE DN100 z rur perforowanych drenazowych lub stosowanie iglofiltréow.
W miejscach skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy zasypywac recznie w cato$ci.

2.8. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W uzgodnieniach branzowych okres$lone zostaty warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow

i studzienek kanalizacyjnych do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan rurociggu z istniejacymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
w wykopach otwartych, nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu
przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy zamontowaé¢ rure ochronng
dwudzielna, np. typu AROT. W rejonie tych skrzyzowan nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

W przypadku skrzyzowan kanalizacji z wodociggiem w wykopach otwartych nalezy zastosowaé rure
ochronng ostonowg z PE o Srednicy zwiekszonej o 1 dymensje oraz ptozy dystansowe, a koncéwki rury
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zaslepi¢ manszetami. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-
01707. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY]JNE
Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych i Zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ preparatem
bitumicznym.

2.10. RENOWACJA DROG PO BUDOWIE KANALIZACJI

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

W miejscach, gdzie konieczne bedzie wykonanie sieci metodg wykopowg, w miejscach wykopéw pod
odgatezienia sieci do prywatnych posesji oraz w miejscu wykonania komér nadawczych i odbiorczych
nalezy odtworzy¢ teren do stanu istniejacego, zgodnie z wydanymi warunkami dotyczacymi odtworzenia
drég gminnych.

W przypadku wykonywania sieci metoda wykopowa nalezy teren przywréci¢ do stanu istniejacego,
zgodnie z wydanymi warunkami odtworzenia drog.

2.11. INNE MATERIALY

= rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych;

* manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncéwek rur
ostonowych;

= ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

= zawory klapowe zwrotne przystosowane do montazu w studzienkach inspekcyjnych, do zastosowania
na odcinkach kanalizacji potozonych na poziomie grozacym zalaniem $ciekami, wykonane
z materiatbw niewymagajacych stosowania dodatkowych powtok ochronnych i zabiegéw
konserwacyjnych (PEHD, PP lub PCV);

=  betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1:2003, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
€8/10,C12/15,C16/20,C 20/25,C25/30,C30/37, C 35/45 oraz wodoszczelne o wskazniku W8;

= stal zbrojeniowa - wtasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do AIll powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

= cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks.
12%;

= papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

2.12.  WYKONAWSTWO ROBOT
Projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur przeznaczonych do technologii bezwykopowych
np. TYTAN PE100RC SDR17 o $rednicy 8160, 8200, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.
Roboty wykonac zgodnie z wymaganiami:
= Technologia wykonania Rob6t musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur
z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody;
= jako rury ochronne zastosowac rury stalowe zgodnie ze wskazaniem w ST oraz w Dokumentacji
Projektowej;
= przed wykonaniem przej$¢ nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz $ciane oporowag;
= wykona¢ wykop na gteboko$¢ dostosowang do zaglebienia przewodu i posadowienia rury
ochronnej;
= wiertnice opu$ci¢ na dno wykopu i zmontowac,
=  wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

PRZEWIERT STEROWANY
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Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, przewiertu z zastosowaniem
odpowiedniej wiertnicy z systemem radionawigacji. Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych.
= Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta
rur z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do
przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej
metody;
=  wykonawca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio zabezpieczonych komér startowej
i wyj$ciowej dostosowanych do wybranej technologii oraz wymiaréw rur przeciskowych;
= nalezy wykonaé otwdr pilotazowy, rozwierci¢ go do odpowiedniej $rednicy, ustabilizowac
jego Sciany, oczysci¢ Swiatlo otworu na catej dtugosci i przystapi¢ do przeciagania rury
przewodowej;
= w czasie wykonywania przewiertu, a szczegélnie rozwiercania otworu, nalezy podawac
ptuczke wiertniczg, do wyprowadzania urobku i ciagltego stabilizowania wykonanego
otworu;
= w przypadku wiekszych $rednic rozwiercanie otworu nalezy wykonywac stopniowo,
z zastosowaniem poszerzaczy o coraz wiekszej $rednicy;
= przecigganie rury przez otwor nalezy wykona¢ w ruchu ciggltym, przerwy nie powinny by¢
dtuzsze niz niezbedne jak np. na rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy;
= w miejscach potaczen rur PE z ptaszczem ochronnym, nalezy odcig¢ warstwe ptaszcza
ochronnego specjalnym nozykiem, po zdjeciu odcietego pierscienia, rury mozna zgrzac
metodg tradycyjna, doczotowa.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I MONTAZ URZADZENIA.

Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie ptaski i utwardzony z droga dojazdowa.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, Zze wprowadza sie
w ziemie kolejno rury wiertnicze. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowice wiercgca wraz
z obudowa, w ktérej znajduje sie nadajnik, za posrednictwem sygnatu z nadajnika otrzymujemy dane
potrzebne do zlokalizowania go pod ziemia takie jak gteboko$¢, kat nachylenia, potozenie gtowicy

w systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek (azymut). Sygnat ten odbierany za posrednictwem kabla
znajdujacego sie w rurze wiertniczej, ktéry dostaje sie do komputera, na ktérym mozna $ledzi¢ trajektorie
przewiertu, stuzy on réwniez do zasilania nadajnika. Na gltowicy wiercacej znajduja sie dysze, ktdrymi
podawana jest ptuczka bentonitowa, specjalnie umiejscowione dysze w glowicy wiercacej dajg duzy
moment skrawajacy podawanej pod duzym ci$nieniem bentonit, w ten sposdéb strumien ten wyptukuje
grunt w miejscu gdzie wprowadzana bedzie gtowica. Podawana ptuczka spetnia podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego dodatkowe funkcje takie jak : chtodzi ona nadajnik, stabilizuje otwor oraz
wynosi zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spetnia ptuczka bentonitowa poniewaz
oczyszcza otwor z nadmiaru urobku.

POSZERZANIE OTWORU (ROZWIERCANIE)

Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest gtowica wraz z urzgdzeniem pomiarowym

i dotgczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o $rednicy wiekszej od
otworu pilotazowego. Po podiaczeniu rozwiertaka wprawiany jest w ruch obrotowy i przeciggany przez
caty otwér pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie rozwiercania otworu do rozwiertaka dostarczana
jest ptuczka bentonitowa. Ptuczka ta pozwala na zmniejszenie tarcia w otworze co zwieksza predkos¢
przesuwania sie rozwiertaka oraz zapobiega zapadaniu otworu.
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Podczas rozwiercania po stronie maszynowej demontowane s3g zerdzie a po stronie wyjscia zaktadane
kolejne odcinki przewodu wiertniczego co zapewnia nam, Zze w otworze zawsze znajduja sie rury oraz
wyklucza ewentualno$¢ zejscia z trasy przewiertu. Po przeciagnieciu rozwiertaka na strone maszynowa
zostaje on zdemontowany. W zaleznos$ci od S$rednicy wcigganego rurociagu operacje rozwiercania
powtarza sie od poczatku. Na tym etapie prac podstawowa funkcja ciagu prowadzacego jest dostarczanie
ptuczki do rozwiertaka od strony otworu wylotowego. Plyn wyptywajacy z otworu moze zostac
oczyszczony i ponownie za posrednictwem specjalnego urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej -
zwanego recyklingiem, po oczyszczeniu zostaje ona wttoczona z powrotem do otworu. W ten sposéb
mozna stworzy¢ obiekt zamkniety cyrkulacji ptuczki. Potrzebna ilo$¢ ptuczki jest bezposrednio zalezna od
czasu rozwiercania otworu do badanej $rednicy.

INSTALACJA RUROCIAGU

Po zakonczeniu etapu rozwiercania nastepuje etap zaciggniecia rury. Dtugos$¢ rury musi sie réwnac
dtugo$ci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje utozona w kierunku wykonywanego
przewiertu badz z braku wystarczajacego miejsca na utozenie jej mozna ja utozy¢ po tuku, ktéry jest
uzalezniony od promienia giecia rur. Poszczegdlne odcinki rur sg tgczone doczotowo za pomoca
urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu catego odcinka rurociaggu rure mocuje sie do
rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu. Podczas wciggania rury do otworu podawana jest
przez caly czas ptuczka bentonitowa, ktéra ma za zadanie w tym etapie spetniaé funkcje poslizgowa dla
wcigganego rurociggu zmniejszajac jego tarcie, oraz zmniejszenie ciezaru wtasciwego instalowanego
rurociagu.

OPIS KOMORY NADAWCZE]:

Gleboko$¢ i wymiary poziome komory nadawczej sa zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. Do jej wykonania nalezy zastosowaé
zabezpieczenia, zapewniajace stabilno$¢ komory oraz dostosowane do przyjetej technologii. W celu
zabezpieczenia komory przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie zabezpieczenia
powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Teren wokét komory nalezy odpowiednio utwardzi¢ przez utozenie ptyt drogowych (lub wysypanie
pospéiki zwirowej) na podsypce z piasku gr. 0,15 m. Ponadto zgodnie z przepisami BHP, wokét komory
przeciskowej nalezy zainstalowac balustrady stalowe.

Wyposazenie komory nadawczej:
= konstrukcja oporowa powinna dygakotwiona w dnie komory i o wysoé@ powyzej gornej rezdnej
projektowanego kolektora.
» rzgpie (np. z kegdbw P600 mm) lub dét mortawy obudowany betonem (C8/10) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas robét przeciskowych
i montazowych kolektora
= plyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm,
= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.,
= urzgdzenia do wykonania przecisku.
W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykonac nalezy warstwe docigzajaca z ptyt zelbetowych na
czas trwania prac przeciskowych.
W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie
zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

OPIS KOMORY ODBIORCZE]
Gleboko$¢ i wymiary poziome komory odbiorczej sg zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. W celu zabezpieczenia komory przed
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zalaniem woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie grodzi powinny wystawaé co
najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.
Zgodnie z przepisami BHP, woko6t komory przeciskowej nalezy zainstalowa¢ balustrady stalowe.

Wyposazenie komory odbiorczej:

*  rzapie (np. z kegdw @600 mm) lub dét montawy zabezpieczony betonem (B10 o gréddd 0 cm) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas rob6t przeciskowyofontaowych kolektora i
studzienki kanalizacyjnej,

= piyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm

= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.,

=  urzgdzenia pomocnicze dla rob6t przeciskowych.

W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie

zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

Prace po wykonaniu przeciskéw

Po wykonaniu przeciskéw, w miejscach wykonania komé6r nadawczych i odbiorczych nalezy zamontowac
studnie (w miejscach wyznaczonych w projekcie), a teren wokét nich doprowadzi¢ do stanu istniejacego.
Przed rozpoczeciem zasypywania komor przeciskowych nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ kanalizacji.
Nastepnie nalezy zdemontowaé wszystkie elementy komor przeciskowych i wykonaé prace konicowe,
czyli przestrzenie po wykopie wypei¢ piaskiem $rednim (do 30 cm nad wierzch rury), a nastepnie
ziemia rodzimga z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem przecisku,
nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciw pozarowych.

2.13. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na projektowanej sieci. Teren przed rozpoczeciem robét, winien by¢
odpowiednio przygotowany do prowadzenia inwestycji. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia
warstwy urodzajnej w granicach pasa robdét.
Zaktada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym na odktad i z odwiezieniem na miejsce
sktadowania urobku, ze skarpowaniem $cian - poza odcinkami, na ktérych wystepuje skrzyzowanie lub
zblizenie do istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu istniejacego muru. W rejonie w/w
skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie lub za pomoca przeciskéw.
Przy uktadaniu rur kanalizacji grawitacyjnej przewidziano wykopy szalowane wasko przestrzenne.
Montaz rurociaggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac¢ sie w wykopie suchym i zabezpieczonym
zgodnie z PN-84/B10735. Przy wysokim stanie wod gruntowych nalezy stosowal catkowite
odpompowanie wody na catej dtugos$ci wykopdw przy pomocy igtofiltrow. Natomiast w miejscach, gdzie
zwierciadto wody stabilizuje sie powyzej dna wykopéw nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy
pompy.
Wykopy poszczegélnych, zrealizowanych etapéw - po przeprowadzeniu ci$nieniowych prob
hydraulicznych, odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-
83/8836. Zasypke do rzednych terenu moze stanowi¢ rodzimy grunt (w przypadku dostepnosci), bez
kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zageszczenie wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do
osiagniecia wskazZnika zageszczenia Is = 0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Zaktada sie wywoz
nadmiaru urobku.
W trakcie realizacji inwestycji istniejgce szamba nalezy zlikwidowac.
Przed przystapieniem do likwidacji szamba nalezy:

= odcig¢ doptywsciekdw,

= szambo oprini¢ i wyptukat, ascieki i osady wywié¢ na oczyszczalgj
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= zlikwidowa¢ whazy oraz pty pokrywows szamba,
= szambo zdezynfekowazasypé mieszanin gruzu,zwiru i piasku.
Prace przy likwidacji szamba powinno wykonywac specjalistyczne przedsiebiorstwo.

UWAGA: w czasie ewentualnej pracy wewnatrz szamba musi by¢ czynna mechaniczna wentylacja
nawiewna, a pracownik musi pracowac¢ w szelkach bezpieczenstwa asekurowany z zewnatrz przez
min. dwie osoby.

Po zakonczeniu prac teren nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

2.14. OCHRONA CIEPLNA RUROCIAG()W
W miejscach, gdzie rurociaggi moga przej$¢ przez strefe przemarzania gruntu, przy montazu rurociggéow
metodg wykopowa, nalezy rurociag ociepli¢ stosujgc np.:
= warstwe zuzla grubosci , co najmniej 10 cm nad obsypka rury, warstwe zuzla nalezy przykry¢
papa bitumiczna;
=  maty z pianki PE grubos$ci, co najmniej 20 mm, z warstwa ochronng o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej i odpornosci na promieniowanie stoneczne UV (n.p. z kauczuku syntetycznego -
EPDM) grubosci, co najmniej 0,75 mm;
=  maty z pianki PE z folig ochronng o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie stoneczne UV;
Maty nalezy taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta (na klej lub zamki zatrzaskowe).

2.15. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w spos6b trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagéw reperéw roboczych.
Przewierty wykonane zostang przy uzyciu wiertnicy poziomej. Sciany komory startowej nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto wtasciwe oparcie wiertnicy o tyt wykopu i poprawne
wykonanie przewiertu. Do zabezpieczenia §cian mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe.

2.16. ZABEZPIECZENIE RUCHU
Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy:
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 wirnga 2003 r. - w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoriymadarzdzeniem (Dz.U.03.177.1729)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Westranych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DANWJ 170 poz. 1393)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdeen bezpieczéastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. Nt (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003 r.)
W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych, posesji nad
prowadzonymi wykopami. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2003 r. Nr
58 poz., 515 z pézniejszymi zmianami).

2.17. OZNAKOWANIE
W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢
wg obowiazujacych wytycznych.

2.18. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego
odcinka kanalu musza by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na ci$nienie
wody.

Napetnienie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu woda

i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedZz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek
kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby powinien wynosi¢
30 min.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Kanal uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetnienia ilo§ci wody w rurociaggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m?2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego
rury potaczenie nalezy wymienic¢, a prébe powtorzyc.

Potaczenia kregéw studzienek wykona¢ na uszczelki gumowe producenta kregéw.

2.19. ODBIOR SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
Po zakonczeniu montazu przewodéw, sprawdzeniu ich szczelno$ci, zabezpieczeniu armatury przed
korozja i wykonaniu oznaczen, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego.
Do odbioru nalezy przygotowac:

= protokoty préb szczelrigi,

= projekt z naniesionymi domiarami i ewentualnymi anami w trakcie realizacji,

= inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz utozonego przewodu z klauzul

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej,
= o$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy robot.

2.20. UWAGI KONCOWE

1. Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢c po dokonaniu zgtoszenia o rozpec robo6t do whéciwego organu
administracji terenowej i zachowaniu ustawowegmteu okrélonego ustaw;

2. Wejscie na teren posesji naleuzgodné z ich wigcicielami;

3. W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowaniajgktowanej inwestycji zalecagsiaby
w trakcie robét ziemnych przestrzegane bytly ¢@mghce wymogi:

= roboty ziemne i posadowieniowe prowadn okresach o matym nasileniu opadow z aggkeniem okresu
niskich temperatur.

=  chroni wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych

=  unikat wykonywania wykopow na dtugo przed przyseniem do robét posadowieniowych

=  obiekty posadawiaponiej strefy przemarzania

= w gruntach nawodnionych realizotvavykopy maliwie krotkimi odcinkami przy réwnoczesnym
czesciowym odbiorze realizowanych odcinkéw sieci kapadiji sanitarnej

4. Wszystkie roboty zwizane z budowprzedmiotowej sieci natg wykonywa: zgodnie
z obowhzujgcymi warunkami technicznymi Polskimi Normami, wakami podanymi
w uzgodnieniach, z obowdujacymi warunkami BHP, zaleceniami i uwagami Inspe&ktoadzoru oraz
pozostatych skb budowlanych i péstwowych.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg wykonywa zgodnie z projektem oraz planem sytuacyjno —
wysokaciowym i technologi materiatovy przyjetg w przedmiarach robét;

6. Siet kanalizacji i odgaizienia oznaczono koloremgamowym, a orientacyjne lokalizacje pragky kolorem
czarnym

7. Przed rozpocxiem prac wykonawczych nale wykon& pomiary geodezyjne uzupetnjeg
dotyczice wysokdéciowego potaenia istniegcych przyhczy do szamb
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8. Nalezy wykona wykopy kontrolne w miejscach spodziewanegbrajenia podziemnego, wykopy te
wykona® ze szczegOi ostraznoscia pod nadzorem wiaiciela uzbrojenia.

9. Po doktadnej lokalizacji uzbrojenie istnie¢ zabezpieczy przed uszkodzeniem w trakcie prac
montazowych i wykaczeniowych.

10. Roboty budowlano — montawe wykoné zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpietta 1 higieny pracy podczas wykonywania tobd
budowlanych Dz. U. 2003 r nr 47 poz. 401

11. Materialy zastosowane przez wykonawgowinny spetnia kryteria techniczne zgodne
z Ustaw o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004.92. p&i 8

12. Wykonawca przyspujac do wykonania danego odcinka kanatu winiep mznajomi z:
= usytuowaniem kolektora projektowanego, isiiepgo kolektora sanitarnego oraz istfgego

innego uzbrojenia podziemnego.

13. Wszelkie niezgodnimi wyskpujace na terenie w stosunku do projektu nyalegtost projektantom
celem wyjdnienia.

14. Kolektor naley wykona& korzystajc z mapy z naniesignjego trag kolektorem oraz zgodnie z
profilem podtinym.

15. W trakcie wykonywania wykopow i na trasie wygpi niezinwentaryzowane uzbrojenie riglego
zabezpieczy zgodnie z przepisami oraz powiaélgmnojektanta i wiiciela uzbrojenia.

16. O wszelkich zmianach w stosunku do projektilezy powiadomé projektanta.

17. Przy realizacji kanalu utrudniony edzie dojazd do poszczegllnych posesji, 0 czymlery
powiadomé¢ wiasciciela danych posesji.

18. Gory wiazéw studzienek zlokalizowanych w utihanaley zlicowa® z nawierzchni jezdni.

Sie¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
= wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - maowych cz. Il - Wytycznymi wykonania i
odbioru rurocigbéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez predta rur;
= instrukcp wykonywania rob4t ziemnych przy montarurochgdéw, opracowagprzez producenta rur;
= projektem organizacji rob6t, obejmoy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczmepjekt organizacji ruchu -opracowuje we
whasnym zakresie wykonawca robét;
» proby szczelnéci rurocagéw wykona zgodnie z norma PN-81/B-10715;
= Wszystkie materiaty powinny posiataktualne atesty PZH.
llekro¢ w projekcie pojawia sie nazwa producenta dotyczgca zastosowanego materiatu, urzadzenia nalezy
ja rozumieé wyltacznie jako propozycje rozwigzania. W kazdym przypadku mozna stosowac¢ materiat,
urzadzenie innego producenta jednak o rownowaznych parametrach.
Wykonawca musi dostarczy¢ atesty na zastosowane materiaty.

ZAGADNIENIA BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 26. 09. 1997r w sprawie ogélngcatepiséw BHP
(Dz.U. nr 129/97 poz. 844z pdiejszymi zmianami)
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 06. 02. 2003r w sprawie bezpiesteea i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.nr 47/03 zzpiéjszymi zmianami) PN-B-10736:1999 -
roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewod6éw wodgoivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
» [nstrukcje montau sieci kanalizacyjnej od producentow materiatdw

CZESC 3.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1. INFORMACJE OGOLNE
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Zakres opracowania
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje cze$¢ drogowa, tj.:
= odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie dragiszczonej w trakcie realizacji
sieci kanalizacyjnej oraz odgaten sieci
= odtworzenie nawierzchni gruntowej w wyniku budovigcs kanalizacji sanitarnej

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANE] KANALIZAC]I
Aktualnie na trasie projektowanej sieci kanalizacji usytuowane sa:

»= nawierzchnia z masy bitumicznej

= nawierzchnia z kostki prefabrykowanej

» nawierzchnia betonowa

= nawierzchnia gruntowa (thuczniowayirowa)

= teren zielony

3.3. OPIS ROBOT ODTWORZENIOWYCH NAWIERZCHNI
Roboty obejmowac¢ beda odtworzenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji do stanu pierwotnego.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I PODBUDOWY DROG GMINNYCH
o nawierzchni bitumicznej nalezy przyja¢ jak dla kategorii ruchu KR3, przyjmujac:
= 5cm  beton asfaltowy AC11S — warstyederalna
= 6cm beton asfaltowy AC16W — warstwagwgca
= 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego RC22
= 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie
Y~ 38cm
Odtworzenie jezdni wykona¢ nie mniej niz 30cm szerzej od szerokos$ci wykopu po obu stronach.

o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej, przyjmujac:
» 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]
= 8 cm kostka betonowa prefabrykowana
= 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
= 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech5id

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>80MPa
Podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU
Konstrukcja nawierzchni wjazdéw z betonu:
= 15 cm beton C20/25 (B-25)
= 10 cmpodsypka piaskowa
X 25cm

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH I GRUNTOWYCH
= 30 cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>100MPa

Podtoze ma stanowi¢ podioze grupy nos$nosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.
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ODTWORZENIE TRAWNIKOW
Po utozeniu sieci/odgatezien kanalizacyjnych w trawnikach i zasypaniu wykopdéw nalezy je odtworzy¢
poprzez utozenie humusu o gr. warstwy 30 cm i obsianie zestawem traw.

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI

W ramach robét odtworzeniowych nie wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
ziemnych zwigzanych z korytowaniem podtoza.

Podbudowa dr6g fundowana bedzie na odpowiednio zageszczonym podtozu wykonanym w trakcie
zasypywania wykopow pod sie¢/ odgatezienia sieci kanalizacji.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie obiektéw
drogowych.

CZESC 4.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

4.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= instalacji elektrycznych sieciowej przepompowni §ciekéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowa opracowano na podstawie:

= zlecenia Inwestora,

=  warunkoéw przylaczenia nr A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

= wizji lokalnej,

= Kkopii mapy zasadniczej,

= obowiazujacych aktualnie norm i przepiséw m.in.:
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
= projekt linii kablowych nN zasilajgcych
= projekt tablicy przytaczeniowej wolnostojacej

4.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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4.4.1. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
Sie¢ zasilajaca: stacja transformatorowa A613 KuzZnia Rac. Stoneczna 6/nN/1/1
z transformatorem o mocy 250kVA - obwdd ZK nr 46395 szafka kablowa nr 1
= Uktad sieci - TN-C
= Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowa - 20kW z sieci TAURON Dystrybucja
+ w zakresie budowy przylacza: wymiana istniejacego zestawu ztgczeniowego nr 46392 na
ZK3a-1P
+ w zakresie instalacji: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od zestawu ztaczowo -
pomiarowego do szafki sterowniczej pompowni $ciekéw.
» Pomiar energii elektrycznej czynnej w uktadzie bezposrednim licznikiem tréjfazowym w zestawie
ztgczowo - pomiarowym
= Zabezpieczenie gtéwne: ogranicznik nadpradowy o warto$ci max 32A 104, zamontowany w zestawie
ztaczowo - pomiarowym
= System ochrony od porazen - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania,

4.4.2. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI
Projektowana przepompownia Sciekdéw zlokalizowana bedzie na terenie miejscowo$ci Kuznia Raciborska
w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

4.4.3. UKLAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI
= Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, przepompownie
$ciekéw projektuje sie zasili¢ kablem YKY 4x10mm2 o dtugosci ok. 5m z zestawu ztaczowo -
pomiarowego typu ZK3a-1P do szafki sterowniczej przy przepompowni $ciekow.
= 7z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ kable (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw
poziomdéw w zbiorniku przepompowni.
Rdéwnolegle z kablem nN zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang typu FeZn 30x4mm,
ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanej szafce sterowniczej
przepompowni. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig uziemien. Przed zasypaniem kabla
zasilajacego nN nalezy wykonaé niezbedne pomiary zgodnie z normg PN-76/E-05125. Trasa linii kablowej
wraz z uziomem pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

4.4.4. SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

Dla przepompowni projektuje sie zainstalowaé wolnostojaca szafke sterownicza dostarczang razem

z przepompownig i nalezy zamontowac jg przy ogrodzeniu dziatki o nr ewid. 298, w miejscu wskazanym
na planie zagospodarowania. Szafka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne
silnikow. Uktad automatyki i sterowania pracy pomp S$ciekowych z tagodnym uktadem ,soft-start”
rozruchu silnikéw, liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskazniki standéw alarmowych oraz pulsujacy
sygnalizator $wietlny awarii.

Szczegbétowe dane techniczne podane s3 w DTR dostarczanej razem z szafka sterownicza.

A) Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci:
= Siec¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ w sposdb pewny i trwaty metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Przy wszystkich potaczeniach przewodd ochronny ,PE” powinien by¢ dluzszy od
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przewodow fazowych. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed
porazeniem oraz sporzadzic protokoty.
W szafce sterowniczej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ,PEN” na przewdd ,N” oraz przewoéd ,PE”.
Przewdd ,PE” nalezy uziemi¢ - R<10Q.

B) Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zabezpieczenia projektowanych urzadzen przepompowni $ciekbw przed przepieciami
przychodzacymi od strony sieci energetycznej (przepiecia indukowane przez prady piorunowe i impulsy
taczeniowe, zwarcia) projektuje sie zainstalowanie w szafce sterowniczej zabezpieczen
przeciwprzepieciowych typu 1+2 (zespolonych, np. DEHNventil TN-S art. nr 900374).

1) Uziemienia
Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych i sterowniczych
przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych. Uziemienie stanowi¢ bedzie
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4mm utozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajacym.
Projektowany uziom, w miare mozliwosci, nalezy potaczy(¢ z istniejaca siecig uziemien.
Wymagana rezystancja uziemienia:

= dla ztaczy kablowych R< 30 Q,

= dla ochrony przepieciowej R <10 Q.
W przypadku stwierdzenia pomiarem wiekszej warto$ci opornosci niZz wymagane, nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pretowe (pionowe) taczac je bednarka FeZn 30x4mm.

2) Warunki wykonania linii kablowych
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg tras istniejacych i projektowanej
linii kablowej oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu kabla
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Zgodnie z Polskg Norma N-SEP-004, projektowany kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu o gtebokosci 70cm
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku (10cm),
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci minimum 15cm, oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o grubosci co najmniej 0,5mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm tak
aby folia ta wystawata co najmniej 50 mm poza obrys utozonego kabla. Odlegto$¢ foli od kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W przypadku
zalaman trasy - promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotno$¢ jego S$rednicy
zewnetrznej.
Projektowane kable utoZzone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby
identyfikacja kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajace co najmniej:
= numer ewidencyjny linii,
= typ kabla,
= znak uzytkownika kabla,
= rok ulozenia kabla.
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Gleboko$¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

3) Pozostate wytyczne:

= ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zzastosowaniem sie do
uwag i zalecen wtasciciela uzbrojenia

* na planie mogg nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne,

= w miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami podziemnymi
roboty musza by¢ prowadzone recznie,

= prace ziemne w obrebie projektowanej trasy wykonywane metoda wykopu otwartego nalezy
prowadzi¢ z pelnym przywr6ceniem do stanu pierwotnego z uwzglednieniem zachowania
parametréw istniejacej nawierzchni,

= przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktéorym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokos$ci co najmniej 10 cm,

= roboty wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

= przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N
SEP-E-004.

4) Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia uktad pomiarowy energii elektrycznej zabudowany
zostanie w zestawie ztaczowo - pomiarowym typu ZK3a-1P.
Powyzszy zakres prac zostanie wykonany przez ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

5) Uwagi koncowe

= calo$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonac¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych liniach energetycznych bedacych
wtlasnoscig ZE nalezy prowadzi¢ za wcze$niejsza zgoda i pod nadzorem pracownika ZE,

= wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu,

= 0 terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi
zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzoér nad ich
przebiegiem,

= po zakonczeniu robét, przed zgloszeniem do odbioru konicowego, nalezy wykonaé¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzié¢ proby montazowe,

= wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania (atesty),

=  wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢
z Inwestorem, Kierownikiem Budowy roboét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstepstwa od
projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy,

= po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy  sporzadzi¢  Projekt  Powykonawczy
z naniesionymi zmianami, ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.
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6) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem bezpos$rednim, wykonane
przez producentédw. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

— wsieci 400/230 V pracujacej w systemie TN-C szybkie samoczynne wylaczenie

— izolacje kl. B (ztacze z tworzywa sztucznego) wykonane wg normy PN-IEC 60364.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia"
zgodnie z art. Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 151.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

— zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 1m,

— zzastosowaniem urzadzen dZwigowych i podno$nikéw samochodowych

— zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych

— zwiazanych z praca w wykopie o gtebokosci do 1,2m

— zwigzanych z ruchem pieszych oraz pojazdéw mechanicznych - droga.

4.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

= linia kablowa typu YKY 4x10mm? -6m
= rura DVK/AR 50 (Arot) -6m
= wkiad uszczelniajacy (Arot) - 2 szt
= uziemienie:
- bednarka FeZn 30x4mm (10mb) -1 kpl.

- humus, trawa (odtworzenie nawierzchni w przypadku metody wykopowej na dt. ~5mb)- 1 kpl.
=  materialy pomocnicze (piasek, folia, podsypka, opaski, itp.) - 1 kpl.

CZESC 5.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

5.1. ZAPOTRZEBOWANIE INWESTYCJI NA WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW.
Inwestycja nie obejmuje zmian w sieciach wodociggowych i gospodarce wodne;j.

5.2. SCIEKI SANITARNE
Scieki sanitarne zostang odprowadzone z budynkéw do projektowanej sieci kanalizacji - ETAP I

kolejnym ETAPIE II (stanowigcym odrebne opracowanie)$cieki zostana przetransportowane do
oczyszczalni Sciekéw.

Projektowana gtéwna sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa. Uwzglednia sie
takze jej wykonanie metodg wykopowa.

Nawierzchnie utwardzona terenu, przewidziang do rozbidrki, dla koniecznos$ci wykonania komoér
nadawczych i odbiorczych nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, a na terenach zielonych nalezy
roz$cieli¢ warstwe humusu.

5.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH I PYLOWYCH
Inwestycja nie bedzie Zrédtem zanieczyszczen zaréwno pytowych jak i gazowych.

5.4. ODPADY
Inwestycja nie bedzie Zrédiem odpadéw. W trakcie realizacji, materiaty budowlane, gruz z rozbiérek,

nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Gmine Kuznia Raciborska.
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5.5. HALAS , WIBRACJE , PROMIENIOWANIE.
Wchodzace w w/w zakres opracowania elementy infrastruktury technicznej nie beda ucigzliwe

dla otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu, wibracji ani promieniowania.

5.6. WPLYW OBIEKTOW NA DRZEWOSTAN, WODE I GLEBE.
Budowa sieci kanalizacyjnej zamierzonej inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu
na glebe, wody powierzchniowe ani podziemne. Inwestycja nie stwarza koniecznosci wycinki drzew.

5.7. WNIOSKI.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywieraé negatywnego wpltywu na $rodowisko

naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pdzniejszej eksploatacji.

CZESC 6.0. INFORMACJA BIOZ

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stanowigca

podstawe do opracowania przez przysztego wykonawce roboét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

6.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
Catos$¢ planowanych robét sprowadza sie do wykonania podziemnego uzbrojenia terenu tj.: sieci

kanalizacji sanitarnej.
W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykonaé nastepujace roboty i obiekty:
= rurociggi sanitarne grawitacyjne gtéwne wraz z odgatezieniami i studniami rewizyjnymi,
potaczeniowymi
= odgatezienia kanalizacyjne zakonczone studzienka na posesjach lub zaslepka kanalizacyjna
= sieciowg przepompownie Sciekdw wraz z rurociggiem ci$nieniowym oraz studnia rozprezng

6.3. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= wytyczenie trasy projektowane] sieci kanalizacyjngabezpieczenie terenu inwestycji przed eosn
0s6b niepowotanych,

* reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkaavan z istniepcymi sieciami uzbrojenia
terenu,

* roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdwd fxomory nadawcze, montave
i odbiorcze, pod przepompowriciekdéw, po wytyczonej trasie wraz z umochienigrian)
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= zabezpieczenie skrzgwan z istniefca infrastruktug podziemas,

* monta i utozenie projektowanych przewodow,

* monta projektowanej przepompowstiekOw oraz studni kanalizacyjnych,

»  zasypanie wykopow,

= wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

= wykonanie odtworzenia nawierzchni,

= uporzdkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwaineg

Szczegétowy harmonogram rob6t nalezy bezwzglednie uzgodnié z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na trasie projektowanej inwestycji znajduja nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:

=  sie¢ wodochgowa,
= sie¢ energetyczna,
= napowietrzne sieci energetyczne,

6.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
IZDROWIA LUDZI

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektéw, ktére moga stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie s3 sieci energetyczne Sredniego i niskiego napiecia. Ponadto podczas prowadzenia robét
budowlanych w sgsiedztwie drdg komunikacyjnych istnieje niebezpieczenstwo kolizji z pojazdami
mechanicznymi przemieszczajacymi sie po drogach.

6.6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC]I
ROBOT BUDOWLANYCH OKREéLA]ACYCH SKALE IRODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIE)JSCAI1CZASICH
WYSTAPIENIA

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy innymi roboty ziemne
w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemig, upadek do glebokiego wykopu.
Niebezpieczenistwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robo6t ziemnych, oraz montazowych
w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopéw o $cianach pionowych.
= W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia pracownikéw
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.
= Szczeg6lnie niebezpieczne jest prowadzenie robét pod lub w sasiedztwie napowietrznych linii

elektroenergetycznych w odlegtosci :

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV.

- 15,0m - dla linii z napowietrzna siecig o napieciu 110kV
Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano-montazowych
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéow
atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu). Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy
i w drogach po ktérych poruszaja sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. Dotyczy to zaré6wno robét
drogowych zwigzanych z wiaczeniem do istniejgcej ulicy, jak i roboty instalacyjne majace na celu
potaczenie nowo budowanych sieci sanitarnych z istniejacymi juz instalacjami. W okresie prowadzenia
robdt istnieje zagrozenie potracenia przez przejezdzajace pojazdy mechaniczne.

39



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

6.7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. sa nastepujace rodzaje szkolen :

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
$srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziezy ochronne;j.

6.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH
ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

= Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

=  Wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow

uzywanych na budowie.

=  Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow.

= Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

= Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego.

= Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

=  Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

= Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.

W szczego6lno$ci nalezy wykonad i zastosowacd:

= Teren budowy lub robét ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

= Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnym. Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow,
ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

= Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
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- dla wozkdéw szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m nalezy
zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa,
a porecza nalezy wypetni¢ sie w sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokos$ci.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem.

=  WyjsScia z magazynéw oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi nalezy

zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$cil,1 m lub w inny sposéb

w szczegolnosci labiryntami.

*  Przed skrzyzowaniem dro6g z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow

=  Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy os$wietli¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

= Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca

postojowe na terenie budowy.

= Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki ochronne na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej
strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

= Naterenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw

i wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdow i urzadzen.

= W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

= Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac w taki sposoéb, aby
zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.

* Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace o$§wietlenia, zaopatrzy¢,

w przypadku awarii o$wietlenia ogélnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace
dostateczne natezenie o$wietlenia.

*  Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediéw i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

= Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno- organizacyjne opisane
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BIOZ.

6.9. PODSTAWA OPRACOWANIA.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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SPIS ZALACZNIKOW

Zalqcznik nr 1

Zalqcznik nr 2

Zalqcznik nr 3

Zalqcznik nr 4

Zalqcznik nr 5

Zalqcznik nr 6

Zatqcznik nr 7

Zalqcznik nr 8

Zatqcznik nr 9

Zalqcznik nr 10

Zatqcznik nr 11

Zalqcznik nr 12

Zatlqcznik nr 13

Decyzja zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych urzqdzen nie
zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi w postaci sieci kanalizacji sciekowej.

Pismo Urzedu Gminy Kuznia Raciborska, wydane z up. Burmistrza Miasta KuZnia
Raciborska.

Decyzja zezwalajqca na lokalizacje przekroczeni drogi wojewddzkiej nr 919 (ul
Raciborska) w miejscowosci Jankowice projektowang sieciq kanalizacji sanitarnej.
Pismo Zarzqdu Drég Wojewddzkich w Katowicach, wydane z up. Zarzqgdu Wojewddztwa
Slgskiego, decyzja nr WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 r.

Decyzja Srodowiskowa

Protokdt z Narady Koordynacyjnej.
Znak $G.6630.140.2019 z dnia 12.20.2019r

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. zabezpieczenia infrastruktury
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Tauron Dystrybucja.

Sygnatura TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r.

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. przejscia pod rowem odwadniajgcym
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Rejonowy Zwiqzek Spétek Wodnych w Raciborzu

Sygnatura L.dz. 13/2020z dnia 20.02.2020r.

Warunki techniczne przytqczenia do sieci dystrybucyjnej dla mocy przytqczeniowej do
40kW, projektowanej przepompowni Sciekdw, wydane przez TAURON Dystrybucja, znak
A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, wydany przez Urzqd Miejski
w Kuzni Raciborskiej, znak IB.6727.274.2019 z dn. 31.12.20179r.

Mapa do celéw projektowych

Kserokopia uprawnien i wpisu do 1zby Inzynieréw Budownictwa projektanta
i sprawdzajqcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Opinia geotechniczna okreslajqca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb realizacji
projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy KuzZnia Raciborska w miejscowosci

Jankowice z listopada 2019r.

Zgody mieszkaricow na wejscie w teren.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Skala Nr rysunku

Plan zagospodarowania terenu

1 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 1 1:1000 PBW /2020/1.1

2 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 2 1:1000 PBW-KS/2020/1.2

3 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 3 1:1000 PBW /2020/1.3

4 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 4 1:1000 PBW-KS/2020/1.4

5 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 5 1:1000 PBW-KS/2020/1.5

6 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 6 1:1000 PBW /2020/1.6
Profile

Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Lesna

7 Odcinek S1 - 59 1:100/500 PBW /2020/2.1
g g;ij:lri:;g;u_zr;); ;urociqgu grawitacyjnego ul. Lesna 1:100/500 PBW /2020/2.2
9 SZZJ;IZ:;;I;I;Z?;;ZMciqgu grawitacyjnego ul. Lesna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.3
W | R oo L
n | o L
12 g;zz::gg;z_ng;;mciqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4
| e g ol
o | o Vil v | ow aeea
15 g;:ﬁ[e iosggf% ;urociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4.3
16 gzzfnlflfggf_n;}ggmciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.4
17 P(’;‘;)]C‘i;ii(gglz'il);g;gciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.5
18 g;(fri::g;ulz;): ;;;(')giqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.6
19 Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.7

Odcinek $81.6- 581.9
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20 g'('j (Z]:Iri :;g;ulzgj_/ ;;;c.)lc;'qgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.48
21 ZZZZ ::g;uzz_n;/ 4rlurociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.5
22 ZZZZ ::giulz_n;/ ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PEW /2020/2.6
23 (I)’;{C){rille iostng'rg/l i;u6rociqgu grawitacyjnego ul. Polna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.6.1
24 ZZZZ :;giu;_ng ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.7
25 ZZZZ :]i)ggjgz_n;/ ggrociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.8
26

27

28 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.9
29 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;gfl)ciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.10
30 ZZZZ :;giuozlnfl Srg;ociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2620/2.11
31 ZZZZ :]i)ggéz_ng 9rlurociqgu grawitacyjnego ul. Szkolna 1:100/500 PEW /2020212
32 g'(‘j (lei :;ZUOZ;?/ ;‘;{;Zciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.13
33 (I)’;{C){rille iosdlf;éz':); gléi‘oociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.14.1
34 1;; OC}:Z é?:gjlézt?n_y ;;;;gqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.2
35 (I)’;{C){rille iosdlf;z); ;u;gociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.3
36 ZZZZ :,fg%zonf] ;“lulrgciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15
37 Zgl,i :;giuzzgnf/ Srlu[:;ciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.15.1
38 gl(‘;j:lri :;giuzz;zf/ Sr“lu;‘ZCiqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15.2
39 g;«zjjri ::g;lézgf ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.16
40 g;tzj:lri ::;1211620?1 ;;;gquu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.16.1
41 g;tzj:lri :}fgitgzznf/ Srltlggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.162
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Profil podtuzny rurociggu ttocznego ul. Polna do Wiejska ]

42 Odcinek P1- S44 1:100/500 PBW /2020/2.17
Przepompownie

43 Przepompownia sciekéw P1 g1500mm 1:50 PBW /2020/3.1

44 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd1 g800mm 1:50 PBW /2020/3.2

45 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd2 g800mm 1:50 PBW /2020/3.3

46 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd3 g800mm 1:50 PBW /2020/3.4

47 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd4 g800mm 1:50 PBW /2020/3.5
Szczegoly studni

48 Studnia inspekcyjna niewtazowa g425mm - PBW /2020/4.1

49 Studnia prefabrykowana g1000mm - PBW /2020/4.2

50 Studnia rozprezna DN1000 - PBW /2020/4.3

OPIS TECHNICZNY

CZESC 1.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy KuZnia Raciborska w miejscowo$ci

Jankowice (cata miejscowos¢). Obreb: Jankowice, jednostka ewid.: Kuznia Raciborska, ulic: Lesna, Wiejska,
Szkolna, Wypoczynkowa, Raciborska, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 248/3,185/4, 219, 218/3, 187, 192/1,
214,193, 213/4, 302, 212/1, 211, 197, 198/2, 209/4, 208, 207/1, 236, 239/14, 215, 227, 268/1, 201, 206/2, 202/6,
181/1,181/2,181/3, 199, 167, 168, 169/9, 243, 246, 274,130/1,130/2,126/1, 126/3, 125, 124, 123, 122/1, 121/1,
122/2, 121/2, 120, 118, 117/1, 277, 276/1, 278, 280, 289, 281/6, 290, 293/1, 291, 288, 232/1, 239/6, 247/2,
129/16,129/23, 241/2,241/1,129/13,129/11, 232/4, 129/4, 129/3, 195, 244, 204, 6, 7, 94,

164/1, 165, 138, 158, 159, 299, 151/1, 140, 80/1, 83, 81, 79/1, 84, 79/2, 76/2, 85, 75, 71, 72, 70, 91, 31/1, 30, 29/1,
29/5,17/2, 27/3, 18, 20, 26, 25/2, 22/1, 22/2, 23/31, 24/4, 68/1, 68/2, 19, 263/2, 264/6, 264/9, 264/10, 265/3,
265/8, 265/1, 265/5, 283/6, 283/9, 282/11, 282/4, 282/2, 282/6, 2725, 280, 264/7, 265/7, 263/1, 283/8, 282/3,
272/2,281/1,261/8,261/6,262/5,261/8,261/6,262/5, 268/4, 240/3, 269, 272/8, 248, 272/9, 262/1, 251, 142.

Opracowanie projektowe obejmuje opracowanie elementéw kanalizacji takich jak :

= gléwne kanaty grawitacyjne wraz z odgatezieniami,

= odgatezienia sieci zakonczone studzienka na posesjach (przytacza)
oraz odgatezienia sieci zakonczone zaslepka w granicy dziatek dla ktérych nie uzyskano zgody
wejscia w teren

= rurociagi ttoczne od projektowanych przepompowni w miejscach gdzie poziom terenu
uniemozliwia grawitacyjny sptyw $ciekow

=  przepompownie $ciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje:
+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Wiejskiej,
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gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR17 o $rednicy 8200x11,9 mm -1095,60 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 38 szt./218,3 mb
wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425m

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -7mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Polnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 452,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 90x8,2 mm - 150 mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN1500mm - 1kpl.

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 3szt./17,8 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ Dbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoy@mnprzy ulicy Lénej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 74,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 21 szt./161,3 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.

+ budow sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyanprzy ulicy Wypoczynkowa,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 560,6 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 15 szt./89,3 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyemnprzy ulicy Szkolnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 254,0 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 2 szt./71 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -30mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

#+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuow@mprzy ulicy Raciborskiej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 1637,5mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 23 szt./133,8 mb

wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm
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= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb
= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.
1.2. INWESTOR

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I Sp. Z o.0.
UL. KLASZTORNA 45,
47-420 KUZNIA RACIBORSKA

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest :

= Umowa Nr02/03/2019 z dn. 18.03.2019r., zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca
na opracowanie dokumentacji

» Aktualizacja mapy do celéw projektowych terenu istyeji w skali 1:1000, zaktualizowana
przez uprawnionego geoget

= Uzgodnienia lokalizacyjne z wdaicielami dziatek

= Pozostate niezbedne wymagane przepisami i zakresem projektu uzgodnienia

= Obowizujgce normy i przepisy.

= Wizja lokalna w terenie.

1.4. RODZAJ, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinkéw

kanalizacji ttocznej wraz z jedng przepompownia sieciow3 i czterema przepompowniami przydomowymi.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obrebie ewidencyjnym Jankowice.

Laczne dtugosci kanatéw $ciekowych wynosi¢ beda 5161 mb natomiast przytgczy sanitarnych 820mb.
Trasa kolektoréw sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie pod poziomem terenu gtéwnie wzdtuz
istniejacych lub planowanych (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) ulic i drég.

Aktualnie w miejscowosci Jankowice $cieki z gospodarstw domowych gromadzone sa w bezodptywowych
zbiornikach oraz osadnikach gnilnych, w znacznej wiekszo$ci niespetniajacych wymogdéw sanitarnych, jak
réwniez odprowadzane s3 bez oczyszczania bezposrednio do gruntu i do ciekéw powierzchniowych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z posesji mieszkanicoéw Jankowic.

1.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie nalezy zaklasyfikowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10

wrzes$nia 9 listopada 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do § 3 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia nie mniejszej nizZz 1 km, z wylaczeniem przebudowy tych sieci metoda
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, przytaczy do budynkow.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o
ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko” realizacja przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

1.6. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA i

Gmina KuZnia Raciborska potoZona jest w obrebie makroregionu: Niziny Slaskiej, na granicy dwdch
mniejszych jednostek geograficznych - mezoregionéw: Plaskowyzu Glubczyckiego oraz Kotliny
Raciborskie;.

Morfologia. Ptaskowyz Rybnicki odznacza sie urozmaicong rzezba, deniwelacje wynosza okoto 60 metréow
(od 220 do 280 m n.p.m.). Précz naturalnych form morfologicznych uksztattowania powierzchni w duzym
stopniu wynika z dziatalno$ci antropologicznej, w ramach ktérej mozna wyrdzni¢ formy wypukte w
postaci m. In. Nasypéw drogowych i kolejowych, watéw przeciwpowodziowych oraz obniZenia terenu
zwigzane z wyrobiskami kruszyw.

1.7. BUDOWA GEOLOGICZNA
W celu okreslenia przydatnosci podioza dla potrzeb planowanych inwestycji oraz dla okreslenia

warunkéw wodnych w nim panujacych wykonanych zostato 21 otworéw badawczych o metrazu 71 mb
dla niniejszej inwestycji.

Budowa geologiczna obszaru badan zostala przedstawiona w zalaczonej do projektu opinii
geotechnicznej.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W opinii geotechnicznej wykonywanej w listopadzie 2019 roku, stwierdzono Ze na badanym obszarze w

przypadku 11 otworéw nawiercono zwierciadto czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

W otworach:

01,01’ - UL Polna,

02 - Ul Le$ne Zacisze,

04,06 - Ul Wiejska

08,010 - Ul Le$na

011 - Ul. Raciborska

oraz 012 - Ul. Szkolna

wystepowato w formie zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach O7 (ul. Le$na) oraz 09 (ul.
Raciborska) miato charakter sgczen.

Wysokos¢ oraz charakter pierwszego poziomu wodonosnego nawierconego
w otworach badawczych

Glebokosé
Numer wystepowania Charakter
L. otworu pierwszego'poziomu zwierciadta
wodonosnego
| [m p.p.t]

1 2 3 4

1. o1 [ 2,50 swobodny
2. o1 2,80 swobodny
3. 02 3,80 swobodny
4. 03 | - -

5. 04 2,40 swobodny
6. 05 - -

7. 06 2,70 swobodny
8. o7 | 170 saczenia
9. 08 2,70 swobodny
10. 09 2,80 saczenia
1. | ot0 | 2,10 swobodny
12. o1 2,60 swobodny
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Wysokos¢ kolejnych pozioméw wodonos$nych o charakterze swobodnym nalezy pamieta¢ ze moga one w
czasie ulega¢ wahaniom pod wptywem czynnikéw atmosferycznych zwigzanych z dlugotrwatymi
opadami, roztopami (podwyzszenie poziomu) lub susza (obniZzenie lub chwilowy brak poziomu).

W opinii geotechnicznej z 2019r., uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-
wodne przyjmuje sie, Ze inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Przydatno$¢ warstw i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog
inzynierski po przeprowadzeniu badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu,
zasypki, podbudowy etc. Ze wzgledu na charakter poziomu wodonosnego istnieje realne zagrozenie
zmiany warunkéw wodnych.

1.9. WARUNKI GORNICZE

Na obszarze, na ktérym realizowane beda roboty budowlane zwigzane z wykonawstwem kanalizacji
sanitarnej nie prowadzi sie wydobycia wegla. Teren jest zatem poza zasiegiem wplywu eksploatacji
gbrniczej.

1.10. ISTNIEJACE ZABYTKI
1.10.1. Na terenie miejscowosci Jankowice znajduja sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, takie jak:
. Kaplica $w. Izydora Oracza z 1902 roku, przy skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej z ulica Raciborska (z
dzwonem $w. Floriana 1731 roku)
. Kapliczka p.w. $w. Jana Nepomucena, z poczatku XX wieku, dobudowana do budynku dawnej
Karczmy Struziny, przy ulicy Raciborskiej 20,
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, przy Kaplicy $w. Izydora Oracza
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, postawiony dla upamietnienia ofiar wielkiej zarazy
dziesiatkujacej ludnos$¢ w latach 1846-1848, na skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Polne;.
. Przepust pod droga Racibérz - Gliwice (z okresu czaséw ksigzecych), wykonany z cegly
klinkierowej zwany ,czerwony mostek”.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje wyzej wymienionych obiektéw zabytkowych.
1.10.2. Miejscowy Plan ustala réwniez obiekty budowlane o warto$ciach zabytkowych, podlegajacych ochronie na
mocy ustalen planu (proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytkéw) z zastrzezeniem ust. 8 pkt
3. Budynki o wartos$ciach zabytkowych wyszegdélnione zostaly w paragrafie 23 pkt 4 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Jankowice w granicach ustalonych Uchwata nr
XXXV/321/2009 Rady Miejskiej Kuzni Raciborskiej z dnia 26.02.2009roku ktdéry stanowi zalacznik do
niniejszego opracowania. Naleza do nich:
¢ Budynki przy ulicy Raciborskiej 5 i Raciborskiej 20
¢ Budynki przy ulicy Les$nej 15,17 i 27
¢ Budynek przy ulicy Szkolnej
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem obejmuje czes¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.10.3. Na mocy powyzej uchwaty ustalono obiekty matej architektury, stanowigce dobro kultury wspétczesnej,
podlegajace ochronie:
¢ Kapliczka przydrozna stupowa, usytuowana w sgsiedztwie ,,czerwonego mostku”
¢ Krzyz drewniany, usytuowany na potudniowy zaché6d od ulicy Wypoczynkowej

1.10.4. Zgodnie z zapisami powyzszego planu przy prowadzeniu prac ziemnych w przypadku natrafienia na
pozostatosci architektoniczne - wymoég przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych u celu
udokumentowania znalezisk. Strefy ochrony archeologicznej w ktérych mieszcza sie stanowiska
archeologiczne:

+ Nr1-Slad osadniczy
¢ Nr 2-8 pozostatosci z okresu mezolitu, neolitu, pradziejéw i wczesnego $redniowiecza.
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Powyzsze miejsca zostaty wskazane w powyzszym planie, w cze$ci graficznej.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje cze$¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.11.  ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Planowana inwestycja nie wptynie w sposéb zasadniczy na dotychczasowe uksztattowanie

i zagospodarowanie terenu. Kanaty grawitacyjne w catosci beda przebiega¢ pod ziemia. Przyjeto,
wykonanie gléwnej sieci grawitacyjnej metoda bezywkopowa. Wykonawstwo, oraz uporzadkowanie
terenu po robotach powinno sprawi¢, ze otoczenie odzyska swoja pierwotna forme.

W trakcie uzytkowania powyzsze obiekty nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia,

a takze dla zdrowia obstugujacych ich oséb.

1.12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa z doméw jednorodzinnych, budynkéow
gospodarczych oraz dziatek przeznaczonych pod zabudowe.

Obszar objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej jest zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym.
Najnizsza rzedna terenu tego obszaru to ok. 231m n.p.m. a najwyzsza 252m n.p.m. Istniejaca rzezba
zagospodarowywanego terenu pokazana zostata na zalaczonym planie zagospodarowania przy
pomocy rzednych wysoko$ciowych.

1.13. ISTNIEJACE ODBIORNIKI SCIEKOW SANITARNYCH
Na obszarze objetym opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarne;.

Aktualnie, $cieki bytowo - gospodarcze powstajace w gospodarstwach domowych gromadzone sg
w zbiornikach bezodptywowych, stad po ich napetnieniu pompowane s przez samochody asenizacyjne
i wywozone do miejscowej oczyszczalni Sciekow.

1.14.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Aktualnie w rejonie projektowanej sieci usytuowane sa:

= jezdnie drég gminnych,
= drogi dojazdowe,

= teren zielony,

= wjazdy na posesje.

ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
= sie¢ wodochgowa,
= sie energetyczna,
* napowietrzne sieci energetyczne.

1.15.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zasieg oddziatywania obiektu budowlanego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Jankowice
mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

OKkreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- definicja obszaru oddziatlywania - Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- obowiazki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania - §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu - §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
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1.16. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROBOTY ZIEMNE MAKRONIWELACY]JNE

W  ramach robét makroniwelacyjnych nalezy dokonaé likwidacji elementéw istniejacego
zagospodarowania terenu oraz wykonaé zabezpieczenie 20 cm wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
w rejonie komdr nadawczych i odbiorczych dla wykonania przewiertéw sterowanych sieci kanalizacji,
studzienek kanalizacyjnych oraz odgatezien sanitarnych.

Zabezpieczong ziemie urodzajng przewiduje sie wykorzysta¢ w ramach mikroniwelacji przy
odtworzeniu zniszczonych nawierzchni.

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
W ramach omawianej inwestycji nie przewiduje sie nowych, nadziemnych obiektéw kubaturowych.

MIKRONIWELACJA

W  ramach mikroniwelacji po wykonanych pracach, przewiduje sie rozscielenie uprzednio
zabezpieczonej ziemi urodzajnej na dziatkach w miejscach wolnych od zabudowy, oraz na trasie
odgatezien sieci przebiegajacych po terenie zielonym, doprowadzajac teren do stanu istniejgcego.
Powierzchnie terenu, na ktérej rozscielono ziemie urodzajng przewiduje sie obsia¢ mieszankg traw.

CZESC 2.0 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
2.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza czes¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej wraz z odgatezieniami do poses;ji
oraz przepompowniami $ciek6w. Stanowi I ETAP przedsiewziecia.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami umozliwi Wtascicielom przytaczenie
instalacji wewnetrznych w budynkach.

2.2, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752-2
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Srednice, dtugosci oraz materiat projektowanej sieci kanalizacyjnej
przyjeto z uwzglednieniem warunkéw technicznych budowy kanalizacji okreslonych przez Gminne
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kuzni Raciborskie;j.
Zakres robo6t obejmuje:

a) wykopy pod komory przewiertowe/studnie

b) wykopy pod przepompownie $ciekéw

c) wykopy pod odgatezienia sieci

d) wykonanie przewiertéw sterowanych

e) montaz studni kanalizacyjnych

f) montaz przepompowni $ciekow

g) montaz kanatéw grawitacyjnych

2.3. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNEJ] GRAWITACYJNE]

Wykonanie sieci w systemie grawitacyjnym zaprojektowano technologia bezwykopowa, jak najmniej
inwazyjng dla drog i terenu. Przyjeta metoda zapewni ograniczenie wptywu prowadzonych robét na
istniejgca infrastrukture oraz ograniczy koszty wykonania robot i zabezpieczen wykopow.

Trase projektowanych kanatéw grawitacyjnych dostosowano do istniejacej zabudowy. Z uwagi na
warunki terenowe projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drég gminnych.
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Do kazdej z posesji prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci i w odlegtosci od 1,0m od
granicy dziatki na terenie prywatnym zakonczy¢ zamontowaniem studzienki tworzywowej o Srednicy
425mm lub zaslepka kanalizacyjng do rur o srednicy 160mm w granicy posesji. Umozliwi to podiaczenie
istniejacych na posesjach uktadéw kanalizacyjnych do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty

na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:1000 oraz profilach podtuznych sieci i odgatezien.

2.3.1. RUROCIAGI GLOWNE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych,

przeznaczonych do przewiertow sterowanych np. TYTAN PE100RC SDR17, PN10 o S$rednicy

3200x11,9mm.

e Przejscie pod droga - ul. Raciborska (droga wojewdédzka nr 919) nalezy wykona¢ z rur PE100RC-

TS SDR11 o $rednicy 200x11,9mm w rurze ochronnej $355x32,2 z zachowaniem warunkéow
okreslonych w decyzji WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 stanowigcej
zatacznik do niniejszego opracowania, w szczegélnosci:

O Projektowane przekroczenie drogi prowadzi¢ w rurze ochronnej na gtebokos$ci min. 1,5m
ponizej nawierzchni drogi, pobocza oraz min. 0,75m ponizej dna rowu przydroznego
liczac od goérnej krawedzi rury ochronne;j.

O Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza terenem pasa drogowego w/w drogi
wojewodzkiej

* Umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych mozna wykona¢ metoda bezinwazyjng
(przewiert sterowany, przecisk) lub rozkopem z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji
IB 7230.48/2019 z dnia 14.11.2019 stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania, w
szczegdlnosci:

O Odtworzenie jezdni i podbudowy drég gminnych o nawierzchni bitumicznej nalezy
przyjac jak dla kategorii ruchu KR3 przyjmujac warstwy jak w w/w pi$mie.

¢ W przypadku wystapienia kolizji projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w PiSmie dotyczacym uzgodnienia o
sygnaturze TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r stanowiacej zatacznik do
niniejszego opracowania, w szczeg6lno$ci:

O Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy wykona¢ jako przejScie w rurze ochronnej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego  przepustu rurowego  wychodzacego 0,5m  poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z zalgcznikiem (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) zatgcznik nr 1 do uzgodnienia.

O Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
wykopéw kontrolnych, wykonanych recznie. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikéw 8.

O Przed przystagpieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz 10m od skrajnych linii
napowietrznych SN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spo6tka eksploatujaca
sie¢. Prace ziemne prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszy¢ ustojow stupéw linii.

O Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ sieci podziemnych od istniejacych stupdédw
fundamentowych linii energetycznych: linii SN — 1m, linii nN - 1m, linii WN - 5m.

Przed przystapieniem do prac w terenie Wykonawca bezwzglednie powinien sie zapozna¢ z trescig pism
dotyczacych uzgodnien i warunkéw wykonania inwestycji, ktére zostaly dotaczone do niniejszej
dokumentacji.
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Przy wykonaniu sieci metoda wykopu otwartego kolektory nalezy ukitada¢ w wykopach o $cianach
pionowych - mechanicznie lub recznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenazem lub igtofiltrami

i trase rurociggu sanitarnego nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.

W koniecznych przypadkach zmiany, korekte niwelety projektowanego rurociggu nalezy uzgodni¢

z projektantem.

Ustalenie w wyniku przekopéw Kkontrolnych rzednych istniejacych mediéw w miejscach
skrzyzowan umozliwi dokonanie ewentualnej korekty niwelety kanatu. Nalezy zachowa¢ min.
odleglosci od istniejacych mediow.

2.3.2. ODGALEZIENIA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]

Odgatezieniami nazywa sie odcinki kanalizacji od ciagu gtéwnego sieci do studzienki przytaczeniowej
zabudowanej za granica dzialki, na dziatce prywatnej lub w niektérych przypadkach do zaslepki
zamontowanej w granicy dziatki prywatnej nazywa sie ,przytaczem”. Pozostaly odcinek kanalizacji od
studzienek przytaczeniowych g425mm do budynkéw na prywatnych posesjach nazwano , instalacja”.

Do dziatki prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci, a w odlegtosci od ok. 1,0m-5,0m od
granicy dziatki juz na terenie prywatnym nalezy zamontowac¢ studzienke tworzywowa o $rednicy @425
mm.

Dla kilku dziatek nalezy wykona¢ odgatezienie sieci do granicy dziatki prywatnej i zakonczy¢ zaslepka dla
rur o $rednicy ¢160mm (brak o$wiadczenn/zgody na wejScie w teren dz. prywatnej). Umozliwi to
podiaczenie uktadu kanalizacyjnego do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Odgatezienia i przytacza nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych SDR34 SN8 o $rednicy
@160 x 4,7mm. Przyjety spadek przytaczy od 1,0% - 5%.

Odgatezieniai przytacza nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowe;.

Po zamontowaniu, utozeniu i wykonaniu préb szczelnosci nalezy rury podbija¢ piaskiem do wysokosci
30 cm przed wierzch rury z wykonaniem zageszczenia gruntu warstwami o grubosci 20 cm.

Goérna czes¢ zasypki wykopu prowadzié¢ warstwami zasypujac wykop piaskiem gruboziarnistym

z zageszczeniem do wuzyskania wskaznika zageszczenia [s-0,98 do wysokosci posadowienia
podbudowy drogi z rownoczesna rozbiérka deskowan wykopow. Kolektory uktada¢ w temperaturze
5+ 30°C, a montaz prowadzi¢ od najnizszego punktu. W rejonach wystepowania gruntéw spoistych
konieczna jest ochrona ich naturalnych witasnosci. Nie nalezy wiec pozostawia¢ otwartych wykopow
podczas dtugotrwatych opaddéw lub niskich temperatur, chronigc grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. Na odcinkach przylaczy znajdujacych zasypanie wykopu mozna wykona¢ gruntem
rodzimym.

2.3.3. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI KANALIZACJI GRAWITACY]NE]

Na projektowanych kanatach grawitacyjnych nalezy zabudowa¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe,
potaczeniowe i zalomowe, wykonane z elementéw prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy
g1000mm (przy gtebokos$ci powyzej 1,5m) oraz g425mm (przy glebokosci do 1,5m) , a na prywatnych
posesjach studzienki z rur karbowanych PVC g425mm z kineta PP.

Studnie rewizyjne przelotowe

Studnie rewizyjne montowane beda tam, gdzie nastepuje zmiana kierunku przeptywajacych sciekow.
Studnie wykonane z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych z mrozoodpornego
wodoszczelnego betonu C35/45 (B45) o $rednicy 1000 mm. Studnie z kregéw o Srednicy 1000 mm
sktada¢ sie beda z monolitycznego kregu dennego oraz kregdw posrednich. Zwieniczenie studzienek
kanalizacyjnych stanowié¢ beda zwezki betonowe @ 1000 / @ 625, na ktérych nalezy osadzi¢ wtazy

zeliwne typu ciezkiego. W drogach i przejazdach nalezy zastosowaé wtazy Zeliwne min. klasy C.
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W $ciankach studzienek zamontowane beda stopnie ztazowe. Roéznice poziomdéw pomiedzy sumg
wysokos$ci kregow i poziomem terenu nalezy wyréwnaé za pomocg pierscieni dystansowych
wyréwnujacych. Studnie te budowane bedg standardowo w wykopach otwartych. Wszystkie zastosowane
elementy zelbetowe winny posiada¢ odpowiednia wytrzymato$é potwierdzona przez ich wytwoérca.
Studnie posadowione beda w wykopie na warstwie betonu C8/10 grubo$ci 10cm.

Studnie polgczeniowe

Sa to studnie wykonane w miejscach wilgczenia do sieci innych jej odcinkéw, lub przylaczy
kanalizacyjnych. Konstrukcja tych studni, oraz parametry zastosowanych materiatéw sa zgodne

Z parametrami studni rewizyjnych.

Studnie kaskadowe

Stosuje sie je na potgczeniach kanatéw, przy réznicach pozioméw przekraczajgcych 0,5m. Posadowienie,
oraz konstrukcja studni jest podobna do studni rewizyjnych. Jedyng roéznica jest dodatkowy otwdr
wlaczeniowy w studni na wysokos$ci doprowadzanej sieci.

Studzienki na przylqczach kanalizacyjnych podtqczanych posesji
Na terenie przytaczanej posesji nalezy zabudowac studzienke z PEHD o Srednicy 425mm.
Umozliwi ona w przysztosci proste podtgczenie i odprowadzenie Sciekow z posesji.
Konstrukcja studzienki sktada sie z 3 podstawowych elementéw:

= kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta),

= rury karbowanej stanowiacej komin studzienki ora zwienczenia.

= nakryte one bed3a wlazem zeliwnym opartym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym,

spetniajagcym wymagania obowigzujacych norm.

Studnie nalezy montowac standardowo w wykopach otwartych. Przej$cia rurociagéw przez Sciany studni
nalezy wykonac jako szczelne. Moga to by¢ przytacza uszczelkowe z wykorzystaniem gumowej uszczelki
Slizgowej (wktadki typu In-situ), lub przejscia z wykorzystaniem gotowych fabrycznych przej$¢ i kréécow
wbudowywanych w element studni na etapie produkcji. Kineta studni musi by¢ wtasciwie wyprofilowana
tak, aby Scieki miaty swobodny przeptyw.
W przypadku ich usytuowania na wjazdach, drogach dojazdowych, wybrukowanym placu, nalezy
stosowac zelbetowe plyty odciazajace.
W przypadku budowy studni w terenie zielonym wtaz studni winien by¢ wyniesiony ponad teren na
wysokos$¢ ok. 5 cm i wybrukowany wokét pierscien.
W przypadku usytuowania wtazéw w drogach nie utwardzonych (polnych, wjazdach ziemnych do poses;ji,
itp.) nalezy go zréwnac z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokét pierscien.

2.4. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNE]J CISNIENIOWE]

W ulicy Polnej, z uwagi na ograniczone gtebokosci wlaczenia do studni S44 w ulicy Wiejskiej
zaprojektowana zostata sieciowa przepompownia Sciekoéw, ktéra umozliwi podigczenie odptywow z
budynkdw/odgatezien sieci z ulic Polnej, Wypoczynkowej, Szkolnej i czesci ulicy Raciborskiej na
wymaganych gtebokosciach.

Rurociag ttoczny z przepompowni P1 nalezy wiaczy¢ do studni rozpreznej S44, zaprojektowanej w drodze
ul. Wiejskiej.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych zatagczonych do opracowania.

Przed wykonaniem prac w rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne,
a nastepnie odpowiednio zabezpieczy¢.
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2.4.1. RUROCIAG KANALIZACJI CISNIENIOWE]

Rurociag ttoczny nalezy wykonaé z rur PE1I00RC SDR11 o $rednicy g90x8,2mm.

Projektowany rurociagg kanalizacji ci$nieniowej na odcinku: P1-S44 nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji
cisnieniowych PE100RC SDR110 $rednicy g90x8,2mm dla technologii bezwykopowych.

Rurociggi wykona¢ o dtugos$ciach i przebiegu jak na zalagczonym do opracowania planie i profilu, a takze
zgodnie z wydanymi z warunkami technicznymi.

2.4.2. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI CISNIENIOWE]J

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Projektowana przepompownia $ciekéw sktadac sie bedzie z podziemnego zbiornika wykonanego

z polimerobetonu z pompami, z osprzetem, sterowaniem i zasilaniem.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mie¢ wszystkie
wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz powinny spetnia¢ wymagania wynikajace

z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Projektowana przepompownia typu przejazdowego zaprojektowana zostata na terenie dziatki gminne;j
o nr ewid. 94 w drodze ul. Polne;j.

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika o $srednicy 1500 mm

i wysokosci catkowitej 3350mm.

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

2.4.2.1. Przepompownia $ciekow P1

llos¢ Jednostkowa | Srednia iloé¢ dobowa Wspdtczynnik Max. llosé¢ sciekdw Wspotczynnik Max. llosé
mieszkancéw | ilosé sciekow 1/d Q. m>/d nieréwnomiernosci dobowo Q.. m?/d nieréwnomierno Sciekow
dobowej $ci godzinowej godzinowo
Qua M/h
280 os. 150 42,0 1,3 54,60 2,5 5,69

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

= Max. doptyw $ciekow: 5,69 m3/h

" Dtugos¢ rurociagu ttocznego: 150 m

] Srednica rurociagu ttocznego : 90 mm SDR 17

] Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 1m/s(Q-51/s)
] Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,1m

= Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 4,1

= Catkowita wysokos$¢ podnoszenia: 6,2 m

= Pojemnos¢ czynna zbiornika: 1,4 m

Ll Catkowita wysoko$¢ retencji zbiornika pompowni: 1,2m

Wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 1500, Hc- 3350mm
Rzedna posadowienia - 230,35
Rzedna retencji - 230,50
Rzedna terenu - 233,70
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Rzedna dna doptywu [,1I- 231,70
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 232,40
- krociec doptywowy 2 x 200,
- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 80 ze stali (AISI 304),
- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,
- pomost roboczy, wykonany ze stali gr min 4 mm (AISI 304),
- wlaz rewizyjny kanatowy, typu ciezkiego g800mm
- dwie zasuwy odcinajace DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- dwa zawory zwrotne DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,
- instalacja ttoczna pompowni DN 80, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- glowica przeptywomierza elektromagnetycznego, zabudowana na kolektorze ttocznym
w przepompowni, w obudowie ze stali (AISI 304),
- stopy sprzegajace pomp, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

Zasilanie i sterowanie przepompowni

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- rozdzielnica usytuowana na fundamencie obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55),

- sygnalizacja awaryjna: $wietlno-dzZwiekowa oraz za posrednictwem GPRS,

- grzatka elektryczna z termostatem,

- zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe pomp,

- zabezpieczenie sterowania,

- przetacznik gtowny trzystopniowy (sie¢, wyt, agregat),

- gniazdo do podtaczenia agregatu,

- gniazdo robocze 230/10 A wewnatrz szafy sterowniczej,

- amperomierz,

- voltomierz,

- bezposredni rozruch pomp,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- czujnik kontroli i asymetrii faz,

- liczniki czasu pracy pomp,

- sygnalizacja pracy pomp: stan zatgczenia i stan postoju,

- sekwencyjna praca pomp,

- mozliwo$¢ pracy recznej pomp,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg sondy hydrostatycznej oraz czujnikoéw ptywakowych
np. typu MAK 3,

- panel operatorski do sterowania pracg pompowni,

- modem GPRS INVENTIA MT 101 z ukladem podtrzymania zasilania, system telemetrii wykonany
zgodnie z obowigzujacym w GPWiK KuZnia Raciborska

Zasilanie obiektow przepompowni sieciowych z sieci energetycznej, stanowi odrebne opracowanie.

Pompy
Pracujace 1+1 rezerwa bez mozliwo$ci pracy rownolegtej
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Pompy KSB AMAREX NF 65 -220/014 LG - 165 - 2 szt.

Gléwnym elementem uktadu hydraulicznego pompowni beda pompy zatapialne z wirnikiem

o wolnym przelocie min 65 mm typu F.

Przepompownie sieciowe wyposazone beda w dwie pompy pracujace naprzemiennie, gdzie pierwsza
pompa bedzie pompa podstawowa, a druga bedzie stanowi¢ petng czynng rezerwe.

W kazdym cyklu nastgpi zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmie zadanie.

Przewody tloczne przepompowni

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 3,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze
stali (AISI 304) taczone na kotnierze. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym
przypadku nie dopuszczalne z uwagi na podatno$¢ na uszkodzenia podczas montazu lub demontazu pomp
oraz innych prac konserwacyjnych. Na odcinku poziomym rurociggu zamontowana bedzie ztgczka do
ptukania rurociaggu lub spustu S$ciekdw. Na rurociggu tlocznym zaprojektowano: zasuwe klinowg
miekkouszczelniong kotnierzowa z klinem gumowym, pokryta farbg epoksydowa odporna na dziatanie
$ciekéw firmy oraz zawo6r kulowy zwrotny koinierzowy z kula gumowa, pokryty farba epoksydowa
odporng na dziatanie $ciekow. Na kréécu ttocznym, na zewnatrz przepompowni, zamontowany bedzie
krociec kotnierzowy do potaczenia rurociggu ttocznego stalowego wewngtrz przepompowni

z rurociggiem zewnetrznym z PEHD. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania
przepompowni takie jak: drabinka zejSciowa, taficuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty
prowadnic, prowadnice, elementy ztaczeniowe, Sruby wykonane ze stali AISI 304.

Wentylacja przepompowni
Przepompownia wentylowana bedzie poprzez wentylacje grawitacyjng, wyposazona w filtr weglowy.

2.4.2.2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD1 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 199 przy ul.
Raciborskiej 5,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 252,22m.n.p.m.

O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 252,22m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociagu @160 -doptyw: 251,02m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 251,12m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 251,06m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 15m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,7 m/s (Q-pompy 5,51/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,3m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 0,84 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,14 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 250,22m.n.p.m.
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QO Rzedna posadowienia zbiornika: 250,10m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- kréciec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja poziomé6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt

-Q-551/s
-Hp-3,2m,
-MocP1-1,1kW, P2 -0,75 kW,

2.4.2.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD2 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 240/3 przy ul.
Szkolnej 5,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokoSci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujgce dane:
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QO Rzedna terenu przy pompowni: 244,78m.n.p.m.
O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 244,78m.n.p.m.
QO Rzednadnarurociaggu @160 -doptyw: 243,58m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 243,68m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 244,88m.n.p.m.
Q Max. doptyw Sciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predkos¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 24m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,1m

QO Catkowita wysoko$¢ podnoszenia: 4,5m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

QO Rzedna dna zbiornika komory retencji: 242,78m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 242,66m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociaggu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedltug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
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Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-Moc P1-1,1 kW, P2 - 0,75 kW,

2.4.2.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD3 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dzialce nr ewidencyjny 85 przy ul
Wiejskiej 9,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 236,50m.n.p.m.

O Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 236,50m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociaggu @ 160 -doptyw: 235,30m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 235,40m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 237,53m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 7 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,5m/s (Q-pompy 51/s)
Q Opory przeptywu w rurociagu ttocznym: 0,84 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 3,03 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,87 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 234,50m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 234,38m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wkladami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI
Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:
- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
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- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,
- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa :

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-501/s

-Hp-4,0 m,

-Moc P1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.4.2.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD4 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 218/3 przy ul.
Lesnej 26,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 249,00m.n.p.m.

QO Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 249,00m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociggu @ 160 -doptyw: 247,80m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 247,90m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 249,43m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

O Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,4 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,43 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 4,83 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 247,00m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 246,88m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakoniczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),
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- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- krociec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetacznik gtowny (sieé, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wylaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéw
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-MocP1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.5. TRASOWANIE SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE]
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie
minimalne odlegto$ci pomiedzy istniejacymi przewodami.

2.6. ZASTOSOWANY MATERIAL
Przyjeto wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur dwuwarstwowych i ksztattek np. TYTAN PE100RC
SDR17 o $rednicy $200x11,9mm do technologii bezwykopowych o wytrzymatosci na powolna
propagacje peknie¢ min 5000h.
Rurociag przewodowy nalezy wykona¢ ze specjalistycznych rur do technologii bezwykopowych
do kanalizacji. Rury powinny cechowa¢ sie parametrami wytrzymatoSciowymi w testach: test
karbu (test na powolng propagacje pekniec),test FNCT (ang. Full Notch Creep Test),na poziomie
5000h lub wiecej, potwierdzonymi stosownymi dokumentami. Polaczenia poszczegélnych
odcinkéw rurociaggéw nalezy wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe.
= Rury ochronne PEg355x32,2 (przy przekroczeniu drogi wojewddzkiej)
= sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100RC SDR11 o Srednicy g90x8,2 mm oraz g63x8,2
(przydomowe przepompownie)
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= odgatezienia sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych, PVC-U o sztywnos$ci obwodowej
SN8, typoszereg SDR34 o $rednicy g160x4,7 mm.

2.7. ROBOTY ZIEMNE I POSADOWIENIE KANALU

Sposob posadowienia rurociagéw uzalezniony jest od warunkéw gruntowo - wodnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej

- zgodnie z opinig geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych, I kategorii geotechnicznej. Przydatnos$¢ warstw

i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog inzynierski po przeprowadzeniu
badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu, zasypki, podbudowy etc.

Ze wzgledu na charakter poziomu wodonos$nego istnieje realne zagrozenie zmiany warunkéw wodnych.
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ na odpowiedniej gtebokosci zgodnie z projektem, odpowiednimi
normami oraz zaleceniami producenta rur.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna posadowiona bedzie w gruncie, pod powierzchnig terenu na zmiennej
gtebokos$ci do ok 3 m ponizej projektowanego terenu. Wskazane jest wykonanie kanalizacji poczynajac od
najnizszych punktow i postepujac z pracami, zapewniajgc state oczyszczenie.

W przypadku wykonania wykopdéw, na odcinkach, gdzie ich gleboko$¢ przekracza 1 m, na czas
prowadzenia robdt montazowych wykop nalezy oszalowac a pozostatg czes$c zabezpieczy¢ stosujgc skarpy
o nachyleniu bezpiecznym 1:1,5. Szalunek - obudowa powinny by¢ wysuniete ponad gérng krawedz
wykopu o 15 cm w celu zabezpieczenia przez naptywem deszczowych wdd z powierzchni terenu.
Rurociagi nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a po
utozeniu nalezy obsypaé¢ do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury obsypka z piasku z odpowiednim
zageszczeniem. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostatosci budowlanych.
Zasypke do rzednej terenu zagescic¢ w catej wysokosci wykopu co 20 cm -recznie lub mechanicznie.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spelnia wszystkie
ponizsze kryteria:

= nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury,

= nie zawiera czgstek wiekszych niz podwdéjny rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikacji,

= nie jest materiatem zmrozonym,

= nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, kamieni, butelek, kawatkéw drewna),

= jest materiatem podatnym na zageszczanie.
Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu
drenazu PE DN100 z rur perforowanych drenazowych lub stosowanie iglofiltréow.
W miejscach skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy zasypywac recznie w cato$ci.

2.8. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W uzgodnieniach branzowych okres$lone zostaty warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow

i studzienek kanalizacyjnych do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan rurociggu z istniejacymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
w wykopach otwartych, nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu
przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy zamontowaé¢ rure ochronng
dwudzielna, np. typu AROT. W rejonie tych skrzyzowan nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

W przypadku skrzyzowan kanalizacji z wodociggiem w wykopach otwartych nalezy zastosowaé rure
ochronng ostonowg z PE o Srednicy zwiekszonej o 1 dymensje oraz ptozy dystansowe, a koncéwki rury
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zaslepi¢ manszetami. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-
01707. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY]JNE
Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych i Zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ preparatem
bitumicznym.

2.10. RENOWACJA DROG PO BUDOWIE KANALIZACJI

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

W miejscach, gdzie konieczne bedzie wykonanie sieci metodg wykopowg, w miejscach wykopéw pod
odgatezienia sieci do prywatnych posesji oraz w miejscu wykonania komér nadawczych i odbiorczych
nalezy odtworzy¢ teren do stanu istniejacego, zgodnie z wydanymi warunkami dotyczacymi odtworzenia
drég gminnych.

W przypadku wykonywania sieci metoda wykopowa nalezy teren przywréci¢ do stanu istniejacego,
zgodnie z wydanymi warunkami odtworzenia drog.

2.11. INNE MATERIALY

= rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych;

* manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncéwek rur
ostonowych;

= ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

= zawory klapowe zwrotne przystosowane do montazu w studzienkach inspekcyjnych, do zastosowania
na odcinkach kanalizacji potozonych na poziomie grozacym zalaniem $ciekami, wykonane
z materiatbw niewymagajacych stosowania dodatkowych powtok ochronnych i zabiegéw
konserwacyjnych (PEHD, PP lub PCV);

=  betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1:2003, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
€8/10,C12/15,C16/20,C 20/25,C25/30,C30/37, C 35/45 oraz wodoszczelne o wskazniku W8;

= stal zbrojeniowa - wtasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do AIll powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

= cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks.
12%;

= papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

2.12.  WYKONAWSTWO ROBOT
Projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur przeznaczonych do technologii bezwykopowych
np. TYTAN PE100RC SDR17 o $rednicy 8160, 8200, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.
Roboty wykonac zgodnie z wymaganiami:
= Technologia wykonania Rob6t musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur
z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody;
= jako rury ochronne zastosowac rury stalowe zgodnie ze wskazaniem w ST oraz w Dokumentacji
Projektowej;
= przed wykonaniem przej$¢ nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz $ciane oporowag;
= wykona¢ wykop na gteboko$¢ dostosowang do zaglebienia przewodu i posadowienia rury
ochronnej;
= wiertnice opu$ci¢ na dno wykopu i zmontowac,
=  wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

PRZEWIERT STEROWANY
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Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, przewiertu z zastosowaniem
odpowiedniej wiertnicy z systemem radionawigacji. Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych.
= Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta
rur z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do
przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej
metody;
=  wykonawca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio zabezpieczonych komér startowej
i wyj$ciowej dostosowanych do wybranej technologii oraz wymiaréw rur przeciskowych;
= nalezy wykonaé otwdr pilotazowy, rozwierci¢ go do odpowiedniej $rednicy, ustabilizowac
jego Sciany, oczysci¢ Swiatlo otworu na catej dtugosci i przystapi¢ do przeciagania rury
przewodowej;
= w czasie wykonywania przewiertu, a szczegélnie rozwiercania otworu, nalezy podawac
ptuczke wiertniczg, do wyprowadzania urobku i ciagltego stabilizowania wykonanego
otworu;
= w przypadku wiekszych $rednic rozwiercanie otworu nalezy wykonywac stopniowo,
z zastosowaniem poszerzaczy o coraz wiekszej $rednicy;
= przecigganie rury przez otwor nalezy wykona¢ w ruchu ciggltym, przerwy nie powinny by¢
dtuzsze niz niezbedne jak np. na rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy;
= w miejscach potaczen rur PE z ptaszczem ochronnym, nalezy odcig¢ warstwe ptaszcza
ochronnego specjalnym nozykiem, po zdjeciu odcietego pierscienia, rury mozna zgrzac
metodg tradycyjna, doczotowa.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I MONTAZ URZADZENIA.

Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie ptaski i utwardzony z droga dojazdowa.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, Zze wprowadza sie
w ziemie kolejno rury wiertnicze. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowice wiercgca wraz
z obudowa, w ktérej znajduje sie nadajnik, za posrednictwem sygnatu z nadajnika otrzymujemy dane
potrzebne do zlokalizowania go pod ziemia takie jak gteboko$¢, kat nachylenia, potozenie gtowicy

w systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek (azymut). Sygnat ten odbierany za posrednictwem kabla
znajdujacego sie w rurze wiertniczej, ktéry dostaje sie do komputera, na ktérym mozna $ledzi¢ trajektorie
przewiertu, stuzy on réwniez do zasilania nadajnika. Na gltowicy wiercacej znajduja sie dysze, ktdrymi
podawana jest ptuczka bentonitowa, specjalnie umiejscowione dysze w glowicy wiercacej dajg duzy
moment skrawajacy podawanej pod duzym ci$nieniem bentonit, w ten sposdéb strumien ten wyptukuje
grunt w miejscu gdzie wprowadzana bedzie gtowica. Podawana ptuczka spetnia podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego dodatkowe funkcje takie jak : chtodzi ona nadajnik, stabilizuje otwor oraz
wynosi zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spetnia ptuczka bentonitowa poniewaz
oczyszcza otwor z nadmiaru urobku.

POSZERZANIE OTWORU (ROZWIERCANIE)

Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest gtowica wraz z urzgdzeniem pomiarowym

i dotgczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o $rednicy wiekszej od
otworu pilotazowego. Po podiaczeniu rozwiertaka wprawiany jest w ruch obrotowy i przeciggany przez
caty otwér pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie rozwiercania otworu do rozwiertaka dostarczana
jest ptuczka bentonitowa. Ptuczka ta pozwala na zmniejszenie tarcia w otworze co zwieksza predkos¢
przesuwania sie rozwiertaka oraz zapobiega zapadaniu otworu.
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Podczas rozwiercania po stronie maszynowej demontowane s3g zerdzie a po stronie wyjscia zaktadane
kolejne odcinki przewodu wiertniczego co zapewnia nam, Zze w otworze zawsze znajduja sie rury oraz
wyklucza ewentualno$¢ zejscia z trasy przewiertu. Po przeciagnieciu rozwiertaka na strone maszynowa
zostaje on zdemontowany. W zaleznos$ci od S$rednicy wcigganego rurociagu operacje rozwiercania
powtarza sie od poczatku. Na tym etapie prac podstawowa funkcja ciagu prowadzacego jest dostarczanie
ptuczki do rozwiertaka od strony otworu wylotowego. Plyn wyptywajacy z otworu moze zostac
oczyszczony i ponownie za posrednictwem specjalnego urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej -
zwanego recyklingiem, po oczyszczeniu zostaje ona wttoczona z powrotem do otworu. W ten sposéb
mozna stworzy¢ obiekt zamkniety cyrkulacji ptuczki. Potrzebna ilo$¢ ptuczki jest bezposrednio zalezna od
czasu rozwiercania otworu do badanej $rednicy.

INSTALACJA RUROCIAGU

Po zakonczeniu etapu rozwiercania nastepuje etap zaciggniecia rury. Dtugos$¢ rury musi sie réwnac
dtugo$ci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje utozona w kierunku wykonywanego
przewiertu badz z braku wystarczajacego miejsca na utozenie jej mozna ja utozy¢ po tuku, ktéry jest
uzalezniony od promienia giecia rur. Poszczegdlne odcinki rur sg tgczone doczotowo za pomoca
urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu catego odcinka rurociaggu rure mocuje sie do
rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu. Podczas wciggania rury do otworu podawana jest
przez caly czas ptuczka bentonitowa, ktéra ma za zadanie w tym etapie spetniaé funkcje poslizgowa dla
wcigganego rurociggu zmniejszajac jego tarcie, oraz zmniejszenie ciezaru wtasciwego instalowanego
rurociagu.

OPIS KOMORY NADAWCZE]:

Gleboko$¢ i wymiary poziome komory nadawczej sa zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. Do jej wykonania nalezy zastosowaé
zabezpieczenia, zapewniajace stabilno$¢ komory oraz dostosowane do przyjetej technologii. W celu
zabezpieczenia komory przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie zabezpieczenia
powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Teren wokét komory nalezy odpowiednio utwardzi¢ przez utozenie ptyt drogowych (lub wysypanie
pospéiki zwirowej) na podsypce z piasku gr. 0,15 m. Ponadto zgodnie z przepisami BHP, wokét komory
przeciskowej nalezy zainstalowac balustrady stalowe.

Wyposazenie komory nadawczej:
= konstrukcja oporowa powinna dygakotwiona w dnie komory i o wysoé@ powyzej gornej rezdnej
projektowanego kolektora.
» rzgpie (np. z kegdbw P600 mm) lub dét mortawy obudowany betonem (C8/10) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas robét przeciskowych
i montazowych kolektora
= plyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm,
= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.,
= urzgdzenia do wykonania przecisku.
W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykonac nalezy warstwe docigzajaca z ptyt zelbetowych na
czas trwania prac przeciskowych.
W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie
zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

OPIS KOMORY ODBIORCZE]
Gleboko$¢ i wymiary poziome komory odbiorczej sg zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. W celu zabezpieczenia komory przed
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zalaniem woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie grodzi powinny wystawaé co
najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.
Zgodnie z przepisami BHP, woko6t komory przeciskowej nalezy zainstalowa¢ balustrady stalowe.

Wyposazenie komory odbiorczej:

*  rzapie (np. z kegdw @600 mm) lub dét montawy zabezpieczony betonem (B10 o gréddd 0 cm) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas rob6t przeciskowyofontaowych kolektora i
studzienki kanalizacyjnej,

= piyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm

= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.,

=  urzgdzenia pomocnicze dla rob6t przeciskowych.

W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie

zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

Prace po wykonaniu przeciskéw

Po wykonaniu przeciskéw, w miejscach wykonania komé6r nadawczych i odbiorczych nalezy zamontowac
studnie (w miejscach wyznaczonych w projekcie), a teren wokét nich doprowadzi¢ do stanu istniejacego.
Przed rozpoczeciem zasypywania komor przeciskowych nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ kanalizacji.
Nastepnie nalezy zdemontowaé wszystkie elementy komor przeciskowych i wykonaé prace konicowe,
czyli przestrzenie po wykopie wypei¢ piaskiem $rednim (do 30 cm nad wierzch rury), a nastepnie
ziemia rodzimga z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem przecisku,
nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciw pozarowych.

2.13. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na projektowanej sieci. Teren przed rozpoczeciem robét, winien by¢
odpowiednio przygotowany do prowadzenia inwestycji. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia
warstwy urodzajnej w granicach pasa robdét.
Zaktada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym na odktad i z odwiezieniem na miejsce
sktadowania urobku, ze skarpowaniem $cian - poza odcinkami, na ktérych wystepuje skrzyzowanie lub
zblizenie do istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu istniejacego muru. W rejonie w/w
skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie lub za pomoca przeciskéw.
Przy uktadaniu rur kanalizacji grawitacyjnej przewidziano wykopy szalowane wasko przestrzenne.
Montaz rurociaggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac¢ sie w wykopie suchym i zabezpieczonym
zgodnie z PN-84/B10735. Przy wysokim stanie wod gruntowych nalezy stosowal catkowite
odpompowanie wody na catej dtugos$ci wykopdw przy pomocy igtofiltrow. Natomiast w miejscach, gdzie
zwierciadto wody stabilizuje sie powyzej dna wykopéw nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy
pompy.
Wykopy poszczegélnych, zrealizowanych etapéw - po przeprowadzeniu ci$nieniowych prob
hydraulicznych, odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-
83/8836. Zasypke do rzednych terenu moze stanowi¢ rodzimy grunt (w przypadku dostepnosci), bez
kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zageszczenie wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do
osiagniecia wskazZnika zageszczenia Is = 0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Zaktada sie wywoz
nadmiaru urobku.
W trakcie realizacji inwestycji istniejgce szamba nalezy zlikwidowac.
Przed przystapieniem do likwidacji szamba nalezy:

= odcig¢ doptywsciekdw,

= szambo oprini¢ i wyptukat, ascieki i osady wywié¢ na oczyszczalgj
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= zlikwidowa¢ whazy oraz pty pokrywows szamba,
= szambo zdezynfekowazasypé mieszanin gruzu,zwiru i piasku.
Prace przy likwidacji szamba powinno wykonywac specjalistyczne przedsiebiorstwo.

UWAGA: w czasie ewentualnej pracy wewnatrz szamba musi by¢ czynna mechaniczna wentylacja
nawiewna, a pracownik musi pracowac¢ w szelkach bezpieczenstwa asekurowany z zewnatrz przez
min. dwie osoby.

Po zakonczeniu prac teren nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

2.14. OCHRONA CIEPLNA RUROCIAG()W
W miejscach, gdzie rurociaggi moga przej$¢ przez strefe przemarzania gruntu, przy montazu rurociggéow
metodg wykopowa, nalezy rurociag ociepli¢ stosujgc np.:
= warstwe zuzla grubosci , co najmniej 10 cm nad obsypka rury, warstwe zuzla nalezy przykry¢
papa bitumiczna;
=  maty z pianki PE grubos$ci, co najmniej 20 mm, z warstwa ochronng o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej i odpornosci na promieniowanie stoneczne UV (n.p. z kauczuku syntetycznego -
EPDM) grubosci, co najmniej 0,75 mm;
=  maty z pianki PE z folig ochronng o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie stoneczne UV;
Maty nalezy taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta (na klej lub zamki zatrzaskowe).

2.15. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w spos6b trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagéw reperéw roboczych.
Przewierty wykonane zostang przy uzyciu wiertnicy poziomej. Sciany komory startowej nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto wtasciwe oparcie wiertnicy o tyt wykopu i poprawne
wykonanie przewiertu. Do zabezpieczenia §cian mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe.

2.16. ZABEZPIECZENIE RUCHU
Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy:
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 wirnga 2003 r. - w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoriymadarzdzeniem (Dz.U.03.177.1729)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Westranych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DANWJ 170 poz. 1393)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdeen bezpieczéastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. Nt (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003 r.)
W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych, posesji nad
prowadzonymi wykopami. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2003 r. Nr
58 poz., 515 z pézniejszymi zmianami).

2.17. OZNAKOWANIE
W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢
wg obowiazujacych wytycznych.

2.18. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego
odcinka kanalu musza by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na ci$nienie
wody.

Napetnienie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu woda

i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedZz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek
kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby powinien wynosi¢
30 min.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Kanal uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetnienia ilo§ci wody w rurociaggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m?2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego
rury potaczenie nalezy wymienic¢, a prébe powtorzyc.

Potaczenia kregéw studzienek wykona¢ na uszczelki gumowe producenta kregéw.

2.19. ODBIOR SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
Po zakonczeniu montazu przewodéw, sprawdzeniu ich szczelno$ci, zabezpieczeniu armatury przed
korozja i wykonaniu oznaczen, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego.
Do odbioru nalezy przygotowac:

= protokoty préb szczelrigi,

= projekt z naniesionymi domiarami i ewentualnymi anami w trakcie realizacji,

= inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz utozonego przewodu z klauzul

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej,
= o$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy robot.

2.20. UWAGI KONCOWE

1. Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢c po dokonaniu zgtoszenia o rozpec robo6t do whéciwego organu
administracji terenowej i zachowaniu ustawowegmteu okrélonego ustaw;

2. Wejscie na teren posesji naleuzgodné z ich wigcicielami;

3. W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowaniajgktowanej inwestycji zalecagsiaby
w trakcie robét ziemnych przestrzegane bytly ¢@mghce wymogi:

= roboty ziemne i posadowieniowe prowadn okresach o matym nasileniu opadow z aggkeniem okresu
niskich temperatur.

=  chroni wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych

=  unikat wykonywania wykopow na dtugo przed przyseniem do robét posadowieniowych

=  obiekty posadawiaponiej strefy przemarzania

= w gruntach nawodnionych realizotvavykopy maliwie krotkimi odcinkami przy réwnoczesnym
czesciowym odbiorze realizowanych odcinkéw sieci kapadiji sanitarnej

4. Wszystkie roboty zwizane z budowprzedmiotowej sieci natg wykonywa: zgodnie
z obowhzujgcymi warunkami technicznymi Polskimi Normami, wakami podanymi
w uzgodnieniach, z obowdujacymi warunkami BHP, zaleceniami i uwagami Inspe&ktoadzoru oraz
pozostatych skb budowlanych i péstwowych.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg wykonywa zgodnie z projektem oraz planem sytuacyjno —
wysokaciowym i technologi materiatovy przyjetg w przedmiarach robét;

6. Siet kanalizacji i odgaizienia oznaczono koloremgamowym, a orientacyjne lokalizacje pragky kolorem
czarnym

7. Przed rozpocxiem prac wykonawczych nale wykon& pomiary geodezyjne uzupetnjeg
dotyczice wysokdéciowego potaenia istniegcych przyhczy do szamb
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8. Nalezy wykona wykopy kontrolne w miejscach spodziewanegbrajenia podziemnego, wykopy te
wykona® ze szczegOi ostraznoscia pod nadzorem wiaiciela uzbrojenia.

9. Po doktadnej lokalizacji uzbrojenie istnie¢ zabezpieczy przed uszkodzeniem w trakcie prac
montazowych i wykaczeniowych.

10. Roboty budowlano — montawe wykoné zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpietta 1 higieny pracy podczas wykonywania tobd
budowlanych Dz. U. 2003 r nr 47 poz. 401

11. Materialy zastosowane przez wykonawgowinny spetnia kryteria techniczne zgodne
z Ustaw o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004.92. p&i 8

12. Wykonawca przyspujac do wykonania danego odcinka kanatu winiep mznajomi z:
= usytuowaniem kolektora projektowanego, isiiepgo kolektora sanitarnego oraz istfgego

innego uzbrojenia podziemnego.

13. Wszelkie niezgodnimi wyskpujace na terenie w stosunku do projektu nyalegtost projektantom
celem wyjdnienia.

14. Kolektor naley wykona& korzystajc z mapy z naniesignjego trag kolektorem oraz zgodnie z
profilem podtinym.

15. W trakcie wykonywania wykopow i na trasie wygpi niezinwentaryzowane uzbrojenie riglego
zabezpieczy zgodnie z przepisami oraz powiaélgmnojektanta i wiiciela uzbrojenia.

16. O wszelkich zmianach w stosunku do projektilezy powiadomé projektanta.

17. Przy realizacji kanalu utrudniony edzie dojazd do poszczegllnych posesji, 0 czymlery
powiadomé¢ wiasciciela danych posesji.

18. Gory wiazéw studzienek zlokalizowanych w utihanaley zlicowa® z nawierzchni jezdni.

Sie¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
= wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - maowych cz. Il - Wytycznymi wykonania i
odbioru rurocigbéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez predta rur;
= instrukcp wykonywania rob4t ziemnych przy montarurochgdéw, opracowagprzez producenta rur;
= projektem organizacji rob6t, obejmoy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczmepjekt organizacji ruchu -opracowuje we
whasnym zakresie wykonawca robét;
» proby szczelnéci rurocagéw wykona zgodnie z norma PN-81/B-10715;
= Wszystkie materiaty powinny posiataktualne atesty PZH.
llekro¢ w projekcie pojawia sie nazwa producenta dotyczgca zastosowanego materiatu, urzadzenia nalezy
ja rozumieé wyltacznie jako propozycje rozwigzania. W kazdym przypadku mozna stosowac¢ materiat,
urzadzenie innego producenta jednak o rownowaznych parametrach.
Wykonawca musi dostarczy¢ atesty na zastosowane materiaty.

ZAGADNIENIA BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 26. 09. 1997r w sprawie ogélngcatepiséw BHP
(Dz.U. nr 129/97 poz. 844z pdiejszymi zmianami)
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 06. 02. 2003r w sprawie bezpiesteea i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.nr 47/03 zzpiéjszymi zmianami) PN-B-10736:1999 -
roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewod6éw wodgoivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
» [nstrukcje montau sieci kanalizacyjnej od producentow materiatdw

CZESC 3.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1. INFORMACJE OGOLNE
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Zakres opracowania
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje cze$¢ drogowa, tj.:
= odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie dragiszczonej w trakcie realizacji
sieci kanalizacyjnej oraz odgaten sieci
= odtworzenie nawierzchni gruntowej w wyniku budovigcs kanalizacji sanitarnej

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANE] KANALIZAC]I
Aktualnie na trasie projektowanej sieci kanalizacji usytuowane sa:

»= nawierzchnia z masy bitumicznej

= nawierzchnia z kostki prefabrykowanej

» nawierzchnia betonowa

= nawierzchnia gruntowa (thuczniowayirowa)

= teren zielony

3.3. OPIS ROBOT ODTWORZENIOWYCH NAWIERZCHNI
Roboty obejmowac¢ beda odtworzenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji do stanu pierwotnego.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I PODBUDOWY DROG GMINNYCH
o nawierzchni bitumicznej nalezy przyja¢ jak dla kategorii ruchu KR3, przyjmujac:
= 5cm  beton asfaltowy AC11S — warstyederalna
= 6cm beton asfaltowy AC16W — warstwagwgca
= 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego RC22
= 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie
Y~ 38cm
Odtworzenie jezdni wykona¢ nie mniej niz 30cm szerzej od szerokos$ci wykopu po obu stronach.

o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej, przyjmujac:
» 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]
= 8 cm kostka betonowa prefabrykowana
= 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
= 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech5id

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>80MPa
Podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU
Konstrukcja nawierzchni wjazdéw z betonu:
= 15 cm beton C20/25 (B-25)
= 10 cmpodsypka piaskowa
X 25cm

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH I GRUNTOWYCH
= 30 cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>100MPa

Podtoze ma stanowi¢ podioze grupy nos$nosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.
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ODTWORZENIE TRAWNIKOW
Po utozeniu sieci/odgatezien kanalizacyjnych w trawnikach i zasypaniu wykopdéw nalezy je odtworzy¢
poprzez utozenie humusu o gr. warstwy 30 cm i obsianie zestawem traw.

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI

W ramach robét odtworzeniowych nie wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
ziemnych zwigzanych z korytowaniem podtoza.

Podbudowa dr6g fundowana bedzie na odpowiednio zageszczonym podtozu wykonanym w trakcie
zasypywania wykopow pod sie¢/ odgatezienia sieci kanalizacji.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie obiektéw
drogowych.

CZESC 4.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

4.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= instalacji elektrycznych sieciowej przepompowni §ciekéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowa opracowano na podstawie:

= zlecenia Inwestora,

=  warunkoéw przylaczenia nr A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

= wizji lokalnej,

= Kkopii mapy zasadniczej,

= obowiazujacych aktualnie norm i przepiséw m.in.:
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
= projekt linii kablowych nN zasilajgcych
= projekt tablicy przytaczeniowej wolnostojacej

4.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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4.4.1. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
Sie¢ zasilajaca: stacja transformatorowa A613 KuzZnia Rac. Stoneczna 6/nN/1/1
z transformatorem o mocy 250kVA - obwdd ZK nr 46395 szafka kablowa nr 1
= Uktad sieci - TN-C
= Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowa - 20kW z sieci TAURON Dystrybucja
+ w zakresie budowy przylacza: wymiana istniejacego zestawu ztgczeniowego nr 46392 na
ZK3a-1P
+ w zakresie instalacji: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od zestawu ztaczowo -
pomiarowego do szafki sterowniczej pompowni $ciekéw.
» Pomiar energii elektrycznej czynnej w uktadzie bezposrednim licznikiem tréjfazowym w zestawie
ztgczowo - pomiarowym
= Zabezpieczenie gtéwne: ogranicznik nadpradowy o warto$ci max 32A 104, zamontowany w zestawie
ztaczowo - pomiarowym
= System ochrony od porazen - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania,

4.4.2. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI
Projektowana przepompownia Sciekdéw zlokalizowana bedzie na terenie miejscowo$ci Kuznia Raciborska
w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

4.4.3. UKLAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI
= Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, przepompownie
$ciekéw projektuje sie zasili¢ kablem YKY 4x10mm2 o dtugosci ok. 5m z zestawu ztaczowo -
pomiarowego typu ZK3a-1P do szafki sterowniczej przy przepompowni $ciekow.
= 7z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ kable (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw
poziomdéw w zbiorniku przepompowni.
Rdéwnolegle z kablem nN zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang typu FeZn 30x4mm,
ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanej szafce sterowniczej
przepompowni. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig uziemien. Przed zasypaniem kabla
zasilajacego nN nalezy wykonaé niezbedne pomiary zgodnie z normg PN-76/E-05125. Trasa linii kablowej
wraz z uziomem pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

4.4.4. SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

Dla przepompowni projektuje sie zainstalowaé wolnostojaca szafke sterownicza dostarczang razem

z przepompownig i nalezy zamontowac jg przy ogrodzeniu dziatki o nr ewid. 298, w miejscu wskazanym
na planie zagospodarowania. Szafka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne
silnikow. Uktad automatyki i sterowania pracy pomp S$ciekowych z tagodnym uktadem ,soft-start”
rozruchu silnikéw, liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskazniki standéw alarmowych oraz pulsujacy
sygnalizator $wietlny awarii.

Szczegbétowe dane techniczne podane s3 w DTR dostarczanej razem z szafka sterownicza.

A) Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci:
= Siec¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ w sposdb pewny i trwaty metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Przy wszystkich potaczeniach przewodd ochronny ,PE” powinien by¢ dluzszy od
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przewodow fazowych. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed
porazeniem oraz sporzadzic protokoty.
W szafce sterowniczej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ,PEN” na przewdd ,N” oraz przewoéd ,PE”.
Przewdd ,PE” nalezy uziemi¢ - R<10Q.

B) Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zabezpieczenia projektowanych urzadzen przepompowni $ciekbw przed przepieciami
przychodzacymi od strony sieci energetycznej (przepiecia indukowane przez prady piorunowe i impulsy
taczeniowe, zwarcia) projektuje sie zainstalowanie w szafce sterowniczej zabezpieczen
przeciwprzepieciowych typu 1+2 (zespolonych, np. DEHNventil TN-S art. nr 900374).

1) Uziemienia
Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych i sterowniczych
przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych. Uziemienie stanowi¢ bedzie
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4mm utozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajacym.
Projektowany uziom, w miare mozliwosci, nalezy potaczy(¢ z istniejaca siecig uziemien.
Wymagana rezystancja uziemienia:

= dla ztaczy kablowych R< 30 Q,

= dla ochrony przepieciowej R <10 Q.
W przypadku stwierdzenia pomiarem wiekszej warto$ci opornosci niZz wymagane, nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pretowe (pionowe) taczac je bednarka FeZn 30x4mm.

2) Warunki wykonania linii kablowych
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg tras istniejacych i projektowanej
linii kablowej oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu kabla
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Zgodnie z Polskg Norma N-SEP-004, projektowany kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu o gtebokosci 70cm
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku (10cm),
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci minimum 15cm, oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o grubosci co najmniej 0,5mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm tak
aby folia ta wystawata co najmniej 50 mm poza obrys utozonego kabla. Odlegto$¢ foli od kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W przypadku
zalaman trasy - promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotno$¢ jego S$rednicy
zewnetrznej.
Projektowane kable utoZzone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby
identyfikacja kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajace co najmniej:
= numer ewidencyjny linii,
= typ kabla,
= znak uzytkownika kabla,
= rok ulozenia kabla.
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Gleboko$¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

3) Pozostate wytyczne:

= ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zzastosowaniem sie do
uwag i zalecen wtasciciela uzbrojenia

* na planie mogg nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne,

= w miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami podziemnymi
roboty musza by¢ prowadzone recznie,

= prace ziemne w obrebie projektowanej trasy wykonywane metoda wykopu otwartego nalezy
prowadzi¢ z pelnym przywr6ceniem do stanu pierwotnego z uwzglednieniem zachowania
parametréw istniejacej nawierzchni,

= przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktéorym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokos$ci co najmniej 10 cm,

= roboty wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

= przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N
SEP-E-004.

4) Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia uktad pomiarowy energii elektrycznej zabudowany
zostanie w zestawie ztaczowo - pomiarowym typu ZK3a-1P.
Powyzszy zakres prac zostanie wykonany przez ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

5) Uwagi koncowe

= calo$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonac¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych liniach energetycznych bedacych
wtlasnoscig ZE nalezy prowadzi¢ za wcze$niejsza zgoda i pod nadzorem pracownika ZE,

= wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu,

= 0 terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi
zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzoér nad ich
przebiegiem,

= po zakonczeniu robét, przed zgloszeniem do odbioru konicowego, nalezy wykonaé¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzié¢ proby montazowe,

= wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania (atesty),

=  wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢
z Inwestorem, Kierownikiem Budowy roboét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstepstwa od
projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy,

= po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy  sporzadzi¢  Projekt  Powykonawczy
z naniesionymi zmianami, ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.
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6) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem bezpos$rednim, wykonane
przez producentédw. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

— wsieci 400/230 V pracujacej w systemie TN-C szybkie samoczynne wylaczenie

— izolacje kl. B (ztacze z tworzywa sztucznego) wykonane wg normy PN-IEC 60364.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia"
zgodnie z art. Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 151.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

— zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 1m,

— zzastosowaniem urzadzen dZwigowych i podno$nikéw samochodowych

— zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych

— zwiazanych z praca w wykopie o gtebokosci do 1,2m

— zwigzanych z ruchem pieszych oraz pojazdéw mechanicznych - droga.

4.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

= linia kablowa typu YKY 4x10mm? -6m
= rura DVK/AR 50 (Arot) -6m
= wkiad uszczelniajacy (Arot) - 2 szt
= uziemienie:
- bednarka FeZn 30x4mm (10mb) -1 kpl.

- humus, trawa (odtworzenie nawierzchni w przypadku metody wykopowej na dt. ~5mb)- 1 kpl.
=  materialy pomocnicze (piasek, folia, podsypka, opaski, itp.) - 1 kpl.

CZESC 5.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

5.1. ZAPOTRZEBOWANIE INWESTYCJI NA WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW.
Inwestycja nie obejmuje zmian w sieciach wodociggowych i gospodarce wodne;j.

5.2. SCIEKI SANITARNE
Scieki sanitarne zostang odprowadzone z budynkéw do projektowanej sieci kanalizacji - ETAP I

kolejnym ETAPIE II (stanowigcym odrebne opracowanie)$cieki zostana przetransportowane do
oczyszczalni Sciekéw.

Projektowana gtéwna sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa. Uwzglednia sie
takze jej wykonanie metodg wykopowa.

Nawierzchnie utwardzona terenu, przewidziang do rozbidrki, dla koniecznos$ci wykonania komoér
nadawczych i odbiorczych nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, a na terenach zielonych nalezy
roz$cieli¢ warstwe humusu.

5.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH I PYLOWYCH
Inwestycja nie bedzie Zrédtem zanieczyszczen zaréwno pytowych jak i gazowych.

5.4. ODPADY
Inwestycja nie bedzie Zrédiem odpadéw. W trakcie realizacji, materiaty budowlane, gruz z rozbiérek,

nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Gmine Kuznia Raciborska.
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5.5. HALAS , WIBRACJE , PROMIENIOWANIE.
Wchodzace w w/w zakres opracowania elementy infrastruktury technicznej nie beda ucigzliwe

dla otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu, wibracji ani promieniowania.

5.6. WPLYW OBIEKTOW NA DRZEWOSTAN, WODE I GLEBE.
Budowa sieci kanalizacyjnej zamierzonej inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu
na glebe, wody powierzchniowe ani podziemne. Inwestycja nie stwarza koniecznosci wycinki drzew.

5.7. WNIOSKI.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywieraé negatywnego wpltywu na $rodowisko

naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pdzniejszej eksploatacji.

CZESC 6.0. INFORMACJA BIOZ

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stanowigca

podstawe do opracowania przez przysztego wykonawce roboét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

6.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
Catos$¢ planowanych robét sprowadza sie do wykonania podziemnego uzbrojenia terenu tj.: sieci

kanalizacji sanitarnej.
W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykonaé nastepujace roboty i obiekty:
= rurociggi sanitarne grawitacyjne gtéwne wraz z odgatezieniami i studniami rewizyjnymi,
potaczeniowymi
= odgatezienia kanalizacyjne zakonczone studzienka na posesjach lub zaslepka kanalizacyjna
= sieciowg przepompownie Sciekdw wraz z rurociggiem ci$nieniowym oraz studnia rozprezng

6.3. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= wytyczenie trasy projektowane] sieci kanalizacyjngabezpieczenie terenu inwestycji przed eosn
0s6b niepowotanych,

* reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkaavan z istniepcymi sieciami uzbrojenia
terenu,

* roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdwd fxomory nadawcze, montave
i odbiorcze, pod przepompowriciekdéw, po wytyczonej trasie wraz z umochienigrian)
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= zabezpieczenie skrzgwan z istniefca infrastruktug podziemas,

* monta i utozenie projektowanych przewodow,

* monta projektowanej przepompowstiekOw oraz studni kanalizacyjnych,

»  zasypanie wykopow,

= wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

= wykonanie odtworzenia nawierzchni,

= uporzdkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwaineg

Szczegétowy harmonogram rob6t nalezy bezwzglednie uzgodnié z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na trasie projektowanej inwestycji znajduja nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:

=  sie¢ wodochgowa,
= sie¢ energetyczna,
= napowietrzne sieci energetyczne,

6.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
IZDROWIA LUDZI

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektéw, ktére moga stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie s3 sieci energetyczne Sredniego i niskiego napiecia. Ponadto podczas prowadzenia robét
budowlanych w sgsiedztwie drdg komunikacyjnych istnieje niebezpieczenstwo kolizji z pojazdami
mechanicznymi przemieszczajacymi sie po drogach.

6.6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC]I
ROBOT BUDOWLANYCH OKREéLA]ACYCH SKALE IRODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIE)JSCAI1CZASICH
WYSTAPIENIA

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy innymi roboty ziemne
w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemig, upadek do glebokiego wykopu.
Niebezpieczenistwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robo6t ziemnych, oraz montazowych
w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopéw o $cianach pionowych.
= W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia pracownikéw
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.
= Szczeg6lnie niebezpieczne jest prowadzenie robét pod lub w sasiedztwie napowietrznych linii

elektroenergetycznych w odlegtosci :

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV.

- 15,0m - dla linii z napowietrzna siecig o napieciu 110kV
Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano-montazowych
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéow
atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu). Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy
i w drogach po ktérych poruszaja sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. Dotyczy to zaré6wno robét
drogowych zwigzanych z wiaczeniem do istniejgcej ulicy, jak i roboty instalacyjne majace na celu
potaczenie nowo budowanych sieci sanitarnych z istniejacymi juz instalacjami. W okresie prowadzenia
robdt istnieje zagrozenie potracenia przez przejezdzajace pojazdy mechaniczne.
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6.7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. sa nastepujace rodzaje szkolen :

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
$srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziezy ochronne;j.

6.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH
ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

= Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

=  Wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow

uzywanych na budowie.

=  Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow.

= Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

= Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego.

= Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

=  Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

= Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.

W szczego6lno$ci nalezy wykonad i zastosowacd:

= Teren budowy lub robét ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

= Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnym. Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow,
ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

= Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
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- dla wozkdéw szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m nalezy
zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa,
a porecza nalezy wypetni¢ sie w sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokos$ci.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem.

=  WyjsScia z magazynéw oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi nalezy

zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$cil,1 m lub w inny sposéb

w szczegolnosci labiryntami.

*  Przed skrzyzowaniem dro6g z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow

=  Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy os$wietli¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

= Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca

postojowe na terenie budowy.

= Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki ochronne na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej
strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

= Naterenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw

i wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdow i urzadzen.

= W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

= Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac w taki sposoéb, aby
zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.

* Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace o$§wietlenia, zaopatrzy¢,

w przypadku awarii o$wietlenia ogélnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace
dostateczne natezenie o$wietlenia.

*  Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediéw i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

= Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno- organizacyjne opisane
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BIOZ.

6.9. PODSTAWA OPRACOWANIA.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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SPIS ZALACZNIKOW

Zalqcznik nr 1

Zalqcznik nr 2

Zalqcznik nr 3

Zalqcznik nr 4

Zalqcznik nr 5

Zalqcznik nr 6

Zatqcznik nr 7

Zalqcznik nr 8

Zatqcznik nr 9

Zalqcznik nr 10

Zatqcznik nr 11

Zalqcznik nr 12

Zatlqcznik nr 13

Decyzja zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych urzqdzen nie
zwiqzanych z funkcjonowaniem drogi w postaci sieci kanalizacji sciekowej.

Pismo Urzedu Gminy Kuznia Raciborska, wydane z up. Burmistrza Miasta KuZnia
Raciborska.

Decyzja zezwalajqca na lokalizacje przekroczeni drogi wojewddzkiej nr 919 (ul
Raciborska) w miejscowosci Jankowice projektowang sieciq kanalizacji sanitarnej.
Pismo Zarzqdu Drég Wojewddzkich w Katowicach, wydane z up. Zarzqgdu Wojewddztwa
Slgskiego, decyzja nr WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 r.

Decyzja Srodowiskowa

Protokdt z Narady Koordynacyjnej.
Znak $G.6630.140.2019 z dnia 12.20.2019r

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. zabezpieczenia infrastruktury
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Tauron Dystrybucja.

Sygnatura TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r.

Pismo dot. uzgodnienia/ warunki techniczne dot. przejscia pod rowem odwadniajgcym
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice wydane przez
Rejonowy Zwiqzek Spétek Wodnych w Raciborzu

Sygnatura L.dz. 13/2020z dnia 20.02.2020r.

Warunki techniczne przytqczenia do sieci dystrybucyjnej dla mocy przytqczeniowej do
40kW, projektowanej przepompowni Sciekdw, wydane przez TAURON Dystrybucja, znak
A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, wydany przez Urzqd Miejski
w Kuzni Raciborskiej, znak IB.6727.274.2019 z dn. 31.12.20179r.

Mapa do celéw projektowych

Kserokopia uprawnien i wpisu do 1zby Inzynieréw Budownictwa projektanta
i sprawdzajqcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Opinia geotechniczna okreslajqca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb realizacji
projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy KuzZnia Raciborska w miejscowosci

Jankowice z listopada 2019r.

Zgody mieszkaricow na wejscie w teren.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Skala Nr rysunku

Plan zagospodarowania terenu

1 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 1 1:1000 PBW /2020/1.1

2 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 2 1:1000 PBW-KS/2020/1.2

3 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 3 1:1000 PBW /2020/1.3

4 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 4 1:1000 PBW-KS/2020/1.4

5 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 5 1:1000 PBW-KS/2020/1.5

6 Plan zagospodarowania terenu - arkusz 6 1:1000 PBW /2020/1.6
Profile

Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Lesna

7 Odcinek S1 - 59 1:100/500 PBW /2020/2.1
g g;ij:lri:;g;u_zr;); ;urociqgu grawitacyjnego ul. Lesna 1:100/500 PBW /2020/2.2
9 SZZJ;IZ:;;I;I;Z?;;ZMciqgu grawitacyjnego ul. Lesna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.3
W | R oo L
n | o L
12 g;zz::gg;z_ng;;mciqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4
| e g ol
o | o Vil v | ow aeea
15 g;:ﬁ[e iosggf% ;urociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.4.3
16 gzzfnlflfggf_n;}ggmciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.4
17 P(’;‘;)]C‘i;ii(gglz'il);g;gciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.5
18 g;(fri::g;ulz;): ;;;(')giqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.6
19 Profil podtuzny rurociggu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.4.7

Odcinek $81.6- 581.9
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20 g'('j (Z]:Iri :;g;ulzgj_/ ;;;c.)lc;'qgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.48
21 ZZZZ ::g;uzz_n;/ 4rlurociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.5
22 ZZZZ ::giulz_n;/ ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PEW /2020/2.6
23 (I)’;{C){rille iostng'rg/l i;u6rociqgu grawitacyjnego ul. Polna i Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.6.1
24 ZZZZ :;giu;_ng ;;rociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.7
25 ZZZZ :]i)ggjgz_n;/ ggrociqgu grawitacyjnego ul. Wiejska 1:100/500 PBW /2020/2.8
26

27

28 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.9
29 g;«zjjri ::g;uoz;f/ ;;gfl)ciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.10
30 ZZZZ :;giuozlnfl Srg;ociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2620/2.11
31 ZZZZ :]i)ggéz_ng 9rlurociqgu grawitacyjnego ul. Szkolna 1:100/500 PEW /2020212
32 g'(‘j (lei :;ZUOZ;?/ ;‘;{;Zciqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.13
33 (I)’;{C){rille iosdlf;éz':); gléi‘oociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PEW /2020/2.14.1
34 1;; OC}:Z é?:gjlézt?n_y ;;;;gqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.2
35 (I)’;{C){rille iosdlf;z); ;u;gociqgu grawitacyjnego ul. Raciborska 1:100/500 PBW /2020/2.14.3
36 ZZZZ :,fg%zonf] ;“lulrgciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15
37 Zgl,i :;giuzzgnf/ Srlu[:;ciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.15.1
38 gl(‘;j:lri :;giuzz;zf/ Sr“lu;‘ZCiqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.15.2
39 g;«zjjri ::g;lézgf ;;ggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PEW /2020/2.16
40 g;tzj:lri ::;1211620?1 ;;;gquu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.16.1
41 g;tzj:lri :}fgitgzznf/ Srltlggciqgu grawitacyjnego ul. Wypoczynkowa 1:100/500 PBW /2020/2.162
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Profil podtuzny rurociggu ttocznego ul. Polna do Wiejska ]

42 Odcinek P1- S44 1:100/500 PBW /2020/2.17
Przepompownie

43 Przepompownia sciekéw P1 g1500mm 1:50 PBW /2020/3.1

44 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd1 g800mm 1:50 PBW /2020/3.2

45 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd2 g800mm 1:50 PBW /2020/3.3

46 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd3 g800mm 1:50 PBW /2020/3.4

47 Przepompownia Sciekéw przydomowa Pd4 g800mm 1:50 PBW /2020/3.5
Szczegoly studni

48 Studnia inspekcyjna niewtazowa g425mm - PBW /2020/4.1

49 Studnia prefabrykowana g1000mm - PBW /2020/4.2

50 Studnia rozprezna DN1000 - PBW /2020/4.3

OPIS TECHNICZNY

CZESC 1.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy KuZnia Raciborska w miejscowo$ci

Jankowice (cata miejscowos¢). Obreb: Jankowice, jednostka ewid.: Kuznia Raciborska, ulic: Lesna, Wiejska,
Szkolna, Wypoczynkowa, Raciborska, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 248/3,185/4, 219, 218/3, 187, 192/1,
214,193, 213/4, 302, 212/1, 211, 197, 198/2, 209/4, 208, 207/1, 236, 239/14, 215, 227, 268/1, 201, 206/2, 202/6,
181/1,181/2,181/3, 199, 167, 168, 169/9, 243, 246, 274,130/1,130/2,126/1, 126/3, 125, 124, 123, 122/1, 121/1,
122/2, 121/2, 120, 118, 117/1, 277, 276/1, 278, 280, 289, 281/6, 290, 293/1, 291, 288, 232/1, 239/6, 247/2,
129/16,129/23, 241/2,241/1,129/13,129/11, 232/4, 129/4, 129/3, 195, 244, 204, 6, 7, 94,

164/1, 165, 138, 158, 159, 299, 151/1, 140, 80/1, 83, 81, 79/1, 84, 79/2, 76/2, 85, 75, 71, 72, 70, 91, 31/1, 30, 29/1,
29/5,17/2, 27/3, 18, 20, 26, 25/2, 22/1, 22/2, 23/31, 24/4, 68/1, 68/2, 19, 263/2, 264/6, 264/9, 264/10, 265/3,
265/8, 265/1, 265/5, 283/6, 283/9, 282/11, 282/4, 282/2, 282/6, 2725, 280, 264/7, 265/7, 263/1, 283/8, 282/3,
272/2,281/1,261/8,261/6,262/5,261/8,261/6,262/5, 268/4, 240/3, 269, 272/8, 248, 272/9, 262/1, 251, 142.

Opracowanie projektowe obejmuje opracowanie elementéw kanalizacji takich jak :

= gléwne kanaty grawitacyjne wraz z odgatezieniami,

= odgatezienia sieci zakonczone studzienka na posesjach (przytacza)
oraz odgatezienia sieci zakonczone zaslepka w granicy dziatek dla ktérych nie uzyskano zgody
wejscia w teren

= rurociagi ttoczne od projektowanych przepompowni w miejscach gdzie poziom terenu
uniemozliwia grawitacyjny sptyw $ciekow

=  przepompownie $ciekéw

Projekt swoim zakresem obejmuje:
+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Wiejskiej,
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gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR17 o $rednicy 8200x11,9 mm -1095,60 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 38 szt./218,3 mb
wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425m

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -7mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyamnprzy ulicy Polnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 452,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 90x8,2 mm - 150 mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN1500mm - 1kpl.

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 3szt./17,8 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ Dbudowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoy@mnprzy ulicy Lénej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 74,3 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 21 szt./161,3 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.

+ budow sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyanprzy ulicy Wypoczynkowa,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 560,6 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8wednicy g160x4,7 mm 15 szt./89,3 mb

wraz ze studzienkami przygzeniowymi DN425mm

+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuoyemnprzy ulicy Szkolnej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy 200x11,9 mm 254,0 mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)

= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 2 szt./71 mb
wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm

= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1ZXrednicy g63x3,8 mm -30mb

= sieciowa przepompownigiekéw DN800mm - 1kpl.

#+ budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla dziatek usytuow@mprzy ulicy Raciborskiej,
gdzie realizacja przewiduje wykonanie:

= rurociggu grawitacyjnego PE100RC SDR13rednicy g200x11,9 mm 1637,5mb
wraz z obiektami na sieci (tj. studnie rewizyjpezylaczeniowe)
= odgatzien kanalizacji PVC-U SDR34 SN8dednicy g160x4,7 mm 23 szt./133,8 mb

wraz ze studzienkami przyzeniowymi DN425mm
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= rurociggu ttocznego PE100RC SDR1Xrmednicy 63x3,8 mm -15mb
= sieciowa przepompownigiekéw DN800Omm - 1kpl.
1.2. INWESTOR

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZAC]I Sp. Z o.0.
UL. KLASZTORNA 45,
47-420 KUZNIA RACIBORSKA

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest :

= Umowa Nr02/03/2019 z dn. 18.03.2019r., zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca
na opracowanie dokumentacji

» Aktualizacja mapy do celéw projektowych terenu istyeji w skali 1:1000, zaktualizowana
przez uprawnionego geoget

= Uzgodnienia lokalizacyjne z wdaicielami dziatek

= Pozostate niezbedne wymagane przepisami i zakresem projektu uzgodnienia

= Obowizujgce normy i przepisy.

= Wizja lokalna w terenie.

1.4. RODZAJ, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinkéw

kanalizacji ttocznej wraz z jedng przepompownia sieciow3 i czterema przepompowniami przydomowymi.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w obrebie ewidencyjnym Jankowice.

Laczne dtugosci kanatéw $ciekowych wynosi¢ beda 5161 mb natomiast przytgczy sanitarnych 820mb.
Trasa kolektoréw sieci kanalizacyjnej przebiega¢ bedzie pod poziomem terenu gtéwnie wzdtuz
istniejacych lub planowanych (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) ulic i drég.

Aktualnie w miejscowosci Jankowice $cieki z gospodarstw domowych gromadzone sa w bezodptywowych
zbiornikach oraz osadnikach gnilnych, w znacznej wiekszo$ci niespetniajacych wymogdéw sanitarnych, jak
réwniez odprowadzane s3 bez oczyszczania bezposrednio do gruntu i do ciekéw powierzchniowych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z posesji mieszkanicoéw Jankowic.

1.5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedsiewziecie nalezy zaklasyfikowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10

wrzes$nia 9 listopada 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do § 3 ust. 1 pkt 81 - sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia nie mniejszej nizZz 1 km, z wylaczeniem przebudowy tych sieci metoda
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, przytaczy do budynkow.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o
ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko” realizacja przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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1.6. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA i

Gmina KuZnia Raciborska potoZona jest w obrebie makroregionu: Niziny Slaskiej, na granicy dwdch
mniejszych jednostek geograficznych - mezoregionéw: Plaskowyzu Glubczyckiego oraz Kotliny
Raciborskie;.

Morfologia. Ptaskowyz Rybnicki odznacza sie urozmaicong rzezba, deniwelacje wynosza okoto 60 metréow
(od 220 do 280 m n.p.m.). Précz naturalnych form morfologicznych uksztattowania powierzchni w duzym
stopniu wynika z dziatalno$ci antropologicznej, w ramach ktérej mozna wyrdzni¢ formy wypukte w
postaci m. In. Nasypéw drogowych i kolejowych, watéw przeciwpowodziowych oraz obniZenia terenu
zwigzane z wyrobiskami kruszyw.

1.7. BUDOWA GEOLOGICZNA
W celu okreslenia przydatnosci podioza dla potrzeb planowanych inwestycji oraz dla okreslenia

warunkéw wodnych w nim panujacych wykonanych zostato 21 otworéw badawczych o metrazu 71 mb
dla niniejszej inwestycji.

Budowa geologiczna obszaru badan zostala przedstawiona w zalaczonej do projektu opinii
geotechnicznej.

1.8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W opinii geotechnicznej wykonywanej w listopadzie 2019 roku, stwierdzono Ze na badanym obszarze w

przypadku 11 otworéw nawiercono zwierciadto czwartorzedowego poziomu wodonosnego.

W otworach:

01,01’ - UL Polna,

02 - Ul Le$ne Zacisze,

04,06 - Ul Wiejska

08,010 - Ul Le$na

011 - Ul. Raciborska

oraz 012 - Ul. Szkolna

wystepowato w formie zwierciadta swobodnego, natomiast w otworach O7 (ul. Le$na) oraz 09 (ul.
Raciborska) miato charakter sgczen.

Wysokos¢ oraz charakter pierwszego poziomu wodonosnego nawierconego
w otworach badawczych

Glebokosé
Numer wystepowania Charakter
L. otworu pierwszego'poziomu zwierciadta
wodonosnego
| [m p.p.t]

1 2 3 4

1. o1 [ 2,50 swobodny
2. o1 2,80 swobodny
3. 02 3,80 swobodny
4. 03 | - -

5. 04 2,40 swobodny
6. 05 - -

7. 06 2,70 swobodny
8. o7 | 170 saczenia
9. 08 2,70 swobodny
10. 09 2,80 saczenia
1. | ot0 | 2,10 swobodny
12. o1 2,60 swobodny
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Wysokos¢ kolejnych pozioméw wodonos$nych o charakterze swobodnym nalezy pamieta¢ ze moga one w
czasie ulega¢ wahaniom pod wptywem czynnikéw atmosferycznych zwigzanych z dlugotrwatymi
opadami, roztopami (podwyzszenie poziomu) lub susza (obniZzenie lub chwilowy brak poziomu).

W opinii geotechnicznej z 2019r., uwzgledniajac rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-
wodne przyjmuje sie, Ze inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Przydatno$¢ warstw i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog
inzynierski po przeprowadzeniu badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu,
zasypki, podbudowy etc. Ze wzgledu na charakter poziomu wodonosnego istnieje realne zagrozenie
zmiany warunkéw wodnych.

1.9. WARUNKI GORNICZE

Na obszarze, na ktérym realizowane beda roboty budowlane zwigzane z wykonawstwem kanalizacji
sanitarnej nie prowadzi sie wydobycia wegla. Teren jest zatem poza zasiegiem wplywu eksploatacji
gbrniczej.

1.10. ISTNIEJACE ZABYTKI
1.10.1. Na terenie miejscowosci Jankowice znajduja sie obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, takie jak:
. Kaplica $w. Izydora Oracza z 1902 roku, przy skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej z ulica Raciborska (z
dzwonem $w. Floriana 1731 roku)
. Kapliczka p.w. $w. Jana Nepomucena, z poczatku XX wieku, dobudowana do budynku dawnej
Karczmy Struziny, przy ulicy Raciborskiej 20,
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, przy Kaplicy $w. Izydora Oracza
. Krzyz drewniany z poczatku XX wieku, postawiony dla upamietnienia ofiar wielkiej zarazy
dziesiatkujacej ludnos$¢ w latach 1846-1848, na skrzyzowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Polne;.
. Przepust pod droga Racibérz - Gliwice (z okresu czaséw ksigzecych), wykonany z cegly
klinkierowej zwany ,czerwony mostek”.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje wyzej wymienionych obiektéw zabytkowych.
1.10.2. Miejscowy Plan ustala réwniez obiekty budowlane o warto$ciach zabytkowych, podlegajacych ochronie na
mocy ustalen planu (proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytkéw) z zastrzezeniem ust. 8 pkt
3. Budynki o wartos$ciach zabytkowych wyszegdélnione zostaly w paragrafie 23 pkt 4 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Jankowice w granicach ustalonych Uchwata nr
XXXV/321/2009 Rady Miejskiej Kuzni Raciborskiej z dnia 26.02.2009roku ktdéry stanowi zalacznik do
niniejszego opracowania. Naleza do nich:
¢ Budynki przy ulicy Raciborskiej 5 i Raciborskiej 20
¢ Budynki przy ulicy Les$nej 15,17 i 27
¢ Budynek przy ulicy Szkolnej
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem obejmuje czes¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.10.3. Na mocy powyzej uchwaty ustalono obiekty matej architektury, stanowigce dobro kultury wspétczesnej,
podlegajace ochronie:
¢ Kapliczka przydrozna stupowa, usytuowana w sgsiedztwie ,,czerwonego mostku”
¢ Krzyz drewniany, usytuowany na potudniowy zaché6d od ulicy Wypoczynkowej

1.10.4. Zgodnie z zapisami powyzszego planu przy prowadzeniu prac ziemnych w przypadku natrafienia na
pozostatosci architektoniczne - wymoég przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych u celu
udokumentowania znalezisk. Strefy ochrony archeologicznej w ktérych mieszcza sie stanowiska
archeologiczne:

+ Nr1-Slad osadniczy
¢ Nr 2-8 pozostatosci z okresu mezolitu, neolitu, pradziejéw i wczesnego $redniowiecza.
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Powyzsze miejsca zostaty wskazane w powyzszym planie, w cze$ci graficznej.
Projektowana sie¢ swoim zasiegiem nie obejmuje cze$¢ wyzej wymienionych obiektow.

1.11.  ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Planowana inwestycja nie wptynie w sposéb zasadniczy na dotychczasowe uksztattowanie

i zagospodarowanie terenu. Kanaty grawitacyjne w catosci beda przebiega¢ pod ziemia. Przyjeto,
wykonanie gléwnej sieci grawitacyjnej metoda bezywkopowa. Wykonawstwo, oraz uporzadkowanie
terenu po robotach powinno sprawi¢, ze otoczenie odzyska swoja pierwotna forme.

W trakcie uzytkowania powyzsze obiekty nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia,

a takze dla zdrowia obstugujacych ich oséb.

1.12. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa z doméw jednorodzinnych, budynkéow
gospodarczych oraz dziatek przeznaczonych pod zabudowe.

Obszar objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej jest zréznicowany pod wzgledem wysoko$ciowym.
Najnizsza rzedna terenu tego obszaru to ok. 231m n.p.m. a najwyzsza 252m n.p.m. Istniejaca rzezba
zagospodarowywanego terenu pokazana zostata na zalaczonym planie zagospodarowania przy
pomocy rzednych wysoko$ciowych.

1.13. ISTNIEJACE ODBIORNIKI SCIEKOW SANITARNYCH
Na obszarze objetym opracowaniem brak jest sieci kanalizacji sanitarne;.

Aktualnie, $cieki bytowo - gospodarcze powstajace w gospodarstwach domowych gromadzone sg
w zbiornikach bezodptywowych, stad po ich napetnieniu pompowane s przez samochody asenizacyjne
i wywozone do miejscowej oczyszczalni Sciekow.

1.14.  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Aktualnie w rejonie projektowanej sieci usytuowane sa:

= jezdnie drég gminnych,
= drogi dojazdowe,

= teren zielony,

= wjazdy na posesje.

ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
= sie¢ wodochgowa,
= sie energetyczna,
* napowietrzne sieci energetyczne.

1.15.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zasieg oddziatywania obiektu budowlanego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Jankowice
mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

OKkreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- definicja obszaru oddziatlywania - Art. 3. 20) Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- obowiazki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994

- zawarto$¢ Projektu Zagospodarowania - §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu - §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
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1.16. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROBOTY ZIEMNE MAKRONIWELACY]JNE

W  ramach robét makroniwelacyjnych nalezy dokonaé likwidacji elementéw istniejacego
zagospodarowania terenu oraz wykonaé zabezpieczenie 20 cm wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
w rejonie komdr nadawczych i odbiorczych dla wykonania przewiertéw sterowanych sieci kanalizacji,
studzienek kanalizacyjnych oraz odgatezien sanitarnych.

Zabezpieczong ziemie urodzajng przewiduje sie wykorzysta¢ w ramach mikroniwelacji przy
odtworzeniu zniszczonych nawierzchni.

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
W ramach omawianej inwestycji nie przewiduje sie nowych, nadziemnych obiektéw kubaturowych.

MIKRONIWELACJA

W  ramach mikroniwelacji po wykonanych pracach, przewiduje sie rozscielenie uprzednio
zabezpieczonej ziemi urodzajnej na dziatkach w miejscach wolnych od zabudowy, oraz na trasie
odgatezien sieci przebiegajacych po terenie zielonym, doprowadzajac teren do stanu istniejgcego.
Powierzchnie terenu, na ktérej rozscielono ziemie urodzajng przewiduje sie obsia¢ mieszankg traw.

CZESC 2.0 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
2.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza czes¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej wraz z odgatezieniami do poses;ji
oraz przepompowniami $ciek6w. Stanowi I ETAP przedsiewziecia.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami umozliwi Wtascicielom przytaczenie
instalacji wewnetrznych w budynkach.

2.2, OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 752-2
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Srednice, dtugosci oraz materiat projektowanej sieci kanalizacyjnej
przyjeto z uwzglednieniem warunkéw technicznych budowy kanalizacji okreslonych przez Gminne
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kuzni Raciborskie;j.
Zakres robo6t obejmuje:

a) wykopy pod komory przewiertowe/studnie

b) wykopy pod przepompownie $ciekéw

c) wykopy pod odgatezienia sieci

d) wykonanie przewiertéw sterowanych

e) montaz studni kanalizacyjnych

f) montaz przepompowni $ciekow

g) montaz kanatéw grawitacyjnych

2.3. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNEJ] GRAWITACYJNE]

Wykonanie sieci w systemie grawitacyjnym zaprojektowano technologia bezwykopowa, jak najmniej
inwazyjng dla drog i terenu. Przyjeta metoda zapewni ograniczenie wptywu prowadzonych robét na
istniejgca infrastrukture oraz ograniczy koszty wykonania robot i zabezpieczen wykopow.

Trase projektowanych kanatéw grawitacyjnych dostosowano do istniejacej zabudowy. Z uwagi na
warunki terenowe projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drég gminnych.
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Do kazdej z posesji prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci i w odlegtosci od 1,0m od
granicy dziatki na terenie prywatnym zakonczy¢ zamontowaniem studzienki tworzywowej o Srednicy
425mm lub zaslepka kanalizacyjng do rur o srednicy 160mm w granicy posesji. Umozliwi to podiaczenie
istniejacych na posesjach uktadéw kanalizacyjnych do projektowanej kanalizacji sanitarne;.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty

na mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:1000 oraz profilach podtuznych sieci i odgatezien.

2.3.1. RUROCIAGI GLOWNE

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych,

przeznaczonych do przewiertow sterowanych np. TYTAN PE100RC SDR17, PN10 o S$rednicy

3200x11,9mm.

e Przejscie pod droga - ul. Raciborska (droga wojewdédzka nr 919) nalezy wykona¢ z rur PE100RC-

TS SDR11 o $rednicy 200x11,9mm w rurze ochronnej $355x32,2 z zachowaniem warunkéow
okreslonych w decyzji WD-U.6015.L-466.2019.JBUG.17295.19 z dnia 22.10.2019 stanowigcej
zatacznik do niniejszego opracowania, w szczegélnosci:

O Projektowane przekroczenie drogi prowadzi¢ w rurze ochronnej na gtebokos$ci min. 1,5m
ponizej nawierzchni drogi, pobocza oraz min. 0,75m ponizej dna rowu przydroznego
liczac od goérnej krawedzi rury ochronne;j.

O Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza terenem pasa drogowego w/w drogi
wojewodzkiej

* Umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych mozna wykona¢ metoda bezinwazyjng
(przewiert sterowany, przecisk) lub rozkopem z zachowaniem warunkéw okreslonych w decyzji
IB 7230.48/2019 z dnia 14.11.2019 stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania, w
szczegdlnosci:

O Odtworzenie jezdni i podbudowy drég gminnych o nawierzchni bitumicznej nalezy
przyjac jak dla kategorii ruchu KR3 przyjmujac warstwy jak w w/w pi$mie.

¢ W przypadku wystapienia kolizji projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w PiSmie dotyczacym uzgodnienia o
sygnaturze TD/OGL/OMD/2020-01-20/0000024 z dnia 20.01.2020r stanowiacej zatacznik do
niniejszego opracowania, w szczeg6lno$ci:

O Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy wykona¢ jako przejScie w rurze ochronnej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego  przepustu rurowego  wychodzacego 0,5m  poza
jezdnie/wjazd/chodnik/obiekt liniowy zgodnie z zalgcznikiem (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) zatgcznik nr 1 do uzgodnienia.

O Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
wykopéw kontrolnych, wykonanych recznie. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik ul. Stawikéw 8.

O Przed przystagpieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz 10m od skrajnych linii
napowietrznych SN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spo6tka eksploatujaca
sie¢. Prace ziemne prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszy¢ ustojow stupéw linii.

O Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ sieci podziemnych od istniejacych stupdédw
fundamentowych linii energetycznych: linii SN — 1m, linii nN - 1m, linii WN - 5m.

Przed przystapieniem do prac w terenie Wykonawca bezwzglednie powinien sie zapozna¢ z trescig pism
dotyczacych uzgodnien i warunkéw wykonania inwestycji, ktére zostaly dotaczone do niniejszej
dokumentacji.
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Przy wykonaniu sieci metoda wykopu otwartego kolektory nalezy ukitada¢ w wykopach o $cianach
pionowych - mechanicznie lub recznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenazem lub igtofiltrami

i trase rurociggu sanitarnego nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza.

W koniecznych przypadkach zmiany, korekte niwelety projektowanego rurociggu nalezy uzgodni¢

z projektantem.

Ustalenie w wyniku przekopéw Kkontrolnych rzednych istniejacych mediéw w miejscach
skrzyzowan umozliwi dokonanie ewentualnej korekty niwelety kanatu. Nalezy zachowa¢ min.
odleglosci od istniejacych mediow.

2.3.2. ODGALEZIENIA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]

Odgatezieniami nazywa sie odcinki kanalizacji od ciagu gtéwnego sieci do studzienki przytaczeniowej
zabudowanej za granica dzialki, na dziatce prywatnej lub w niektérych przypadkach do zaslepki
zamontowanej w granicy dziatki prywatnej nazywa sie ,przytaczem”. Pozostaly odcinek kanalizacji od
studzienek przytaczeniowych g425mm do budynkéw na prywatnych posesjach nazwano , instalacja”.

Do dziatki prywatnej nalezy wykona¢ odgatezienie od gtéwnej sieci, a w odlegtosci od ok. 1,0m-5,0m od
granicy dziatki juz na terenie prywatnym nalezy zamontowac¢ studzienke tworzywowa o $rednicy @425
mm.

Dla kilku dziatek nalezy wykona¢ odgatezienie sieci do granicy dziatki prywatnej i zakonczy¢ zaslepka dla
rur o $rednicy ¢160mm (brak o$wiadczenn/zgody na wejScie w teren dz. prywatnej). Umozliwi to
podiaczenie uktadu kanalizacyjnego do projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Odgatezienia i przytacza nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych SDR34 SN8 o $rednicy
@160 x 4,7mm. Przyjety spadek przytaczy od 1,0% - 5%.

Odgatezieniai przytacza nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowe;.

Po zamontowaniu, utozeniu i wykonaniu préb szczelnosci nalezy rury podbija¢ piaskiem do wysokosci
30 cm przed wierzch rury z wykonaniem zageszczenia gruntu warstwami o grubosci 20 cm.

Goérna czes¢ zasypki wykopu prowadzié¢ warstwami zasypujac wykop piaskiem gruboziarnistym

z zageszczeniem do wuzyskania wskaznika zageszczenia [s-0,98 do wysokosci posadowienia
podbudowy drogi z rownoczesna rozbiérka deskowan wykopow. Kolektory uktada¢ w temperaturze
5+ 30°C, a montaz prowadzi¢ od najnizszego punktu. W rejonach wystepowania gruntéw spoistych
konieczna jest ochrona ich naturalnych witasnosci. Nie nalezy wiec pozostawia¢ otwartych wykopow
podczas dtugotrwatych opaddéw lub niskich temperatur, chronigc grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. Na odcinkach przylaczy znajdujacych zasypanie wykopu mozna wykona¢ gruntem
rodzimym.

2.3.3. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI KANALIZACJI GRAWITACY]NE]

Na projektowanych kanatach grawitacyjnych nalezy zabudowa¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe,
potaczeniowe i zalomowe, wykonane z elementéw prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy
g1000mm (przy gtebokos$ci powyzej 1,5m) oraz g425mm (przy glebokosci do 1,5m) , a na prywatnych
posesjach studzienki z rur karbowanych PVC g425mm z kineta PP.

Studnie rewizyjne przelotowe

Studnie rewizyjne montowane beda tam, gdzie nastepuje zmiana kierunku przeptywajacych sciekow.
Studnie wykonane z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych z mrozoodpornego
wodoszczelnego betonu C35/45 (B45) o $rednicy 1000 mm. Studnie z kregéw o Srednicy 1000 mm
sktada¢ sie beda z monolitycznego kregu dennego oraz kregdw posrednich. Zwieniczenie studzienek
kanalizacyjnych stanowié¢ beda zwezki betonowe @ 1000 / @ 625, na ktérych nalezy osadzi¢ wtazy

zeliwne typu ciezkiego. W drogach i przejazdach nalezy zastosowaé wtazy Zeliwne min. klasy C.
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W $ciankach studzienek zamontowane beda stopnie ztazowe. Roéznice poziomdéw pomiedzy sumg
wysokos$ci kregow i poziomem terenu nalezy wyréwnaé za pomocg pierscieni dystansowych
wyréwnujacych. Studnie te budowane bedg standardowo w wykopach otwartych. Wszystkie zastosowane
elementy zelbetowe winny posiada¢ odpowiednia wytrzymato$é potwierdzona przez ich wytwoérca.
Studnie posadowione beda w wykopie na warstwie betonu C8/10 grubo$ci 10cm.

Studnie polgczeniowe

Sa to studnie wykonane w miejscach wilgczenia do sieci innych jej odcinkéw, lub przylaczy
kanalizacyjnych. Konstrukcja tych studni, oraz parametry zastosowanych materiatéw sa zgodne

Z parametrami studni rewizyjnych.

Studnie kaskadowe

Stosuje sie je na potgczeniach kanatéw, przy réznicach pozioméw przekraczajgcych 0,5m. Posadowienie,
oraz konstrukcja studni jest podobna do studni rewizyjnych. Jedyng roéznica jest dodatkowy otwdr
wlaczeniowy w studni na wysokos$ci doprowadzanej sieci.

Studzienki na przylqczach kanalizacyjnych podtqczanych posesji
Na terenie przytaczanej posesji nalezy zabudowac studzienke z PEHD o Srednicy 425mm.
Umozliwi ona w przysztosci proste podtgczenie i odprowadzenie Sciekow z posesji.
Konstrukcja studzienki sktada sie z 3 podstawowych elementéw:

= kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta),

= rury karbowanej stanowiacej komin studzienki ora zwienczenia.

= nakryte one bed3a wlazem zeliwnym opartym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym,

spetniajagcym wymagania obowigzujacych norm.

Studnie nalezy montowac standardowo w wykopach otwartych. Przej$cia rurociagéw przez Sciany studni
nalezy wykonac jako szczelne. Moga to by¢ przytacza uszczelkowe z wykorzystaniem gumowej uszczelki
Slizgowej (wktadki typu In-situ), lub przejscia z wykorzystaniem gotowych fabrycznych przej$¢ i kréécow
wbudowywanych w element studni na etapie produkcji. Kineta studni musi by¢ wtasciwie wyprofilowana
tak, aby Scieki miaty swobodny przeptyw.
W przypadku ich usytuowania na wjazdach, drogach dojazdowych, wybrukowanym placu, nalezy
stosowac zelbetowe plyty odciazajace.
W przypadku budowy studni w terenie zielonym wtaz studni winien by¢ wyniesiony ponad teren na
wysokos$¢ ok. 5 cm i wybrukowany wokét pierscien.
W przypadku usytuowania wtazéw w drogach nie utwardzonych (polnych, wjazdach ziemnych do poses;ji,
itp.) nalezy go zréwnac z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokét pierscien.

2.4. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNE]J CISNIENIOWE]

W ulicy Polnej, z uwagi na ograniczone gtebokosci wlaczenia do studni S44 w ulicy Wiejskiej
zaprojektowana zostata sieciowa przepompownia Sciekoéw, ktéra umozliwi podigczenie odptywow z
budynkdw/odgatezien sieci z ulic Polnej, Wypoczynkowej, Szkolnej i czesci ulicy Raciborskiej na
wymaganych gtebokosciach.

Rurociag ttoczny z przepompowni P1 nalezy wiaczy¢ do studni rozpreznej S44, zaprojektowanej w drodze
ul. Wiejskiej.

Projektowane rozwiazania lokalizacji rurociagu oraz jego charakterystyczne rzedne pokazane zostaty na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej oraz profilach podtuznych zatagczonych do opracowania.

Przed wykonaniem prac w rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne,
a nastepnie odpowiednio zabezpieczy¢.
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2.4.1. RUROCIAG KANALIZACJI CISNIENIOWE]

Rurociag ttoczny nalezy wykonaé z rur PE1I00RC SDR11 o $rednicy g90x8,2mm.

Projektowany rurociagg kanalizacji ci$nieniowej na odcinku: P1-S44 nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji
cisnieniowych PE100RC SDR110 $rednicy g90x8,2mm dla technologii bezwykopowych.

Rurociggi wykona¢ o dtugos$ciach i przebiegu jak na zalagczonym do opracowania planie i profilu, a takze
zgodnie z wydanymi z warunkami technicznymi.

2.4.2. OBIEKTY NA PROJEKTOWANE] SIECI CISNIENIOWE]J

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Projektowana przepompownia $ciekéw sktadac sie bedzie z podziemnego zbiornika wykonanego

z polimerobetonu z pompami, z osprzetem, sterowaniem i zasilaniem.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mie¢ wszystkie
wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz powinny spetnia¢ wymagania wynikajace

z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Projektowana przepompownia typu przejazdowego zaprojektowana zostata na terenie dziatki gminne;j
o nr ewid. 94 w drodze ul. Polne;j.

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika o $srednicy 1500 mm

i wysokosci catkowitej 3350mm.

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

2.4.2.1. Przepompownia $ciekow P1

llos¢ Jednostkowa | Srednia iloé¢ dobowa Wspdtczynnik Max. llosé¢ sciekdw Wspotczynnik Max. llosé
mieszkancéw | ilosé sciekow 1/d Q. m>/d nieréwnomiernosci dobowo Q.. m?/d nieréwnomierno Sciekow
dobowej $ci godzinowej godzinowo
Qua M/h
280 os. 150 42,0 1,3 54,60 2,5 5,69

Pompownie, oraz pompy dobrano w oparciu o nastepujace dane:

= Max. doptyw $ciekow: 5,69 m3/h

" Dtugos¢ rurociagu ttocznego: 150 m

] Srednica rurociagu ttocznego : 90 mm SDR 17

] Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 1m/s(Q-51/s)
] Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,1m

= Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 4,1

= Catkowita wysokos$¢ podnoszenia: 6,2 m

= Pojemnos¢ czynna zbiornika: 1,4 m

Ll Catkowita wysoko$¢ retencji zbiornika pompowni: 1,2m

Wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 1500, Hc- 3350mm
Rzedna posadowienia - 230,35
Rzedna retencji - 230,50
Rzedna terenu - 233,70
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Rzedna dna doptywu [,1I- 231,70
Rzedna osi rurociggu ttocznego - 232,40
- krociec doptywowy 2 x 200,
- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 80 ze stali (AISI 304),
- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,
- pomost roboczy, wykonany ze stali gr min 4 mm (AISI 304),
- wlaz rewizyjny kanatowy, typu ciezkiego g800mm
- dwie zasuwy odcinajace DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- dwa zawory zwrotne DN 80, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,
- instalacja ttoczna pompowni DN 80, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- glowica przeptywomierza elektromagnetycznego, zabudowana na kolektorze ttocznym
w przepompowni, w obudowie ze stali (AISI 304),
- stopy sprzegajace pomp, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

Zasilanie i sterowanie przepompowni

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- rozdzielnica usytuowana na fundamencie obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55),

- sygnalizacja awaryjna: $wietlno-dzZwiekowa oraz za posrednictwem GPRS,

- grzatka elektryczna z termostatem,

- zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe pomp,

- zabezpieczenie sterowania,

- przetacznik gtowny trzystopniowy (sie¢, wyt, agregat),

- gniazdo do podtaczenia agregatu,

- gniazdo robocze 230/10 A wewnatrz szafy sterowniczej,

- amperomierz,

- voltomierz,

- bezposredni rozruch pomp,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- czujnik kontroli i asymetrii faz,

- liczniki czasu pracy pomp,

- sygnalizacja pracy pomp: stan zatgczenia i stan postoju,

- sekwencyjna praca pomp,

- mozliwo$¢ pracy recznej pomp,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg sondy hydrostatycznej oraz czujnikoéw ptywakowych
np. typu MAK 3,

- panel operatorski do sterowania pracg pompowni,

- modem GPRS INVENTIA MT 101 z ukladem podtrzymania zasilania, system telemetrii wykonany
zgodnie z obowigzujacym w GPWiK KuZnia Raciborska

Zasilanie obiektow przepompowni sieciowych z sieci energetycznej, stanowi odrebne opracowanie.

Pompy
Pracujace 1+1 rezerwa bez mozliwo$ci pracy rownolegtej
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Pompy KSB AMAREX NF 65 -220/014 LG - 165 - 2 szt.

Gléwnym elementem uktadu hydraulicznego pompowni beda pompy zatapialne z wirnikiem

o wolnym przelocie min 65 mm typu F.

Przepompownie sieciowe wyposazone beda w dwie pompy pracujace naprzemiennie, gdzie pierwsza
pompa bedzie pompa podstawowa, a druga bedzie stanowi¢ petng czynng rezerwe.

W kazdym cyklu nastgpi zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmie zadanie.

Przewody tloczne przepompowni

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 3,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze
stali (AISI 304) taczone na kotnierze. Zastosowanie orurowania z tworzyw sztucznych jest w tym
przypadku nie dopuszczalne z uwagi na podatno$¢ na uszkodzenia podczas montazu lub demontazu pomp
oraz innych prac konserwacyjnych. Na odcinku poziomym rurociggu zamontowana bedzie ztgczka do
ptukania rurociaggu lub spustu S$ciekdw. Na rurociggu tlocznym zaprojektowano: zasuwe klinowg
miekkouszczelniong kotnierzowa z klinem gumowym, pokryta farbg epoksydowa odporna na dziatanie
$ciekéw firmy oraz zawo6r kulowy zwrotny koinierzowy z kula gumowa, pokryty farba epoksydowa
odporng na dziatanie $ciekow. Na kréécu ttocznym, na zewnatrz przepompowni, zamontowany bedzie
krociec kotnierzowy do potaczenia rurociggu ttocznego stalowego wewngtrz przepompowni

z rurociggiem zewnetrznym z PEHD. Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania
przepompowni takie jak: drabinka zejSciowa, taficuchy do podnoszenia pomp, gtéwne uchwyty
prowadnic, prowadnice, elementy ztaczeniowe, Sruby wykonane ze stali AISI 304.

Wentylacja przepompowni
Przepompownia wentylowana bedzie poprzez wentylacje grawitacyjng, wyposazona w filtr weglowy.

2.4.2.2 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD1 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 199 przy ul.
Raciborskiej 5,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 252,22m.n.p.m.

O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 252,22m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociagu @160 -doptyw: 251,02m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 251,12m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 251,06m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 15m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,7 m/s (Q-pompy 5,51/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,3m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 0,84 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,14 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 250,22m.n.p.m.
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QO Rzedna posadowienia zbiornika: 250,10m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- kréciec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja poziomé6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt

-Q-551/s
-Hp-3,2m,
-MocP1-1,1kW, P2 -0,75 kW,

2.4.2.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD2 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 240/3 przy ul.
Szkolnej 5,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokoSci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujgce dane:
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QO Rzedna terenu przy pompowni: 244,78m.n.p.m.
O Rzedne goérnej pokrywy zbiornika: 244,78m.n.p.m.
QO Rzednadnarurociaggu @160 -doptyw: 243,58m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 243,68m.n.p.m.
O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 244,88m.n.p.m.
Q Max. doptyw Sciekow: 0,11/s

Q Dhugosé rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predkos¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociggu ttocznym: 24m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,1m

QO Catkowita wysoko$¢ podnoszenia: 4,5m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos$¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

QO Rzedna dna zbiornika komory retencji: 242,78m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 242,66m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- krociec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociaggu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z Zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zatgczenia i postoju,

- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedltug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:
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Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-Moc P1-1,1 kW, P2 - 0,75 kW,

2.4.2.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD3 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dzialce nr ewidencyjny 85 przy ul
Wiejskiej 9,

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 236,50m.n.p.m.

O Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 236,50m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociaggu @ 160 -doptyw: 235,30m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 235,40m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 237,53m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

Q Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 7 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociggu ttocznym: 2,5m/s (Q-pompy 51/s)
Q Opory przeptywu w rurociagu ttocznym: 0,84 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 3,03 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 3,87 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 234,50m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 234,38m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakonczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),

- drabinka zej$ciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antypoS$lizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- kréciec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wkladami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI
Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:
- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
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- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dzwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetgcznik gtéwny (sie¢, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wytaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,
- sygnalizacja pozioméw za pomoca czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéow
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa :

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1sz7t
-Q-501/s

-Hp-4,0 m,

-Moc P1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.4.2.5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PD4 PRZYDOMOWA

Projektowana przepompownia $ciekéw zlokalizowana zostanie na dziatce nr ewidencyjny 218/3 przy ul.
Lesnej 26,

Projektowana przepompownia sktadac¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej 800mm i wysokosci catkowitej 2120 mm z dwoma pompami firmy KSB typ AMA PORTER
601 ND.

Pompownie, dobrano w oparciu o nastepujace dane:

QO Rzedna terenu przy pompowni: 249,00m.n.p.m.

QO Rzedne gérnej pokrywy zbiornika: 249,00m.n.p.m.

QO Rzednadnarurociggu @ 160 -doptyw: 247,80m.n.p.m.

QO Rzedna osi rurociggu ttocznego w pompowni: 247,90m.n.p.m.

O Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym punkcie: 249,43m.n.p.m.

Q Max. doptyw $ciekow: 0,11/s

O Dtugos¢ rurociagu ttocznego Dz 63: 30 m

Q  Predko$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym: 2,0 m/s (Q-pompy 41/s)
Q Opory przeptywu w rurociaggu ttocznym: 2,4 m

O Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo: 2,43 m

Q Catkowita wysokos¢ podnoszenia: 4,83 m

QO Pojemnos$¢ czynna zbiornika: 0,3 m3

Q Catkowita wysokos¢ retencji zbiornika pompowni: 0,8 m

O Rzedna dna zbiornika komory retencji: 247,00m.n.p.m.
QO Rzedna posadowienia zbiornika: 246,88m.n.p.m.

Wytyczne wyposazenia zbiornika przepompowni:

- zbiornik pompowni: wykonany z polimerobetonuDw- 800, Hc- 2120mm

- krociec doptywowy @ 160,

- deflektory na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do pompowni, wykonany ze stali gr min 3mm (AISI 304),
- kréciec ttoczny zakoniczony kolnierzowo na zewnatrz zbiornika DN 50 ze stali (AISI 304),
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- drabinka zejSciowa, wykonana ze stali gr profili min 4 mm (AISI 304), stopnie antyposlizgowe,

- wlaz rewizyjny kanatowy, typu lekkiego g 600mm

- jedna zasuwa odcinajace DN 50, wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- jeden zawér zwrotny DN 50, wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

- krociec do ptukania rurociagu ttocznego z zaworem odcinajagcym DN 50, wykonany ze stali (AISI 304),
- instalacja wentylacji grawitacyjnej, wykonana z PE g110 z wktadami wegla aktywnego,

- instalacja ttoczna pompowni DN 50, wykonana ze stali ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- stopa sprzegajaca pompy, wykonana z zeliwa sferoidalnego,

- prowadnice pomp, wykonane ze stali gr min 3mm (AISI 304),

- wszystkie elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali (AISI 304),

ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI

Wytyczne wyposazenia uktadu sterowania:

- Rozdzielnica usytuowana obok zbiornika pompowni, stopien ochrony (IP 55)
- sygnalizacja awaryjna: $wietlno - dZwiekowa

- zabezpieczenie przecigzeniowe pompy,

- przetacznik gtowny (sieé, wyt),

- bezposredni rozruch pompy,

- wylaczniki trybu recznego i automatycznego,

- sygnalizacja pracy pompy: stan zataczenia i postoju,

- sygnalizacja poziom6w za pomocg czujnika MAC 3,

Zasilanie obiektow przepompowni przydomowej z sieci energetycznej, wedtug wydanych warunkéw
ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

Pompa:

Pompy KSB AMA PORTER 601 ND -1szt
-Q-4,01/s

-Hp-4,8m,

-MocP1-1,1kW, P2-0,75 kW,

2.5. TRASOWANIE SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE]
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie
minimalne odlegto$ci pomiedzy istniejacymi przewodami.

2.6. ZASTOSOWANY MATERIAL
Przyjeto wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych:
= sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur dwuwarstwowych i ksztattek np. TYTAN PE100RC
SDR17 o $rednicy $200x11,9mm do technologii bezwykopowych o wytrzymatosci na powolna
propagacje peknie¢ min 5000h.
Rurociag przewodowy nalezy wykona¢ ze specjalistycznych rur do technologii bezwykopowych
do kanalizacji. Rury powinny cechowa¢ sie parametrami wytrzymatoSciowymi w testach: test
karbu (test na powolng propagacje pekniec),test FNCT (ang. Full Notch Creep Test),na poziomie
5000h lub wiecej, potwierdzonymi stosownymi dokumentami. Polaczenia poszczegélnych
odcinkéw rurociaggéw nalezy wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe.
= Rury ochronne PEg355x32,2 (przy przekroczeniu drogi wojewddzkiej)
= sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur PE100RC SDR11 o Srednicy g90x8,2 mm oraz g63x8,2
(przydomowe przepompownie)
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= odgatezienia sieci nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych, PVC-U o sztywnos$ci obwodowej
SN8, typoszereg SDR34 o $rednicy g160x4,7 mm.

2.7. ROBOTY ZIEMNE I POSADOWIENIE KANALU

Sposob posadowienia rurociagéw uzalezniony jest od warunkéw gruntowo - wodnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej

- zgodnie z opinig geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych, I kategorii geotechnicznej. Przydatnos$¢ warstw

i kruszyw oraz ich zageszczenie powinien ocenia¢ uprawniony geolog inzynierski po przeprowadzeniu
badan, ktérym powinna podlega¢ kazda warstwa budowanego nasypu, zasypki, podbudowy etc.

Ze wzgledu na charakter poziomu wodonos$nego istnieje realne zagrozenie zmiany warunkéw wodnych.
Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ na odpowiedniej gtebokosci zgodnie z projektem, odpowiednimi
normami oraz zaleceniami producenta rur.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna posadowiona bedzie w gruncie, pod powierzchnig terenu na zmiennej
gtebokos$ci do ok 3 m ponizej projektowanego terenu. Wskazane jest wykonanie kanalizacji poczynajac od
najnizszych punktow i postepujac z pracami, zapewniajgc state oczyszczenie.

W przypadku wykonania wykopdéw, na odcinkach, gdzie ich gleboko$¢ przekracza 1 m, na czas
prowadzenia robdt montazowych wykop nalezy oszalowac a pozostatg czes$c zabezpieczy¢ stosujgc skarpy
o nachyleniu bezpiecznym 1:1,5. Szalunek - obudowa powinny by¢ wysuniete ponad gérng krawedz
wykopu o 15 cm w celu zabezpieczenia przez naptywem deszczowych wdd z powierzchni terenu.
Rurociagi nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a po
utozeniu nalezy obsypaé¢ do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury obsypka z piasku z odpowiednim
zageszczeniem. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajacych kamieni
oraz torfu i pozostatosci budowlanych.
Zasypke do rzednej terenu zagescic¢ w catej wysokosci wykopu co 20 cm -recznie lub mechanicznie.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spelnia wszystkie
ponizsze kryteria:

= nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury,

= nie zawiera czgstek wiekszych niz podwdéjny rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikacji,

= nie jest materiatem zmrozonym,

= nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, kamieni, butelek, kawatkéw drewna),

= jest materiatem podatnym na zageszczanie.
Ewentualne odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé poprzez pompowanie, utozenie w dnie wykopu
drenazu PE DN100 z rur perforowanych drenazowych lub stosowanie iglofiltréow.
W miejscach skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykopy zasypywac recznie w cato$ci.

2.8. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W uzgodnieniach branzowych okres$lone zostaty warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow

i studzienek kanalizacyjnych do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan rurociggu z istniejacymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
w wykopach otwartych, nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu
przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy zamontowaé¢ rure ochronng
dwudzielna, np. typu AROT. W rejonie tych skrzyzowan nie wolno prowadzi¢ rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

W przypadku skrzyzowan kanalizacji z wodociggiem w wykopach otwartych nalezy zastosowaé rure
ochronng ostonowg z PE o Srednicy zwiekszonej o 1 dymensje oraz ptozy dystansowe, a koncéwki rury
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zaslepi¢ manszetami. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-
01707. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych sieci.

2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY]JNE
Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych i Zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ preparatem
bitumicznym.

2.10. RENOWACJA DROG PO BUDOWIE KANALIZACJI

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

W miejscach, gdzie konieczne bedzie wykonanie sieci metodg wykopowg, w miejscach wykopéw pod
odgatezienia sieci do prywatnych posesji oraz w miejscu wykonania komér nadawczych i odbiorczych
nalezy odtworzy¢ teren do stanu istniejacego, zgodnie z wydanymi warunkami dotyczacymi odtworzenia
drég gminnych.

W przypadku wykonywania sieci metoda wykopowa nalezy teren przywréci¢ do stanu istniejacego,
zgodnie z wydanymi warunkami odtworzenia drog.

2.11. INNE MATERIALY

= rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych;

* manszety uszczelniajgce z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamkniecia koncéwek rur
ostonowych;

= ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

= zawory klapowe zwrotne przystosowane do montazu w studzienkach inspekcyjnych, do zastosowania
na odcinkach kanalizacji potozonych na poziomie grozacym zalaniem $ciekami, wykonane
z materiatbw niewymagajacych stosowania dodatkowych powtok ochronnych i zabiegéw
konserwacyjnych (PEHD, PP lub PCV);

=  betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1:2003, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
€8/10,C12/15,C16/20,C 20/25,C25/30,C30/37, C 35/45 oraz wodoszczelne o wskazniku W8;

= stal zbrojeniowa - wtasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do AIll powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023-06 i PN-82/H-93215;

= cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasigkliwo$ci maks.
12%;

= papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;

2.12.  WYKONAWSTWO ROBOT
Projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur przeznaczonych do technologii bezwykopowych
np. TYTAN PE100RC SDR17 o $rednicy 8160, 8200, nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.
Roboty wykonac zgodnie z wymaganiami:
= Technologia wykonania Rob6t musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur
z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody;
= jako rury ochronne zastosowac rury stalowe zgodnie ze wskazaniem w ST oraz w Dokumentacji
Projektowej;
= przed wykonaniem przej$¢ nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz $ciane oporowag;
= wykona¢ wykop na gteboko$¢ dostosowang do zaglebienia przewodu i posadowienia rury
ochronnej;
= wiertnice opu$ci¢ na dno wykopu i zmontowac,
=  wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

PRZEWIERT STEROWANY
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Wykonawca zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych, przewiertu z zastosowaniem
odpowiedniej wiertnicy z systemem radionawigacji. Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych.
= Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta
rur z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych oraz urzadzenia do
przewiertu;
= przed rozpoczeciem przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej
metody;
=  wykonawca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio zabezpieczonych komér startowej
i wyj$ciowej dostosowanych do wybranej technologii oraz wymiaréw rur przeciskowych;
= nalezy wykonaé otwdr pilotazowy, rozwierci¢ go do odpowiedniej $rednicy, ustabilizowac
jego Sciany, oczysci¢ Swiatlo otworu na catej dtugosci i przystapi¢ do przeciagania rury
przewodowej;
= w czasie wykonywania przewiertu, a szczegélnie rozwiercania otworu, nalezy podawac
ptuczke wiertniczg, do wyprowadzania urobku i ciagltego stabilizowania wykonanego
otworu;
= w przypadku wiekszych $rednic rozwiercanie otworu nalezy wykonywac stopniowo,
z zastosowaniem poszerzaczy o coraz wiekszej $rednicy;
= przecigganie rury przez otwor nalezy wykona¢ w ruchu ciggltym, przerwy nie powinny by¢
dtuzsze niz niezbedne jak np. na rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy;
= w miejscach potaczen rur PE z ptaszczem ochronnym, nalezy odcig¢ warstwe ptaszcza
ochronnego specjalnym nozykiem, po zdjeciu odcietego pierscienia, rury mozna zgrzac
metodg tradycyjna, doczotowa.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I MONTAZ URZADZENIA.

Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie ptaski i utwardzony z droga dojazdowa.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, Zze wprowadza sie
w ziemie kolejno rury wiertnicze. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowice wiercgca wraz
z obudowa, w ktérej znajduje sie nadajnik, za posrednictwem sygnatu z nadajnika otrzymujemy dane
potrzebne do zlokalizowania go pod ziemia takie jak gteboko$¢, kat nachylenia, potozenie gtowicy

w systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek (azymut). Sygnat ten odbierany za posrednictwem kabla
znajdujacego sie w rurze wiertniczej, ktéry dostaje sie do komputera, na ktérym mozna $ledzi¢ trajektorie
przewiertu, stuzy on réwniez do zasilania nadajnika. Na gltowicy wiercacej znajduja sie dysze, ktdrymi
podawana jest ptuczka bentonitowa, specjalnie umiejscowione dysze w glowicy wiercacej dajg duzy
moment skrawajacy podawanej pod duzym ci$nieniem bentonit, w ten sposdéb strumien ten wyptukuje
grunt w miejscu gdzie wprowadzana bedzie gtowica. Podawana ptuczka spetnia podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego dodatkowe funkcje takie jak : chtodzi ona nadajnik, stabilizuje otwor oraz
wynosi zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spetnia ptuczka bentonitowa poniewaz
oczyszcza otwor z nadmiaru urobku.

POSZERZANIE OTWORU (ROZWIERCANIE)

Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest gtowica wraz z urzgdzeniem pomiarowym

i dotgczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o $rednicy wiekszej od
otworu pilotazowego. Po podiaczeniu rozwiertaka wprawiany jest w ruch obrotowy i przeciggany przez
caty otwér pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie rozwiercania otworu do rozwiertaka dostarczana
jest ptuczka bentonitowa. Ptuczka ta pozwala na zmniejszenie tarcia w otworze co zwieksza predkos¢
przesuwania sie rozwiertaka oraz zapobiega zapadaniu otworu.
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Podczas rozwiercania po stronie maszynowej demontowane s3g zerdzie a po stronie wyjscia zaktadane
kolejne odcinki przewodu wiertniczego co zapewnia nam, Zze w otworze zawsze znajduja sie rury oraz
wyklucza ewentualno$¢ zejscia z trasy przewiertu. Po przeciagnieciu rozwiertaka na strone maszynowa
zostaje on zdemontowany. W zaleznos$ci od S$rednicy wcigganego rurociagu operacje rozwiercania
powtarza sie od poczatku. Na tym etapie prac podstawowa funkcja ciagu prowadzacego jest dostarczanie
ptuczki do rozwiertaka od strony otworu wylotowego. Plyn wyptywajacy z otworu moze zostac
oczyszczony i ponownie za posrednictwem specjalnego urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej -
zwanego recyklingiem, po oczyszczeniu zostaje ona wttoczona z powrotem do otworu. W ten sposéb
mozna stworzy¢ obiekt zamkniety cyrkulacji ptuczki. Potrzebna ilo$¢ ptuczki jest bezposrednio zalezna od
czasu rozwiercania otworu do badanej $rednicy.

INSTALACJA RUROCIAGU

Po zakonczeniu etapu rozwiercania nastepuje etap zaciggniecia rury. Dtugos$¢ rury musi sie réwnac
dtugo$ci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje utozona w kierunku wykonywanego
przewiertu badz z braku wystarczajacego miejsca na utozenie jej mozna ja utozy¢ po tuku, ktéry jest
uzalezniony od promienia giecia rur. Poszczegdlne odcinki rur sg tgczone doczotowo za pomoca
urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu catego odcinka rurociaggu rure mocuje sie do
rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu. Podczas wciggania rury do otworu podawana jest
przez caly czas ptuczka bentonitowa, ktéra ma za zadanie w tym etapie spetniaé funkcje poslizgowa dla
wcigganego rurociggu zmniejszajac jego tarcie, oraz zmniejszenie ciezaru wtasciwego instalowanego
rurociagu.

OPIS KOMORY NADAWCZE]:

Gleboko$¢ i wymiary poziome komory nadawczej sa zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. Do jej wykonania nalezy zastosowaé
zabezpieczenia, zapewniajace stabilno$¢ komory oraz dostosowane do przyjetej technologii. W celu
zabezpieczenia komory przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie zabezpieczenia
powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Teren wokét komory nalezy odpowiednio utwardzi¢ przez utozenie ptyt drogowych (lub wysypanie
pospéiki zwirowej) na podsypce z piasku gr. 0,15 m. Ponadto zgodnie z przepisami BHP, wokét komory
przeciskowej nalezy zainstalowac balustrady stalowe.

Wyposazenie komory nadawczej:
= konstrukcja oporowa powinna dygakotwiona w dnie komory i o wysoé@ powyzej gornej rezdnej
projektowanego kolektora.
» rzgpie (np. z kegdbw P600 mm) lub dét mortawy obudowany betonem (C8/10) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas robét przeciskowych
i montazowych kolektora
= plyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm,
= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.,
= urzgdzenia do wykonania przecisku.
W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykonac nalezy warstwe docigzajaca z ptyt zelbetowych na
czas trwania prac przeciskowych.
W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie
zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

OPIS KOMORY ODBIORCZE]
Gleboko$¢ i wymiary poziome komory odbiorczej sg zalezne od zagtebienia kanalizacji oraz ostatecznie
przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku. W celu zabezpieczenia komory przed
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zalaniem woda pochodzaca z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie grodzi powinny wystawaé co
najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.
Zgodnie z przepisami BHP, woko6t komory przeciskowej nalezy zainstalowa¢ balustrady stalowe.

Wyposazenie komory odbiorczej:

*  rzapie (np. z kegdw @600 mm) lub dét montawy zabezpieczony betonem (B10 o gréddd 0 cm) wraz
z pomp w celu maliwosci odwodnienia komory na czas rob6t przeciskowyofontaowych kolektora i
studzienki kanalizacyjnej,

= piyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub betori@8/grubéci 10 cm

= elementy zapewniage bezpieczestwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.,

=  urzgdzenia pomocnicze dla rob6t przeciskowych.

W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie

zastosowanie dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

Prace po wykonaniu przeciskéw

Po wykonaniu przeciskéw, w miejscach wykonania komé6r nadawczych i odbiorczych nalezy zamontowac
studnie (w miejscach wyznaczonych w projekcie), a teren wokét nich doprowadzi¢ do stanu istniejacego.
Przed rozpoczeciem zasypywania komor przeciskowych nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ kanalizacji.
Nastepnie nalezy zdemontowaé wszystkie elementy komor przeciskowych i wykonaé prace konicowe,
czyli przestrzenie po wykopie wypei¢ piaskiem $rednim (do 30 cm nad wierzch rury), a nastepnie
ziemia rodzimga z odpowiednim zageszczeniem gruntu. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem przecisku,
nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciw pozarowych.

2.13. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢ trasy
uzbrojenia i lokalizacje obiektow na projektowanej sieci. Teren przed rozpoczeciem robét, winien by¢
odpowiednio przygotowany do prowadzenia inwestycji. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia
warstwy urodzajnej w granicach pasa robdét.
Zaktada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym na odktad i z odwiezieniem na miejsce
sktadowania urobku, ze skarpowaniem $cian - poza odcinkami, na ktérych wystepuje skrzyzowanie lub
zblizenie do istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz w poblizu istniejacego muru. W rejonie w/w
skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie lub za pomoca przeciskéw.
Przy uktadaniu rur kanalizacji grawitacyjnej przewidziano wykopy szalowane wasko przestrzenne.
Montaz rurociaggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac¢ sie w wykopie suchym i zabezpieczonym
zgodnie z PN-84/B10735. Przy wysokim stanie wod gruntowych nalezy stosowal catkowite
odpompowanie wody na catej dtugos$ci wykopdw przy pomocy igtofiltrow. Natomiast w miejscach, gdzie
zwierciadto wody stabilizuje sie powyzej dna wykopéw nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy
pompy.
Wykopy poszczegélnych, zrealizowanych etapéw - po przeprowadzeniu ci$nieniowych prob
hydraulicznych, odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-
83/8836. Zasypke do rzednych terenu moze stanowi¢ rodzimy grunt (w przypadku dostepnosci), bez
kamieni i korzeni oraz czesci organicznych. Zageszczenie wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do
osiagniecia wskazZnika zageszczenia Is = 0.95 zgodnie z norma BN-72/8932-01. Zaktada sie wywoz
nadmiaru urobku.
W trakcie realizacji inwestycji istniejgce szamba nalezy zlikwidowac.
Przed przystapieniem do likwidacji szamba nalezy:

= odcig¢ doptywsciekdw,

= szambo oprini¢ i wyptukat, ascieki i osady wywié¢ na oczyszczalgj
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= zlikwidowa¢ whazy oraz pty pokrywows szamba,
= szambo zdezynfekowazasypé mieszanin gruzu,zwiru i piasku.
Prace przy likwidacji szamba powinno wykonywac specjalistyczne przedsiebiorstwo.

UWAGA: w czasie ewentualnej pracy wewnatrz szamba musi by¢ czynna mechaniczna wentylacja
nawiewna, a pracownik musi pracowac¢ w szelkach bezpieczenstwa asekurowany z zewnatrz przez
min. dwie osoby.

Po zakonczeniu prac teren nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

2.14. OCHRONA CIEPLNA RUROCIAG()W
W miejscach, gdzie rurociaggi moga przej$¢ przez strefe przemarzania gruntu, przy montazu rurociggéow
metodg wykopowa, nalezy rurociag ociepli¢ stosujgc np.:
= warstwe zuzla grubosci , co najmniej 10 cm nad obsypka rury, warstwe zuzla nalezy przykry¢
papa bitumiczna;
=  maty z pianki PE grubos$ci, co najmniej 20 mm, z warstwa ochronng o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej i odpornosci na promieniowanie stoneczne UV (n.p. z kauczuku syntetycznego -
EPDM) grubosci, co najmniej 0,75 mm;
=  maty z pianki PE z folig ochronng o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie stoneczne UV;
Maty nalezy taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta (na klej lub zamki zatrzaskowe).

2.15. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w spos6b trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagéw reperéw roboczych.
Przewierty wykonane zostang przy uzyciu wiertnicy poziomej. Sciany komory startowej nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby mozliwe byto wtasciwe oparcie wiertnicy o tyt wykopu i poprawne
wykonanie przewiertu. Do zabezpieczenia §cian mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe.

2.16. ZABEZPIECZENIE RUCHU
Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy:
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 wirnga 2003 r. - w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoriymadarzdzeniem (Dz.U.03.177.1729)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Min. Spraw Westranych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (DANWJ 170 poz. 1393)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdeen bezpieczéastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. Nt (Dz. U. Nr 220, poz. 1729 z 2003 r.)
W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych, posesji nad
prowadzonymi wykopami. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2003 r. Nr
58 poz., 515 z pézniejszymi zmianami).

2.17. OZNAKOWANIE
W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢
wg obowiazujacych wytycznych.

2.18. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610.
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W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje. Probe
przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego
odcinka kanalu musza by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na ci$nienie
wody.

Napetnienie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu woda

i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng
krawedZz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek
kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby powinien wynosi¢
30 min.

Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie krople wody. Kanal uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetnienia ilo§ci wody w rurociaggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m?2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego
rury potaczenie nalezy wymienic¢, a prébe powtorzyc.

Potaczenia kregéw studzienek wykona¢ na uszczelki gumowe producenta kregéw.

2.19. ODBIOR SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
Po zakonczeniu montazu przewodéw, sprawdzeniu ich szczelno$ci, zabezpieczeniu armatury przed
korozja i wykonaniu oznaczen, sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego.
Do odbioru nalezy przygotowac:

= protokoty préb szczelrigi,

= projekt z naniesionymi domiarami i ewentualnymi anami w trakcie realizacji,

= inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz utozonego przewodu z klauzul

Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej,
= o$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy robot.

2.20. UWAGI KONCOWE

1. Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢c po dokonaniu zgtoszenia o rozpec robo6t do whéciwego organu
administracji terenowej i zachowaniu ustawowegmteu okrélonego ustaw;

2. Wejscie na teren posesji naleuzgodné z ich wigcicielami;

3. W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowaniajgktowanej inwestycji zalecagsiaby
w trakcie robét ziemnych przestrzegane bytly ¢@mghce wymogi:

= roboty ziemne i posadowieniowe prowadn okresach o matym nasileniu opadow z aggkeniem okresu
niskich temperatur.

=  chroni wykopy przed doptywem wéd powierzchniowych

=  unikat wykonywania wykopow na dtugo przed przyseniem do robét posadowieniowych

=  obiekty posadawiaponiej strefy przemarzania

= w gruntach nawodnionych realizotvavykopy maliwie krotkimi odcinkami przy réwnoczesnym
czesciowym odbiorze realizowanych odcinkéw sieci kapadiji sanitarnej

4. Wszystkie roboty zwizane z budowprzedmiotowej sieci natg wykonywa: zgodnie
z obowhzujgcymi warunkami technicznymi Polskimi Normami, wakami podanymi
w uzgodnieniach, z obowdujacymi warunkami BHP, zaleceniami i uwagami Inspe&ktoadzoru oraz
pozostatych skb budowlanych i péstwowych.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalg wykonywa zgodnie z projektem oraz planem sytuacyjno —
wysokaciowym i technologi materiatovy przyjetg w przedmiarach robét;

6. Siet kanalizacji i odgaizienia oznaczono koloremgamowym, a orientacyjne lokalizacje pragky kolorem
czarnym

7. Przed rozpocxiem prac wykonawczych nale wykon& pomiary geodezyjne uzupetnjeg
dotyczice wysokdéciowego potaenia istniegcych przyhczy do szamb
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8. Nalezy wykona wykopy kontrolne w miejscach spodziewanegbrajenia podziemnego, wykopy te
wykona® ze szczegOi ostraznoscia pod nadzorem wiaiciela uzbrojenia.

9. Po doktadnej lokalizacji uzbrojenie istnie¢ zabezpieczy przed uszkodzeniem w trakcie prac
montazowych i wykaczeniowych.

10. Roboty budowlano — montawe wykoné zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpietta 1 higieny pracy podczas wykonywania tobd
budowlanych Dz. U. 2003 r nr 47 poz. 401

11. Materialy zastosowane przez wykonawgowinny spetnia kryteria techniczne zgodne
z Ustaw o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004.92. p&i 8

12. Wykonawca przyspujac do wykonania danego odcinka kanatu winiep mznajomi z:
= usytuowaniem kolektora projektowanego, isiiepgo kolektora sanitarnego oraz istfgego

innego uzbrojenia podziemnego.

13. Wszelkie niezgodnimi wyskpujace na terenie w stosunku do projektu nyalegtost projektantom
celem wyjdnienia.

14. Kolektor naley wykona& korzystajc z mapy z naniesignjego trag kolektorem oraz zgodnie z
profilem podtinym.

15. W trakcie wykonywania wykopow i na trasie wygpi niezinwentaryzowane uzbrojenie riglego
zabezpieczy zgodnie z przepisami oraz powiaélgmnojektanta i wiiciela uzbrojenia.

16. O wszelkich zmianach w stosunku do projektilezy powiadomé projektanta.

17. Przy realizacji kanalu utrudniony edzie dojazd do poszczegllnych posesji, 0 czymlery
powiadomé¢ wiasciciela danych posesji.

18. Gory wiazéw studzienek zlokalizowanych w utihanaley zlicowa® z nawierzchni jezdni.

Sie¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
= wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - maowych cz. Il - Wytycznymi wykonania i
odbioru rurocigbéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez predta rur;
= instrukcp wykonywania rob4t ziemnych przy montarurochgdéw, opracowagprzez producenta rur;
= projektem organizacji rob6t, obejmoy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczmepjekt organizacji ruchu -opracowuje we
whasnym zakresie wykonawca robét;
» proby szczelnéci rurocagéw wykona zgodnie z norma PN-81/B-10715;
= Wszystkie materiaty powinny posiataktualne atesty PZH.
llekro¢ w projekcie pojawia sie nazwa producenta dotyczgca zastosowanego materiatu, urzadzenia nalezy
ja rozumieé wyltacznie jako propozycje rozwigzania. W kazdym przypadku mozna stosowac¢ materiat,
urzadzenie innego producenta jednak o rownowaznych parametrach.
Wykonawca musi dostarczy¢ atesty na zastosowane materiaty.

ZAGADNIENIA BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w:
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 26. 09. 1997r w sprawie ogélngcatepiséw BHP
(Dz.U. nr 129/97 poz. 844z pdiejszymi zmianami)
= Rozporadzeniu MIPS z dn. 06. 02. 2003r w sprawie bezpiesteea i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.nr 47/03 zzpiéjszymi zmianami) PN-B-10736:1999 -
roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewod6éw wodgoivych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
» [nstrukcje montau sieci kanalizacyjnej od producentow materiatdw

CZESC 3.0. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1. INFORMACJE OGOLNE
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Zakres opracowania
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje cze$¢ drogowa, tj.:
= odtworzenie nawierzchni i podbudowy w pasie dragiszczonej w trakcie realizacji
sieci kanalizacyjnej oraz odgaten sieci
= odtworzenie nawierzchni gruntowej w wyniku budovigcs kanalizacji sanitarnej

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU NA TRASIE PROJEKTOWANE] KANALIZAC]I
Aktualnie na trasie projektowanej sieci kanalizacji usytuowane sa:

»= nawierzchnia z masy bitumicznej

= nawierzchnia z kostki prefabrykowanej

» nawierzchnia betonowa

= nawierzchnia gruntowa (thuczniowayirowa)

= teren zielony

3.3. OPIS ROBOT ODTWORZENIOWYCH NAWIERZCHNI
Roboty obejmowac¢ beda odtworzenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji do stanu pierwotnego.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI I PODBUDOWY DROG GMINNYCH
o nawierzchni bitumicznej nalezy przyja¢ jak dla kategorii ruchu KR3, przyjmujac:
= 5cm  beton asfaltowy AC11S — warstyederalna
= 6cm beton asfaltowy AC16W — warstwagwgca
= 7cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego RC22
= 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stahiinego mechanicznie
Y~ 38cm
Odtworzenie jezdni wykona¢ nie mniej niz 30cm szerzej od szerokos$ci wykopu po obu stronach.

o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej, przyjmujac:
» 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE]
= 8 cm kostka betonowa prefabrykowana
= 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
= 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech5id

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>80MPa
Podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z BETONU
Konstrukcja nawierzchni wjazdéw z betonu:
= 15 cm beton C20/25 (B-25)
= 10 cmpodsypka piaskowa
X 25cm

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH I GRUNTOWYCH
= 30 cm kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm

= zasyp wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (zageszczony warstwami gr. 20cm
do wskaznika Is>1,0 i E2>100MPa

Podtoze ma stanowi¢ podioze grupy nos$nosci G1. Nawierzchnie nalezy wykonywac z odsadzka
min 25cm.
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ODTWORZENIE TRAWNIKOW
Po utozeniu sieci/odgatezien kanalizacyjnych w trawnikach i zasypaniu wykopdéw nalezy je odtworzy¢
poprzez utozenie humusu o gr. warstwy 30 cm i obsianie zestawem traw.

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z ROBOTAMI ODTWORZENIOWYMI

W ramach robét odtworzeniowych nie wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot
ziemnych zwigzanych z korytowaniem podtoza.

Podbudowa dr6g fundowana bedzie na odpowiednio zageszczonym podtozu wykonanym w trakcie
zasypywania wykopow pod sie¢/ odgatezienia sieci kanalizacji.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie obiektéw
drogowych.

CZESC 4.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

4.1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejsza cze$¢ projektu swoim zakresem obejmuje wykonanie:
= instalacji elektrycznych sieciowej przepompowni §ciekéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje projektowa opracowano na podstawie:

= zlecenia Inwestora,

=  warunkoéw przylaczenia nr A/LF0/313/2020 z dn. 2301.2020r.

= wizji lokalnej,

= Kkopii mapy zasadniczej,

= obowiazujacych aktualnie norm i przepiséw m.in.:
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
- Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
= projekt linii kablowych nN zasilajgcych
= projekt tablicy przytaczeniowej wolnostojacej

4.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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4.4.1. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
Sie¢ zasilajaca: stacja transformatorowa A613 KuzZnia Rac. Stoneczna 6/nN/1/1
z transformatorem o mocy 250kVA - obwdd ZK nr 46395 szafka kablowa nr 1
= Uktad sieci - TN-C
= Zasilanie obiektu mocg przytaczeniowa - 20kW z sieci TAURON Dystrybucja
+ w zakresie budowy przylacza: wymiana istniejacego zestawu ztgczeniowego nr 46392 na
ZK3a-1P
+ w zakresie instalacji: wykonanie odcinka linii kablowej czterozytowej od zestawu ztaczowo -
pomiarowego do szafki sterowniczej pompowni $ciekéw.
» Pomiar energii elektrycznej czynnej w uktadzie bezposrednim licznikiem tréjfazowym w zestawie
ztgczowo - pomiarowym
= Zabezpieczenie gtéwne: ogranicznik nadpradowy o warto$ci max 32A 104, zamontowany w zestawie
ztaczowo - pomiarowym
= System ochrony od porazen - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania,

4.4.2. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI
Projektowana przepompownia Sciekdéw zlokalizowana bedzie na terenie miejscowo$ci Kuznia Raciborska
w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

4.4.3. UKLAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI
= Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, przepompownie
$ciekéw projektuje sie zasili¢ kablem YKY 4x10mm2 o dtugosci ok. 5m z zestawu ztaczowo -
pomiarowego typu ZK3a-1P do szafki sterowniczej przy przepompowni $ciekow.
= 7z szafki sterowniczej wyprowadzi¢ kable (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw
poziomdéw w zbiorniku przepompowni.
Rdéwnolegle z kablem nN zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang typu FeZn 30x4mm,
ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanej szafce sterowniczej
przepompowni. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig uziemien. Przed zasypaniem kabla
zasilajacego nN nalezy wykonaé niezbedne pomiary zgodnie z normg PN-76/E-05125. Trasa linii kablowej
wraz z uziomem pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

4.4.4. SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

Dla przepompowni projektuje sie zainstalowaé wolnostojaca szafke sterownicza dostarczang razem

z przepompownig i nalezy zamontowac jg przy ogrodzeniu dziatki o nr ewid. 298, w miejscu wskazanym
na planie zagospodarowania. Szafka powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne
silnikow. Uktad automatyki i sterowania pracy pomp S$ciekowych z tagodnym uktadem ,soft-start”
rozruchu silnikéw, liczniki czasu pracy pomp, optyczne wskazniki standéw alarmowych oraz pulsujacy
sygnalizator $wietlny awarii.

Szczegbétowe dane techniczne podane s3 w DTR dostarczanej razem z szafka sterownicza.

A) Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci:
= Siec¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potaczy¢ w sposdb pewny i trwaty metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych. Przy wszystkich potaczeniach przewodd ochronny ,PE” powinien by¢ dluzszy od
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przewodow fazowych. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed
porazeniem oraz sporzadzic protokoty.
W szafce sterowniczej nalezy wykona¢ rozdziat przewodu ,PEN” na przewdd ,N” oraz przewoéd ,PE”.
Przewdd ,PE” nalezy uziemi¢ - R<10Q.

B) Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zabezpieczenia projektowanych urzadzen przepompowni $ciekbw przed przepieciami
przychodzacymi od strony sieci energetycznej (przepiecia indukowane przez prady piorunowe i impulsy
taczeniowe, zwarcia) projektuje sie zainstalowanie w szafce sterowniczej zabezpieczen
przeciwprzepieciowych typu 1+2 (zespolonych, np. DEHNventil TN-S art. nr 900374).

1) Uziemienia
Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych i sterowniczych
przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnetrznych. Uziemienie stanowi¢ bedzie
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4mm utozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajacym.
Projektowany uziom, w miare mozliwosci, nalezy potaczy(¢ z istniejaca siecig uziemien.
Wymagana rezystancja uziemienia:

= dla ztaczy kablowych R< 30 Q,

= dla ochrony przepieciowej R <10 Q.
W przypadku stwierdzenia pomiarem wiekszej warto$ci opornosci niZz wymagane, nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pretowe (pionowe) taczac je bednarka FeZn 30x4mm.

2) Warunki wykonania linii kablowych
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg tras istniejacych i projektowanej
linii kablowej oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu kabla
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.
Zgodnie z Polskg Norma N-SEP-004, projektowany kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu o gtebokosci 70cm
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku (10cm),
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci minimum 15cm, oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o grubosci co najmniej 0,5mm i szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm tak
aby folia ta wystawata co najmniej 50 mm poza obrys utozonego kabla. Odlegto$¢ foli od kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W przypadku
zalaman trasy - promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz 10-cio krotno$¢ jego S$rednicy
zewnetrznej.
Projektowane kable utoZzone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby
identyfikacja kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajace co najmniej:
= numer ewidencyjny linii,
= typ kabla,
= znak uzytkownika kabla,
= rok ulozenia kabla.
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Gleboko$¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.

3) Pozostate wytyczne:

= ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zzastosowaniem sie do
uwag i zalecen wtasciciela uzbrojenia

* na planie mogg nie by¢ pokazane wszystkie instalacje podziemne,

= w miejscach zblizen i skrzyzowan kabla z istniejagcymi urzadzeniami i instalacjami podziemnymi
roboty musza by¢ prowadzone recznie,

= prace ziemne w obrebie projektowanej trasy wykonywane metoda wykopu otwartego nalezy
prowadzi¢ z pelnym przywr6ceniem do stanu pierwotnego z uwzglednieniem zachowania
parametréw istniejacej nawierzchni,

= przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktéorym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego na gtebokos$ci co najmniej 10 cm,

= roboty wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP oraz norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",

= przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N
SEP-E-004.

4) Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej
Zgodnie z technicznymi warunkami przylgczenia uktad pomiarowy energii elektrycznej zabudowany
zostanie w zestawie ztaczowo - pomiarowym typu ZK3a-1P.
Powyzszy zakres prac zostanie wykonany przez ZE - Tauron Dystrybucja S.A.

5) Uwagi koncowe

= calo$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonac¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych liniach energetycznych bedacych
wtlasnoscig ZE nalezy prowadzi¢ za wcze$niejsza zgoda i pod nadzorem pracownika ZE,

= wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu,

= 0 terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
(wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robdt i z nimi
zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzoér nad ich
przebiegiem,

= po zakonczeniu robét, przed zgloszeniem do odbioru konicowego, nalezy wykonaé¢ pomiary
pomontazowe oraz przeprowadzié¢ proby montazowe,

= wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania (atesty),

=  wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢
z Inwestorem, Kierownikiem Budowy roboét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstepstwa od
projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy,

= po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy  sporzadzi¢  Projekt  Powykonawczy
z naniesionymi zmianami, ktéry razem z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.
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6) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne posiadajg ochrone przed dotykiem bezpos$rednim, wykonane
przez producentédw. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:

— wsieci 400/230 V pracujacej w systemie TN-C szybkie samoczynne wylaczenie

— izolacje kl. B (ztacze z tworzywa sztucznego) wykonane wg normy PN-IEC 60364.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia"
zgodnie z art. Nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 151.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

— zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 1m,

— zzastosowaniem urzadzen dZwigowych i podno$nikéw samochodowych

— zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych

— zwiazanych z praca w wykopie o gtebokosci do 1,2m

— zwigzanych z ruchem pieszych oraz pojazdéw mechanicznych - droga.

4.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

= linia kablowa typu YKY 4x10mm? -6m
= rura DVK/AR 50 (Arot) -6m
= wkiad uszczelniajacy (Arot) - 2 szt
= uziemienie:
- bednarka FeZn 30x4mm (10mb) -1 kpl.

- humus, trawa (odtworzenie nawierzchni w przypadku metody wykopowej na dt. ~5mb)- 1 kpl.
=  materialy pomocnicze (piasek, folia, podsypka, opaski, itp.) - 1 kpl.

CZESC 5.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

5.1. ZAPOTRZEBOWANIE INWESTYCJI NA WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW.
Inwestycja nie obejmuje zmian w sieciach wodociggowych i gospodarce wodne;j.

5.2. SCIEKI SANITARNE
Scieki sanitarne zostang odprowadzone z budynkéw do projektowanej sieci kanalizacji - ETAP I

kolejnym ETAPIE II (stanowigcym odrebne opracowanie)$cieki zostana przetransportowane do
oczyszczalni Sciekéw.

Projektowana gtéwna sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ metoda bezwykopowa. Uwzglednia sie
takze jej wykonanie metodg wykopowa.

Nawierzchnie utwardzona terenu, przewidziang do rozbidrki, dla koniecznos$ci wykonania komoér
nadawczych i odbiorczych nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego, a na terenach zielonych nalezy
roz$cieli¢ warstwe humusu.

5.3. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH I PYLOWYCH
Inwestycja nie bedzie Zrédtem zanieczyszczen zaréwno pytowych jak i gazowych.

5.4. ODPADY
Inwestycja nie bedzie Zrédiem odpadéw. W trakcie realizacji, materiaty budowlane, gruz z rozbiérek,

nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Gmine Kuznia Raciborska.
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5.5. HALAS , WIBRACJE , PROMIENIOWANIE.
Wchodzace w w/w zakres opracowania elementy infrastruktury technicznej nie beda ucigzliwe

dla otoczenia ze wzgledu na emisje hatasu, wibracji ani promieniowania.

5.6. WPLYW OBIEKTOW NA DRZEWOSTAN, WODE I GLEBE.
Budowa sieci kanalizacyjnej zamierzonej inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu
na glebe, wody powierzchniowe ani podziemne. Inwestycja nie stwarza koniecznosci wycinki drzew.

5.7. WNIOSKI.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywieraé negatywnego wpltywu na $rodowisko

naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pdzniejszej eksploatacji.

CZESC 6.0. INFORMACJA BIOZ

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, stanowigca

podstawe do opracowania przez przysztego wykonawce roboét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

6.2. PLANOWANY ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA
Catos$¢ planowanych robét sprowadza sie do wykonania podziemnego uzbrojenia terenu tj.: sieci

kanalizacji sanitarnej.
W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykonaé nastepujace roboty i obiekty:
= rurociggi sanitarne grawitacyjne gtéwne wraz z odgatezieniami i studniami rewizyjnymi,
potaczeniowymi
= odgatezienia kanalizacyjne zakonczone studzienka na posesjach lub zaslepka kanalizacyjna
= sieciowg przepompownie Sciekdw wraz z rurociggiem ci$nieniowym oraz studnia rozprezng

6.3. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= wytyczenie trasy projektowane] sieci kanalizacyjngabezpieczenie terenu inwestycji przed eosn
0s6b niepowotanych,

* reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkaavan z istniepcymi sieciami uzbrojenia
terenu,

* roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdwd fxomory nadawcze, montave
i odbiorcze, pod przepompowriciekdéw, po wytyczonej trasie wraz z umochienigrian)
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= zabezpieczenie skrzgwan z istniefca infrastruktug podziemas,

* monta i utozenie projektowanych przewodow,

* monta projektowanej przepompowstiekOw oraz studni kanalizacyjnych,

»  zasypanie wykopow,

= wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

= wykonanie odtworzenia nawierzchni,

= uporzdkowanie terenu z przywréceniem do stanu pierwaineg

Szczegétowy harmonogram rob6t nalezy bezwzglednie uzgodnié z inwestorem i inspektorem nadzoru.

6.4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na trasie projektowanej inwestycji znajduja nastepujace obiekty budowlane i przeszkody terenowe:

=  sie¢ wodochgowa,
= sie¢ energetyczna,
= napowietrzne sieci energetyczne,

6.5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
IZDROWIA LUDZI

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektéw, ktére moga stwarza¢ bezposrednie
zagrozenie s3 sieci energetyczne Sredniego i niskiego napiecia. Ponadto podczas prowadzenia robét
budowlanych w sgsiedztwie drdg komunikacyjnych istnieje niebezpieczenstwo kolizji z pojazdami
mechanicznymi przemieszczajacymi sie po drogach.

6.6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC]I
ROBOT BUDOWLANYCH OKREéLA]ACYCH SKALE IRODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIE)JSCAI1CZASICH
WYSTAPIENIA

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy innymi roboty ziemne
w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemig, upadek do glebokiego wykopu.
Niebezpieczenistwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robo6t ziemnych, oraz montazowych
w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopéw o $cianach pionowych.
= W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia pracownikéw
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.
= Szczeg6lnie niebezpieczne jest prowadzenie robét pod lub w sasiedztwie napowietrznych linii

elektroenergetycznych w odlegtosci :

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV.

- 15,0m - dla linii z napowietrzna siecig o napieciu 110kV
Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano-montazowych
pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkéow
atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu). Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy
i w drogach po ktérych poruszaja sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. Dotyczy to zaré6wno robét
drogowych zwigzanych z wiaczeniem do istniejgcej ulicy, jak i roboty instalacyjne majace na celu
potaczenie nowo budowanych sieci sanitarnych z istniejacymi juz instalacjami. W okresie prowadzenia
robdt istnieje zagrozenie potracenia przez przejezdzajace pojazdy mechaniczne.
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6.7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r. sa nastepujace rodzaje szkolen :

- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
$srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziezy ochronne;j.

6.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH
ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,
co najmniej w zakresie:

= Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

=  Wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow

uzywanych na budowie.

=  Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekow.

= Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

= Zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego.

= Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

=  Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j.

= Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.

W szczego6lno$ci nalezy wykonad i zastosowacd:

= Teren budowy lub robét ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

= Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnym. Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow,
ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

= Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wézkéw
i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

40



,REDDO” Piotr Trybata

Przedsiebiorstwo Robét Budowlano - Instalacyjnych

ul. Krokuséw 11 R

44-152 Gliwice

teI/faX: + 48 32 270 19 36 I PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH
e-mail:

biuro@reddogliwice.pl

- dla wozkdéw szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m nalezy
zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada, powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa,
a porecza nalezy wypetni¢ sie w sposob zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokos$ci.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej
z jednostronnym zabezpieczeniem.

=  WyjsScia z magazynéw oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi nalezy

zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$cil,1 m lub w inny sposéb

w szczegolnosci labiryntami.

*  Przed skrzyzowaniem dro6g z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow

=  Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy os$wietli¢ i oznakowaé¢ znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu.

= Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca

postojowe na terenie budowy.

= Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki ochronne na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45°
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej
strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

= Naterenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatéw

i wyrobéw. Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdow i urzadzen.

= W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta.
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

= Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac w taki sposoéb, aby
zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.

* Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajace o$§wietlenia, zaopatrzy¢,

w przypadku awarii o$wietlenia ogélnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace
dostateczne natezenie o$wietlenia.

*  Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediéw i zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

= Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno- organizacyjne opisane
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w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BIOZ.

6.9. PODSTAWA OPRACOWANIA.
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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