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TECHNICKA SPRAVA
Stavba:  SABINOV - 8 B.J. NAJOMNY BYTOVY DOM B2 - UL. MLYNSKA

Objekt: SO 01 - BYTOVY DOM
Diel: Plyn

Uvod

V bytovom dome v Sabinove na ul. Mlynska sa bude plyn vyuzivat' na vykurovanie bytového
domu a na pripravu TUV . Plyn je do bytového domu privedeny z verejného STL plynovodu
STL pripojovacim plynovodom. Pred objektom je osadeny v skrinke na hranici pozemku
regulator tlaku plynu a plynomer G6 podla poziadavky SPP a.s. pre kotolfiu pre 16 b.j. Od
plynomera je plyn vedeny v zemi NTL plynovou pripojkou ako suc¢ast OPZ.

Jedna sa o regulaéné, meracie zariadenie plynu a rozvod plynu zaradené podla Vvhl. MPSVR
SR 508/2009 ako vyhradena technické zariadenie skupiny B g

Spotreba plynu.
Pl. Kotol 47kW 4,9 m3/h 1ks 4,9 m3/h

Qr= K5xQ5=4,9
Qr =4,9 m3/hod

Uvadzanie meradiel do obehu v zmysle zakona 157/2018 zb. o metrolégii -
Metrologicky predpis SPP

Pred uvedenim uréenych meradiel do obehu mé ich vyrobca a po vykonani opravy tychto
meradiel opravca povinnost zabezpedit’ prvotné overenie, pri ostatnych meradlach ich prvotnu
kalibraciu.

Organizacia vykonavajuca montaz meradiel do meracie systému ma povinnost zabezpegit
metrologicku skusku celého systému a zabezpecit o tom protokol.

Povinnost' prvotného overenia sa vztahuje na akékolvek vyvazené meradla, pokial tak
ustanovuje medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana.

Prvotné overenie, pripadne kalibraciu dovazanych meradiel a prvotné overenie hlavnych
etalonov zabezpecuje ich obstaravatel, pokial uz nebolo zabezpecené vyrobcom..

Vychodzia revizia sa vykona podfa STN 33 1500, STN 33 2000-6-61 a prva uradna
skuska podla vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpecnosti technickych zariadeni s komentarom.

NTL plynova pripojka - OPZ

Na vystavbu NTL plynovej pripojky ako OPZ sa pouziju polyetylénové rary tlakové SDR 11 PN
10 D50 ktoré musia mat’ atest zo Statnej skuSobne z Nitry. Rury a zariadenia zabudované
v potrubi z PE alebo ich zakon&enia musia byt vyrobené zo vzajomne zvaritelnych materialov.
Rury a tvarovky musia zodpovedat pozZiadavkam STN 64 3042 a poziadavkam dohodnutych
technickych podmienok. Rurky IPE sa neizoluju. Pri prechode na ocel a iné kovové Casti sa
ocelova Cast’ dokonale ocisti a opatri vhodnou izolaciou — izol. paskou. Kovové &asti, ktoré su
v priamom styku s PE musia byt opatrené izolaciou za studena.



Krizovanie s podzemnymi vedeniami

Pred zagatim zemnych prac dodavatel s investorom pozvu spravcov podzemnych vedeni na
presné vyty€enie ich priebehu, aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu.

Zemné prace

Sirka ryhy je 0,8 m. Na plynovode sa musi podsyp a obsyp vykonat' pieskom so zhutnenim.
Hrubka vrstvy zhutneného podsypu musi byt najmenej 0,15 m a zhutneného obsypu najmenej
0,2 m nad povrchom potrubia. Armatury sa zasypavaju pieskom az do vysky podkladovych
beténovych dosiak a poklopov. Obsyp a zasyp uzaverov sa vykonava az po tlakovej skuske.
Obsyp sa vykona az po geodetickom porealizatnom zamerani. K prebratiu 16zka je potrebné
prizvat zodp. zastupcu SPP. Zasyp musi byt rovnomerne hutneny po celom profile ryhy.
Technolégia zhutovania musi vylugit pohyb a poskodenie uloZzeného potrubia (napr. vyuzitim
vibragnej plosiny).

Zvaranie potrubia IPE, kontrola akosti zvarov

Spajenie potrubia z PE sa vykona zvaranim elektrotvarovkami. Spojenie PE &asti s kovovou
Castou sa vykona prechodkami PE-ocel. Ocelovu stranu prechodového spoja mozno zvarat
do hrubky steny 5 mm kyslikoacetylénovym plamefiom. Pri zvaracich pracach,
vykonavaanych v blizkosti potrubia IPE na ocefovom potrubi je potrebné dbat na ochranu
pred Uletom iskier a pred stykom potrubia IPE s teplotami nad 100°C. VSetky zvary na PE
potrubi musia byt nezmazatelne oznagené. Kontrola zvarov sa vykona vizualne.

Vnutorny plynovod.

Rozvod plynu v objekte je z rdr ocelovych &iernych zavitovych spojovanych zvarovanim ak.
materialu 11 353.0. Potrubie vedené po fasade ne nutné uzemnit.

Potrubie prechadzajuce murivom uloZit do chrani€ky, konce  zaizolovat konopnym
povrazcom z vnutornej strany zaistit plynotesnou izolaciou.

Potrubie vedené pod stropom a po fasade zavesit na strmenoch. Vzdialenost strmeriov Je
pre DN 20 a 25 2m, pre DN 32 2,5m a pre DN 60 5,0m.

Potrubie vedené po fasade je uzemnené. Pri rozvode plynovodu sa musi dodrzat’ vzdialenost
od ostatnych instalacie min. 2 cm. Potrubie je vyspadované smerom k vonkajsej pripojke a k
spotrebi¢om. /0,2%/

Ak sa plynovod neuvedie do prevadzky do 6 mesiacov od platnej tlakovej skusky, musi sa
skuska opakovat. O kazdej tlakovej skuska sa vyhotovi zapis.

Plynové spotrebi¢e od 5kW do 0,5MW a vsetky spotrebi€e napojené do komina sa zaraduju
podfa vyhl. 508/2009, podfa mieri ohrozenia do skupiny "B" pis."h". Z toho vyplyva povinnost
revizie kazdy rok odborna prehliadka a kazdy 3-ti rok odborna skuska. Potrubia od hlavného
uzaveru po spotrebi¢ s pretlakom do 0,3 MPa podla vyhl.508/2009 sa zaraduju do skupiny
"B" pis. "g". Revizia kazdych 6 rokov.

Pred uvedenim odberného plynového zariadenia do prevadzky zaisti dodavatelska
organizacia vychodziu reviziu a vyhotovi zapis o revizii, ktora je sucast dodavky odberného
zariadenia. Kontroly, skusky a revizie odbernych zariadeni sa prevadzaju podla vyhlasky
508/2009

Skusanie.

- Novy alebo hocijaky existujuci plynovod, na ktorom sa pracovalo, musi byt uvedeny do
prevadzky, alebo opatovne uvedeny do prevadzky len vtedy, ak na fnom boli uspesne
vykonané skusky.

- Pred skuskou musia byt utesnené vsetky otvorené konce potrubia

- O skuSkach spracuje autorizovana osoba zapis. Tento zapis musi umozfiovat jasnu
identifikaciu skusanej €asti plynovodu. Uvadza sa v fiom datum, druh skusky, namerané
hodnoty (&as, tlak, teplota) a dosiahnuté vysledky.

- Vpripade negativnych vysledkov skuSok sa netesnost musi identifikovat vhodnymi
prostriedkami, napr. pouzitim kvapalin na zistovanie uniku. Chybné €asti sa musia vymenit
alebo opravit a skuska sa musi opakovat.



- Postup skusky nesmie ohrozit’ bezpe€nost osdb a majetku.

-V pripade potreby autorizovana osoba upozorni na vykonanie skusky.
-V pripade potreby pri skuske sa spotrebi¢e odpoja, resp. uzavra.

- Pri skuske sa bude ako skusobné médium pouzivat vzduch.

Skuska pevnosti
Usek pred regulatorom:
Max. prevadzkovy tlak (MOP):  300,0 kPa
Tlak pri skuske pevnosti (STP): 450,0 kPa

Usek za regulatorom
Max. prevadzkovy tlak (MOP): 2 kPa
Tlak pri skuske pevnosti (STP): 10 kPa

Skusobny pretlak navrhujeme 1,5 nasobok prevadzkového tlaku (t. j. 150 kPa resp 30kPa).
Skusobny pretlak sa pozvolna zvySuje na 30-50% hodnoty skusobného pretlaku a prehliada
sa skudobny usek, aby sa zistili pripadné netesnosti. Potom sa zvySsi pretlak na 150% MOP a
pod tymto pretlakom musi byt plynovod min. 1 hod. Doba trvania skusky je 1 hod. Skusobny
usek je vyhovujuci, pokial po¢as skusania neddjde v rozvode k nevratnym zmenam.

Skuska tesnosti
- So skuskou pevnosti sa su¢asne vykona aj skuska tesnosti s pouzitim toho istého média
a hodnoty tlaku ( 450kPa, resp. 10kPa).

Pri vymene, resp. doplneni komponentov do regulacnej zostavy sa podla TPP 605 02nemusi
vykonat nova skuska pevnosti a tesnosti na pévodnych komponentoch (regulator , plynomer).
Vykona sa iba kontrola tesnosti rozoberatelnych spojov a zvarov penivym prostriedkom alebo
detektorom pri prevadzkovom tlaku plynu s vyhotovenim zdznamu o vysledku kontroly.

Po uspesnych skudkach sa rozvod a armatury natru zakladnym syntetickym naterom + 2-
nasobnym naterom s emailovanim farby RAL Zlte;j.

Trvanie skusok ur€i autorizovana osoba vzhfadom na meradlo a vplyv teploty a nutnt dobu
na vykonanie prehliadky

O vykonani funkénej skusky zariadenia vyhotovi komisia zapis do predpisaného formulara.

Pri napustani plynu je nevyhnutné dbat, aby sa meradlo prietoku plynu nevystavilo tlakovym
narazom a nepretazovalo sa prietokom vacsim, ako je uvedené na jeho &titku (Q max.).

Dodatoéné skusky
Poc¢as vpustania plynu vykona autorizovana osoba skusku prevadzkyschopnosti plynovodu,
aby sa presvedcila, Ze sa nevyskytuju netesnosti na spojoch medzi.
- usekmi nového plynovodu skuSanych samostatne
- Usekmi skusaného nového plynovodu a Usekmi skudaného existujuceho
plynovodu, na ktory su pripojené.

Po uspesSnych skuskach sa rozvod a armatury natru zakladnym syntetickym naterom + 2-
nasobnym zakladnym naterom s 1x emailovanim farby RAL Zltej.

Trvanie skusok ur€i autorizovana osoba vzhfadom na meradlo a vplyv teploty a nutnt dobu
na vykonanie prehliadky

O vykonani funkénej skusky zariadenia vyhotovi komisia zapis do predpisaného formulara.

Montazne a zvaracie prace

Osoby vykonavajuce montaZne prace na plynovych zariadeniach musia spinat poZiadavky na
odbornu spésobilost . Vystavba plynovodu sa bude realizovat podfa STN EN 1775 a STN 070
0703, pre montaz sa pouZije potrubie z rur ocelovych hladkych €iernych skupiny 1.1 podla
TNI CEN ISO/TR 15608.




Cely nadzemny ocefovy rozvod bude spdjany zvaranim az na nutné rozoberatefné spoje.
VSetky zvara¢ské prace smu vykonavat’ pracovnici, ktori maju skusku podfa STN ISO 9606-1
a vlastnia platné kvalifikatné osvedcenie.

Rury a pridavny material musia byt certifikované ako vyhovujuce poziadavkam EN. Rury a
zvaritelné ocefové tvarovky musia vyhovovat normam EN 10208-1 alebo EN 10255. Zvaracie
elektrédy musia vyhovovat prislusnym europskym normam. Priklad: EN 499 o oblukovom
zvarani obalenou elektrodou (SMAW), EN 440 o oblukovom zvarani taviacej sa elektrédy v
ochrannom plyne (GMAW).

Doklad o vhodnosti pouzivaného postupu zvarania ma byt k dispozicii pre vSetky prace na
zvaranie spojov. Postup zvarania ma byt v zhode s STN EN ISO 15607.

Vizudlna kontrola zvarov sa vykona na dokonéenom zvare volnym okom, alebo pomocou
lupy. Povrch sku8aného tvaru ma byt jasne osvetleny, bez mastnét, necistét, trosky a inych
ochrannych povlakov, povrch zvaru a prifahla stena nemaju obsahovat trhliny, vruby alebo
péry a susedna plocha zvaru nesmie obsahovat Ziadne dotyky elekirédou alebo spalené
povrchy. Povrch zvaru ma byt hladky. Prijatelnost drsného povrchu zavisi od typu zvaru a
jeho pouzitia. Medzi zvarovymi hisenicami nemaju byt ostré prechody

Uvedenie do prevadzky

Uvedenie do prevadzky vykona autorizovana osoba (revizny technik) podfa €l. 7 STN EN
1775.

Autorizovana osoba zabezpeéi pred uvedenim zariadenia do prevadzky odbornu prehliadku
a odbornu skusku plynového zariadenia a o jej vysledku vyhotovi spravu.

Autorizovana osoba je povinna preukdzatelnym spdésobom (pisomne) oboznamit
prevadzkovatefa so zasadami tykajucimi sa prevadzky, kontroly a udrzby plynovodu.
Uvedenim plynovodu do prevadzky musia byt uréené osoby zodpovedné za jeho prevadzku.

Prevadzka a udrzba

Od uvedenia do prevadzky musi byt uréena osoba, ktora je zodpovedna za prevadzku
plynovodu. Tato osoba sa dalej oznaCuje ako osoba zodpovedna za prevadzku. V pripade
potreby vykonania udrzby osoba zodpovedna za prevadzku musi poverit na vykonavanie
vSetkych prac na plynovode kompetentnu osobu.

Bezpecnostné opatrenia.

Pri v8etkych &innostiach su pracovnici povinni dodrziavat predpisy platnej legislativy
v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci , interné bezpe€nostné predpisy, ustanovenia
z&kona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl.€.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia mat pridelené OOPP vzmysle NV €. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovna ¢innost vSetkych pracovnikov musi byt presne
vymedzena a pracovnici musia mat pre svoju ¢innost potrebnu kvalifikaciu.
Pri €innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru je potrebné zabezpelit
opatrenia v zmysle vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii

MoZné zdroje ohrozenia BOZP:
- prace vo vyske a vo vykopoch
- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpecit’ v zmysle § 17 vyhl. €. 508/2009 Z.z.

Dodrziavat’ ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakonov,V a NV:

- Zakon ¢&. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov

- Zakon ¢&. 67/2010 Z.z. O chemickych latkach a chemickych pripravkoch.

- Vyhlaska €. 147/2013 Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského
uradu o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach



- Vyhlaska ¢€.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni

- Vyhlaska €. 59/1982 Zb. Ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie vilady ¢. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych pracovnych
prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

- Zakon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi

- Vyhlaska €. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii Predpisy preprevadzku, kontrolu a udrzbu
plynovodu su sucastou zvlastnych plynarenskych predpisov.

Suvisiace normy a predpisy
Projektova dokumentacia bola spracovana podla v8etkych naleZitosti v zmysle nasledujucich
predpisov, v sulade s ktorymi musi prebiehat’ aj realizcia .

- TPP 702 01 Plynovody a pripojky z plastov

- TPP 702 02 Plynovody a pripojky z ocele

- TPP 934 01 Zariadenia na meranie mnozstva plynu

- TPP 935 02 Zasady umiestfiovania hlavného uzaveru plynu

- STN 73 3050 Zemné prace

- STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

- STNEN 13067 Predpisy pre uradné skusky zvaracov

- STN 73 0760 Poziarne predpisy

- STN 92 0101 Poziarna bezpecnost’ stavieb

- EN 12279 Systémy zasobovania plynom. Regula¢né zariadenia na pripojkach.
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