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Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie je vypracovaný 
podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. ( k § 58 zákona ). 
 

Sprievodná správa 
 
1. Identifikačné údaje: 
Názov stavby:  Lednické Rovne, KN-C 321/2, 321/1, prestavba objektu pekárne na sociálne služby - 
denný stacionár 
Účel projektu: prestavba, modernizácia 
Investor: : obec Lednické Rovne, nám. Slobody 32, 020 61  
Stupeň projektovej dokumentácie: projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu, architektonicko 
– stavebné riešenie 
 
Účelové jednotky: 

PRÍZEMIE:  plocha úžitková 236,06 m2 
PLOCHA ZASTAVANÁ : 322,77 m2 
Obostavaný priestor celého objektu:  1614,00 m3 
 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku: 
Projekt rieši prestavbu objektu pekárne na sociálne služby z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - 
denný stacionár, v zmysle výzvy č. IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. Objekt sa nachádza v obci 
Lednické Rovne, v jeho centre. Budova pôvodne slúžila ako obecná pekáreň, je dlhšie nevyužívaná. 
Nachádza sa vedľa obecného úradu, so spoločným dvorom a vstupom na tento dvor. Priamo susedí 
aj s lesoparkom, amfiteátrom a domom kultúry.  
     Projekt bol spracovaný pre účely vydania stavebného povolenia a realizácie.  Projekt rieši 
prestavbu objektu pekárne na účely denného stacionára. Prestavba a modernizácia interiéru ako aj 
exteriéru. 
     Podľa vyhl. č. 259/2008 Z.z. a zák. č. 448/2008:- spoločenská miestnosť ( na výkrese m.č. 108 a 
110 ) - plocha 67,44 m2 , uvažované 16 klientov ( min. 3 m2 / klienta ),v m.č. 109 a 108 spolu 6 postelí 
a 2 polohovateľná kreslá,( min. 1 ks / 2 klientov ),pre každého klienta je uvažované so stoličkou 
a stolom. Uvažovaný počet zamestnancov 5 ( 2 x opatera klientov,1 x kuchyňa strava, 1 x 
upratovačka, 1 x pomocný personál, údržba spoločná s obecným úradom ). Sociálne zariadenia ako aj 
ostatné priestory, vstupy sú prispôsobené pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Objekt 
svojou zadnou časťou susedí s parkom, je tu navrhovaná menšia záhrada – vonkajšie schodisko, ako 
prepojenie interiéru s exteriérom v priaznivom počasí.  
    Napojenia na inžinierske siete sú jestvujúce a predpoklad, že aj vyhovujúce.  Objekt je napojený na 
vodovod, kanalizáciu verejnú. Je napojený na verejný plynovod ako aj NN elektrickú sieť. Plynomer 
a elektromer bol v 06/2017 odpojený, pre nevyužívanie objektu. Po prestavbe objektu obec požiada 
o zapojenie nového elektromera a plynomera. Vnútorné rozvody všetkých sieté sa prevedú nové. 
Napojenia zostávajú, za predpokladu, že sú vo vyhovujúcom technickom stave. Ich zaústenie do 
objektu sú vyznačené na výkrese situácie.  
    Navrhované dispozičné riešenie – vstupná rampa, zádverie - hlavný vstup - šatňa, wc + sprcha + 
umývadlo pre mužov klientov, wc + sprcha + umývadlo pre ženy klientky, loggia, spoločenská 
oddychová miestnosť, oddychová miestnosť – ležanie, spoločenská denná miestnosť, jedáleň, výdaj 
jedál + umývanie špinavého riadu, chodba, plynová kotolňa, upratovačka – výlevka, sklad, kancelária, 
, šatňa zamestnanci, soc. zariadenie zamestnanci, terasa - schodisko do záhrady, záhrada, služobný 
vstup.  
     Navrhované technické riešenie – návrh bol v maximálne miere navrhnutý tak, aby boli čo 
najmenšie zásahy do nosného systému objektu ako aj najmenšie náklady na prestavbu. Vybúrajú sa 
priečky, keramické obklady stien, nášlapné podlahy, výplne okien a dverí vnútorných aj vonkajších. Je 
uvažované vzhľadom na vek objektu aj s výmenou a doteplením stropnej konštrukcie – podhľadov 
a výmenou strešnej krytiny. V súvislosti s energetickým hodnotením objektu je uvažované aj so 
zateplením fasády objektu. Je uvažované s vybudovaním okapových chodníkov v mieste, kde nie sú. 
S objektom súvisia aj spevnené plochy, na situácií je uvažované s vybudovaním min. 1x parkovacie 
miesto pre imobilných a 3 x štandartné PM. Spevnené plochy okolo objektu sa vybudujú, resp. 
zrekonštruujú spolu s rekonštrukciou celého nádvoria, ktoré obec plánuje.  
V interiéri sa vybudujú nové sociálne zariadenia pre klientov aj zamestnancov, vybuduje sa zázemie 
pre výdaj jedál. Priestory spoločenskej miestnosti a oddychovej miestnosti sa nachádzajú v strede 
dispozície, tu sa prevažne vymenia výplne otvorov, niektoré otvory sa prevedú nové, a navrhované je 
aj prepojenie do záhrady. Záhrada sa nachádza v zadnej časti, do parku. Navrhované je tu vybudovať 
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vonkajšie schodisko z prízemie jedálne do záhrady ako prepojenie klientov s exteriérom v priaznivom 
počasí. Okolitý terén je mierne svahovitý. Vstup do objektu je v jednej výškovej úrovni so vstupom do 
obecného úradu. Od rohu denného stacionára sa terén zvažuje smerom do parku v zadnej časti 
a smerom ku štátnej ceste – viď. situácia. Pozemok je oplotení spolu s obecným úradom, prístup 
z dvoch strán pre peších aj pre automobily.  
 
3. Prehľad východiskových a geodetických podkladov: 

- obhliadka a zameranie objektu projektantom stavebnej časti, 
- pôvodná projektová dokumentácia prestavby objektu, spracovaná v 1991, 
- katastrálna mapa,  

 
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: 
Charakter stavby si nevyžaduje členenie projektu na prevádzkové súbory ani na stavebné objekty. 
 
5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY, USPORIADANIE 
PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Stavbu svojim charakterom nie je nutné členiť na prevádzkové súbory a stavebné objekty.  
Predmetom projektovej dokumentácie je samotný objekt, jeho prestavba. 

 
USPORIADANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE: 

• Sprievodná správa,  
• Súhrnná technická správa, 
• Protipožiarne riešenie stavby 
• Situácia stavby 
• Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy 
• Architektonicko –technické riešenie 
• Statika 
• Zdravotechnika 
• Vykurovanie 
• Plynoinštalácia 
• Elektroinštalácia 
• Rozpočet 

 
6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Pozemok je dobre napojený na cestnú komunikáciu a teda aj na celkový dopravný systém. 
Vstup do objektu je orientovaný na severozápad.  Objekt je napojený na všetky inžinierske siete. V 
susedstve sa v súčasnosti modernizuje objekt, prepojený s obecným úradom. Všetky budovy na 
nádvorí spolu súvisia a budú tvoriť občiansku vybavenosť pre občanov obce Lednické Rovne.  

Predmetom projektu je prestavba objektu na denný stacionár a jeho modernizácia. Ďalej je 
predmetom projektu technické zhodnotenie a rekonštrukcia technických zariadení v objekte, ako sú 
vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody zdravotechniky. Predmetom projektu je aj výmena skladby 
strešnej krytiny, zateplenie stropu a fasády. Všetky časti sú zhrnuté v časti stavebné úpravy.    

 
7. PREDPOKLADANÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY: 
     Pre danú prestavbu objektu bol vypracovaný položkový rozpočet - viď. rozpočet.  
 
8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCIÍ 
A UŽÍVANIU STAVBY: 
     Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Celá prestavba bude dokončená 
a odovzdaná v jednom termíne.  
 
9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO UŽÍVANIA:  
Nepredpokladá sa odovzdávanie stavebných prác na objekte po etapách. Objekt musí byť plne 
dokončený, prevedené všetky potrebné revízie. Po kolaudácií môže byť odovzdaný do užívania.  
 
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov: 
Užívateľom aj prevádzkovateľom objektu a denného stacionára je obec Lednické Rovne.  
 

Súhrnná technická správa 
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1. Charakteristika územia stavby: 
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu objektu: 
     Pozemok, na ktorom sa nachádza riešená budova stojí v centre obce. Nachádza sa po pravej 
strane štátnej cesty v smere od Púchova, na spoločnom pozemku s obecným úradom. Vstupy na 
pozemok sú z dvoch strán, pre automobily z jednej strany, pre peších z dvoch strán. Vstup do objektu 
sa nachádza zo severozápadnej strany – pre klientov aj pre zamestnancov. Na spoločnom nádvorí 
s obecným úradom sa nachádza parkovacia plocha. Pre riešený denný stacionár je uvažované 
s dočasným prístupom pre parkovanie automobilov v rannom a poobednom čase, v čase privážania 
a preberania klientov denného stacionára. Je uvažované s parkovacími miestami pre zamestnancov, 
max. 3 + 1 p. m. Prestavbou nedôjde k zmene dopravného riešenia, ani charakteru exteriéru.  
 
1.2. Vykonané prieskumy: 
     Pre daný objekt nebol vykonaný žiaden stavebno – technický prieskum, ktorý by bol projektantovi 
známy. Bola prevedená obhliadka z exteriéru a interiéru. Bola prevedená jedna vŕtaná sonda v časti 
budúcej jedálne. Pre opis objektu bolo použité zameranie, čiastočná pôvodná projektová 
dokumentácia a obhliadka objektu.  
 
1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

Plochy okolo objektu sú voľné, nebráni tu nič postaveniu lešenia a pod. Technické zariadenia 
sa budú montovať v interiéri objektu. Pre rekonštrukciu fasády sa použije montované lešenie alebo 
plošina. Prestavba strešných konštrukcií sa bude prestavovať postupných zabudovávaním a výmenou 
stavebných materiálov. Nie je potreba veľkých skládok. V blízkosti si vybraný dodávateľ stavebných 
prác zriadi unimobunku na najnutnejší stavebný materiál. Pozemok bude dočasne prihradený 
a prenajatý od obce.  Pre výstavbu nie je potreba uvoľnenia žiadnych plôch. Výstavba sa bude 
realizovať postupným zabudovávaním stavebného  materiálu. Prestavba si vyžiada aj búracie práce 
na fasáde. Dodávateľ stavebných prác zabezpečí odvoz sutiny na určenú skládku. 
     Po dobu prestavby je potrebné chrániť fasádu najmä z ohľadom na okoloidúcich obyvateľov, tak 
isto je potreba chrániť ich od hluku a prachu.  Stavba sa nachádza v centre obce, v blízkosti ostatnej 
občianskej vybavenosti obce. Výstavba si nevyžiada ani žiadnu prekládku inžinierskych sietí. 
Výstavba bude prebiehať za plnej prevádzky susedných objektov. Objekt sa nenachádza v žiadnom 
ochrannom pásme, ktorý by bol projektantovi známy. Na pozemku za objektom sa nachádzajú 
v zadnej časti vzrastlé stromy – najmä gaštany, ktoré by bolo potrebné vyrúbať, minimálne však 
odborne obrezať. Nachádzajú sa tu aj náletové kríky, ktoré sa odstránia pred výstavbou, tak aby 
plocha označená na výkrese „pôdorysu“ ako zelená plocha bola vyčistená a možná pre zatrávnenie. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 
 
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, arch. a stavebno-technického riešenia: 
     Z hľadiska urbanistického sa objekt nachádza v centre obce, prístupnej pre všetkých občanov 
obce. Prístup je pohodlný pre peších ako aj pre automobily. Je vhodný pre plánované využitie 
denného stacionára.  
 Z hľadiska architektonického je stavba vhodná pre prestavbu na denný stacionár, najmä svojim 
ľahkým prístupom pre bezbariérovosť, svojou polohou. Nie je známa výstavby pôvodného objektu, 
tento bol však viacej krát pristavovaný. Posledná prestavba bola v rokoch 1991-1992, kde sa objekt 
prestaval na pekáreň. Z tejto prestavby je k dispozícií projektová dokumentácia.  
Opis pôvodného riešenia :objekt pôvodne slúžil ako obecná pekáreň, posledné roky je nevyužívaný. 
Dostupný je projekt stavebných úprav objektu na pekáreň z roku 1991. Obdĺžnikový členitý pôdorys.  
Objekt je prízemný, pristavovaný na viac krát, strešná konštrukcia pultové, plytké strechy s 
odvodnením do vonkajších žľabov. Objekt murovaný, prestrešenie dreveným krovom, strecha 
zateplená, strešná krytina plechová a asfaltové pásy. V objekte absentuje hydroizolácia. Okná 
drevené, dvojité zasklenie, vnútorná aj vonkajšie dvere do oceľových zárubní, dvere drevené s 
poldrážkou, niektoré okná sú opatrené vonkajšími sieťkami proti hmyzu. Odvedenie dažďovej vody na 
terén. Vnútorný priestor je členený na viacero miestností, podlahy sú v rovnakej výške. Svetlé výšky 
miestností sú rôzne - od 2,30, 2,45 - 3,13 m. Skladba stien pôvodných: 
- pôvodné murivo hr. 600 mm ( pred prestavbou 1991 ) 
- pri prestavbe zvolená obmurovka pôvodného muriva z muriva z plných tehál P10 na MVC50, ( hr. 
150 a 300 mm ) , toto murivo je v prevažnej obložené keramickým obkladom. Doplnené murivo ( napr. 
zamurovanie otvorov a pod. ) z tehál pozdĺžne dierovaných CPD2 na MC50.  
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Opis navrhovaného riešenia : navrhované je zateplenie fasády, výmena strešnej konštrukcie so 
zateplením. Výmena okenných a dverných výplní. Navrhovaná je výmena klampiarskych konštrukcií , 
nové zámočnícke konštrukcie - zábradlia. Prestavba spočíva aj v prestavbe interiéru, najmä úprave 
povrchov, podláh, stien, podhľadov. Rekonštrukcia inštalácií – vykurovanie, elektroinštalácia, 
zdravotechnika.  
 
2.2. ZDOVODNENIE RIEŠENIA STAVBY 
Prestavba objektu vyplýva z potreby vybudovania denného stacionára pre obec, tento objekt je na to 
vhodný. Prestavbou objektu sa zvýši jeho trhová cena, a predĺži sa životnosť objektu. Plocha obce 
10,75 km2. Celkový počet obyvateľov : 4 169 Ženy : 2081 Muži : 2088. Vekové kategórie Deti od 0 - 
5 chlapci : 158,  dievčatá : 143 Spolu : 301. Deti od 6 - 14 chlapci : 315 dievčatá : 290 Spolu : 605 
Produktívny vek - muži : 1 386 ženy : 1 231 Spolu : 2 617. Poproduktívny vek - muži : 227 ženy : 
415 Spolu : 642.  
 
2.3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH 
     V objekte sa nebudú po prestavbe nachádzať žiadne technologické zariadenia. Jedná sa o objekt 
nevýrobný.  
 
2.4. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém: 
Riešený objekt sa nachádza na pozemku spoločnom s obecným úradom. Ku pozemku je prístup po 
obslužnej komunikácií, ktorá je odbočením zo štátnej cesty II. triedy č. 507. Pozemok prislúchajúci k 
budovám je ako spevnená plocha - nádvorie - parkovisko, v súčasnosti čiastočne v rekonštrukcii. 
Obec plánuje celé nádvorie zrekonštruovať, kde sa vyrieši aj odvod dažďovej vody. Na nádvorie je 
vstup podchodom popod obecný úrad - vstup osobným autom a peších. Ďalší vstup pre peších je na 
druhom konci nádvoria, z južnej strany. Tento vstup z južnej strany po dobudovaní môže tiež slúžiť pre 
čiastočný vstup osobných áut - zásobovanie. Na nádvorí sa nachádza aj parkovacie kryté státie pre 
štyri autá. Pre navrhovaný denný stacionár sa vybudujú a vyznačia samostatné parkovacie miesta - 
min. 1 x pre imobilných občanov a 3 x štandardné parkovanie. Na parkovaní pre denný stacionár budú 
parkovať najmä zamestnanci stacionára, parkovanie klientov bude len na krátku dobu pre ranné a 
poobedné odovzdávanie klienta.  
 
2.5. Protipožiarne zabezpečenie stavby:  
 
Delenie na požiarne úseky 
PÚ N1.01 – celá stavba 
V posudzovanej stavbe sa nenachádzajú žiadne iné priestory, ktoré by museli podľa STN 73 0802 a 
STN 73 0833 tvoriť samostatné požiarne úseky. 
  
Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 
Stavba je postavená pred účinnosťou zákona NR SR č. 133/2013 Zz o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov, preto je požiarna odolnosť existujúcich stavebných konštrukcií posúdená podľa 
STN 73 0821. 
Konštrukcia stropu a strechy nad väčšou časťou stavby je tvorená strešnými železobetónovými 
panelmi do spádu – požiarna odolnosť podľa STN 73 0821, tab. 4A, pol. 1ae) je najmenej REI 30 
minút. Požadovaná je požiarna odolnosť REI 15 minút. 
Časť konštrukcie strechy je tvorená drevenými prvkami s podhľadom zo sádrokartónových dosiek, 
ktorý plní funkciu požiarneho stropu s požadovanou požiarnou odolnosťou EI 15 minút. Uvedenému 
zodpovedá konštrukcia podhľadu zo sádrokartónových dosiek so skladbou podľa katalógov výrobcov 
sádrokartónových systémov. Drevené konštrukcie krovu a strechy prestupujúce pred fasády stavby 
musia byť z dolnej strany chránené obkladom napr. doskami CETRIS hrúbky 2 x 12 mm alebo KNAUF 
FIREBOARD hrúbky 2 x 12,5 mm alebo inou rovnocennou konštrukciou s požiarnou odolnosťou EI 15 
minút. Na takto upravené konštrukcie je možné umiestniť obklad z horľavého materiálu (napr. drevené 
obloženie). Revízny otvor do podkrovia alebo vstup do podkrovných dutín musí byť uzatvorený 
požiarnym uzáverom EW 15/D3 (napr. podkrovné výsuvné schodisko s požiarnou odolnosťou). 
Povrchové úpravy stien a stropov tvorí vnútorná omietka s maľbou.  
 
 Stavba má požiarnu výšku 0,0 m a nie je delená na požiarne úseky, teda v takejto stavbe v 
obvodových konštrukciach sa nemusí vytvoriť požiarny pás.  
Na zatepľovanie konštrukcií vo vnútri stavby (podhľady, steny) sa musí použiť zatepľovací systém s 
triedou reakcie na oheň najviac A2-s1,d0 – napr. minerálna tepelná izolácia. 
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Stavba má požiarnu výšku do 22,5 m. 
Všetky konštrukcie na fasáde s vyložením viac ako 300 mm od fasády (striešky, markízy, rímsy, 
balkóny a pod.), pokiaľ budú zatepľované z dolnej strany, musia byť zateplené tepelnoizolačným 
kontaktným systémom triedy reakcie na oheň A2-s1,d0 (minerálna izolácia). Uvedené platí aj na 
bočné hrany popísaných konštrukcií. Ak tieto konštrukcie nemajú vyloženie viac ako 300 mm od líca 
fasády, potom môžu byť zateplené tepelnoizolačným kontaktným systémom s triedou reakcie na oheň 
B-s1,d0 (napr. fasádny polystyrén). 
 
Požiarna voda 
Vodovodný systém v stavbe je napájaný z verejnej vodovodnej siete. 
 Najväčšie požadované množstvo požiarnej vody pre stavbu je 12 l.s-1. 
Posudzovaná je existujúca stavba, preto sú k dispozícii existujúce zdroje požiarnej vody. Vo 
vzdialenosti do 80 m od stavby sa nachádzajú najmenej dva podzemné hydranty DN 80 na 
vodovodnom potrubí najmenej DN 100.  
Pre stavbu sa nepožaduje zaokruhovaný verejný vodovod okolo stavby.  
V stavbe je navrhnuté jedno hadicové zariadenie s 30 m tvarovostálou požiarnou hadicou (hadicový 
navijak) s priemerom hadice DN 25 mm s prietokom najmenej 59 l.min-1 pri tlaku najmenej 0,2 MPa. 
 
2.6. Odpadové hospodárstvo: ( Zák. O odpadoch č. 79/2015 Zb. zák., Vyhl. 365/2015 - príloha č. 1 - 
zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov ): 
Počas prestavby – bude prípadná stavebný odpad a zemina odvezená na skládku určenú orgánmi 
štátnej správy. V priebehu prác je dodávateľ povinný priebežne odstraňovať nečistotu z komunikácie. 
Počas prestavby je nutné priebežne kontrolovať technický stav mechanizmov a vozidiel 
vykonávajúcich stavebnú činnosť a tým predísť nežiadúcemu ohrozeniu zamorenia staveniska 
ropnými látkami. Po ukončení prestavby – Odpady, ktoré počas prevádzky vznikajú, budú 
odstraňované v súlade s hygienickými požiadavkami a podmienkami dotknutých orgánov. Na ploche 
prevádzky budú rozmiestnené odpadkové koše. Pri každej separácii odpadu sa musí vytriediť 
nebezpečný odpad, ktorý bude uskladňovaný v obaloch na to určených, zabezpečujúcich ich 
nerozbitnosť. Tento odpad je uskladňovaný v exteriéry, kde sa nachádzajú separačné kontajnery – na 
papier, plasty a sklo. Bežný komunálny odpad je z prevádzky vynášaný do exteriérových kontajnerov. 
Zberné stanovisko je v blízkosti vstupu, prípadne spoločný s obecným úradom.  
     Odpady , ktoré vznikajú na ploche prevádzky, alebo budú vznikať pri prestavbe objektu, sú podľa 
zoznamu skupín, podskupín a druhov odpadov zatriedené nasledovne: 
 
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, 
PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU  
( názov skupiny, druh odpadu, kategorizácia ) 
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 
20 01 01 papier a lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 šatstvo O 20 01 11 textílie O  
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
20 01 25 jedlé oleje a tuky O 
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 
akumulátory obsahujúce tieto batérie N 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti *) N 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20 01 
35 O 
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 
20 01 39 plasty O 
20 01 40 kovy O 
20 01 41 odpady z vymetania komínov O 
20 01 99 odpady inak nešpecifikované 
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17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MIEST 
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
17 01 01 betón O 
17 01 02 tehly O 
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky 
obsahujúce nebezpečné látky N 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
O 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01 drevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami N 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky N 
17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
17 04 01 meď, bronz, mosadz O 
17 04 02 hliník O 
17 04 03 olovo O 
17 04 04 zinok O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 06 cín O 
17 04 07 zmiešané kovy O 
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O. 
 
2.7. Starostlivosť o životné prostredie: 
V danom objekte je a bude zdrojom znečistenia kotol na plyn, ktoré slúžia na ohrev teplej vody do 
vykurovacieho systému ako aj teplej úžitkovej vody. Tieto zariadenia budú certifikované a schválené 
technickou inšpekciou pri uvedení do prevádzky. Iné zariadenia tu nie sú navrhované ( vzt a pod. ). 
Použité zariadenia budú ekologicky neškodné, bez spalín vo vykurovanom priestore. Umožňujú 
prisávanie vzduchu na spaľovanie z vonkajšieho priestoru. Spaliny budú vypúšťané do ovzdušia cez 
dvojvrstvový komíny, resp. pôvodný komín, ktorý je nutné preveriť pre jeho použitím, či je vhodný.             
Použité zariadenia sú a budú certifikované platným rozhodnutím príslušnej Technickej inšpekcie SR. 
Stavba svojim charakterom využitia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, a ani pri 
rekonštrukcii nebude  mať negatívny vplyv na životné prostredie. Z architektonického hľadiska stavba 
nevytvára konflikt s okolím.  Splaškové vody sú odvádzané do kanalizácie. 
Okrem toho riešený objekt tvorí odpad, ktorý je v zmysle Zákona č. 79/2015 o odpadoch  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
zatriedený do skupín, podskupín, druhov odpadu a kategórie odpadov, táto časť je riešená 
v samostatnej kapitole tejto správy.   
 
2.8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 Pri všetkých prácach a postupoch dodržať technologický postup daný výrobcom stavebného 
materiálu.  

Pri výstavbe musia byť dodržané všetky predpisy súvisiace s výstavbou. Dodávateľ 
stavebných prác je povinný pracovníkov, ktorí stavebné práce projektujú, riadia, vykonávajú, vyškoliť 
z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súvisiace predpisy:  

1. 391/2006 Z. z. NARIADENIE VLÁDY SR Z 24. MÁJA 2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

2. 96/2006 Z. Z. NARIADENIE VLÁDY SR Z 24. MÁJA 2006 o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

3. 124/2006 Z. Z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR Z 2. FEBRUÁRA 2006 o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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     Všetky stavebné práce je nutné prevádzať v zmysle platných bezpečnostných predpisov pre 
stavebníctvo, v súlade s vyhláškou 147/2013. Dodávateľ stavby spracuje dokumentáciu rozmiestnenia 
skládok a manipulácie s materiálom, postup prác s uvedením všetkých pomocných zariadení 
zaisťujúcich bezpečnosť pracovníkov.  
    Na stavenisku musí byť na dostupnom a známom mieste umiestnená lekárnička vybavená podľa 
príslušných predpisov, ktorá musí byť podľa potreby dopĺňaná. Na viditeľnom mieste bude tiež 
umiestnený postup pri poskytovaní prvej pomoci s označením miesta najbližšieho telefónu a čísla 
prvej pomoci. 
   Povinnosti investora a dodávateľa v oblasti bezpečnosti práce je potrebné obsiahnuť v zmluve, 
alebo zápise o odovzdaní staveniska, § 5 vyhl. 147/2013 Zb. 
    Výkopové práce budú menšieho rozsahu, pod rampu a chodníkmi, v zadnej časti pod vonkajším 
schodiskom. Prácu s mechanizmami a strojmi môžu vykonávať len osoby s platným osvedčením 
k obsluhe príslušného mechanizmu . Pri montáži stavebnými mechanizmami sa nesmú osoby 
zdržiavať pod závesnými bremenami . Pred začiatkom prác musí zodpovedný pracovník montážnej 
organizácie poučiť pracovníkov o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri prácach vo výške 
lešenie opatriť zábradlím .  
 
2.9. Stanovenie ochranných pásiem: 
Objekt ani pozemok investora sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ktoré by bolo 
projektantovi známe.  
 
2.10 ENERGETICKÉ A TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVBY ( podľa Zákona 555/2005 ): 
     Zákon rieši postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Podľa tohto 
zákona, paragrafu 2, bodu 2, písmeno a) sa postupy a opatrenia na zlepšenie hospodárnosti budovy 
vzťahujú aj na tento objekt. Energetické a teplotechnické riešenie (Projektové hodnotenie energetickej 
hospodárnosti budovy ) stavby je súčasťou tohto projektu.  
 
2.11. Opatrenia a požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie ( podľa Vyhl. 532/2002 ):     
     Ku hlavnému vstupu do objektu je navrhovaná rampa pre imobilných občanov. Táto rampa 
umožňuje vstup na prízemie celej budovy. Celá dispozícia je prispôsobená pohybu osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nie je určené na poskytovanie zdravotníckej 
starostlivosti. Vstupné dvere sú svetlej š. 1,0 m. Sociálne zariadenie je tiež prispôsobené osobám 
s obmedzenou schopnosťou pohybu, dvere sv. 1,0 m, veľkosť kabínky 1,80 x 1,40 m. Na dlhej 
chodbe je umiestnené madlo pre lepší pohyb. Vyrovnanie terénu rampou pre lepší pohyb je 
navrhované aj pri služobnom vchode, kde bude zásobovanie zariadenia stravou. V zadnej časti pri 
prístupe do záhrady je navrhované schodisko. Nie je tu navrhovaná aj rampa, aby sa cena stavby 
nepredražovala a aj z priestorových dôvodov. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa 
použije predný vchod pre vstup do záhrady.  
 
3. Kanalizácia: 
     Odkanalizovanie objektu je napojené do verejnej splaškovej kanalizácie. Prestavba objekt sa 
dotkne aj výmeny, rekonštrukcie a doplnenie vnútorných nových rozvodov kanalizácie. 
     VNÚTORNÁ  KANALIZÁCIA - Odvod splaškových vôd z navrhovaného denného stacionáru je 
riešený pomocou novodurových rúr hrdlových a pripojovacích . Splaškové vody sú odvádzané 
jestvujúcou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Zvodné potrubia vedené pod podlahou 1. 
NP v zemi sú navrhnuté z kanalizačných rúr z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC) pre ležatú 
kanalizáciu ( Plastika Nitra , KG-Pipelife-Fatra , Awadukt-Rehau ). Potrubie vyusťujúce z budovy je 
potrebné vyviesť v nezamŕzajúcej hĺbke , alebo v prípade nutnosti ho zaizolovať . Pripojenie vnútornej 
kanalizácie je navrhnuté na jestvujúcu kanalizáciu , ktorá slúžila pre jestvujúci objekt . Napojenie je 
v jestvujúcej kanalizačnej šachte RŠ1 a na jestvujúce kanalizačné potrubie vedené tesne pri 
jestvujúcom objekte. Zariaďovacie predmety sa pripoja na odpadné potrubie potrubím z novodurových 
rúr pripojovacích s najmenším sklonom 3 % . Pripojovacie potrubia sú zväčša zabudované v stavebnej 
konštrukcii . Na stupačkách č. K1 , K4 , K6 , K7 , K10 , K12 , K13 a K15 jeden meter nad podlahou 1. 
NP osadiť čistiace kusy , ktoré budú prístupné plastovými dvierkami s vhodnou povrchovou úpravou 
alebo obkladačkami s magnetickou príchytkou a stupačky K7 a K12 vyviesť až nad strechu a ukončiť 
ventilačnou hlavicou novodurovou ( poprípade hlavicami HL). Vedľajšie odpadné potrubia 
a pripojovacie potrubia nad 5m budú ukončené privzdušňovacím ventilom . Na stupačkách K1 , K10 
a K15 pod stropom 1. NP osadiť privzdušňovací ventil HL 900. 
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Výpočtový prietok splaškovej kanalizácie pre prevádzky    : Qww  = 2,20 l/sec. 
 
Výpočet množstva splaškov : 
- špecifická spotreba vody podľa prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo dňa  
14. novembra 2006  
16 návštevníkov        .................   60 l/návš./deň    ...................  960 l/deň     
5 zamestnanci            .................  80 l/zam./deň     ...................  400 l/deň   
Upratovanie               ................................................................   200 l/deň 
Spolu                                                                                           1560 l/deň   
 
Ročná produkcia splaškov : 
250dní x 1,56 = 390,0 m

3
/rok 

 
4. Zásobovanie vodou: 
    Objekt je napojený na verejný vodovod. Prestavba objekt sa dotkne aj výmeny, rekonštrukcie a 
doplnenie vnútorných nových rozvodov vodovodu. 
      VNÚTORNÝ  VODOVOD - prípojka vody pre riešený objekt je jestvujúca z  jestvujúceho uličného 
vodovodu. Meranie spotreby vody je jestvujúce v jestvujúcej vodomernej šachte. Na vstupe potrubia 
v priestore pre upratovačku je osadená spojka s prechodkou na závitový spoj. Za prechodovým 
spojom je osadený HUV s odvodnením a musí byť prístupný, viditeľný a trvalo označený. Za HUV 
bude osadený samočistiaci závitový filter s tlakomerom a vypúšťacím kohútom a plnoprietokový  
šikmý uzatvárací ventil s integrovaným spätným ventilom a odvodnením typu EA Kemper, DN 25 
(Figura 145 1G) v súlade s normou STN EN 1717 pre ochranu pitnej vody pred znečistením . 
    Spoločné vnútorné rozvodné potrubia pre hadicové zariadenie a zariadenia na iný účel musia byť 
nehorľavé so závitovými spojmi s príslušnou požiarnou odolnosťou najmenej však EI 30 D1 (používajú 
sa oceľové pozinkované potrubia  ) - podľa STN 920400. Ležatý rozvod vody, stupačky a potrubia k 
hydrantom sú navrhnuté z oceľových rúrok závitových pozinkovaných mat. 11 353.0 STN 42 5710.4 . 
Rozvody vody v jednotlivých sociálnych zariadeniach môžu byť zrealizované z oceľových rúrok 
závitových pozinkovaných mat. 11 353.0 STN 42 5710.4, alebo z plastových rúrok a tvaroviek 
(Ekoplastik ), spájané polyfúznym zváraním podľa technického predpisu výrobcu, alebo z 
viacvrstvových plasthliníkových potrubí do max. teploty 95°C a maximálneho pracovného pretlaku 1,2 
MPa ( napr. ALPEX-DUO IVAR , HERZ a pod.) . Celý rozvod bude izolovaný polyetylénovou penovou 
izoláciou  (TUBOLIT DG patričnej hrúbky ), ktorá je potrebná okrem tepelnoizolačných dôvodov tiež 
ako ochrana pred mechanickým poškodením, orosovaním rozvodu studenej vody a tiež napomáha 
kompenzácii dĺžkovej rozťažnosti . Izolácia potrubia SV – hr. 10 mm , TV a C – hr. 20mm do DN20 
a hr.30mm od DN20 do DN35 . 
     Hlavné ležaté rozvody vody sú vedené pod stropom po stenách a v ostatných častiach v drážkach 
stien a priečok opatrených izoláciou. Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí 
umožňovať dilatovať potrubiu. Pred zamurovaním je potrebné potrubie v drážke ukotviť.  
V podlahových alebo stropných konštrukciách , kde z konštrukčných dôvodov nie je možné potrubie 
chrániť penovou izoláciou , môžu sa rozvody opatriť ohybnou plastovou chráničkou z polyetylénu , 
ktorá zabezpečí potrebnú mechanickú a tepelnoizolačnú ochranu potrubia. Prechody potrubia stenami 
a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom tepelnej 
rozťažnosti . Rozoberateľné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach . Pri montáži 
výtokových armatúr nesmie dôjsť k namáhaniu nástenných kolien . Viditeľné potrubia pod stropom 1. 
NP v spoločenských priestoroch a pri križovaní chodby zakryť sadrokartonovým obkladom. 
Požiarny vodovod - V zmysle vyhl. 699/2004, §10 musí byť stavba vybavená hadicovým zariadením. 
Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového 
zariadenia bol najmenší hydrodynamický pretlak 0,2 MPa. Hadicové zariadenie slúži na prvý zásah pri 
hasení požiaru osobami, ktoré sa bezprostredne nachádzajú v stavbe. Prívod vody k hadicovému 
zariadeniu musí byť zabezpečený zavodneným vnútorným požiarnym vodovodom, ktorý bude spĺňať  
uvedené požiadavky. Hadicové zariadenia musia byť trvalo pod tlakom s okamžite dostupnou plynulou 
dodávkou vody. V zmysle Vyhl. 699/2004, § 12 , ods. 4, môže byť najodľahlejšie miesto požiarneho 
úseku vzdialené od hadicového zariadenia najviac 30m pre hadicové navijaky s tvarovo stálou 
hadicou. Hadicové zariadenia sú navrhnuté v zmysle STN 92 0400, čl. 5.2.2. a to nasledovne : 
- 1x hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm s minimálnym 
prietokom Q = 59  l*min-1 pri tlaku 0,2 MPa. Hadicové zariadenia sa umiestňujú tak, aby uzatváracia 
armatúra, alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený 
ľahký prístup a nezužovali požadovaný trvale voľný komunikačný priestor. Hadicové zariadenia musia 
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byť trvalo pod tlakom s okamžite prístupnou plynulou dodávkou vody.  Vodovodné potrubie je 
navrhnuté na použitie jedného hadicového zariadenia . 
Pre požiarne účely : 1 x 59 l/min. t. j.  = 0,98 l/sec. , min. tlak 0,2 MPa . 
Každé stúpacie potrubie a každá vetva požiarneho vodovodu musí mať na svojom začiatku uzáver 
a vypúšťacie zariadenia. K odberným miestam, hadicovým zariadeniam a k výtokom z požiarneho 
vodovodu musí byť trvale zabezpečený voľný prístup. Všetky odberné miesta, hadicové zariadenia, 
uzatváracie armatúry a výtoky požiarnych vodovodov musia byť označené , aby bol jednoznačne 
zrejmý ich účel. Na zhotovenie  a používanie orientačných tabuliek na vodovodných sieťach platí STN 
75 5025. Potrubia požiarnej vody sa označujú v súlade s STN 13 0072 . 
 
5. Teplo a palivá: 
     Objekt je plynofikovaný, nachádza sa tu plynová kotolňa. Vykurovanie vzhľadom na pôvodný stav 
bude radiátorové teplovodné.  
TEPELNÁ BILANCIA - Výpočet tepelných strát bol spracovaný v zmysle STN EN 12831 pre vonkajšiu 
výpočtovú teplotu - 13°C . Pri výpočte sa vychádzalo zo zloženia stavebných konštrukcií stavebnej 
časti projektovej dokumentácie navrhnutej v súlade s STN 73 0540 - 1,2,3 : 
Jestv. obvodové steny so zateplením majú tepelný odpor ........................R0 = 4,40 m2.K/W.   
( TPP 400mm + tep. izolácia 150mm + omietky ) 
Strop nad jestv. 1.NP má tepelný odpor ....................................................R0 = 9,79 m2.K/W .  
( Krytina + min. vata 380 mm + obklad ) 
Strop nad prízemím má tepelný odpor .......................................................R0 = 7,64 m2.K/W .  
( tep. izolácia 300mm ) 
Okná a vonkajšie dvere majú koeficient prestupu tepla ..............................U = 0,9 W/(m2.K)  
 
Tepelné straty rekonštruovaného objektu sú.............................................  14 451 W 
Ohrev TUV ..............................................................................................   12,0 kW  
 
Prípojná hodnota v zmysle STN EN 12828+A1 : 
ФPRIPI = fHL . ФHL + fDHV . ФDHV + fAS . ФAS 
ФPRIPI = 0,8 . 14,451 + 12,0 
ФPRIPI = 23,6 kW 
ФPRIPII = fHL . ФHL + fDHV . ФDHV + fAS . ФAS 
ФPRIPII = 14,451 kW 
ФPRIPI > ФPRIPII 
 
Teoretická ročná spotreba tepla : 
Pre vykurovanie :   
Q

r vyk
 = 0,8 . 24 . 14,451 . 237 . 3,6 . 10

-3
. (20 - 3,3) / ( 20 - (-13)) = 119,8 GJ.r

-1
 =  

          = 33,3 MWh.r1                                                      
Pre ohrev TÚV :  
Qd = (16 . 3,6 . 250) . 3,6 .10-3 = 51,8 GJ.r

-1  =  14,4 MWh.r1 
 
Qs = 16 x 3,6 = 57,6 kWh/deň 
           
           501 x (55-10) 
Qn = ––––––––––––- = 3,3 kW 
             860 x z 
Objem zásobníka : 
                              57,6  
Vz = 280 x ––––––––––––––– x 1,4  = 501,0 l 
                           (55- 10 )  
Navrhujeme zásobníkový ohrievač o objeme 200 l s príkonom 12 kW . 
 
Ročná spotreba tepla TÚV + VYKUROVANIE :  
Q

r vyk 
= 171,6 GJ.r

-1
= 47,7 MWh.r

-1
 

 
Pre pokrytie týchto tepelných bilancií je osadený navrhovaný plynový nástenný kondenzačný kotol 
BUDERUS LOGAMAX PLUS GB172-24 o výkone 23,8 kW. Kotol je dodaný s poistným ventilom, 
expanznou nádobou , čerpadlom a kompletným zariadením na prípravu TÚV. Teplota v jednotlivých 
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miestnostiach je riadená termostatom spojeným s vykurovaním . Na kotle sú svorky pre napojenie 
termostatu. Prvé uvedenie kotla do prevádzky musí vykonať autorizovaná servisná firma ! 
     Vykurovací  systém je teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody a tepelným spádom 
70/50°C . Pre pokrytie tepelných strát je navrhnuté vykurovanie vykurovacími panelovými telesami.  
    Potrubia od kotla sú vedené v podlahe prízemia k jednotlivým vykurovacím telesám. Ako materiál 
pre rozvod UK je navrhnuté medené potrubie Supersan.   
    Pre pokrytie tepelných strát sú navrhnuté panelové radiátory KORAD VENTIL KOMPAKT typ 10VK 
s jedným panelom, typ 11VK s jedným panelom a jedným konvektorovým plechom , typ 21VK 
s dvoma panelmi a jedným konvektorovým plechom a typ 22VK s dvoma panelmi a dvoma 
konvektorovými plechmi výrobca USS Košice. Na vykurovacích telesách je zabudovaný termostatický 
ventil a je potrebné ho opatriť termostatickou hlavicou HERZ "H". Vykurovacie telesá sú pripojené 
pomocou pripojovacej súpravy  HERZ 3000. Pripojovacia súprava umožňuje predreguláciu, demontáž, 
napustenie a vypustenie telesa počas prevádzky sústavy.  
     Dymovod od kotla je napojený na navrhované komínové teleso . Nakoľko sa jedná o spotrebič 
s núteným odvodom spalín , spaliny od kotla sú vedené koaxiálnym dymovodom. To znamená , že 
vzduch na horenie bude nasávaný sponad strechy a spaliny budú vyfukované pomocou spalinového 
ventilátora nad strechu. Spalinová súprava na odvod spalín je dodávka firmy Buderus. Pri 
umiestňovaní je potrebné rešpektovať normu STN 92 0300 , požiadavky na požiarnu bezpečnosť v 
mieste odvodu spalín na ochranu pred ich vnikaním do miestnosti podľa príslušných predpisov. V 
zmysle vyhl. MV SR č.401/2007 Zb.z. je potrebné vykonávať revíziu dymovodov a komínov.   
OHREV TÚV - TÚV bude pripravovaná v zásobníkovom ohrievači vody Buderus Logalux SU200 
dobíjaného nástenným plynovým kondenzačným kotlom , ktorý je vybavený kompletnou reguláciou 
prípravy teplej úžitkovej vody . Príprava TÚV je predradená vykurovaniu .  
Rozsah nastavenia TÚV 30 - 60ºC .  
Objem ..........................................................................   200 l 
Trvalý výkon TUV pri Tv 70°C, Tsp 45°C..................  440 l/h 
Vykurovacia plocha .....................................................  0,9 m2 
Koeficient výkonu NL ..................................................  4,0 
 
AKO PALIVO - sa uvažuje zemný plyn naftový s výhrevnosťou 33,6 MJ/m

3
 . 

VÝPOČET  EXPANZNEJ  NÁDOBY : 
Podľa STN EN 12828+A1 
Obsah vody v systéme               Vsystem =  125 l 
Zväčšený objem vody                Ve = 2,81 x  125  ∕ 100 
                                                    Ve = 3,5 l 
Objem vodnej rezervy  : 
      VWR = 3,0 l 
Celkový objem expanznej nádoby : 
Vexp,min = ( 3,5 + 3,0 ) x ( 2,7 + 1  ∕ 2,7 – 1,0 ) 
Vexp,min = 14,1 l 
     V kotle je osadená tlaková expanzná nádoba o objeme 12 l , čo nevyhovuje, preto je potrebné 
doplniť ku kotlu tlakovú expanznú nádobu o objeme 12 l . V kotle je osadený poistný ventil DN15 
s otváracím tlakom 3 bary, čo vyhovuje. 
 
6. Rozvod elektrickej energie: 
    Objekt je napojený zemným rozvodom do elektrickej hlavnej skrine na fasáde objektu v prednej 
časti. Pri prestavbe dôjde k návrhu nových vnútorných rozvodov elektroinštalácie k úprave hlavnej 
poistkovej skrine. Bude osadená nová skrinka pre elektromer. Pôvodný elektromer bol v 06/2017 
odpojený. Pred kolaudáciou prestavovaného objektu obec požiada na znovuzapojenie objektu - 
montáž elektromera. Je navrhovaná aj zmena veľkosti ističa z 100A na 25A. Bližšie viď. PD 
elektroinštalácia a bleskozvod - p. Ing. Mikloš.   
Zatriedenie objektu - navrhované el. zariadenie riešeného objektu denného stacionára je v zmysle 
Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky MPSVR SR č. 435/2012 Z. z. – elektrické zariadenia 
v skupine B (s vyššou mierou ohrozenia). 
ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 
1.  Napájací rozvod, napäťová sústava: 
3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
3+PE+N str. 50Hz, 400/230V, TN-S 
2 DC 3,6V SELV /núdzové svietidlá/ 
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2.  Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:  
 Navrhované el. zariadenie objektu denného stacionára  je zaradené do 3. stupňa dodávky el. 
energie /stupeň elektrizácie B/. Je pripojené na jediný zdroj el. energie /prívod/.  
3.  Bilancia spotreby el. energie: 

- Celkový inštalovaný príkon: Pi c    =  18,4 kW /cca/ 
- Koeficient súčasnosti: β     =   0,8 
  - Maximálny súčasný príkon pre odber: Ppc   = 14,8 kW /max/ 

4.  Spôsob merania spotreby: 
 Meranie spotreby el. energie pre denný stacionár bude zabezpečené v 
novom elektromerovom rozvádzači s  3-fázovým jedno(dvoj)tarifovým elektromerom a hl. ističom 
3x25A. Elektromerový rozvádzač RE (pilierového prevedenia) bude osadený vedľa novej káblovej 
PRIS skrine verejného rozvodu NN v riešenej oblasti. Odčítaniu stavu elektromera bude 
bezprekážkové a verejne prístupné. 
10. Opis technického riešenia: 
A/ El. prípojka NN: 
 V súčasnosti je elektrická prípojka pre bývalý objekt pekárne prevedená z existujúcej káblovej 
prípojkovej RIS skrine verejného rozvodu NN, ktorá je osadená v murovanom pilieri pri obvodovom 
murive pekárne. Z RIS skrine je napojený elektromerový rozvádzač RE (In=100A), zapustený v 
obvodovom murive v blízkosti RIS skrine. Z dôvodu zlého technického stavu RIS skrine a  
podstatného zníženia inštalovaného príkonu pre denný stacionár sa navrhuje nové elektrická prípojka 
NN. 
 Nová elektrická prípojka NN pre napojenie denného stacionára /bude riešená v samostatnej 
PD/  je  navrhnutá v súlade s STN 33 3320 z novej káblovej PRIS skrine verejného rozvodu NN, ktorá 
sa osadí na mieste pôvodnej zastaranej RIS skrine. Nová PRIS skriňa bude pilierového plastového 
prevedenia so zemným dielom a krytom káblového priestoru (typ SR3 DIN - Hasma Krompachy). Z 
PRIS skrine sa káblom typu AYKY-J 4x25mm2 napojí nový elektromerový rozvádzač RE pilierového 
plastového prevedenia (výkres E-5), ktorý sa osadí z ľavej strany vedľa PRIS skrine. 
 
Z inštalačného vývodu elektromerového rozvádzača RE (bezhalogénový kábel N2XH-J 5x16mm2)  sa 
napojí navrhovaný hlavný rozvádzač denného stacionára RH (výkres E-4), ktorý sa zapustí na 
chodbe, pri vstupe do zázemia stacionára. Káblový prívod do RH sa uloží v ochrannej bezhalogénovej 
trubke HFX40 v drážke pod omietkou. 
Z  rozvádzača RH budú napojené a istené všetky vnútorné silnoprúdové rozvody v dennom stacionári. 
B/ Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody: 
 - Rozvody umelého osvetlenia (výkres E-1) v dennom stacionári sú navrhnuté celoplastovými 
bezhalogénovými vodičmi typu N2XH-J,O 1,5mm2 (v súlade s projektom požiarnej ochrany), ktoré 
budú uložené prednostne pod omietkou a prípadne v priestore nad zníženým sadrokartónovým 
podhľadom.    
Svietidlá v riešených priestoroch denného stacionára sú navrhnuté úsporné LED so špecifikáciou na 
výkrese E-3. Svietidlá budú ovládané príslušnými spínačmi od vstupných dverí do jednotlivých 
priestorov. Svietidlá pre chodbové priestory budú ovládané z viacerých miest tlačidlovými ovládačmi 
(cez impulzné relé). Osvetlenie vonkajšieho priestoru pred vstupmi do objektu je riešené nástennými 
vonkajšími reflektorovými LED svietidlami so zabudovaným pohybovým a súmrakovým senzorom. 
     Pre orientačné osvetlenie hlavných únikových ciest z objektu sú navrhnuté núdzové LED nástenné 
svietidlá s vlastným zdrojom, ktoré sa zapnú samočinne pri strate  napájacieho napätia.  
 Intenzita osvetlenia v riešených priestoroch a z nej vyplývajúci počet svietidiel, bol 
kontrolovaný výpočtom v súlade s STN EN 12464. Pre dodržanie intenzity osvetlenia je nutná 
pravidelná údržba a čistenie krytov svietidiel v pravidelných časových intervaloch /aspoň 2x ročne/. 
- Zásuvkové obvody v dennom stacionári (výkres E-2) sú navrhnuté celoplastovými bezhalogénovými 
vodičmi typu N2XH-J 3x2,5mm2, uloženými rovnakým spôsobom ako svetelné vodiče. Domové 
zásuvky v spoločenských a oddychových miestnostiach   budú uložené podľa potreby vo výške 300-
600mm od podlahy. Zásuvky v technickej miestnosti (plynová kotolňa), v  umývacích priestoroch a nad 
pracovnými plochami (výdaj stravy s umyvárňou špinavého riadu) sa uložia vo výške 1200-1400mm 
od podlahy. Pre napojenie plynového kotla, chladničiek, el. rúry, kuchynských spotrebičov (mikrovlnka) 
a umývačky riadu sa inštalujú samostatne istené zásuvkové obvody. 
- Samostatne istený 3-fázový obvod sa inštaluje pre el. varnú indukčnú  platňu /3-fázové ukončenie 
v sporákovej prípojke s tlejivkou/ vo výdaji stravy (kuchyňa).  
-  Pre možnosť napojenia 3-fázových motorických spotrebičov sa v technickej miestnosti (kotolni) 
osadí zásuvková rozvodnica typu ROS-I 1601, s dvojicou zásuviek 230V/16A a dvoma motorickými 
zásuvkami 400V/16A.   
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- Pre umiestnenie spínačov, zásuviek a nástenných svietidiel v umývacích priestoroch treba dodržať 
STN 33 2000-7-701 /spodný okraj nástenného svietidla vo výške min. 1800 mm, spínače a zásuvky 
min.1200 mm od podlahy/.  
- Pri prípadnom kladení vodičov, svietidiel a el. prístrojov na horľavý podklad, a do neho je nutné 
dodržať ustanovenia STN 33 2312 ! Všetky prestupy stavebnými konštrukciami musia byť požiarne 
utesnené. 
C/ Vnútorné slaboprúdové rozvody: 
- Zo slaboprúdových rozvodov (nie sú súčasťou tejto PD) bude podľa potreby riešený vnútorný rozvod 
telefónu, EZS /el. zabezpečovací systém/ domáce dorozumievacie zariadenie /domáce videotelefóny, 
el. vrátnik, el. zámok, el. zvonček/, účastnícke zásuvky pre rozvod televízneho a rozhlasového signálu 
a rozvod domácej počítačovej siete.  Pre zariadenia slaboprúdových rozvodov sa osadí samostatný 
dátový rozvádzač DR (SLP), ktorý sa osadí vedľa rozvádzača RH, alebo na inom vhodnom mieste 
(kancelária). 
E/ Bleskozvod a uzemnenie: 
- Vonkajšia ochrana LPS riešeného denného stacionára pred účinkami blesku (výkres E-6)  je  
navrhnutá v súlade s  STN EN 62305-3: 2012 ako zberné vedenie mrežovej sústavy na členených 
plochých strechách s miernym sklonom, doplnené o  pomocné zberače hrebeni a rohoch strechy a 
zbernú tyč pre ochranné pásmo komínového telesa.  Zberné vedenie bude tvoriť vodič typu AlMgSi∅ 
8mm, upevnený svorkami SS na plechových lemoch strešných atík a na normalizovaných podperách 
PV21BE pre ploché strechy.  Rovnomerne vzhľadom na dĺžku obvodu stavebného objektu budú  
rozmiestnené povrchové zvislé zvody, ktorých vzájomná vzdialenosť by nemala byť väčšia ako 15m 
pre triedu LPS III v zmysle s STN EN 62305-3: 2012. Hodnota zemného odporu uzemnenia 
jednotlivých zvodov nesmie presiahnuť 10Ω. 
 Zvody sa prednostne prevedú s ohľadom na dynamické účinky bleskových prúdov ako 
povrchové, tvorené zvislým izolovaným vodičom AlMgSi ∅ 8/11mm na podperách s ohľadom na 
hrúbku tepelnej izolácie obvodových sendvičových stien. Zvody v súbehu s odkvapovým potrubím sa 
budú prichytávať o zvislé potrubie pomocou svoriek ST10. Zvody sa ukončia na skúšobných svorkách 
SZ, na ktorých sa zvodový vodič spojí s uzemňovacím prívodom typu FeZn ∅ 10mm, chráneným do 
príslušnej výšky ochrannou trubkou (OT). Na označenie každého zvodu sa použijú štítky v zmysle 
STN 35 7645. Pri zostupe zo svoriek SZ do zeme sa použije vodič typu FeZn ∅ 10mm, ktorý sa 
ukončí na jednotlivých vývodoch z navrhovaného obvodového uzemňovača, tvoreného uzemňovacím 
pásikom FeZn 30x4mm. 
 Všetky prípadné ďalšie kovové súčasti riešenej strechy /anténne stožiare, oplechovania, 
rebríky .../ sa musia ochrániť v zmysle STN EN 62 305-3: 2012.  
  Pre uzemnenie elektrických zariadení a bleskozvodu objektu denného stacionára bude 
vytvorený strojný obvodový uzemňovač, vytvorený  pozinkovanou pásovinou FeZn 30x4mm, uloženou 
v zemnej ryhe v hĺbke 0,6m cca 1m od stavebného objektu. K uzemňovaču budú pripojené odbočky /s 
antikoróznou ochranou/ pre pripojenie zvodov bleskozvodu, vodivých stavebných častí, prípadných 
armovacích konštrukcií  a uzemnenia el. zariadení /hlavná uzemňovacia svorka HUS a 
ekvipotenciálna svorkovnica EP/. 
 Uzemnenie je treba zrealizovať tak, aby sa dosiahol čo najmenší a dlhodobo zaručený zemný 
odpor za daných podmienok. Uzemňovacie vodiče je potrebné chrániť proti korózii podľa STN 2000-5-
54. Všetky spoje v zemi musia byť zrealizované dvoma svorkami, ktoré sú chránené pred koróziou, 
napr. zaliatím horúcim asfaltom.  
 
7. Plynoinštalácia: 
    Objekt je plynofikovaný. Pôvodný plynomer bol demontovaný v 06/2017. Pred kolaudáciou požiada 
investor o znovuzapojenie a osadenie nového plynomera. Plynomerňa sa nachádza v zadnej časti 
objektu, jej miesto sa nemenilo. Plynoinštalácia zahŕňa úpravu rozvodu plynu pre nový kotol v 
priestore kotolne. Samotná prípojka zostáva pôvodná, za predpokladu jej dobrého technického stavu. 
V kotolni podľa projektu plynoinštalácie nie je potreba vetracích otvorov, v stavebnej časti sú však 
navrhované. Bližšie viď. PD plynoinštalácia - p. Galko. 
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Technická správa architektonicko – technického riešenia: 
 

Táto správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. Projekt bol vypracovaný 
pre účely realizácie. Stavba musí byť realizovaná pod vedením stavebného nestranného 

dozoru.  
 

Zoznam výkresov:  
* Textová časť:  - Technická správa 
* Výkresová časť:  01 - situácia stavby 
* Pôvodný stav: 02 - pôdorys prízemia, 03 – rez priečny, 04 – pôdorys strechy, 05 - pohľady, 
* Navrhovaný stav: 06 – pôdorys základov, 07 – pôdorys prízemia, 08 – rez a-a, b-b, c-c, 09–pôdorys 
strechy, 10 - pohľady, 11 - pôdorys búracie a domurovacie práce, 12 - zoznam interiérového 
vybavenia, 13 – výpis okien a dverí, 14 – výpis zámočníckych výrobkov a striešok, 15 – výpis 
klampiarskych výrobkov, 16 – detaily.  
 
Opis pôvodného riešenia : 
     Objekt pôvodne slúžil ako obecná pekáreň, posledné roky je nevyužívaný. Dostupný je projekt 
stavebných úprav objektu na pekáreň z roku 1991. Obdĺžnikový členitý pôdorys. Nosný systém 
objektu je tvorený murovanými nosnými stenami rôznych šírok a materiálového zloženia. Rôznorodosť 
materiálov je zapríčinená postupným dostavovaním jednotlivých častí objektu v rôznych časových 
intervaloch v minulosti. Jednotlivé časti tvoria jeden celok objektu. Jedná sa o jednopodlažný objekt 
bez pivničných priestorov. V rámci prestavby objektu nedochádza k zmene nosného systému. Objekt 
je prízemný, pristavovaný na viac krát, strešná konštrukcia pultové, plytké strechy s odvodnením do 
vonkajších žľabov. Objekt murovaný, prestrešenie dreveným krovom, strecha zateplená, strešná 
krytina plechová vlnitá ( miestami hrdzavá ) a asfaltové pásy. Nepredpokladá sa, podľa pôvodnej 
dokumentácie aj podľa obhliadky, že by sa na stavbe nachádzal azbest, ktorého likvidácia je 
nebezpečný odpad. Okná drevené, dvojité zasklenie, vnútorná aj vonkajšie dvere do oceľových 
zárubní, dvere drevené s poldrážkou, niektoré okná sú opatrené vonkajšími sieťkami proti hmyzu. 
Odvedenie dažďovej vody na terén. Vnútorný priestor je členený na viacero miestností, podlahy sú v 
rovnakej výške. Svetlé výšky miestností sú rôzne - od 2,30, 2,45 - 3,13 m. Skladba stien pôvodných: - 
pôvodné murivo hr. 600 mm ( pred prestavbou 1991 ), pri prestavbe zvolená obmurovka pôvodného 
muriva z muriva z plných tehál P10 na MVC50, ( hr. 150 a 300 mm ) , toto murivo je v prevažnej 
obložené keramickým obkladom. Doplnené murivo ( napr. zamurovanie otvorov a pod. ) z tehál 
pozdĺžne dierovaných CPD2 na MC50.  
Skladba stropnej, strešnej a podlahovej konštrukcie  
Strop nad stredovou časťou ( podľa pôvodnej dokumentácie ) - antireflexný náter Rubol, - lepenka 
Sklobit 2x, - drevené dosky, krov, - polystyrén hr. 50 mm, - perlitbetón hr. 50 mm, - perlit hr. 120 mm, - 
stropné dosky Hurdis + cementový poter hr. 80 mm, - omietka vápenno cementová štuková. 
Strop nad ostatnou časťou pekárne - konštrukcia pôvodného stropu, - parozábrana 1x asf. suspenze, 
2x asf. náter AOSI 85/25/Na, - polystyrén hr. 100 mm, - krížová armatúra z bet. oceli 5 mm, - rabicové 
pletivo, drevený krov, drevené dosky - podhľad.  
Podlaha v pekárni - keramická dlažba do malt. lôžka hr. 20 mm, - betón. mazanina B12,5 so sieťou 
100 x 100/6,3 mm, hr, 50 mm, - polystyrén hr. 30 mm, - izolácia proti zemnej vlhkosti Np, Na, IPA 
zváraná, - jestv. konštrukcia. 
     Svetlé výšky sú do 2,45 m do 3,15 m. Strop nad strednou časťou pekárne je šikmý, kopíruje tvar 
strechy. V strednej časti pekárne je stredový prievlak a tiež stredový nosný múr, na ktorom je položený 
prievlak.   
     Schodisko - objekt neobsahuje schodisko, je do prízemný objekt.  
     Komínové telesá - objekt má jedno vonkajšie komínové teleso, na ktorý je napojený kotol na plyn. 
ďalší komínový výduch sa nachádza od pekárenskej pece, ktorý sa demontuje.  
     Klampiarske konštrukcie - sú z pozinkovaného plechu, oplechovanie atík, dažďové žľaby a zvody, 
parapety. Základové konštrukcie - predpoklad je, že základy sú z prostého betónu. 
 
Búracie práce, stavebné úpravy : 
     Búracie práce sa dotýkajú strešnej konštrukcie, fasády aj sokla, okapových chodníkov, 
klampiarskych konštrukcií. V interiéri sa búracie práce týkajú nášlapných podlách, keramických 
obkladov stien, výplní okenných a dverných otvorov. Búracie práce zahŕňajú aj vnútorné inštalácie, 
ktorú sú na povrchu. Murivo sa zbaví odúvajúcich sa častí, preškriabe. 
     Búracie práce zahŕňajú aj rozobratie betónových okapových  chodníkov v mieste nového 
schodiska, novej rampy. Demontuje sa oplechovanie atík, ako aj oplechovanie parapetov, rozobratie 
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striešky nad vstupom. V objekte budú aj búracie práce od inštalácií - vykurovanie, elektroinštalácia, 
zdravotechnika.   
* Úprava pre kotolňu - otvor pre prívod vzduchu o voľnom priereze, rozmer 300 x 150 mm, výška 0,20 
m nad podlahou + horný vetrací otvor pod stropom o voľnom priereze 300 x 150 mm, veľkosť otvorov 
preveriť podľa PD plynoinštalácia. * Previesť otvor v streche - Odsávanie digestora, ovládanie 
elektricky, priemer podľa zvoleného digestora. * Priestor výlevky, otvor vo fasáde - umiestnenie pod 
stropom , v. 2,0 m nad podlahou, o voľnom priereze 150 x 150 mm. * Priestor sociálnych zariadení - 
odvetranie priestoru el. ventilátorom, vetr. potrubím, osadené pod stropom.  Odvetranie priestoru soc. 
zariadenia - jestvujúci otvor s pôvodným odvetraním, navrhované otvor zachovať, odvetranie priestoru 
vetr. potrubím, osadené pod stropom. Všetky otvory na fasáde ukončiť protidažďovou mriežkou a 
protihmyzovou sieťkou.  
 
Domurovacie práce: 
     Domurovacie práce - v interiéri sa vybudujú nové sociálne zariadenia. Prevedú sa nové omietky, 
keramické obklady, nášlapné podlahy. V exteriéri sa navrhuje zateplenie fasády, nové okapné 
chodníky, rampy, vonkajšie schodisko s terasou. Nová strešná krytina s doteplením strechy - stropu. 
Domurovanie zahŕňa aj nové inštalácie – zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie a 
plynoinštalácie.  
 
Zemné práce a základové konštrukcie: 
      Základové konštrukcie sú navrhované len pod prístavbou vonkajšieho schodiska, oceľových stĺpov 
a podchytenie steny. Základové konštrukcie sú riešené podľa konštrukčných zásad pre stavebné 
povolenie. Ak sa pri odkopaní zákl. škáry preukážu nevhodné zákl. pomery, je potrebné prehodnotiť 
spôsob zakladania so statikom. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 
0,25 Mpa. 
    Nakoľko sa však jedná o jestvujúci objekt, v ktorom sa v rámci prestavby neuvažuje s nadmerným 
priťažením nepredpokladá sa statické porušenie ani nerovnomerné sadanie jestvujúcich základových 
konštrukcií. V mieste jednotlivých častí objektu sa však uvažuje s oceľovými stĺpmi, ktoré sú súčasťou 
oceľových rámov slúžiacich na podopretie jestvujúceho prestrešenia. V mieste oceľových stĺpov sa 
zrealizujú nové základové pätky. Pred realizáciou je potrebné vykonať kopané sondy pre overenie 
jestvujúcich základov, ich materiálového zloženia, šírky základových pásov, hĺbku založenia a zistenia 
možného porušenia, ktoré bude treba dodatočne zosilniť. Z vizuálnej diagnostiky je zrejmé porušenie 
základových konštrukcií v časti sociálnych zariadení (miestnosť č. 102, 103, 104, 105, 106). Z externej 
strany je prasknutý základ, čo má za následok nerovnomerné sadanie nosnej steny a jej praskanie. V 
tomto mieste je navrhnuté podchytenie základových pásov pomocou základových pätiek, ktorými sa 
jestvujúci pás podbetónuje. Zrealizovať základové pätky 0,6x0,6 m, do hĺbky cca 0,5 m pod podlahu, 
pätky vystužené, oceľ. stĺpy kotviť cez oceľ. platne - viď. diel statika. Porušenú hydroizoláciu znova 
napojiť na novú nad pätkou. K porušeniu základového pásu pravdepodobne došlo kvôli porušeniu 
dažďových zvodov, ktoré sú vyústené k päte nosných stien a kvôli zatekaniu došlo k podmývaniu a 
porušeniu základovej škáry. Počas realizácie je potrebné skontrolovať zvyšnú časť objektu, 
diagnostikovať trhliny a sadanie objektu a v miestach, kde dochádza k porušeniu základových 
konštrukcií, je potrebné zrealizovať rovnaké podbetónovanie základových konštrukcií ako v týchto 
riešených miestach a následne ich začleniť do rozpočtovej ceny diela.     
    V mieste terasy a záhrady je riešené externé schodisko, ktoré zabezpečuje vstup do objektu. 
Externé schodisko je samonosná konštrukcia dilatovaná od samotného objektu v rátane základových 
konštrukcií. Externé schodisko je založené plošne pomocou základových pásov šírky 400mm.  
Výstuže v rohoch stykovaných prvkov je potrebné dôkladne previazať, tvar výstuže upraviť podľa tvaru 
debnenia - dodržať krytie výstuže. Pod základové pásy vyhotoviť štrkový podsyp hr. 100 mm.  
Musí byť dodržané pravidlo, že základy sú osadené min. 1,20 m pod upravený terén. Predpoklad 
pôvodná základová škára je v úrovni -2,70 m od podlahy prízemia v zadnej časti záhrady.   
Výškový rozdiel od hornej hrany základového pásu po žb dosku schodiska je riešený debniacimi 
tvarovkami DT-30. DT - tvárnice je potrebné prepojiť so základovým pásom zvislou výstužou a 
vodorovnou výstužou.  
• Betónové konštrukcie - základy:...........STN EN 206 – C20/25-XC2(SK)-CL0,4-Dmax16-S3 
• Betónové konštrukcie hornej časti :.....STN EN 206 – C20/25-XC1(SK)-CL0,4-Dmax616-S3 
• Výstužná oceľ:.......................................STN EN 10080 - B 500 B 
• Konštrukčná oceľ:..................................STN EN 10025/2005 - S235 JR/J2 + AR/M 
• Drevo:....................................................C24 
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Základové pásy navzájom previazať. Základové steny z DT tvárnic sú ukončené telesom schodiska a 
terasy. Táto bude odizolovaná v úrovni nášlapnej vrstvy podlahy. Podľa obhliadky v objekte 
hydroizolácia nie je, aj podľa pôvodných výkresov. Objekt je však suchý, nie sú tu známky zavlhnutia, 
ani vzlínania vlhkosti. Doplnenie hydroizolácie by bolo nákladné riešenie. Je ale nutné dbať na 
odvedenie dažďovej vody od objektu.  
     Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, v hr. cca 20-30 cm, ktorá sa uloží na pozemku 
investora. Skrývkou ornice sa docieli príprava pozemku pre základové práce a následne sa vykopú 
základové ryhy.  
        Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod 
kanalizačného potrubia a ostatných inž. sietí cez zákl. konštrukciu podľa príslušných projektov ( inž. 
siete pôvodné aj navrhované ). Pred zabetónovaním podkladného betónu je nutné uložiť všetky ležaté 
rozvody inžinierskych sietí. 
 
Nosné obvodové a vnútorné murivo, deliace priečky :  
     Prestavba nezasahuje radikálne do nosného systému objektu. Do nosného systému sa zasahuje 
len v miestach vytvorenia nových okenných otvorov - počet 3 ks. Tieto novovytvorené otvory sú 
podchytené dvojicou oceľových nosníkov prierezu U160, U120. Podchytenie je potrebné zrealizovať 
ešte pred samotným vytvorením otvorov. Drážky pre osadenie oceľových nosníkov je nutné realizovať 
nevibračnou technológiou pomocou rezacích zariadení, aby vibráciami nedochádzalo k porušeniu 
nadpražia a ostenia otvorov. Styky medzi nosníkom a murivom je potrebné podliať betónovou 
zálievkou (Pagel, WU beton,....), aby po aktivovaní nadpražia nedochádzalo k sadaniu a praskaniu 
nosných prvkov. Počas fasádnych prác je potrebné celoplošne osadiť sklotextilnú sieťku vrátane rohov 
nových otvorov. Pôvodné veľkosti otvorov zostávajú, pôvodné výplne sa odstránia, začistia. V prípade, 
že by sa preukázala neprítomnosť prekladu, tento je nutné doplniť.  
     Vo vnútorných priestoroch miestností sú na stropných konštrukciách podhľady, takže možné 
porušenie konštrukcií nie je možné overiť. Počas realizačných prác je nutné odstrániť všetky vrstvy, 
ktoré prekrývajú nosné časti prestrešenia vrátane výmeny plného záklopu, ktoré bude pravdepodobne 
narušené kvôli zatekaniu strešných vrstiev. Následne je nutné overiť zloženie prestrešenia a jeho 
statického pôsobenia. V rámci zachovania pôvodnej nosnej časti prestrešenia sa pristúpilo k 
priamemu zosilneniu prvkov prestrešenia za predpokladu, že prestrešenie je tvorené drevenými 
krokvami a to podopretie oceľovými rámami v miestach týchto častí. V oddychovej miestnosti č.109 sú 
krokvy podopreté oceľovým nosníkom prierezu HEA220, ktorý je uložený (zasekaný) na nosné 
obvodové murované steny. V miestnostiach sociálnych zariadení, kancelárie a prípravy výdaju jedál 
bude prestrešenie podopreté oceľovým nosníkom prierezu HEA140, ktorý je podopretý stĺpmi prierezu 
JAKL 120 x 120 x 4 mm. Jednotlivé oceľové stĺpy sú zakomponované do dispozičného riešenia 
miestností. Z PD požiarne riešenie vyplýva - všetky podhľady z interiéru s požiarnou odolnosťou 15 
minút, ako aj doplnené oceľové prvky ( väznice + stĺpy ) opláštiť sádrokartónom s odolnosťou 15 min. 
požiarna odolnosť zdola !!!   napr. RIGIPS jednovrstvové obloženie doskou RF/MA ( DF ), číslo 6.20.13 - stĺpy 
aj väznice.  
     Deliace priečky navrhované z tvárnic Ytong ( ľahkých ) hr. 100 a 150 mm, murovať na lepidlo 
Ytong. S pôvodným murivom je nutné ich prekotviť. Doporučujem priečky celoplošne opatriť 
sklotextilnou mriežkou do lepidla a vrchnou omietkou.       
 
Zateplenie fasády, fasádne omietky, obklad fasády, soklová časť: 
    Navrhované  je zateplenie fasády celého objektu. Z energetického auditu budovy vyplývajú 
požadované tepelné parapetre konštrukcií. Stena – obvodová stena U ≤ 0,20 W/(m2K), Strecha U ≤ 
0,10 W/(m2K). Na tieto požiadavky boli navrhnuté hrúbky tepelných izolácií.  
     Zateplenie fasády je navrhované kontaktným zatepľovacím systémom nepriesvitných častí fasády 
ETICS – minerálnou vatou, napr. BASF PCI Multitherm M. Zateplenie je navrhnuté na zlepšenie 
tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa. Celý systém je zložený z nasledujúcich 
komponentov: - lepiaca malta, tepelnoizolačná vrstva, rozperné kotvy – hmoždinky, výstužná vrstva, 
sklotextilná mriežka, výstužná malta, podkladný náter – penetračný, fasádna omietka. Je dôležité pri 
danom systéme použiť všetky komponenty od jedného systému. Pretože všetky materiály 
v kontaktných systémoch sú vzájomne zosúladené z hľadiska mechanických vlastností, priepustnosti 
vodných pár a pod.  
    Zatepľovací systém je možné použiť pri dodržaní určitých podmienok – napríklad podklad musí byť 
suchý, pevný, zbavený nečistôt, voľne oddelených častí muriva, obkladov alebo starých omietok, ktoré 
musia byť odstránené. Podklad musí byť dostatočne rovinný, rozdiely väčšie ako 5 mm, je nutné pred 
začatím prác vyspraviť vápenno – cementovou omietkou. Pri rekonštrukciách a dodatočnom 
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zatepľovaní budovy je potrebné staré omietky preklepať, oduté časti odstrániť a vyspraviť. Následne je 
vhodné fasádu umyť a opláchnuť tlakovou vodou.  
    S uvedeným systémom je možné pracovať do teploty 5 stupňov Celzia. Pri spracovaní jednotlivých 
komponentov je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a silného 
slnečného žiarenia.  
    Práce je možné vykonávať z lešenia, objekt je prízemný, výška fasády od terénu je do cca 4,50 m. 
Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred budúcou rovinou 
fasády o 50 mm viac, ako je hrúbka použitého izolantu. Lešenie je potrebné od budovy osadiť o 100 
mm viac ako pri bežných fasádnych prácach, aby bolo možné manipulovať s fasádnymi doskami aj 
v úrovni podlážok ( vzdialenosť lešenia od fasády cca 300 mm a viac ).  
    Samotná montáž zatepľovacieho systému sa začína založení sokla. Na založenie sokla 
doporučujem použiť soklový hliníkový profil, ktorý zároveň vytvára okapný nos pre vodu stekajúcu po 
fasáde. Šírka soklového profilu je závislá od hrúbky tepelného izolantu. Spravidla je hrúbka soklového 
profilu o 3 mm širšia. Pokračujeme v kladení tepelnoizolačných platní zdola nahor, na väzbu a k sebe 
nadoraz. Po zatuhnutí lepiacej malty sa prevedie brúsenie fasády, aby sa docielila dokonalá rovinná 
plocha fasády. Realizácia rozperných kotiev. Slúžia na pripevnenie izolačných platní z minerálnej vlny 
na obvodový plášť. Priemer rozperných kotiev je 8 mm, priemer hlavy je 60 mm. Kotevná dĺžka do 
betónu je min. 40 mm. Počet rozperných kotiev je obvykle 4-6 kotiev na 1 m2. Nasleduje natiahnutie 
výstužnej vrstvy – kladenie sklotextilnej mriežka. Do čerstvo nanesenej malty ukladáme sklotextilnú 
mriežku. Hrúbka vrstvy je cca 3-5 mm. Po vyzretí výstužnej vrstvy – na hrúbku 1 mm prislúcha 
technologická prestávka 24 hodín pri ideálnych podmienkach. Pri nedodržaní hrozí riziko vzniku 
farebných rozdielov a fľakov na povrchovej úprave. Nanášame podkladný náter – penetračný náter na 
výstužnú vrstvu. Náter slúži na zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby 
podkladu s farebným odtieňom povrchovej úpravy. Nanesenie tenkovrstvovej omietky – po dokonalom 
zaschnutí podkladného náteru – min. 12 hodín. Ideálne je ak celú plochu fasády realizujeme v jednom 
pracovnom zábere bez prerušenia. Doporučuje sa použiť na ucelené plochy materiál rovnakej šarže. 
Pred začatím prác nezabudnúť pozakrývať parapetné dosky, okná, okapné chodníky, zábradlia, 
schodisko a pod.  
     V ploche fasády sa nachádzajú aj elektrorozvodné skrine, ktoré sa musia zachovať. Klampiarske 
konštrukcie sú navrhované vymeniť. Zámočnícke konštrukcie budú nové - zábradlie. Nové 
zámočnícke konštrukcie sa namontujú po fasáde.  Náterom sa upraví aj plynomerná skrinka - fasáda 
aj strecha.   
 
Navrhovaná skladba obvodového plášťa - zatepľovací systém BASF –PCI - MultiTherm M - omietka : 
- obvodové pôvodné murivo hr. 600 mm + domurovka z interiéru, 
- odstránenie uvoľnených častí, očistenie muriva, zrovnanie podkladu, 
- zateplenie fasádnymi doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm, 
- celoplošné sieťkovanie s PCI Multicret Super,  
- prekotvenie zatepľovacieho systému, 
- penetračný náter PCI Multigrund PGU, 
- fasádna omietka silikónová PCI  Multiputz ZS a RS 2, zrnitosť  2 mm, zatieraná a ryhovaná, 
vzorkovník farieb PCI Relius Wand fasade, môže byť vybraný aj iný systém ETICS !! 
 
Navrhovaná skladba obvodového plášťa - zatepľovací systém BASF – PCI - MultiTherm M – soklová 
časť - pod terénom : 
- obvodové pôvodné murivo  - základy, 
- odstránenie okapových chodníkov, odkopanie do hĺbky cca 0,5 m, očistenie podkladu, 
- odstránenie uvoľnených častí, očistenie muriva, zrovnanie podkladu, 
- zvislá hydroizolácia PCI Pecimor 2K/1K, 
- nalepenie tepelnej izolácie soklovej EPS hr. 150 mm, stiahnuť min. 0,5 m pod terén, 
- celoplošné sieťkovanie s PCI Multicret Super,  
- prekotvenie zatepľovacieho systému, 
- natiahnutie PCI Seccoral – hydroizolácia, ochrana lepidla, 
- na spodnej časti tepelnej izolácie natiahnuť PCI Pecimor 2K/1K, 
- nopová fólia. 
 
Navrhovaná skladba obvodového plášťa - zatepľovací systém BASF – PCI - MultiTherm M – soklová 
časť – nad terénom : 
- obvodové pôvodné murivo suterénne, základy, 
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- buď pokračovanie tep. Izolácie z podterénu, alebo dorazenie tep. Izolácie na spevnenú plochu ( viď. 
detaily ), 
- odstránenie uvoľnených častí, očistenie muriva, zrovnanie podkladu, 
- zvislá hydroizolácia PCI Pecimor 2K/1K min. 0,5 m nad terén, 
- nalepenie tepelnej izolácie soklovej EPS hr. 150 mm, stiahnuť min. 0,5 m nad terén, 
- celoplošné sieťkovanie s PCI Multicret Super,  
- prekotvenie zatepľovacieho systému, 
- natiahnutie PCI Seccoral – hydroizolácia, ochrana lepidla, 
- penetračný náter PCI Multigrund PGU, 
- nalepenie imitácie tehlového obkladu Porotherm Terca Formu Cobra, 
- škárovacia hmota podľa doporučenia výrobcu obkladu, 
- ochranný náter bezfarebný hydrofobizačný , obmedzuje výluhy solí, plesní, machu a rias – PCI 
Silconal W. 
 
Na všetky hrany fasády osadiť rohovníky.  Na rímsy, markízy použiť skladbu ako na fasáde. Osadiť 
rohovníky s okapnou hranou ! 
 
FAREBNÉ RIEŠENIE NOVEJ FASÁDY–zhodné s farebným riešením susedného objektu, ktorý sa 
rekonštruuje, t.j. fasáda biela, šambrány okolo okien tehlové, sokel sivý.  
 
Klampiarske konštrukcie – atika, parapety:  
     Pôvodné klampiarske konštrukcie sa demontujú, sú z pozinkovaného plechu. Nové navrhované 
klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného pozinkovaného plechu vo farbe strešnej krytiny - sivá.    
Oplechovania parapetov okien s plechových parapetov, upravených lakoplastovou úpravou farby 
bielej, ukončiť plastovými krytkami. Oplechovanie atík striech, previesť s okapným nosom, sklon 3% 
smerom do plochy strechy. Odkvapový systém strechy previesť tiež nový.  Ukončenie dažďových 
zvodov ukončiť lapačom strešných splavenín, pospájať dažďovou kanalizáciou a zvedené buď do 
spoločnej kanalizácie, alebo do vsakovacieho objektu, ktorý doporučujeme previesť v časti parku. 
Všetky klampiarske konštrukcie sa navrhujú v rovnakom farebnom a materiálovom prevedení, farba 
sivá.  
     Klampiarske konštrukcie sa navrhujú z lakoplastovaného plechu vo farbe sivej. Podokapné žľaby 
polkruhové D=160 mm, dĺžka vypísaná na výpise. Žľabové háky sa osadia min. do sklonu 0,5 %, 
umiestnenie žľabových hákov maximálne od seba je 1,2 m. Počet žľabových zvodov je dodržaný ako 
počet pôvodných je 6 ks, žľabové zvody priemeru min. 100 mm. 
     Dažďové zvody sú zaústené do lapačov strešných splavenín - zvod D6, D1 ( časť od parkoviska ), 
a tie sú spojené kanalizačným potrubím a zvedené do dažďovej kanalizácie spoločného dvora spolu 
so susedným objektom. Ostatné zvody sú pôvodne zvedené na terén, čo je nevyhovujúce !! Je 
navrhované ostatné zvody D2,3,4,5 spojiť cez lapač strešných splavenín do dažďovej kanalizácie a 
napojiť na spoločnú kanalizácie - ak správca dovolí. Alebo odviesť do vsakovacej jamy, ktorá sa 
vybuduje v časti parku. Je nutné preukázať vhodnosť podložia pre vsakovanie. Nie je známe ani 
poloha dažďovej prípojky do spoločnej kanalizácie. Je nutné výpočtom preukázať, či daná prípojka je 
schopná odviesť dané množstvo vody a či spádové podmienky umožnia toto odkanalizovanie.  
 
Okapné chodníky: 
     Časť objektu je lemovaná spevnenou plochou parkoviska a nádvoria – v prednej časti pri hlavnom 
vstupe a v bočnej časti medzi obecným úradom. Zo zadnej časti je zelená plocha, tu sú z časti 
pôvodné okapové chodníky.  
     Navrhované spevnené plochy sa osadia do výšky ako pôvodné. Okapový chodník okolo objektu 
odvádza vlhkosť od obvodových stien, a tak zabraňuje podmývaniu základov stavby. Okapový 
chodník mnohí poznajú aj pod pojmom dažďový chodník. Pôvodné okapové chodníky sú z betónu, 
tieto sa vybúrajú. Prevedie sa odkop fasády, jej zaizolovanie hydroizoláciou a zateplenie. Nové 
okapové chodníky navrhované zo zámkovej dlažby, lemované parkovým obrubníkom do betónového 
lôžka. V časti parkoviska, doporučujem z bezpečnostného hľadiska okapový chodník vyvýšiť nad 
rovinu parkoviska. Šírka okapového chodníka 0,5 m, v časti prístupu ku plynomerni rozšíriť na min. 1,0 
m. Okapový chodník v časti prednej, v časti kancelárie, v časti plynomerne, v časti zadného nového 
schodiska.  
Zemné práce: 
    Pri začatí prác sa pôvodné plochy rozoberú, odstránia, vyčistí sa podklad. Pre konštrukciu 
spevnených plôch bude treba vykonať odkopové práce. Prebytok zeminy sa uloží na pozemku, alebo 
na priľahlých zelených plochách. Po skončení prác sa použije na zásypy a urovnanie terénu.   
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    Úprava okolitej zatrávnenej plochy spočíva v odstránení stavebného odpadu, vyčistení priľahlých 
plôch, urovnaní plôch, rozprestretí zeminy – ornice, a zapravením trávnatých semien do pôdy. 
Vytýčenie plochy: 
 Navrhovaná spevnená plocha je ohraničená a limitovaná hranicou pozemku a objektom.   
 
Podlahové konštrukcie:  
     Pôvodné nášlapné podlahy odstrániť celoplošne aj so soklíkmi, vyspravenie podkladných vrstiev - 
najmä ich zrovnanie do jednej úrovne medzi miestnosťami, nesmie byť väčší rozdiel ako 20 mm !!! 
- navrhované soklíky zvoliť podľa druhu podlahy, napr. keramický soklík, pvc lišty. Nie je navrhované 
zateplenie podláh. Podlahy medzi miestnosťami môžu mať max. výškový rozdiel 2 cm. ! 
 
Skladba vrstiev podlahy na prízemí - vstup: 
- nášlapná vrstva - keramická dlažba do lepidla, hr. do 15 mm, 
- nivelizačný poter podľa potreby, 
- pôvodné vrstvy - vyspravenie podklady po odstránení nášlapných vrstiev 
keramických dlažieb, 
- podľa pôvodného projektu - 5 cm cementový poter + 3 cm polystyrén 
tepelná izolácia, 
- podľa pôvodného projektu nie je použitá hydroizolácia, 
- pôvodný podkladný betón + zemina. 
 
Skladba vrstiev podlahy na prízemí - vinyl: 
- nášlapná vrstva - vinylová podlaha, hr. do 10 mm, 
- nivelizačný poter podľa potreby, 
- pôvodné vrstvy - vyspravenie podklady po odstránení nášlapných vrstiev 
keramických dlažieb, 
- podľa pôvodného projektu - 5 cm cementový poter + 3 cm polystyrén 
tepelná izolácia, 
- podľa pôvodného projektu nie je použitá hydroizolácia, 
- pôvodný podkladný betón + zemina. 
 
Príprava povrchu pod vinyl - neodporúčame vinylovú podlahu pokladať na pvc a pod. Vinylové lamely 
sa pokladajú na upravené betónové podklady. Hrubosť začištěného betónového podkladu by mala byť 
maximálne 3 mm na 1 m2. Ak totiž betón nie je vystierkovaný dohladka, nájdete na povrchu veľa 
nerovností, prachu a malých kamienkov. Pred kladením parotesnej fólie, zmerať aj jeho vlhkosť. 
Vlhkosť podkladu - vlhkosť v podkladových vrstvách, kde sa budú pokladať podlahy, je daná normou 
STN 744505. Najvyššia dovolená vlhkosť podkladu v prípade vinylových podláh je u betónu 3,5%, u 
betónu s podlahovým kúrením 3%. Teplota podlahy - teplota povrchu vinylové podlahy by nemala byť 
väčšia ako 26 - 27°C. To platí nielen v prípade podlahového kúrenia, ale aj u podláh bez kúrenia. 
Podlaha by mala byť inštalovaná do takých priestorov, kde teplota vo vnútornom prostredí neklesne 
pod 18°C a teplota podkladu pod 15°C. Materiál musí byť 48 hodín uskladnený v miestnosti, kde sa 
bude pokladať. Prispôsobí sa tak podmienkam miestnosti, v ktorej nesmie byť vlhkosť vzduchu nižšia 
ako 40% a vyššia ako 70%. Pokládka veľkej plochy - na každých ôsmich metroch je nutné urobiť 
dilatačnú špáru (kvôli možným zmenám spôsobeným teplotou alebo vonkajšími silami). U každých 
dverí by mala podlaha končiť a za nimi zase začínať. 
 
Terasa so schodiskom, loggia : 
     Navrhované je železobetónové schodisko s podestou, ktorá bude slúžiť ako terasa. Počet schodov 
je 10, prispôsobiť skutočnému terénu pri výstavbe. Konštrukciu podopierajú tri steny z betónových DT 
tvárnic hr. 300 mm, pod ktorými sa zrealizuje základ. Celé teleso je nutné oddilatovať od objektu DS. 
Povrchová úprava je navrhovaná keramická dlažba. Je nutné osadiť zábradlie v. 1,0 m, ktoré 
doporučujem kotviť z vonkajšej strany - bočnej, aby sa neporušila hydroizolácia.  
    Pôvodná nakladacia rampa v zadnej časti, kde je výstup z chodby sa navrhuje využívať ako loggia. 
Osadí sa zábradlie v. 1,0 m.  Nárožie objektu s " rampu " vykazuje známky poškodenia, sú zjavné 
pukliny v omietka do 1 cm. rampa bola búraná skracovaná z dôvodu búrania objektu v susedstve, aby 
sa vytvoril väčší prechod. Je nutné zabrániť podmokaniu základov a muriva, odvedenie dažďových 
vôd dažďovou kanalizáciou do kanalizácie. búranie "rampy" v rozmeroch cca 0,8 x 0,8 x 1,50 m. 
začistenie konštrukcie reprofilačnou maltou. Popis podchytenia základov - viď. časť základy a statika. 
Pri budovaní spevnenej plochy sa nesmie zmenšiť základová škára. Na loggiu navrhujeme nášlapnú 
podlahy z keramickej dlažby, steny sa upravia ako soklová časť objektu. Strieška sa ponechá - 
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drevené stĺpy a drevená strieška. Navrhovaná je výmena strešnej krytiny, laťovania, kontralaty + 
paropriepustná fólia pod plech. Strešná krytina z pozinkovaného lakoplastovaného plechu 
trapézového, pre nízky sklon 4 stupne. Pod novú strešnú krytinu previesť nové laťovanie podľa 
potreby. V styku so stenou vyplechovať detail. Drevené konštrukcie krovu a strechy prestupujúce pred 
fasády stavby musia byť z dolnej strany chránené obkladom napr. doskami CETRIS hrúbky 2 x 12 mm 
alebo KNAUF FIREBOARD hrúbky 2 x 12,5 mm alebo inou rovnocennou konštrukciou s požiarnou 
odolnosťou REW 15 minút. Na takto upravené konštrukcie je možné umiestniť obklad z horľavého 
materiálu (napr. drevené obloženie).  
 
Skladba  - vonkajšia terasa + schodisko, loggia: 
Skladba vrstiev terasy - pevná ( systém BASF, hlavné komponenty + doplnky ) : 
- nášlapná vrstva - keramická dlažba dlažba do lepidla, keramickú dlažbu doporučujem 
  napr. STROHER s okapným nosom, 
- lepidlo na dlažba PCI Flexmortel S2, extra vysokoflexibilné lepidlo, 
- škárovacia hmota PCI Nanofu Premium, špeciálna univerzálna rýchlotuhnúca škárovacia hmota, 
- vyrovnávacia vrstva PCI Pericret, rýchlo vytvrdzujúca univerzálna malta, vyrovnanie 3-50 mm, 
- hydroizolačná vrstva PCI Seccoral 2K Rapid, rýchlotuhnúca hydroizolačná dvojkomponentná 
  flexibilná stierková hmota, 
- železobetónová doska hr. podľa statiky, žb dosku dilatovať od hlavného objektu,  
  rozmer dlažby max. 0,3x0,3 m, spád min. 1,5-2,5 % od objektu, viď. jednotlivé technické listy BASF. 
Môže byť použité aj iné systémové riešenie pre podlahu.  
 
Zábradlie na rampe pre vozíčkarov a ostatných konštrukciách : 
     Rampa sa nachádza pri hlavnom vstupe do objektu. Je dlhá 3,00 m a 2,20 m, prevýšenie cca 0,30 
m, šírka 1,35 m. Rampa je navrhovaná vzhľadom na malú výšku prevýšenia vytvoriť zo zámkovej 
dlažby, lemovanej po obvode z betónových palisád Premac Altico, osadených do betónového lôžka.  
Aby rampa spĺňala požiadavky Z.z. 532/2002, navrhuje sa po oboch stranách osadiť zábradlie. 
Zábradlie buď oceľové pozinkované, alebo nerezové. Zábradlie kotvené cez oceľové stĺpiky, na ktoré 
sa privaria platničky do telesa rampy. Alebo sa môže zábradlie kotviť z bočnej strany rampy. Zábradlie 
má tri madlá, vo v. 0,9 m, 0,75 m a 0,3 m, podľa požiadaviek pravidiel pre navrhovanie stavieb 
imobilných občanov.  
     Druhá vyrovnávajúca rampa je navrhovaná do vstupu pre zamestnancov a zásobovanie, pre lepší 
vstup rampa. Výškový rozdiel je do 0,30 m, preto nie je potrebné osadiť zábradlie.  
     Zábradlie je navrhované osadiť aj na navrhovanom vonkajšom schodisku na zadnej strane a na 
loggii. Zábradlie v. 1,00 m. Zábradlie so zvislou výplňou, medzery max. 120 x 120 mm.   
      Vo všetkých objektoch je na pracoviskách a komunikáciách s nerovnakou výškovou úrovňou nutné 
zriadiť trvalé zábradlie, pokiaľ je rozdiel úrovní väčší ako 0,5 m. Rovnako je to aj na voľných okrajoch 
schodísk, vyrovnávajúcich rámp, ochodzí, galérií, lávok a mostov.  
    V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo 
prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou. 
    Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm.  
Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec 
schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Tvar držadla musí umožňovať pevné 
uchopenie rukou.  Schodisko a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené 
jedným zábradlím.  
     Výška zábradlia sa v súlade s STN 74 3305 meria na pomyselnej zvislici, ktorá sa spúšťa z úrovne 
najvyššej hrany hornej plochy zábradlia (vrátane držadla) na líce pochôdznej plochy. Na pochôdznych 
plochách s voľným prístupom osôb (budovy na bývanie, budovy občianskej vybavenosti) môžu byť 
medzi zvislými a vodorovnými prvkami zábradlia maximálne medzery 120 mm. Konštrukcia zábradlia 
musí odolávať atmosférickým vplyvom, korózii a otrasom.  Výber zábradlia po dohode z dodávateľom 
zábradlia vyberie investor. Zábradlie kotviť do schodiska z bočnej strany schodov, nie z hornej strany.  
    Vo vnútornej chodbe je navrhované madlo, pre lepší pohyb osôb. madlo osadiť do výšky 0,9 m, 
madlo vodorovné. Od steny osadené min. 50 mm. Madlo prerušené pre hydrantom. Viď. výpis 
zámočníckych výrobkov.  
 
Povrchové úpravy – omietky – vnútorné, podhľadové konštrukcie :  
     Pôvodné omietky sa navrhujú v celej ploche nové. Lokálne vyspraviť z dôvodu stavebných 
prierazov pre technologické zariadenia od zdravotechniky, UK, elektroinštalácie a pod. Podľa 
uváženia a technického stavu konkrétneho miesta - plochy steny sa omietka buď obúra, alebo sa 
preškrábe od nečistôt a nanesie sa nová omietka.  Prierazy sú v miestach, kde sa nenachádzajú 
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keramické obklady. Pôvodné keramické obklady sa celoplošne obúrajú.  Maľba sa navrhuje vždy v 
celom objekte nové, farba biela. Po maľbou penetračný náter.   
    Podhľadové konštrukcie sú navrhované sádrokartónové. V mieste spoločenskej miestnosti a 
jedálne sú predpoklad betónové stropy, ktoré sa zachovajú. Tuto sa navrhuje len vyspravenie a 
maľba. Sú tu navrhované "kaslíky" zo sádrokartónu pre rozvody vody, ktoré sa prevedú z 
protipožiarnej konštrukcie REI 15 minút. V časti ostatných miestností je predpoklad drevenej nosnej 
konštrukcie strechy so zateplením, tu je podľa projektu požiarnej ochrany nutné protipožiarny podhľad 
s odolnosť zdola REI 15 minút. zateplenie strechy je z dôvodu priťaženia z polystyrénu, podľa tohto 
hľadiska vyberať aj požiarny podhľad. Napr. Rigips REI 30, dosky 1 x RF, kód PK 21, číslo 4.10.13. 
Podhľad z hladkého sádrokartónu spoje pretmeliť, prepáskovať, celoplošná maľba.  
    V miestnostiach , kde sú vyznačené keramické obklady sa tieto navrhujú do v. min. 2,3, m. 
Doporučujeme obklady ľahko umývateľné, biele, špárovacia hmota sivá.  
 
Okenné a dverné výplne: 
      Okná je navrhované vymeniť za plastové s izolačným trojsklom s predpokladaným súčiniteľom 
prechodu tepla Ug = 1,0 W/m2K.  Okná sklá číre, niektoré s nepriehľadným sklom podľa charakteru 
využitia miestnosti.  Vstupné dvere sa vymenia za dvere , doporučujem hliníkové.  Dvere exteriér 
hlavné doporučujem presklené, dvere do zázemia pre zamestnancov plné izolačné s nadvetlíkom.   
     V rámci zateplenia fasády sa prevedie osadenie nových oplechovaní parapetu, ako aj zateplenie 
ostenia všetkých otvorov tep. Izoláciou hr. min. 20 mm ( podľa skutočných rozmerov na stavbe). 
Výplne otvorov doporučujem vo farbe bielej.  
Niektoré oceľové zárubne sa zachovávajú a navrhované sú len nové dverné krídla. Nové dverné 
otvory sú navrhované tiež s oceľovými zárubňami, z dôvodu odolnosti, v prípade pohybu osôb s 
vozíkmi a pod. Dverné krídla s poldrážkou, niektoré plné, alebo presklené, podľa charakteru 
miestnosti. Farebný odtieň biele.  
     Dvere vonkajšie doporučujem hliníkové, z dôvodu väčšej odolnosti, prípadne plastové. Vstupné 
dvere hlavné presklené, dvere do zázemia plné. Dvere izolované. Všetky vonkajšie výplne otvorov 
v rovnakom materiálovom a farebnom prevedení.  Viď. výpis prvkov.  
 
Výlez na strechu – z požiarneho hľadiska nie je nutné osadenie požiarneho rebríka. Prístup na 
strechu bude možný z mobilného hliníkového rebríka, ktorý sa v prípade potreby oprie o strechu. 
 
Strešná konštrukcia : 
     Strešná konštrukcia je pôvodnej skladby. Neboli prevedené sondy na objekte, resp. bola 
prevedená jedna vŕtaná sonda v časti budúcej jedálne, popis je prevedený na základe pôvodných 
výkresov a obhliadky z exteriéru a interiéru. Pôvodné vrstvy plechové, na niektorých plochách a 
plechu natavené asfaltové bituménové pásy, plechová krytina pozinkovaná trapézová, na časti "C" 
plechová krytina vlnitá. V priebehu životnosti objektu bola viackrát vyspravovaná vrchná hydroizolačná 
vrstva. Uvažované je všetky pôvodné vrstvy odstrániť až na nosnú konštrukciu. Navrhovaná je nová 
skladba, zateplenej jednoplášťovej strechy. Zateplenie je navrhované ľahkou tepelnou izoláciou - 
strešným PVC z dôvodu nepriťažovania pôvodných vrstiev a nosného systému.  
     Je navrhované odstránenie pôvodných povlakových krytín a  vyspravenie podkladu ( betónovej 
dosky, drevených trámov ). Odstráni sa aj vrchný škvárový násyp na betónovej doske. Po odkrytí 
pôvodných vrstiev preveriť vhodnosť,pôvodné vrstvy nesmú byť nesúdržné, napadnuté plesňami, 
drevokaznými hubami, zavlhnuté a pod. Preveriť ukotvenie podhľadov s omietkami, resp. maľbami, z 
dôvodu nenavyšovania financií na rekonštrukciu môžu byť ponechané. Na pôvodné vrstvy je nutné 
previesť zateplenie strešných vrstiev a novú hydroizolačnú vrstvu strechy z dôvodu energetického 
zhodnotenia objektu ako celku. Hrúbka tepelnej izolácie podľa energetického posúdenia, v projekte je 
uvažované min. hr. 300 mm. Parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne (aj napojená po 
obvode a aj na prestupy). Podklad musí umožniť mechanické kotvenie. Strešná krytina ( plechová aj 
PVC fólia ) je dodaná vrátane všetkých doplnkov ( ako napr. oplechovanie a pod. ). 
PLOCHY STREŠNÝCH ROVÍN - strešná krytina z PVC fólie, sklony 3,5,9 stupňov. Plocha spolu 
340,60 m2. Strešná krytina plechová trapézový plech s lakoplastovou úpravou, farba šedá nad loggiou 
- sklon 4 stupne, plocha 9,50 m2.   
Výber z normy a odporúčané zásady navrhovania striech podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech 
týkajúce sa plochých striech. Hydroizolačná vrstva navrhovaná v sklone min. 2 stupne smerom 
k vonkajšiemu dažďovému žľabu. Odvodňovacie žľaby majú byť prístupné pre kontrolu a čistenie. 
Hydroizolačnú krytinu sa odporúča vyviesť na prestupujúce konštrukcie (atiky, nadstrešné murivo, 
potrubia ... ) do výšky najmenej 150 mm nad povrch priliehajúcej strešnej plochy. Tepelná izolácia 
striech sa odporúča navrhovať z materiálov, ktoré majú obmedzenú schopnosť prijímať vodu a vlhkosť 
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( najmä do jednoplášťových striech). Vhodnosť použitia- podľa určenia výrobcom. Pre dosiahnutie 
priaznivého vlhkostného stavu a režimu strešnej konštrukcie sa odporúča obmedziť alebo vylúčiť 
technologickú vodu zo skladby strechy obmedzením alebo vylúčením mokrých procesov, obmedziť 
množstvo pohltenej zrážkovej vody materiálmi s obmedzenou nasiakavosťou, obmedziť alebo vylúčiť 
kondenzáciu vodnej pary a prenikanie vody do strechy, umožniť únik vlhkosti z konštrukcie strechy 
vetraním, prípadne materiálmi prepúšťajúcimi vlhkosť, doplnkovo aj vložením expanznej vrstvy. 
SKLADBY STROPNEJ A STREŠNEJ KONŠTRUKCIE 
- skladba strechy ( nad stredovou časťou ) 
* navrhované vrstvy - hydroizolácia PVC fólia FATRAFOL 810 hr. 1,5mm - mechanické kotvenie, 
- geotextília TIPPTEX B300F (textília min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ) 
- tepelná izolácia do plochých striech  ľahká z dosiek Isover EPS 200S hr. 150 + 150 mm, 
- parozábrana celoplošne, 
* pôvodné vrstvy - ( neboli prevedené sondy na objekte, popis je prevedený 
  na základe pôvodných výkresov a obhliadky ) 
- odstránenie pôvodných povlakových krytín ( asfaltových pásov, trapézový plech ), 
- odstránenie škvárového násypu v spáde hr. cca 5 cm, 
- vyspravenie podkladu, 
- betónové panely ( alebo žb doska ) hr. 100 mm, 
- polystyrén hr. cca 50 mm, 
- betónová škrupina vystužená Kari sieťovinou, hr. cca 50 mm, 
- omietka - v spáde, 
- po montáži elektroinštalácie vyspravenie omietky, maľba biela, 
- Skladba strechy ( nad časťou kotolne ) 
* navrhované vrstvy  – hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 1,5mm -mechanicky kotvená, 
- TIPPTEX B300F (textlia min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ) 
- tepelná izolácia do plochých striech ľahká EPS 100 S Stabil  hr. 300mm ( 150 + 150 ),  
- parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm +penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm 
 (vzduchotesne zrealizovaná) 
- drevené celoplošné debnenie hr. podľa statiky, min. 25 mm, 
- doplnenie oceľových prvkov pre podopretie krokiev - viď. statika, 
* pôvodné vrstvy - ( neboli prevedené sondy na objekte, popis je prevedený 
  na základe pôvodných výkresov a obhliadky ) 
- odstránenie pôvodných povlakových krytín ( asfaltových pásov, trapézový plech ), 
- odstránenie dreveného laťovania, prípadne fólie, 
- pôvodné drevené trámy /krokvy, preveriť vhodný technický stav trámov a ukotvenia trámov,  
- ostatné vrstvy nie sú známe, môžu sa odstrániť, podhľad  doporučujeme odstrániť  
- navrhujem nový sádrokartónový podhľad hladký, alebo kazetový, 
v mieste miestnosti upratovačky a kotolne podhľad odolný voči vlhkosti ! 
- Skladba strechy ( nad časťou kancelárie ) 
* navrhované vrstvy  - hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 1,5mm -mechanicky kotvená 
-TIPPTEX B300F (textlia min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ) 
- tepelná izolácia do plochých striech ľahká EPS 100 S Stabil  hr. 300mm ( 150 + 150 ),  
+ spádové kliny ( napojenie na strechu nad kotolňou ) 
- parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm +penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm 
(vzduchotesne zrealizovaná) 
- drevené celoplošné debnenie hr. podľa statiky, min. 25 mm, 
- doplnenie oceľových prvkov pre podopretie krokiev - viď. statika, 
* pôvodné vrstvy - ( neboli prevedené sondy na objekte, popis je prevedený 
  na základe pôvodných výkresov a obhliadky ) 
- odstránenie pôvodných povlakových krytín ( asfaltových pásov, trapézový plech ), 
- odstránenie dreveného laťovania, prípadne fólie, 
- pôvodné drevené trámy /krokvy, preveriť vhodný technický stav trámov a ukotvenia trámov,  
- ostatné vrstvy nie sú známe, môžu sa odstrániť, podhľad  doporučujeme odstrániť  
- navrhujem nový sádrokartónový podhľad hladký, alebo kazetový,v mieste kúpelne, wc podhľad 
odolný voči vlhkosti ! 
 
- Skladba strechy ( nad časťou oddychovej miestnosti na spanie ) 
* navrhované vrstvy  – hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 1,5mm -mechanicky kotvená 
- TIPPTEX B300F (textlia min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ) 
- tepelná izolácia do plochých striech ľahká EPS 100 S Stabil  hr. 300mm ( 150 + 150 ),  
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- parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm +penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm 
(vzduchotesne zrealizovaná) 
- drevené celoplošné debnenie hr. podľa statiky, min. 25 mm, 
- doplnenie oceľových prvkov pre podopretie krokiev - viď. statika, 
* pôvodné vrstvy - ( neboli prevedené sondy na objekte, popis je prevedený 
  na základe pôvodných výkresov a obhliadky ) 
- odstránenie pôvodných povlakových krytín ( asfaltových pásov, trapézový plech ), 
- odstránenie dreveného laťovania, prípadne fólie, 
- pôvodné drevené trámy /krokvy, preveriť vhodný technický stav trámov a ukotvenia trámov,  
- ostatné vrstvy nie sú známe, môžu sa odstrániť, podhľad  doporučujeme odstrániť  
- navrhujem nový sádrokartónový podhľad hladký, alebo kazetový, 
 
- skladba strechy ( nad sociálnymi zariadeniami ) 
* navrhované vrstvy  - hydroizolácia FATRAFOL 810 hr. 1,5mm -mechanicky kotvená 
-TIPPTEX B300F (textlia min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ) 
- tepelná izolácia do plochých striech ľahká EPS 100 S Stabil  hr. 300mm ( 150 + 150 ),  
+ spádové kliny ( napojenie na strechu nad kotolňou ) 
- parozábrana  APP-5 FATRABIT  3,0mm +penetrovaný podklad / alt. FATRAPAR 0,2mm 
(vzduchotesne zrealizovaná) 
- drevené celoplošné debnenie hr. podľa statiky, min. 25 mm, 
- doplnenie oceľových prvkov pre podopretie krokiev - viď. statika, 
* pôvodné vrstvy - ( neboli prevedené sondy na objekte, popis je prevedený 
  na základe pôvodných výkresov a obhliadky ) 
- odstránenie pôvodných povlakových krytín ( asfaltových pásov, trapézový plech ), 
- odstránenie dreveného laťovania, prípadne fólie, 
- pôvodné drevené trámy /krokvy, preveriť vhodný technický stav trámov a ukotvenia trámov,  
- ostatné vrstvy nie sú známe, môžu sa odstrániť, podhľad  doporučujeme odstrániť  
- navrhujem nový sádrokartónový podhľad hladký, alebo kazetový, 
v mieste kúpeľne, wc podhľad odolný voči vlhkosti ! 
     Podklad musí umožniť mechanické kotvenie. Priečny sklon atikového muriva je min. 3 stupne 
smerom ku telesu strechy. Cez strešný plášť sú navrhované prestupy - stúpacie potrubie pre 
odvetranie kanalizačného potrubia. Styk strešných vrstiev s atikovým murivom vyhotoviť s 
hydroizolačných vrstiev strešného plášťa. Na ploche strechy je umiestnený bleskozvod, bleskozvod je 
spojený so stupačkou kanalizácie a komínom strojným zberačom 30 cm nad stupačku - bližšie diel 
elektroinštalácie.  
          Nad hlavným vstupom do objektu a nad bočným vstupom pre zamestnancov navrhujem novú 
strieška s oceľovou nosnou konštrukciou, prekrytá PVC doskami.  Tieto striešky môžu byť montované, 
typizované. Kotvenie predpripraviť pred zatepľovaním fasády. Vo výpis zámočnícnych výrobkov je 
uvedený príklad striešok.  
 
Plynomerňa - oprava: 
     Plynomerňa sa nachádza v exteriéri, je tvorené bočnými murovanými stenami, omietnutými a v 
prednej časti uzavretá plechovými dverami, š. 1,0 m. Ako prestrešenie sú použité oceľové rámy 
prikotvené do muriva a prekrytie plechovou vlnitou strešnou krytinou. Vonkajšia omietka - zbavenie 
uvolnených častí, vyspravenie reprofilačnou maltou, natiahnutie sklotextilnej mriežky do lepidla, 
penetračný náter a fasádna omietka, vo farbe ako na objekte. Plechové dvere, oceľové strešné rámy - 
odstránenie pôvodného náteru, náter syntetickou farbou základnou min. 1x, a vrchnou min. 2x, farba 
žltá, je nutné zachovať vetracie otvory. Nová strešná krytina ako na loggii - z pozinkovaného 
lakoplastovaného plechu trapézového, pre nízky sklon. Pod novú strešnú krytinu previesť nové 
laťovanie podľa potreby. V styku so stenou vyplechovať detail. Drevené konštrukcie krovu natrieť 
náterom proti drevokazným hmyzom, škodcom a proti plesni. Pri obhliadke objektu nebol prístup do 
plynomerne.  
 
Komínové teleso: 
     Komínové teleso je pôvodné, exteriérové, vymurované vedľa plynomerne. Je navrhované 
vyvložkovanie komína pre plynový kotol s nasávaním vzduchu pre kotol z nadstrešného priestoru ( 
koaxiálny komín ). Výška komína je cca 5,50 m. Je predpoklad, že v komíne sa už vložkovanie 
nachádza, nie je známe aké, preto pôvodné vložkovanie demontovať.  
 
Použíté normy, literatúra a materiály: 
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• STN 73 3610 – Klampiarske výrobky a pod. 
• Prospektové materiály firiem – Fatrafol. Basf, Rigips, Isover, a pod.  
• Projektová dokumentácie pôvodná čiastočná.  
• Vyhl. č. 259/2008 Z.z. a zák. č. 448/2008 

 
Poučenie: Architektonicko – technická štúdia je možné interpretovať len ako celok. Projekt je 
duševným vlastníctvom  vypracovateľa. Akékoľvek neautorizované úpravy alebo rozmnožovanie tohto 
diela bez vedomia autora môžu byť považované za porušenie autorských práv. Možná zmena 
technológie, stavebných materiálov , stavebných konštrukcií a pod. musí byť konzultovaná s osobou, 
ktorá tento projektový diel vypracovala. Možná zmena musí byť posúdená a formou doplnkov 
doložená k projektovej dokumentácií stavby.  
 
FOTODOKUMENTÁCIA JESTVUJÚCEHO STAVU 05/2018, 02/2019 
 

                  
Pohľad na prestavovaný objekt od príjazdu     Pohľad príjazd z južnej strany 

                  
Pohľad na zadnú časť                                     Pohľad na strechu  

                   
Pohľad na podjazd a obecný úrad                   Pohľad na prestavovaný objektu 

                  
Pohľad na prasknuté murivo z južnej strany, stav 02/2019 
Viacej fotodokumentácie na nosiči CD, súčasťou PD.    
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                 11.03. 2019 v Považskej Bystrici 
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