Kryci list stavby

Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.casti

Miesto:
Ks:
Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dria
Odberatel: Mesto Trstena
ICO: DIC:
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie $.N.Hyro3a 12,
ICO: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 2192 681,31 2 146 654,09 433933539/ 6 |Ostatné naklady 0,00,
2 |PSV 7 |Kompletacna cinnost’ 0.00"
3 |MONT 8 |HZS 0,00
4 |VRN 9
5 [Spolu 4 339 335,39|| 10 |Spolu 0,00
C [VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 16 |Stazené podmienky dopravy
12 |StaZené vyrobné podmienky 17 |Horskeé oblasti
13 |Prevadzkoveé vplyvy 18 [Mimostaveniskova doprava
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 4 339 335,39
22 |DPH 20% z 4 339 335,39 867 867,08"
23 [DPH 0%z 0,00 0,00
24 |Spoluv EUR 5207 202,47
F
Odberatel Dodavaterl
= BURDVIA ®
FURGVUA SH, a8,
Osloboditelov 66

040 17 Kodice




Rekapitulacia rozpoctu Sadzhy DPH
A B
Stavha Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.éasti 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN % Hzs Kompl.&in. Ost. naklady Cena
SO 01 — Durdinova, Hybel, Breh SO01a —
Durdinova 1332 353,92 1332 353,92
SO 01 - Durdinova, Hybel, Breh  SO01b — Hybel,
Breh 808 789,31 808 789,31
SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou SO04b —
Ustie nad Priehradou 75 111,34 75 111,34
SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou SO04a -
Pristav 184 374,43 184 374,43
SO 05 - Nové Ustie 560 615,86 560 615,86
SO 07 - Chodniky popri $tatnej ceste 1102 898,99 1102 898,99
SO 08 — Chodniky na cintorinoch 275 191,54 275 191,54
Celkom hez DPH 4 339 335,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4339 335,39
DPH 20% z 867 867,08 867 867,08
DPH 0% z 0,00
Celkom v EUR 5207 202,47 5207 202,47
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Kryci list rozpoctu

Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.casti

Objekt SO 01 — Durdinova, Hybel, Breh SO01a — Durdinova Miesto:
Ks:
Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dna

Odberatel: Mesto Trstena

ICO:

DIC:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie S.N.Hyro%a 12,

ICO: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Daldie naklady
1 |HSV 690 132,47 642 221,45| 1332353,92|| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 |Kompletacéna €innost 0,00
3 |MONT 8 |HZS 0,00
4 |VRN 9
5 |Spolu 1332 353,92|| 10 [Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00|| 16 [Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0.00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00[| 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 1332 353,92
22 |DPH 20% z 1332 353,92 266 470,78]
23 [DPH 0% z 0,00 0.00"
24 [Spolu v EUR 1 598 824,70
F
Odberatel 26 Dodavatefl
= = U ROVIA 2o
040 17 Kosles
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Odberatel: Mesto Trstena Spracoval:
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie 5.N.Hyrosa 12, Ks:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.casti
Objekt SO 01 — Durdinova, Hybel, Breh SO01a - Durdinova
Prehlad rozpoétovych nakladov
Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut' (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 104 504,80 12 990,45 117 495,25 0,7100|] 6 760,9900
VODOROVNE KONSTRUKCIE 8 519,76 8 948,50 17 468,26 528,5400 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 219 349,76 529 852,97 749 202,73| 7 885,5900 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 35110,28 1142,68 36 252,96 73,7500 0,0000
OSTATNE PRACE 304 834,52 89 286,85 394 121,37|  1928,5800 0,0000
PRESUNY HMOT 17 813,35 0,00 17 813,35 0,0000 0,0000
Prace HSV 690 132,47 642 221,45 1332 353,92| 10 417,1700 6 760,9900
Celkom v EUR 690 132,47 642 221,45 1 332 353,92 0,0000 0,0000
> el s
- &= EJ@’%-.Q'\;L% o
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Rozpotet Rekontr.miestnych komunikécii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.éasti / SO 01 — Durdinova, Hybel, Breh 5001a ~ Burdinovd

Qdberatel: Mesto Trstend

Prajektant: A-PROJEKT -lng. Jan Potoma Namestie 5.N.Hyro$a 12,

Dodévatel: EUROVIA SK, a.s.

Zikazka Rekondtr.miestnych kemunik&cii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.Casti
Objekt SO 04 - Durdinové, Hybet, Breh $001a — Durdinova

Prehfad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Por.t. Kod polozky Nézov W Mnoistvo Montaz Materiaf Cena cetkorn  HmotnostiMj Hmotnost Sut’
Price HSV
1 ZEMNE PRACE
1 122201101 Odkopavka a prekopavka nezapazena v horine 3, do 100 m3 m3 208,680 5,35; 1116,44 I}
e
44400047 208,660
Qdkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cenimza |
2 22201108 {epivost horniny m3 208,680 0,53 11060 0
3 162201102 Vodorovaé pramiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3 208,680 4,69 a78,71 o
4 16710110% eulahnulého vwkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 71,808 221 158,70 0
o ’ ) brikom
358.04'C.20 71,808
5 181201102 Uprava pléne na nasypoch v hornine triedy 1 a3 4 so zhutnenim mz? 359,040 0419 }4?,2!: W]
o R T"pri obrubn parkovych
B97 60°0.40 359,040
6 | 181201102 Uprava pléne na nasypoch v hornine risdy 1 aZ 4 so zhulnenim m2 2 750,000 041 1127,50 0
e e A 2 750,000
7 181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2 hr.do 100 m m2 2 750,000 2,00 5 500‘005 0
Rozoberanie zamkovej dlaZby vielkych druhov v ploche nad 20 m2,
8 | 113106612 -0,154001 w2 183,700 517 949,73 0 47,762
“zamk.diazba
3.0465.10412.3+1033 183,700
Qdstrénenie podkladoy alebe krytov z kameniva drvendho hribky do
9 ! yi307122 200 mm s plochou do 200 m2 m2 98,000 5,35 524,30 0 23,030
Odstranenie krytu v ploche do 260 m2 z kameniva hrubého
10§ 113107124 drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 3 568,700 540 19270,98 0 1998472
T o ‘T"zamk. dlazba-irkzemina
183.70 183,700
“chodnik -8irk+zemina
3239 3 239,000
et piovidR
e 136,000
"bet. panely
20 20,000
Qdsirénenie podkladov alebo krytov z betdnu prostého hribky do
11 113107132 300 mm s plechou do 200 m2 m2 34,450 10,70 368,62 o 17,225
7.2427.25 34,450,
12 1 H1315931R01 Frézovania Zivieného kryti alebe podkladu hribky do 100 mm m2 3239000 2,09 6 769,51 0,000 0,097 735,253
"chodnik N
3239 3239600
13 5 11315131R02 Frézovanie Zivitného krytu atebo podkladu hribky do 80 mm m2 17 517 000 1,78 31 180,26, 0,000 0,526 3 153,060
"asfall. komunikécia it
17517.00 17 517,000
Vytrhanie obrib betdnovych, s vybiranim 162ka, z krajnikov alebo
14 | 113206111 obrubnikov stojatych, -0,145001 m 547 26 887,07 0 765745
“cesiny obrubnik o '
5281
15 | 113208101 Vytrhanie beténovych zdhonovych obrdb vr, bet. 162ka m 511,000 5,47 279517 4] 20,440
' ' 514 511,000
ZaloZenie travnika vy5evem zmesi ornice a semena v rovine alebe
16 | 180405114 na svahu so sklonom do 1:5 m2 2 750,000 1,62 4 455,00 o
47 | 185803211 Uvalcavanie travnika v rovine alebo na svahu so skionom do 1:5 m2 2 750,000] 0,08 165,00 0
18 : 052172280 Chyrajlca zemina - dodévka m3 412 500 29,48 12 160,50 i)
j 750015 412,500

Spracované systémom Systemalle® Xalkulus, tel.: 051 77 10 585
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RozpoZet Rekongtr.miestnych komunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.Zasti / SO 01 - Durdinovd, Hybel, Breh $001a — Burdinova

19 | 8057211100 Travavé semeno - dodavka kg 82,500 10,06 529,95 0,001 0,083
2760°0.03 82,500 '
1 ZEMNE PRACE 104 504,80,  12990,45. 117 495,25 0,790: 6760,99
4 | VODOROVNE KONSTRUKCIE
Podklad pod dizzbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.
20 | 4515877777 30-100 mm z kameniva tazeného m2 3 264,000 2,59 2,10 17 266,56 0,162 528,507
"z&mk dla2ba ’
3264 3 284,000
ZIriadenie vrstvy z geotextilia s presahom, so sklonom do 1:5, Sithy T |
21 1457971 geotextilie do 3 m m2 100,000, 0,66 66,00 0,000 0,028
"asfaitbel. komun.
100 100,000:
Separaénd, filtratna a speviovacia geotextilia polyeslerova N
22 | 693665141 PINEMAX 200 m2 115,000 1,18 135,70 o
1004115 115,000
4 ) VODGROVNE KONSTRUKCIE 8_519,73 ) 8 948,50 17 468,26: 528,840 (1]
5 SPEVNENE PLOCHY
Podkiad alebo kryt z kameniva hrubghe drveného vel. 0-
23 | 564752111 B63mm{vibr.strk) po zhuthr. 150 mm m2 3 284,000 362 4,69 27 123,84 0,368 1202,262
e e e s s
3264
Podklad zc $trkognviny fr.0-32 mm s rozprestrenim a zhulnenim,
24 | 564851411 hr.po zhutneni $50 mm m2 3 264,000 363 7.56 36 524,16 0,280 913,724
"zamk giazba
3264 3 264,000
Spavnenie krajnic alebo komunikécii Yazenym kamenivom alebo
25 | 569231111 strkopieskom hribky 100 mm ( aller.pouZ. 2 podki vistiev 50%) m2 1 529,000 227 2,40 7 140,43 0,202 309,47
“I*pri cesin.obrubn. o T
3058050 1 529,000
26 | 5731141112 Postrek asfaltowy infiliradny, Pl, CBP v mno2stve do 0,80 kg/m2 m2 106,000 1,08 106,00 0,008 0,601
- sfaif bat komun. rova ’ o
f 00 100,000
Postrek asfallavy spojovaci . PS-A, CBP v mnozstva od 0, 50 do
27 | 573211111 070 kgim2 m2 34 532,000 0,74 25 553,68 0,007 21085
wesfa Bt S B .
T Y S R
" vrslva B
218 17zi8000
“Fvrsiva
17216 17 216,000
Beldn asfallovy po zhutneni [L.tr. slrednozrrny AC 11 {ABS), br. 40
28 | 577133211 mm m2 17 617,000 2,85 12500 27042095 0,108| 1872,159
100 100,000 '
"asfalt. komunikacia
17517.00 17 517,000
adenie zémkovej dlazby hr.Bem pre pesich nad 20 m2 vr
29 | 586011412 dopilovania diaiby a Sparovania pieskom m2 3 264,000 20,05 227 72 852,48 0112 365,568
76 - 3364000 ot
Podklad zo $trkodrviny, §0 31,5 (45) Ge s rozprestrenim a
30 | 5848861111 zhutnenim, hr.po zhulneni 230 mm m2 100,000 3,79 11,60] 1539,00 0,425 42 53
"asfallbel komun- novd '
100G 100,000
a1 | 573210111 Hydraulicky stmelend zmes CBGM C 508 br. 200 mm m2 100,000 11,74 13,56 2 530,00 0,397 307
o "asfall.bet KORILN. NovA w ' S
100 100,000
Beton astatovy po zhutneni I Ir. sirednozenng AC 11, hr. 40 mm - ’
32 | 677143201 vyrovnavacia vrstva m2 17 316,000 2,85 11,51 248 B57,76 0,151) 2614716
“asfait.betkomun, B
17216 17 218,000,
"nova komunikacia
0 10000, | ooy
33 5922013200 Dodévka zamkovej dlaZby hribky 6 cm farba cervend m2 3427,200 16,56 56 764,43 0,147 503,798
3264°1.05 3427,200
SPEVNEN!'E PLOCHY 219 349,76 529 852,97 749 202,73 7 885,590 q
8 ‘POTRUBNE ROZVODY
Spracavans systémom Systematic? Kalkulus, tel.: 651 77 19585 Strana2z4




Rozpotet Rekonitr.miestnych komunikécif a chodnik v meste Trstend a jeho primest.Zasti / SO 01 — Burdinovd, Hybe!, Breh $001a ~ Durdinovd

Vyskava dprava uliénych vstupov alebo vpusti de 200 mm zvy$enim
34 | 8993311RO1 poklopu kus 164,000 138,34 6,34 2372752 0,420 68,864
a "vpust ceslna dazdova - _

30+54347+334+7 o 59,006
T "Kanalizatnd ’

45+14+12+943+6+16 106,000
Uprava plach okolo hydfanlo\;, puklb;;o: supakuv Vs pl.ocheu do 2

35 | 9197944R1 m2 vr. dapilovanta dia2by ks 3,000 61,03 3,69 164,16 1,628 4,885
136 138,000
Dementaz kanatizadnych pokiopov, vpust], - otistenie pre opdtovné

36 | B3137801R0Y osadenie ks . 187,000 73,28, 0,55 12 331,28 0

8 POTRUBNE ROZVODY 35110,28 1 142,63 ) _36_ 252,96 73,750 0

Trvalé vodorevné dopravné znaéenie realizovanéd dvojzlozkovym

3 91571 studenym plastom m 2 530,000 5,16 13 264,40 0,000 0,223

Priplatok za reflexnt balotinovl Upravu vodorovného znatenia
38 ;915719111 striekaného farbou - defiacich &lar Sitky do 12 em m 2 590,000 0,29 751,10 0,000 0,104

Predznatenie pre vodorovné znacenis strigkané farbou aleno z

38 916791111 naterovych hmdi - deliacich Ciar, vodiacich prazkov m 2 590,000 0,29 751,10 b
Osadenie zghon. obsubnika betdn., do [6zka z bet. pros. Ir. G 16/20 o
40 | 916561111 5 bofnou oporou vr, Sparovania m 1 940,000 14,74 28 595,60 0,088 190,042
1940 1 940,000
L.6Zko pod obrub., .k.r.a]n.illy atebo chruby z dlazob. kociek z betdnu
41 918104111 prostéhe ir. G 16120 m3 377,000 0,24 108,35 40 538 43 2201 828,811
"casin, obrub T
3058.00"0.20°0.25 152,800
“nabeh obrub o
174740200025 131,025
“prechod.obrub. o ’
465*0.30°0 25 ' 34,675
“park.obrub. ’
1940°0.200.15 ) 58,200
Vodorovnd doprava vybiranych hmét po suchu bez nalozenia, ale
47 | 978084216 so zloZenim na vzdialenost do 5 km t £ 760,987 11,862 78 582 67 ]
43 ;975084219 Priplatok k cens za kazdych dalslch aj zacalych 5 km rad 5 km t 6 780,987 1,85 10 478,53 ]
6760.987 6 760,987 T
44 | 970087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu sutiny 1 6 760,487 2,21 14 941,78 0
Osadenie cesiného obrubnika betdnového s oporou z betdnu
45 | 919776217 prostého tr. C16/20 do idzka m 4 891 00 17,69 88 290,791 0,089 441,704
sy sKosang S . .
3508.00 ) 3 508,000
“cesiny nabshovy o
4111.0 411,000
et preched R
1072.00 T 1072,000
46 | 979087214 Poplatok za skiddku vyedranych hmdi { zemina, sut} 1 2 492,483, 12,53 31 230,81 o
S . —
6760.987 o 6 760,987
“odpod Zvic.hmoly T
-4268.504 - 4268 504
47 979087215 Poplatok za skiddku vyburanych hmot- Zivitné 1 4 268,604 8,85 A7 7186 0
o o (17517*0.203)+(3139°C.227) 4 268,504
t 48 | 5521954390 Dodavka OBRUBNIK CESTNY so skosenim 100x28x15 cm KUS 3119,160 6,13 19 120,45 0,085 265,129
| 30s80'102 - 3 115,160 B
49 | 5921954410 Doddvka CBRUBNIK CESTNY 100x20x15-5 cm - NABEHOVY KUS 1781,940 7.19] 12 812,15 0085 115826
: 1747*1.02 17681,940
50 | 5921954500 Dodévka OBRUBNIK CESTNY 100x20x26/15 cm - PRECHODOVY | KUS 474,300 23,37 11 084,39 0,085 40,221
465102 474,300
51 | 5921954660 Dodévka OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 em SIVY KUS 1978,800 2,74 542181 0,023 45512
1940M.02 ' 1'978,800
‘g OSTATN_E__??RACE 304 834,52 89 286,85 384 121,37 | 1ezg580. 0
99 PRESUNY HMOT i

Spracovaté systémam Systematic® Katkufus, tef: 051 77 106585 Strana3z4




Rozpoiet Rekonitr.miestnych komunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.¢asti / SO 01— Durdinovd, Hybel, Breh $001a - Durdinova

Presun hmét pre pozemnu komunikéciu a letisko s krytom | ‘
52 | 998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu It 10 417,162 1,71 17 813,35 0
99 PRESUNY HMOT - 17 813,35 0,00 17 813,35 0,000 0
Prace HSV 690 132,47 64222145 1332353,92 10 417,170, 6760,99
|celkom v EUR 690132,47| 642221,45 1332353,92 0,000 0

R
2 sUROVIA
: ViINEE] (:t

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 05177 10 585 Stranadz4



Kryci list rozpoctu

Stavba Rekonstr.miestnych komunikéacii a chodnik v meste Trstené a jeho primest.&asti

Objekt SO 01 — Durdinové, Hybel, Breh  S001b — Hybel, Breh Miesto:
Ks:
Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dna

Odberatel: Mesto Trstena

ICO:

DIC:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie S.N.Hyro3a 12,

ICO: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Daldie naklady
1 |HSV 690 132,47 425 776,35 808 789,31|| 6 |Ostatné naklady 0,00,
2 |PSV 7 |Kompletacna Cinnost 0,00"
3 |MONT 8 |HZs 0,00
4 |VRN 9
5 [Spolu 808 789,31|| 10 |[Spolu 0,00,
C [VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |StaZzené vyrobné podmi0% z [H+P] 0,00|| 17 |[Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00]] 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00,
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 808 789,31
22 |DPH 20% z 808 789,31 161 757,86
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 970 547,17
F
Odberatel 26 Dodavatel
= EUROVIA
040 17 Kodica




Odberatel: Mesto Trstena

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie S.N.Hyro3a 12, Ks:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.casti
Objekt SO 01 - Durdinova, Hybel, Breh S001b — Hyhef, Breh
Prehlad rozpoétovych nakladov
Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut' (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 50 130,56 7 558,08 57 688,64 0,4300( 2870,7100
VODOROVNE KONSTRUKCIE 777,11 954,61 1731,72 39,7300 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 106 377,25 327 226,86 433 604,11 4 053,0600 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 23 047,37 749,95 23 797,32 49,8100 0,0000
OSTATNE PRACE 192 298,65 89 286,85 281 585,50 1928,3200 0,0000
PRESUNY HMOT 10 382,02 0,00 10 382,02 0,0000 0,0000
Prace HSV 383 012,96 425 776,35 808 789,31 6 071,3500 2 870,7100
Celkom v EUR 383 012,96 425 776,35 808 789,31 0,0000 0,0000
= euncavia @
FURUVLA SK, aa, VAN
Osloboditetov £6
040 17 Kodice
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Rozpoéet Rekonitr.miestrych komunikdcil a chodnik v meste Trstend a jeho primest.Zasti / 50 01 — Durdinovd, Hybel, Breh S001b - Hybel, Breh

Qdberatel: Mesto Trstend Spracoval:
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie 5.N.Hyrosa 12, Ks:

Dodéavatel: EUROVIA SK, a.s.
Zikazka Rekanitr.miestnych komunikdcil a chodnik v meste Trstena a [eho primest.éast
Objekt SO 01 - Durdinova, Hybe, Breh  S001b ~ Hybef, Breh

Prehfad rozpoftovych nakladov

Por.&  Kdéd poloky Nazov Mj Mnoistvo Montaz Material Cena calkom Hmotnostidj Hmotnost®  Suf’
Prace H5V
1 2EMNE PRACE
1 122201101 QOdkepavka a prekopévka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 55,936 535 289,23 4]
: v GaetERel K ToYRa s
119°0.47 56,930
Qdkopavky a prekopavky nezapazené. Priplalok k ceném za
Z | 122201109 lepivost horniny m3 55,939 0,53 29,64! s}
31162201102 Vedorovné premiesinenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3 55,830 4,69 262,31 0
4 187101101 Naklaganie neulahautého vikopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 71,808 221 158,70 [
SN S i park sbrubmkom !
e JUSUO S ik
5 1181201102 Uprava pidne na nasypoch v hornine triedy 1 a2 4 so zhuinenim m2 359,040 41 147,24 0
......... it abribi parkovgoh o
897 60°0.40 359,040
Uprava plane na nasypoch v hornine triedy 1 82 4 so zhulnenim -
6 | 181201102 zatrévnenie m2 1 600,000 0,41 656,00 [
7 181301111 Rozprestretie ornice v rovine, plecha nad 500 m2,hr.do 100 m m2 1 600,600 2,00] 3 200,00, o

Rozobralie chodnika z panelov komunikacil pre pesich z
kamennych dlaZdic alebo dosiek s premiesinenim hmét na

B8 113108122 vzdialenost do 3 m alebo s nalozenim ha auto m2 127,200 7,14 908,21 [V} 30,528
B5142.2 o 127 200
Odstrénenie podkladov alebo keytov z kemeniva drveného hribky i
9 113107122 do 206 mm s plocheu do 200 m2 m2 119,000 535 636,65 ol 27985
Odsltrénenie podkladoy aleba krytov z kemeniva drvenéha hribky
10 1 113107123 do 300 mm s plochou do 200 m2 m2 126,000 5,35 874,10 0 50,400
) s pod bal. panelov chednik o o
{83.8+42.2) ' 126,000
11 | 11315131R02 Frézovanie zivitného krylu alebo podkladu firbky do 80 mm m2 12 838,000 1,78 22 851,64 0,000 0,385 2 310,840
Vytrhanie obrib betdnovych, s vyboranim 162ka, 2 krajnikov alebo
12 | 113206111 obrubnikey stojatych, -G,145001 m 3 088,000] 547 16 781,86! 0l 444,860
“cesiny obrubnik o ’
066 — 5 086,000
13 | 113208101 Vytrhanie beténoviich zdhonovych cbnib vr, bat. 16Zka m 153,000 5,47 838,91 0 6,120
T 153000 -
ZaloZenia fravnika vysevom zmesi ornice a semena v rovine alebo
14 | 180405114 na svahu so skicnem do 1:5 m2 1 600,000] 1,82 2 592 00 V]
15 | 185803211 Uvalcovanie travnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2 1 600,000 0,06 96,00 0
18 | 052172280 Chybajuca zeming - dodévka m3 240,000 29,48 T 075,20 0
1600°0.15 240,000 o
17 0057211100 Travové semeno - dodévka kg 48,000 10,08 482,88 0,001 0,048
1600°0.03 o 48,000
4 {ZEMNE PRACE 50 130,56 7 568,08 57 688,64 0,430| 2870,71
4 VODOROVNE KONSTRUKGIE
Podkiad pod dlaZbu v ploche vodorovnej alebo v sklona do 1:5 hr.
18 | 451577777 30-100 mm 2 kameniva taiendho m2 245,000 2,59 2,70 1295,05 0,162 39,67
. e s L7 e P
o 245 245,000,
Zriadenie vistvy z geolextilie s presahom, so skionom do 1.5, 8irky
19 | 457971111 geotextilie do 3 m m2 216,000 086 142,56 0,000 0,06
"astallbel komun, T - )
" e et 215.000
Separan, fillratna a speviiovacia gectextilia polyesterové :
20 | 693665141 PINEMAX 208 m2 248,400 1,18 293,11 ()
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Rozpoket Rekondtr.miestnych kamunikécif a chodnik v meste Trstend a jeho primest.Zasti / SO 01 — Durdinovs, Hybel, Breh  $001b ~ Hybel, Breh

! 216*1.15 248 400
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 7171 95461 2 39,730 L]
5 _ISPEVNENE PLOCHY
Podklagd alebo kryl z kameniva hrubého drveného vel, -
21 | 564752111 B3mm(vibr.5trk) po zhulhr. 150 mm m2 245,000 3,62 4,68 203595 0,268 90243
“zdmi.dlaiba -
245 245 000
Podkiad zo strkedrviny f.0-32 mm s rozprestrenim a zhutnenim, | |
22 | 564861111 hr.pa zhutneni 150 mm m2 245,000 3,63 7.58 2 741,55 0280 68,585
“z&mk digzbe
245 245,000
Spevnenie krajnic alebo komunik&sii tazenym kamendvom alebo
23 568231111 Sirkopieskom hrabky 100 mm { aller.peuz. z podkivrstiov 50%) mz2 1 529,000 227 240 7 140,43 0,202 309,47
T cosin obrub oo e [t ssbeiot 0
305870.50 1 529,000
24 1aratiudz Postrek asfallovy inliitraény, Pl, CBP v mnozstve do 0,80 kg/m2 ma 216,000 1,08 228,96 0,008 1,208
"asfalt bat komun nova o :
216 216 000
Postrek asfaltovy spojovaci , PS-A, CBP v mno2sive od 0, 50 do
25 | 573211111 0,70 kgim2 m2 25 632,000 6,74 18 967,68 0001 15636
BT P e e
216 216,000
.............. arsa -
12708 12 708,000
"2 vrslva
12708 12 708,000
Betén asfallovy pe zhulneni ILtr, strednozrnny AC 11 {ABS), hr. 40
26 571332114 mm m2 12 924,000 2,85 12,50, 198 383,40 0,108} 1373,433
"asfall bet kemuan. commmm A
12708 12 708,000
216 216,000
Kladenie z&mkovej dlazby hr.6em pre pesich nad 20 m2 vr
27 | 596911112 dopitovania dlaZby a Sparovania pieskom m2 245,000 20,05 2,27 5 468,40 o112 27,44
S e B 245,000 IR
Podklad zg Strkadrviny, SD'31‘5 {45) Ge s fozpresirenim a
28 | 5648661111 zhutnenim, hr.po zhutnent 230 mm mz2 216,000 379 11,60 332424 0,425 91,865
o “astall bal komun - nova o 1
""" 216 216,000
29 | 573210111 Hydraulicky simelena zmes CBGM € 5/6 br. 200 mm m2 216,000 11,74 13,56 5 464,80, 0397| 85752
“astall bet komun.nova o T
216 216,000
Beldn asfaltovy po zhutnent Il tr. strednozemny AC 11, br. 40 mm -
30 | 577143201 vyrovndvatia vrslva m2 12 924,000 2,85 11,51 185 586,64 0,151! 1951524
o gt Eat Forim I e e
12768 12 708,000
"rova komunikacia B
216 216,000
31 | 5822813200 Dodavka zamkovej dlezby hribky B cm farba Eervena m2 257,250 16,56 4 260,06 0147 37,818
245*1.05 257,250 T
& SPEVNENE PLOCHY 106 377,26) 327 226,86 433 604,11 4 053,060 L]
'y POTRUBNE ROZVODY
Vyiskova Uprava ulignych vstupov alebo vpusti do 200 mm zvysenim
32 | 8993311R01 poklopu kus 107,000 138,34 6,34 15 480,76 0420 44,929
' “vpust cesind dazdova B R S il ] -
142+17+25+44 48,000
" Thanalizatnd T
’ " |o43rariBr24aT 58,000
Uprava pléch okelo hydrantov, poklopov, Supakov vs plochou do 2
33 | 9197844R1 m2 vr. dopilovania dlazby ks 3,000 61,03 3,69 194 18 1,628 4,885
136 136,000
Demontaz kanatizadnych poklopov, vpusti, - ofislenie pre opatovng
34 : B3137801RO1 osadenie ks 110,000 73,29 0,55 6 122,40 ]
B 8 B POTRUBNEROZVODY 23 047,37 749,95 23 797,32 49,810 0
9 OSTATNE PRACE
Trvalé vodorovné dopraviné znalenie realizované dvojzicZkovym
35 815711111 studenym plastom m 563,000 516 2 905,08 0,000 0,051

Spracavané syslémom Systematic? Kalkulus, tel.: 851 77 10585
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Rozpotet Rekonitr.miestnych komunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.€asti / SO 01 - Durdinové, Hybel, Breh SO01b — Hybel, Breh

Priplatok za reflexnu balotinovi Upravu vodorovného znagenia
36 | 915719111 striekaného farbou - deliacich €iar Sirky do 12 cm m 563,000 0,29 163,27 0,000 0,023
Predznacenie pre vodorovné znacenie striekané farbou aleno z
37 | 915791111 naterovych hmét - deliacich ¢iar, vodiacich prazkov m 563,000 0,29 163,27 o
) Osadenie zahon. obrubnika betén., do I62ka z bet. prcéﬁ 16120 o
38 | 916561111 s boénou oporou vr. $parovania m 1 940,000 14,74 28 595,60 0,098 190,042
- 1940 1 940,000
Lézko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z beldnu
39 | 918101111 prostého tr. C 16/20 m3 377,000 0,24 108,35 40 938,43 2201 829,811
o “cestn.obrub o -
3058.00°0.20°0.25 152,900
"nabeh.obrub. N - o R -
1747°0.30'0.25 131,025 9
= "prechod.obrub. ]
4650.30'0.25 34,875
"park.obrub. o
1940°0.200.15 58,200 N
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia, ale
40 | 979084216 so zloZenim na vzdialenost do 5 km 1 2870,713 11,62 33 357,69 0
41 | 979084219 Priplatok k cene za kazdych dalsich aj zacatych 5 km nad 5 km t 2 870,713 1,55 4 449,61 0
i 2870.713 a 2870713 e
42 | 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni dopravu sutiny |t 2870,713 22 6344,28 0
Osadenie cestného obrubnika beténového s oporou z beténu
43 | 919776217 prostého tr. C16/20 do I6zka m 4 981,000 17,68 88 290,79 0,089 441,704
"cesiny skoseny T . o
3508.00 3 508,000
=¥ “cesiny nabehovy o o u|
- 411.0 R 411,000
"cesiny prechod . -
1072.00 ) 1072,000
44 | 979087214 Poplatok za sklddku vybdranych hmét ( zemina, sut) t 688,253 12,53 8 623,81 0
"celkom == "
2870.713 2 870,713
| "6dpod. ZviE.hmoly T ji
-2182.46 -2182,460
45 | 979087215 Poplatok za skladku vyburanych hmét- Zivicné 1 2 182,460 8,85 19 314,77 0
o 12838'0.17 - 2 182,460
46 | 5921954390 Dodavka OBRUBNIK CESTNY so skosenim 100x26x15 cm KUS 3 119,160 6,13 19 120,45 0,085 265,129
3058.0"1.02  3119,160
47 | 5921954410 Dodavka OBRUBNIK CESTNY 100x20x15-5 cm - NABEHOVY KUS 1781,940 7,19 1281215 0,065 115,826
i - 1747*1.02 ' 1781,840
Dodév_ka OBRUBNIK CESTNY 100x20x26/15 cm -
48 | 5921954500 PRECHODOVY KUSs 474,300 23,37 11 084,39 0,085 40,221
‘ 465*1.02 h 474,300 .
49 | 5921954660 Dodavka OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY KUS 1 978,800 2,74 5421,91 0,023 45,512
‘ 1940°1.02 1978,800
9 OSTATNE PRACE - 192 298,65 89 286,85 281 585,50 1928,320 0
99 PRESUNY HMOT - i
Presun hmét pre pozemnt komunikéciu a letisko s krylom
50 | 998225111 asfaltovym akejkolvek dlzky objeklu 1 6 071,358 1,711 10 382,02 0
99 PRESUNY HMOT 10 382,02 0,00 10382,02| 0,000 0
Prace HSV 383012,965| 42577635 808 789,31 6071,350 287074
Celkom v EUR 383012,96) 425776,35 808 789,31 0,000 0
<A
. F
= EUROWIA
VNI n:a
FURUVIA SK, a2,
Osloboditeloy €6
040 17 Kodlce
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Kryci list rozpoctu

Stavba Rekonétr.miestnych komunikécii a chodnik v meste Trstenda a jeho primest.casti

Objekt SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou SO04b — Ustie nad Priehradou Miesto:
Ks:
Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dna

Odberatel: Mesto Trstena

ICO: DIC:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie 3.N.Hyrosa 12,

FURTVLA SK nat.
Osloboditelov EE
040 17 Kod'ce

ICo: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A |ZRN [Montaz Materidl ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 30 298,53 44 812,81 75111,34]| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 |Kompletaéna Cinnost 0,00
3 [MONT 8 |HZsS 0,00
4 |VRN 9
5 |Spolu 75 111,34|| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D [VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M)] 0,00]| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0.00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M) 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00)| 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 [Sdéet riadkov 5,10,15,20 75 111,34
22 |DPH 20% z 75 111,34 15 022,27|
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 90 133,61
E
Odberatel 26 Dodéavatel
T EURCVIA ®
virEl e




Odheratel: Mesto Trstena Spracoval:
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie $.N.Hyroga 12, Ks:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.casti
Objekt SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou S004b - Ustie nad Priehradou
Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut' (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 4 253,14 148,80 4 401,94 0,0600 422,6200
SPEVNENE PLOCHY 13 170,84 43 905,86 57 076,70 477,3700 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 634,89 20,67 655,56 1,2600 0,0000
OSTATNE PRACE 11 391,08 737,48 12 128,56 17,5600 0,0000
PRESUNY HMOT 848,58 0,00 848,58 0,0000 0,0000
Prace HSV 30 298,53 44 812,81 75 111,34 496,2500 422,6200
Celkom v EUR 30 298,53 44 812,81 75111,34 0,0000 0,0000

FLRUVIN SK, we,
Osloboditeloy €6
04017 Koflca
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Rozpotet Rekonitr.miestnych komunikécii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.2asti / SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou $§004b — Ustie nad Prighradou

Cdberatel: Mesto Trstena Spracoval
Projektant: A-PROJEKT -ng, Jan Potoma Namestie 8.N.Hjroda 12, Ks:

Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Zakazka Rekon3te.miestnych komunikacil a chednik v meste Trstend a feho primest.¢asti
Objekt SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou S004b - Ustie nad Prichradou

Prehlad rozpoétovych nakladov

Por.é.  Kod polozky Nazov Mj MnoZstvo MonlaZ Materidl Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnoest Sut
IPrace HSV - ! i
1 ZEMNE PRACE o
1 181201102 Uprava pléne na nasypoch v homine iriedy 1 a2 4 so zhulnenim m2 4,000 0,41 1,64 0
"pri obrubn parkovych :
10°0.40 4,000

Uprava pléne.ﬁ.a n.é.sypuch v hornine triedy 1 a2 4 so zhutnenim -

2 181201102 zalravnenie m2 31,500 .41 1282 c
(10+52)°0.5 ’ 31,500
3 | 181301911 Rozprestratie ornice v roving, plocha nad 500 m2,kr.do 100 m m2 31,500 2,001 63,00 0
4 1 11315131R01 Frézovanie Zivitného krytu alebo podkladu hribky do 100 mm m2 1 826,000 2,09 3 516,34? 0,000 0,055 414,502
Vylrhanie obrob beténovych, s vyblranim I6ka, z krajnikov atebo
5 113208111 cbrubnikov stojalych, -0,14500t m 56,000 547 306,32 0 8,120
"cesing obrubnik T
56 56,000
Zalozenie lravnika vysevor zmesi oinice a semena v rovine alebe
8 180405114 na svahu so skiocnpom do 1:5 m2 31,500 1,62 51,03 1)
7 185803211 Uvalcovanie trdvnika v rovine stebo aa svahu so sklenom do 1:5 m2 31,500 0,06 1,89 G
8 | 0b2172280 Chybaijiica zemina - dodavka m3 4,725 29,48 139,28 o
315015 T ages
9 00572113500 Travové semeno - dodévka kg 0,845 10,06 9,51 ¢,001 0,001
31.50°0.03 0,9453
1 ZEMNE PRACE 4 253,14 148,80 B 4 401,94 0,060 422,62
5 SPEVNENE PLOCHY

Spevnenie krajnic atebo komunikéch teZenym kamenivem alebo

10 ; 569231111 Strkopieskom hribky 100 mm { alter.pouZ. z podiklvrsliev 50%) m2 26,500 227 240 123,76 0,202 5,354
T Gasin abriib Dot SO M SO St S vtod NSO SRS SRk st Uit
530,60 S 26,500
Poslrek asfallovy spojovact , PS-A, CBF v mnodstve od 0, 50 do
i1 873211111 0,70 kg/m2 m2 3 652,000 0,74 2702,48 0,00% 2,228
"1 iisiva o ' -
1826 o 1626,000
"2vislva B
1826 ' 1826,000]
Belon asfaitovy po zhulneni ILir. strednozinny AC 11 (ABS), hr. 40
12 | 577133211 mm m2 1 826,000 2,85 12,50 28 028,10 0,106 194049
- o "asfall bat kemun. o
: 1826.00 ' 1 626,000
Batdn asfaltovy po zhulneni 12 tr. slreﬂnozrnny AC il tr d0mm- | | 1 1
13 | 577143201 vyrovnavacia vrstva m2 1 826,000 285 11.51 26 221,36 0,151] 275726
o “asfalt bel komun. T
1826.00 1828,000 o !
5 SPEVNENE PLOCHY ) 13 170,84 43 9¢5,86 57 076,70 477,370 0
8 POTRUBNE ROZVODY
Vi3kova Gprava ulitnych vstupoy alebo vpusti do 200 mm zvy3enim
14 | B993311RO1 poklopt kus 3,000 138,34 6,34 434,04 0,420 1,26
A CEi datdova e . .
] e 1000
“kanalizatna -
1+1 2,000
Demontéz kanalizaénych poklopov, vpusti, - olistenie pre opatovné
15 | 83137801RM osadenie ¥s 3,000 73,29 0,55 221,52 o
8 POTRUBNE ROZVODY } 634,89 20,67 655,58 1,260 1)
9 OSTATNE PRAGE

Spracované systémom Systematic? Kalkulus, tel.: 651 77 10585 Strana 1z2



Rozpotet Rekongtr.miestnych komunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.Zasti / SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou S004b — Ustie nad Priehradou

Osadenie z&hon. obrubnika betén., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20
16 | 916561111 s botnou oporou vr. §pérovania m 10,000 14,74 147,40 0,098 0,98
100 ) 10,000
Lozko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z beténu
17 | 918101111 prostého tr. C 16/20 m3 3,050 0,24 108,35 331,20 2201 6713
) “cesln.obrub T
530.20°0.25 2,650
"prechod obrub. __
2.00°0.20°0.25 0,100
) "park.obrub. N ]
10.00'0.20°0.15 o 0,300 -
Vodorovna dopraEWﬁﬁranﬁch hmét po suchu bez naloZenia, ale
18 | 979084216 so zloZzenim na vzdialenost do 5 km t 422,622 11,62 4910,87 [}
19 | 979084219 Priplatok k cene za kazdych dalich aj zagatych 5 km nad 5 km t 422,622 1,55 655,06 0
18721.533 18 721,533 ]
20 | 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vedorovn( dopravu sutiny |t 422,622, 2,21 933,99 0
Osadenie ceslného obrubnika beténového s oporou z beténu
21 | 919778217 prostého tr. C16/20 do l6zka m 55,000 17,69 972,95 0,089 4,868
] "cesiny skoseny o ) ik
53 - I 53,000 ’
“cestny prechod - B
2 2,000 .
22 | 979087214 Poplatok za skladku vybaranych hmét ( zemina, sut) t 8,120 12,53 101,74 0
"celkom o
422,622 422,622
- "odpod. Zivic.hmoly B 1
T -414.502 ’ - 414,502 g
23 | 979087215 Poplatok za skladku vyburanych hmét- Ziviéng t 414,502 8,85 3668,34 0
' 1826%0.227 - 414,502
24 | 5921954390 Dodavka OBRUBNIK CGESTNY so skosenim 100x26x15 cm KUS 54,060 6,13 331,39 0,085 4,595
53'1.02 ' 54,060 = '
~ |Dodavka OBRUBNIK GESTNY 100x20x26/15 cm -
25 | 5921954500 PRECHODOVY KUS 2,040 23,37 47,67 0,085 0,173
2*1.02 i 2,040
26 | 5921954660 Dodavka OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY KUS 10,200 2,74 27,95 0,023 0,235
10.0°1.02 o 10,200
9 OSTATNE PRACE ~ 11391,08 737,48 12 128,56 17,560 0
oo PRESUNY HMOT L
Presun hmét pre pozemnu komunikéciu a letisko s krytom
27 | 998225111 asfaltovym akejkolvek diﬂ(y objektu 1 496,245 1,71 848,58 0
99 PRESUN‘( HM(')T ) B 848,58 0,00 848,58 0,000 0
Prace HSV R 30 298,53 44 812,81 75 111,34 496,250 422,62
Celkom v EUR 30298,53|  44812,81 75 111,34 | 0,000 o

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10585
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Kryci list rozpoétu

Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trsten4 a jeho primest.casti

Objekt SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou SO04a — Pristav Miesto:
Ks:
Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dna

Odberatel: Mesto Trstena

ICO: DIC:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie $.N.Hyroga 12,

>

= BEURDOWVIA
ViINeI |:.
FURUVIASK, aa,
Osloboditelov €6
040 17 Kodice

G‘-W

ICO: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 [HSV 77 175,07 107 199,37 184 374,43|| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 |Kompletacna cinnost 0,00“
3 |MONT 8 [HZS 0,00
4 |VRN 9
5 |Spolu 184 374,43|| 10 |Spolu 0,00
C [VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00l 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0.00"
13 |Prevadzkove vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00/| 18 [Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpodtar E |Celkové naklady
21 |Sdcet riadkov 5,10,15,20 184 374,43
22 |DPH 20% z 184 374,43 36 874,89"
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 221 249,32
F
Odberatefl 26 Dodavaterl




Odberatel: Mesto Trstena

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie $.N.Hyro3a 12, Ks:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.Casti
Objekt SO 04 - Pristav, Ustie nad priechradou S004a - Pristav
Prehl'ad rozpoc&tovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 10 096,63 262,17 10 358,80 0,1300 1 053,5800
VODOROVNE KONSTRUKCIE 357,42 372,60 730,02 22,3500 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 34 117,26 105 893,57 140 010,83 1218,8600 0,0000
OSTATNE PRACE 30 445,38 671,03 31 116,40 20,8800 0,0000
PRESUNY HMOT 2 158,38 0,00 2158,38 0,0000 0,0000
Prace HSV 77 175,07 107 199,37 184 374,43 1262,2200| 1 053,5800
Celkom v EUR 77 175,07 107 199,37 184 374,43 0,0000 0,0000

-~

o
= Euﬁ@vm

Ve ,,:g

FEURGVL, sy
Osiobodiiat s o
040 17 Kodice

F b




Rozpotet Rekonitr.miestaych kemunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.¢asti / SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou S004a — Pristav

Qdberatel: Masto Trstend Spracoval:
Projekiant: A-PROJEKT -Ing. Jén Potoma Namestie S.N.Hyro%a 12, Ks:

Dodéavate!; EUROVIA 8K, a.s.
Zakazka Rekonitr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.2astl
Ohjekt SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou 5004a ~ Pristav

Prehlad rozpoettovych ndkladov

Por.d.  Kéd poloiky Nazov Mj Mnozstvo MontdZ Material Cena celkormnn  HmolnostiMj Hmotnost' Sut’
1 ZEMNE PRACE
1 181201102 Uprava pléne na ndsypoch v harnine triedy 1 a% 4 g0 zhulnenim m2 44,400 o4 18,20 a
*pii obrubn. parkovych B : o
111°0.40 o 44,400
Uprava plane na nasypech v hornine triedy 1 a2 4 so zhulnenim -
2 4181201102 zatrdvnenia m2 55,500 o4 22,78 0
111°0.5 55,500
3 181301111 Rozpreslrelie arice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m2 55,5001 2,00 111,00 "]
: Odsiranenie podkiadov alebo krytu v ploche nad 200 m2 z
4 1113107222 kameniva hrub&ho drveného, hr.200 do 300 m, -0,400C0t m2 150,000 4,69 703,50 1] 60,000
5 | $1315131R01 Frézovanie Zivitného krylu alebe podkiadu hribky do 100 mm m2 4 377,000 2,08 9 147,93 0,000 0,131 993579
’ asfalt.chodnlk Y
150 T 150,000
"astall komunikacia ’ ' B T
4227 4 227,000
ZaloZenie ravnika vysevom zmesi ornice a semena v rovine alebo
6 | 180405114 na svahu se sklonom do 1:6 m2 55,500 1,62 89,91 ]
7 | 185803219 Uvalcovanie trdvnika v rovine alebo na svabu so sklenom do 1:5 m2 55,500 0,08 3323 o
§ | 952172280 Chybajica zemina - dodavka m3 8,325] 29,48 24542 0
§5.5'0.15 ) 8,325
g 0057211100 Trévové semeno - dodavka kg 1,665 i0,06 16,75 0,001 0,002
55.5'0.03 1,665/ '
1 ZEMNE PRACE 10 096,63 262,47 10 358,80 0,130)  1053,68
4 VODOROVNE KONSTRUKGIE
Podkiad pod dlazbu v pleche voderovnaj alebo v skione do 1:5 hr,
10 | 451877777 30-100 mm z kameniva taZeného m2 138,000 2,59 2,70] 730,02 0,162 22,345
Tzamk diazba T o
138 138,000
[} VODOROVNE KONSTRUKCIE ‘ 357,42 372,60 730,02 22,350 0
5 SPEVNENE PLOCHY ]
Podklag aiebe kryt z kameniva hrubého drvenéha vel. 0-
11§ 564752111 G3mm(vibr.5trk) po zhuthr, 150 mm m2 138,000 3,62 4,69 1146,78 0,358 50,831
i "zark.dlaZba N ’
“Tas U 128,000
Podkiad zo $trkedrviny fr.092 mm s tozprestrenim a zhutnenim,
12 ;564851411 fr.po zhutneni 150 mm m2 138,000 3,63 7,58 1544 22 0,280 38,632
T T . e -
138 138,000
Postrak asfaltovy spojovaci , PS-A, CBP v mnozslve od 0, 50 do
13 157321111 0,70 kg/m2 m2 8 454,600 0,74 6 265,96 0,001 5,167
o 1.vrstva ' o h
4227 4 227,000
T2 yrsiva .
""" 4227 ' 4227,000
Belon asfatlovy po zhutneni [Lir. sirednozrnny AC 11 {ABS), hr. 4D
14 | 577133211 mm m2 4 227,000 2,85 12,50 64 864,45 0106 449203
JR s T - . P
4227 o 47227,000
Kiadenie zémkove] diazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 vr
15 | 586911112 dopilovania dlazby a Sparovania pieskom m2 138,008 20,05 2,27 308016 0,412 15,456
"chodnik ’ ' ’
{138 138,000 3

Spracovand systémom Systematic® Kalkulus, tel: 051 27 10585 Stranalz?2




Rozpoéet Rekondtr.miestnych komunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.casti / SO 04 - Pristav, Ustie nad priehradou SO04a — Pristav

Betdn asfaltovy po zhutneni I, Ir. strednozrnny AC 11, hr. 40 mm -
16 | 577143201 vyrovnavacia vrstva m2 4227,000 2,85 11,51 60 699,72 0,151 638,277
o 4227 N il 4 227,000 T
17 | 6922913200 Dodavka zamkovej dlazby hrubky 6 cm farba ervend m2 144,900 16,56 2 399,54 0,147 21,3
~ [138*1.05 144,900
5 SPEVNENE PLOCHY 34117,26| 105 893,57 140 010,83 B 1218,860 0
9 OSTATNE PRACE 7 B o
Trvalé vodorovné dopravné znacenie realizované dvojzlozkovym
18 | 916711111 studenym plastom m 533,000 5,16 2750,28 0,000 0,048
Priplatok za reflexnu balotinovi Upravu vodorovného znagenia
19 | 915719111 striekaného farbou - deliacich &iar Sirky do 12 cm m 533,000 0,29 154,57 0,000 0,021
Predznacenie pre vodorovné znacenie slriekané farbou aleno z
20 | 915791111 naterovych hmét - deliacich éiar, vodiacich prizkov m 533,000 0,29] 154,57 o
Osadenie zéhon. obrubnika betdn., do I6zka z bet. pros. tr. C 16/20
21 | 918561111 s bo€nou oporou vr. $pédrovania m 111,000 14,74 163614 0,098 10,874
11 B 111,000
Laizko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z beténu
22 | 918101111 prostého tr. C 16/20 m3 3,330, 0,24 108,35 361,60 2,201 7.33
"park.obrub. N
111*0.20°0.15 3,330
Vodorovna doprava vyburanych hmoét po suchu bez naloZenia, ale
23 | 979084216 so zloZzenfm na vzdialenost do 5 km t 1053,579] 11,62 12 242,59 0
24 | 979084219 Priplalok k cene za kazdych dal$ich aj zatatych 5 km nad 5 km t 1 053,579 1,55 1 633,05 0
- 1053.579 ' 1053,579
25 | 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu sutiny |t 1063,579 2,21 232841 0
26 | 979087214 Poplatok za sklddku vybtranych hmét ( zemina, sut) t 60,000 12,53 751,80 0
"celkom )
1053.579 1 063,579 7
~ |"odpo&.zivié.hmoly B -
’ 993,579 B - 993,579
27 | 978087215 Poplatok za skladku vybaranych hmét- Ziviné t 993,579 8,85 879317 0
(4227.0+150)%0.227 993,579
28 | 5921954660 Dodavka OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY KUS 113,220 2,74 310,22 0,023 2,604
111.0*1.02 ) 113,220
9 i OSTATNE PRACE 30 445,38 671,03 31 116,40 20,880 0
99 PRESUNY HMOT . |
Presun hmét pre pozemnu komunikéciu a letisko s krytom
29 | 998225111 asfallovym akejkolvek dizky objektu t 1262211 1,71 2158,38 0
99 PRESUNY HMOT 2158,38 0,00 2 158,38 0,000 0
Préace HSV 77 175,07 107 199,37 184 374,43 1262,220, 1053,568
Celkom v EUR 77175,07| 107 199,37 184 374,43 0,000 0
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Kryci list rozpoétu

Stavba Rekonstr.miestnych komunikéacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.casti

Objekt SO 05 — Nové Ustie Miesto:
Ks:
Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dna

Odberatel: Mesto Trstena

1C0:

DIC:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie S.N.Hyroa 12,

I oobea—

ICO: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A |ZRN [Montaz Material ZRN spolu B |Dalgie naklady
1 |HSV 282 371,66 278 244,20 560 615,86 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 |Kompletaéna €innost’ 0,00"
3 [MONT 8 |HZS 0,00
4 |VRN 9
5 [Spolu 560 615,86[| 10 [Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00|| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M)] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00|| 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00]
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00/| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Suacet riadkov 5,10,15,20 560 615,86
22 |DPH 20% z 560 615,86 112 123,17
23 |DPH 0% z 0,00 0,00,
24 [Spolu v EUR 672 739,03
F
Odberatel 26 Dodavatel
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Odberatel: Mesto Trstena Spracoval:
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie $.N.H9ro§a 12; Ks:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Stavha Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.Casti
Objekt SO 05 — Nové Ustie
Prehlad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 37 366,79 2 822,48 40 189,27 0,2700| 2 136,9400
VODOROVNE KONSTRUKCIE 5 833,54 6 439,20 12 272,74 342,7700 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 117 726,68 250 337,93 368 064,61| 4 296,4000 0,0000
POTRUBNE ROZVODY 8 021,64 260,76 8 282,40 20,0000 0,0000
OSTATNE PRACE 104 750,08 18 383,83 123 133,91 412,4500 0,0000
PRESUNY HMOT 8 672,93 0,00 867293 0,0000 0,0000
Prace HSV 282 371,66 278 244,20 560 615,86 5071,8900| 2 136,9400
Celkom v EUR 282 371,66 278 244,20 560 615,86 0,0000 0,0000
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Rozpotet Rekan3tr.miestnych komunikdcil a chodnik v meste Trstena a jeho primest.Zasti / SO 05 - Nové Ustie

Odberatel: Mesto Trstena Spracoval:
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie 5.N.Hyroda 12, Ks:

Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Zakazka RekonZtr.miestaych kamunikécii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.éasti
Objekt SO 05 - Nové Ustie

PrehTad rozpoétovych nakladov

Pord.,  Kéd poloiky Nazov M Mnoistvo Montaz Matarial Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut
b price HSV ] |
1 _ |ZEMNE PRACE
1 122204101 Qdkopévka a prekopavka nezapaZend v hornine 3, do 100 m3 m3 267,500 5,35 143113 [}
ey vikep . . . b
53505 ' 267,500
Odkopévky & prekopavky nezapaZzené. Priplatok k cenam za
2 122201109 lepivost’ horniny m3 267,500 0,53 141,78 0
3 ;162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3 267,500 4,69 1254,58 0
4 162701105 Veodorovné premiesinenie vitkopku tr.1-4 do 10000 m M3 267,500 10,64 2 846,20 o
5 167101101 Nakladanie neulahnutého wkopku z hernin tr, -4 do 100 m3 m3 287,500 2,21 591,18, ]
: "k park.obrubnikom - o ’
221.60 ' 221,600
6 171209000 Poplatek za skladku zeminy m3 267,500 9,58 2 662,65 o
7 181201102 UIprava plane na nasypoch v homine triedy 1 a2 4 50 zhulnenim m2 48,000] 0,41 39,68 0
""" “pri obrubn parkovych
120°0.40 48,000
Uprava plane na nasypoch v hornine {riedy 1 aZ 4 so zhutnenim -
38 181201102 zatravnenie m2 587,500 0,41 244,98 o
{1075+120)*0.5 ' 597,500
g | 181301111 Rozprestretie ornice v revine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m m2 547 500 2,001 1 185,00 o
10 | 11315131R31 Frézovanie Zivitaéno krylu alebo podkladu hribky do 100 mm m2 8 425 000; 2,09 17 608,25 0,000 0263 1912475
"asf. kom ’ ' " ’
6310.00 6 310,000
“asf. chodnik ’
2115 2 145,000
Vylrhanie obrab beténovych, s vyburanim 16Zka, z krajnikov alebo
11 | 113206111 abrubnikov stojatych, -0,14500¢ m 1 548,000 547 8 487 55, 0 224460
- ety bk - . llimind
1548 ' 1'548,000
Zalozenie travnika vysevom zmesi omice a semena v rovine alebo
12 | 180405114 na svahu so skionom do 1:5 m2 547 500 1,62 867,95 0
13 | 185803211 Uvalcovanie lrdvnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2 597 500 0,08 3585 0
14 1 052172280 Chybajlica zemina - dodévka m3 88,625 2948 264215 o
- o7 56 15 . 89,625 -
15 | 0057211100 Trévové semeno - dodavka kg 17,925 10,08 180,33 0,004 0,018
597.5°0.03 17,925 o
i ZEMNE PRACE 37 366,79 282248 40 189,27 0,270, 2136,94
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovngj alebo v sklone do 1:5 hr.
16 | 451877777 30-100 mms z kameniva taZeného m2 2 116,000 2,59 2,70 11 193,64 p62| 342,623
wtrTaTha R I
2118 o 2 116,000}
Zriadenie vrstvy z geolexlilie s presahom, so skionom do 1:5, Sirky :
17 | 457971141 geotextiffe do 3 m m2 535,000 0,66 353,10 0,000 0,15
Lo A R b
535 535,000
Separatna, filiraéna a speviovacia geotextilia potyesterova
18 | 693665144 PINEMAX 200 m2 615,250 1,18 726,00 0
e 535'1.15 615,250 !
4 VODOROVNE KONSTRUKGIE | sB33se 6 439,20 12272,74 342,770 ¢
5 SPEVNENE PLOCHY
Spracované systémom Systermnatic® Kalkulus, tel.: 051 77 10585 Strama 1lz3




Rozpoket Rekondtr.miestnych kemunikdcit a chodnfk v meste Trsten4 a jeha primest.asti / SO 05 - Nové Ustie

Podklad alebo kryl z kameniva hrubéhe drvendho vel. 0-
19 | 564752111 B3mm{vibr.slrk} pe zhut.hr. 150 mm m2 2 116,000 3,82 4,69 17 583,96 0,368 779,407
"zamk diazba v
2116 B 2 116,000
Padklad zo &ckodrviny fr.0-32 mm s rozpresirenim a zhutnenim,
20 | 564851111 hr.po zhutnen! 150 mm mZ 2 116,000 3,63 7,58 23 678,04 0,280 592,353
e T . e B :
siie s - 2 116,000
Spavnenie krajnic alebo komunikécii faZenym kamenivom alebo
21 | 569231111 trikopieskom hribky 100 mm { alter.pouZ. 2 podklvrstiev 50%) m2 537,500 2,27 2,40 2 510,123 0,202 108,79
“pri cestn.obrubn. o i
1075'0.50 537,500
22 HT3I112 Postrek asfaltovy infittratny, P1, CBP v mno2sive do 0,80 kg/fmZ2 m2 535,000 1,06 567,10 0,006 3215
"asfall bel.komun, o )
535 535,000
Postrek astaliovy spojavaci , PS-A, CBP v mnozstve od 0, 50 do
23 e7a21114d 0,70 kg/m2 m2 13 465,000 0,74 9964,10 0,001 8214
“asfall bel kom. B T {
535 535,000
™ vrsiva h
6465 6 465,000
wFvrstva
6455 T 6 465,000
Betdn asfallovy po zhulnent l.tr. strednozrnny AC 11 (ABS) br. 40
24 . 577133211 mm m2 7 000,000 285 §2,50 107 450,00 0,108 743,89
"asfall bat komun. o
6465 o & 465,000}
535 535,000
Kladenie zamkovej diazby hr.6om pre pesich nad 20 m2 vr
25 5989111142 dopilovania dlaZby a §pérovania pieskom m2 2 118,000 20,05 2,27 47 229,12 01%2| 238992
o TR J .
2116 " 2116,000
Podkiad zo Strkadrviny, 5D 31,5 (45) Ge s rozprestrenim a
26 | 56848661111 zhutnenim, hr.po zhutneni 230 mm m2 535,000 3,79 11,60 8 233,65 0,425, 297.536
R e ot i -
535 535,000,
27 | 873210111 Hydraulicky stmetena zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm m2 535,000 14,74 12,58 13 535,50 0,397 212,385
- "asfall bt komun. "
535 535,000
Betdn asfa'itovy' po zhulnenl 14, s, strednozrnny AC 11, hr. 40 mm -
28 : 577143201% vyrovnavacia vislva m2 7 000,000, 2,85 11,51 160 520,00 0,151 1057
) o asfalt. bat komun. o
535 535,000,
6465 6 465,000
29 | 5622913200 Dodavka zamkovej dlazby hrobky 6 cm farba Servena m2 2 221,800 16,56 36 793,09 0,147 326605
21164105 2 221,800 T
& SPEVNENE PLOCHY ] 17 726,68) 260337,83| 388 064,61 4 296,400 by
8 _|[FOTRUBNE ROZVODY
Vyskova tprava uliénych vstupov alebo vpusti do 200 mm zvySenim
30 8993311R0% poklopu hus 38,000 138,34 6,24 520848 0,420 15,116
""" "vpust cseing dazdova o o
14 ' 14,000
“kanalizatna T o
11410 21,000
"gachta s poklopom ’
4 1,006
Uprava pléch okolo hydrantov, poklopov, Supakov vs plochou do 2
31 | 9187944R1 m2 vr. dopilovania diaZby ks 3,000 61,03 369 124,16 1,628 4,885
“yodoved, podzemny hzdrani Supatke i T
3 ' 3,000
Dementdz kenalizadnych poklopov, vpusti, - odistenie pre opatovné
32 | B3137901RO1 osadsnie ks 39,000 73,28 0,55 2 879,76 s}
8 POTRUBNE ROZVODY 8 021,64 260,76, 828240 20,000 0
i T OSTATNE PRAGE .
Osadenie zdhon. obrubnika betén., do 152ka z bet. pros. ir. G 16/20
33 ;98561111 s bo¢nou pporou vr. §parovania m 320,000 14,74 1768,80 0,008 11,755
554.00 ' 554,000

Spracovand systémom Systematic® Kalkulus, tek: 05177 10585 Strana2:z3



Rozpotet Rekondtr.miestnych komunikécii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.&asti / SO 05 - Nové Ustie

Lézko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z beténu
34 | 918101111 prostého tr. C 16/20 76,650 0,24 108,35 8 312,56 2,201 168,493
"cestn.obrub N o . o
1075.00*0.20°0.25 o 53,750 -
"n&beh.obrub. .
186.00*0.30*0.25 13,850
- - “prechod.obrub. i - 7 a
70.00*0.30%0.25 7 5,21’)0
"park.obrub. )
120.000.20°0.15 . 3,600
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez nalozenia, ale
35 | 979084216 so zloZenim na vzdialenost do 5 km 2 136,935 11,62 24 831,18 0
36 | 979084219 Priplatok k cene za kazdych dalsich aj za¢atych 5 km nad 5 km 2 136,935 1,55 3312,25 0
e 4276.885  4276,885 i
37 | 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn( dopravu sutiny 2 136,935 2,21 472263 0
Osadenie cesiného obrubnika belénového s oporou z beténu
38 | 919776217 prostého tr. C16/20 do l6zka 1 331,000 17,68 23 545,39 0,089 117,794
~["ceslny skoseny N |
1075 = 1075,000 ’
"ceslny ndbehovy i
186 186,000
"cesiny prechod B a N
70 - 70,000 =
39 | 979087214 Paplalok za skladku vyburanych hmot { zemina, sut) 2 364,410 12,53] 29 626,06 0
"celkom -
4276.885 ' 4276,885 . ’
“odpot. zivie.nmoty B
i ) 1912.475 X -1912,475
40 | 979087215 Poplatok za skladku vyburanych hmot- Ziviéné 1912,475 8,85 16 925,40 0
(6310.0+2115.0)*0.227 1912,475
41 | 5921954390 Dodéavka OBRUBNIK CESTNY so skosenim 100x26x15 cm 1 096,500 6,13 6721,55 0,085 93,203
1075'1.02 T 1096,500 '
42 | 5921954410 Dodavka OBRUBNIK CESTNY 100x20x15-5 cm - NABEHOVY 189,720 7,19 1364,09 0,065 12,332
186.00*1.02 189,720
~ |Dodévka OBRUBNIK CESTNY 100x20x26/15 cm - ]
43 | 5921954500 PRECHODOVY 71,400 23,37 1668,62 0,085 6,055
70*1.02 71,400
44 | 5921954660 Dodéavka OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY 122,400 2,74 335,38 0,023 2,815
120.0*1.02 122,400
9 OSTATNE PRACE 104 750,08 18 383,83 123 133,91 -_512,450 0
99 PRESUNY HMOT L el = B
Presun hmét pre pozemnl komunikéciu a letisko s krytom
45 | 998225111 asfallovym akejkolvek dizky objektu 5071,888 1,71 8672,93 0
99 PRESEI‘_{_Y HMOT 8672,93 ] 9.99 E_i 912_,!13 3 0,000 0
Préce HSV 282 371,66| 278 244,20 560 615,86 5071,890, 2136,94
Celkom v EUR 282 371,66 278 244,20 560 615,86 0,000 0
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Kryci list rozpoétu

Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.&asti

Objekt SO 07 — Chodniky popri $tatnej ceste Miesto:
Ks:
Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dia

Odberatel: Mesto Trstena

ICO: DIC:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie $.N.Hyroga 12,

ICO: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A |ZRN [Montaz Material ZRN spolu B [Dalsie naklady
1 |HSV 557 839,44 545 059,55| 1102898,99|| 6 [Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 |Kompletaéna &innost 0,00
3 |MONT 8 [HZS 0,00,
4 [VRN 9
5 [Spolu 1102 898,99)| 10 |Spolu 0,00
C [VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00[| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M) 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi0% z [H+P] 0,00|[ 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00}
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00l 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00]
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 1102 898,99
22 |DPH 20% z 1102 898,99 220 579,80
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 1323 478,79
F
Odberatefl 26 Dodavatel

Ry
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Odheratel: Mesto Trstena

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie S.N.Hyrosa 12,

Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.€asti
Objekt SO 07 — Chodniky popri Statnej ceste

Prehlad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut'(T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 124 078,67 4 944,64 129 023,32 0,4700| 3 546,4700
VODOROVNE KONSTRUKCIE 11 698,92 13 610,66 25 309,58 644,7100 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 235 654,20 490 667,35 726 321,55| 8 855,2500 0,0000
OSTATNE PRACE 168 651,48 35 836,90 204 488,37 883,2900 0,0000
PRESUNY HMOT 17 756,17 0,00 17 756,17 0,0000 0,0000
Prace HSV 557 839,44 545 059,55/ 1102898,99( 10383,7200 3 546,4700
Celkom v EUR 557 839,44 545 059,55/ 1102 898,99 0,0000 0,0000
<
= BuRovia @
ViIN) n"ﬂ
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Rozpofet Rekontr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.éasti / SO 07 — Chodniky popri Stdtnej ceste

Odheratel; Mesto Trstend Spracoval:
Projektant: A-PROJEKT 4ng. Jén Potoma Namestie §.N.Hyroga 12, Ks:
Dodavatel: EUROVIA 8K, a.s.
Zakazka Rekondtr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstend a Joho primest.dast
Objekt S0 07 - Chodniky popri Statnej ceste
Prehfad rezpoétovych nakladov
Por.é.  Kéd polozky Nazov Mj Mneistvo Mantaz Material Cena celkom Himotnost!Mj Hmolnost' Sut’
Préceisv i
1 ZEMNE PRACE
) Qdkopavky a prekopavky nezapazené v hominé {riedy é.nad 1@0 d.o .
1 122201102 1000 m3 ma 2 802,780 5,35] 13 389,74 0
"Zemny vykop pre chodniky ’
............ TS - ey -
2725 0°0.35 o B B o 953750
739.00°0.35 ) 258,650
320,0'0.35 N 112,000
"komunikacia
1807.0'0.52 ' 957,710
308.0'0.53 . 163,240,
Odkopavky a prekopavky nezapsZené. Pripfatck k cendm za e
2 122201109 lepivost horniny m3 2 502,750 0,53 $ 326,46 0
3 | 162201102 Voderovné premiesinente wykopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3 2 502,750 4,69 11 737,20 o]
4 1162701105 Vodoravné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m M3 2 375,490, 10,64 2527521 0
T 2602 75-127.26 2 375,490
5 | 167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.3-4 do 100 m3 m3 2 502,750 2,21 5 531,08 o
"ku park.obrubnikom
22160 221,600
6 171208000 Poplatok za skladku zeminy m3 2 375,490 9,58 22 757,19 1)
——— o0p 15127 26 J— Sare s
Zasyp sypaninm.x ihutnen)? jam, $achial, ryh, zérezov alebo ckolo
7 174101001 ohjekiu do 100 m3 m3 127,280 824 4§ 048,62 0
' 1414°0.3°0.3 ' 127,266
8 181201102 Uprava pléne na ndsypoch v horning triedy 1 82 4 s0 zhutnenim m2 565,600 041 231,90 0
“pri obrubn.parkovych
1414004 o 565,600
Uprava p.la'he na nésypech v herning triedy 1 a2 4 so Zhulnenim -
9 ;181201102 zalrdvnenio m2 1048,750 0,41 428,17 [
S S (2151720105 [ 1 045750 el
AG | 181301111 Razpiesiretie omice v revine, plocha nad 500 m2,by.do 100 m m2 104B,750] 2,00 21093,50 0
11 11315431R01 Frézavanie ZiviEngho krytu alebo podkladu hribky do 100 mm m2 14 720,000 2,09 30 764,80 0,000 0,442] 3 341,44
"asf kom &ast 2" ’ o
3520 B 3520000
"East "3
207 o ' 207,000
"gast's"
a5 ' 4215000
"East "G’
2830 2 830,000 )
“asf. chodniky Cast ™ {" o
= S ea000
“East"2"
225 2725000 -
"tast’ 3"
g s 39000 -
e S S
320.0 ) " 320,000
Vytrhanie cbrib belonovich, s wybiranim 162k, z krejnikov alebo
121143206111 obrubnlkov stejalych, -0,14500t m 1 414,000 5,47 7 734,58 0i 205,030
"eestny obrubnik
"""" T114.7+907 1427044121 8 S o 1414,000 ]
ZajoZenie trivnika vysevom zmesi ofnice a semena.v rovine alebo T
13 | 180405114 na svahu so skienom do 1:5 m2 1 048,750 1,62 169574 I}
: Zasl 1" |
Spracované systémorn Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10585 Stranalz4




Rozpodet Rekonitr.miestnych kamunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.éasti / SO 07 — Chodniky popri $tatnej ceste

121.5°0.5 80,750 !
1972.0°0.6 o 985,060
14 | 185803211 Uvalcovania {ravnika v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 m2 1 G46,750) 9,06 62,81 ]
15 | 052172280 Chyhajlica zemina - dodavka ma 157,013 29,48 4 628,74 0
" |1046.75'0.15 157,013
16 | 0057211100 Travové semeno - doddvka kg 31,403 10,06 315,81 0,001 0,031
1046 75'C.03 31,403
1 ZEMNE PRACE 124 078,67 4 944,64 120023,32) 0,470°  3546,47
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
Podkiad pod dlaZbu v ploche vodorevngj alebe v skicne do 1:5 hr.
17 | 461677777 30-100 mm z kameniva drvengho fr. 4-8 mm m2 3 978,000 2,59 270 21 043,62 0,162 644,118
“zémk.diaiba -
297800 3 978,000
Zriadenia vrslvy 2 geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5, Sirky
8 1457971111 geolextiliedo 3 m m2 2 115,000 0,65 1395,80 0,000 0,592
“asfalt bel komun. East 5+6 o )
1807.00+308.00 2 115,000
Separalna, fillraéna a spevf.l.o.vacia geotextilia polyesterova
19 | 693665141 PINEMAX 200 m2 2 432,280 1,18 2 870,06 o
2115.00*1.15 o 2 432,250 o
4 VODOROVNE KONSTRUKGIE - 1169892 1361086 25 309,58, 644,710 0
5 _ ISPEVNENE PLOGHY
Podklad alebo kryl z kamaniva hrubého drveného vel. O-
20 | 564752111 63mm(vibr.8irk) po zhuthr. 150 mm m2 3 978,000 362 4,69 3305718 0,368 1465257
) "Cast’ """ -
184.0 184,060
"East 2" . ’
272500 2 725,000
“East "3" o
[769.00 B 760,000 i
S . I A .
32000 .Y N S A
Podklad zo &trkodrviny r.0-32 mm s rozpresirenim a zhutnenim,
21 1564851111 hr.po zhutnen! 150 mm m2 3978,000 3,63 7,56 44 513,82 0,280  1113,601
o “zémik dlazba o i )
3678.00 3 878,000

Spevnenia krajnic alebo komunikacii tazenym kamenivom alebe

22 | 569234119 Sirkopieskom hribky 100 mm { after.pou?. z podkl.vrstiev 50%) m2 707,000 2,27 2,40 330168 0,202 143,007
"nfl castn.cbrubn. o
144050 o 707,000
23 167312 Posirek asfaltovy infilzatny, PE, CBP v mnoZsive do 0,80 kg/m2 m2 2 115,000 1,06 2 241,90, 0,006 12,714
"asfall.bat komun. éast 5+6 nova skladba ’
1807.00+308.00 ' "2 115,000
Postrek asfaitovy spojovaci, PS-A, CBP v mnozsive od 0, 50 do
24 | 573211411 0,70 kgim2 m2 23 659,000 0,74 17 507,66 0,001 14,432
o "asfall bel kom. o o
1B07.00+308.00 1" 2 115,000
e S e S SO S
| 10772.00 o ' 10 772,000 o '
"2 vrsiva
1077200 T 10772,000
Beldn asfaltovy po zhutnen! |Lir. strednozrnny AC H'(ABS)‘ he. 40 )
25 | 577133211 mm m2 12 887,000 2,85 12,50 187 815,45 0,306  1369,501
“cast "2"
3520 - 3 520,000
“Cast’ "3"
w7 ' ’ 207,000 N
i . -
4215+1807.00 6 022,000 ] B
"Zast’ 6"
2830.00+308.0 R 3 138,000
Kladenie zém!:o\,:éj dlazby hr.6em pra pedich nad 20 m2 vr B
28 5868911112 dopilovania dlazby a Sparovania pieskom m2 3 948,000 20,05] 2,27 88 119,36 D2 442 476
“tast """
s e e T R i e i
i R —

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.; 051 77 10 585 Strana 2z 4




Rozpotet Rekanstr.miestnych komunilacii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.&asti / SO 07 ~ Chodniky popri $tatnej ceste

2725.00 2725000
“Easl 3"
73900 739,000
“cast 4"
320.00 320,000
Podkiad zo Slrkodrviny, S0 31,5 (45) Ge s rozprestrenim a
27 | 5848861111 zhutnenim, hr.pe zhutneni 23¢ mm m2 2 115,000, 3,79 11,60 32 549,85 0,425 599,51
“asfait bet komun. ¢
1807.00+308, 2 115,000
28 5732101114 Hydraulicky stmelend zmes CBGM C 516 hr. 200 mm m2 2 115,000 11,74 13,56 53 509,50 0,397 839,655
"asfalt.bet.kemun. cast’ 546
1807.00+308.00 o 215000, v
Batan asfallovy po zhutnent . tr. strednozrnny AC 11, br. 40 mm - o
577143201 vyrovnévacia vrstva m2 12 887 000 2,85 11,51 185 057,32 0,151 1945937
"as mun.
Aieon e e e 15772500
215,00 2 115,000,
30 ! 5922813200 {Dodéavka zamkovej dladby hrlbky 6 cm farba Cervena m2 4 145,400 16,56 68 647 82 0,147 609,374
/3948.001.05 o 4 145,400 S
5 SPEVNENE PLOCHY 235684200 4066738 72632155 8 855,250 o
g OSTATNE PRACE
. Qsadenie zéhnnjobmbnika peton., do lozka z bel. pros. tr. C 16/20
31 818561111 § Botnou oporctt v §pdrovania m 2 093,500 14,74 30 858,18 0,088 205,079
ST T . v
121.641972.00 2093 500
t 6Zko pod obrubr., kra.jr.l.i.ky alebo obruby z dlazob. kociek z betonu
32 L 91B10i111 prostého tr. C 16/20 m3 153,275, 0,24 108,35 1664413 2,201 337,372
“castn.obrub
1414.00°0.20"0.25 70,700
"nabeh.obrub.
105.8'0.30°0.25 7,935
“prechod.obrub.
157.8"0.30"0.25 11,835
“park.obrut.
2093.5°0.20'0.15 62 005
Vodorovna doprava vybtranych hmdt po suchu bez nalozenia, ale
33 | 79084216 so zicZenim na vzdialenost do 5 km t 3 546,479 11,62 4% 209,98 o
34 | 970084219 Priplatek k cene za kazdych dalsich aj zacatych 5 ken nad 5 km t 3 546,470 1,55 549763 o
. SereaT e 3546470 R
35 ;979087212 Nakladanie na depravné prostriedky pre vodorovnu dopravu suliny £ 3 546,470 221 783770 o
. Osadenie casinéha obrubnika beténového s sporou z betdnu o
36 | 819776217 prostéhe ir. C168/20 do 163ka m 1 677,600 17,69 29 676,74 0,089
“gestny skoseny
114.7+807 14270.4+121.8 1414000
"cestny nabehavy
21.04567.3+27.5 105,800
“cesiny prechod
10+132.8+1.0+14.0 157,800 i
37 | 979087214 Poplatok za skiddky vybdrangch hmot { zemina, sut} 1 1912,475 12,53 23 953,31 o
"celkom :
1472000 14720,000
"edpet Zivic.hmoty
12807 525 J12mo7s2s
38 | 979087215 Poplatok za skiadku vybaranych hmdt- Ziviéné i 3 341,440 885 29 574,74 i}
14720.00°0.227 3 341,440 o
39 | 5921954390 Dodévka OBRUBNIK CESTNY so skosenim 100x26x15 cm KUS i 442,280 6,13 8 841,18 0,085 122,594
“cast ™"
114.70%1.02 116,994
“Cast 2"
907.1*1.02 925,242
"East™3"
270.4"1.02 275.808
"East 4"
124.6*1.02 124,236
40 | 5921954410 :Dodévka OBRUBNTK GESTNY 100x20x10-15 cm - NABEHOVY  [KUS 107,918 7,18 775,92 0,065 7.015

Spracované systémom Systematic® Katkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpodet Rekonitr.miestnych komunikdcii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.éasti / SO 07 = Chodniky popri $tdtnej ceste

T

21*1.02

T 21,420

“East 3"

57.3*1.02

"East A"

4

5921954500

27.5*1.02

58,446

28,050,

Doddvka OBRUBNIK CESTNY 100x15 cm vySka skosend -
PRECHODOVY

KUS

160,956

2337

3761,54

0,085

13649

TEast "

10*1.02

"East 9"

13280102

10,200

135,456

"East "3"

1.0*1.02

1,020

s

.02

42

5921954660

14,280

Dodavka OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY

KUS

2 135,370

5 850,91

0,023

49,114

TEasl "

121.51.02

123,930

"tast 2"

1972.0*1.02

2 011,440

9

OSTATNE PRACE

99

PRESUNY HMOT

168 651,48

35 836,90

204 488,37

883,290 0

43

| 998225111

Presun hmot pre po-zemnﬁ komunikdciu a letisko s krytom
asfaltovym akejkolvek dizky objektu

9

10 383,723

1.7

17 756,17

0

PRESUNY HMOT

17 756,17

0,00

47 756,47

0,000 0

Prace HSV

557 839,44

545 059,55

1102 898,99

10383,720  3546,47

Celkom v EUR

557 839,44

545 059,55

1102 898,99

0,000 0

ic® Kalkulus, tel.: 051 77 10585
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Kryci list rozpoétu

Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.&asti

Objekt SO 08 — Chodniky na cintorinoch Miesto:
Ks:

Zakazka: R2020-012 Spracoval: Dna

Odberatel: Mesto Trstena

ICO: DIC:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie $.N.Hyro%a 12,

I o

ICO: DIC:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
ICO: 31651518 DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B [Dalsie naklady
1 |HSV 171 851,18 103 340,36 275191,54|| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 7 |Kompletacna €innost 0,00
3 |MONT 8 |HZs 0,00
4 |VRN 9
5 |Spolu 275191,54|| 10 [Spolu 0,00]
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00l 16 |Stazene podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00“ 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0.00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00]| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 275 191,54
22 |DPH 20% z 275 191,54 55 038,31
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 [Spoluv EUR 330 229,85
F
Odberatel 26 Dodavatel
2 eurovia @
FURUVIA SK, aa, R
Osloboditefov 66
040 17 Kosice




Odberatel: Mesto Trstena Spracoval:
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potoma Namestie §.N.Hyroga 12, Ks:
Dodavatel: EUROVIA SK, a.s.
Stavba Rekonstr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.casti
Objekt SO 08 - Chodniky na cintorinoch
Prehlad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut' (T)
Prace HSV
ZEMNE PRACE 46 540,12 0,00 46 540,12 0,0000 406,7700
VODOROVNE KONSTRUKCIE 6 923,07 7 217,10 14 140,17 432,8100 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 72 972,90 85 290,08 158 262,98| 2 444,8100 0,0000
OSTATNE PRACE 36 802,82 10 833,18 47 636,00 335,9200 0,0000
PRESUNY HMOT 8 612,27 0,00 861227 0,0000 0,0000
Prace HSV 171 851,18 103 340,36 275 191,54 3 213,5400 406,7700
Celkom v EUR 171 851,18 103 340,36 275 191,54 0,0000 0,0000

<
= GURGVIA
VINSITe
FURGVLA SK, w8,
Osloboditelov 66
040 17 Kodice
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Rozpofet Rekondtr.miestnych komunikacii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.Zastf / S0 08 ~ Chodniky na cintorinach

Odberateol: Masto Trstend
Projektant: A-PROJEKT -Ing. Jan Potorma Namestie 5.N.Hyrosa 12,

Daodé&vatel: EHROVIA 8K, a.s.
Zéakazka Rekonstr.miestnych komunikicii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.éasti
Objekt SO 08 = Chodniky na cintorinoch

Prehfad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Por.é.  Kdd polozky Nazov Mj Mnozstve Montaz Material Cena celhom  Hmolnost/M] Hmotnost Sut
Prace HSV
1 ZEMNE PRACE
Odkopévky a pre.kopévi.«y nezapaZend v hornine tdedy 3 nad 100 do
1 122201402 1000 m3 m3 1 152,630 5,35 6 166,57 ]
" Irévnalom povrehu o
1068.0'0.53 " s66.040!
" miesle asfaitovych chednikoy
1467.0°0.35 T sisas0l |7 T
v mieste bel. kociek ’
erEs . ?3140
Qdkopavky a prekopévk\;’ ﬁe.zapaiené. Priptatok Kk cenam za
2 122201108 fepivost hominy m3 1 152,620 0,53 610,89 o:
3 162201102 Vodorovné premiestaenie vykopks z horiny 1-4 nad 20-50m M3 1152,630 4,69 5 405,83 4]
1069 2 1069200
4 162701105 Vedorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 ds 10000 m M3 991,350 10,64 10 547,96 I}
116263-181.28 991,360
& 167101101 Nakladanie aeulahnutéhe wkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 1 152,830] 2,24 25473 0
3] 1712068000 Poplatok za skladku zeminy m3 ©91,350] 9,58 9 497,13 o
o1 S 91350 e
' féég;éypa'n'inéu zhutneny jam, Sachiel, ryh, zérezov alebo ckolo
7 174101001 objekiu do 100 m3 m3 161,280 824 1328,95 o]
Cast "
1334.00°0.30'0.36 120,080
222.0'0.3'03 19,980
"gast "3"
238.00*0.30'0.30 21,240
8 | i81201102 Uprava pléne na nasypoch v hornine triedy 1 a2 4 so zhulnenim m2 2 873,000 0,41 109593 0
"East "
2415.00 2 415,000
"ast 2"
1200 120,000
“ast 3" e
800 T IR
9 113108222 Rozobratie dlazby o pleche do 200 m2 z beténovych kociek m2 138,000 517 713,46 0 39,744
- Odstrénenie podkiadov atebo krylov asfattovyeh hrobky do 400 mm )
10 | 113107242 s plochou nad 200 m2 m2 1 487,000 3,27 4797,00 6| 285527
Vylthanie obrib betonovich, s vyblranim 162ka, z krajnikoy alebo
11 1 413206111 abrubnikev stojatych, -0,14500t m 700,000 5,47 382800 ol 101,500
1 ZEMNE PRACE - 46 540,12 000 4654012 0000 40677
4 VODOROVNE KONSTRUKGIE
Podkiad ped dlaZbu v ploche vedorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.
12 1 451577777 30-100 mm z kameniva drveného fr. 4-B mm m2 2 673,000 259 2,701 14 140,17 0,162 432,812
“gast "1" 5
2415.00 2 415,000
"cast 2"
120.0 120,000 B
“cast' 3"
""""" o 138.00 138,000
4 VODOROVNE. kDNsTRUKC!_I__E - 6 923,07 721710 14 140,17 432,810 (_J
s SPEVNENE PLOCHY
Podklad a'E'éba.kryl Z kameniva hrubého drveného vel. 0- i
13 ; 584752111 B83mm{vibr.5trk} po zhut.hr. 150 mm m2 2673000 362 4,69 22212863 0,368 984 673
"East "
2415.00 2415000
Spracované systérnorn Systematic? Kalkulus, tel.: 053 77 18585 Strana 1:z3



Rozpotet Rekenitr.miestnych komunlkadii a chodnik v meste Trstend a jeho primest.€asti / 50 08 — Chodniky na cintorinoch

e 2 !
T ——— e e YT
Eas T S SO SO
138.00 138,000,
Podklad zo Strkodrviny fr.0-32 mm s rozpresirenim a zhulneni.r.n.,. D
4 ; 564851111 hr.po zhutneni 150 mm m2 2 673,000 3,63 7,56 29910,87 0,280 748,28
"Casy " - N et s
2415.00 2 415,000
“tast 2"
1200 520,000
5o PR 3005
Kladenie zémkovej dlazby hr.6em pre pesich nad 20 m2 vr
15 | 586911112 dopilovania dlazby a §parovania pieskom m2 2 673,600 20,05 2,27 59 661,36 0,112| 299,376
2415.00 B 2 415,000
RS . RTINS ISR P
120.0 120,000
138.00 138,000
16 | 5822993200 Dodévka zemkovej dla¥by hribky & em farba éervend m2 2 806,550 16,56 45 478,12 0147 412,578
2415.00*1.05 ) 2 535,750
“Cast' "2
120.06*1.05 126,000
S S .
138.00".05 o 144,900
5 SPEVNENE PLOCHY e . 7287290 8520008 15826298 2444,810 g
§ ... . |OSTATNEPRACE
Gsadenie zahon. obrubnika betén., do 16zka z bet. pros. tr. C 16120
17 1 916561111 s bodnou oporou vr, Sparovania m 1792,600 14,74 26 414,08 0,008 175,544
R e e e e iind
1334900
222,00 ) h 222000
SEast A
235.00 235,000
162ko pod cbrub,, krajnfky alebo obruby z dlaZob. kosiek z betdnu
18 | 918101411 prostéhe Ir. G 16/20 m3 53,760 024 108,35 5 837,80 118,331
T i . . et .
1334.00°0.2°0.15 40020
"East 2" ’
220020015 6,660
T . . e
236.0070.2*0.15 7,080
Vodorovna dop! ava vyi:]ﬁran)"ch hmét po suchu bez nalozenia, ale
19 | 979084216 s0 zlozenim na vzdiaienost do 5 km H 406,771 11,62 4 726,68 0
20 | 979084218 Priplatck k cene za kazdych dalsich aj zacatych 5 km nad 5 km t 406,771 1,55 630,50 0
21 1 g7e0Br212 Nakladanie na dopravné prosiriedky pre vodorovni dopravu suliny |t 408,771 2,24 898,96 c
22 ;978087214 Poplatok za sklédku vybidranych bmat { zemina, sut) t 141,244 12,53 176479 o
408.771-265.527 141,244
23 | 979087215 Poptatok za skiadku vyburanych hmdt- Zivitné 1 265,527 8,85] 234991 0
T TT o e [T B .
24 | 5921954660 Dodéavka OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY KUS 1 827,840 2,74 5 008,28 0,023 42,04
1334.00*1.02 . 1 380,680
i T gz 0002 276,440
“Cast 3" ’ ’
236.00"1.02 240,720
9 OSTATNE PRACE 36 802,82 10 833,18 47 636,00 335,820 o
REL I PRESUNY HMOT
Presun hmét pre pezemné kemunikacie s krytom dldzdenym
25 1 598223019 akejkolvek dfiky objekiu { 3213,533 2,68 861227 0
99 {PRESUNY HMOT ‘ 8612,27 0,00 8612,27 0,000 4]
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Rozpodet Rekonstr.miestnych komunikdcii a chodnik v meste Trstena a jeho primest.€asti / SO 08 — Chodniky na cintarinoch

Prace HSV

171 851,18

103 340,36

275 191,54 3 213,540

406,77

Celkom v EUR

171 851,18

103 340,36

275 191,54 0,000

Spracované systémom Systematic? Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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