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Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie je vypracovaný 
podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z. z. ( k § 58 zákona ). 

 

A. Sprievodná správa 
 
1. Identifikačné údaje: 
Názov stavby:  Sverepec č. súp. 240 – základná škola s materskou školou, KN-C 654/11, zníženie 
energetickej náročnosti budovy 
Účel projektu: rekonštrukcia, modernizácia 
Investor: Obec Sverepec, Obecný úrad 215, 017 01 Sverepec, IČO: 00692263, DIČ: 2020693961 
Stupeň projektovej dokumentácie: Projekt stavby pre stavebné povolenie 
 
Spracovatelia projektovej dokumentácie : 
- Stavebná časť : Ing. Michaela Škrabková, 0903 165 555 
- Statické posúdenie : Ing. Jaroslav Ollah, 0949 354 897 
- Protipožiarne riešenie stavby : Ing. Zuzana Antalová, 0903 557 685 
- Rozpočet : p. Zuzana Cmarková, 0903 941 080 
- Energetický audit : Ing. Andrej Kapjor, Ing. Čaja, 0908 593 408 
- Vykurovanie : Ing. Bánovec, 0902 485 775 
- Elektroinštalácia : Ing. Kapjor, prof. Drgoňa 
 
Účelové jednotky: 
- Úžitková plocha 1. PP- 183,59 m2 
- Úžitková plocha 1. NP - 255,34 m2 
- Úžitková plocha 2. NP - 265,71 m2 
- Úžitková plocha 3. NP - 266,00 m2 
- Zastavaná plocha 1. PP - 250,54 m2 
- Zastavaná plocha 1. NP - 335,66 m2 
- Obostavaný priestor 6700,00 m3 
- Plocha pozemku KN-C 653 – 993 m2 ( ostatná plocha – uličná záhrada ), KN-C 654/11 – 352 m2 ( 
zastavané plochy a nádvoria – budova školy ), KN-C 654/12 – 3610 m2 a KN-C 654/10 – 172 m2 ( 
zastavané plochy a nádvoria – školský dvor ). Spolu plocha 5127 m2.  

 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku: 
      Riešený objekt sa nachádza v obci Sverepec, vedľa štátnej cesty I/61, po pravej strane smer PB-
Beluša. Budova školy leží v blízkosti centra obce a obecného úradu. Ku škole prináleží pozemok, ktorý 
je využívaný ako záhrada a školský dvor s preliezkami. V budove sídli základná škola a materská škola. 
Objekt má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Pôdorysne má tvar písmena „L“. Rozmery 
28,72 x 15,59 m. Pozemok prislúchajúci k budove je svahovitý, zvažovanie terénu smerom od štátnej 
cesty k zadnej časti školského dvora. Pozemok je oplotený s hlavnou bránou od št. cesty a spodnou 
bránou pre peší prístup detí z obce. Pri hlavnej bráne je malé parkovisko pre osobné autá. 
Sverepec v rámci územnosprávneho členenia Slovenska patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
okresu Považská Bystrica. Obec Sverepec je situovaná v regióne Horné Považie (Severné Považie), 
v pohorí Javorníkov, v blízkosti Pružinskej doliny. Je tu výborná nadväznosť na okresné mesto 
Považská Bystrica. Napojenie na štátnu cestu I/61 ako aj blízky privádzač na D1.  
Projekt rieši v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - 
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 - 
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ : 
4.3.1., Zameranie : Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Projekt rieši rekonštrukciu a 
modernizáciu objektu základnej školy s materskou školou.  
Objekt bol postavený v 60-tich rokoch. Je v zachovalom stave, zodpovedajúcom veku. Za životnosti 
objektu bol objekt plynofikovaný, napojený na vodovod. Objekt napojený nástennou elektrickou 
prípojkou. Odkanalizovanie do žumpy. 
     Rekonštrukcia a modernizácia  budovy zahŕňa zateplenie fasády, výmenu vstupných dverí, výmena 
a doplnenie okapových chodníkov, výmena klampiarskych konštrukcií. Rekonštrukčné práce sa 
dotýkajú aj kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorý je v havarijnom stave a s tým spojený dažďový 
systém. Navrhnutá bezbariérová rampa pri hlavnom vstupe. Modernizácia vykurovania, výmena zdroja 
tepla - plynového kotla. Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena žiariviek za úsporné riešenie. 
 



 

 

 
                 www.mhmprojekty.sk 

 

  

Sverepec – ZŠ a MŠ – zníženie energetickej náročnosti budovy  
 

3 

Dispozičné riešenie objektu:  
- 1:PP – nachádza sa tu sklad náradia a pomôcok, telocvičňa, chodba, plynová kotolňa, schodisko na 
1. NP. Druhá časť 1.PP má samostatný vstup od riaditeľne schodisko, nachádza sa tu sklad pomôcok 
a kníh.  
- 1. NP – hlavný vstup, zádverie, chodby, schodisko na školský dvor a na 2. NP, zadný vstup do budovy, 
sociálne zariadenie pre deti materskej škôlky, materská škôlka – 1x trieda ( 2 x miestnosť ), riaditeľňa, 
zborovňa, počítačová miestnosť, schodisko do 1. PP. 
- 2. NP – schodisko, chodba, 2 x učebňa školy, materská škôlka – 1 x trieda ( 2 x miestnosť ), sociálne 
zariedenie pre škôlku, sociálne zariadenie pre školu, 
- 3. NP – schodisko, chodba, 2 x učebňa školy, sociálne zariadenie pre deti školy, kabinet, školská 
jedáleň – jedáleň, kuchyňa, sklad potravín.  
Sverepec má 1290 obyvateľov ( údaj z r. 2016 ). V školskom roku 2020/2021 má materská škôlka 41 
žiakov v dvoch triedach, základná škola 53 žiakov v štyroch triedach.  
 
3. Prehľad východiskových a geodetických podkladov: 

- obhliadka a zameranie objektu projektantom stavebnej časti, 
- katastrálna mapa,  
- časť pôvodnej projektovej dokumentácie z 03/2009, vypracovaná Ing. Mitašíkom. 

 
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: 
Charakter stavby si nevyžaduje členenie projektu na prevádzkové súbory ani na stavebné objekty. 
 

5. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY, USPORIADANIE 

PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

Stavbu svojim charakterom nie je nutné členiť na prevádzkové súbory a stavebné objekty.  

Predmetom projektovej dokumentácie je samotný objekt, jeho rekonštrukcia. 

 

USPORIADANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE: 
 
A - Sprievodná správa 
B - Súhrnnériešenie stavby 
 
Súhrnná technická správa, 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Situácia stavby 
Energetické a teplotechnické posúdenie stavby - audit 
 
C - Stavebná časť 
- Architektonicko - stavebné riešenie 
- Statika 
 
D - Vnútorné inžinierske rozvody: 
- Vykurovanie, 
- Elektroinštalácia a fotovoltika 
 
E - Rozpočet a výkaz výmer 
 

6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Pozemok je dobre napojený na cestnú komunikáciu a teda aj na celkový dopravný systém. 

Hlavný vstup do objektu je orientovaný na východ. Zadný vstup je orientovaný na západ. K budove 

školy prislúchajú aj okolité pozemky, na ktorých je školský dvor. Objekt je napojený na všetky inžinierske 

siete.  

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia objektu. Ďalej je predmetom projektu 

technické zhodnotenie a rekonštrukcia technických zariadení v objekte, ako sú vykurovanie, 

elektroinštalácia. Predmetom projektu je aj výmena skladby strešnej krytiny. Všetky časti sú zhrnuté 

v časti stavebné úpravy. V projekte je popísané, že väčšina prác  týkajúcich sa fasády je pri dodržaní 

farebnosti fasády. Projekt rieši len budovu, nie je tu zahrnuté okolie.  

 
7. PREDPOKLADANÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY: 
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     Pre danú rekonštrukciu a modernizáciu objektu bol vypracovaný rozpočet. Náklady na navrhované 
práce - viď. rozpočet.  
 
8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCIÍ 
A UŽÍVANIU STAVBY: 
     Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. Celá prestavba bude dokončená a odovzdaná 
v jednom termíne.  
 
9. ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO UŽÍVANIA:  
Nepredpokladá sa odovzdávanie stavebných prác na objekte po etapách. Objekt bude dokončený a 
odovzdaný v jednom termíne.  
 

10. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA: 
Začiatok výstavby :   predpoklad  
Koniec výstavby :   predpoklad  
Termíny začatia a ukončenia rekonštrukcie bude upresnený dodávateľom, ktorý bude určený verejným 
obstarávaním. 
 
11. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov: 
Užívateľom aj prevádzkovateľom objektu je obec Sverepec.  
 

B. Súhrnná technická správa 
 
1. Charakteristika územia stavby: 
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu objektu: 
Areál školy leží po pravej strane štátnej cesty , smer PB - Visolaje. Nachádza sa v blízkosti centra obce, 
kde je obecný úrad. V okolí školy sa nachádzajú rodinné domu, v zadnej časti školského areálu sa 
nachádza vodný tok, ktorý je odhradený plotom. Celý areál je oplotený. Riešený objekt je v priestore 
otvorený, je voľný prístup zo všetkých strán. Je tu dobré napojenie na dopravný systém obce, nachádza 
sa tu aj dostatočné plochy pre skládky materiálu.  
 
1.2. Vykonané prieskumy: 
     Pre daný objekt nebol vykonaný žiaden stavebno – technický prieskum, ktorý by bol projektantovi 
známy. Pre opis objektu bolo použité zameranie, čiastočná pôvodná projektová dokumentácia 
a obhliadka objektu. Preto pri realizácií je potrebné aktívny prístup realizátora s projektantom. 
 

1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 

Plochy okolo objektu sú čiastočne voľné, vstup je možný pre nákladné autá. Vzdialenosť od 

hranice pozemku na severnej strane cca 11,50 m, na južnej strane cca 8,90 m. Od štátnej cesty 

vzdialenosť 24,60 - 20,7 m. Pozemok od št. cesty ku objektu v miernom svahu, okolo objektu tiež v 

miernom svahu a zadná časť školského dvora v spáde.  

Pred samotnou realizáciou sa prevedie príprava okolia. Nebráni tu nič postaveniu lešenia a pod. 

Technické zariadenia sa budú montovať v interiéri objektu - zdroj tepla, vykurovacie telesá a pod. Pre 

rekonštrukciu fasády sa použije montované lešenie. Prestavba strešných konštrukcií sa bude 

prestavovať postupných zabudovávaním a výmenou stavebných materiálov. Nie je potreba veľkých 

skládok. V blízkosti si vybraný dodávateľ stavebných prác zriadi unimobunku na najnutnejší stavebný 

materiál. Pozemok bude dočasne prihradený a chránený najmä pred vstupom detí.  Je pravdepodobné, 

že časť stavebných prác bude prebiehať počas školskej výučby. Na čas nevyhnutých prác v interiéri 

bude škola dočasne zatvorená.  
Pre výstavbu nie je potreba uvoľnenia žiadnych plôch. Výstavba sa bude realizovať postupným 
zabudovávaním stavebného  materiálu. Práce si vyžiadajú aj búracie práce na fasáde. Dodávateľ 
stavebných prác zabezpečí odvoz sutiny na určenú skládku. Po dobu výstavby je potrebné chrániť 
fasádu najmä z ohľadom na žiakov školy a škôlky, pracovníkov školy , bývajúcich a okoloidúcich 
obyvateľov, tak isto je potreba chrániť ich od hluku a prachu.  Výstavba si nevyžiada žiadnu prekládku 
inžinierskych sietí, okrem bleskozvodu. Objekt sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ktorý by 
bol projektantovi známy. Na pozemku okolo domu v bezprostrednej blízkosti objektu sa nachádzajú 
dreviny a stromy - najmä v časti od štátnej cesty, na východnej strane. Či sú stromy prekážkou pri 
výstavbe ponecháme na zvážení realizátorovi.  
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2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby: 
 
2.1. Zdôvodnenie urbanistického, arch. a stavebno-technického riešenia: 
      Z hľadiska urbanistického sa objekt nachádza v blízkosti centra obce, prístupnej pre všetkých 
občanov obce. Prístup je pohodlný pre peších ako aj pre automobily.  
 Z hľadiska architektonického stavba zodpovedá pôvodnému návrhu 60-tych rokov, ktorý je 
charakteristický pre školské zariadenia. Pôdorysný tvar písmena "L", plochá strecha s atikami.  
Opis pôvodného riešenia : zo stavebno – technického hľadiska je stavba z kvalitných materiálov, 
príznačných pre dobu výstavby. Objekt má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. 
Pôdorysne má tvar písmena „L“. Rozmery 28,72 x 15,59 m. Základy predpoklad betónové, murivo z 
plných tehál v kombinácií so siporexovými tvárnicami, stropy monolitické. Nosný systém obvodové a 
vnútorné nosné murivo. Strešná konštrukcia plochá strecha s asfaltovými pásmi, odvodnená do 
vonkajšieho podokapného žľabu. Okná nové plastové, členené. Pôdorys 1.PP má vstup len z interiéru, 
je rozdelený na dve časti. Prístup do každej samostatným schodiskom, slúži ako technické zázemie( 
sklady, kotolňa ) a telocvičňa. Okná v m.č. 006 sú presvetlené cez anglický dvorec. Okapové chodníky 
betónová dlažba uložená v štrku.  
Za životnosti objektu bol objekt plynofikovaný, napojený na vodovod. Objekt napojený nástennou 
elektrickou prípojkou. Odkanalizovanie do žumpy. 
Opis navrhovaného riešenia : rekonštrukcia a modernizácia  budovy zahŕňa zateplenie fasády 
minerálnou vlnou certifikovaných ETICS systémom, výmenu vstupných dverí, výmena okapových 
chodníkov. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú aj kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorý je v 
havarijnom stave a s tým spojený dažďový systém.  Nový strešný plášť zateplený s hydroizoláciou z 
PVC fólie. Dažďový systém zvedený do jestvujúcej dažďovej kanalizácie do vsaku. Navrhovaná je 
výmena klampiarskych konštrukcií, zámočnícke konštrukcie, suterénne okná navrhované bezpečnostné 
mreže. Klampiarske konštrukcie z eloxovaného hliníka vo farbe antracit. Rekonštrukcia 
železobetónových markíz, jedna na hlavným vstupom zmena spádovania od objektu. Vybudovanie 
rampy pre bezbariérový prístup do objektu na 1.NP. Výmena zábradlí na vonkajšom schodisku. 
Modernizácia vykurovania, výmena zdroja tepla - plynového kotla, výmena komínového telesa. 
Čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena žiariviek za úsporné riešenie, fotovoltaika. Pre 
požiarnu ochranu je spracovaný projekt, požiarnym špecialistom Ing. Antalová.  
 
2.2. ZDOVODNENIE RIEŠENIA STAVBY 
      Rekonštrukcia a modernizácia budovy vyplýva z jej veku a využívania objektu. Rekonštrukciou sa 
zníži energetická spotreba objektu, predĺži sa životnosť objektu. V obci žije 1363 obyvateľov. Plocha 
obce 6,23 km2 – 623 ha.   
 
2.3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH 
     V objekte sa nebudú nachádzať žiadne technologické zariadenia. Jedná sa o objekt nevýrobný.  
 
2.4. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém: 
     Objekt sa nachádza na pozemku prislúchajúcom k objektu. Pred objektom – východná strana – sa 
nachádza vstup do objektu a štátna cesta I/61.  Zo západnej strany sa nachádza vstup na pozemok pre 
peších, je tu ale prístup možný aj pre nákladné automobily, avšak prístup ku škole je po nespevnenom 
svahu. Pozemok je oplotený.   
 
2.5. Protipožiarne zabezpečenie stavby:  
       Protipožiarna bezpečnosť zmeny stavby je navrhovaná podľa STN 73 0834 v platnom znení. 
Dodatočné zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom je v zmysle STN 73 0834 2.1.2 e Zmenou 
stavby sk. II. Stavebné úpravy ostatné – klampiarske výrobky, výmena svietidiel, modernizácia 
vykurovania v čítane výmeny kotla, nútené vetranie sú zmenu stavby sk. I, jedná sa o:   
-  nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií – STN 73 0834, čl. 2.2.1a 
- výmena a nová inštalácia prvkov technického zariadenia budovy a svojou funkciou podmieňuje jej 
prevádzku – STN 73 0834, čl. 2.2.1b 
Požiarne úseky, požiarne riziko   - jedná sa o nevýrobnú stavbu predmetom projektu nie je zmena 
užívania (STN 73 0834, čl. ), dispozícia stavby je pôvodná  nezvyšuje sa požiarne riziko, nedochádza 
k zmene využitia, nezvyšuje sa požiarne zaťaženie  
Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti stavebných konštrukcií   
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Požiarne stropy - stavba má  železobetónové požiarne stropy, oddeľujúce požiarne podlažia, posledné 
nadzemné podlažie a strešný plášť, stavebné úpravy sa týchto konštrukcií netýkajú        
na strop nad 1. PP nebude pridávané zateplenie  
Obvodové steny - obvodové steny sa nemenia, na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov 
podľa 6.2.4.10 možno z vonkajšej strany nehorľavej obvodovej steny v závislosti od výšky stavby pridať 
tepelnoizolačný kontaktný systém podľa 6.2.7,ktorý sa zhotovuje podľa STN 73 2901, na zateplenie 
použitý kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň A-s1, d0 (podľa EN 13501-1). Na 
tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 na nehorľavej 
obvodovej stene nie sú ďalšie požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. (6.2.7.5.1) 
v styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje tepelná izolácia nenasiakavá, tr. reakcie na 
oheň aspoň E, v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme aspoň B-s1, d0. Riešenia detailov kontaktných 
zatepľovacích systémov je potrebné vyhotoviť v zmysle prílohy technickej správy. Nosné konštrukcie 
stavby a nosná konštrukcia strechy sa nemení. Vystúpené konštrukcie na fasáde – striešky  budú 
upravené bez zateplenia.  Skutočné požiarno-technické vlastnosti bude investor dokladovať platnými 
dokladmi preukazujúcimi požiarno-technické vlastnosti zatepľovacieho systému, predložením 
certifikátu, resp. vyhlásenia o zhode.      
Riešenie únikových ciest a evakuácia  osôb   
Obsadenie stavby osobami  
materská škola  - 41 detí                                                                  E = 53 
základná škola – štyri triedy kmeňová učebňa 1,5 os/m2 
2. NP - učebňa 58,21 m2  - 38 os 
2. NP - učebňa 50,52 m2  - 33 os 
3. NP - učebňa 58,21 m2  - 38 os 
3. NP - učebňa 50,52 m2  - 33 os 
Spolu základná škola                                                                        E =  142  
Zamestnanci 15x 1,3                                                                        E = 20      
Spolu počet osôb                                                                              E = 215 
Odborné učebne, technické a ostatné priestory sú využívané len započítanými osobami   
Spolu počet osôb                                                                                          E = 215 
Riešenie únikových ciest  - v dôsledku stavebných úprav sa nemení využitie stavby, počet osôb sa 
nezvyšuje požiadavky na evakuáciu osôb zo stavby sa nemenia jestvujúce únikové východy z budovy 
zostávajú v pôvodnej šírke,  hlavný vstup do budovy bude rozšírený o dvere š. 1,0 m pre osoby ZTP, 
(zriadenie vstupu nevyplýva z požiadavky na vytváranie špeciálneho chráneného pracoviska, počet 
osôb a počet osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu sa nezvyšuje) , stavba má spoločné 
komunikácie tvorené chodbami a schodiskami, nemenia sa, ich šírka je zachovaná zmena nemá vplyv 
na vetranie únikových ciest otváranie dverí pri hlavnom vstupe je po zmene je proti smeru úniku, toto 
čo je dovolené v súlade s STN 73 0802  čl. 7.3.1.1 , počet osôb E na tejto únikovej ceste je menej ako  
200,  (STN 730802 7.2.3.11.) 
Odstupy - Požiadavky na odstupové vzdialenosti sa v dôsledku  stavebných úprav nemenia, nakoľko sa  
nezväčšujú  otvory v obvodovej stene a nezvyšuje sa požiarne riziko. 
Vybavenie stavby požiarnymi  zariadeniami - vplyvom dodatočného zateplenia obvodového plášťa 
a ostatných zmien nevznikajú požiadavky na inštaláciu požiarno-technických zariadení, ako je elektrická 
požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod dymu a tepla pri požiari vplyvom 
dodatočného zateplenia obvodového plášťa sa nemenia kritériá, podľa ktorých sa stanovujú požiadavky 
na zabezpečenie vodou na hasenie požiaru.  
Zabezpečenie vetrania a vykurovania - vplyvom dodatočného zateplenia obvodového plášťa sa 
nemenia požiadavky na vetranie a vykurovanie, vzhľadom na pôvodné riešenie budova má prirodzené 
vetranie  – oknami a VZT zariadením, ktoré je umiestnené v jednom požiarnom úseku vykurovanie je 
teplovodné radiátorové. Na pokrytie tepelných strát a zabezpečenie tepelnej pohody budú slúžiť do 
kaskády zapojené dva nástenné plynové kondenzačné kotle Plus GB 192-35i,  s menovitým výkonom 
v rozsahu od 5 do 34,4 kW, ktoré nahradia súčasné plynové kotle.  Výkon kotlov sa nezvyšuje.  
Požiadavky na elektroinštaláciu stavby - dodatočné zateplenie obvodového plášťa nemá vplyv na druh 
prostredia a riešenie elektroinštalácie prevedenie bleskozvodu na kontaktný zatepľovací systém musí 
byť v zmysle platných STN, veľkosť konzola je taká, že zabezpečí vzdialenosť bleskozvodu od EPS 
izolantu 100 mm.  
        Záver - V dôsledku projektovanej zmeny nedochádza k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby 
ani jej časti, ani bezpečnosti osôb, ani zmenou nebude sťažený zásah požiarnej jednotky. (Vyhl. MVSR 
94/2004, § 98.1) Dodatočné zateplenie obvodového plášťa a navrhované zmeny nemenia charakter ani 
parametre stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, a nevyžadujú žiadne opatrenia z hľadiska 
požiarnej bezpečnosti stavby.    
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2.6. Odpadové hospodárstvo: ( Zák. O odpadoch č. 79/2015 Zb. zák., Vyhl. 365/2015 - príloha č. 1 - 
zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov ): 
Počas prestavby – bude prípadný stavebný odpad a zemina odvezená na skládku určenú orgánmi 
štátnej správy. V priebehu prác je dodávateľ povinný priebežne odstraňovať nečistotu z komunikácie. 
Počas prestavby je nutné priebežne kontrolovať technický stav mechanizmov a vozidiel vykonávajúcich 
stavebnú činnosť a tým predísť nežiadúcemu ohrozeniu zamorenia staveniska ropnými látkami.  
Po ukončení prestavby – Odpady, ktoré počas prevádzky vznikajú, budú odstraňované v súlade 
s hygienickými požiadavkami a podmienkami dotknutých orgánov. Na ploche prevádzky budú a sú 
rozmiestnené odpadkové koše. Pri každej separácii odpadu sa vytrieďuje separovaný ( sklo, papier, 
plasty ) a nebezpečný odpad, ktorý je uskladňovaný v obaloch na to určených, zabezpečujúcich ich 
nerozbitnosť. Tento odpad je uskladňovaný v exteriéry, kde sa nachádzajú separačné kontajnery – na 
papier, plasty a sklo. Bežný komunálny odpad je z prevádzky vynášaný do exteriérových kontajnerov. 
Zberné stanovisko je v blízkosti zadného vstupu.  
Prevádzka je jestvujúca, počet zamestnancov a žiakov sa po prestavbe nezmení, a nezmení sa ani druh 
a množstvo vytvoreného komunálneho odpadu.  
     Odpady , ktoré vznikajú na ploche prevádzky, alebo budú vznikať pri prestavbe objektu, sú podľa 
zoznamu skupín, podskupín a druhov odpadov zatriedené nasledovne: 
 
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, 
PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU  
( názov skupiny, druh odpadu, kategorizácia ) 
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 
20 01 01 papier a lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 šatstvo O 20 01 11 textílie O  
20 01 25 jedlé oleje a tuky O 
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O 
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 
20 01 39 plasty O 
20 01 40 kovy O 
20 01 41 odpady z vymetania komínov O 
20 01 99 odpady inak nešpecifikované 

 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MIEST 
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
17 01 01 betón O 
17 01 02 tehly O 
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01 drevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
17 04 01 meď, bronz, mosadz O 
17 04 02 hliník O 
17 04 03 olovo O 
17 04 04 zinok O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 06 cín O 
17 04 07 zmiešané kovy O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O. 
 

2.7. Starostlivosť o životné prostredie: 
V danom objekte sú zdrojom znečistenia len kotly, ktoré slúžia na ohrev teplej vody do vykurovacieho 
systému. Zdroj tepla - na pokrytie tepelných strát a zabezpečenie tepelnej pohody budú slúžiť do 
kaskády zapojené dva nástenné plynové kondenzačné kotle Buderus Logamax Plus GB 192-35i , s 
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menovitým výkonom v rozsahu od 5,1 do 34,4 kW. Tieto zariadenia budú certifikované a schválené 
technickou inšpekciou pri uvedení do prevádzky. 
     Použité zariadenia sú ekologicky nezávadné, bez spalín vo vykurovanom priestore. Umožňujú 
prisávanie vzduchu na spaľovanie z vonkajšieho priestoru. Spaliny budú vypúšťané do ovzdušia cez 
dvojvrstvové komíny nad strechu. Použité zariadenia sú a budú certifikované platným rozhodnutím 
príslušnej Technickej inšpekcie SR. Stavba svojim charakterom využitia nebude mať negatívny vplyv 
na životné prostredie, a ani pri rekonštrukcii nebude  mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
Z architektonického hľadiska stavba nevytvára konflikt s okolím. 
     Splaškové vody sú odvádzané do žumpy a dažďové vody sú odvádzané do vsaku pod objektom. 
Okrem toho riešený objekt tvorí odpad, ktorý je v zmysle Zákona č. 79/2015 o odpadoch  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 
zatriedený do skupín, podskupín, druhov odpadu a kategórie odpadov, táto časť je riešená 
v samostatnej kapitole tejto správy.  Stavba svojou prevádzkou nemá negatívny vplyv na ŽP. Zdrojom 
znečistenia ovzdušia v objekte je prevádzka kotla na plyn.  
 
2.8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

 Pri všetkých prácach a postupoch dodržať technologický postup daný výrobcom stavebného 

materiálu.  
Pri výstavbe musia byť dodržané všetky predpisy súvisiace s výstavbou. Dodávateľ 

stavebných prác je povinný pracovníkov, ktorí stavebné práce projektujú, riadia, vykonávajú, vyškoliť 
z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súvisiace predpisy:  

1. 391/2006 Z. z. NARIADENIE VLÁDY SR Z 24. MÁJA 2006 o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

2. 96/2006 Z. Z. NARIADENIE VLÁDY SR Z 24. MÁJA 2006 o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

3. 124/2006 Z. Z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR Z 2. FEBRUÁRA 2006 o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     Všetky stavebné práce je nutné prevádzať v zmysle platných bezpečnostných predpisov pre 
stavebníctvo, v súlade s vyhláškou 147/2013. Dodávateľ stavby spracuje dokumentáciu rozmiestnenia 
skládok a manipulácie s materiálom, postup prác s uvedením všetkých pomocných zariadení 
zaisťujúcich bezpečnosť pracovníkov.  
    Na stavenisku musí byť na dostupnom a známom mieste umiestnená lekárnička vybavená podľa 
príslušných predpisov, ktorá musí byť podľa potreby dopĺňaná. Na viditeľnom mieste bude tiež 
umiestnený postup pri poskytovaní prvej pomoci s označením miesta najbližšieho telefónu a čísla prvej 
pomoci. 
   Povinnosti investora a dodávateľa v oblasti bezpečnosti práce je potrebné obsiahnuť v zmluve, alebo 
zápise o odovzdaní staveniska, § 5 vyhl. 147/2013 Zb. 
    Výkopové práce nie sú súčasťou stavebných prác na tomto projekte. Prácu s mechanizmami a strojmi 
môžu vykonávať len osoby s platným osvedčením k obsluhe príslušného mechanizmu. Pri montáži 
stavebnými mechanizmami sa nesmú osoby zdržiavať pod závesnými bremenami . Pred začiatkom 
prác musí zodpovedný pracovník montážnej organizácie poučiť pracovníkov o dodržiavaní bezpečnosti 
a ochrany zdravia. Pri prácach vo výške lešenie opatriť zábradlím .  
 

2.9 RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ 
Všetky kovové konštrukcie je nutné opatriť príslušnými ochrannými nátermi. 

 
2.10. Stanovenie ochranných pásiem: 
      Objekt ani pozemok investora sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ktoré by bolo 
projektantovi známe.  
 
2.11 ENERGETICKÉ A TEPLOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVBY ( podľa Zákona 555/2005 ): 
     Zákon rieši postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Podľa tohto zákona, 
paragrafu 2, bodu 2, písmeno a) sa postupy a opatrenia na zlepšenie hospodárnosti budovy vzťahujú 
aj na tento objekt. Energetické a teplotechnické riešenie stavby je súčasťou tohto projektu.  
 
2.12. Opatrenia a požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie ( podľa Vyhl. 532/2002 ):     
     Ku hlavnému vstupu do objektu je navrhovaný bezbariérový vstup. Oceľová rampa z chodníka ku 
hlavnému vstupu na 1. NP. Chodník je v spáde smerom ku hlavnému vstupu. Cez tento vstup je možný 
pohyb po celom prízemí objektu. Na 1.PP, 2.NP a 3.NP umožnený prístup nie je.    
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2.13. Zatriedenie objektu podľa Klasifikácie stavieb ( Zbierka zákonov č. 128/2000 ): 
     Podľa horeuvedeného zákona je stavba zatriedená do: 
Príloha č. 2 – 12 Nebytové budovy 
                     126 Budovy na kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo 
                     1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie 
Príloha č. 3 – prevodník jednotnej klasifikácie stavebných objektov na klasifikáciu stavieb 

- JKSO 801.4   
- Názov položky JKSO Budovy na vedu, kultúru a osvetu 
- KS 1263 
- Názov položky klasifikácie – Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie  

 
2. 14. Posúdenie vplyvu na životné prostredie ( Zbierka zákonov č. 24/2006 ): 
     Podľa zák. č. 24/2006 daná stavba ani jej prevádzka nemá vplyv na životné prostredie.  
 
3. Kanalizácia: 
Odkanalizovanieobjektu je cez revíznu šachtu do žumpy. Žumpa sa nachádza v časti pod školským 
ihriskom. Rekonštrukcia nerieši kanalizačnú prípojku ani rozvody vnútornej kanalizácie.  
 
4. Zásobovanie vodou: 
    Objekt je pripojený na rozvod verejného obecného vodovodu. Vodomer sa nachádza vo vodomernej 
šachte, ktorá sa nachádza na južnej strane vedľa hranice pozemku. Prívod vody je do kotolne. Príprava 
teplej vody je len v časti materskej škôlky, priamo v sociálnom zariadení zásobníkovým ohrievačom 
vody.  Pripojenie a rozvod vody je jestvujúci a vyhovuje aj pre účel využitia objektu. Rekonštrukcia 
nerieši vodovodnú prípojku ani vnútorné rozvody vody. 
 
5. Teplo a palivá: 
     Objekt je plynofikovaný. Pripojenie na verejný plynovod, cez regulátor tlaku a plynomer s hlavným 
uzáverom plynu na hranici pozemku na východnej strane. Prípojka plynu vedie od štátnej cesty do 
kotolne. Zdrojom tepla v objekte sú tri plynové kotly, dva aktívne, tretí záložný. Pôvodné sú z cca  
r. 2000. Tieto sú navrhované vymeniť sa nové kondenzačné. 
BILANCIA POTREBY TEPLA - pre ústredné vykurovanie52 kW. 
ROČNÁ SPOTREBA TEPLA - pre ústredné vykurovanie:           52kW 

Qr,vyk = 3600.24.n.QUK.103.(( is
- es

 )/ ( i - e
 )).ε 

Qr,vyk = 3600.24.234.52.103.(( 20-3,7)/ ( 20+15 )).0,8=  391,69 GJ/rok 
 
Pre prípravu TÚV podľa vyhlášky 625/2006 Z.z. :          
QW = Ctap.A.0,0036 = 10.1110.0,0036= 23,976GJ/rok 
SPOLU 415,666 GJ/rok = 115462,78kWh/rok 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE - Na pokrytie tepelných strát a zabezpečenie tepelnej pohody budú slúžiť do 
kaskády zapojené dva nástenné plynové kondenzačné kotle Buderus Logamax Plus GB 192-35i, s 
menovitým výkonom v rozsahu od 5,1 do 34,4 kW. Kotle sú osadené na stenu kotolne. Od kotlov je 
potrubie vedené k hydraulickej výhybke MEIBES MeiFlow M BG. Distribúcia teplej vody bude 
rozčlenená pomocou združeného rozdeľovača a zberača MEIBES MeiFlow M MF do troch vetiev. 
Súčasťou plynových kotlov je zabudované obehové čerpadlo a expanzná nádoba. Kotol je vybavený 
teplomerom na meranie výstupnej teploty z kotla a tlakomerom na meranie pretlaku pred uzatváracou 
armatúrou a poistným ventilom.Zariadenie kotolne – expanzná nádrž je podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. 
príloha č.1 zaradené do skupiny A ako vyhradené technické zariadenia. 
Meranie a regulácia - Zmyslom merania a regulácie bude v prvom rade zabezpečiť správne fungovanie 
celého vykurovacieho systému, s riešením havarijných a prevádzkových stavov: Systém bude vybavený 
zariadeniami profesie MaR a prispôsobený pre automatickú prevádzku s občasným dozorom. 
Navrhujeme aby v regulačnom systéme UK bola implementovaná ekvitermická regulácia. Na 
vykurovacích telesá budú osadené termostatické ventily s termostatickými hlavicami pre zabezpečenie 
zónovej regulácie. MaR od firmy Buderus 
Systém distribúcie a odovzdávania tepla - Ako odovzdávací systém vykurovania navrhujeme použiť 
doskové oceľové vykurovacie telesá v celej budove. Systém vykurovania bude napojený na hlavný 
rozdeľovač a zberač pol. Č5 v kotolni. Rozvody vykurovacej vody na 1.NP budú vedené pod stropom. 
Rozvody do ostatných podlaží budú realizované spoločnými stúpacími potrubiami vedenými 
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okoloobvodových nosných stĺpoch objektu. Pre odovzdávanie tepla do jednotlivých priestorov sú 
navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá typu K s bočným napojením pre pripojenie 
termostatického ventilu HERZ TS 90 a spiatočkového regulačného ventilu HERZ RL5. Osadenie 
termostatických hlavíc na regulačné ventilové vložky vykurovacích telies umožní individuálnu reguláciu 
vnútornej teploty, v každej miestnosti v rozsahu +6 až +28 °C.  
VETVA 1 Zázemie (chodby, schodiská, zborovne, riaditeľňa atď) - radiátorové vykurovanie 80/60°C.  
VETVA 2 Učebne - radiátorové vykurovanie 80/60°C. 
VETVA 3  TV 80/60°C. 
POTRUBNÉ ROZVODY - Pre dvojtrubkový vykurovací okruh sú použité oceľové bezšvové závitové rúry 
nízkotlakové akosť 11353.1 bežné, respektíve potrubia z lisovanej uhlíkovej ocele ekvivalentných DN. 
V najvyšších miestach rozvodu UK bude potrubie vybavené odvzdušnením a v najnižších miestach 
bude potrubie vybavené odvodnením. Po ukončení montáže bude nutné potrubný systém dôkladne 
prečistiť a prepláchnuť. 
Vetranie kotolne - Vetranie  kotolne je navrhnuté prirodzeným spôsobom v súlade s STN 070703 a 
s vyhláškou 75/1996. Množstvo privádzaného vzduchu je pre 3-násobné vetranie objemu kotolne a pre 
horenie zemného plynu naftového.V zmysle vyhl.75/96 Zb., v znení neskorších predpisov, §6 môže byť 
vetranie kotolne prirodzené alebo nútené. Musí však byť dimenzované tak , aby bol zaručený dostatočný 
prívod vzduchu na celkový inštalovaný výkon , pričom musí byť zaručená 3-násobná výmena vzduchu 
v priestore kotolne za hodinu, pri všetkých prevádzkových režimoch. 
Obstavaný priestor kotolne 99,63 m3 
3-násobná výmena vzduchu 298,9 m3/h 
potrebný výkon vetracieho zariadenia 
-prívod         -vetranie                       298,89 m3/hod 
                               -horenie:   Vhorenie = n*Vt*B*1,1= 1,1*8,6*10*1,1= 104,06 m3/hod 
                            Spolu 402,95 m3/h 
- odvod        289,9 m3/h 
Prívod vzduchu bude zabezpečený  VZT potrubím zvedeným k podlahe a protidažďovou žalúziou so 
sitom osadenou  na terénom(viď. tech. dok.).  
Veľkosť vetracieho otvoru:Fp=1,3*Vp/(3600*ν) = 1,3*402,95/(3600.1) = 0,146 m2 
Na prívode bude osadená protidažďová žalúzia IMOS Fe 400x400 so sitom osadená nad terénom 
a potrubie 400x400 zvedené k podlahe a zrezané pod ulom 45°+ sito 10x10mm.  
Odvod vzduchu bude zabezpečený VZT potrubím pod stropom kotolne. Na otvore bude osadená  
protidažďová žalúzia a vzt potrubie (viď. tech. dok.). 
Veľkosť vetracieho otvoru: Fo=1,3*Vp/(3600*ν) =1,3*289,9/(3600.1) = 0,104 m2 
Na odvode bude osadená protidažďová žalúzia so sitom IMOS Fe 400x300 osadení tesne pod stropom. 
Podrobnejšie v samostatnom projektovom diely - vykurovanie.  
 
6. Rozvod elektrickej energie: 

       Predmetom projektu je pripojenie malého zdroja elektrickej energie - fotovoltickej elektrárne na 
streche objektu základnej školy s inštalovaným výkonom 10,00 kW pre vlastnú spotrebu objektu. 
Vzhľadom na  systém podporného zdroja elektriny pre daný objekt, nebude dodávka do distribučnej 
siete realizovaná. Fotovoltický zdroje elektrickej energie bude nainštalovaný na streche budovy.  

Rozsah projektu  - projekt rieši - pripojenie fotovoltického zdroja na záťaž montáž nových prístrojov a 
nových rozvádzačov, uloženie nových káblových vedení.  
Projekt nerieši - iné časti rozvodu NN , iné káblové vedenia, bleskozvod. 
Predmet projektovej dokumentácie: 
DC rozvody prepojenia fotovotaických panelov, Jednosmerné DC rozvádzače R.DC.A/R.DC.B 
(pripojenie a istenie jednosmernej časti  fotovoltaických panelov panelov, prepäťové ochrany DC), 
Trojfázový menič (striedače) napätia DC/AC, Striedavý AC rozvádzač RFTVE a pripojenie do RH . 
Stupeň dodávky elektrickej energie - stupeň dodávky elektrickej energie do siete sa nerieši. 
Spôsob prevádzky zdroja FTVE - Vlastná spotreba objektu, v prípade prebytku elektrickej energie bude 
FTVE odpojená od záťaže – distribučnej siete. 
Ochrana pred prepätím - pred postupujúcimi prepäťovými vlnami je predmetná DC/AC elektroinštalácia 
a FTVE zabezpečená prepäťovými ochranami DC v jednosmerných rozvádzačoch R.DC.A/B a 
prepäťovou ochranou AC v striedavom rozvádzači RFTVE. 
Zaradenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia - Fotovolická elektráreň - technické zariadenie 
na výrobu elektrickej energie s príkonom 5,8 kW. Technické zariadenia elektrické sú zaradené podľa § 
4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. do skupiny B s vyššou mierou ohrozenia. 
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Spôsob merania - Existujúce priame meranie v rozvádzači RH na NN strane, prostredníctvom Hallovho 
snímača s rozhraním dodávaného spolu so striedačom.  
     Objekt je napojený jestvujúcim pripojením z podperného betónového stĺpa na verejnej vzdušnej sieti. 
Pripojovací kábel je vedený zemou a pripojený z východnej fasády. V objekte sa nachádza viacero 
poistkových elektro skríň, hlavná skriňa je umiestnená v časti 1.NP. Elektro pripojenie zostáva aj po 
zmene využitia objektu.  Projekt rieši fotovoltiku, výmenu žiariviek a žiaroviek v svietidlách a napojenie 
plynových kotlov. Podrobnejšie v samostatnom projektovom diely - elektroinštalácia. Upozornenie – 
projekt elektroinštalácie – fotovoltiky bol odovzdaný po vypracovaný a odovzdaný všetkých ostatných 
dielov – a to najmä stavebnej časti a statiky. Preto pred inštaláciou fotovoltiky je nutné preveriť miesto 
osadenie zo statického hľadiska !!!   Fotovoltaické panely je možné umiestniť na strechu iba za 
predpokladu, že sa v objekte vykoná detailná diagnostika stropného systému certifikovanou 
diagnostickou firmou, ktorá určí typ strešnej konštrukcie a jej maximálnu zaťažiteľnosť. Následne až po 
vykonaní tejto diagnostiky je možné stanoviť, či bude možné umiestniť  na strešnú konštrukciu 
fotovoltaické panely!!! 
 
 
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                 15.07. 2021 v Považskej Bystrici 
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Akcia: Sverepec č. súp. 240 – základná škola s materskou školou Sverepec, 
KN-C 654/11, zníženie energetickej náročnosti budovy 
 
Investor:  Obec Sverepec, Obecný úrad č. súp. 215, 017 01 Sverepec 
 
Stupeň projektovej dokumentácie: stavebné riešenie 
 
Stupeň projektovej dokumentácie: Projekt stavby pre stavebné povolenie 

 

 
 

 
 
 

C. Technická správa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala: Ing. M. Škrabková, autorizovaný stavebný inžinier,  
Tatranská ul. 294/11-1, 017 01 Pov. Bystrica / 0903 165 555 /, mskrabkova@gmail.com 
Dátum: jún 2021 
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C. Technická správa stavebno – technického riešenia: 
 

Táto správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. Projekt bol vypracovaný 
ako projekt pre účely stavebného povolenia. Stavba musí byť realizovaná pod vedením 

stavebného nestranného dozoru. Upozornenie - stavba sa realizuje na základe projektu, nie 
rozpočtu. Pred výstavbou doporučujeme naštudovať všetky projektové diely a ich vzájomné 

súvislosti. Nebolo v časových možnostiach projektantov preskúmať stavbu dokonale.  

 
Zoznam výkresov:  
* Textová časť:  - Technická správa 
* Výkresová časť:  01 - situácia stavby 
* Pôvodný stav: 02 - 1. PP, 03 – 1. NP, 04 – 2.NP, 05 – 3. NP, 06 - Rez schodiskom, 07 – pohľady, 
* Navrhovaný stav:08 – 1. PP, 09 - 1. NP, 10 – 2. NP, 11 - 3. NP, 12 - Priečne rezy, 13 – pôdorys 
strechy, 14 – pohľady, 15 - Výpis prvkov, 16 - pohľady - farebné riešenie.  
 
Účelové jednotky: 
- Úžitková plocha 1. PP - 183,59 m2 
- Úžitková plocha 1. NP - 255,34 m2 
- Úžitková plocha 2. NP - 265,71 m2 
- Úžitková plocha 3. NP - 266,00 m2 
- Zastavaná plocha 1. PP - 250,54 m2 
- Zastavaná plocha 1. NP - 335,66 m2 
- Obostavaný priestor 6700,00 m3 
- Plocha pozemku KN-C 653 – 993 m2 ( ostatná plocha – uličná záhrada ), KN-C 654/11 – 352 m2 ( 
zastavané plochy a nádvoria – budova školy ), KN-C 654/12 – 3610 m2 a KN-C 654/10 – 172 m2 ( 
zastavané plochy a nádvoria – školský dvor ). Spolu plocha 5127 m2.  

 
Pôvodný stav: 

 
     Zo stavebno – technického hľadiska je stavba z kvalitných materiálov, príznačných pre dobu 
výstavby. Objekt má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Pôdorysne má tvar písmena 
„L“. Rozmery 28,72 x 15,59 m. Základy predpoklad betónové, murivo z plných tehál v kombinácií so 
siporexovými tvárnicami, stropy monolitické. Nosný systém obvodové a vnútorné nosné murivo. Strešná 
konštrukcia plochá strecha s asfaltovými pásmi, odvodnená do vonkajšieho podokapného žľabu. Okná 
nové plastové, členené. Pôdorys 1.PP má vstup len z interiéru, je rozdelený na dve časti. Prístup do 
každej samostatným schodiskom, slúži ako technické zázemie ( sklady, kotolňa ) a telocvičňa. Okná v 
m.č. 006 sú presvetlené cez anglický dvorec. Okapové chodníky betónová dlažba uložená v štrku.  
Za životnosti objektu bol objekt plynofikovaný, napojený na vodovod. Objekt napojený nástennou 
elektrickou prípojkou. Odkanalizovanie do žumpy. 
 
Zvislé a vodorovné nosné a nenosné konštrukcie: 
Celý objekt je podľa obhliadky a podľa opadanej omietky na fasáde murovaný z kombinácie plných tehál 
a siporexových tvárnic. Hrúbka muriva 600 - 500 mm. Murivo je omietnuté z interiéru aj exteriéru.  
Priečky sú murované, predpoklad z tehly.  
     Stropné konštrukcie v objekte sú monolitické, predpoklad železobetónové. Objekt má systém 
obvodových a vnútorných nosných múrov, na ktoré je ukladaná stropná konštrukcia.Svetlá výška 
suterénu – 2,70 m. Svetlá výška nadzemných podlaží - 3,40 m.  
 
Schodisko: 
V objekte sú dve vnútorné schodiská. Jedno hlavné, ktoré vedie od 1.PP až po 3.NP. Zadným vstupom 
sa dostaneme na medziposchodie medzi 1.PP a 1.NP. Druhé schodisko je vedľajšie, vedie od 1.PP po 
2. NP, v časti riaditeľne a zázemia školy. Schodiská sú železobetónové, povrchová úprava brúsený 
kameň. Schodiská dvojramenné, so medzipodestami bez stupňov. Schodiska opatrené zábradlím.  
     Vonkajšie schodisko nástupné, železobetónové, leštený kameň. Počet stupňov 4. Schodisko je na 
celú šírku vstupu. zadné vonkajšie schodisko je menšie, na šírku 2,25 m, počet stupňov 4. Aj vonkajšie 
schodiská sú opatrené zábradlím. Rekonštrukcia sa dotkne aj vonkajších schodísk - úprava nášlapnej 
vrstvy, oprava bočníc a markízy.   
 
Strešná konštrukcia: 
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Strecha nad objektom je plochá, lemovaná atikami. Atika z hornej strany oplechovaná. Vo vnútornej 
strane sa nachádza podokapný žľab s tromi zvodmi. Na strechu vedie výlez, kovový, nefunkčné 
otváranie.  
Pôvodná skladba strechy : 
- horná asfaltová hydroizolácia - viacej vrstiev + lokálne vyspravenie v priebehu životnosti objektu, 
- vyrovnávajúca spádová vrstva ( predpoklad piesok, alebo škvára ) 
- konštrukcia stropu - pevný železobetónový strop, 
- atika vymurovaná po obvode, hr. 300 mm, na atike železobetónový "nos" prečnievajúci cez obvodový 
plášť budovy, z hornej strany oplechovaný, 
- skladba nepreverená sondami, podľa informácií technického pracovníka obecného úradu a realizátora 
rekonštrukcie povlakovej krytiny, 
- atika a žb nos zakreslený na základe obhliadky.  
V čase zamerania projektu nebol na strechu prístup, preto bola strecha zakreslená len podľa obhliadky 
z terénu a podľa informácií majiteľa objektu. Podľa meraní objektu z interiéru a exteriéru je ale 
predpoklad strechy dvojplášťovej -  a to spodný strop, skladba strechy ( zateplenie pôvodné napr. 
škvárobetón ), vetracia medzera ( podľa otvorov na fasáde 4x ), horný pevný strop, asfaltová 
hydroizolácia (ktorá bola viac krát vyspravovaná ).  
 
Zateplenie – strešnej konštrukcie, podhľadové konštrukcie : 
V konštrukciách sa nachádzajú len pôvodné izolačné materiály.  V objekte sa nenachádzajú podhľady.  
 
Komínové telesá: 
Komínové teleso je vonkajšie, nerezový dvojplášťový komín pred fasádou na južnej strane, zaústený do 
1.PP ku kotlom. Komín vyvedený nad atiku strechy. Kotvený do obvodového muriva.  
 
Výplne okenných a dverných otvorov: 
Okná na celom objekte sú vymenené. Okná plastové, sklá číre, izolačné dvojsklo. Okná menené cca 
pred 5-6 rokmi. Okná členené, v spodnej časti vetracie časti.  
 
Povrchové úpravy – omietky – vnútorné:  
V celom objekte omietky hladké s maľbami. Soklíky náter syntetickou farbou. V sociálnych zariadeniach 
keramický obklad.  
 
Povrchové úpravy – omietky – vonkajšie: 
Vonkajšia omietka brizolitová, farba okrová a červená. Soklová časť je upravená brizolitovou omietkou. 
Atika upravená hladkou omietkou, farba biela.  
 
Povrchové úpravy – drevených konštrukcií: 
Na objekte sa v exteriéri drevené konštrukcie nenachádzajú.  
 
Povrchové úpravy – podlahy: 
Nášlapné podlahy sú uvedené v legendách na výkresoch pôdorysov. V interiéri - chodby, sociálne 
zariadenia - keramická dlažba, triedy laminátová podlaha a drevené vlysy. V suteréne keramická dlažba, 
pvc, v kotolni cementový poter.  
 
Klampiarske konštrukcie: 
Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Zahŕňajú oplechovanie atík, dažďové žľaby + 3 x 
zvod, oplechovanie betónových markíz nad vonkajšími dverami. Vonkajšie parapety pri oknách sú 
vymenené s oknami.  
 
Presvetlenie a prevetranie priestorov: 
     Všetky hlavné miestnosti v objekte sú priamo vetrané okennými otvormi, ako aj osvetlené denným 
svetlom. V suteréne sa nachádzajú anglické dvorce.  
 
Základové konštrukcie: 
     Pôvodné základové konštrukcie je predpoklad betónových základových pásov. Projekt rekonštrukcie 
nezasahuje do základov budovy. Stavba nejaví známky poškodenia základov.  
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Navrhované riešenie: 
 
Búracie práce: 
     Búracie práce sa dotýkajú strešnej konštrukcie, fasády aj sokla, okapových chodníkov, 
klampiarskych konštrukcií, výplní otvorov ( vstupné dvere, schodiskové okno ), bočného schodiska so 
žb strieškou. Murivo sa zbaví odúvajúcich sa častí, preškriabe. 
    Pôvodné okapové chodníky sú betónové kocky veľkoformátové uložené do štrku, poprepadávané. 
Strešná konštrukcia - odstránenie hydroizolácia, len v prípade ak je zdegradovaná a nemôže slúžiť ako 
parozábrana v novej skladbe strechy. Fasáda podľa obhliadky je na viacerých miestach opadaná 
omietka. Je nutné pripraviť podklad pre novú fasádu - odstránením všetkých nesúdržných častí omietky 
s murivom. Demontovanie všetkých oplechovaní - atík, markíz , ako aj oplechovanie parapetov. Na 
fasáde sa nachádzajú napr. nosiče vlajom, kamerový systém, osvetlenie, znaky školy a pod, toto sa 
presunie na novú fasádu. Búracie práce zahŕňajú demontáž vstupných dverí, ktoré sa vymenia za novú 
presklenú stenu s dvoma dverami. Okno schodiskové - bočného schodiska - zo sklobetónu , tento sa 
odstráni celoplošne. Otvor sa zamuruje. Zbúranie celého bočného železobetónového schodiska, ktoré 
je nefunkčné. Schodisko dĺžky 4,10 m, šírky 1,10 m. Schodisko odstrániť celoplošne, do hĺbky cca 0,20 
m pod tern, aby sa dala v mieste uložiť zámková dlažba chodníka. Pod schodiskom je šachta, s ohľadom 
na túto šachtu prevádzať búracie práce. nad schodiskom sa nachádza železobetónová markíza, 
rozmerov cca 1,10 x 4,10 m, táto sa tiež odstráni. Dvere, ktoré viedli na schodisko sa odstránia aj s 
oceľovou zárubňou, otvor sa zamuruje. Odstránenie oceľových zábradlí na vonkajších schodiskách.  
        V objekte budú aj menšie búracie práce od stavebných úprav vyvolaných montážou nového zdroja 
tepla a výmeny osvetlenia a radiátorov.  
 
Domurovacie práce: 
      Domurovacie práce - okapové chodníky – sa navrhujú vybudovať nové okolo objektu – vyznačené 
na pôdoryse.  Nový okapový chodník bude na šírku pôvodných a to 500 mm. Bližšie popísané v časti 
Okapové chodníky, chodníky pre peších.  
    Medzi domurovacie práce je zahrnuté aj domurovanie schodiskového okna, a dverí. Zamurovanie 
otvorov tvárnica Ytong hr. podľa muriva min. 300 mm, prepojiť s pôvodným murivom !.  
 

Stavebné úpravy - povrchové úpravy : 

      Stavebné úpravy - zahŕňajú profesie elektroinštalácia, vykurovanie..  
- PD elektroinštalácia rieši napojenie kotlov, výmenu osvetlenia v objekte, fotovoltika.  
- PD vzduchotechnika rieši rozvody po objekte, na výkresoch sú zahrnuté prierazy pre jednotlivé 
potrubia cez priečky a nosné steny. Prierazmi nesmú byť porušené nosné prvky ( železobetónové 
vence, preklady a pod. ), nesmú byť vedené cez tieto konštrukcie !! Pred realizáciou potrubia, 
prehodnotiť trasu potrubia. V mieste sociálnych zariadení na odvetracie potrubie vedené cez fasádu 
osadiť protidažďovú a protihmyzovú žalúziu.  
- Fotovoltika - jej súčasťou je oceľová konštrukcia, ktorá sa prikotví do strechy, resp. stropnej 
konštrukcie. Nakoľko nie je známa únosnosť stropnej konštrukcie ( hrúbka, výstuž, trieda betónu a pod.) 
prikotvenie fotovoltiky sa dorieši v priebehu realizácie, samostatným statickým posúdením.  
- Položenie fotovoltiky cez betónové kocky na strechu nie je technicky vhodné riešenie !! 
- PD vykurovanie rieši výmenu kotlov, rozvodov vykurovania a radiátorov.  
- V PD nie je riešený bleskozvod.  
     Prierazy cez murivo cez murivo trubku obaliť do mirelonu, alebo podobného materiálu.  
 
Zateplenie fasády, fasádne omietky, obklad fasády, soklová časť: 
    Navrhované  je zateplenie fasády celého objektu. Z energetického auditu budovy vyplývajú 
požadované tepelné parametre konštrukcií. Stena – obvodová stena U ≤ 0,22W/(m2K), Strecha U ≤ 
0,15W/(m2K). Na tieto požiadavky boli navrhnuté hrúbky tepelných izolácií.  
Zateplenie fasády je navrhované kontaktným zatepľovacím systémom nepriesvitných častí fasády 
ETICS – napr. BASF PCI Multitherm M. Zateplenie je navrhnuté na zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností obvodového plášťa. Celý systém je zložený z nasledujúcich komponentov: - lepiaca malta, 
tepelnoizolačná vrstva, rozperné kotvy – hmoždinky, výstužná vrstva, sklotextilná mriežka, výstužná 
malta, podkladný náter – penetračný, fasádna omietka. Je dôležité pri danom systéme použiť všetky 
komponenty od jedného systému. Pretože všetky materiály v kontaktných systémoch sú vzájomne 
zosúladené z hľadiska mechanických vlastností, priepustnosti vodných pár a pod.  
    Zatepľovací systém je možné použiť pri dodržaní určitých podmienok – napríklad podklad musí byť 
suchý, pevný, zbavený nečistôt, voľne oddelených častí muriva, obkladov alebo starých omietok, ktoré 
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musia byť odstránené. Podklad musí byť dostatočne rovinný, rozdiely väčšie ako 5 mm, je nutné pred 
začatím prác vyspraviť opravnou omietkou. Pri rekonštrukciách a dodatočnom zatepľovaní budovy je 
potrebné staré omietky preklepať, oduté časti odstrániť a vyspraviť. Následne je vhodné fasádu umyť 
a opláchnuť tlakovou vodou.  
    S uvedeným systémom je možné pracovať do teploty 5 stupňov Celzia. Pri spracovaní jednotlivých 
komponentov je potrebné zamedziť priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a silného 
slnečného žiarenia.  
    Práce je možné vykonávať z lešenia, zo závesnej lávky , alebo zo šplhacej plošiny. Pri stavbe lešenia 
je potrebné kotvy lešenia osadiť tak, aby boli predsadené pred budúcou rovinou fasády o 50 mm viac, 
ako je hrúbka použitého izolantu. Lešenie je potrebné od budovy osadiť o 100 mm viac ako pri bežných 
fasádnych prácach, aby bolo možné manipulovať s fasádnymi doskami aj v úrovni podlážok ( 
vzdialenosť lešenia od fasády cca 300 mm a viac ).  
Samotná montáž zatepľovacieho systému sa začína založení sokla. Na založenie sokla doporučujem 
použiť soklový hliníkový profil, ktorý zároveň vytvára okapný nos pre vodu stekajúcu po fasáde. Šírka 
soklového profilu je závislá od hrúbky tepelného izolantu. Spravidla je hrúbka soklového profilu o 3 mm 
širšia. Pokračujeme v kladení tepelnoizolačných platní zdola nahor, na väzbu a k sebe nadoraz. Po 
zatuhnutí lepiacej malty sa prevedie brúsenie fasády, aby sa docielila dokonalá rovinná plocha fasády. 
Realizácia rozperných kotiev. Slúžia na pripevnenie izolačných platní z minerálnej vlny na obvodový 
plášť. Priemer rozperných kotiev je 8 mm, priemer hlavy je 60 mm. Kotevná dĺžka do betónu je min. 40 
mm. Počet rozperných kotiev je obvykle 4-6 kotiev na 1 m2. Nasleduje natiahnutie výstužnej vrstvy – 
kladenie sklotextilnej mriežka. Do čerstvo nanesenej malty ukladáme sklotextilnú mriežku. Hrúbka 
vrstvy je cca 3-5 mm. Po vyzretí výstužnej vrstvy – na hrúbku 1 mm prislúcha technologická prestávka 
24 hodín pri ideálnych podmienkach. Pri nedodržaní hrozí riziko vzniku farebných rozdielov a fľakov na 
povrchovej úprave. Nanášame podkladný náter – penetračný náter na výstužnú vrstvu. Náter slúži na 
zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné zjednotenie farby podkladu s farebným odtieňom 
povrchovej úpravy. Nanesenie tenkovrstvovej omietky – po dokonalom zaschnutí podkladného náteru 
– min. 12 hodín. Ideálne je ak celú plochu fasády realizujeme v jednom pracovnom zábere bez 
prerušenia. Doporučuje sa použiť na ucelené plochy materiál rovnakej šarže. Pred začatím prác 
nezabudnúť pozakrývať parapetné dosky, okná, okapné chodníky, zábradlia, schodisko a pod.  
     Na fasáde sú prvky, ktoré je nutné upraviť – napr. nosič vlajok a pod. V ploche fasády sa nachádzajú 
aj elektrorozvodné skrine pod., ktoré sa musia zachovať. Klampiarske konštrukcie sa vymenia. 
Zámočnícke konštrukcie jestvujúce sa natrú. Nové zámočnícke konštrukcie sa namontujú po fasáde.  
Náterom sa upravia aj elektrorozvodné skrine a pod..  
    Podrobnejšie je postup prác rozpísaný v Technologickom predpise daného zvoleného 
certifikovaného systému je nutné dodržiavať. Ku realizačnému projektu sú pripojené technologické listy 
niektorých prvkov, charakteristické detaily zhotovenia zatepľovacieho systému. Navrhované riešenie 
rekonštrukcie objektu je s použitím materiálov a certifikovaného systému Basf. Je možné použiť 
akýkoľvek iný certifikovaný systém a produkty od inej firmy, za podmienky dodržania min. rovnakých 
vlastností požadovaných v projekte. O zmene informovať projektanta a investora.  
www.pci-sk.sk 
 
A - Skladba zatepľovacieho systému ETICS PCI MultiTherm M : 
- podklad pôvodné murivo s omietkou a fasádnym náterom,  
- pôvodný poklad - uvoľnené časti odstrániť po celej ploche, očistenie tlakovou vodou celoplošne, 
- väčšie nerovnosti, vypadané miesta nahradiť jadrovou omietkou PCI Pecicret K01, vyzretie, 
- PCI Gisogrund PGM - penetračný náter na savé podklady, 
- PCI Multicret PS - lepiaci tmel na lepenie zatepľovacích dosák, 
- fasádne tepelnoizolačné minerálne dosky, napr. Beltep, hr. 150 mm, 
- kotvy WK Therm 8S, skrutkovacie s oceľovým tŕňom, kotvy so zapustenou montážou s izolačným 
tanierikom minerálny M, min 6ks/m2, 
- PCI Multicret Super - stierka fasádna systémová + sieťka Vertex ( alebo Omfa ) 145 g/m2, v mokrom 
stave  
  prekotvenie sieťky s tep. izoláciou a s lepidlom,  
- PCI Multigrund PGU - penetračný náter pod tenkovrstvové silikónové, silikátové omietky, 
- PCI Multiputz Nobio Z, hr. 1,5 mm, univerzálna silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou 
štruktúrou, s vysokou ochranou proti rastu plesní, húb a rias a s plynulo uvoľňujúcimi multibiocídmi, 
farba podľa návrhu, resp. podľa farebného návrhu fasády, 
- soklová časť doska Perimeter hr. 150 mm ( do výšky max. 600 mm z hľadiska nasiakavosti a lepenia 
kameňa ),  
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  v mokrom  stave prekotvenie sieťky s tep. izoláciou a s lepidlom, 10 ks/m2, ( tam kde pôjde kamenný 
obklad ), 
- zakladacia lišta vo výkope cca 0,5 m pod terénom, hr. 150 mm,  
Lepenie soklového obkladu + soklová časť pod terénom : 
- obvodové pôvodné suterénne murivo, odstránenie okapových chodníkov, odkopanie do hĺbky cca 0,5 
m, očistenie podkladu, 
- odstránenie uvoľnených častí na stenách, očistenie, zrovnanie podkladu s PCI Polycret K40, 
cementová opravná malta, 
- PCI Seccoral 2K Rapid - hydroizolačná dvojzložková flexibilná stierková hmota, hydroizolácia na 
zastierkovaný podklad, 
  prebehnúť na výšku XPS, resp. kamenného soklového obkladu, 
- PCI Pericol FX Profi - lepenie soklového obkladu, špeciálne lepidlo so zníženým sklzom, vysokoodolné 
proti vode a mrazu, 
- sokel z kamenného obkladu, Vaspo Stone - obkladový kameň - bridlica štandart hnedá, 
- PCI Silconal W - bezfarebný hydrofobizačný ochranný náter bez obsahu rozpúšťadiel na prírodný 
kameň,  odbudzuje vodu, obmedzuje výluhy solí, tvorbu plesní, machu a rias, chráni pred mrazom. 
- nopová fólia vo výkope, ukončenie tesne nad terénom,  
- štrkový zásyp + nový okapových chodník betónový vystužený, šírky 500 mm, spád min. 1,5 % od 
objektu, dilatovaný po 2 m. 
Upozornenie - z požianreho hľadiska fasádnu soklovú izoláciu z EPS použiť do maximálne výška nad 
terén 600 mm.  
 
E - Skladba pre opravu betónového lapača splavenín : 
- železobetónový konštrukcia so zaústením do dažďovej kanalizácie, rozmerov cca 0,6 x 0,8, výška 0,3 
m nad terénom, 
- odstrániť uvoľnené časti betónu, očistiť tlakovou vodou, 
- PCI Polycret K30 cementová opravná malta,( hr. 3- 30 mm ), alebo PCI Pericem EBF Rapid - 
rychlotuhnúci 
  špeciálny poterový betón, do hr. max. 80 mm, - hydrofobizačný náter, 
- z hornej strany umiestnený kovový poklop, do ktorého je zaústený dažďový zvod, hornú plochu okolo 
poklopu doporučujem vyplechovať, napr. pozinkovaným plechom s okapným nosom. 
Na všetky hrany fasády osadiť rohovníky.  Na rímsy, markízy použiť skladbu ako na fasáde. Osadiť 
rohovníky s okapnou hranou ! 
 
Vonkajšie komínové teleso : 
     Ku novým kotlom je navrhovaný aj nový komín – nerezový dvojplášťový. Vyústený cez obvodovú 
stenu v suteréne do exteriéru. Prikotvenie do obvodovej steny. Nad atiku doporučujem vyústenie min. 
1,0 m. V spodnej časti od terénu do v. 1,50 m doporučujem osadiť oceľovú konštrukciu, oplechovanú, 
na ochranu proti poškodeniu. Na pôvodnom komíne je takáto ochrana, môže sa použiť aj na novom 
komíne. Ostatné náležitosti viď. projekt vykurovania.  
 
Železobetónové markízy  - úprava : 
Zadný vstup žb markíza - odstrániť oplechovanie po celej ploche. Hornú plochu vyspraviť pre montáž 
strešnej krytiny, bočné a spodnú plochu očistiť, vyspraviťreprofilačnoumaltou, natiahnutie sklotextilnej 
mriežky do lepidla a fasádnej silikónovej omietky. Strešná krytina eloxovaný hliník farbený, vo farbe 
antracit. Sklon min 1 stupeň, doporučené 2 stupne ku žľabu, žľab napojiť na zvod.  
C - Úprava železobetónových markíz : 
- nad vstupmi sa nachádzajú železobetónové markízy, 
- z hornej strany pôvodné oplechované, toto oplechovanie sa odstráni. 
- z hornej strany osadiť krytinu eloxovaný hliník farbený, vyvedený na stenu min. 150 mm, vo farbe 
antracit, 
- hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K Rapid, 
- vytvorenie spádu - spádový poter PCI Pericem Special, spád min. 1,5%, 
- kontaktný mostík PCI Pericem Grund, 
- pôvodná nosná konštrukcia markízy, 
- oprava celej žb konštrukcie markízy - podhľadu, bočných strán PCI Polycret K30, 
- osadiť odkvapovú PVC lištu s armovacou tkaninou, výstužná vrstva PCI Multicret  Super so 
sklotextilnou sieťkou, 
- penetrácia PCI Multigrund PGU, fasádna omietka silikónová PCI  Multiputz Nobio Z, hr. 1,5 mm, farba 
podľa návrhu. 
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Železobetónová markíza nad hlavným vstupom - pôvodný spád je ku obvodovému múru, čo je 
nevyhovujúce. Navrhované je zmena spádu dreveným krovom - pultovou strechou, spád 6 stupňov 
smerom od objektu. Drevený krov - krokvy po cca 800 mm - 8ks, prierez 80 x 150 mm. krokvy uložené 
na pomúrnici, kotvenej na okraj markízy cez oceľ. uholníky, prierez 100 x 150 mm, pri obvodovej stene 
kotvenie do väznice, cez kotvy na chemickú maltu, prierez 100 x 150 mm. Na krokvy plné debnenie, hr. 
30 mm. Podstrešná fólia pod plech, strešná krytina eloxovaný hliník farbený - antracit. Priestor pod 
krovom odvetrať pri odkvape vetraciu mriežku, v bočných čelách osadiť tiež vetracie otvory. Spodnú žb 
časť markízy ošetriť ako skladbu "C". Priestor medzi žb markízou a krovom ostane vzduchová medzera, 
aby sa markíza nepriťažovala. 
B - Úprava železobetónovej markízy nad hlavným vstupom M1 : 
- jestv. železobetónová markíza,  
- z hornej strany oplechovanie - odstrániť, pôvodný spád je ku obvodovému múru, čo je nevyhovujúce 
- navrhované je zmena spádu dreveným krovom, spád 6 stupňov smerom od objektu, 
- úprava betónovej časti - oprava celej žb konštrukcie markízy - podhľadu, bočných strán PCI Polycret 
K30, 
- bočné strany a čelo previesť výdrevu, nalepenie fasádnej izolácie z minerálnej vlny hr. 30 mm, 
- plocha bočného čela 2,50 m2 
- osadiť odkvapovú PVC lištu s armovacou tkaninou, 
- na celú konštrukciu natiahnuť fasádne vrstvy - výstužná vrstva PCI Multicret  Super so sklotextilnou 
sieťkou, 
- penetrácia PCI Multigrund PGU, fasádna omietka silikónová PCI  Multiputz Nobio Z, hr. 1,5 mm, farba 
podľa návrhu. 
- dažďové vody do vonk. žlabu, zvod zvedený do povrchového žlabu, žlab sklon 0,5 %, háky každých 
max. 1,20 m, 
- strešná krytina plechová, plocha 5,22x3,3 = 17,30m2, vrátane všetkých doplnkov.  
 
Vonkajšie exteriérové schodisko : 
      Navrhovaná je úprava nášlapných vrstiev exteriérových schodísk – hlavné predné schodisko 
a zadné schodisko. Obe slúžia pre vstup do školy. Schodiská sú betónové, horná nášlapná vrstva 
brúsená – leštená. Nášlapná časť je používaním „ vyšlapaná „, nástupnice nie sú v rovine.  
Na ošetrenie a sanáciu vonkajšieho schodiska sú použité materiály od Basf - PCI, je možné použiť aj 
iný systém, za dodržania rovnakých technických parametrov. Výška stupňov cca 160 mm, počet stupňov 
4, šírka stupňa cca 310 mm. Súčasťou úpravy schodísk sú aj bočné čelá.  
 
D - Skladba opravy exteriérových schodísk - systém PCI : 
- pôvodný podklad - železobetónové schodisko - brúsené terazzo, 
- nášlapný povrch schodníc a podesty zbrúsiť, tak aby po aplikovaní dlažby bol nástup min. 20 mm 
nižšie  
  od vnútornej podesty - zádveria, podesty aj nástupnice v rovine, 
- očistenie podkladu a navlhčenie, 
- vyrovnanie podkladu a čiel s vyrovnavajúcou maltou PCI Polycret K30, 
- navlhčenie podkladu, nechať vsiaknuť, 
- PCI Seccoral 2K Rapid - rýchlotuhnúca hydroizolačná a dvojzložková flexibilná stierková hmota na 
hydroizoláciu 
  pod obklady a dlažby, 
- PCI Pericol Fluid - bezdutinové ,flexibilné zrýchlené lepidlo, 
- lepenie dlažby, formát max. 330 x 330 mm, odtieň tehlový - typ dlažby Stroher s okapným nosom ( 
mrazuvzdorná a protišmyková ), dilatácia 1,5 násobku šírky, t.j. cca 1,50 m, aj v prípadnom 
vyrovnavajúcom potery ! 
- v mieste dilatácie za mokra odstrániť ( preškrabať ) lepidlo až na hydroizoláciu a potom vložiť  
PCI DIN Polyband 08, a následne zatesniť PCI Elritan 140,  
- styk nástupnice a podstupnice vyplniť pružným tmelom PCI Silcofug E, v odtieni škárovacej hmoty, 
- PCI Nanofug Premium - škárovacia hmota, šírka škáry min. 5 mm, max. 10 mm, 
- použiť ako systém, t.j. ďalšie prvky viď. technická správa, technické listy alebo www. pci-sk.sk 
- zábradlie doporučujem nové, napr. nerezové, výšky min. 1,00 m, kotvenie z bočnej strany 
schodiskového telesa, 
- na bočných stranách schodiska - prípadné ošetrenie výstuže PCI Nanocret AP + PCI Polycret K 30 - 
opravná malta ( hr. 3 - 30 mm ) 
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  alebo v prípade veľkých nerovností PCI master Emaco N 5200 - vyľahčená opravná malta na betón, 
hr.  do max. 100 mm, 
- hydroizolácia 2x PCI Seccoral 2K Rapid - rýchlotuhnúca hydroizolačná a dvojzložková flexibilná 
stierková hmota na hydroizoláciu  pod obklady a dlažby, 
- natiahnuť fasádny obklad alebo dlažbu ako na schodisku. 
 
Zábradlie na vonkajšom schodisku :  
     Na vonkajších schodiskách sú pôvodné zábradlia. Tieto sa pri úprave povrchu demontujú. 
Navrhované sú nové zábradlia na zadnom schodisku aj prednom hlavnom schodisku. Predné schodisko 
– zábradlie tvorí zábranu schodiska až po žb stĺp. Zábradlia navrhované kovové. Váplň na krytom 
schodisku môže byť bezpečnostné sklo. Na nekrytom schodisku zvislá tyčová výplň. Viď. Výpisy 
zábradlí. Zábradlie z materiálu pozink, alebo komaxit alebo nerez.   
     Na hlavnom vstupnom schodisku, kde sa buduje aj rampa je navrhované nové zábradlie na 
schodisko, výška 1,0 m. Základná konštrukcia oceľová, min. pozink, výplň bezpečnostné sklo - viď. 
výpis prvkov. Tvarovo aj materiálovo prispôsobiť rampe a zábradliu na rampe.  
      V prípade, ak by sa investor rozhodol previesť nové zábradlie - vo všetkých objektoch je na 
pracoviskách a komunikáciách s nerovnakou výškovou úrovňou nutné zriadiť trvalé zábradlie, pokiaľ je 
rozdiel úrovní väčší ako 0,45 m. Rovnako je to aj na voľných okrajoch schodísk, vyrovnávajúcich rámp, 
ochodzí, galérií, lávok a mostov.  
    V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo 
prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou. 
    Schodiskové rameno musia byť po oboch stranách vybavené držadlom v základnej výške 1000 mm. 
Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec 
schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Tvar držadla musí umožňovať pevné 
uchopenie rukou.  Schodisko a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené 
jedným zábradlím. Výška zábradlia sa v súlade s STN 74 3305 meria na pomyselnej zvislici, ktorá sa 
spúšťa z úrovne najvyššej hrany hornej plochy zábradlia (vrátane držadla) na líce pochôdznej plochy.  
     Na pôchodznych plochách s voľným prístupom osôb (budovy na bývanie, budovy občianskej 
vybavenosti) môžu byť medzi zvislými prvkami zábradlia maximálne medzery 120 mm – pre školské 
budovy max. medzery 80 x 80 mm.Konštrukcia zábradlia musí odolávať atmosférickým vplyvom, korózii 
a otrasom. Výber zábradlia po dohode z dodávateľom zábradlia vyberie investor. Materiál kombinácia 
kov + bezpečnostné sklo, alebo zvislá výplň. Zábradlie kotviť do schodiska z bočnej strany schodov, nie 
z hornej strany.  
 
Oceľová rampa pre bezbariérový vstup : 
     Pre bezbariérový prístup na 1. NP je navrhovaná oceľová rampa pre imobilných občanov. Rampa 
prekonáva výškový rozdiel medzi chodníkom a vstupným schodiskom, čo je cca 0,66 m. Časť schodiska 
sa zruší, bude tu podesta rampy.  
    Rampa šírky 1,30 m, dĺžky 6,575 m, z toho podesta 1,35 m. Sklon rampy 1:8. Podesta hneď naväzuje 
na závetrie a na vstupné dvere. Nosný prvok sú oceľové schodnice, ktoré sú kotvené do pôvodnej 
konštrukcie schodiska a do základu, ktorý sa vytvorí v chodníku. Pochôdzna časť je navrhovaná 
z Pororoštov uložených do oceľových rámov, ktoré sú kotvené do hornej hrany schodníc. Pororošt 
zabezpečuje prepad snehu, dažďa, protišmykovosť podlahy. Aby rampa spĺňala požiadavky Z.z. 
532/2002, navrhuje sa po oboch stranách osadiť zábradlie. Zábradlie s troma madlami, vo výška 0,9, 
0,3 a 0,75 m. Všetky prvky rampy navrhujem z pozinku, z dôvodu udržby.  
     Základové konštrukcie sú navrhnuté predbežne, podľa konštrukčných zásad. Pre vypracovanie 
projektu nebol predložený výškopis ani polohopis, ani hydrogeologický prieskum zeminy - preto je nutné 
pred výrobou oceľovej konštrukcie presné zameranie jestvujúceho stavu na stavbe !! Po ukončení 
výkopových prác je potrebné posúdiť únosnosť základovej škáry, pri nevhodných základových 
pomeroch je potrebné posúdiť základy a nadimenzovať ich na konkrétne základové pomery. Pred 
započatím výkopov základov je nutné vytýčiť prípadné inžinierske siete, aby sa predišlo ich poškodeniu. 
V prípade, že sa pod miestom osadenia základov rampy nachádzajú inžinierske siete, 
tieto pri budovaní základov osadiť do chráničky - ak to umožňuje STN norma.  
     Základové pätky 400 x 400 mm, do hĺbky 1,2 m pod upravený terén, základové pásy z betónu podľa 
statiky.  Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej vnútornej komunikácii musí byť znížený na max. 20 
mm. Rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900 mm. Odporúča sa 
vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm.  Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 
mm. Držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 
mm. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy,musia 
byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou. Rampa 
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musí byť široká najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12. Rampa musí mať po 
oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm. Prechod rampy na chodník a na podestu schodiska - 
musí byť plynulý. Prechod rampy na chodník musí byť plynulý, ako aj prechod na dlažbu zádveria musí 
byť plynulý.  
      Plocha podesty pred vstupom musí mať rozmer 1,5x1,5 m. Dvere sa otvárajú smerom do interiéru. 
Dvere majú svetlosť 1000 mm, do výšky 400 mm okopný profil – plné, sklo nerozbitné, napríklad 
s drôtenou vložkou. Kľučka alebo držadlo vo výške najviac 1,1 m. Horná hrana zvončeku nemôže byť 
vyššie ako 1,40 m. Vstup musí byť osvetlený.  
     Konštrukcia rampy je tvorená hlavnými nosníkmi prierezu jakl 140x70x4. Rampa je uložená na 
oceľových stĺpikoch prierezu jakl 70x70x4. Hlavné nosníky rampy sú medzi sebou stužené oceľovými 
priečnymi profilmi prierezu jakl 140x70x4. Stĺpy sú kotvené do základov cez roznášacie oceľové 
platničky P10x250x250 pomocou kotiev 4xM12. Kotvenie bude realizované chemickým kotvením HILTI.  
     Základové pätky sú rozmerov 400x400mm do nezámrznej hĺbky, min. 1,2 pod upravený terén. Pre 
posudzovaný objekt nebol spracovaný geologický posudok, ktorý by slúžil ako podklad pre posúdenie 
základových konštrukcií.  Pre výstižné posúdenie základových konštrukcií je potrebné pred realizáciou 
vykonať  posudok základovej pôdy so stanovením jej únosnosti a stanovením geologického profilu.  Bez 
stanovenia geologických pomerov pod objektom nie je možné navrhnúť a posúdiť základové 
konštrukcie. Základy sú navrhnuté len podmienečne kvôli orientačnému stanoveniu rozsahu stavebných 
prác a cenovej kalkulácie.  
 
Zateplenie stropnej časti suterénu: 
    Nie je požadované zatepliť túto konštrukciu. Celý objekt je vykurovaný a termohlavicami regulovaný.  
 
Okenné výplne, zasklené steny : 
       Pôvodné okná sú vymenené, výmena prebiehala postupne, cca pred 5-8 rokmi. Okná rámy 
plastové, biele, sklá číre, izolačné dvojsklo. Na budove sú 2 x vstupné dvere. Zadný vstup – dvere 
dvojkrídlové s nadsvetlíkom, tieto sa ponechávajú. Hlavný vstup – zasklená stena s dvoma dverami, 
tieto sú navrhované vymeniť – nová zasklená stena. Dvere 1 x svetlosť 900 mm, 1 x svetlosť 1000 mm 
– pre imobilných občanov. Nadsvetlík pevný, ostatné časti tiež pevné. Materiál doporučujem hliník, sklo 
číre, izolačné trojsklo. Dvere otváravé do interiéru, s panikovým otváraním, v spodnej časti okopné 
profily v. min. 0,40 m !!. Súčiniteľ prechodu tepla požadovaný U = 0,85 W/m2.K.  
Okná v suteréne sú z bezpečnostnými mrežami. Bližšie viď. výpis.  
     V rámci zateplenia fasády sa prevedie osadenie nových oplechovaní parapetu, ako aj zateplenie 
ostenia všetkých otvorov tep. izoláciou hr. min. 20 mm ( doporučujeme 30 mm, podľa skutočných 
rozmerov na stavbe). Okná sú bez vonkajších žalúzií.  
    Na fasáde sú vetracie otvory – zo suterénu skladu – na všetký takéto otvory osadiť vetracie mriežky 
na prívod vzduchu s protidažďovou žalúziou a protihmyzovou sieťkou – viď. Výkres pohľadov.  
 
Klampiarske konštrukcie – atika, rímsy, parapety, markízy:  
       Pôvodné klampiarske konštrukcie sa demontujú, sú z pozinkovaného plechu. Nové navrhované 
klampiarske konštrukcie sú z eloxovaného hliníka, vo farbe antracit, resp. podľa farebného návrhu. 
Podľa informácií výrobcu fasádneho systému pôsobí poplastovaný pozinkovaný plech agresívne na 
prvky zatepľovacieho systému, preto tento nie je vhodný. Všetky detaily previesť podľa platnej STN 
Klampiarske konštrukcie – viď. výpis prvkov výkres š. 16.  
Súčasťou projektu je aj výmena vonkajších oplechovaní okien, vo farbe bielej, materiál eloxovaný hliník, 
ukončiť plastovými krytkami. Oplechovanie atík striech, previesť s okapným nosom, sklon 3% smerom 
do plochy strechy.  Odkvapový systém strechy previesť z dažďového systému. Odvodnenie je 
prevedené do jestvujúceho dažďového systému, do betónových odlučovačov strešných splavenín.  
    Oplechovanie železobetónových markíz nad vstupmi, ku markízam osadiť dažďové žľaby 
z dažďovými zvodmi, zvedené na terén. Osadenie dažďového zvodu zabráni odkvapkávaniu dažďovej 
vody na fasádu a sokel. Dažďové zvody sa môžu zaústiť do dažďovej kanalizácie, do ktorej sú zaústené 
aj pôvodné zvody. Všetky klampiarske konštrukcie sa navrhujú v rovnakom farebnom a materiálovom 
prevedení, farba tehlová.  
     Dažďový systém hlavnej strechy je z podokapného systému – žľaby a 3 x zvod. Plocha 
odvodňovanej plochy je 374,55 m2. Podokapný žľab priemeru 240 mm, zvody priemeru 150 mm. 
Žlabové háky osadiť na pôvodné miesta, predpoklad 23 ks hákov. Sklon dažďového žľabu 0,5%, háky 
max. vzdialenosti 1,20 m. Zvody zaústené do lapača strešných splavenín, ktoré sú jestvujúce betónové, 
v hornej časti oceľový poklop. V časti ošetrenie plôch je popísaná aj úprava týchto betónových lapačov.  
      Markíza nad hlavným vstupom, dažďový zvod zaústiť do povrchového betónového žľabu. Dĺžka 
žlabu 5,22 m. Markíza nad zadným vstupom, žľab dĺžky 1,35 m.  
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Všetky klampiarske konštrukcie sa navrhujú v rovnakom farebnom a materiálovom prevedení, farba – 
podľa odsúhlaseného farebného riešenia.  
 
Okapné chodníky a spevnené plochy, betónové žlaby: 
Pôvodné okapové chodníky je navrhované rozobrať, v niektorých miestach je okolo budovy zámková 
dlažba. Tieto plochy sa v priebehu rekonštrukcie nebudú narúšaťpre stiahnutie zatepľovacieho systému 
pod terén, po dokončení zateplenia sa plocha vyrieši. Doporučujem v rámci rekonštrukcie objektu 
vyčistiť zámkovú dlažbu ako aj špáry dlažby.  
      Navrhované vybudovanie nových okapových chodníkov v dĺžke cca 76,00. Okapové chodníky 
navrhované z plného betónu, vystužené karirohožou, spád min. 1% od objektu, dilatovať každých 2,0 
m, pod okapový chodník zhutnené štrkové  lôžko hr. 100 mm, pvc fólia. Previesť urovnanie terénu po 
výkopoch, prihrnutie ku novým chodníkov, vysiatie trávy. 
V mieste, kde sú pôvodne chodníky zo zámkovej dlažby, tieto dať do pôpvodného stavu, resp. znovu 
uloženie dlažby. Navrhované spevnené plochy sa osadia do výšky ako pôvodné.  
Okapový chodník okolo objektu odvádza vlhkosť od obvodových stien, a tak zabraňuje 
podmývaniu základov stavby. Okapový chodník mnohí poznajú aj pod pojmom dažďový chodník. 
Okapový chodník môže byť zo štrkového  násyp alebo zo zámkovej dlažby. Nevýhodou okapového 
chodníka zo štrkového násypu je  potreba pravidelného premývania štrku, aby sa doň nezasiali 
semiačka trávy. Pri rekonštrukcii chodníkov je nutné dbať, aby sa nepoškodil bleskozvod, ktorý je tam 
tiež zaústený. Pri začatí prác sa pôvodné plochy rozoberú, odstránia, vyčistí sa podklad. Pre konštrukciu 
spevnených plôch bude treba vykonať odkopové práce. Prebytok zeminy sa uloží na pozemku, alebo 
na priľahlých zelených plochách. Po skončení prác sa použije na zásypy a urovnanie terénu.   
     Navrhované je aj osadenie betónových otvorených žľabov, napr. Prefa Diviaky, viď. Výpis prvkov, 
ktoré slúžia na odvedenie povrchovej dažďovej vody od objektu do zatrávnenej časti, alebo do jestv. 
Dažďovej kanalizácie. Betónový žlab je v dĺžke 5,85 + 18,35 = 24,20 m. 
    Úprava okolitej zatrávnenej plochy spočíva v odstránení stavebného odpadu, vyčistení priľahlých 
plôch, urovnaní plôch, rozprestretí zeminy – ornice, a zapravením trávnatých semien do pôdy. 
 
Oceľové konštrukcie : 
     Pôvodné oceľové konštrukcie  - zábradlie na zadnom schodisku, oceľové nosiče vlajok a pod. - 
natrieť syntetickým náterom min. 1 x základným a min. 2 x vrchným, farba podľa farebného návrhu.  
 
Povrchové úpravy – omietky – vnútorné :  
     Pôvodné omietky sa navrhujú lokálne vyspraviť z dôvodu stavebných prierazov pre technologické 
zariadenia od VZT, UK, fotovoltika a pod. Podľa uváženia a technického stavu konkrétneho miesta - 
plochy steny sa omietka buď obúra, alebo sa preškrábe od nečistôt a nanesie sa nová omietka.  Prierazy 
sú v miestach, kde sa nenachádzajú keramické obklady.  
     Maľba sa navrhuje vždy na celej stene, kde sa vedie prieraz, pre zjednotenie farebnosti. V prípade, 
že v niektorých miestnostiach budú práce prašnejšie a znehodnotí sa celá miestnosť, vymaľovať celú 
miestnosť.  
     Niektoré VZT potrubia sú navrhované obaliť do sádrokartónu hladkého, montovať na sadro hliníkové 
profily. Podhľad previesť čo najtesnejšie k VZT potrubiu, najmä aby nazasahoval do ostenia a nadpražia 
okien.Sádrokartón spoje pretmeliť, prebrúsiť, maľba biela.  
 
Výlez na strechu : 
     Výlez na strechu je jestvujúci a je vyriešený výlezov v časti 32.NP v mieste skladu potravín. Tento 
výlez je oceľový a je nevyhovujúci, rozmer otvoru je cca 0,5 x 0,7 m. Od podlahy vedie ku nemu oceľový 
rebrík, kotvený v stene. Pôvodný výlez v železobetónovom strope sa demontuje.  
      Nový výlez izolovaný, osadený do pôvodného otvoru. Nový výlez napr. Velux, alebo atypický 
výrobok na presné rozmery jestvujúceho otvoru, výlez ručne otváravý. Energeticky úsporné izolačné 
dvojsklo, u = 0,86, ochranná kopula, bezúdržbový povrch, Velux " CXP 100100 0473Q ", rozmer 1,0 x 
1,0 m.  
 
Strešná konštrukcia : 
Strešná konštrukcia je pôvodnej skladby zo 60-tich rokoch. V priebehu životnosti objektu bola viackrát 
vyspravovaná vrchná hydroizolačná vrstva. Všetky pôvodné vrstvy sa odstráni až na stropnú nosnú 
konštrukciu. Navrhovaná je nová skladba, zateplenej jednoplášťovej strechy. 
Plocha strešnej krytiny s atikami : 374,55 m2,  plocha strechy bez atík : 323,00 m2, plocha atík po 
obvode : 51,55 m2.  
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V čase zamerania projektu nebol na strechu prístup, preto bola strecha zakreslená len podľa obhliadky 
z terénu a podľa informácií majiteľa objektu. Podľa meraní objektu z interiéru a exteriéru je ale 
predpoklad strechy dvojplášťovej -  a to spodný strop, skladba strechy ( zateplenie pôvodné napr. 
škvárobetón ), vetracia medzera ( podľa otvorov na fasáde 4x ), horný pevný strop, asfaltová 
hydroizolácia (ktorá bola viac krát vyspravovaná ).  
 

Pôvodná skladba strechy : 
- horná asfaltová hydroizolácia - viacej vrstiev + lokálne vyspravenie v priebehu životnosti objektu, 
- vyrovnávajúca spádová vrstva ( predpoklad piesok, alebo škvára ) 
- konštrukcia stropu - pevný železobetónový strop, 
- atika vymurovaná po obvode, hr. 300 mm, na atike železobetónový "nos" 
  prečnievajúci cez obvodový plášť budovy, z hornej strany oplechovaný. 
- skladba nepreverená sondami, podľa informácií technického pracovníka obecného úradu, 
  a realizátora rekonštrukcie povlakovej krytiny, 
- atika a žb nos zakreslený na základe obhliadky, 
- na strechu výlez nefunkčný. 
 
Navrhovaný strešný plášť - kotvený systém : 
- hydroizolácia PVC fólia FATRAFOL 810 ( 810/V ) hr. 1,5mm - kotvená, fólia vyvedená na hornú plochu 
atiky, pod oplechovanie,detailová fólia Fatrafol 804, 
- geotextília TIPPTEX B300F (textlia min. 200g/m2, lepšie 300g/m2 ), 
- tepelná izolácia do plochých striech  Isover EPS 200S hr. 200 + 200 mm  + spádové kliny, spád min. 
2 stupne, 
- parozábrana Fatrapar hr. 0,20 mm ( ak nie je pôvodná hydroizolačná asfaltová vrstva zdegradovaná, 
môže sa podľapotreby ponechať ako parozábrana ) 
- vyrovnávacia vrstva, reprofilačná malta, 
- stropná konštrukcia - panelová sústava. 
- strešný systém použiť vrátane všetkých oplechovaní, tvaroviek na prestup na odvetranie kanalizácie, 
antény a pod. !! 
     Pôvodné vrstvy strechy odstrániť celoplošne po nosnú stropnú konštrukciu,hornú plochu stropu 
vyspraviť a pokračovať s novými vrstvami !! Navrhované je vymeniť aj oplechovanie atiky, viď. výpis 
klampiarskych výrobkov. Spád atiku smerom do roviny strechy 3 st., spádovanie strechy dodržané do 
vonkajšieho podokapného dažďového žľabu. Zvody do jestv. lapačov strešných splavenín betónových, 
ktoré sa vyčistia a vyspraví sa betónový povrch.  
     Fólia FATRAFOL 810 základná hrúbka 1,5mm (na objednávku možno dodať aj 1,8 a 2,0mm,príp 
1,2mm ) pričom odolnosť sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hrúbkou fólie. Fólia z PVC-P musí byť od 
polystyrénu oddelená sklenou textíliou min 120g/2.  Parozábrana musí byť zrealizovaná vzduchotesne 
(aj napojená po obvode a aj na prestupy) . Podklad musí umožniť mechanické kotvenie.Fatrapar  je 
homogénna vytláčaná a vyfukovaná fólia  z modifikovaného polyethylénu. Používa sa pre parotesnú 
zábranuplochých, šikmých striech, stenových konštrukcií, stropov a podláh. Fólia sa kladnie v 
presahoch min. 50 mm a spoje sa  realizujú vložením obojstranne lepiacej butylkaučukovej pásky. Pre 
zabezpečenie funkčnosti parozábrany musí byť realizovanávzduchotesne- hlavne napojenia na atiky a 
konštrukcie v detailoch. Fólia sa kladie voľne na hladký podklad, zbavený tuhých nečistôta zvyškov 
rôznych stavebných hmôt. Obvykle umiestňuje pod tepelno izolačnú vrstvu. Fólia si dlhodobo zachováva 
svoje aplikačnévlastnosti v rozmedzí teplôt od -50 ºC do +85 ºC. 
 
Úprava atík : 
- atiky je navrhované z exteriéru zatepliť fasádnou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm, z 
hornej strany a vnútornej strany na atiku je navrhované pripevniť tepelnú izoláciu z EPS polystyrénuhr. 
150 mm. Tepelnú izoláciu ochrániť hydroizoláciou strechy a oplechovaním atiky. Śírka hornej plochy 
atiky je 1100 mm. V prípade, že atika nebude spĺňať požiadavku STN o výškovom rozdiely medzi 
rovinou strechy a atkou min. 150 mm,je nutné na atiku vytvoriť železobetónové veniec ( nadimenzovať 
statikom ) a tak navýšiť atiku. 
Výber z normy a odporúčané zásady navrhovania striech podľa STN 73 1901 Navrhovanie striech 
týkajúce sa plochých striech. Hydroizolačná vrstva navrhovaná v sklone min. 1,5 stupňa smerom k 
vonkajšiemu dažďovému žľabu, odvodňovacie žľaby majú byť prístupné pre kontrolu a čistenie. 
Hydroizolačnú krytinu sa odporúča vyviesť na prestupujúce konštrukcie (atiky, nadstrešné murivo, 
potrubia ... ) do výšky najmenej 150 mm ( doporučujem 0,5 m ) nad povrch priliehajúcej strešnej plochy. 
Vtoky a prestupy nemajú byť v záveterných kútoch striech a v bezprostrednej blízkosti atík alebo iných 
nadstrešných konštrukcií. Odporúča sa najmenej 0,5 m od nich. Tepelná izolácia striech sa odporúča 
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navrhovať z materiálov, ktoré majú obmedzenú schopnosť prijímať vodu a vlhkosť ( najmä do 
jednoplášťových striech). Vhodnosť použitia- podľa určenia výrobcom. Pre dosiahnutie priaznivého 
vlhkostného stavu a režimu strešnej konštrukcie sa odporúča obmedziť alebo vylúčiť technologickú vodu 
zo skladby strechy obmedzením alebo vylúčením mokrých procesov, obmedziť množstvo pohltenej 
zrážkovej vody materiálmi s obmedzenou nasiakavosťou, obmedziť alebo vylúčiť kondenzáciu vodnej 
pary a prenikanie vody do strechy, umožniť únik vlhkosti z konštrukcie strechy vetraním, prípadne 
materiálmi prepúšťajúcimi vlhkosť, doplnkovo aj vložením expanznej vrstvy. Sklon strešného plášťa 1,5 
stupňa, priečny sklon atikového muriva je min. 3 stupne smerom ku ploche strechy. Nové klampiarske 
konštrukcie atikového muriva z pozink. plechu s lakoplastovou úpravou, farba tehlová, ako strešná 
krytina na strieške hlavného vstupu. Cez strešný plášť sú vedené prestupy - stúpacie potrubie pre 
odvetranie kanalizačného potrubia,nosná oceľová konštrukcia pre VZT jednotky, antény a pod.  - tieto 
nutné zachovať. Styk strešných vrstiev s atikovým murivom vyhotoviť s hydroizolačných vrstiev 
strešného plášťa. Na ploche strechy je umiestnený bleskozvod, bleskozvod je spojený so stúpačkou 
kanalizácie a nosnými konštrukciami, VZT jednotkou a pod, strojným zberačom 30 cm nad stúpačku - 
bleskozvodstrechy preložiť na novú strechu, diel bleskozvod nie je spracovaný, nebol požadovaný. 
 
Farebné riešenie fasády – v projekt sú tri návrhy farebného riešenia. Konečný výber prebehne pred 
realizáciou investora s projektantom akcie. Po výbere dodávateľa fasády podľa vzorkovníka farieb 
dodávateľa projektant vyberie presné odtiene jednotlivých plôch na fasáde. Fasáda bude viac farebná, 
farby tlmené v menších plochách, základná fasáda bude biela, prípadne bledosivá. Jedná sa o školské 
zariadenie, preto výber farieb by mal odrzkadlovať využitie objektu.  
    Fasádna silikónová omietka, odtieň Basf PCI Multiputz ZS 2, zatieraná štruktúra, silikónová 
tenkovrstvová omietka. Fasádny obklad kamenný, prípadne tehlové pásiky. Klampiarske výrobky, 
oplechovania – vo farba antracit alebo tehlovej, podľa výberu farieb fasády.  
 
Použíté normy, literatúra a materiály: 

• STN 73 3610 – Klampiarske výrobky a pod. 

• Prospektové materiály firiem – Basf, Fatrafol, KJG, Premac, Ytong a pod. 

• Projektová dokumentácie pôvodná čiastočná.  
 
Poučenie:  
Architektonicko – stavebné riešenie je možné interpretovať len ako celok. Projekt je duševným 
vlastníctvom  vypracovateľa. Akékoľvek neautorizované úpravy alebo rozmnožovanie tohto diela bez 
vedomia autora môžu byť považované za porušenie autorských práv. Možná zmena technológie, 
stavebných materiálov , stavebných konštrukcií a pod. musí byť konzultovaná s osobou, ktorá tento 
projektový diel vypracovala. Možná zmena musí byť posúdená a formou doplnkov doložená 
k projektovej dokumentácií stavby.  
 
 

FOTODOKUMENTÁCIA JESTVUJÚCEHO STAVU 06/2021 
 

                     
Pohľad na budovu ZŠ a MŠ – zadná strana       Pohľad uličná strana 
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Hlavný vstup do budovy                         Bočná strana - ľavá 
 

           
Hlavný vstup – strieška              Zaústenie dažď. žľabu                Zadná fasáda 
 

     
Zadná fasáda, zadný vstup do budovy           
 

      
Bočná fasáda – pravá                                    Hlavný vstup 
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Zaústenie dažď. žľabu                Anglický betónový dvorec 
 

      
Atika s odkvapovou rímsou          
 
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                 15.07. 2021 v Považskej Bystrici 
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F. Plán organizácie výstavby - Technická správa: 
 
1. Základné riešenie staveniska a zariadenia staveniska 
 
2. Charakteristika staveniska: 
Objekt sa nachádza v katastri obce Sverepec. Je to objekt  prístupný zo všetkých štyroch strán. 
Z východnej strany sa nachádza záhrada, vstupný chodník a parkovisko, prístup do štátnej cesty. Zo 
západnej strany sa nachádza školské ihrisko. Zo severnej strany sa nachádza zelené časť, a z južnej 
parkovisko a chodník. Pozemok je mierne svahovitý. PD rieši rekonštrukciu a modernizáciu objektu. 
Objekt sa nachádza neďaleko centra obce. Prístup na pozemok je možný z prednej strany cez bránu 
v oplotení a zo spodnej strany od potoka, kde je premostenie a brána. Objekt je napojený na verejný 
vodovod, elektrickú NN sieť, plynovod a žumpu. Ku objektu patrí pozemok pod budovou a okolitý 
pozemok, ktorý je oplotený.  
 
3. Kapacita a využitie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska:  
     V okolí objektu sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa dali využiť pre zariadenie staveniska. 
Na dobu prestavby objektu investor na základe zmluvy o prenájme využije okolité voľné pozemky 
a parkovisko – s ohľadom školský dvor, na deti. Jedná sa o školské zariadenie. Stavenisko bude 
oplotené.  
 
4. Spôsob zabezpečenia prívodu vody, elektrickej energie: 
Odber vody aj elektrickej energie pre účely výstavby sa bude odoberať z objektu.   
 
5. Spôsob odkanalizovania objektov zariadenia staveniska:  
       Zariadenie staveniska budú tvoriť mobilné kontajnery,resp. unimobunky. Na sociálne zariadenie pre 
pracovníkov na stavbe sa zriadia chemické wc.  
 
6.  Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe: 
Bude upresnené po výbere dodávateľa stavby. 
 
7. Predpokladaná potreba čerpania podzemných vôd: 
     Rekonštrukcia objektu neobsahuje hlboké výkopy ani odkopy objektu. Preto sa nepredpokladá 
čerpanie podzemných vôd.  
 
8.  Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie: 
Stavba svojim charakterom využitia nebude negatívne ovplyvňovať životné prostredie. Nepredpokladá 
sa,že ani pri prestavbe nebude dochádzať k negatívnemu pôsobeniu na životné prostredie. Pri 
prestavbe budú použité tradičné technologické postupy ( betónovanie, drevené tesárske konštrukcie, 
murárske práce ). Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie: 
- prestavbou navrhovaného objektu pri dodržaní technologických postupov nedôjde ku zhoršeniu 
životného prostredia 
- prípadné znečistenie komunikácií bude dodávateľ odstraňovať ihneď počas prestavby a na vlastné 
náklady. 
 
9.  Množstvá a druhy odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach ( okrem 
komunálneho odpadu ) a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov: 
      Počas prestavby – bude prípadná stavebná suť odvezená na skládku určenú orgánmi štátnej 
správy. Zemina môže byť rozprestretá na pozemku na zatrávnených častiach. V priebehu prác je 
dodávateľ povinný priebežne odstraňovať nečistotu z komunikácie. Počas prestavby je nutné priebežne 
kontrolovať technický stav mechanizmov a vozidiel vykonávajúcich stavebnú činnosť a tým predísť 
nežiadúcemu ohrozeniu zamorenia staveniska ropnými látkami.  
      Odpady , ktoré by mohli byť použité na ploche staveniska, sú podľa zoznamu skupín, podskupín a 
druhov odpadov zatriedené nasledovne: 
 
Odpadové hospodárstvo: ( Zák. O odpadoch č. 79/2015 Zb. zák., Vyhl. 365/2015 - príloha č. 1 - zoznam 
skupín, podskupín a druhov odpadov ): 
 
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MIEST 
17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
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17 01 01 betón O 
17 01 02 tehly O 
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01 drevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
17 04 01 meď, bronz, mosadz O 
17 04 02 hliník O 
17 04 03 olovo O 
17 04 04 zinok O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 06 cín O 
17 04 07 zmiešané kovy O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

Pri každej separácii odpadu sa musí vytriediť nebezpečný odpad, ktorý bude uskladňovaný v obaloch 
na to určených, zabezpečujúcich ich nerozbitnosť. Tento odpad bude uskladňovaný v priestoroch 
v areály, ktorý si dočasne určí hlavný dodávateľ stavebných prác.  
 
10. Požiadavky na oplotenie staveniska alebo na iné opatrenia zamedzujúce vstup nepovolaných osôb 
na stavenisko: 
     Nakoľko pre výstavbu je nutné najbližšie okolie oplotiť a zamedziť prístup nepovolaných osôb, je 
nutné pre účely prestavby prihradiť okolité pozemky. Preto je nutné pre účely výstavby rokovať 
o prenájme týchto pozemkov s majiteľmi pozemkov - obec Sverepec.  
     Stavenisko navrhujeme oplotiť plechovými dielcami zavesenými na oceľových trubkách. Oplotenie 
demontovateľné. Pri vstupe na stavenisko otváravá uzamykateľná brána. Veľkosť prihradeného 
pozemku bude vyplývať aj z harmonogramu prác a POV dodávateľa stavby. Je nutné ale počas 
prestavby zabezpečiť prístup do školy !! Predpokladá sa, že rekonštrukcia bude prebiehať aj počas doby 
vyučovania. Doporučujem zabezpečiť chránený – krytý vstup do budovy ( min. jeden ).  
 
11. Stanovenie bezpečnostných pásiem a ochranných pásiem: 
Projektantovi nie je známe, že by sa stavba alebo pozemok nachádzali v ochrannom pásme.   
 
12. Podmienky postupu výstavby: 
    Stavba sa bude realizovať ako jeden celok. Ukončená a odovzdaná do prevádzky bude v jednom 
termíne. Stavba sa bude realizovať postupným zabudovávaním stavebného materiálu, z čoho vyplývajú 
iba skládky menšieho rozsahu. Búracie práce strechy a fasády sa prevedú z lešenia. Po zrealizovaní 
nových strešných konštrukcií sa započne oprava a obnova fasády. Je nutné chrániť okolie pred 
prašnosťou pri búracích prácach.   
Stavebný materiál bude uskladnený v areály staveniska na ploche, ktorá sa ohradí. Stavba bude 
realizovaná tradičným spôsobom. Všetky práce budú realizované dodávateľom vybraným vo verejnom 
obstarávaní.  Ďalej na stavbe bude prebiehať betónovanie, murovanie, zatepľovacie práce a pod.  
Montáž a dovoz stavebného materiálu bude zabezpečená nákladným autom, montáž fotovoltaiky bude 
pomocou autožeriavu. Trasa techniky bude na zhutnenej ploche pozdĺž riešeného objektu z južnej 
strany. Stavba bude realizovaná tradičným spôsobom. Výkopy budú prevádzané mechanizmamiale 
hlavne ručne, jedná sa o odkopy pre okapové chodníky, základ pod rampu.   
     Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko 
nachádza,oznámenie podľa prílohy č. 1, ak  
a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude 
súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo 
b) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. 
Stavebník pred začatím prác  viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1, ktoré v 
prípade zmeny aktualizuje.   Podľa Z.z. 396/2004 – príloha č. 1 – OZNÁMENIE pred začatím stavby: 
1. Dátum predloženia oznámenia 2. Presná adresa staveniska 3. Stavebník (meno a priezvisko, adresa) 
4. Názov stavby 5. Projektant (meno a priezvisko, adresa) Stavbyvedúci (meno a priezvisko, adresa) 
Stavebný dozor (meno a priezvisko, adresa) 6. Koordinátor dokumentácie (meno a priezvisko, adresa) 
7. Koordinátor bezpečnosti (meno a priezvisko, adresa) 8. Plánovaný termín začatia prác na stavenisku 
9. Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku 10. Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov 
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na stavenisku 11. Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb na vykonávanie prác na 
stavenisku 12. Údaje (obchodné meno a sídlo) o právnických osobách alebo fyzických osobách na 
vykonávanie prác na stavenisku  
 
13. Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane poskytnutia prvej pomoci: 
     Bezpečnosť práce pri výstavbe objektov musí byť dodržaná dodávateľom stavebných prác pri 
rešpektovaní správnych technologických postupov a predpisov pri výstavbe objektov. Bezpečnosť 
práce pri prevádzke bude daná prevádzkovými smernicami. Pri práci je nutné dodržiavať všetky platné 
predpisy v oblasti bezpečnosti práce. Pre daný riešený objekt nevyplývajú žiadne ochranné pásma z 
hľadiska hluku ani znečistenia ovzdušia. 
Podľa Z.z. 396/2006 – príloha č. 2 – sa na danej stavbe bude nachádzať pracovisko – PRÁCE S 
OSOBITNÝM NEBEZPEČENSTVOM - najmä: 
1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom 
teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom 
alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 
2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, ktoré 
znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný 
predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia, 
10. montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov. 
 
14. Podmienka požiarnej bezpečnosti prevádzky a budovanej prestavby: 
Bezpečnosť požiarnej ochrany navrhovaného objektu je vypracovaná v samostatnom projektovom 
diely, ktorý je súčasťou tohto projektu. 
 
15. Projekt organizácie dopravy, dopravné trasy: 
      Ako dopravné trasy sa využije jestvujúca spevnená komunikácia s parkoviskom z južnej strany 
objektu. Po ukončení výstavby sa dá terén aj spevnené plochy do pôvodného stavu. Inžinierske prípojky 
sú jestvujúce. Všetky inžinierske rozvody a prípojky sú popísané v časti Súhrnná technická správa. 
 
16. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby: 
     Stavba a celá rekonštrukcia sa bude realizovať formou dodávateľa. Po vydaní stavebného povolenia, 
alebo ohlásenia stavebných prác - investor vyberie hlavného dodávateľa stavebných prác. Tento 
dodávateľ následne spracuje harmonogram prác, na splnenie dohodnutého termínu s investorom. 
Hlavný dodávateľ bude koordinovať práce a spolupracovať na tvorbe harmonogramu prác 
s poddodávateľmi. Navrhovaná stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzkovú dobu.  
Po ukončení stavebných prác budú vykonané všetky potrebné tlakové skúšky,garančné skúšky, revízne 
skúšky a pod., ktoré budú odovzdané investorovi a stavebnému úradu ku kolaudácií.Termín začatia 
a dokončenia stavby bude upresnení po vydaní stavebného povolenia. 
 
Vypracovala: Ing. Michaela Škrabková                                                 15.07. 2021 v Považskej Bystrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


