
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.
Ostatné 

náklady stavby Cena

SO 01-CHODNÍK   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 10. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 01-CHODNÍK

Objekt SO 01-CHODNÍK Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 10. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Krycí list rozpočtu
Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 
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Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 01-CHODNÍK

Objekt SO 01-CHODNÍK

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   648,9600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,2000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   640,9800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 292,1400   0,0000

  0,00   0,00   0,00  1 292,1400   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 10. 3. 2022

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Práce HSV

Celkom v EUR
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Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 01-CHODNÍK

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 10. 3. 2022

Zákazka VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 01-CHODNÍK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 120001101 m3   8,840   0,00 0

2 132201101 m3   8,840   0,00 0

3 132201109 m3   8,840   0,00 0

4 162701105 m3   305,665   0,00 0

5 171101103 m3   70,000   0,00 0

6 171201201 m3   305,665   0,00 0

7 181101101 m2   492,500   0,00 0

8 181101102 m2  1 210,500   0,00 0

9 122202202 m3   366,825   0,00 0

10 122202209 m3   366,825   0,00 0

11 113106121 m2   621,000   0,00 0

12 113107121 m2   56,000   0,00 0

13 113107131 m2   144,000   0,00 0

14 113107141 m2   155,000   0,00 0

15 113204111 m   45,000   0,00 0

1   0,00 0 0

5

16 564251111 m2  1 210,500   0,00   0,304 367,52

17 564831111 m2   535,000   0,00   0,189 101,152

18 577141212 m2   155,000   0,00   0,133 20,586

19 596811111 m2  1 210,500   0,00   0,132 159,701

20 592450009 m2   682,255   0,00 0

21 592450010 m2   540,350   0,00 0

5   0,00 648,96 0

8

22 899431111 kus   7,000   0,00   0,314 2,195

8   0,00 2,2 0

9

23 916561111 m   719,000   0,00   0,098 70,433

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia

Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3

Rozpočet

Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3

Príplatok za lepivosť  horn. tr. 3 pre cesty

Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 
200 m2

Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 
200 m2

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2

Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4

Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS

Uloženie sypaniny na skládku

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením

Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého

Betónová dlažba 20*10 hr. 6 cm - sivá obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Betónová  dlažba 20*10 hr. 8 cm - sivá obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

SPEVNENÉ PLOCHY

POTRUBNÉ ROZVODY

Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca

Vytrhanie obrubníkov záhonových

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm

Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm

Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC16 (ABH), AC8(ABJ) š. 
do 3m hr.

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s 
bočnou oporou
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Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 01-CHODNÍK

24 917862111 m   620,000   0,00   0,126 78,033

25 919735111 m   620,000   0,00   0,000 0,012

26 966008111 m   48,000   0,00 0

27 966008112 m   190,000   0,00 0

28 979082213 t   54,870   0,00 0

29 979082219 t   493,830   0,00 0

30 979084216 t   309,842   0,00 0

31 979084219 t   309,842   0,00 0

32 9100001 m   17,000   0,00 0

33 915499440 kus   1,000   0,00 0

34 979088110 t   364,712   0,00 0

35 5008030 m   17,000   0,00 0

36 5008031 m   17,000   0,00 0

37 592172000 ks  1 452,380   0,00 0

38 592174020 ks   183,820   0,00 0

39 592174510 kus   442,380   0,00 0

40 90000333 m2   492,500   0,00   1,000 492,5

9   0,00 640,98 0

99

41 998223011 t  1 104,462   0,00 0

99   0,00   0,000 0

  0,00  1 292,140 0

  0,00  1 292,140 0

Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 50 cm

Vodor. doprava sute po suchu do 1 km

Príplatok za každý ďalší 1 km sute

Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km

Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km

Uloženie kábelového žľabu

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka 
z betónu

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm

Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 30 cm

Práce HSV

Celkom v EUR

Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Dunajský štrk

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený

PRESUNY HMÔT

Preloženie dopravnej značky

Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku

Dodávka kábelového žľabu

Dodávka červenej fólie š=0,33 m

Betónový obrubník parkový 500/200/50

Betón. obrubník nábehový 1000/200/150(100) obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač
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Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 10. 3. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Objekt SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   834,7800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,7700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,9600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   846,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   846,5100   0,0000

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

   POTRUBNÉ ROZVODY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 10. 3. 2022

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Práce HSV

Práce PSV

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Celkom v EUR
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Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 10. 3. 2022

Zákazka VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 120001101 m3   12,000   0,00 0

2 132201202 m3   334,218   0,00 0

3 132201209 m3   334,218   0,00 0

4 162701105 m3   334,218   0,00 0

5 167101102 m3   334,218   0,00 0

6 171201201 m3   334,218   0,00 0

1   0,00 0 0

4

7 451572111 m3   441,500   0,00   1,891 834,775

4   0,00 834,78 0

8

8 894302152 m3   2,400   0,00   2,298 5,516

9 894607112 t   0,167   0,00   1,006 0,168

10 899103111 kus   12,000   0,00   0,006 0,076

11 871313121 m   13,700   0,00   0,000 0

12 871353121 m   18,500   0,00   0,000 0

13 871383121 m   1,000   0,00   0,000 0

14 871383122 m   586,000   0,00   0,000 0,006

15 877313123 kus   22,000   0,00   0,000 0

16 877353123 kus   8,000   0,00   0,000 0

17 877393121 kus   14,000   0,00   0,000 0,001

18 877393122 kus   26,000   0,00   0,000 0,002

19 5921211243 kus   12,000   0,00 0

20 5921211251 kus   12,000   0,00 0

21 895941211 kus   12,000   0,00 0

22 894212231 kus   12,000   0,00 0

23 286111380 kus   106,750   0,00 0

24 286139820 m   1,000   0,00 0

25 286506510 kus   2,000   0,00 0

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POTRUBNÉ ROZVODY

Strop šachiet zo železobetónu vodostavebného V 4 tr. C 16/20

Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia

Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3

Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4

Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4

Uloženie sypaniny na skládku

Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC 
v otvorenom výkope DN 150

Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC 
v otvorenom výkope DN 200

Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 
otvorenom výkope DN 400

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom 
výkope DN 400

Vpust BGZ-S, vrchný diel s rámom obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Liatinový rošt BGZ-S obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Výstuž šachiet z betonárskej ocele 10425

Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 
20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 
20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami

Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 
% DN 300, tesnenie gum. krúžkami

Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 
% DN 400, tesnenie gum. krúžkami

Zriadenie vpustu kanalizačného uličného

Šachty kanalizačné štvorcové s obložením dna kameninou, 
kanalizačnými tehlami na potrubí DN 350 alebo 400

PVC-U rúra  kanalizačná korugovaná rovná DN 400X6000 obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Rúra PVC-U kanalizačná korugovaná  hrdlová DN 300X5000 
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Koleno kanalizačné PVC d110/45° obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač
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Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

26 286506530 kus   3,000   0,00 0

27 286506660 kus   12,000   0,00 0

28 286507830 kus   2,000   0,00 0

29 286507840 kus   12,000   0,00 0

30 286508460 kus   26,000   0,00 0

31 286509110 kus   2,000   0,00 0

32 286509120 kus   2,000   0,00 0

33 2865A0102 kus   7,501   0,00 0

34 2865A0117 kus   10,129   0,00 0

35 552433310 kus   12,000   0,00 0

36 585500700 ks   12,000   0,00 0

37 585500701 ks   3,000   0,00 0

38 5855007010 ks   3,000   0,00 0

39 592241350 kus   12,000   0,00 0

8   0,00 5,77 0

9

40 919411111 kus   1,000   0,00   5,963 5,963

9   0,00 5,96 0

99

41 998276101 t   846,508   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   846,510 0

767

42 767662120 m2   0,680   0,00   0,000 0

43 998767101 t   0,008   0,00 0

44 553000020 kg   7,300   0,00 0

767   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   846,510 0

Koleno kanalizačné PVC d 200/45° obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Odbočka kanalizačná PVC d400/160 mm obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Odbočka kanalizačná PVC d400/200 mm obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Radukcia PVC nesúosová kanalizačná d110/140 obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Radukcia PVC nesúosová kanalizačná d140/160 obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Koleno kanalizačné PVC d 110/87° obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x6x9

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ PRÁCE

Čelo priepustu z betónu prostého tr. C 8/10 pre priepust z rúr DN 300-
500 mm

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Rúra kanalizačná hladká PVC d 110x3,0x2000 obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Rúra kanalizačná hladká PVC d 200x4,5x2000  obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Poklop kruhový 600 150KN ,,C obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Kakový kôš NW200 skllaminátový biely obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

BG štandartný žľab NW200 s otvorom obchodný názov a typ uvedie 
uchádzač

Príplatok za žľaby so spodným odtokom

Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m

Oceľové konštrukcie - predbežná cena

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Celkom v EUR

Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v 
otvorenom výkope

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Montáž mreží pevných zváraním
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