

Verejný obstarávateľ: Obec Kováčová, Kúpeľná 12, 962 37 Kováčová

PRÍLOHA Č. 1 - NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: Znižovanie energetickej náročnosti budov ZŠ a MŠ v obci Kováčová

Obchodné meno, názov uchádzača:

POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“

IČO:

52713725

Adresa, sídlo uchádzača:

Lučenecká cesta 2266/6, 96096 Zvolen

DIČ:

2121127008

Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky a dodanie/uskutočnenie v požadovanej kvalite a množstve do miesta dodania.

*Som platcom DPH v Slovenskej republike: áno

Vo Zvolene, dňa 28.03.2022

MAREJ PLESKI

podpis

meno a priezvisko

oprávnenej osoby uchádzača

V prípade, že v predložených súťažných podkladoch, najmä v opise predmetu zákazky sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, prípadne opis niektorých tovarov tomu nasvedčuje, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené **ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi** s rovnakými technickými parametrami, pri **zachovaní**, alebo zvýšení technickej kvality. Rovnakú alebo vyššiu

kvalitatívnu úroveň ponúkaných výrobkov alebo materiálov však musí uchádzač dokázať. V prípade nepostačujúceho dokázania podľa predchádzajúcej vety si komisia vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY			
1. SO 01 - Základná škola - modernizácia	Cena bez DPH	Výška DPH v EUR	Cena s DPH
1.1 Búracie práce	500967,48	50096,74	551064,23
1.2 Architektúra	28764,54	2876,45	31640,99
1.2.1 Zateplenie obvodového plášťa	472202,94	47220,29	519423,23
1.2.2 Zateplenie strešného plášťa	49742,05	4974,21	54716,26
1.2.3 Výmena otvorových konštrukcií	36261,51	3626,15	39887,66
1.2.4 Ostatné	42097,67	4209,77	46307,44
2. SO 02 - Materská škola - modernizácia	344101,71	34410,17	378511,88
2.1 Búracie práce	274861,46	27486,15	302347,61
2.2 Architektúra	13017,96	1301,8	14319,76
2.2.1 Zateplenie obvodového plášťa	261843,5	26184,35	288027,85
2.2.2 Zateplenie strešného plášťa	28669,27	2866,93	31536,2
2.2.3 Výmena otvorových konštrukcií	33526,14	3352,61	36878,75
2.2.4 Ostatné	24342,25	2434,23	26776,48
	175305,84	17530,58	192836,42
Celková cena spolu		Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
		775828,94	853411,83

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY		Cena bez DPH	Výška DPH v EUR	Cena s DPH
1. SO 01 - Základná škola - modernizácia		95279,6	9527,96	104807,56
	1.1 Búracie práce	2411,49	241,15	2652,64
	1.2 Architektúra	92868,11	9286,81	102154,92
	1.3 Prepojovacia chodba			
2. SO 02 - Materská škola - modernizácia		82132,38	8213,24	90345,62
	2.1 Búracie práce	134,56	13,46	148,02
	2.2 Architektúra	81997,82	8199,78	90197,6
3. Prístavba		31965,87	3196,59	35162,46
4. Spevnené plochy		26958,23	2695,82	29654,05
	4.1 Búracie práce	13770,98	1377,1	15148,08
	4.2 Nové spevnené plochy	13187,25	1318,73	14505,98
5. Ostatné zariadenia		19614,92	1961,49	21576,41
Celková cena spolu		Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
		255951,00	25595,1	281546,10

Celková cena Oprávnené a Neoprávnené náklady spolu	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
	1031779,94	106177,99	1134957,93

Tabuľka mimo hodnotiacich kritérií (Informačná tabuľka)

	Cena bez DPH	Výška DPH v EUR	Cena s DPH
Položky s 10 % DPH	1031779,94	106177,99	1134957,93
	Cena bez DPH	Výška DPH v EUR	Cena s DPH
Položky s 20 % DPH	uved'te	uved'te	uved'te
Cena spolu	1031779,94	106177,99	1134957,93