
GSPublisherVersion 0.0.100.100

-0,070
-0,200-0,250

0,000

+2,400

+2,745

+3,065

+4,020

+2,400

0,000

+1,550

-0,200-0,250

+2,745

+3,065

+4,020

+2,745

+3,065

-0,070
-0,200 -0,250

+4,020 +4,020

-0,200 -0,250

+4,020

+2,400

+1,550

-0,200-0,250

+4,020

+2,400

+1,550

-0,200-0,250

POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE M 1:75

AUTOR PROJEKTU

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

VYPRACOVAL

Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ

Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ

SADA Č.

NÁZOV STAVBY

OBJEKT / ČASŤ STAVBY

OBSAH VÝKRESU

FORMÁT

ČÍSLO ZÁKAZKY

DÁTUM

ÚČEL / STUPEŇ

VÝKRES Č.

7

PROFESIA

MIERKA

P-SP

ARCHITEKTÚRA

1 : 75

INVESTOR

MIESTO STAVBY

POHĽADY - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE

Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Bc. MICHAL NÁGEL

12/2018

297x945

2018/

Obec Bojná, č. 201, 956 01 Bojná

ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BOJNÁ

Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01
Kováč Architects s.r.o.
mobil: +421 948 516 036
mail: office@kovacarchitects.sk

k.ú. Bojná, č. parc. 1389/24, Nitriansky kraj, okres Topolčany, SR

0,000 = +0,200 od úrovne miestnej verejnej komunikácie pred pozemkom (výškový systém relatívny)

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
 V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCIÍ STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA
 PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU.  TENTO  VÝKRES JE ORIGINÁL A JE
CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODST. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ
POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ  UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

! UPOZORNENIE ! : ÚROVEŇ PODLAHY 0,000 NAVRHOVANEJ PRÍSTAVBY PRISPÔSOBIŤ ÚROVNI 0,000 EXISTUJÚCEHO OBJEKTU !!!
(VIĎ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU - ZVISLÝ REZ A-A´)

POZNÁMKY
- PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KÓTOVANÉ OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ.
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ
  (VIĎ STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ).
- STYKY RÔZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPATRIŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU S PRESAHOM MIN.250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETONOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
- PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU.
- SKLADBY PODLÁH - VIĎ VÝKRES REZOV.
- HRÚBKU POTEROV LOKÁLNE PRISPÔSOBIŤ NÁŠĽAPNÝM VRSTVÁM PODLÁH.
- VŠETKY PRAŠNÉ POVRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽIŤ PAROPRIEPUSTNÉ A PARONEPRIEPUSTNÉ PÁSKY.
- VŠETKY NÁSYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO
  PROFILOVANOU FÓLIOU.
- SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY JE MOŽNÉ PRISPÔSOBIŤ POŽIADAVKÁM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU JE NUTNÉ POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SADROKATRÓNOVÉ DOSKY.
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIEŠENIA SÚ PODLOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY ( VIĎ. PRÍSLUŠNÚ ČASŤ PD)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI
  ROVNAKEJ KVALITY !
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03
NDP VYMUROVANIE NOVEJ DELIACEJ PRIEČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

04
NZS VYHOTOVENIE NOVÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV

05
NNS VYMUROVANIE NOVEJ NOSNEJ OBVODOVEJ STENY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

06
NNV

VYHOTOVENIE NOVEJ NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY S PODKLADNÝMI VRSTVAMI, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU,
VIĎ. VÝPIS SKLADIEB (VÝKRES REZOV)

07
NPU VYHOTOVENIE NOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, PODĽA LEGENDY MATERIÁLOV A MIESTNOSTÍ

08
NKK VYHOTOVENIE NOVÝCH KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

09
NZP MONTÁŽ NOVÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV A POTRUBÍ VRÁTANE ARMATÚR, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU, (VIĎ. PD ZDRAVOTECHNIKA)

10
NOK VYHOTOVENIE NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

12
NZK

VYHOTOVENIE NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - ZÁKLADOVÝCH PÁSOV, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA KÓT VO VÝKRESE
(PODROBNÉ RIEŠENIE VIĎ. PD STATIKA)

13
NSV VYHOTOVENIE NOVÉHO STUŽUJÚCEHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO VENCA, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

11
NSP

VYHOTOVENIE NOVÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA, UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU (VIĎ. PÔDORYS STRECHY),
SKLADBU STRECHY  VIĎ. VÝKRES ZVISLÉHO REZU A-A´, B-B´

14
NZP VYHOTOVENIE NOVÉHO SDK ZAVESENÉHO PODHĽADU RIGIPS, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC
01

NOV MONTÁŽ NOVEJ OKENNEJ VÝPLNE OKENNÉHO OTVORU, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU

02
NID MONTÁŽ NOVÝCH INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ, ROZMERY A UMIESTNENIE PODĽA VÝKRESU
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