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036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka čislo 3210/L.
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ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV

spoločnosti EKOL, spol. s r. o. k verejnému obstarávaniu 
„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“ 

v Žilinskej teplárenskej a. s.

1. Všeobecné informácie o uchádzačovi

2. Výpis z obchodného registra

3. Vyhlásenie uchádzača

4. Certifikáty kvality (ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, 14001:2015)

5. Povinný formulár -  návrh uchádzača na plnenie kritéria na 

vyhodnotenie ponúk

6. Čestné prehlásenie, že uchádzač vypracoval ponuku sám

7. Doklady preukazujúce zábezpeku ponuky

8. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

8.1 Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov EKOL Martin

8.2 Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov subdodávatelia

8.3 Výpis z registra partnerov verejného sektora EKOL Martin

8.4 Výpis z registra partnerov verejného sektora subdodávatelia

8.5 Jednotný európsky dokument

8.6 Čestné prehlásenie, že EKOL Brno je 100% vlastníkom EKOL 

Martin

8.7 Čestné prehlásenie podpísané osobou oprávnenou konať 

v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za 

posledné tri hospodárske roky

8.8 Konsolidovaná výročná správa za posledné tri hospodárske 

roky

8.9 Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich sedem 

rokov -  referenčné listy

9. Návrh zmluvy o dielo
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Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN >
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EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

CCRIIFICATED

130 5001 | ISOH001 
ISO 4S031

RM

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“ 
v Žilinskej teplárenskej a. s.

1.
Všeobecné informácie o uchádzačovi:

EKOL, spol. s r. o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 
3210/L

Hečkova 2
036 01 Martin
Slovenská republika

ICO:

DIČ:

IČ DPH:

Právna forma:

Osoba oprávnená konať 

v mene uchádzača:

Telefónne číslo:

Fax:

E-mail:

31 646 808

2020434757

SK2020434757

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Zdenko Pozorčiak,

konateľ spoločnosti

+421 / 43 / 421 33 01

+421 / 43 / 421 33 00

ekolmartin@ekolmartin. sk

02. 05. 2022
V Martine dň a ........................

Ing. Zdenko Pozorčiak
konateľ spoločnosti

EKOL spol. s r.o. 
Hečkova 2 
036 01 Martin 
IČO: 31646808 -11-

IČO :
DiČ :

31 646 808
2020434757

Telefón:
Fax

043/ 421 33 01
043/ 421 33 00

Bankové spojenie :
Čislo účtu IBAN :



EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

RjME
ISO V001 | ISO UOOl 

ISO <5001

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre 
v Žilinskej teplárenskej a. s. „

1 .

V šeobecné inform ácie  o uchádzačovi

(

IČO :
DIČ :

31 646 808
2020434757

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN

Telefón:
Fax

043/421 33 01
043/ 421 33 00
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Hečkova 2
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

EKOL, spol. s r.o.
W E
130 5M1 I IS 0 14001 

ISO 45031

C E R T IF IC A T E D

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“ 
v Žilinskej teplárenskej a. s.

3.
Vyhlásenie uchádzača

Uchádzač EKOL, spol. s r. o., Hečkova 2, 036 01 Martin týmto vyhlasuje, že:

-  súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“, ktoré sú určené v súťažných 
podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v iných 
dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov vrátane 
všetkých ich príloh, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých 
ostatných dokumentov poskytnutých obstarávateľom;

-  predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia prijíma súťažné 
podklady vrátane všetkých ich príloh, oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania a všetky ostatné dokumenty poskytnuté obstarávateľom, a zároveň 
sa zrieka svojich vlastných podmienok;

- je spôsobilý realizovať predmet zákazky, ktorý je podrobne vymedzený v 
súťažných podkladoch ako Príloha č. 7 Vzor zmluvy o dielo (osobitne článok 2 
vzoru zmluvy o dielo a príloha A k vzoru zmluve o dielo), za podmienok realizácie 
predmetu zákazky, ktoré sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch ako 
Príloha č. 7 Vzor zmluvy o dielo;

-  predkladá iba jednu ponuku;

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke 
sú pravdivé a úplné;

- dáva písomný súhlas k tomu, aby jeho ponuka bola zverejnená v profile 
obstarávateľa v zmysle § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

IČO :
DIČ :

Telefón:
Fax

043/ 421 33 01
043/ 421 33 00

Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN

31 646 808
2020434757
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CÍZ/H 036 01 Martin

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2 RM

ISO 9001 | ISO 1 <001 
ISO 45001

CERTIFICATED

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre 
v Žilinskej teplárenskej a. s. „

3.

V yhlásenie uchádzača

Telefón: 043/421 33 01 Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. IČO: 31 646 808
Fax : 043/421 33 00 Číslo účtu IBAN : Sk77 1100 0000 0026 2715 0319 D IČ : 2020434757



C E R T IF IC A T E DEKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

ISO 7001 | ISO KOOl 
ISO 45031

Uchádzač zabezpečí voči svojim zamestnancom vykonanie všetkých potrebných 
opatrení podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
ochrane osobných údajov“) a podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 
na to, aby obstarávate! bol oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje 
zamestnancov uchádzača (ak budú poskytnuté) na účel verejného obstarávania 
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

02. 05. 2022
V Martine dň a ........................

Ing. Zdenko Pozorčiak 
konateľ spoločnosti

EKOL spol. s r.o. 
Hečkova 2 
036 01 Martin 
IČO: 3-1646808 -11-

IČO :
DIČ :

Telefón:
Fax

043/ 421 33 01
043/ 421 33 00

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN

31 646 808
2020434757

i
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_____________________  EK O L

I H L
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2

ISO 5001 | ISO 1403! 
ISQ4S0Q1

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“ 
v Žilinskej teplárenskej a. s.

5.
Povinný formulár

Návrh uchádzača EKOL, spol. s r. o., Hečkova 2, 036 01 Martin 
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky 

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“

Kritérium

Celková cena za dielo v EUR bez DPH______ 4 500 000______EUR bez DPH.

0-3. 05. 2022
V Martine d ň a ............................................

Ing. Zdenko Pozorčiak 
konateľ spoločnosti

EKOL spol. s r.o. 
Hečkova 2 
036 01 Martin 
IČO: 31646803 -11-

IČO :
DIČ:

31 646 808
2020434757

043/421 33 01
043/ 421 33 00

Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN

Telefón:
Fax
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EKOL 036 01 Martin

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2 RM

ISO 9001 | ISO U001 
ISO 45001

C E R T IF IC A T E D

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre 
v Žilinskej teplárenskej a. s. „

6.

Č estné  p reh lásen ie , že uchádzač vypracoval
ponuku  sám

IČO : 
)IČ :

31 646 808
2020434757

Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN

Telefón:
Fax

043/ 421 33 01
043/421 33 00
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EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

I t M
ISO '001 i ISO 14001 

ISO 45001

C E R T IF IC A T E D

6.
ČESTNÉ PREHLÁSENIE

spoločnosti EKOL, spol. s r. o. k predmetu obstarávania 
„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“

Spoločnosť EKOL spol. s r. o. so sídlom Hečkova 2, 036 01 Martin, 
Slovenská republika týmto

prehlasuje,

že predloženú ponuku č. SK/2022 039 zo dňa 03.05. 2022 na 
„Rekonštrukciu TG-3 na nové parametre“ pre Žilinskú teplárenskú a. s.

vypracoval samostatne.

03. 05. 2022
V Martine, dň a .....................

Ing. Zdenko Pozorčiak 
konateľ spoločnosti

EKOL spol.sr.o. 
Hečkova 2 
036 01 Martin 
IČO: 31646808 -11-

IČO :
DIČ :

31 646 808
2020434757

Telefón:
Fax

043/ 421 33 01
043/ 421 33 00

Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN
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Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2 Sp

ISO 9031 | ISO KOOl 
ISO 4S031

C E R T IF IC A T E D

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“ 
v Žilinskej teplárenskej a. s.

3.
Vyhlásenie uchádzača

Uchádzač EKOL, spol. s r. o., Hečkova 2, 036 01 Martin týmto vyhlasuje, že:

-  súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre“, ktoré sú určené v súťažných 
podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v iných 
dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- je  dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov vrátane 
všetkých ich príloh, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých 
ostatných dokumentov poskytnutých obstarávateľom;

-  predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia prijíma súťažné 
podklady vrátane všetkých ich príloh, oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania a všetky ostatné dokumenty poskytnuté obstarávateľom, a zároveň 
sa zrieka svojich vlastných podmienok;

-  je spôsobilý realizovať predmet zákazky, ktorý je podrobne vymedzený v 
súťažných podkladoch ako Príloha č. 7 Vzor zmluvy o dielo (osobitne článok 2 
vzoru zmluvy o dielo a príloha A k vzoru zmluve o dielo), za podmienok realizácie 
predmetu zákazky, ktoré sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch ako 
Príloha č. 7 Vzor zmluvy o dielo;

-  predkladá iba jednu ponuku;

-  všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke 
sú pravdivé a úplné;

-  dáva písomný súhlas k tomu, aby jeho ponuka bola zverejnená v profile 
obstarávateľa v zmysle § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

I9
IČO :
DIČ :

Telefón: 043/ 421 33 01 Bankové spojenie :
Fax : 043/ 421 33 00 číslo účtu IBAN :

31 646 808
2020434757



EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka číslo 3210/L.

ISO ?W1 | ISO 14001 
ISO JSO31

C E R T IF IC Á T E D

Uchádzač zabezpečí voči svojim zamestnancom vykonanie všetkých potrebných 
opatrení podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
ochrane osobných údajov“) a podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES, (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 
na to, aby obstarávate! bol oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje 
zamestnancov uchádzača (ak budú poskytnuté) na účel verejného obstarávania 
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

02. 05. 2022
V Martine d ň a ........................

( *

Ing. Zdenko Pozorčiak 
konateľ spoločnosti

EKOL spol. s r.o. 
Hečkova 2 
036 01 Martin 
IČO: 31646808 -11-

IČO :
DIČ:

Telefón:
Fax

31 646 808
2020434757

043/421 33 01
043/ 421 33 00

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN



Z M L U V A  O D IE L O  
„Rekonštrukcia TG-3 na nové param etre" 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov medzi

Obchodné meno: Žilinská teplárenská, a.s.
sídlo: Košická 11, 011 87 Žilina
IČO: 36 403 032
DIČ: 2020106748 IČ DPH:SK2020106748
IBAN: SK18 0900 0000 0051 7434 7891 BIC (SWIFT): GIBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10330/L 
v mene spoločnosti konajú JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva, a Mgr. Pavol Dubovský, člen 
predstavenstva
(ďalej len „objednávateľ")

a

Obchodné meno: EKOL, spol. s r. o.
sídlo: Hečkova 2 ,0 3 6  01 Martin
IČO: 31646808
DIČ: 2020434757 IČ DPH:SK2020434757
IBAN:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, -vuiel Sro, vložka č. 321U/L
v mene spoločnosti koná/konajú Ing. Zdenko Pozorčiak, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany")

takto:

1. PREAMBULA

1.1 Objednávateľ je jednou zo šiestich (6) štátnych teplárenských spoločností v majetkovom 
portfóliu akcionára MH Manažment, a.s. spolu so spoločnosťami Bratislavská teplárenská, a.s., 
Trnavská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s. a MH 
Teplárenský holding, a.s. (predtým Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.), ktoré boli 
v priebehu roka 2020 zjednotené do tzv. MH Teplárenského holdingu. V priebehu roka 2022 
bude realizovaná právna fúzia všetkých týchto spoločností do jednej spoločnosti MH 
Teplárenský holding a.s. Fúzia bude realizovaná formou zlúčenia spoločností, čo znamená zánik 
piatich (5) teplárenských spoločností a od 1. mája 2022 ich zlúčenie do jednej nástupníckej 
spoločnosti, ktorou bude MH Teplárenský holding, a.s. (predtým Tepláreň Košice, a. s. v skratke 
TEKO, a. s.). Po uskutočnení fúzie bude teda existovať už len jedna teplárenská spoločnosť ako 
univerzálny právny nástupca všetkých zaniknutých teplárenských spoločností a vo vzťahu 
k zanikajúcim piatim (5) teplárenským spoločnostiam (Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská 
teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, 
a.s.) dôjde k ich zrušeniu bez likvidácie.

1.2 Kľúčovým termínom je 1. máj 2022, kedy sa univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti 
objednávateľa, ako aj zvyšných štyroch (4) teplárenských spoločností, ktoré v dôsledku zlúčenia 
zaniknú bez likvidácie, stane spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s.
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1.3 Zhotovíte!' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že uvedené skutočnosti zobral na vedomie 
a v prípade, ak si uvedená právna skutočnosť vyžiada zmeny v tejto zmluve, zhotoviteľ sa 
zaväzuje poskytnúť objednávateľovi za týmto účelom potrebnú súčinnosť a vykonať potrebné 
zmeny v texte zmluvy dodatkom k tejto zmluve.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela s názvom „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre", 
ako je bližšie opísané v tejto zmluve a jej prílohách (ďalej len „dielo").

2.2 Predmetom diela je rekonštrukcia turbíny a generátora (turbína a generátor ďalej spolu len 
„TG"), zmena parametrov TG vyplývajúca so zmeny prevádzkových podmienok objednávateľa 
a oprava opotrebovaných častí TG vrátane jeho elektrických zariadení. Dielo zahŕňa aj prípadné 
vykonanie opráv a dodávky materiálov a náhradných dielov potrebných na vykonanie 
rekonštrukcie TG na základe revíznych a diagnostických nálezov týkajúcich sa TG alebo jeho časti. 
Špecifikácia diela je uvedená v odseku 2.5 tohto článku a v prílohách A a B k tejto zmluve.

2.3 Cieľom vykonania diela je udržať (zvýšiť) vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie 
a tepla (VÚKVET) a spoľahlivosť efektívnej dodávky tepla do horúcovodného a parného systému 
distribučnej siete tepla objednávateľa a maximalizovať výrobu elektriny na TG-3 a elektrickú 
účinnosť TG pri požadovaných tepelných výkonoch v regulovanom odbere (RO), nízko tlakom 
neregulovanom odbere (NTNRO) a v protitlaku (PPTG), a to všetko v zmenených prevádzkových 
podmienkach objednávateľa, ku ktorým dochádza najmä zmenou parného média za 
horúcovodné pre dodávku tepla pre bytovo-komunálny sektor a výstavbou novej technológie, 
ktorou bude doplnený pôvodný zdroj na výrobu elektriny a tepla. TG po vykonaní diela musí 
tvoriť funkčný celok turbogenerátora 3 (TG-3) a musí byť schopný plniť prevádzkové a výrobné 
požiadavky objednávateľa v zmenených podmienkach objednávateľa za súčasného spĺňania 
parametrov stanovených touto zmluvou ktoré tieto zmenené podmienky zohľadňujú. Zhotoviteľ 
zodpovedá objednávateľovi, že TG po vykonaní diela podľa tejto zmluvy bude prevádzkyschopný 
a spôsobilý plniť minimálne prevádzkové a výrobné požiadavky objednávateľa vychádzajúce 
z technických a výrobných parametrov TG existujúcich pred vykonaním diela, ktoré sú 
špecifikované v prílohe A k tejto zmluve a/alebo ktoré budú overené garančnými skúškami pred 
vykonaním diela, ako aj požadované technické, prevádzkové a výrobné parametre TG po 
vykonaní diela, ktoré sú špecifikované v prílohe A k tejto zmluve (ďalej len „garantované 
parametre"), a to ako samostatne, tak aj spoločne s existujúcimi inými zariadeniami 
objednávateľa, ktorých sa vykonanie diela podľa tejto zmluvy netýka. Zachovanie 
prevádzkyschopnosti TG a spôsobilosti TG plniť garantované parametre po vykonaní diela je 
podmienkou riadneho vykonania diela.

2.4 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a podľa podmienok určených 
touto zmluvou a jej prílohami a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od 
zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela.

2.5 Dielo zahŕňa:

A. Projektové a inžinierske činnosti [špecifikované v písmenách a) až h) tohto odseku]:

a) vypracovanie a odovzdanie komplexnej projektovej dokumentácie vo vzťahu k dielu (ďalej 
len „PDD") v jednotlivých technických, ekologických a ekonomických prvkoch v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne 
záväzné, vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia 
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (napr.: Technická inšpekcia, a. s., TÚV SÚD

Strana 2 z 90



Slovakia s.r.o.) a so zapracovaním zmien vyplývajúcich z odborného stanoviska a zmien 
navrhovaných objednávateľom. Súčasťou PDD bude aj zhotoviteľom vypracovaný rozpočet 
diela, pre ktorý je určujúca ponuka zhotoviteľa podaná ním ako uchádzačom v procese 
obstarávania zákazky na vykonanie diela a ním podané vysvetlenia a doplnenia v rámci 
procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie diela (ďalej len „ponuka") a ktorý musí 
byť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou. Rozpočet z ponuky zhotoviteľa je 
uvedený v prílohe C k tejto zmluve;

b) vypracovanie a odovzdanie projektu organizácie diela (ďalej len „POD"), ktorá musí 
obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania 
jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela podľa písmena I) tohto odseku a ďalej 
musí obsahovať aj projekt komplexného vyskúšania podľa písmena n) tohto odseku;

c) vypracovanie a odovzdanie projektu zriadenia pracoviska (ďalej len „PZP");
d) vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme 

podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky (SR) č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko;

e) vypracovanie a odovzdanie projektu garančných skúšok na overenie plnenia garantovaných 
parametrov so samostatným vyhodnotením TG pred a po vykonaní diela;

f) vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej 
technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu k vyhradeným 
technickým zariadeniam vrátane odborného stanoviska k dokumentácii, ak sa vyžaduje, 
podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení 
neskorších predpisov, vrátane súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy a revíznych 
správ v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi;

g) vypracovanie a odovzdanie harmonogramu vykonávania diela v podrobnostiach PDD;
h) zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.;

B. Montážna časť [špecifikovaná v písmenách i) až k) tohto odseku]:

i) vykonanie demontážnych, montážnych, ostatných prác a dodávok zariadení a materiálov 
potrebných na vykonanie diela vrátane pripojení TG po vykonaní diela na existujúce 
zariadenia objednávateľa, vykonania elektro prác, merania a regulácie (MaR), dodania, 
naprogramovania a odskúšania riadiacich systémovTG pri zachovaní zavedených štandardov, 
vytvorenie komunikačných rozhraní pre komunikáciu s existujúcimi IT systémami 
objednávateľa. Súčasťou vykonávania diela je aj vykonanie náterov, izolácií (demontáž, 
montáž, oprava), značenia potrubí a lešenárskych prác;

j) vedenie a odovzdanie montážneho denníka;
k) zabezpečenie výkonu činnosti na vyhradených technických zariadeniach prostredníctvom 

oprávnenej osoby, ak takéto potreba vyplynie zo zhotoviteľom navrhnutého technického 
riešenia diela; kópiu platného oprávnenia na výkon činnosti na vyhradených technických 
zariadeniach predloží zhotoviteľ objednávateľovi kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy na 
požiadanie objednávateľa do troch (3) dní od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi;

C. Odskúšanie, uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie 
diela [špecifikované v písmenách I) až w) tohto odseku]:

l) vykonanie individuálnych skúšok, prehliadok na základe PDD, kontrolného a skúšobného 
plánu a z neho vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok;
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m) vykonanie prvej úradnej skúšky zariadení v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov;

n) vykonanie komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín (na základe PDD, časového 
harmonogramu skúšok a projektu komplexného vyskúšania), ktorým sa má preukázať 
funkčnosť TG po vykonaní diela (nepretržitý bezporuchový chod zariadení) postupmi podľa 
tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, pričom na 
základe dohody zmluvných strán sú zistenia plynúce z výsledkov tohto komplexného 
vyskúšania a z neho vyplývajúce nároky podľa tejto zmluvy pre zmluvné strany záväzne 
určené. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na 
strane objednávateľa, musí byť komplexné vyskúšanie za účelom preukázania riadneho 
vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení 
z dôvodov na strane objednávateľa, bude komplexné vyskúšanie pokračovať po opätovnom 
spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 72 hodín. Pri prerušení 
prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti komplexného 
vyskúšania nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením 
prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení;

o) vykonanie garančných skúšok podľa projektu garančných skúšok [písmeno e) tohto odseku];
p) vypracovanie a odovzdanie dokumentácie uvedenia zariadení do prevádzky po vykonaní 

diela;
q) vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len 

„DSV") vrátane zmien vykonaných počas vykonávania diela, a to v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keďnie sú právne záväzné, vrátane 
aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a riadiacich 
systémov objednávateľa, ak také sú;

r) zabezpečenie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie, ktorou sú správy (protokoly) 
o výsledkoch jednotlivých skúšok vrátane skúšok počas montáže na pracovisku, certifikáty 
a atesty zariadení a použitých materiálov z jednotlivých vstupných a výstupných kontrol 
z výrobného procesu, kalibračné listy jednotlivých snímačov a doklady o predpísaných 
odborných prehliadkach a skúškach;

s) vypracovanie a odovzdanie plánu užívania TG v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, ktorý bude 
obsahovať najmä pravidlá užívania (návod na obsluhu zariadení vrátane detailných 
pracovných postupov, prevádzkových predpisov, bezpečnostných predpisov a požiadaviek na 
osobné ochranné pracovné prostriedky), pravidlá údržby (návod a harmonogram 
vykonávania prehliadok, údržby a opráv zariadení vrátane detailných pracovných postupov, 
špecifikácie náhradných dielov a materiálov, postupov riešenia problémov, bezpečnostných 
predpisov a požiadaviek na osobné ochranné pracovné prostriedky) a dokumentáciu 
označovania a identifikovateľnosti všetkých súčastí zariadení v zhode so systémom 
objednávateľa;

t) dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním 
a údržbou nových zariadení a technológie a s plánom užívania TG podľa písmena s) tohto 
odseku, a to najskôr dva (2) týždne po jeho odovzdaní objednávateľovi;

u) aktualizácia a odovzdanie dokumentácie podľa písmen a) až f) tohto odseku 
so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas vykonávania diela;

v) protokolárne odovzdanie a prevzatie diela;
w) odstránenie prípadných vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 

diela.

2.6 V rámci plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať všetko pre riadne vykonanie diela, 
a to bez ohľadu na skutočnosť, či to je výslovne uvedené v akejkoľvek časti súťažných podkladov 
vypracovaných objednávateľom v rámci procesu verejného obstarávania zákazky na vykonanie
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diela vrátane ich vysvetlení podaných objednávateľom v procese zadávania zákazky 
na vykonanie diela (ďalej len „súťažné podklady"), v požiadavkách na stavebnotechnické 
riešenie, v technických podmienkach a/alebo v tejto zmluve a jej prílohách, ak je to nevyhnutné 
na riadne vykonanie diela podľa tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, čo zhotoviteľ s prihliadnutím na jeho 
odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vedieť, 
resp. čo mohol zistiť oboznámením sa so súťažnými podkladmi.

2.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že obsah príloh tejto zmluvy a súťažné 
podklady nie sú dokumentáciou v podrobnostiach realizačnej dokumentácie. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s objednávateľom poskytnutou dokumentáciou a mal možnosť 
overiť si všetky skutočnosti pred podaním ponuky. Zhotoviteľ vyhlasuje a súhlasí stým, že aj 
v prípade nepresnosti alebo neúplnosti dokumentácie vyplývajúcej zo súťažných podkladov 
a príloh tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná dielo riadne v súlade s podmienkami tejto zmluvy, 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem aj keď nie sú právne záväzné 
tak, aby TG bolo po vykonaní diela spôsobilé plniť garantované parametre v podmienkach 
objednávateľa, a to za cenu podľa článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy.

2.8 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu 
pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela iných ako obsiahnutých v súťažných 
podkladoch, ktoré mal zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri oboznámení sa 
so súťažnými podkladmi v procese verejného obstarávania predmetu zákazky. Ak nevhodné 
pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v 
nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného 
oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím daných pokynov.

3. CENA ZA DIELO

3.1 Cena za dielo. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom spracovaného rozpočtu diela [článok 2 ods. 2.5 
písm. a) tejto zmluvy] a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne 
dodaných zariadení a materiálov stým, že cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty 
nepresiahne sumu 4 500 000 €, slovom štyrimiliónypäťstotisíc bez DPH.

3.2 Cena za dielo špecifikovaná v odseku 3.1 tohto článku je maximálna, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené inak, aplikuje sa počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byť zmenená len 
písomnou dohodou zmluvných strán.

3.3 V cenách jednotlivých výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení a materiálov účtovaných 
v rámci ceny za dielo podľa odseku 3.1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 
zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, najmä:

a) náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou, zariadením a vyprataním pracoviska,
b) náklady spojené so zabezpečením plnenia povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby 

ŽP vrátane OH podľa článku 15 tejto zmluvy,
c) náklady na energie a média spotrebované pri vykonávaní diela,
d) náklady spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou 

vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok,
e) dopravné náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie,
f) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa,
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g) náklady spojené s predĺžením času vykonávania diela z dôvodov na strane objednávateľa 
v súhrne nepresahujúcom tridsať (30) dní,

h) náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím 
diela,

i) náklady spojené s vybavovaním reklamácii a s odstraňovaním vád diela počas záručnej doby,
j) náklady bankových záruk, zábezpek a poistení podľa tejto zmluvy,
k) náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich 

zariadení a stavieb objednávateľa proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému 
znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ 
zabezpečí uvedenie všetkých takto dotknutých zariadení a stavieb do pôvodného stavu 
ihneď, inak v primeranej lehote, najmä avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv 
akýchkoľvek poškodených častí a povrchov zariadení a stavieb.

3.4 Ceny podľa odseku 3.1 tohto článku sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ 
vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej 
povinnosti.

3.5 Na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela 
zo strany zhotoviteľa zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za dielo z dôvodu zmien 
diela počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek 
objednávateľa na zmenu vykonania diela a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky mal 
a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto 
plnenia.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Na základe dohody zmluvných strán bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu diela 
v nasledovných fakturačných etapách:

Číslo
platby Etapa realizácie / čiastková fakturácia

Suma v % z ceny 
diela bez DPH

1
odovzdanie výpočtu a schválenia dokumentácie 
objednávateľom podľa článku 2 ods. 2.5 písm. a) až d) a f) 
tejto zmluvy

15

2
dodanie vyrobených dielov (zalopatkovaný nový rotor, 
turbíny, zalopatkované nosiče statora turbíny, regulačné 
ventily) na Pracovisko

35

3 uvedenie diela do komplexného preskúšania a skúšobnej 
prevádzky 30

4. prevzatie diela 20

Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov a ich prílohou bude kópia montážneho denníka spolu so samostatným zisťovacím 
protokolom potvrdeným objednávateľom preukazujúcim splnenie podmienok pre oprávnenosť 
fakturácie. Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) od ich doručenia objednávateľovi.
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Osobitne pre platbu č.4 platí, že táto faktúra bude zmluvy po úspešnom vykonaní diela, 
úspešnom vykonaní skúšok diela (vrátane komplexného vyskúšania a garančných skúšok) a jeho 
odovzdaní a prevzatí podľa článku 10 tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a jej prílohou musí byť kópia protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela podlá článku 10 ods. 10.3 tejto zmluvy a kópia montážneho denníka 
preukazujúca vykonanie vyúčtovaných výkonov, prác a dodávok zariadení, výrobkov, materiálov 
a hmôt, ako aj prehľadný súpis vykonaných výkonov, prác, dodaných zariadení, výrobkov, 
materiálov a hmôt podľa rozpočtu potvrdený zástupcom objednávateľa.

4.2 Na základe dohody zmluvných strán zhotovíte!'doručí objednávateľovi faktúry vo formáte PDF 
v elektronickej forme na e-mailovú adresu faktury.za(5>mhth.sk. Elektronická faktúra je 
vystavená v zmysle zákona § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH"). Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, 
že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme a že zhotoviteľ nie 
je povinný objednávateľovi posielať faktúry v listinnej forme. Zmenu e-mailovej adresy na 
doručovanie elektronických faktúr oznámi objednávateľ alebo zhotoviteľ e-mailom na 
komunikačnú e-mailovú adresu druhej zmluvnej strane.

4.3 V prípade námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ 
oprávnený:

a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného predmetu, množstva alebo 
ceny, do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa 
spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť 
vyhotovením nového účtovného dokladu -  faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že 
tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; 
alebo

b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 zákona o DPH, vrátiť 
zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti.

V prípade oprávnených námietok objednávateľa podľa tohto odseku lehota splatnosti neplynie 
a lehota splatnosti faktúry začne plynúť až od doručenia riadne opravenej faktúry, resp. riadnej 
faktúry, objednávateľovi.

4.4 Dňom zaplatenia akejkoľvek platby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň 
pripísania príslušnej sumy v prospech bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany.

4.5 V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným 
spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní 
s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.

4.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu 
na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné 
pohľadávky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy a/alebo z porušenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem, a to vrátane svojich nesplatných 
pohľadávok voči splatným pohľadávkam zhotoviteľa.

4.7 Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva alebo akejkoľvek 
inej peňažnej pohľadávky zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto zmluvy alebo jej ukončenia 
zhotoviteľom je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
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4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak faktúra zhotoviteľa nie je uhradená v lehote 
splatnosti, tento ihneď písomne alebo e-mailom upozorní objednávateľa na túto skutočnosť.

4.9 V prípade omeškania objednávateľa splatením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli úrok 
z omeškania vo výške 0,05 %, najviac však vo výške úrokov z omeškania, na ktoré by mal 
zhotoviteľ nárok podľa príslušných právnych predpisov, a to zo sumy, s ktorej zaplatením je 
objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.

4.10 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny, túto nezaplatí ani na 
písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak omeškanie 
objednávateľa s platením ceny presiahne šesťdesiat (60) kalendárnych dní.

4.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že číslo(a) účtu(ov) uvádzané v záhlaví tejto zmluvy sú používané na 
podnikanie podľa ustanovení § 6 zákona o DPH. V prípade, ak objednávateľ zistí nedodržanie 
tohto ustanovenia, môže DPH uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby 
povinný platiť zhotoviteľ, zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane zhotoviteľa, ak v čase vzniku 
daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že 
DPH z tovaru alebo služby nebude zhotoviteľom uhradená správcovi dane.

4.12 Objednávateľ je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty 
vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre 
daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo SR zverejní zhotoviteľa v zozname osôb, 
u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli 
Finančnej správy SR, a to až do času, keď zhotoviteľ hodnoverným spôsobom preukáže 
objednávateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli.

5. LEHOTY PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ je povinný:

a) začať vykonávať činnosti súvisiace s dielom nasledujúcim dňom po účinnosti tejto zmluvy;
b) vypracovať a predložiť harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach PDD 

objednávateľovi, ktorý musí byť v súlade s týmto článkom, na pripomienkovanie v lehote 
tridsiatich (30) dní od podpisu tejto zmluvy;

c) vypracovať a predložiť dokumentáciu podľa článku 2 ods. 2.5 písm. a) až d) a f) tejto zmluvy 
objednávateľovi na pripomienkovanie v lehote maximálne 2 mesiace od účinnosti tejto 
zmluvy;

d) riadne vykonať celé dielo vrátane skúšok a ďalších úkonov podľa článku 2 ods. 2.5 písm. I) až 
w) tejto zmluvy podľa schváleného harmonogramu vykonávania diela v podrobnostiach PDD, 
a súčasne najneskôr v lehote do 20. decembra 2023;

e) samotnú rekonštrukciu TG na mieste samom (demontáž, spätnú montáž, odskúšanie 
a následné uvedenie do prevádzky vykonať výlučne v období od 1. mája 2023 do 
30. septembra 2023, kedy je plánovaná odstávka technologického zariadenia TG, pričom 
porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy;

f) vypracovať a predložiť projekt garančných skúšok podľa článku 2 ods. 2.5 písm. e) tejto 
zmluvy najneskôr tridsať (30) dní pred začiatkom príslušných garančných skúšok, a súčasne 
oznámiť objednávateľovi termín vykonania príslušných garančných skúšok, a to osobitne 
garančných skúšok pred vykonaním diela a osobitne garančných skúšok po vykonaní diela 
pričom Zmluvné strany si dohodnú konkrétny čas vykonania garančných skúšok s ohľadom 
na poveternostné podmienky;
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g) termíny vykonania ostatných skúšok a komplexného preskúšania je zhotoviteľ povinný 
písomne oznámiť objednávateľovi, resp. písomne požiadať o vykonanie komplexného 
vyskúšania najmenej sedem (7) pracovných dní vopred;

h) vypracovať a predložiť DSV objednávateľovi na pripomienkovanie v lehote siedmich (7) dní 
pred plánovaným komplexným vyskúšaním diela.

i) zhotoviteľ predloží HMG primárnych a sekundárnych skúšok pre dodané a skúšané zariadenia 
pred ukončením montáže, pričom ukončením montáže sa rozumie dokončenie podstatných 
prác, po ukončení ktorých je možné začať s vykonávaním skúšok diela „za tepla" a všetky 
nasledujúce práce smerujú už len k jeho dokončeniu

5.2 Harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach PDD vypracuje zhotoviteľ v listinnej 
a elektronickej forme (MS Project), pričom je povinný vychádzať z ním v rámci jeho ponuky 
predloženého návrhu harmonogramu, ktorý tvorí prílohu D k tejto zmluve, a dodržať lehoty 
vykonávania diela vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy; takto zhotoviteľom vypracovaný 
harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou 
a s prevádzkovými podmienkami objednávateľa.

5.3 Objednávateľje povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu podľa 
odseku 5.2 tohto článku (ďalej len „harmonogram vykonávania diela") alebo tento 
harmonogram schváliť v lehote pätnástich (15) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto 
lehoty sa má za to, že objednávateľ predložený harmonogram vykonávania diela schválil. 
Prípadné námietky k harmonogramu vykonávania diela (pokyny objednávateľa) je zhotoviteľ 
povinný do harmonogramu zapracovať a takto upravený harmonogram predložiť 
objednávateľovi na schválenie do desiatich (10) dní od predloženia námietok objednávateľa 
zhotoviteľovi. Objednávateľom schválený harmonogram vykonávania diela je pre zmluvné 
strany záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva 
nestanovuje inak. Neplnenie harmonogramu vykonávania diela sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy.

5.4 Aktualizácie harmonogramu vykonávania diela. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za ním 
predložené časovanie a vykonávanie jednotlivých časti diela podľa ním schváleného 
harmonogramu vykonávania diela. Ak bude zrejmé, že sa dielo podľa ostatného harmonogramu 
vykonávania diela nebude dať v zmluvných termínoch vykonať, je zhotoviteľ povinný 
harmonogram vykonávania diela upraviť tak, aby bol plne v súlade so zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, a predložiť takto aktualizovaný harmonogram vykonávania diela 
s písomným odôvodnením na schválenie objednávateľovi vždy do troch (3) dní, odkedy 
zhotoviteľ takúto skutočnosť zistil, vždy však, ak sa dostane do omeškania s vykonávaním 
jednotlivých časti diela. Objednávateľje povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne námietky 
k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do siedmich (7) dní od 
jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram 
schválil.

5.5 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou podľa odseku 5.1 písm.
d) tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 
zhotoviteľom. Preberanie jednotlivých častí diela nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť 
zhotoviteľa za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt; reklamačné a záručné 
lehoty začínajú plynúť najskôr dňom podľa článku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

5.6 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa 
splnením harmonogramu vykonávania diela a/alebo so splnením záväzku vykonať diela 
v lehotách podľa odseku 5.1 tohto článku, alebo s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa

Strana 9 z 90



so splnením záväzku. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa 
o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných 
opatreniach na jej odstránenie. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy.

5.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonávané počas plnej prevádzky ostatných 
zariadení objednávateľa, a zaväzuje sa počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné 
opatrenia na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekážok obmedzujúcich, prípadne 
ohrozujúcich prevádzku objednávateľa a jeho zamestnancov. Zhotoviteľ zároveň berie na 
vedomie, že súbežne s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy môžu na zariadeniach 
objednávateľa prebiehať aj ďalšie práce vykonávané tretími osobami, pričom sa zhotoviteľ 
zaväzuje vykonávať stavebné a montážne práce na diele tak, aby bolo zabezpečené dodržanie 
harmonogramu vykonávania diela, a súčasne, aby nad nevyhnutnú mieru nedochádzalo 
k akémukoľvek obmedzovaniu vykonávania prác tretích osôb na zariadeniach objednávateľa. 
Z uvedených dôvodov zhotoviteľ nebude môcť namietať nemožnosť riadneho vykonávania diela 
v lehotách podľa tohto článku a harmonogramu vykonávania diela s výnimkou prípadov, ak mu 
vykonávanie diela bude znemožnené z dôvodov na strane objednávateľa a tretích osôb podľa 
tohto odseku, a to počas existencie takejto prekážky.

5.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela podľa 
tejto zmluvy a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne 
zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s existujúcim zariadením TG, jeho rozmermi 
a parametrami, jeho umiestnením, priestorovými pomermi na mieste vykonávania diela, a že 
tieto skutočnosti nepredstavujú žiadne prekážky, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné 
vykonanie diela.

6. MIESTO VYKONANIA DIELA

6.1 Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je areál objednávateľa na ulici Košická 11 
v Žiline.

6.2 Pracovisko. Odovzdanie a prevzatie pracoviska za účelom vykonávania prác na diele zmluvné 
strany uskutočnia na výzvu objednávateľa (oznámenie o dátume začatia prác), pričom 
objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania pracoviska aspoň päť 
(5) dní pred požadovaným začatím vykonávania prác na diele podľa harmonogramu vykonávania 
diela. Oznámenie o dátume začatia prác objednávateľ doručí zhotoviteľovi tak, aby k odovzdaniu 
pracoviska došlo v lehote pätnástich (15) dní po odsúhlasení PDD objednávateľom podľa článku 
7 ods. 7.2 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí pracoviska zmluvné strany spíšu písomný 
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, 
v ktorom uvedú najmä:

a) stav, v akom sa pracovisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
b) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na pracovisku nachádza,
c) poznámky o odovzdaní kľúčov od objektov nachádzajúcich sa na pracovisku,
d) iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiada objednávateľ alebo zhotoviteľ,
e) miesto a dátum spísania protokolu,
f) podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pracovisko zhotoviteľovi:

a) nezaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili riadnemu vykonávaniu diela; tým nie je 
dotknuté ustanovenie článku 5 ods. 5.7 tejto zmluvy,
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b) v stave spôsobilom na okamžité začatie vykonávania prác na diele,
c) so zabezpečeným vjazdom a výjazdom na/zo pracoviska podľa POD a za dodržania interných 

predpisov objednávateľa,
d) s možnosťou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podľa projektovej 

dokumentácie, na odberný bod pitnej vody, úžitkovej vody, požiarnej vody a technologickej 
vody a s určením miesta napojenia na kanalizáciu a

e) v termíne podľa harmonogramu vykonávania diela a podľa odseku 6.2 tohto článku.

6.4 Vypratanie pracoviska. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať pracovisko do 7 dní od ukončenia 
preberacieho konania po odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ z pracoviska odstráni 
zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné 
stavby), rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie 
uvedené platí primerane aj v prípade vypratania pracoviska po odstránení vád a pri predčasnom 
ukončení zmluvy.

7. DOKUMENTÁCIA DIELA

7.1 Projektová dokumentácia. Pri spracovávaní dokumentácie podľa článku 2 ods. 2.5 písm. a) až f) 
tejto zmluvy (ďalej len „projektová dokumentácia") je zhotoviteľ povinný vychádzať 
z podkladov, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov a jednotlivých príloh k tejto zmluve, ktoré 
sú pre zhotoviteľa záväzné. Z technického riešenia technologickej časti diela spracovaného 
zhotoviteľom v projektovej dokumentácii nesmie vyplynúť:

a) požiadavka na akékoľvek následné zvýšenie energetickej náročnosti existujúcej technológie 
objednávateľa z dôvodov prevádzky zariadení realizovaných v rámci diela; tým nie je 
dotknutý nárast celkovej energetickej náročnosti technológie objednávateľa z dôvodu 
spotreby nových zariadení realizovaných v rámci diela,

b) požiadavka na akúkoľvek negatívnu zmenu technických parametrov oproti stavu pred 
realizáciou diela,

c) a takými požiadavkami zhotoviteľ nemôže podmieňovanie vykonania diela.

7.2 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k projektovej 
dokumentácii alebo ju schváliť v lehote pätnástich (15) dní od jej predloženia zhotoviteľom; 
márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ predloženú projektovú 
dokumentáciu schválil. Prípadné námietky k projektovej dokumentácii (pokyny objednávateľa) 
je zhotoviteľ povinný do dokumentácie zapracovať a takto upravenú projektovú dokumentáciu 
predložiť objednávateľovi na schválenie do desiatich (10) dní od predloženia námietok 
objednávateľa zhotoviteľovi. Akékoľvek náklady spojené s vypracovaním a predkladaním 
projektovej dokumentácie vrátane jej prepracovania a opakovaného predkladania znáša 
zhotoviteľ; o čas potrebný na schválenie projektovej dokumentácie sa lehoty na vykonanie diela 
nepredlžujú. Objednávateľom schválená projektová dokumentácia je pre zmluvné strany 
záväzná a môže byť zmenená len písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva 
nestanovuje inak.

7.3 Schválenie projektovej dokumentácie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za 
technicky správne, hospodárne a účelné vypracovanie projektovej dokumentácie a za jej súlad 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne 
záväzné, a za prevádzkyschopnosť diela vykonaného na základe zhotoviteľom spracovanej 
projektovej dokumentácie, jeho funkčnosť a spĺňanie garantovaných parametrov. Odovzdanie 
projektovej dokumentácie objednávateľovi nemá vplyv na prípadnú zodpovednosť zhotoviteľa 
za vady diela a na plynutie reklamačných a záručných lehôt, ktoré začínajú plynúť až odovzdaním 
a prevzatím celého diela. Odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi počas
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vykonávania diela sa deje len na účely informovania objednávateľa o diele a kontroly jeho 
vykonávania.

7.4 Zmeny projektovej dokumentácie. Ak vznikne potreba zmeny projektovej dokumentácie 
z dôvodu jej rozporu so skutočným stavom zisteným na mieste vykonávania diela počas 
vykonávania diela alebo rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo 
technickými normami, aj keďnie sú právne záväzné, alebo ich neskoršími zmenami, je zhotoviteľ 
povinný písomne oznámiť a predložiť na posúdenie a rozhodnutie objednávateľovi (pokyn 
objednávateľa) na najbližšom nasledujúcom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej 
dokumentácie s uvedením:

a) rozsahu potrebných dodatočných projektových prác a inžinierskej činnosti,
b) zmien rozpočtu podľa položiek viažucich sa na zmenu projektovej dokumentácie,
c) odôvodnenia nevyhnutnosti navrhovaných zmien projektovej dokumentácie.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky zmeny projektovej dokumentácie, ktorých potreba 
vyplynie počas vykonávania diela po rozhodnutí objednávateľa (odsek 7.4 tohto článku), 
resp. ktorých potreba vyplynie z požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti so 
zmenami projektovej dokumentácie aktualizovať aj nadväzujúcu projektovú dokumentáciu, 
najmä je povinný v prípade potreby upraviť kontrolný a skúšobný plán a projekt komplexného 
vyskúšania podľa článku 2 ods. 2.5 písm. b) tejto zmluvy a projekt garančných skúšok podľa 
článku 2 ods. 2.5 písm. e) tejto zmluvy, a to súčasne so zmenami projektovej dokumentácie.

7.6 Na schvaľovanie zmien projektovej dokumentácie sa ustanovenia odsekov 7.2 a 7.3 tohto článku 
použijú rovnako.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznamovať objednávateľovi termíny prejednania jednotlivých zmien 
projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi verejnej správy a dotknutými orgánmi 
a organizáciami aspoň päť (5) pracovných dni vopred.

7.8 DSV. Na schvaľovanie DSV sa ustanovenia odsekov 7.2 a 7.3 tohto článku použijú rovnako s tým, 
že lehoty podľa odseku 7.2 tohto článku sú v trvaní siedmich (7) dní. Odsúhlasenie DSV a jej 
odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela.

7.9 Dokumentáciu podľa tejto zmluvy vrátane projektovej dokumentácie, DSV, projektov, plánov, 
harmonogramov a ich prípadných zmien a doplnkov (ďalej len „dokumentácia diela") je 
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najmenej v troch (3) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme. Dokumentácia diela musí byť 
vyhotovená v štátnom jazyku SR (t. j. v slovenskom jazyku), inak musí zhotoviteľ na svoje náklady 
zabezpečiť jej úradný preklad do štátneho jazyka s výnimkou dokumentácie diela v českom 
jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu v pôvodnom jazyku a úradnom preklade je 
rozhodujúci úradný preklad do štátneho jazyka alebo českého jazyka. Označovanie jednotiek 
v dokumentácii diela musí byť v medzinárodnej sústave jednotiek (SI) a akékoľvek hodnoty 
uvádzané v dokumentácií diela budú zaokrúhľované na dve desatinné čísla podľa všeobecných 
pravidiel zaokrúhľovania, pokiaľ zo všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo 
technických noriem nevyplýva inak. Obsah dokumentácie diela v elektronickej forme musí byť 
zhodný s obsahom dokumentácie diela v listinnej forme. Dokumentácia diela v elektronickej 
forme musí umožňovať vyhľadávanie a musí byť v ucelenom súbore. Dokumentácia diela 
v elektronickej forme musí byť vo formátoch *.doc (textové výstupy), *.xls (tabuľkové výstupy), 
*.dwg (výkresové časti dokumentácie), *.dgn (výkresové časti dokumentácie), všetko bez 
obmedzenia ich editovateľnosti, ako aj vo formáte *.pdf (kompletná dokumentácia musí byť
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dodaná vždy aj vo formáte .pdf). Výkresy musia byť spracované v softvérovej platforme EPLAN. 
Zhotoviteľju predkladá objednávateľovi na CD, resp. DVD nosiči.

7.10 Zhotoviteľzodpovedá za to, že sa objednávateľstane výlučným vlastníkom dokumentácie diela. 
Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu 
objednávateľa. Rovnako zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie súvisiace s vykonávaním diela. Všetky zmluvné 
podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. 
Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa 
tejto zmluvy.

7.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak akákoľvek plnenie poskytované v zmysle tejto 
zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon"), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne 
objednávateľovi dňom prevzatia autorského diela licenciu podľa ust. § 65 autorského zákona, 
a to nevýhradnú a vtákom rozsahu, aby objednávateľ mohol autorské dielo používať pre účely 
užívania diela a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám. Objednávateľ je tiež 
oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej 
správy a územnej samosprávy, prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom 
verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela objednávateľovi 
súhlas na postúpenie licencie a súhlasu, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie 
diela (sublicencia) v rozsahu udelenej licencie.

7.12 V prípade touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi stanovenej povinnosti vydať o vykonaní 
diela alebo jeho časti osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie; zhotoviteľ sa 
zaväzuje vypracovať a odovzdať takýto osobitný protokol a/alebo správu a/alebo potvrdenie 
objednávateľovi najmenej v dvoch (2) písomných vyhotoveniach, ak všeobecne záväzné právne 
predpisy nestanovujú vyšší počet vyhotovení, tak, aby takýto protokol/správa/potvrdenie spĺňali 
všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzne.

8. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú 
k zhotoveniu diela potrebné vrátane oprávnenej osoby za uskutočnenie prác (stavbyvedúci- 
šéfmontér) a oprávnenej osoby na výkon činností na vyhradených technických zariadeniach, a že 
dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo 
vykonané v súlade:

a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
c) s touto zmluvou vrátane jej prípadných zmien,
d) so súťažnými podkladmi,
e) s ponukou,
f) s projektovou dokumentáciou vrátane jej prípadných zmien,
g) so zhotoviteľom spracovaným rozpočtom diela [článok 2 ods. 2.5 písm. a) tejto zmluvy] 

vrátane jeho prípadných zmien.

8.3 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne výrobky a materiály spĺňajúce najmä 
podmienky stanovené zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o

Strana 13 z 90



posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom 
dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi vždy pre každý druh výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri 
vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo len osobami spínajúcimi potrebné kvalifikačné a odborné 
predpoklady, pričom je povinný zabezpečiť:

a) šéfmontéra rekonštrukcie TG, montérov TG,
b) odborne spôsobilé osoby pre elektro, merania, materiálovej a vibrodiagnostiky,
c) skúšobných a nábehových technikov (strojní technici, elektrotechnici a technici merania),
d) žeriavnika na obsluhu 32 tonového žeriavu s platným osvedčením a
e) ďalšie odborne spôsobilé osoby podľa potrieb rekonštrukcie TG.

8.5 Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje písomne informovať objednávateľa 
o procese výroby jednotlivých technologických celkov diela, najmä o začatí ich výroby 
a priebežne, na základe požiadavky objednávateľa, aj o postupe a stave ich výroby. V prípade 
požiadavky objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi možnosť vykonania 
kontroly výroby jednotlivých technologických celkov diela v mieste ich výroby. Zhotoviteľ je 
povinný zúčastniť sa vykonania takejto kontroly, pričom každá zo zmluvných strán znáša svoje 
náklady spojené s vykonaním takejto kontroly výroby jednotlivých technologických celkov diela.

8.6 Kontrolné dni. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe 
vykonávania diela a kontrole dodržiavania harmonogramu vykonávania diela sa budú medzi 
zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých 
zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už 
vykonaného diela podľa tejto zmluvy, a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do 
najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať 
dielo najneskôr v lehotách podľa článku 5 ods. 5.1 tejto zmluvy. Z každého kontrolného dňa 
vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) pre každú 
zmluvnú stranu, ktorý bude po odsúhlasení objednávateľom pre zmluvné strany záväzný. Účasť 
zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho-šéfmontéra je na kontrolných dňoch 
povinná. Kontrolné dni sa budú konať vždy raz týždenne v stredu o 9:00 hod. na mieste 
vykonávania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.7 Pred začatím vykonávania prác na diele sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady:

a) odovzdať objednávateľovi technologické postupy/technologické predpisy záväzné pre 
vykonávané práce na diele,

b) vykonať súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť 
z činností uskutočňovaných zhotoviteľom na diele,

c) prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a určiť 
osoby zodpovedné za ich realizáciu,

d) vykonať súpis nebezpečných látok, ktoré použije na diele, a kópie ich bezpečnostných listov 
poskytovaných výrobcom odovzdať objednávateľovi,

e) vypracovať a odovzdať objednávateľovi havarijné plány, ak to všeobecne záväzné právne 
predpisy vzhľadom na charakter prác vykonávaných na diele stanovujú.

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady:
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a) vypracovanie projektovej dokumentácie, zriadenie pracoviska v súlade s PZP, 
prevádzkovanie, údržbu a po vykonaní diela aj likvidáciu a vypratanie pracoviska; pracovisko 
musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 
pracovisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov;

b) stráženie pracoviska; na pracovisko môžu vstupovať okrem zhotoviteľa iba zodpovední 
zamestnanci a spolupracujúce osoby objednávateľa a kontrolné orgány verejnej správy;

c) označenie pracoviska údajmi o diele a o účastníkoch diela v rozsahu vyplývajúcom zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov;

d) osvetlenie pracoviska;
e) udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí (prístupové 

komunikácie, cesty a chodníky) a na používaných inžinierskych sieťach a odstraňovanie 
odpadov a nečistoty vzniknutých pri vykonávaní diela;

f) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov na pracovisku;
g) skládky prípadných stavebných odpadov a sute;
h) dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov 

a zariadení a ich presun zo skladu na pracovisko a prípadne aj naspäť,
i) všetky potrebné stroje, zariadenia, prístroje a náradie potrebné k vykonaniu diela s výnimkou 

žeriavu s nosnosťou 32 t, ktorý zabezpečí objednávateľ na svoje náklady,
j) účasť objednávateľa, zodpovedných zástupcov a zamestnancov na kontrolných dňoch a pri 

kontrole všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými,

k) okamžité odstraňovanie vád a odchýlok vykonávaného diela od PDD zistených pri kontrolách 
a kontrolných dňoch počas vykonávania diela,

l) súčinnosť pre projektanta a/alebo zástupcu projektanta povereného výkonom autorského 
dozoru pri kontrole vykonávanie diela,

m) vyhotovovanie dennej fotodokumentácie o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri vykonávaní diela minimálne v 24-hodinových 
intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác 
vykonaných na diele, ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt 
tak, ako sú tieto evidované v montážnom denníku alebo určené rozpočtom, inak v intervaloch 
určených objednávateľom. Fotodokumentáciu za obdobie od predchádzajúceho kontrolného 
dňa do najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas 
tohto najbližšie nasledujúceho kontrolného dňa, a to v elektronickej forme v dvoch (2) 
vyhotoveniach na CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení 
minimálne 8 Mpix;

n) vykonávanie všetkých kontrol a skúšok v rozsahu podľa kontrolného a skúšobného plánu;
o) nevyhnutné opatrenia na ochranu priľahlých a susediacich zariadení a stavieb objednávateľa 

proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu. V prípade ich znečistenia, 
poškodenia alebo iného znehodnotenia zhotoviteľ zabezpečí uvedenie všetkých takto 
dotknutých zariadení a stavieb do pôvodného stavu ihneď, inak v primeranej lehote, najmä 
avšak nielen ich vyčistením a/alebo vykonaním opráv akýchkoľvek poškodených častí 
a povrchov zariadení a stavieb.

8.9 Naviac práce, menej práce. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa (technického dozoru), a to len v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä § 18 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). Ak má dôjsť k zvýšeniu ceny za dielo, vyžaduje sa uzatvorenie písomného 
dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak zmenu rozsahu vykonávaného diela navrhuje zhotoviteľ, 
je povinný vyvolať príslušné zmenové konanie doručením písomného zmenového listu 
objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení
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v elektronickej forme, pričom na zmenový list sa primerane uplatňuje ustanovenie článku 7 ods.
7.9 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela 
realizovať, ak mu objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal 
realizovať aj pred ukončením takéhoto zmenového konania.

8.10 Každý zmenový list musí obsahovať

a) odôvodnenie navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác, resp. menej prác,
b) navrhované stavebnotechnické riešenie,
c) vplyv na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu,
d) rozpočet zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách), pričom 

v prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác" takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo 
rozpočte diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka 
ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy; ceny uvedené v týchto 
cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na „naviac práce" platia rovnako 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

8.11 Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to 
v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok. V prípade, že zhotoviteľ po 
doručení písomného pokynu objednávateľa (technického dozoru) o zmene rozsahu 
vykonávaného diela v lehote uvedenej v tomto odseku nesplní povinností vyplývajúce z tohto 
odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác" na diele treťou 
osobou.

8.12 Po doručení písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného 
diela vo forme „menej prác" nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je 
povinný tieto práce ukončiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za 
dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác".

8.13 Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení a vybavenia a schválenej projektovej dokumentácie vyplývajúce 
z rozdielnej miery podrobnosti jednotlivých typov projektovej dokumentácie sa nepovažujú za 
vykonanie „naviac prác" a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

8.14 Súčinnosť objednávateľa. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto 
zmluvy všetku rozumne požadovanú a pre splnenie záväzkov zhotoviteľa nevyhnutne potrebnú 
súčinnosť. O poskytnutie súčinnosti je zhotoviteľ povinný objednávateľa vopred písomne 
požiadať v primeranom predstihu, pričom je povinný uviesť konkrétne požiadavky na 
objednávateľa. Podklady potrebné k vykonaniu diela objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi 
v rámci súťažných podkladov, čo zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. Interné predpisy 
objednávateľa platné na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi 
na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie 
požiarov, ochrany životného prostredia a na úseku odpadového hospodárstva sa objednávateľ 
zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy, o čom zmluvné strany vyhotovia 
písomný záznam v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho 
vykonávanie. Právo usmerňovať práce na diele prostredníctvom montážneho denníka má len 
objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa.

8.15 Nebezpečenstvo škody na diele. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ako aj 
na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, 
a to od prevzatia pracoviska (článok 6 ods. 6.2 tejto zmluvy) až do odovzdania a prevzatia celého
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diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatím a 
odovzdaním diela zmluvnými stranami podľa článku 10 tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo 
vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela 
podľa tejto zmluvy týkalo, na objednávateľa.

8.16 Vlastnícke právo k dielu. Vlastnícke právo k dielu (zariadeniam a materiálom dodaným 
zhotoviteľom v rámci vykonávania diela) a k podkladovým materiálom k dielu (najmä projektová 
dokumentácia a ďalšia dokumentácia diela) a ostatné majetkové práva k dielu a/alebo 
k podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležali objednávateľovi, prechádzajú zo 
zhotoviteľa na objednávateľa ich zabudovaním alebo zamontovaním, resp. odovzdaním 
objednávateľovi, inak najneskôr prevzatím diela objednávateľom podľa článku 10 ods. 10.3 tejto 
zmluvy.

8.17 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, 
zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti 
zhotoviteľa pri vykonávaní diela.

8.18 Montážny denník. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník od prevzatia pracoviska v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné 
a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom 
a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok 
vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým objednávateľovi spôsobenú. 
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah montážneho denníka a k zápisom v ňom 
vykonaným pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy"); za 
tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa a orgánov verejnej 
správy k montážnemu denníku na pracovisku v pracovnom čase počas vykonávania diela. 
Vedenie montážneho denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela, resp. odstránením vád 
a nedorobkov zistených pri preberacom konaní. Montážny denník sa skladá z úvodných listov, z 
denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa a zmeny týchto 
údajov,

- identifikačné údaje diela podľa PDD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie diela, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy montážneho denníka s očíslovanými listami na dva 
oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci-šéfmontér 
vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
záznamu.

8.19 Okrem šéfmontéra je oprávnený v montážnom denníku vykonávať zápisy technický dozor 
objednávateľa, projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dozoru. 
Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do montážneho denníka a ktorej je zápis určený, 
nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní od 
predloženia, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci-šéfmontér predloží 
technickému dozoru objednávateľa preukazným spôsobom denný záznam najneskôr 
v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného 
záznamu nesúhlasí, vykoná príslušný zápis s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do 
montážneho denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
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8.20 Technický dozor. Dozor nad vykonávaním diela môže objednávateľ vykonávať aj 
prostredníctvom technického dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 
upozorňuje technický dozor zápisom do montážneho denníka. Rozsah činnosti technického 
dozoru je nasledovný:

a) odovzdanie a prevzatie pracoviska,
b) vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných prác a dodávok,
c) predkladanie stanovísk k projektovej dokumentácii a jej zmenám a doplnkom,
d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
e) kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené,
f) spolupráca s projektantom pri výkone autorského dozoru,
g) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom diela pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád v projektovej dokumentácii,
h) kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác podľa kontrolného 

a skúšobného plánu, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré 
preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),

i) vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
j) kontrolovanie postupu prác podľa harmonogramu vykonávania diela,
k) stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia, vyjadrovanie sa k zmenám harmonogramu vykonávania diela,
l) v prípade potreby nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom, 

najmä pri hrozbe vzniku alebo vzniku škôd na diele, nedodržaní pravidiel bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov 
a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov alebo ochrany životného 
prostredia alebo pri ohrození života alebo zdravia zamestnancov alebo iných osôb na 
pracovisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

9. GARANČNÉ SKÚŠKY

9.1 Za účelom preverenia plnenia garantovaných parametrov so samostatným vyhodnotením TG 
pred a po vykonaní diela sa zmluvné strany dohodli na spôsobe preverenia týchto parametrov 
v rámci procesu odovzdávania a preberania diela, pričom na základe dohody zmluvných strán sú 
zistenia realizované spôsobom uvedeným v tomto článku a z nich vyplývajúce nároky podľa tejto 
zmluvy pre zmluvné strany záväzne určené.

9.2 Na základe dohody zmluvných strán objednávateľ po prejednaní so zhotoviteľom a zohľadnení 
jeho opodstatnených pripomienok určí nezávislú odborne spôsobilú osobu, ktorá má platné 
osvedčenie na činnosť, ktorá bude predmetom garančných skúšok, a ktorá vykoná garančné 
skúšky ako vykonávateľ kontroly (ďalej len „nezávislá osoba") na základe zmluvy o kontrolnej 
činnosti uzatvorenej s objednávateľom ako objednávateľom kontroly na náklady objednávateľa. 
Nezávislá osoba bude vždy povinná postupovať pri výkone garančných skúšok nestranným 
spôsobom, s vynaložením odbornej starostlivosti a v súlade s príslušnými technickými normami.

9.3 Na garančných skúškach podľa tohto článku sú zmluvné strany povinné sa zúčastniť osobne 
alebo prostredníctvom splnomocnených alebo poverených osôb, pričom garančné skúšky budú 
vykonané príslušnou nezávislou osobou a za jej účasti. Neúčasťou na garančných skúškach 
nezúčastnená zmluvná strana stráca nárok na uplatňovanie námietok voči výsledkom 
z vykonaných garančných skúšok a tieto výsledky sa stávajú pre túto nezúčastnenú zmluvnú 
stranu záväznými, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
objednávateľovi spolu s doručením oznámenia podľa článku 5 ods. 5.1 písm. f) tejto zmluvy
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zaslať aj zoznam osôb, ktoré sú v mene zhotoviteľa oprávnené zúčastniť sa na garančných 
skúškach a podpisovať súvisiace protokoly z garančných skúšok.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávanie garančných skúšok v mieste umiestnenia zariadení, 
ktorých sa garančné skúšky týkajú, môže byť monitorované nepretržitým kamerovým systémom 
objednávateľa, ktorého údaje budú zaznamenávané a uchovávané. Záznam z kamerového 
systému bude slúžiť v prípade sporu medzi objednávateľom a zhotoviteľom ako dôkazný 
prostriedok. Za tým účelom sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť dotknutým osobám 
transparentné informácie o takom spracúvaní osobných údajov.

9.5 Zisťovanie garantovaných parametrov sa uskutoční pri prevádzke zariadení, ktoré budú a boli 
predmetom diela (pred a po vykonaní), postupmi podľa príslušných technických noriem, resp. 
zaužívanými spôsobmi pre meranie garantovaných parametrov pre dané odvetvie a v súlade 
s touto zmluvou za použitia určených meradiel s platnými certifikátmi o overení a kalibrácii.

9.6 O vykonaných garančných skúšok zmluvné strany zúčastnené na garančných skúškach 
vyhotovujú a podpisujú protokol, v ktorom sa konštatuje priebeh garančných skúšok a ich 
výsledky. V prípade neúčasti niektorej zmluvnej strany na garančných skúškach sa jej podpis 
na protokole nevyžaduje.

9.7 O výsledku garančných skúšok vydá nezávislá osoba zmluvným stranám kontrolné osvedčenie, 
ktoré bude obsahovať výsledky garančných skúšok jednotlivých garantovaných parametrov 
pre jednotlivé prevádzkové stavy zariadení, resp. merania jednotlivých parametrov pred 
vykonaním diela, ako aj uistenie, že boli dodržané ustanovenia tohto článku.

9.8 Garančná skúška po vykonaní diela bude považovaná za úspešnú, pokiaľ skúšané TG bude spĺňať 
súvislo, nepretržite a súčasne všetky garantované parametre v jednotlivých prevádzkových 
stavoch bez akéhokoľvek prerušenia prevádzky skúšaných zariadení s výnimkou prerušenia 
prevádzky na strane objednávateľa. V prípade nespĺňania niektorého parametra z dôvodov nie 
na strane objednávateľa bude garančná skúška prerušená za účelom odstránenia vady. Po 
odstránení vady zmluvné strany bez zbytočného odkladu, pokiaľ to bude možné vzhľadom na 
prevádzkový režim objednávateľa, vykonajú opakovanú garančnú skúšku. V prípade nespĺňania 
niektorého garantovaného parametra z dôvodu na strane objednávateľa alebo v prípade 
odstavenia zariadenia z dôvodu na strane objednávateľa sa garančná skúška preruší na 
nevyhnutný čas a po odstránení prekážky bude garančná skúška pokračovať, pričom čas 
prerušenia sa nezapočítava do celkového trvania garančnej skúšky.

9.9 V prípade, ak garančné skúšky po vykonaní diela nepreukážu dodržanie garantovaných 
parametrov, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 24 hodín od doručenia kontrolného osvedčenia 
(odsek 9.7 tohto článku) dostaviť sa na Pracovisko a následne bez zbytočného odkladu 
dohodnúť s objednávateľom technicky odôvodnenú lehotu na odstránenie vád diela 
spôsobujúcich nedodržanie garantovaných parametrov pokiaľ ide ovady odstrániteľné. 
V prípade, ak nedôjde k dohode podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný odstrániť 
vady podľa predchádzajúcej vety najneskôr v lehote pätnástich (15) dní od doručenia 
kontrolného osvedčenia (odsek 9.7 tohto článku). V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do 
omeškania s dostavením sa na Pracovisko alebo odstraňovaním vád diela spôsobujúcich 
nedodržanie garantovaných parametrov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 10 000 € za každý deň omeškania, a to od prvého dňa po doručení 
kontrolného osvedčenia; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa 
odstrániť vady diela spôsobujúce nedodržanie garantovaných parametrov. V prípade, ak je 
zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád diela spôsobujúcich nedodržanie garantovaných 
parametrov o viac ako (30) dní, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy
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a objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela spôsobujúcich nedodržanie 
garantovaných parametrov na náklady zhotoviteľa treťou osobou.

9.10 Náklady na garančné skúšky znáša zhotoviteľ. Náklady na garančné skúšky opakované z dôvodov 
na strane zhotoviteľa znáša zhotoviteľ, náklady na opakovanie garančných skúšok z iných príčin 
znáša objednávateľ (pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak).

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa (technický dozor) na kontrolu všetkých 
prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, najmenej tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania 
tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ 
povinný odkrytie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu 
nákladov s tým spojených.

10.2 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený, ak je dielo vykonané riadne a včas a 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ bude môcť dielo ako celok podľa tejto 
zmluvy užívať na účel, na ktorý je určené, dielo je vykonané bez prípadných vád a nedorobkov 
brániacich riadnemu užívaniu diela, zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu 
diela a skúšky preukazujúce kvalitu vykonaného diela, dodržanie garantovaných parametrov 
a celkovú funkčnosť diela, ako aj funkčnosť jednotlivých samostatných celkov diela podľa tejto 
zmluvy (garančné skúšky) boli úspešné.

10.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať 
najmä základné údaje o vykonaní diela, použitých výrobkoch, materiáloch a náhradných 
dieloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie diela a prípadných 
zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád diela, bude 
datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť 
v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.

10.4 Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa odseku 10.3 tohto článku budú doklady 
potvrdzujúce riadne splnenie predmetu tejto zmluvy a vykonanie diela vrátane predloženia 
dokumentácie, ktorej povinnosť vyhotovenia a predloženia vyplýva z tejto zmluvy, všeobecne 
záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem, najmä

a) DSV a dokumentácia diela (vrátane plánu údržby TG) so zapracovanými a vyznačenými 
zmenami vzniknutými počas vykonávania diela,

b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou diela, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty, 
certifikáty, atesty platné na území SR,

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých stavebných výrobkov a materiálov,
d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií, ktoré boli v ďalšom priebehu vykonávania diela 

zakryté,
e) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa technických 

noriem a projektovej dokumentácie,
f) skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, záznamy o vykonaných kontrolách 

a skúškach, protokoly o skúškach, kontrolné osvedčenia,
g) montážny denník,
h) revízne správy vyhradených technických zariadení,
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i) protokoly a zápisy o vykonanom oboznámení (zaškolení) prevádzkového personálu 
objednávateľa sprevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológie a s plánom 
údržby TG,

j) fotodokumentácia podľa článku 8 ods. 8.8 písm. m) tejto zmluvy,
k) banková záruka na záručnú dobu podľa tejto zmluvy

10.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak je dielo vykonané vädne; ak však vädne vykonané 
dielo prevezme, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. 
Ak sa však jedná ovady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie TG, tieto nie sú 
dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) 
pracovných dní, pokiaľ sa v protokole o odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany nedohodnú 
inak.

10.5 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo po jeho vykonaní ani 
v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, 
považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. Vtákom 
prípade sa podpis objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela nevyžaduje.

10.7 O odstránení prípadných vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí spíšu 
zmluvné strany písomný protokol o odstránení vád a nedorobkov. Ustanovenia tohto článku sa 
na tento protokol o odstránení vád a nedorobkov použijú primerane tak, aby z tohto protokolu 
o odstránení vád a nedorobkov v spojení s protokolom o odovzdaní a prevzatí diela vyplývalo 
riadne vykonanie diela v celom rozsahu, pre odstránenie pochybností sa obdobne aplikuje aj 
odsek 10.6 tohto článku

10.8 Za objednávateľa sú poverení preberať dielo, resp. jeho jednotlivé časti:

a) Technologická časť: František Prieložný, Pavol Rapan;
b) Časť elektro: Ing. Róbert Hrehuš, Ing. Peter Štalmach;
c) Časť MaR a RS: p. Rastislav Šugar, Ing. Vlastimil Baculák;
d) dielo ako celok: Ing. Ladislav Kozánek, Ing. Peter Barčík.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

11.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, ktorá 
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela po riadnom vykonaní diela, resp. po 
úplnom odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov, na ktorých odstránení sa zmluvné 
strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela.

11.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:

a) dielo bude vykonané presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
b) TG bude po vykonaní diela spĺňať garantované parametre a dosahovať požadovanú účinnosť,
c) použité materiály, výrobky a náhradné diely použité pri vykonávaní diela budú najvyššej 

kvality a bezvadné,
d) TG po vykonaní diela bude bezpečné a vhodné na objednávateľom špecifikované účely 

a bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými 
normami, aj keď nie sú právne záväzné, a touto zmluvou,

e) objednávateľ získa vlastnícke právo k zariadeniam, výrobkom, náhradným dielom 
a materiálom dodaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela neobmedzené žiadnymi záložnými
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právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami práv k predmetom 
duševného vlastníctva.

11.3 Reklamácie je objednávateľpovinný uplatniťu zhotoviteľa písomne najneskôr do 30 pracovných 
dní odo dňa, keď vadu zistil. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí 
objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať 
stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

11.4 V prípade výskytu vád počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z tejto zmluvy. 
V prípade nároku na odstránenie vád:

(i) ktoré bránia riadnemu užívaniu diela

je zhotoviteľ povinný do 24 hodín od doručenia reklamácie povinný dostaviť sa na 
Pracovisko a následne bez zbytočného odkladu dohodnúť s objednávateľom technicky 
odôvodnenú lehotu na odstránenie týchto vád. V prípade, ak nedôjde k dohode 
o odstránení vád podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady 
najneskôr do 15 dní od doručenia reklamácie. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže 
objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatňovať nároky, ako by vada bola neodstrániteľnou. 
Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej 
časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady na 
náklady zhotoviteľa.

(ii) ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela

je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) dní od doručenia reklamácie dostaviť sa na 
Pracovisko a následne bez zbytočného odkladu dohodnúť s objednávateľom technicky 
odôvodnenú lehotu na odstránenie týchto vád. V prípade, ak nedôjde k dohode 
o odstránení vád podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady 
bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. Po márnom 
uplynutí tejto lehoty môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatňovať nároky, ako by 
vada bola neodstrániteľnou. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj 
len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo 
zabezpečiť opravu vady na náklady zhotoviteľa.

Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade vád spôsobujúcich 
nedodržanie garantovaných parametrov sa tento odsek nebude aplikovať a použije sa osobitná 
úprava podľa odseku 9.9 tejto zmluvy.

11.5 V prípade, že objednávateľ z dôvodu omeškania zhotoviteľa zabezpečí vykonanie, dokončenie 
diela a/alebo odstránenie vád diela treťou osobou, záručná doba podľa odseku 11.1 tohto článku 
ostáva zachovaná v celom rozsahu a zhotoviteľ za vady diela zodpovedá tak, ako by ho vykonal 
sám.

11.6 V súlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zákona o DPH je objednávateľ oprávnený vystaviť čo 
do nároku na zľavu z ceny za dielo za vädne vykonané dielo alebo jeho časť faktúru v mene a na 
účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vadu, zhotoviteľ vadu 
neodstránil riadne a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za 
dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

11.7 Akékoľvek záručné záväzky zhotoviteľa a záručné práva a nároky objednávateľa okrem tých, 
ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve sú vylúčené.
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12. ZABEZPEČENIE

12.1 Neuplatňuje sa

12.2 Neuplatňuje sa

12.3 Neuplatňuje sa

12.4 Neuplatňuje sa

12.5 Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľje povinný zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči 
objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela do uplynutia 
záručnej doby podľa článku 11 ods. 11.1 tejto zmluvy, bankovou zárukou zriadenou v prospech 
objednávateľa vo výške 5 % z ceny za dielo podľa článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy. Banková záruka 
musí byť vystavená na dobu od odovzdania a prevzatia diela do uplynutia záručnej doby podľa 
článku 11 ods. 11.1 tejto zmluvy. Schválená banková záruka je podmienkou pre podpísanie 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

12.6 Osobitné ustanovenie k bankovej záruke. Banková záruka (ďalej len „banková záruka") musí 
byť vystavená bankou so sídlom na území SR, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území 
SR alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ (ďalej len „banka") a musí oprávňovať 
objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka 
vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená v pôvodnom jazyku, a súčasne úradne 
preložená do štátneho jazyka SR okrem bankovej záruky vyhotovenej v českom jazyku. V 
bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že uspokojí objednávateľa za zhotoviteľa do 
príslušnej sumy, ak zhotoviteľ nesplní svoje záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto 
zmluvy alebo jej ukončenia. Z bankovej záruky musí vyplývať, že banková záruka zabezpečuje 
prípadné nároky objednávateľa zo záručnej zodpovednosti za vady voči zhotoviteľovi titulom 
porušenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pričom banka sa zaväzuje zaplatiť 
objednávateľovi do 15 dní na prvú výzvu objednávateľa, v ktorej objednávateľ vyhlási, že 
zhotoviteľ porušil akúkoľvek povinnosť z tejto zmluvy alebo jej ukončenia, a bez námietok a 
skúmania právneho vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom objednávateľom požadovanú 
sumu na bankový účet objednávateľa, ktorý objednávateľ vo výzve oznámi, a že vrátiť originál 
bankovej záruky banke s účinkami zániku jej platnosti pred uplynutím doby platnosti bankovej 
záruky alebo vzdať sa práv z bankovej záruky je oprávnený iba objednávateľ; zhotoviteľ len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Banková záruka môže obsahovať zákaz 
odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. Zhotoviteľ je povinný 
predložiť navrhované znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na 
schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu 
bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote pätnástich (15) dní od predloženia; márnym uplynutím 
tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil.

12.7 Ručenie za daň z pridanej hodnoty. V prípade, ak objednávateľ zaplatí ako ručiteľ na základe 
rozhodnutia správcu dane daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa podľa ustanovenia § 69b 
zákona o DPH, osoby konajúce v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo akejkoľvek jej zmeny alebo 
dodatku k nej v mene zhotoviteľa podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasujú 
objednávateľovi, že zaplatia objednávateľovi takto objednávateľom z titulu ručenia zaplatenú 
daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa v lehote do štrnástich (14) dní od doručenia výzvy 
objednávateľa týmto osobám na zaplatenie, ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi takto 
objednávateľom z titulu ručenia za zhotoviteľa zaplatenú daň z pridanej hodnoty v lehote do 
štrnástich (14) dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na jej zaplatenie. Rovnako je 
objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa voči
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objednávateľovi svoje prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré vznikli z titulu ručenia za 
daň z pridanej hodnoty za zhotoviteľa.

13. POISTENIE

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje mať ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy uzatvorené:

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela na sumu 
zodpovedajúcu cene za dielo podľa článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy a

b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol 
objednávateľovi alebo tretím osobám spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť 
objednávateľovi alebo tretím osobám subdodávatelia zhotoviteľa, najmenej do výšky 
2 000 000 €. Toto poistenie musí kryť všetky telesné zranenia alebo smrť utrpené tretími 
osobami vrátane zamestnancov objednávateľa a straty, poškodenia alebo škody na majetku 
vrátane majetku objednávateľa, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vykonávaním diela, a to 
všetko s limitom poistného plnenia minimálne 2 000 000 €.

13.2 Doklad o poisteniach (jedno vyhotovenie poistnej zmluvy alebo potvrdenie o poistení) tvorí 
prílohu F k tejto zmluve.

13.3 Zhotoviteľ je povinný plniť všetky podmienky poistení uvedených v odseku 13.1 tohto článku 
zmluvne vyhradené poistiteľmi, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený znížiť 
alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné 
v zmysle uzatvorených poistných zmlúv. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 13.1 
písm. a) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela až do podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku 10 ods. 10.3 tejto zmluvy, ak bude dielo bez 
prípadných vád a nedorobkov, inak až do podpisu protokolu o odstránení vád a nedorobkov 
podľa článku 10 ods. 10.7 tejto zmluvy, a prípadné poistné plnenie vinkulovať v prospech 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v odseku 13.1 písm. b) tohto článku 
udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby podľa článku 11 
ods. 11.1 tejto zmluvy.

13.4 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej 
udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného 
plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ 
je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť 
uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na 
svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto povinnosť zhotoviteľa nie je 
dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku 
objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné 
poistné plnenie vyplatí.

13.5 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 13.1 až 13.4 tohto článku a dôjde k poškodeniu 
alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa alebo inej škode, zhotoviteľ sa zaväzuje 
nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu.

13.6 V prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi rozdiel, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola 
pokrytá poistným plnením.
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13.7 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa v lehote troch (3) dní 
od doručenia tejto požiadavky zhotoviteľovi preukázať objednávateľovi plnenie povinností 
podľa odseku 13.3 tohto článku.

13.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi originál písomného dokladu potvrdzujúceho 
úhradu poistného vždy do 14 dní odo dňa, kedy bolo príslušné poistné, resp. jeho časť splatným 
podľa ustanovení príslušnej poistnej zmluvy podľa odseku 13.1 tohto článku.

14. SANKCIE

14.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa 
článku 5 ods. 1 písm. d), objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške 10 000 € za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do 
omeškania so splnením termínu na uvedenia diela do prevádzky podľa článku 5 ods.l písm. e). 
Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je vo všetkých prípadoch opísaných v tomto 
ustanovení oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, 
ktorá nesmie byť kratšia ako tridsať (30) dní, po ktorej márnom uplynutí je objednávateľ 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

14.2 V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dostavením sa alebo odstraňovaním 
reklamovaných vád v záručnej dobe, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela podľa článku 11 
odseku 11.4 bod (i) tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 10 000 € za každý deň omeškania.

14.3 V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dostavením sa alebo odstraňovaním 
reklamovaných vád v záručnej dobe, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela podľa článku 11 
odseku 11.4 bod (i), je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 
výške 500 € za každý deň omeškania. Tento odsek sa použije aj na omeškanie zhotoviteľa 
s odstránením vád v lehote stanovenej v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

14.4 Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa 
doručenej zhotoviteľovi. Maximálna výška všetkých zmluvných pokút uplatnených voči 
zhotoviteľovi nesmie v žiadnom prípade presiahnuť sumu vo výške 25 % z celkovej zmluvnej ceny 
bez DPH.

14.5 Ak vznikne porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy objednávateľovi škoda, 
zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť nepriame či následné 
škody (napr. náklady financovania, náklady na zaobstaranie náhrady elektrickej energie, náklady 
na viazaný kapitál, škody na základe zmlúv s treťou stranou, odškodnenie nárokov tretích osôb, 
za škody vyplývajúcich z rizík zo zakladania stavieb a za škody spôsobené stratou údajov a 
informácií) ani ušlý zisk. Celková výška náhrad škôd, vrátane uplatnených zmluvných pokút 
nepresiahne v žiadnom prípade sumu 100 % z celkovej ceny diela, a to aj v prípade spôsobenia 
viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. Vyššie dohodnuté obmedzenie sa nepoužije na 
náhradu škody spôsobenú úmyselne a škody spôsobené na zdraví.

14.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči nemu na 
zaplatenie ceny za dielo podľa článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky 
voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.
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15. OSOBITNÉ USTANOVENIA

15.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP") a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej 
len „PO") v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude 
plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko"). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav 
životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov 
(ďalej len „ŽP"). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP 
a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ 
preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení 
tejto zmluvy spôsobí.

15.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne 
a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. 
V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za 
to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.

15.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri 
plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. V prípade, 
že na pracovisku budú zároveň so zhotoviteľom vykonávať akékoľvek práce aj tretie osoby 
(vrátane subdodávateľov zhotoviteľa), je zhotoviteľ povinný v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 
1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov uzavrieť s takýmito osobami dohodu, 
predmetom ktorej bude dohoda zhotoviteľa a týchto osôb na prevencii, príprave a vykonávaní 
opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná 
informovanosť, inak práce na pracovisku nie je zhotoviteľ oprávnený vykonávať. Jedno 
vyhotovenie podpísanej dohody je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doručiť 
objednávateľovi.

15.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná 
spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, 
ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez 
ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci"). 
Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať 
na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou 
osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými 
osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

15.5 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách 
a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo 
objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na 
zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach 
a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach 
a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich 
poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len 
„preškolenie"). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie 
a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdzuje 
podpisom tejto zmluvy.
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15.6 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je 
zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko 
je náležíte zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, 
zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu 
ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, PO a ochrany 
ŽP sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať 
u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri 
plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.

15.7 Objednávateľ vystaví zamestnancom bezdotykové identifikačné karty, ktoré ich budú 
oprávňovať na vstup a pohyb na pracovisku v súlade s požiadavkami objednávateľa na plnenie 
tejto zmluvy. Bezdotykové identifikačné karty budú zhotoviteľovi vydané po uzatvorení tejto 
zmluvy a preškolení. Za tým účelom je zhotoviteľpovinný bez zbytočného odkladu po uzatvorení 
tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov a tento priebežne aktualizovať. 
V zozname je povinný uvádzať aj zamestnávateľov jednotlivých zamestnancov. Zhotoviteľ a jeho 
zamestnanci sú povinní dodržiavať podmienky používania bezdotykových identifikačných kariet 
na pracovisku, ktoré sú súčasťou písomných informácií a pokynov podľa odseku 15.5 tohto 
článku. Za každé porušenie podmienok používania bezdotykových identifikačných kariet na 
pracovisku je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100 € 
a za opakované porušenie vo výške 2 000 €. Po splnení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez 
zbytočného odkladu bezdotykové identifikačné karty vrátiť objednávateľovi. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške 67 € za každú nevrátenú bezdotykovú identifikačnú kartu.

15.8 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.

15.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné 
látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia 
a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.

15.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu 
zamestnanca, ku ktorému dôjde na pracovisku.

15.11 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn 
na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.

15.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú 
pri plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť 
mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik 
znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú
zmenovému inžinierovi objednávateľa na tei. Č.+421 41 5064 266 , GSM +421 907 871 304__.
Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich 
látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) 
do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické 
poruchy a chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných 
mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.
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15.13 V rámci ochrany ŽP je zhotovíte!' povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi 
vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade 
s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH") tak, aby bol naplnený 
jeho účel.

15.14 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, ktorý je stavebným odpadom, odpadom z vecí, ktoré 
nie sú vo vlastníctve objednávateľa (najmä z vecí vnesených na pracovisko zhotoviteľom, 
vrátane obalov), alebo komunálnym odpadom, zhotoviteľje povinný plniť povinnosti držiteľa 
odpadu pre tieto odpady, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu 
a výlučne zhotoviteľ. So stavebnými odpadmi je zhotoviteľ povinný nakladať podľa pokynov 
oddelenia ŽP objednávateľa, najmä zabezpečiť ich pred nežiaducim únikom, zabezpečiť ich 
odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia určené oddelením ŽP objednávateľa 
a potvrdenie o zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať objednávateľovi (najmä vážne lístky). 
Inak sa za pôvodcu odpadu považuje objednávateľ, pričom pred vznikom tohto odpadu je 
zhotoviteľ povinný oznámiť oddeleniu ŽP objednávateľa druh a predpokladané množstvo 
odpadu. Oddelenie ŽP objednávateľa zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a určí zhotoviteľovi 
spôsob zhromažďovania a ďalšieho nakladania s odpadom. Zhotoviteľje povinný s odpadom 
nakladať podľa pokynov objednávateľa, najmä zabezpečiť ho pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom, zhromaždiť odpad oddelene podľa druhov odpadov, 
nebezpečný odpad odovzdať do centrálneho zhromaždiska nebezpečných odpadov 
objednávateľa, odpadové oleje odovzdať do centrálneho zhromaždiska odpadových olejov 
objednávateľa a ostatný odpad do centrálneho zhromaždiska ostatných odpadov 
objednávateľa.

15.15 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie, 
predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením 
dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto 
zmluvy.

15.16 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto 
zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej 
správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto 
povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas 
umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné 
prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia 
opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi 
na jeho žiadosť zaplatil.

15.17 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany zhotoviteľa 
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

15.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa 
objednávateľ môže spoľahnúť na to, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy neporuší zákaz 
nelegálneho zamestnávania, a objednávateľ sa na toto vyhlásenie zhotoviteľa spolieha. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi 
tým, že objednávateľ príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu
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zhotovíte!' poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo 
zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť 
objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto 
zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne 
zamestnáva alebo zamestná. Ustanovenie odseku 15.16 tohto článku sa použije primerane.

15.19 Zhotoviteľ môže na činnosť podľa tejto zmluvy využiť tretie osoby (subdodávateľov) 
v akomkoľvek stupni len s prechádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa (súhlas sa 
nevyžaduje na dopravcu a kuriéra). Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby subdodávateľ plnil 
povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy v rozsahu týkajúcom sa tej činnosti, ktorú 
subdodávateľ bude vykonávať. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za splnenie záväzku 
riadne a včas vykonať činnosť podľa tejto zmluvy, akoby činnosť vykonával sám. Za 
objednávateľa je súhlas s využitím subdodávateľa oprávnený udeliť predseda predstavenstva 
alebo člen predstavenstva. Za každé využitie subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100 € a za 
opakované porušenie vo výške 2 000 €.

15.20 Ak subdodávateľ zhotoviteľa nevykonáva činnosť podľa tejto zmluvy riadne alebo včas alebo 
porušuje povinnosti podľa tohto článku, je zhotoviteľ povinný na námietku objednávateľa 
neumožniť subdodávateľovi vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy a nahradiť takéhoto 
subdodávateľa postupom podľa odseku 15.19 tohto článku, inak je povinný činnosť vykonať sám.

15.21 Objednávateľje oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000 € za každé 
porušenie povinnosti podľa tohto článku, pokiaľ inú výšku zmluvných pokút nestanovujú odseky
15.7 a 15.19 tohto článku. Tieto zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy 
objednávateľa doručenej zhotoviteľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; 
náhrada škody môže byť uplatňovaná voči zhotoviteľovi v plnej výške.

15.22 Objednávateľ je subjektom verejného sektora, a zároveň partnerom verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri"). Zhotoviteľ je povinný počas 
trvania tejto zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register") 
spolu s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 zákona o registri overovať 
identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť, ak zhotoviteľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri alebo ak 
nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona 
o registri alebo o uložení pokuty zhotoviteľovi z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o registri 
alebo ak je zhotoviteľ viac ako 30 dní v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej 
oprávnenej osoby do registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej 
návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v omeškaní s plnením povinností 
podľa tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nie je alebo nebude zapísaný v registri alebo ak zhotoviteľ 
nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod alebo ak je 
v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do registra po výmaze 
predchádzajúcej oprávnenej osoby z registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu.

15.23 Prílohu H k tejto zmluve tvorí zoznam všetkých priamych a nepriamych subdodávateľov 
zhotoviteľa (v akomkoľvek stupni) podľa zákona o registri, ktorým budú priamo alebo nepriamo 
poskytnuté finančné prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona 
o registri (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o registri"), ktorí sú zhotoviteľovi v deň 
podpisu tejto zmluvy známi. Tento zoznam vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom podľa 
zákona o registri obsahuje ich obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
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(IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu a údaj 
o predpokladaných finančných plneniach v prospech každého zo subdodávateľov podľa zákona 
o registri.

15.24 Prílohu G k tejto zmluve tvorí zoznam všetkých priamych subdodávateľov zhotoviteľa podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktorí sa budú podieľať 
na vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy (ďalej len „subdodávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní"), ktorí sú zhotoviteľovi v deň podpisu tejto zmluvy známi. Vzhľadom na to, že 
predmetom zmluvy je poskytnutie služby, za subdodávateľa podľa zákona o verejnom 
obstarávaní sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje dodávateľ tovaru (§ 41 ods. 5 zákona 
o verejnom obstarávaní). Tento zoznam vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom podľa zákona 
o verejnom obstarávaní obsahuje ich obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, 
údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 
dátum narodenia. Tento zoznam ďalej obsahuje čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý zo 
subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňa alebo najneskôr v čase začatia 
realizovania ním vykonávanej časti diela a/alebo činnosti podľa tejto zmluvy bude spĺňať 
podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného 
obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa 
podľa zákona o verejnom obstarávaní neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa 
ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky 
ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto 
subdodávateľom vykonávanú časť diela a/alebo činnosti podľa tejto zmluvy.

15.25 V prípade vykonávania servisu a opráv prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) 
zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo 
vykonával sám. Ustanovenia odseku 15.19 a 15.20 tohto článku sa na subdodávateľov podľa 
zákona o registri a na subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní nepoužijú.

15.26 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch 
o subdodávateľoch v rozsahu podľa odsekov 15.23, resp. 15.24 tohto článku, a to bezodkladne 
potom, čo sa o nej dozvedel.

15.27 Ak sa zhotoviteľovi subdodávatelia podľa zákona o registri alebo subdodávatelia podľa zákona 
o verejnom obstarávaní stanú známymi neskôr, je povinný objednávateľovi predložiť 
aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri, resp. aktualizovaný zoznam 
subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred 
zmenou, nikdy však nie neskôr, než sa začnú skutočne podieľať na plnení tejto zmluvy. Na 
aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri sa primerane použijú ustanovenia 
odseku 15.23 tohto článku a na aktualizovaný zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní sa primerane použijú ustanovenia odseku 15.24 tohto článku.

15.28 Iným osobám než subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov podľa zákona 
o registri, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi v súlade s odsekmi 15.23 a 15.27 tohto 
článku, zhotoviteľ nesmie v súvislosti s touto zmluvou alebo jej plnením poskytnúť finančné 
prostriedky nad limity stanovené v ustanovení § 2 ods. 2 alebo 3 zákona o registri.

15.29 Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť podľa tejto 
zmluvy len prostredníctvom takého subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorý 
spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním vykonávanej časti činnosti podľa tejto 
zmluvy bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a u ktorých neexistovali
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a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) a h) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávanú časť diela alebo činnosti podľa tejto 
zmluvy. Ak subdodávateľ nespĺňa uvedené podmienky, zhotoviteľ mu nesmie umožniť 
vykonávanie žiadnej činnosti podľa tejto zmluvy. Zodpovednosť zhotoviteľa za riadne splnenie 
tejto časti činnosti podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný na písomnú 
žiadosť objednávateľa preukázať splnenie uvedených podmienok subdodávateľom a do času 
preukázania ich splnenia je objednávateľ ďalej oprávnený požadovať, aby príslušný 
subdodávateľ nevykonával žiadnu činnosť podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľom navrhovaný 
subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia alebo existovali 
alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto objednávateľom 
namietaného subdodávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje neumožniť namietanému zhotoviteľovi 
vykonávanie diela. Zhotoviteľ je povinný doručiť návrh nového subdodávateľa nahradzujúceho 
namietaného subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
objednávateľa o nahradenie namietaného subdodávateľa.

15.30 Ak zhotoviteľ zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri a subdodávateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní objednávateľovi nepredložil, platí, že žiadny subdodávateľ podľa zákona 
o registri a subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní pri plnení tejto zmluvy sa 
nepodieľa na plnení tejto zmluvy a zhotoviteľ ich nesmie využiť pri plnení tejto zmluvy priamo 
ani prostredníctvom ďalších osôb.

15.31 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa objednávateľ môže spoľahnúť na to, že zoznam subdodávateľov podľa 
zákona o registri a zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní je vždy úplný 
a že na plnení tejto zmluvy sa nebudú podieľať subdodávatelia podľa zákona o registri ani 
subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých postupom podľa odsekov 15.23, 
15.24 a 15.27 tohto článku objednávateľovi vopred neoznámil, resp. neoznámi.

15.32 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi 
tým, že objednávateľ uzatvoril s zhotoviteľom túto zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek 
tomu, že zhotoviteľ alebo niektorý subdodávateľ podľa zákona o registri alebo niektorý 
subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo 
dodatku k tejto zmluve nebol zapísaný do registra, kedy sa uplatňuje zákaz uzavrieť zmluvu. Za 
škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ alebo 
členovia štatutárneho orgánu objednávateľa zaplatiť za porušenie zákazu uzavrieť zmluvu. 
Ustanovenie odseku 15.16 tohto článku sa použije primerane.

15.33 V súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, je zhotoviteľ povinný predmet diela 
v rozsahu:

- výrobná dokumentácia nových dielov, výpočet na nové parametre, návrh charakteristiky 
lopatkovania, výpočet,návrh a charakteristika regulačných ventilov ,difúzorov,

- supervízor a manažment demontáže, montáže turbíny, revízny nález, skúšky, uvedenie diela 
do prevádzky

vykonať priamo, a teda uvedené činnosť nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám 
podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Nedodržanie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany 
zhotoviteľa.
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15.34 Ak na strane zhotoviteľa vystupuje skupina osôb (združenie) podľa príslušných ustanovení 
súkromného práva alebo iná zákonná forma spolupráce fyzických osôb alebo právnických osôb 
(ďalej len „združenie"), všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia vyplývajúce z tejto 
zmluvy na strane zhotoviteľa spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa zotrvať v združení počas celej 
doby trvania tejto zmluvy. V prípade povinnosti podľa odseku 15.32 tohto článku, musí túto 
splniť člen združenia, ktorý preukazoval splnenie príslušných podmienok účasti v nadväznosti na 
požiadavku objednávateľa podľa § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

15.35 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa, bolo začaté konkurzné konanie na majetok 
zhotoviteľa, bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo iné konanie, ktorého cieľom je 
kolektívne uspokojenie veriteľov zhotoviteľa, bolo proti zhotoviteľovi zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku alebo je 
zhotoviteľ v likvidácii.

15.36 Objednávateľ zodpovedá za to, že sa na pracovisku alebo na predmetoch a zariadeniach 
nachádzajúcich sa na Pracovisku nevyskytuje koncentrácia azbestových vlákien v okolitom 
vzduchu väčšia alebo rovná 1.000 vlákien/m3 alebo iné jedovaté látky, pri ktorých platí, že nejde 
o pri vykonávaní obdobných diel a s ohľadom na obvyklé prevádzkové podmienky 
objednávateľa, za bežné nebezpečenstvo odvrátiteľné použitím zodpovedajúcich ochranných 
pomôcok v obvyklom rozsahu. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť zhotovovanie diela, ak sa 
preukáže, že na Pracovisku existuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo vystavenia sa 
vplyvu jedovatých látok vrátane azbestu; vo vzťahu k iným jedovatým látkam ako je azbest sa 
časť vety pred bodkočiarkou aplikuje len za predpokladu, že nejde o pri vykonávaní obdobných 
diel a s ohľadom na obvyklé prevádzkové podmienky objednávateľa, za bežné nebezpečenstvo 
odvrátiteľné použitím zodpovedajúcich ochranných pomôcok v obvyklom rozsahu. Objednávateľ 
je povinný prekážku podľa tohto bodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. V prípade 
prerušenia vykonávania diela podľa tohto bodu sa, pokiaľ nedôjde k inej dohode zmluvných 
strán v písomnej forme, čas pre vykonanie diela predĺži o čas takéhoto prerušenia vykonávania 
diela a objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľné, primerané a účelne 
vynaložené dodatočné náklady, vyvolané prerušením a následným obnovením vykonávania 
diela.

15.37 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu 
moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení 
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala.

15.38 Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane 
neodkladne, najneskôr však do 5 dní po jej vzniku. Nedostatok pracovných síl a/alebo materiálu 
a surovín u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov, ako aj štrajk zamestnancov zhotoviteľa 
a/alebo jeho subdodávateľov resp. objednávateľa sa nepovažujú za prípady vyššej moci.

15.39 Lehoty na vykonanie diela sa v prípade vzniku vyššej moci predlžujú o dobu trvania vyššej moci. 
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, každá zo zmluvných strán 
oprávnená od zmluvy odstúpiť.
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16. MLČANLIVOSŤ

16.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 
zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana") a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek 
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, 
organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo 
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, 
ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto 
zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, 
alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 
Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie").

16.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení

a) budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä sa zaväzujú s dôvernými 
informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto dôverné informácie bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo 
tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre seba alebo iného nevyužiť,

b) písomne oznámia dotknutej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť 
k vzniku konfliktu záujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) použijú dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie 
účelu podľa tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení na 
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorých zabezpečujú dodržiavanie dôvernosti týchto 
informácií a povinností s tým súvisiacich,

e) o každom sprístupnení dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi budú informovať dotknutú zmluvnú stranu,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzujú vykonávať so všetkou potrebnou odbornou 
starostlivosťou.

16.3 V prípade porušení ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 16.2 tohto článku zmluvnou stranou 
je dotknutá zmluvná strana oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 33 200 €, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením 
týchto povinností.

17. PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA

17.1 Protikorupčný program. Objednávateľ sa snaží zabezpečiť, aby on a jeho dodávatelia tovaru 
a poskytovatelia služieb konali v súlade s literou a duchom zákona a s najprísnejšími etickými 
normami, rešpektujúc a ochraňujúc základné práva a slobody všetkých osôb, podporovali 
spravodlivé a rovné zaobchádzanie so všetkými osobami, poskytovali bezpečné a zdravé 
pracovné podmienky, rešpektovali a ochraňovali životné prostredie a prijímali vhodné systémy 
riadenia a podnikania etickým spôsobom. S cieľom zamedziť korupcii objednávateľ prijal 
protikorupčný program spoločnosti, ktorý vychádza z Protikorupčnej politiky Slovenskej 
republiky na roky 2019 -  2023 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 zo 
dňa 12. decembra 2018 a z normy ISO 37001:2016 Systém manažérstva proti korupcii. S víziou 
bojovať proti korupcii aj na úseku zmluvných vzťahov objednávateľ žiada od zhotoviteľa, aby 
v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou, čo pre účely tohto článku zahŕňa aj súvislosť s jej 
uzatváraním, plnením, skončením a prípadným vymáhaním, aktívne prispel k napĺňaniu tohto 
cieľa implementáciou protikorupčných opatrení v zmysle tohto článku.

Strana 33 z 90



17.2 Zákaz korupcie. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou oni, ich 
štatutárne orgány, členovia štatutárnych a iných orgánov, ich členovia, zamestnanci 
a spolupracujúce osoby, ich zástupcovia a ďalšie osoby konajúce v ich mene alebo za nich 
vrátane ich subdodávateľov nebudú konať tak, že by priamo alebo cez sprostredkovateľa pre 
seba alebo pre inú osobu prijali, žiadali alebo si dali sľúbiť úplatok na to, aby porušili svoje 
povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneužili alebo 
umožnili zneužiť účasť na hospodárskej súťaži, alebo aby svojím vplyvom takto pôsobili na výkon 
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, že už tak urobili, alebo 
že by priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbili, ponúkli alebo poskytli úplatok inému na to, aby 
porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo 
zneužil alebo umožnil zneužiť účasť na hospodárskej súťaži, alebo za to, že bude svojím vplyvom 
takto pôsobiť na výkon zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za 
to, že už tak urobil, alebo z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov priamo alebo cez sprostredkovateľa 
poskytli, ponúkli alebo sľúbili úplatok inej osobe, a to všetko aj v súvislosti s obstarávaním veci 
súkromného záujmu, a potvrdzujú, že nevedia o tom, že by došlo k porušeniu tohto ustanovenia. 
Úplatkom sa na účely tohto článku rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej 
povahy, na ktoré nie je právny nárok. Za úplatok sa nepovažuje dar, ktorý nepresahuje bežné 
chápanie čestnej obchodnej praxe, je v súlade s dobrými mravmi súťaže, nie je spôsobilý privodiť 
ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom a je primeraný okolnostiam, kedy predstavuje 
bežný prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokiaľ nemôže za žiadnych okolností 
v obdarovanom vzbudiť pocit zaviazanosti a ani podozrenie, že darca očakáva určité správanie 
alebo sa snaží darom ovplyvniť rozhodnutie obdarovaného; v prípade pochybností, či sú splnené 
podmienky pre to, aby sa určité plnenie považovalo za takýto dar, platí, že tieto podmienky 
splnené nie sú a jedná sa o úplatok. Konaním sa na účely tohto článku rozumie aj opomenutie 
takého konania, na ktoré je osoba podlá okolností a svojich pomerov povinná.

17.3 Oznamovacia povinnosť. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek konanie zakázané podľa odseku
17.2 tohto článku alebo prípravu naň bez zbytočného odkladu potom, čo sa o ňom dozvedia, 
oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Oznámenie je možné 
urobiť aj objednávateľovi.

17.4 Účtovná evidencia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky výnosy a príjmy získané v akejkoľvek 
súvislosti s touto zmluvou, všetky pohyby majetku v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou 
a všetky náklady a výdavky vynaložené v akejkoľvek súvislosti s touto zmluvou bude účtovne 
evidovať správne a úplne, že všetky účtovné záznamy, faktúry a iné dokumenty týkajúce sa 
uvedených účtovných prípadov budú verne odzrkadľovať charakter a množstvo uvedených 
účtovných prípadov a že žiadne plnenia neevidované v účtovnej evidencii nebudú realizované. 
Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že nedošlo k porušeniu tohto ustanovenia.

17.5 Konflikt záujmov. Zmluvné strany sa dálej zaväzujú prijať opatrenia na systémové riešenie 
možného konfliktu záujmov, najmä transparentné a dokumentované oznamovanie možného 
konfliktu záujmov, vystúpenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie 
osobou, u ktorej konflikt záujmov nie je prítomný. Podrobnosti o povinnostiach v súvislosti 
s riešením konfliktu záujmov vrátane povinnosti viesť písomné záznamy o uplatňovaní týchto 
opatrení si upraví každá zmluvná strana podľa svojich podmienok tak, aby bol naplnený cieľ 
tohto ustanovenia. Konfliktom záujmu sa na účely tohto článku rozumie situácia, keď by 
obchodný, finančný, rodinný, politický alebo osobný záujem mohol zasahovať do úsudku osôb 
pri výkone ich zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

17.6 Dotknuté osoby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že povinnosti podľa odsekov 17.2 až 17.5 tohto článku 
uloží svojmu štatutárnemu orgánu, členom svojho štatutárneho a iných orgánov, svojim členom, 
zamestnancom a spolupracujúcim osobám, svojim zástupcom a ďalším osobám konajúcim
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v jeho mene alebo za neho vrátane svojich subdodávateľov, u ktorých identifikuje korupčné 
riziko alebo možnosť výskytu konfliktu záujmov postupom podľa odseku 17.7 tohto článku 
s prihliadnutím k úlohám, ktoré tá-ktorá osoba v danom prípade prevzala alebo prevezme, alebo 
ktoré sa podieľajú na plnení povinností podľa odseku 17.4 tohto článku. Korupčným rizikom sa 
na účely tohto článku rozumie príležitosť, pravdepodobnosť alebo možnosť konania zakázaného 
podľa odseku 17.2 tohto článku alebo existencia príčin alebo podmienok uľahčujúcich vznik 
situácie priaznivej pre konanie zakázané podľa odseku 17.2 tohto článku.

17.7 Implementácia protikorupčných opatrení. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu uskutoční 
individuálne vyhodnotenie korupčného rizika a možnosť výskytu konfliktu záujmov, identifikuje 
osoby, u ktorých je toto korupčné riziko prítomné alebo výskyt konfliktu záujmov možný, ako aj 
osoby, ktoré sa podieľajú na plnení povinností podľa odseku 17.4 tohto článku, overí 
bezúhonnosť takto identifikovaných osôb z hľadiska trestných činov proti poriadku vo verejných 
veciach s osobitným dôrazom na trestné činy korupcie a niektoré formy trestnej súčinnosti 
a z hľadiska trestného činu zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa výpisu z registra trestov 
vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a prípadne aj z registra trestov alebo 
obdobnej evidencie krajiny pobytu danej osoby a poučí danú osobu o povinnostiach 
vyplývajúcich z odsekov 17.2 až 17.6 tohto článku s následným preskúšaním, sústavným 
vyžadovaním plnenia týchto povinností a námatkovou kontrolou ich plnenia. V prípade trvania 
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako jeden rok je zhotoviteľ povinný periodicky zopakovať činnosť 
podľa tohto ustanovenia. O tejto činnosti je zhotoviteľ povinný viesť primeranú písomnú 
dokumentáciu, aby sa preukázalo jej plnenie včelej šírke, že pri tejto činnosti bola dodržaná 
potrebná starostlivosť a že všetky identifikované riziká boli zmiernené.

17.8 Audit. Počas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukončenia je zhotoviteľ povinný umožniť 
objednávateľovi alebo ním písomne poverenej tretej osobe, ktorá prevezme záväzok 
mlčanlivosti, nahliadať do dokumentácie, záznamov a účtovnej evidencie podľa odsekov 17.4,
17.5 a 17.7 tohto článku za účelom preukázania a overenia dodržiavania povinností zhotoviteľa 
podľa tohto článku a poskytnúť požadované vysvetlenia. Všetky osobné údaje zistené počas 
takého auditu sa budú považovať za dôverné. O výsledku auditu objednávateľ vypracuje 
primeraný písomný záznam, ktorý poskytne zhotoviteľovi.

17.9 Zodpovednosť zhotoviteľa. Žiadne zlyhanie alebo omeškanie objednávateľa pri uplatnení jeho 
práv uskutočniť audit podľa odseku 17.8 tohto článku alebo odhalení problémov, chýb alebo 
iných nezrovnalostí pri audite nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za porušenie 
ustanovení tohto článku, a to aj keby takýto audit mal alebo mohol odhaliť akékoľvek problémy, 
chyby alebo iné nezrovnalosti, ktoré vedú k zodpovednosti alebo porušeniu povinností 
zhotoviteľa podľa tohto článku.

17.10 Nápravné opatrenia. V prípade, že auditom uskutočneným podľa odseku 17.8 tohto článku 
objednávateľ zistí nesúlad na strane zhotoviteľa s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto článku 
alebo nedostatočné implementovanie opatrení podľa tohto článku, zhotoviteľ bezodkladne 
prijme nápravné opatrenia, ktoré musia byť dostatočne účinné pre dosiahnutie súladu 
s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto článku, predloží ich na pripomienkovanie objednávateľovi 
a nápravné opatrenia následne zrealizuje. Zmluvné strany budú spolupracovať za účelom 
nápravy nesúladu a pri implementácii nápravných opatrení.

17.11 Spolupráca objednávateľa. Objednávateľ bude poskytovať zhotoviteľovi odborné poradenstvo 
a usmernenia pri plnení jeho povinností podľa tohto článku. Ustanovenie odseku 17.9 tým nie je 
dotknuté.
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17.12 Následky neplnenia. V prípade, ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi uskutočniť audit podľa 
odseku 17.8 tohto článku alebo ak odmietne vypracovať, predložiť alebo realizovať nápravné 
opatrenia podľa odseku 17.10 tohto článku alebo zlyhá v ich implementácii podľa výsledkov 
následného auditu, potom je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.

18. OSOBNÉ ÚDAJE

18.1 Transparentné informácie o prípadnom spracúvaní osobných údajov objednávateľom 
v súvislosti splnením tejto zmluvy sú k dispozícii na webovom sídle objednávateľa 
https://www.teplarenzilina.sk/.

18.2 Každá zmluvná strana má postavenie samostatného prevádzkovateľa a je povinná samostatne 
plniť povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich 
vykonávacích a ďalších súvisiacich predpisov.

19. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

19.1 Vzhľadom k tomu, že predmet tejto zmluvy priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných 
systémov objednávateľa, zmluvné strany medzi sebou súčasne uzatvárajú zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva 
o kybernetickej bezpečnosti"). Zhotoviteľ je povinný plniť povinnosti z nej vyplývajúce počas 
celej doby trvania tejto zmluvy o dielo. Uzatvorenie zmluvy o kybernetickej bezpečnosti je 
podmienkou účinnosti tejto zmluvy o dielo a táto zmluva o dielo automaticky zaniká ukončením 
zmluvy o kybernetickej bezpečnosti. Zmluva o kybernetickej bezpečnosti tvorí prílohu I k tejto 
zmluve o dielo.

20. DORUČOVANIE

20.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia") budú 
medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e- 
mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho 
adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, 
ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 20.2 tohto článku vrátila späť 
odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný 
deň v čase do 14.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak 
v nasledujúci pracovný deň.

20.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 
údaje:

adresa: Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11, 011 87 Žilina

kontaktná osoba: Ing. Ladislav Kozánek, tel. +421 908 941 512
e-mail Ladislav.Kozanek(ô)mhth.5k

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 
údaje:
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adresa:

kontaktné osoby:

EKOL, spol. s r. o. 
Hečkova 2, 036 01 Martin

alebo na akúkoľvek inú adresu alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane 
vopred písomne oznámené.

20.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo 
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo 
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, 
nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za 
akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

20.4 Každá zo zmluvných strán je oprávnená nahrávať všetky telefonické rozhovory realizované na 
telefónne čísla objednávateľa alebo zhotoviteľa, pričom sa zmluvné strany dohodli a súhlasia 
s tým, že tieto nahrávky budú slúžiť ako rozhodujúci zdroj informácií a budú spôsobilým 
dôkazným prostriedkom.

21. UKONČENIE ZMLUVY A REEXPORT

21.1 Odstúpenie od zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ 
táto zmluva nestanovuje niečo iné.

21.2 Dôvody pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa sú vždy uvedené v jednotlivých 
ustanoveniach tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je v zmluve uvedené, že určité 
porušenie zo zmluvy zhotoviteľa je podstatné, znamená to, že objednávateľ je oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť okamžite, ak v danom ustanovení nie je stanovená iná podmienka.

21.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ bude napriek písomnému 
upozorneniu zhotoviteľa doručeného objednávateľovi v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek 
faktúry o viac ako 30 dní.

21.4 Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane a nemá vplyv na ustanovenie o dôvernosti, ktoré zostáva platné a účinné. 
Odstúpenie od zmluvy má účinky iba pre tie plnenia zhotoviteľa, u ktorých ešte nedošlo k ich 
odovzdaniu a riadnemu prevzatiu objednávateľom. Poskytnuté a objednávateľom riadne 
prevzaté plnenie si zmluvné strany nebudú vracať (účinky ex nunc). Nároky žiadnej zo zmluvných 
strán vzniknuté vo vzťahu k plneniam už odovzdaným a riadne prevzatým objednávateľom 
nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté.

21.5 Pri predčasnom ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu bude rozsah dovtedy vykonaných prác 
stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa 
tieto ustanovenia použijú primerane. Zhotoviteľ bude pri predčasnom ukončení zmluvy 
oprávnený požadovať zaplatenie alikvotnej ceny diela, ktorá zodpovedá rozsahu skutočne 
vykonaných prác do času predčasného ukončenia zmluvy.

21.6 Ak objednávateľ prevedie dielo (hardvér a/alebo softvér a/alebo technológiu, ako aj príslušnú 
dokumentáciu a/alebo práce alebo služby, bez ohľadu na spôsob poskytnutia a/alebo vrátane 
akéhokoľvek druhu technickej podpory) dodané zhotoviteľom tretej strane kdekoľvek na svete,
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objednávateľ musí dodržiavať všetky platné vnútroštátne a medzinárodné predpisy o kontrole 
vývozu. Objednávateľ je v každom prípade povinný dodržiavať predpisy Českej republiky, 
Európskej únie a Spojených štátov amerických týkajúce sa (opätovnej) kontroly vývozu.

21.7 Ak je objednávateľ povinný vykonať kontrolu vývozu, je povinný na žiadosť zhotoviteľa 
bezodkladne poskytnúť všetky informácie týkajúce sa konkrétneho konečného zákazníka, miesta 
určenia a zamýšľaného použitia diela dodaného zhotoviteľom, ako aj informácie o existujúcich 
vývozných obmedzeniach.

21.8 Objednávateľ odškodní zhotoviteľa a zbaví ho zodpovednosti za všetky nároky, konania, žaloby, 
pokuty, straty, náklady a škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s nedodržaním 
predpisov o kontrole vývozu zo strany objednávateľa, a uhradí zhotoviteľovi všetky súvisiace 
straty a výdavky, pokiaľ objednávateľ zavinil takéto nedodržanie. Toto ustanovenie nemení 
zákonné dôkazné bremeno.

22. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

22.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. 
Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov 
týkajúcich sa tejto zmluvy.

22.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

22.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou zmluvných strán iba v písomnej forme.

22.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.

22.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti 
a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených 
ústnych dojednaní a dohôd.

22.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

22.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva 
v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

22.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy je v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

22.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

22.10 Prílohy k tejto zmluve sú:

a) Príloha A -  Prvotná špecifikácia diela zo súťažných podkladov,
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b) Príloha B-Prvotná špecifikácia diela z ponuky,
c) Príloha C -  Prvotný rozpočet z ponuky,
d) Príloha D -  Prvotný harmonogram z ponuky,
e) Príloha E -  Banková záruka na riadne vykonanie diela,
f) Príloha F -  Doklady o poisteniach,
g) Príloha G -  Zoznam subdodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
h) Príloha H -  Zoznam subdodávateľov podľa zákona o registri,
i) Príloha I -  Zmluva o kybernetickej bezpečnosti.

22.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich 
slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Žiline dňa_______________
02. 05. 2022

VM artinedňa_______________

JUDr. Erik Štefák 
predseda predstavenstva

Ing. Zdenko Pozorčiak 
konateľ spoločnosti

£

Mgr. Pavol Dubovský 
člen predstavenstva
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Príloha A -  Prvotná špecifikácia diela zo súťažných podkladov

1. Základné údaje

1.1 Názov diela (zákazky): Rekonštrukcia TG-3

1.2 Predmetom diela (zákazky) je vypracovanie potrebných výpočtov pre turbínu a generátor 
a všetkých dotknutých častí na nové parametre, výroba a dodávka nových die lov- hlavne rotora 
turbíny, statorových nosičov lopatiek, VT a NT regulačných ventilov, rekonštrukcia turbíny 
a generátora vrátane ostatných nevyhnutných častí parnej protitlakej turbíny TG-3 v zmysle 
parametrov podľa výpočtu, oprava a výmena opotrebovaných častí turbíny a generátora vrátane 
jeho elektrických zariadení, zmena parametrov turbíny vyplývajúca so zmeny prevádzkových 
podmienok objednávateľa.

1.3 Miesto realizácie: Hlavný výrobný blok (HVB) -  Žilinská teplárenská, a. s.

1.4 Čas realizácie:
a) Rok 2022 -  výpočet turbínovej časti výroba, výkovkov, odliatkov, rotora, statorových nosičov
b) Rok 2022 -  výroba statorového vinutia generátora
c) Realizácia rekonštrukcie: 054-10/2023
d) Termín demontáže: 05/2023
e) Termín ukončenia diela: 12/2023

1.5 Rozsah zákazky, základný rozsah -  členenie:
a) výpočet turbíny na nové parametre podľa prevádzkových bodov vyplývajúcich zo záťažového 

diagramu, výkonu a harmonogramu prevádzky nového zdroja,
b) výroba výkovkov rotora, statorových nosičov lopatiek,
c) dodávka zalopatkovaného rotora a statorových nosičov,
d) úprava vnútorných častí turbíny,
e) oprava opotrebovaných dielov turbíny,
f) výpočet účinnosti generátora a navýšenie funkcií pre rekonštruované zariadenia,
g) zvýšenie (navýšenie) funkčných funkcií pre rekonštruované zariadenia súvisiace s elektro 

časťou,
h) rekonštrukcia vinutia statora generátora,
i) výpočty rekonštruovaného statorového vinutia a EZ,
j) rekonštrukcia teplomerov generátora,
k) oprava rotora generátora,
l) rekonštrukcia budiaceho transformátora T40,
m) rekonštrukcia statickej budiacej súpravy (SBS) pre generátor TG-3,
n) rekonštrukcia VN odpájača Q6 pre transformátor budenia T40,
o) rekonštrukcia ochrán pre chránenie bloku -  nie je predmetom ocenenia,
p) rekonštrukcia ovládacieho a signalizačného rozvádzača RQM1,
q) rekonštrukcia meracích transformátorov,
r) rekonštrukcia izolátorov, Al silových zberníc,
s) rekonštrukcia výkonového vypínača QM1.1,
t) rekonštrukcia signalizácie vypínača QM1.2,
u) rekonštrukcia uzla generátora,
v) rekonštrukcia Is-limitora,
w) rozvádzač RG3,
x) rekonštrukcia káblových trás, kabeláže,
y) rekonštrukcia RIS MicroScada,
z) meranie elektrickej energie,
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aa) aktualizácia projektovej dokumentácie,
bb) skúšky, uvedenie do prevádzky,
cc) rekonštrukcia priestoru kobky generátora TG-3.
dd) rekonštrukcia ložísk olejových čerpadiel TG-3, elektrická diagnostika olejových čerpadiel, 

elektrická diagnostika silovej kabeláže olejových čerpadiel.

2. Prehľad jednotlivých podkladov (príloh) k prvotnej špecifikácii diela

2.1 Súčasťou tejto Prílohy A sú nasledovné dokumenty:
Príloha č. 1 -  Zoznam diagnostík, meraní od poslednej GO v 2011
Príloha č. 2 -  Archívna výkresová dokumentácia súčasného stavu strojnej časti turbíny
Príloha č. 3 -  Protokoly o elektrickej a mechanickej skúške generátora
Príloha č. 4 -  Výrobný štítok generátora TG-3 
Príloha č. 5 -  Nariadenie EÚ 548-2014 - transformátory 
Príloha č. 6 - Transformátor T40
Príloha č. 7 -  Statická budiaca súprava TG-3 
Príloha č. 8 -  Odpájač Q5 
Príloha č. 9 -  Ochrany v bloku 
Príloha č. 10 -  Rozvádzač RQM1 
Príloha č. 11 -  Výkonový vypínač Q M l.l 
Príloha č. 12 -  Výkonový vypínač QM1.2 
Príloha č. 13 -  Odpojovač v uzle generátora 
Príloha č. 14 -  Is-limitor 
Príloha č. 1 4 .1 - Is-limitor-elektronika 
Príloha č. 15 -  Rozvádzač RG3, RK42F 
Príloha č. 16 -  Rozvádzač RTU1, RTU2 
Príloha č. 1 7 -R IS
Príloha č. 18 -  Elektromer TG-3, MTP, MTN 
Príloha č. 19 - Parametre potrubí pre výmenu izolácie

2.2 Prílohy č. 1 až 19 sú k dispozícii na webovom sídle:

http://docs.teko.sk/ZilTep/ZIL4/Rekonstrukcia TG3.zip

3. Hlavné technické parametre, popis súčasného stavu, opis situácie

3.1 Turbína. Turbína je jednotelesová, s regulovaným odberom páry, pretlakového systému. 
Vysokotlaká (VT) a nízkotlaková (NT) časť majú regulačné a pretlakové stupne. Turbína je delená 
v horizontálnej rovine, kde vrch a spodok turbíny tvorí teleso turbíny, v ktorom sú uložené 
vyberateľné segmenty s VT a NT lopatkami a segmenty nosičov upchávok vyrovnávacieho piestu 
a strednej upchávky, ktoré sú vo vyhotovení -  odskakovacie. Predná a zadná upchávka je pevná 
a krúžky sú priamo v telese turbíny. Rotor turbíny je dutý zváraný radiálne z dvoch častí, je 
uložený v radiálnych ložiskách s tlakovým mazaním. Osová sila je zachytávaná obojsmerným 
axiálnym ložiskom s tlakovým mazaním. Spojka medzi turbínou a generátorom je pevná. Turbína 
má elektronicko-hydraulickú reguláciu, ktorou sa ovládajú VT a NT regulačné ventily. Turbína má 
dva rýchlouzáverné spúšťacie ventily, ktoré majú olejový pohon a je ich možno ovládať miestne 
alebo diaľkovo z dozorne. Turbína je vybavená poistným regulátorom otáčok, meničom otáčok 
s miestnym a diaľkovým ovládaním. So štyrmi odbermi pary s menovitými parametrami:
a) VT neregulovaný odber pre VT0/III. a RCHS 4/1,8 MPa, 400 °C, max. 30t/h
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b) Regulovaný odber 0,8 MPa a., 300 °C, max. 150 t/h
c) NT neregulovaný odber pre NTO/III., 0,5 MPa, 220 °C
d) Protitlak turbíny do ZO 100 kPa a., 120 °C, max. 120 t/h pri vyradenom RO

Regulácia turbíny. Reguláciu turbíny zabezpečuje elektronicko-hydraulická regulácia. Akčným 
členom regulácie sú elektro-hydraulické prevodníky VOITH na VT aj na NT regulačné ventily. Na 
reguláciu je turbína vybavená dvoma nízkotlakými servomotormi. Systém regulácie umožňuje 
samostatne regulovať:
a) otáčky turbíny pri náhreve a nábehu TG-3,
b) tlak pary v protitlaku bez regulovaného odberu (RO),
c) tlak pary v protitlaku so zaradeným RO,
d) výkon bez RO,
e) výkon so zaradeným RO,
f) vstupné a výstupné hodnoty tlaku pary, otáčok pri dosiahnutí nastavených, limitných hodnôt 

prostredníctvom limitného regulátora,

Súčasné parametre TG-3:
Výrobca: První Brnénská strojírna, n.p. Brno
Typ turbíny: pôvodne 25/25-9/1,3/0,12 výr. č.: 5202
po GO v 2011 fy. Ekol 27/24-8,8/0,8/0,1 výr. č.: Ekol 164
Rok výroby: 1985
Menovitý výkon turbíny na svorkách generátora pri cos d> 0,8 25 MW
Výkon na svorkách generátora pri Q v RO=0 t/h a pri cos ch 0,8 24 MW
Menovité otáčky turbíny 3000 ot / min
Menovitý tlak pary na spúšťacích ventiloch 8,8 MPa
Menovitá teplota pary na spúšťacích ventiloch 510°C
Menovitý tlak v protitlaku 0,1 MPa a.
Dolná a horná hranica protitlaku 50 -t 250 kPa a.
Max. teplota v protitlaku 280°C

Hmotnostné prietoky:
Max. dovolený hmotnostný prietok do VT časti za podmienok:
a) Pmin v RO = 11 bar a. (1,0 MPa), Pmin v PT = 1,4 bar a. (140kPa), Q=0-ť150 t/h 200/hod
b) Pmin v RO > 8 bar a. (0,7 MPa), Pmin v PT > 1,4 bar a. (140kPa), Q=0=140 t/h 190 t/hod
c) Pmin v RO > 6 bar a. (0,5MPa), Pmin v PT > 0,5 bar a. (50kPa), 0=0-^150 t/h 180 t/hod

Min. dovolený hmotnostný prietok do VT časti za podmienok:
a) Pmin v RO > 6 bar a. (0,5MPa), Pmin v PT = 0,5 bar a. (50kPa) 30 t/hod
b) Pmin v RO > 8 bar a. (0,7 MPa), Pmin v PT > 1,4 bar a. (140kPa) 45 t/hod
c) Pmin v RO = 11 bar a. (1,0 MPa)

Regulovaný odber:
Menovitý tlak_______________________________________________________ 8 bar a.=0,7 MPa
Min. dovolený tlak__________________________ 6 bar a.=0,5 MPa (Qmax do TG = 180 t/hod)
Max. dovolený tlak__________________________ 11 bar a.=1,0 MPa (Qmax do TG = 200 t/hod)
Hmotnostný prietok pary v RO_______________________________________________ 0=150 t/h
Max. dovolený hmotnostný prietok v RO______________________________________ 150 t/hod
Prietok pary vyrovnávacím piestom pri prietoku
vstupnej pary 200 t/h a menovitých parametrov__________________________________ 2,5 t/h
Teplota pary vyrovnávacieho piestu pri výstupnom hrdle___________________________ 480 °C
Maximálny dovolený hmotnostný prietok pary do
neregulovaného odberu pre vysokotlaký ohrievač (VTO)____________________________ 30 t/h
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Max. tlak v neregulovanom odbere pri zapojenom VTO__________________________ 4,85 MPa
Max. prietok napájanej vody cez VTO___________________________________________ 160 t/h
Teplota napájacej vody na výstupe z VTO_________________________________________220 °C
Teplota napájacej vody na vstupe do VTO
Teplota vysokotlakého odplynenia______________________________________________ 178 °C

NT časť:
Max. dovolený hmotnostný prietok do NT časti za podmienok (100% otvorené NT ventily, 
vyradený RO):
a) Pmin v PT > 1 bar a. (100 kPa), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 120 t/hod
b) Pmin v PT > 0,5 bar a. (50 kPa), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 85 t/hod

Min. dovolený hmotnostný prietok do NT časti za podmienok (100% otvorené NT ventily, 
vyradený RO):
a) Pmin v PT > 0,5 bar a. (50 kPa a.), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 10 t/ hod
b) Pmin v PT > 1 bar a. (100 kPa a.), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 20 t/ hod
c) Min. dovolený tlak 0,5 bar a. (50 kPa a.)
d) Max. dovolený tlak 2,5 bar

Technický stav turbíny
Posledná generálna oprava (GO) na TG-3 bola realizovaná v roku 2011. Bolo realizované 
kompletné prelopatkovanie rotora a statorových nosičov lopatiek, vybúraný a nanovo 
vybudovaný základ predného a zadného ložiskového stojana turbíny. Z revíznej správy o stave 
rotora vyplýva, že zámky pre osadenie lopatiek sú značne opotrebované koróziou. Pre ďalšiu 
opravu, resp. pre dlhodobú prevádzku TG-3 je rotor nepoužiteľný. V čase od roku 2011 bolo 
strojné zariadenie a generátor TG-3 pravidelne diagnostikované a realizované čiastkové opravy 
na rýchlozáverných ventiloch, servomotoroch VT a NT ventilov, zmodernizovaný donkový 
odvodňovací systém potrubí a telesa turbíny, realizovaná celková rekonštrukcia riadiaceho 
systému kde pôvodný ARS Frank bol nahradený riadiacim systémom Valmet, realizovaná 
výmena elektro hydraulických prevodníkov EHP ARS Frank ovládania regulačných ventilov za 
prevodníky VOITH. Zahltenie upchávok rotora turbíny a pracovná para pre ejektor KUP je 
zabezpečované:
a) cudzou parou z RS-6,
b) vlastnou parou z NTNRO.

Celkové potrebné množstvo pary na zahltenie upchávok a pracovnej pary pre ejektor je 1,5 t/h. 
Zahltenie upchávok riadi RS Valmet na základe prevádzkových parametrov tlaku a teploty pary 
v NTNRO. Celý proces prebieha automaticky. Problém nastáva pri nábeh turbíny zo studeného 
stavu, kedy dochádza k zvýšeniu hodnoty kladnej polohy relatívneho posuvu, a naopak pri 
nábehu z teplého stavu dochádza k zvýšeniu hodnoty zápornej polohy relatívneho posuvu. 
Pretáčanie rotora bolo modernizované z dôvodu potreby beznárazového zasunutia pastorka do 
ozubeného venca. Spustenie zaradenia, vyradenia a zapnutia motora s FM je riadené 
sekvenčnou logikou. Technický stav TG-3 je po ukončení vykurovacej sezóny 2019 -  2020 dobrý, 
bez vážnejších technických problémov, čo dokazuje aj správa z diagnostiky, ktorá bola vykonaná 
v 01/ 2020. Dochádza kviaznutiu segmentu klapky RO v otočnom uložení. Demontované, 
zrušené časti:
a) impeler vyradený z činnosti,
b) zrušený pôvodný hydraulický regulačný stôl,
c) za odberovou klapkou VTNRO zaslepené potrubie.
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Pri GO v roku 2021 bolo odpojené potrubie VT neregulovaného odberu. Výstupné potrubie VT 
odberu od výstupného hrdla po záslepku je odvodňované automatickým odvádzačom 
kondenzátu.

Chronológia opráv
a) rok 2011 -  Generálna oprava s prelopatkovaním rotora, statora,
b) rok 2012 -  oprava ložísk po havárii, rekonštrukcia základov ložiskových stojanov predného 

a zadného ložiska turbíny- podloženie a vyliatie, betonáž nového základu,
c) rok 2013 -  oprava olejového vypínača -  odstránenie nevypínania OV pri zadretí piestu 

elektromagnetu,
d) rok 2014 -  oprava viaznutia vretien spúšťacích ventilov,
e) rok 2015 -  oprava teplomerov predný ložiskový stojan,
f) rok 2016 -  modernizácia autonómneho RS , osadenie elektrohydraulických prevodníkov 

VOTH,
g) rok 2016 -  GO clonkového odvodnenia,
h) rok 2017 -  oprava pretáčacieho zariadenia,
i) rok 2018 -  zahltenie upchávok vlastnou parou z NTNRO.

Chronológia diagnostík
a) rok 2016-Siem ens
b) rok 2017 -  Siemens
c) rok 2019-E K O L

3.2 Generátor. Existujúci generátor TG-3 výkonu 31,25 MVA je v prevádzke od roku 1984/85, t. j. 36 
rokov a je prevádzkovaný, ako nosný generátor počas zimného vykurovacieho obdobia (ZVO). 
Na generátore boli počas doterajšej prevádzky vykonané opravy vinutia statora a opravy vinutia 
rotora. Generátor je pravidelne diagnostikovaný. Súčasťou generátora TG-3 sú aj ostatné 
elektrické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku generátora a vyvedenie výkonu z 
generátora. Zariadenia, ako výkonový vypínač Q.M1.1, budiaci transformátor T40, statická 
budiaca súprava (SBS), odpojovač 06 pre SBS, súčtový transformátor TV14 v uzle generátora, 
odpojovač v uzle generátora, ochrany bloku generátora TG-3 a transformátora T10, meracie 
transformátory prúdu a napätia, izolátory, VN a NN prepojovacie kabeláže a ostatné časti sú po 
dlhoročnej prevádzke fyzicky a morálne opotrebované a sú na hranici svojej životnosti. Uvedené 
zariadenia a jednotlivé časti generátora budú rekonštruované spolu so samotným generátorom. 
Z uvedeného dôvodu objednávateľ (obstarávateľ) pristupuje k rekonštrukcii statora generátora, 
vyčisteniu rotora generátora u budúceho zhotoviteľa a elektrických zariadení generátora TG-3 v 
rozsahu uvedenom v bode 5.2.

História porúch generátora:
a) rok 2002 - pri poslednej GO generátora v roku 2002 nastal pri elektrických skúškach skrat na 

statorovom vinutí fáze Ll.
b) rok 2011 - pri GO generátora boli vykonávané elektrické skúšky statora generátora pri ktorých 

opakovane dochádzalo k prierazu, t. j. k skratu na statorovom vinutí generátora vo fázach Ll, 
2xL3 .

c) rok 2011 - pri GO rotora boli vykonávané elektrické skúšky pri ktorých bol zaznamenaný skrat 
vo vinutí -  previnutie rotora generátora.

d) rok 2020 - oprava zberných krúžkov, oprava kompozície zadného ložiska stojana rotora a 
vyčistenie rotora od uhlíkového prachu

História diagnostík generátora:
a) 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
b) protokoly od jednotlivých diagnostík tvoria prílohu č. 3 týchto SP.
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Výrobné číslo:______________________________________________________________ 051574
Rok výroby:___________________________________________________________________1982
typ:__________________________________________________________________ 8H 590782/2
Prevedenie:______________________________________________________________ PROV. T33
Tvar:____________________________________________________________ M712KZ 31,25 MVA
Zdanlivý výkon:__________________________________________________________ 31 250 kVA
Činný výkon:________________________________________________________________ 25 MW
Cos 4>:_________________________________________________________________________ 0,8
Otáčky:_______________________________________________________________ 3 000 ot/min
Napätie:_______________________________________________________________6 300 V ± 5%
Spojenie:__________________________________________________________________ hviezda
Stator:______________________________________________________________6 300 V, 2 864 A
Rotor:________________________________________________________40 -  156 V, 237 -  660 A
Izolácia:_________________________________________________________________________ F
ČSN 35 0000
Pozdĺžna synch. reaktancia nenasýt. stavu____________________________ Xd = 201 % (nenas.)
Prechodná pozdĺžna reaktancia nasyt. stavu____________________________ Xď = 16,5 % (nas)
Rázová pozdĺžna reaktancia nasyt. stavu_______________________________ Xd" = 10,9 % (nas)
Spätná reaktancia________________________________________________________ X2 = 15,7 %
Nulová reaktancia_________________________________________________________ Xo = 5,3 %
Straty:____________________________________________________________________ 507 kWh
Generátor má 78 drážok. Drážka č. 1 je horná drážka, smer číslovania drážok je pravotočivé pri 
pohľadu od turbíny.

Súčasné parametre generátora a ostatných EZ:
Výrobca:______________________________________________________________ Š kodaPlzeň

Reaktor L:
(nie je predmetom zákazky) Typ: CSEPEL Hungary, BCS63 -  1250 50 Hz, 6,3 kV/ 1,73, 4s, 1 250 
A 63,6 kA, Nenuspan. Fall -  5,4%, Kuhlungstart: AN, Nennimp. -  0,158 W, Izol. -  B, Nennverlurt 
-  20,147 kW/ 3f, Váha 1,003 t, Daverkurt schlurstrom -  25 kA, UN = 6 300 V, 50 Hz, IN = 1250 A, 
Percentuálna reaktancia -  3% (ČSN 32 12 00 -  tlmivky pre obvody strie. Prúdu)

Budiaci transformátor T40:
Typ: 3 EVSH 14 B, výr. č.: 0949997, výkonu 500 kVA, 6 000 + 3 x 6% / - 1 x 6 % V, 48,1 A, uk 4,8 
%, 50 Hz, 178/ 144 V, 896,5/ 896,5 A
Spojenie fáz: Y d l / d l, Druh zaťaženia: S I, Chladenie: AF, Trieda izolácie: B, váha: 2985 kg, Rok 
výr.: 1982, ČSN351100-71.

Statická budiaca súprava:
Výrobca: BRUSH SEM, s.r.o., Plzeň, Typ: PRISMIC A50-S7.1C, ESE498.1, No: E5077/1500001, 395 
kg, rok výroby: 2005.
ULM = 3x322 V, Ud= 172 V, 312 V/ 15 s, ld = 726 A, 1056 A / 15 s, 50 Hz, lcp = 15 kA, 1NPE, 230V/TN- 
S, 2-220V/IT, IP41 
Budenie: 4 6 -1 5 6  V

3.3 Parametre ohrievačov

Základný ohrievač / ZO / VPT-11-2-25/1200 m2
Teplotná pracovná plocha____________________________________________________1200 m2
Prevedenie____________________________________________________ horizontálne/ 2-cestný
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Vykurovacia para tlak 0,02-0,25 MPa
max. teplota 157 °C
max. prietok 23,3 kg/s

Obehová voda max. tlak 2,5 kPa
vstupná teplota 76 °C
výstupná teplota 115 °C
prietok 344 dm/s
Max. povolený ohrev vody 50 °C

NTO základné parametre
Nízkotlaky ohrievač VST 25/125 m2
Vertikálny, štvorcestný
Vykurovacia para zdroj___________________________________________________ NTNRO TG-3

Vykurovacia para max. tlak 1 MPa
max. teplota 300 °C
max. prietok 4,1 kg/s

Obehová voda max. tlak 2,5 MPa
max. teplota 200
vstupná teplota 105 °C
výstupná teplota 130°C
max. prietok 214 t/h

3.4 Parametre nízkotlakej napájacej nádrže (NTNN)
Objem nádrže 100 m3
Teplota napájacej vody v nádrží 105°C 
Tlak parného vankúša 16 kPa pretlak

3.5 Opis situácie. Na základe prijatia novej koncepcie zdroja výroby elektriny a tepla 
u objednávateľa bude pôvodný zdroj s modernizovaným kotlovým parkom a TG-3 doplnený 
novou výrobnou technológiou (nový zdroj). Kombinácia pôvodnej a novej technológie budú 
zabezpečovať dodávku tepla a el. energie v rámci VÚKVET do distribučných sietí objednávateľa. 
TG-3 bude prevádzkovaná hlavne v zimnej vykurovacej sezóne a časti prechodného obdobia. 
V roku 2019 bola realizovaná I. etapa výmena parného napájača a rozvodu Solinky. V roku 
2020^-2022 sa realizuje II. etapa výmeny parného napájača Solinky a v roku 2023 bude 
realizovaná III. etapa výmeny parného napájača Mesto. V roku 2023 začne realizácia výstavby 
nového zdroja u objednávateľa:
a) 2 plynové motory,
b) 1 parný protitlaky turbogenerátor TG-1 na dodávku pary 0,65 MPa,
c) parný kotol na spaľovanie TAP a biomasy.

Plynové motory zabezpečia dodávku časti tepelného výkonu do horúcovodnej siete. Parný kotol 
v bloku s novou TG-1 dodávku časti tepelného výkonu do parnej siete 0,65 MPa a 1,8 MPa. 
S prevádzkou nového zdroja sa uvažuje celoročne. Nový zdroj je parametrický dimenzovaný tak, 
aby bola zabezpečená celková maximálna efektivita zdroja v letnom aj v zimnom prevádzkovom 
režime. Technológia súčasného zdroja (K-l, K-2, K-3, TG-3) bude pripojená v prechodnom 
a zimnom vykurovacom období. Priebeh, charakteristika požadovaných tepelných výkonov 
odberateľov tepla a tepelný výkon nového zdroja je určujúci pre prevádzkový režim a nové 
parametre TG-3. Realizáciou vytesnenia parného média vo vonkajšej distribučnej sieti 
horúcovodným médiom a doplnením pôvodného zdroja o technológiu nového zdroja sa menia 
doterajšie prevádzkové podmienky pre prevádzku turbogenerátora TG-3. Na TG-3 prechodom
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z parného na horúcovodné médium a dodávkou časti tepelného výkonu v pare a horúcej vode 
z nového zdroja dochádza k zmene pomeru požadovaného tepelného výkonu medzi 
regulovaným odberom a protitlakom turbíny; prostredníctvom:
a) regulovaného odberu TG-3 je dodávaný tepelný výkon do parného rozvodu 0,65 MPa,
b) nízkotlakého neregulovaného odberu je dodávaný tepelný výkon na ohrev demi vody z nízko 

tlakej napájacej nádrže (NTNN) do vysoko tlakej napájacej nádrže (VTNN) prostredníctvom 
nízkotlakého ohrievača (NTO), na zahltenie parných upchávok, pracovné médium pre ejektor 
KUP,

c) protitlaku cez základný ohrievač (ZO) je dodávaný tepelný výkon do horúcovodnej siete, 
parou z expanznej rúry ZO na predohrev demineralizovanej napájacej vody pred vstupom do 
NTNN prostredníctvom parného ohrievača (POV) pri pretlaku v protitlaku >105 kPa a na 
zabezpečenie parného vankúša pre odplynenie domineralizovanej vody v NTNN pri pretlaku 
v protitlaku >116 -ŕ 120 kPa.

Znižuje sa potreba tepelného výkonu z regulovaného odberu. Zmena pomeru tepelného výkonu 
v pare a horúcej vode po vytesnení parného média je spracovaná v záťažovom diagrame odberu 
tepelného výkonu v rámci dotknutých tepelných sieti. Dáta v záťažovom diagrame predstavujú 
prierez hodinových tepelných výkonov každého mesiaca počas celého roka. Záťažový diagram, 
diagram vlastnej spotreby tepla výrobného bloku objednávateľa a parametre nového zdroja sú 
podkladom pre stanovenie parametrov tepelných výkonov v regulovanom odbere a protitlaku 
TG-3 pre návrh parametrov turbíny pre zmenené prevádzkové podmienky.

4. Opis diela, popis očakávaného stavu

4.1 Rekonštrukcia parnej protitlakej turbíny TG-3 je zameraná na zmenu parametrov turbíny 
vyplývajúcej zo zmeny prevádzkových podmienok objednávateľa, zvýšenie elektrickej účinnosti 
turbíny pri požadovaných tepelných výkonoch v regulovanom odbere (RO), nízkotlakom 
neregulovanom odbere (NTNRO) a v protitlaku (PPTG) podľa prevádzkových bodov zadaných 
prevádzkovateľom. Pri návrhu nového rotora je potrebné brať do úvahy súčasné zvárané 
prevedenie rotora, jeho hmotnosť, ložiská turbíny.

4.2 Zmenené prevádzkové podmienky sú dané zmenou pomeru odberového diagramu tepla vo 
forme pary a horúcej vody v prospech horúcej vody a výkonmi technológií nového zdroja. 
Parametre prevádzkových bodov turbíny vyplývajú z najčastejšie sa vyskytujúcich odoberaných 
tepelných výkonov podľa odberového diagramu jednotlivých období roka a harmonogramu 
dodávky výkonov technológií nového zdroja. Turbína sa nebude rozmerovo ani dispozičné 
meniť. Teleso, servomotory VT, NT ventilov, riadiaci systém, ložiskové stojany, vstupné 
a výstupné potrubia ostávajú pôvodné. Dielo bude realizované formou vyššej dodávky „na kľúč" 
(turbína, generátor, elektro časť).

4.3 Po rekonštrukcii elektrických zariadení generátora TG-3 a jeho dotknutých častí bude generátor 
rovnakého elektrického výkonu, t. j. 31,25 MVA pri cos cj) 0,8,6 300 V ± 5 % - elektrické parametre 
generátora sa rekonštrukciou elektro časti nemenia. Objednávateľ požaduje použiť 
najmodernejšie technológie pri previnutí vinutia statora generátora. Generátor sa nebude 
dispozičné ani rozmerovo meniť.

4.4 Výrobný štítok generátora TG-3 -  viď príloha č. 4.

4.5 Rekonštrukcia bude vykonaná aj na elektrických zariadeniach (EZ) a elektrických častiach 
súvisiacich s prevádzkou generátora TG-3 s požiadavkou na:
a) vyššiu účinnosť zariadení oproti existujúcim,
b) navýšenie funkčných funkcií v porovnaní s existujúcimi elektrickými zariadeniami.

Strana 47 z 90



4.6 Všetky rekonštruované a dotknuté zariadenia budú riadne zabudované, pripojené, odskúšané 
a uvedené do riadnej prevádzky.

4.7 Dielo bude dodané zhotoviteľom ako kompletný prevádzky schopný celok, ktorého prevádzka 
musí byť spoľahlivá, bezpečná a ekonomická v súlade s technickými normami a právnymi 
predpismi. Sústrojenstvo TG-3 musí dosahovať zvýšenie elektrickej účinnosti v daných 
prevádzkových bodoch, musí dosahovať prevádzkové parametre minimálne také alebo lepšie 
ako stanoví výpočet; toto bude predmetom garančných skúšok. Meranie elektrickej účinnosti 
prevádzkových bodov v súčasnom stave bude realizované zmluvnými stranami na konci 
vykurovacej sezóny pred rekonštrukciou TG-3.

4.8 Rozsah diela vyplýva zo zmenených prevádzkových podmienok, rozsahu potreby výmeny, úprav, 
opráv dielov a požiadaviek objednávateľa na bezpečnú, spoľahlivú a ekonomickú prevádzku 
zariadenia TG-3. Zahŕňa výpočet, projektové a inžinierske práce, hmotné dodávky, práce a 
služby, uvedené v tomto dokumente, a to najmä demontáž, diagnostika (revízny nález), výroba 
a dodávka nových (vymieňaných) častí, úprav, opráv, výmeny opotrebovaných častí montáž, 
nábeh, komplexná skúška, skúšobná prevádzka, doprava častí zariadenia na vykonanie opravy u 
zhotoviteľa a spätná doprava k montáži u objednávateľa.

4.9 Určujúce podmienky pre návrh výkonov TG-3

a) Protitlak -  horná hranica tepelného výkonu (hltnosť na výstupnom hrdle) vyplýva 
z potrebného tepelného výkonu v pare na výstupnom hrdle protitlaku turbíny potrebným 
pre:

• požadovaný tepelný výkon 57 MW v horúcej vode na výstupe zo ZO pri tepelnom spáde 
vykurovacej vody 95/55°C a prietoku vody cez ZO 1360 t/h,

• požadovaný tepelný výkon 2,8 MW v demi vode na výstupe z POV pri tepelnom spáde demi 
vody 95/47 °C a prietoku demi vody Q= 50 t/h,

• požadovaný tepelný výkon 1,6 MW pre parný vankúš NTNN, pre ohrev napájacej vody na 
vstupe do NTNN Q=140 t/h, pri tepelnom spáde napájacej vody 105 /95 °C.

b) Protitlak-dolná hranica tepelného výkonu: Určujúcou podmienkou pre bezpečný minimálny 
tepelný výkon v protitlaku je teplota v protitlaku. Objednávateľ požaduje prevádzkovať TG-3 
bezpečne pri dodávke výkonu do horúcovodnej siete min. 10 MW pri tepelnom spáde horúcej 
vody 80/55°C. Požaduje sa bezpečná hodnota teploty v protitlaku pri tomto výkone. Súčasný 
medzná hodnota teploty protitlaku pri ktorom pôsobí ochrana na odstavenie turbíny je 280°C

c) Regulovaný odber horná hranica tepelného výkonu v pare na výstupnom hrdle:
Pt max___________________________________________________________________30 MW
T pary____________________________________________________________________ 220°C
P pary__________________________________________________________________ 7,5 bar a

d) Regulovaný odber dolná hranica tepelného výkonu na výstupnom hrdle:
Ptm i n____________________________________________________________________ 1 M W
T pary_______________________ 220°c, resp. optimalizovať najbližšie k požadovanej teplote
P pary_____________________________________________._____________________ 7,5 bar a
Pre prevádzku TG-3 je dôležitá stabilita regulácie tlaku v regulovanom odbere aj pri 
minimálnom tepelnom výkone v regulovanom odbere.
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e) Nízkotlaký neregulovaný odber (NTNRO)
Parametre NTNRO vyplynú z výpočtu turbíny, avšak musia zohľadňovať parametre 
jestvujúcich zariadení, využitia pary z NTNRO na zahltenie upchávok rotora turbíny, 
pracovnej pary na ejektor KUP, prietok napájacej vody cez NTO.
Q pary na zahltenie upchávok, pracovná para na ejektor_________________________l,5t/h.
Q pary NTNNRO bude súčet Q para na zahltenie upchávok a Q. para pre zabezpečenie ohrevu 
napájacej vody v NTO pre parametre :
- Prietok napájacej vody cez NTO__________________________________________ 145 t/h
- T voda vstup do NTO____________________________________________________ 105 °C
- T voda výstup z NTO____________________________________________________ 130 °C

f) Elektrický výkon. Menovitý výkon turbíny na svorkách generátora pri cos tj) 0,8 bude daný 
účinnosťou turbíny a generátora pri požadovaných tepelných výkonoch v jednotlivých 
odberoch a protitlaku podľa prevádzkového bodu č. 1, max však 25 MW.

4.10 Prevádzkové body

Na základe priebehu výkonov odberov tepla na prahu TP po prechode z parného média na 
horúcovodné bola spracovaná analýza početnosti výskytu tepelných výkonov. Podľa početnosti 
výskytu tepelných výkonov na prahu TP a ich početnosti v priereze roka boli objednávateľom 
stanovené pracovné body regulovaného odberu (RO), nízkotlakého neregulovaného odberu 
(NTNRO) a protitlaku (PPTG). Tepelné výkony pre RO sú výkony na prahu teplárne + tepelný 
výkon pre vlastnú spotrebu (regeneráciu) z tlakovej úrovne pary 7,5 bar a. Tepelné výkony pre 
NTNRO sú predmetom výpočtu na základe teplotného spádu napájacej vody a prietoku 
napájacej vody cez nízkotlaký ohrievač (NTO). Tepelné výkony pre PPTG sú požadované tepelné 
výkony horúcej vody na výstupe zo ZO, tepelné výkony v demi vode na výstupe z POV, tepelný 
výkon parného vankúša NTNN pre množstvo napájacej vody na vstupe do NTNN pri tepelnom 
spáde napájacej vody 105/97 °C. Max. dovolená výstupná teplota horúcej vody zo ZO je 115°C. 
Tepelný výkon PPTG nezohľadňuje tepelný výkon v pare na výstupnom hrdle PPTG (je 
predmet výpočtu), teda je bez tepelného výkonu kondenzátu zo ZO a POV.

Prevádzkový bod č. 1
Elektrický výkon__________________________________________min 24 MW max. však 25 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO__________________________________________ 30 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO____________________________________________
__________________ výpočet, viď tabuľka č. 1 Parametre turbíny, parametre pracovných bodov
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG__________________ výpočet pre požadovanú 2 výkon
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda_______________cca 61,4 MW
Tlak pary v PPTG________________________výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1
Tlak pary NTNRO_______________________ výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1

Prevádzkový bod č. 2
Elektrický výkon____________________________________________________________ >16 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO__________________________________________ 20 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO___________________________výpočet, viď tab. č. 1
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG__________________ výpočet pre požadovanú J  výkon
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________ cca 43 MW
Tlak pary v PPTG________________________výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1
Tlak pary NTNRO_______________________ výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1
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Prevádzkový bod č. 3
Elektrický výkon (doplní zhotoviteľako uchádzač)___________________________________ MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO___________________________________________ 5 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO___________________________výpočet, viďtab. č. 1
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG__________________výpočet pre požadovanú 2 výkon
ZO v HV, PO V-dem i voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________ cca 43 MW
Tlak pary v PPTG_______________________ výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1
Tlak pary NTNRO_______________________ výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1

Prevádzkový bod č. 4
Elektrický výkon (doplní zhotovíte!')_______________________________________________ MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO__________________________________________16 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO___________________________výpočet, viďtab. č. 1
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG__________________ výpočet pre požadovanú £ výkon
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________ cca 38 MW
Tlak pary v PPTG________________________výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1
Tlak pary NTNRO_______________________ výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1

Prevádzkový bod č. 5
Elektrický výkon (doplní zhotoviteľ)_______________________________________________ MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO__________________________________________ 12 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO___________________ výpočet, výpočet viďtab. č. 1
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG__________________ výpočet pre požadovanú £ výkon
ZO v HV, PO V-dem i voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________ cca 17 MW
Tlak pary v PPTG________________________výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1
Tlak pary NTNRO_______________________ výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1

Prevádzkový bod č. 6
Elektrický výkon (doplní zhotoviteľ)_______________________________________________ MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle. RO__________________________________________ 8 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO___________________________výpočet, viďtab. č. 1
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG__________________ výpočet pre požadovanú £ výkon
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda_______________ cca ll,6  MW
Tlak pary v PPTG________________________výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1
Tlak pary NTNRO_______________________ výpočet podľa prevádzkových podmienok tab. č. 1

Zhotoviteľ určí parametre turbíny a parametre prevádzkových bodov pre odbery a protitlak 
turbíny na základe tepelných výkonov v tabuľke č. 1:

Vstup-VT PBl PB2 PB3 PB4 PB5 PB6

Prietok pary mo [t/h] Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Prietok pary m0 MW Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Tlak pary Po [bara] 90 90 90 90 90 90

Teplota pary to ľC ] 510 510 510 510 510 510

ELvýkon Pe MW Min 24 >16 Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

termodynamická účinnosť VT qtd - >0,780 >0,780 Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

účinnosť výroby el. energie qee, sv - Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Prietok páry-VTO mcA [t/h] 0 0 0 0 0 0
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2.- Regulovaný odber RO

Prietok pary mE, [t/h] Výpočet výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Prietok pary mE, MW 30 20 5 16 12 8

Tlak pary Pe, [bara] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Teplota pary max t E, [’ C] 220,00* ** 220* výpočet výpočet výpočet výpočet

Teplota vratného kondenzátu tk [’ C] 60 60 60 60 60 60

3.- Neregulovaný odber NT

Prietok pary-NTNROO m c, [t/h] Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Prietok pary - NTNRO m e, MW Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Teplota pary NTNROO nig( °C Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Tlak pary NTNRO m0) [bara] Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Para na zahltenie upchávok meup [t/h] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Prietok demi vody cez NTO mev [t/h] 145 105 105 90 55 41

Teplota demi vstup NTO tv l °c 105 105 105 105 105 105

Teplota demi výstup NTO tv2 “C 130 130 130 130 130 130

4. Výstup para PPTG

Prietok pary výstupné hrdlo m2- [t/h ] Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Prietok pary výstupné hrdlo m2— MW Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Teplota pary výstupné hrdlo m2 °C Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

Tlak pary do výstupné hrdlo m2 [bara] Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

4.1 Horúcovodná sieť - ZO

vstupná teplota vvkur. vody t l .v [’ C] 55 55 55 55 55 55

výstupná teplota vykúr, vody 12, v [’ C] 95 91 91 84 80 80

Q. vy ku rovacej vody cez ZO Q t/h 1230 1360 1360 1040 520 350

Tepelný výkon para m hvZO MW Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

4.2 Parametre POV

vstupná teplota demi. vody tl.pov [’ C] 47 47 47 47 47 47

výstupná teplota demi. vody t2,pov [’ C] 95 91 91 84 80 80

O demi vody cez POV Qpov t/h 50 40 40 35 30 25

Tepelný výkon para m pov MW Výpočet výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet

4.3 Parametre napájacia voda do NTNN, parný vankúš

vstupná teplota napájacej vody tl,NTNN [’ C] 97 97 97 97 97 97

výstupná teplota napájacej vody tz.NTNN [’ C] 105 105 105 105 105 105

Q napájacia voda do NTNN QNTNN t/h 145 105 105 90 55 41

Tepelný výkon para m ntnn MW Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočetpýalytipná teplota rutpájíipej vody t2NTNN jc .informatívna.- - V ■ . , B .....

* teplota pary na výstupe z RO bez zástreku
** množstvo pary vo výstupnom hrdle protitlaku vyplývajúce z požadovaných tepelných výkonov 
m HVZO+ m POV + mntnn
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* * * tepelný výkon v pare -  výstupné hrdlo, súčet tepelných výkonov m HVZO+ m POV + mntnn

Tabuľka č .l Parametre turbíny, parametre pracovných bodov 
5. Rozsah rekonštrukcie

5.1 Turbína

o projektové a inžinierske práce pre návrh a výpočet turbíny na nové prevádzkové parametre, 
výroba a dodávka:
o nového zalopatkovaného rotora turbíny,
o nových zalopatkovaných statorových nosičov,
o nového axiálneho ložiska podľa výpočtu,
• nového radiálneho ložiska podľa výpočtu,
• VT dýzová skriňa vrátane segmentov,
• NT dýzová skriňa vrátane segmentov,
• parné upchávky: predná, upchávka vyrovnávacieho piesta, medziupchávka, zadná upchávka, 
o VT kuželky a difúzory VT regulačných ventilov,
• NT kuželky a difúzory NT regulačných ventilov,
• olejový vypínač
úprava:
• VT ventilov, VT ventilovej komory, dýzových segmentov
• NT ventilov, NT ventilovej komory, dýzových segmentov,
o vyrovnávacieho piesta pre možnosť prevádzky TG-3 na min tepelný výkon v HV 10MW bez 

prehrievania protitlaku TG-3 pri tepelnom spáde horúcej vody 80/55°C,
» ložísk turbíny,
• zadnej parnej upchávky,
• náhrev, predohrev telesa turbíny cez potrubie regulovaného odberu,
• modernizácia systému merania absolútnych vibrácii ložísk turbíny a generátora
• úprava RS, aplikačného softvéru, parametrov ochrán, ak si to zmena parametrov turbíny vyžiada, 
diagnostika:
• meranie turbíny za prevádzky pred odstavením do rekonštrukcie,
• revízny nález ostávajúcich dielov turbíny, ktoré nebudú vymieňané a dotknuté rekonštrukciou,
• materiálová diagnostika, NDT,
• izolácia
garančné meranie:
o projekt garančného merania
opravy a revízie:
• skriňa turbíny,
• rýchlozáverných ventilov
• servopohonu VT ventilov,
o servopohonu NT ventilov,
® pákovia VT ventilov,
® pákovia NT ventilov,
• skrine turbíny
• otáčacieho zariadenia,
• ložiskové stojany,
• olejového systému,
• olejových čerpadiel,
o ZO,
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o odberovej klapky RO, NTNRO, VTNRO (v prípade zaslepenia VTNRO na telese turbíny, klapku
VTNRO len demontovať)

o zaslepenie VTNRO,
o oprava dielov podľa revízneho nálezu
demontážne a montážne práce,
skúšky a uvedenie do prevádzky,
garančné meranie,
dokumentácia,
doprava:
o odvoz, dovoz častí turbíny určených na opravu vo výrobnom závode,
o poistenie dopravy
o Úpravy, doplnenie RS a MaR, úprava resp. doplnenie aplikačného softvéru a prvkov MaR 

vyvolaných rekonštrukciou, úpravou resp. opravou častí turbíny.
o Vypracovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie RS a MaR

5.1.1 Zadávacie parametre turbíny

Prevádzková teplota vstupnej pary____________________________________________________ 510°C
Prevádzková teplota vstupnej pary horná hranica______ _________________________________530°C
Prevádzková teplota vstupnej pary dolná hranica______________________________________ _480°C
Minimálna dovolená teplota vstupnej pary_______________________________ °C výpočet zhotoviteľa
Tlak vstupnej pary_______________________________________________ __________________90 bar a
Elektrický výkon pri cos cj> 0,8 ________________________________________________ .max. 25 MW
Elektrický výkon pri cos cf> 0,9________________________________________________ max. 28,1 MW

Regulovaný odber:
Teplota pary na výstupnom hrdle RO___________________________________________________220°C
Tlak pary dolná hranica_____________________________________________________________ 6 bar a
Prevádzkový tlak pary____________________________________________ ________________ 7,5 bar a
Tlak pary horná hranica___________________________________________________________ 11 bar a
Tlak pary dolná hranica_____________________________________________ bar a výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon dolná hranica_________________________________________________________1 MW
Prietok pary dolná hranica____________________________________________ t/h výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon horná hranica_____ _________________________________30 MW výpočet zhotoviteľa
Prietok pary horná hranica____________________________________________ t/h výpočet zhotoviteľa

Nízkotlaký neregulovaný odber:
uvažovať s tepelným výkonom pre ohrev napájacej vody z NTNN v NTO do VTNN, 
uvažovať s tepelným výkonom pre zahltenie upchávok turbíny

Teplota pary_________________________________________________  °C výpočet zhotoviteľa
Tlak pary_________________________________________________________ bar a výpočet zhotoviteľa
Množstvo pary_______________________________________________  t/h výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon NTNR____________________________________________ MW výpočet zhotoviteľa

Protitlak (PPTG):
Tepelný výkon horná hranica, zhotoviteľ určí potrebný tepelný výkon v pare na výstupnom hrdle PPTG 
pre tepelný výkon:

57 MW ZO v HV pri tepelnom spáde vykurovacej vody 95/55°C, max dovolený rozdiel teplôt ôt 
40°C, prietok HV Q=1238t/h, max dovolená výstupná teplota zo ZO T=115°C 
2,8 MW vdemi vode na výstupe z POV pri tepelnom spáde demi vody 97/47°C, prietok demi 
vody Q= 50 t/h,
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1,6 MW pre parný vankúš NTNN, pre ohrev napájacej vody na vstupe do NTNN Q=140 t/h, pri 
tepelnom spáde napájacej vody 105 /97 ’ C.

Tepelný výkon horná hranica_____ MWt v pare na výstupnom hrdle PPTG turbíny výpočet zhotoviteľa
Prietok pary horná hranica__________t/h pary na výstupnom hrdle PPTG turbíny, výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon dolná hranica____________________ 10 MWt v pare na výstupnom hrdle PPTG turbíny
Prietok pary dolná hranica__________ t/h pary na výstupnom hrdle PPTG turbíny, výpočet zhotoviteľa

Teplota protitlaku turbíny pri dosiahnutí dolnej hranice tepelného výkonu (na výstupnom hrdle) musí 
dosahovať hodnotu minimálne o 10°C nižšiu ako je medzná hodnota teploty v protitlaku turbíny pre 
pôsobenie ochrany na odstavenie stroja (v súčasnosti medzná hodnota 280°C).

5.1.2 Dodávka a výroba nových dielov

5.1.2.1 Rotor turbíny

a) nový rotor vrátane spojky kompatibilnej s rotorom generátora podľa výpočtu na nové 
parametre,

b) nové lopatkovania podľa zmenených parametrov,
c) Spojka, spojovací materiál spojky,
d) ozubené koleso pretáčadla,
e) zalopatkovanie rotora,
f) ozubené koleso,
g) upchávkové bryty prednej upchávky, vyrovnávacieho piesta, medzi upchávky, zadnej upchávky,
h) vyváženie a odstredenie rotora na prevádzkových otáčkach v tuneli za účasti zástupcov 

objednávateľa,
i) oprava nástavca rotora , egalizácia telesa nástavca, indikácia a premeranie, zablokovanie palca 

mechanickej nad otáčkovej ochrany -  vyradenie z činnosti, dynamické vyváženie, N D podľa 
revízneho nálezu.

5.1.2.2 Statorové nosiče

a) nové statorové nosiče
b) nové lopatkovania podľa zmenených parametrov,
c) zalopatkovanie nosičov.

5.1.2.3 Ložiská turbogenerátora

a) nové predné kombinované axiálno radiálne ložisko, zadné radiálne ložisko turbíny, predné 
radiálne ložisko generátora a zadné radiálne ložisko generátora na základe výsledku prepočtu 
ložiskových stojanov.

5.1.2.4 VT, NT dýzová skriňa vrátane dýzových segmentov

a) nová VT, NT dýzová skriňa vrátene VT, NT dýzových segmentov na základe výpočtu zmenených 
parametrov.

5.1.2.5 Parné upchávky statora

a) nová predná upchávka,
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b) nová upchávka vyrovnávacieho piesta -  úprava vyrovnávacieho piesta musí zohľadňovať 
minimálny požadovaný odberaný tepelný výkon z PTTG bez prehrievania PTTG,

c) nová zadná upchávka
d) úprava axiálnej vôle brytov zadnej upchávky -  odstránenie problému kladného relatívneho 

posuvu pri studenom štarte a záporného relatívneho posuvu pri teplom štarte.

5.1.2.6 VT kuželky a difúzory

a) nové VT kuželky a difúzory podľa výpočtu na nové parametre.

5.1.2.7 NT kuželky a difúzory

a) nové NT kuželky a difúzory podľa výpočtu na nové parametre, návrh NT kuželiek, difúzorov musí 
zohľadňovať minimálny požadovaný odberaný tepelný výkon z PTTG podľa bodu 4.9

Určujúce podmienky pre návrh výkonov TG-3 a bodu 5.1.1 Zadávacie parametre turbíny .

5.1.2.8 Olejový vypínač

a) revízia, oprava mechanických častí, nastavenie pôvodného mechanického olejového vypínača 
vo výrobnom závode,

b) alternatívne nový elektro hydraulický zabezpečovací blok podľa výberového princípu 2 z a 13.
c) kompatibilný s logikou jestvujúceho RS Valmet,
Funkcionalita:
d) premena elektrických signálov na hydraulické a väzba na voľbu 2 z 3.,kritéria pre rýchlozáver 

budú napojené na 3 paralelne zapojené elektromagnetické ventily,
e) pôsobenie na rýchlozáver cez vypínacie šupátko, keďaspoň 2 z 3. paralelne zapojených kanálov 

súčasne zaregistrujú a hlásia poruchu,
f) schopnosť vlastnej kontroly funkcie a hlásenia poruchy kanálu bez (aj bez kontroly snímača),
g) možnosť skúšky jednotlivých kanálov za prevádzky bez obmedzenia pohotovosti ochrán,
h) zatvorenie rychlozáveru pri výpadku napájacieho prúdu.

5.1.2.9 Modernizácia systému merania absolútnych vibrácii ložísk turbíny a generátora

Vibrodiagnostický systém plne integrovaný vo Valmet DNA z dôvodu existujúcich diagnostických 
a inžinierských nástrojov RS DNA u objednávateľa.
Štandardná ACN l/O platforma
Pripojené a vyhodnocované vibrodiagnostickým systémom budú: snímače:
Sním ač- predné radiálne ložisko turbíny 1 ks,
Snímač -  zadné radiálne ložisko turbíny 1 ks,
Sním ač- predné radiálne ložisko generátora 1 ks,
Sním ač-zadné radiálne ložisko generátora 1 ks.
Vibrodiagnostický monitorovací systém zahŕňajúci diagnostické nástroje pre turbíny 
a generátory s vyhodnotením, vizualizáciou a históriou , amplitúdových a fázových charakteristík 
a spektrálnej analýzy vibrácii.
Alarmové hlásenia pri limitných hodnotách vibrácii na turbíne a generátore 

Súčasťou dodávky vibrodiagnostického systému bude aj:
a) 1/0 kabinet,
b) alternatívne ACN MR procesný kontroler s príslušnými licenciami,
c) potrebné vstupno výstupné jednotky,
d) bázové komponenty pre rýchle 1/0, rýchle 1/0 pre vibračné senzory,
e) systémový a aplikačný inžiniering,
f) FAT, Inštalácia, commissioning, nastavenia,
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g) projektová dokumentácia,
h) demontáž pôvodného snímania
i) montáž nového snímania
j) funkčná skúška

5.1.3 Úprava dielov turbíny

5.1.3.1 VT ventily, ventilová komora, dýzové segmenty

a) na základe výpočtu úprava resp. výroba:
b) vretená, lenzové puzdra, upchávky, dýzové segmenty

5.1.3.2 NT ventily, ventilová komora, dýzové segmenty

na základe výpočtu úprava resp. výroba:
a) vretená, lenzové puzdra, upchávky, dýzové segmenty

5.1.3.3 Vyrovnávací piest

a) úprava vyrovnávacieho piesta musí zohľadňovať minimálny požadovaný odberaný tepelný 
výkon z PTTG podľa bodu 4.9 Určujúce podmienky pre návrh výkonov TG-3 a bodu 5.1.1 Zadávacie 
parametre turbíny a umožňovať prevádzku TG-3 bez prehrievania PTTG.

5.1.4 Diagnostika

5.1.4.1 Meranie turbíny za prevádzky pred odstavením do rekonštrukcie

• Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania diagnostiky turbíny a generátora:
a) meranie účinnosti turbíny podľa zadaných prevádzkových bodov,
b) meranie vibrácii,
c) kontrola chodu turbosústroja,
d) kontrolu chodu servomotorov,
e) stabilita regulácie -  výkon, protitlak, regulovaný odber,
f) vizuálna kontrola stroja
g) kontrola a zameranie rovinnosti turbínového stola

5.1.4.2 Meranie turbíny pri uvedení do prevádzky

• Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania diagnostiky turbíny a generátora:
a) meranie vibrácii,
b) kontrola chodu turbosústroja,
c) kontrolu chodu servomotorov,
d) stabilita regulácie- výkon, protitlak, regulovaný odber,
e) vizuálna kontrola stroja

5.1.4.3 Materiálová diagnostika a NDT

Zistenie stavu materiálových vlastností skrine turbíny po dlhodobej prevádzke a posúdenie vplyvu 
degradácie na zostatkovú životnosť skrine, 
spodná časť skrine:
- chemické zloženie vzorku,
- metalografické hodnotenie,
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- skúška ťahom -  porovnanie medze pevnosti a medze v ťahu podľa materiálového listu,
- skúška rázom v ohybe - určenie, porovnanie medze húževnatosti a krehnutie materiálu,
- záverečná správa -  odporúčania.
vrchná časť skrine turbíny:
- chemické zloženie vzorku,
- metalografické hodnotenie,
- skúška ťahom -  porovnanie medze pevnosti a medze v ťahu podľa materiálového listu,
- skúška rázom v ohybe - určenie, porovnanie medze húževnatosti a krehnutie materiálu,
- záverečná správa -  odporúčania.

<> NDTskúšky budú realizované iba na tých častiach stroja, ktoré ostanú v prevádzke aj po 
rekonštrukcii, diely ktoré budú dotknuté rekonštrukciou teda budú vymieňané na základe 
výpočtu nebudú podliehať NDT- iba na odporúčanie realizátora, ak by NDT viedla k dôležitému 
záveru, poznatku o chybách a spôsobe prevádzkovania turbíny pred rekonštrukciou.

5.1.5 Úpravy, opravy opotrebovaných dielov, revízie, požadované práce

Požadované práce a dodávky rekonštrukcie TG-3 pre opravu opotrebovaných, ostávajúcich častí, dielov 
sú uvedené v nasledujúcich článkoch. Na základe prehliadky demontovaných častí turbíny, bude rozsah 
opravy spresnený revíznym nálezom pre vybrané technologické časti turbíny. Revízny nález bude 
vykonaný vybraným zhotoviteľom a upravený rozsah opráv (zúžený alebo rozšírený oproti ponuke) 
bude odsúhlasený objednávateľom vo forme dodatku k zmluve o dielo.

5.1.5.1 Predohrev skrine turbíny

Navrhnúť spôsob a realizovať predohrev telesa turbíny pri náhreve zo studeného stavu cez potrubie 
regulovaného odberu, obtok n hraničného posúvača a spätnej klapky potrubia regulovaného odberu 
(RO) a odstránenie problému s kladným relatívnym posuvom aj v súvislosti s úpravou axiálnej vôle 
zadnej upchávky skrine turbíny:
a) výpočet krivky rýchlosti náhrevu, množstva pary pre náhrev cez potrubie regulovaného odberu,
b) návrh technického riešenia,
c) dodávka všetkých komponentov podľa technického návrhu,
d) úprava a doplnenie algoritmu sekvencie náhrevu turbíny.

5.1.5.2 Skriňa turbíny

a) defektoskopická kontrola skrine podľa bodu 5.3.1.4,
b) vizuálna prehliadka skrine,
c) vyčistenie vnútorných častí spodnej a vrchnej časti skrine,
d) vyčistenie deliacej roviny,
e) úprava skrine pokiaľ vyplynie z výpočtu na zmenené parametre,
f) oprava skrine podľa revízneho nálezu,
g) zlícovanie deliacej roviny spodnej a vrchnej časti skrine - bez odtrhnutia spodnej časti skrine, 

vrchnú časť skrine opracovať vo výrobnom závode,
h) návrh a realizácia úpravy náhrevu skrine pri studenom štarte na odstránenie problému s 

relatívnym posuvom,
i) vyčistenie a pretesnenie prírubových spojov,
j) nová izolácia spodnej časti skrine,
k) výmena zdegradovanej izolácie vrchnej časti skrine,
l) výmena spojovacieho materiálu.
Dodávka N D:
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Skriňa turbíny -  deliaca rovina:
a) svorník M64x4x350 materiál 21CrMoV5-7+QT ( 15 320.5)____________________________ 14 ks
b) matica M64x4 materiál 21CrMoV5-7+QT ( 15 320.5)_________________________________14 ks
c) svorník M90x6x440 materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)_____________________________18 ks
d) matica M90x5 materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)_________________________________ 18 ks
e) svorník M110x6x490 materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)____________________________20 ks
f) matica M llOx materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)_________________________________ 20 ks

Telesá regulačných ventilov VT:
Špecifikovať spojovací materiál
Telesá regulačných ventilov NT:
Špecifikovať spojovací materiál

5.1.5.3 Rýchlo záverné ventily

a) výmena kuželiek za nové - pri spätnej montáži kontrola dosadnutia na farbu,
b) výmena pomocných kuželiek za nové - pri spätnej montáži kontrola dosadnutia na farbu,
c) výmena vretien vrátane krúžkov s návarom,
d) výmena lenzových puzdier.
e) výmena difúzorov,
f) kontrola a vyčistenie servopohonov rýchlo záverných ventilov.
Dodávka ND:
a) hlavná kuželka_________________________________________________________________ 2 ks
b) pomocná kuželka_______________________________________________________________ 2 ks
c) vreteno_______________________________________________________________________ 2 ks
d) lenzové puzdro___________________________________________ 2 ks
e) difúzor________________________________________________________________________ 2 ks
f) krúžok s tvrdonávarom__________________________________________________________ 2 ks
g) spojovací a tesniaci materiál_____________________________________________________ sada

5.1.5.4 Servopohon VT

a) vyčistenie,
b) revízny nález,
c) kontrola vôli,
d) výmena opotrebovaných častí,
e) nastavenie na stolici vo výrobnom závode.
Dodávka ND:
a) dodávka a výmena ND na základe revízneho nálezu.

5.1.5.5 Servopohon NT

a) vyčistenie,
b) revízny nález,
c) kontrola vôli,
d) výmena opotrebovaných častí,
e) nastavenie na stolici vo výrobnom závode.
Dodávka ND:
a) dodávka a výmena ND na základe revízneho nálezu.

5.1.5.6 PákovieVT
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a) prečistenie a preleštenie plôch,
b) výmena čapov,
c) výmena puzdier.
Dodávka ND:
a) delená panvička klzného uloženia__________________________________________________ 4 ks
b) puzdro tiahla__________________________________________________________________1 ks
c) ča p tia h la______________________________________________________________________ 1 ks

5.1.5.7 Pákovie NT

a) prečistenie a preleštenie plôch,
b) výmena čapov,
c) výmena puzdier.
Dodávka ND:
a) delená panvička klzného uloženia__________________________________________  4 ks
b) puzdro tiahla___________ __________________________________________________  1 ks
c) čap tiahla_____________________________________ __ _____________________________ 1 ks

5.1.5.8 Pretáčacie zariadenie

a) demontáž, vyčistenie, revízny nález,
b) výmena ozubeného pastorka ,
c) výmena puzdier,
d) výmena axiálnych ložísk,
e) montáž,
f) nastavenie,
g) odskúšanie.
Dodávka ND:
a) pastorok________________________________________ ______________________________ 1 ks
b) puzdra_____________________________________ ______________________________ sada
c) axiálne ložisko obojsmerné_________________________________________________________ 1 ks
d) axiálne ložisko jednosmerné_____________________________________________________ 1 ks
e) tesniaci materiál

5.1.5.9 Ložiskové stojany

Predný ložiskový stojan:
a) odstrániť prehrievanie základu predného ložiskového stojanu,
b) demontáž,
c) vyčistiť dno ložiskového stajanu,
d) vyčistiť klzné plochy,
e) vyčistiť deliacu rovinu,
f) úprava olejových upchávok,
g) nalícovanie telies ložísk,
h) prebritovanie a pretočenie britov podľa kontrolnej miery,
i) spätná montáž.
Dodávka ND:
a) brity olejovej upchávky,
b) tesniaci materiál.

Zadný ložiskový stojan:
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a) demontáž,
b) vyčistiť dno ložiskového stajanu,
c) vyčistiť klzné plochy,
d) vyčistiť deliacu rovinu,
e) úprava olejových upchávok,
f) nalícovanie telies ložísk,
g) prebritovanie a pretočenie britov podľa kontrolnej miery,
h) spätná montáž.
Dodávka ND:
a) brity olejovej upchávky,
b) tesniaci materiál.

5.1.5.10 Olejový systém

a) revízia a vyčistenie prevodníkov VOITH,
b) revízia a vyčistenie požiarneho šupátka,
c) pretesnenie prírubových spojov,
d) vyčistenie olejovej nádrže,
e) preplach systému, potrubí pred uvedením do prevádzky, tak aby bol zabezpečený obtok ložísk, 

zaslepené prívody oleja do ložísk tak, aby sa do priestoru ložísk nedostali nečistoty, ktoré by 
spôsobili poškodenie ložísk.

5.1.5.11 Olejové čerpadlá

Hlavné olejové čerpadlo
a) demontáž,
b) vyčistiť,
c) revízia vo výrobnom závode,
d) výmena plávajúcich krúžkov,
e) spätná montáž.
f) skúška funkčnosti.
Dodávka ND:
a) plávajúce krúžky_______________________________________________________________ sada

Nábehové čerpadlo
a) demontáž,
b) vyčistenie,
c) revízny nález,
d) výmena ložiska,
e) výmena mechanickej upchávky,
f) vyčistenie a revízia spätnej klapky,
g) spätná montáž,
h) skúška funkčnosti.
Dodávka ND:
Ložisko závesné______________________________________________________________________ 1 ks
Vodiace puzdra hriadele______________________________________________________________ sada
Mechanická upchávka_______________________________________________ _________________ 1 ks
Spojka__________ ;_____________________________________________________ ______________1 ks

Núdzové olejové čerpadlo
a) demontáž,
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b) vyčistenie,
c) revízny nález,
d) spätná montáž,
e) skúška funkčnosti,
f) výmena upchávok.
Dodávka ND:
Puzdro_____________________________________________________________________________ 4 ks
S p oj k a_____________________________________________________________________________ 2 ks

5.1.5.12 Základný ohrievač

a) revízia, tlaková skúška vodnej strany,
b) chemické vyčistenie.

5.1.5.13 Odberové klapky RO, NTNRO

a) demontáž,
b) vyčistenie,
c) kontrola otočného uloženia klapky, premeranie vôle,
d) odstránenie viaznutia segmentu klapky regulovaného odberu.

5.1.5.14 VTNRO

a) upraviť, zaslepiť hrdlo VTNRO na skrini turbíny,
b) demontovať odberovú klapku,
c) demontovať a upraviť všetky náležitosti s ovládaním klapky.

5.1.6 Skúšky a uvedenie do prevádzky

Po rekonštrukcii musí byť preukázaná funkčnosť pri záručných podmienkach všetkých novo 
inštalovaných zariadení, dielov, prvkov, meracích a riadiacich systémov.
a) skúšky zariadenia za studená:

skúška všetkých ( nových, súčasných) inštalovaných meracích okruhov, kontrola signálov,
skúška nastavenia tlakových spínačov,
skúška nastavenia snímača axiálneho posuvu,
skúška nastavenia snímača relatívneho posuvu,
skúška nastavenia snímačov vibrácii,
nastavenie snímačov otáčok,
nastavenie olejového vypínača,
skúška výstrah a ochrán,
skúška olejových čerpadiel, skúška automatického záskoku olejových čerpadiel, 
skúška mechanického chodu rýchlozáverných ventilov, regulačných ventilov VT, NT, 
skúška mechanického chodu servomotorov VT, NT, charakteristika za studená, 
skúška funkčnosti a mechanického chodu pretáčacieho zariadenia,
skúška algoritmu nábehu turbíny zo studeného stavu.

b) skúšky zariadenia za tepla:
skúška mechanického chodu rýchlo záverných ventilov,
skúška mechanického chodu servomotorov VT, NT, charakteristika za tepla, skúška 
mechanického chodu VT, NT ventilov,
komplexné vyskúšanie chodu zariadenia počas 72 hodín za účasti technického dozoru 
realizátora,
dynamické skúšky regulácie turbíny, zmena výkonu, stabilita výkonu,
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skúšobná prevádzka podobu 2 mesiacov,

5.1.7 Izolácia

Izolácia spodnej časti skrine
a) kompletná výmena izolačného materiálu,
b) revízia nosných časti a konštrukcie izolačnej vane,
c) výmena oplechovania izolačnej vane.

Izolácia vrchnej časti skrine
a) výmena opotrebovanej prvej vrstvy vankúšovej izolácie.

Izolácia potrubí
a) výmena kompletnej izolácie vstupného potrubia pary a potrubia regulovaného odberu -  

minerálnej vlny, oplechovania, snímateľných segmentov - Príloha č.19. Maximálna požadovaná 
teplota plechového povrchu izolácie 30°C pri prevádzkovej teplote pary v potrubí.

5.1.8 Práce v časti MaR

a) demontáž a uskladnenie súčasne inštalovaných prvkov poľa MaR
b) spätná montáž a prvkov poľa MaR skúška.

5.2 Generátor

5.2.1 Výpočet účinnosti a navýšenie funkcií pre rekonštruované zariadenia

a) zhotoviteľ vykoná porovnanie účinnosti existujúcich a navrhovaných častí zariadení súvisiacich 
s rekonštrukciou statora generátora a ostatných elektro častí zahrnutých v rekonštrukcii, a to 
jednotlivo medzi porovnávanými zariadeniami, ale aj sumárnym výpočtom za všetky 
porovnateľné zariadenia (existujúce vr. nové).
Porovnávané existujúce a navrhované zariadenia:

>  transformátor budenia T40,
>  transformátor v uzle generátora (označený TV14),
>  meracie transformátory,

Účinnosť zariadení bude vypočítaná a porovnávaná pre výkon generátora 25 MW pri coscj) 0,8.
b) zvýšenie (navýšenie) funkčných funkcií pre rekonštruované zariadenia súvisiace s elektro časťou:
• SBS TG-3,
o výkonový vypínač QM1.1,
e rozvádzač RQ.M1,
o meracie transformátory prúdu,
o odpojovač Q6,
o odpojovač v uzle generátora

Účinnosť a/ alebo navýšenie funkčných funkcií jednotlivých novo navrhovaných zariadení musí 
byť vždy vyššia, ako je účinnosť a funkcionalita jednotlivých existujúcich zariadení.

5.2.2 Rekonštrukcia vinutia statora generátora TG-3

Rekonštrukcia statorového vinutia môže byť realizovaná u objednávateľa v priestore III. etapy 
strojovne v nasledovnom rozsahu:
• nadvihnutie statora generátora do požadovanej výšky, zaistenie proti posunu,
• demontáž existujúcich tyčí vinutia statora,
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o vyčistenie a príprava drážok pre nové vinutie statora,
o kontrola magnetizačnej časti vrátane diagnostiky pred demontážou vinutia a po montáži vinutia,
• vyčistenie magnetizačnej časti a príprava pre modernizáciu vinutia,
o dodávka nových tyčí vinutia statora v min. tepelnej izolačnej triede F,
o dodávka dvoch kompletných náhradných tyčí (1 x pre vrchnú pozíciu, 1 x pre spodnú pozíciu), 

dodávka aj v prípade rekonštrukciu vo výrobnom závode,
o montáž nových tyčí vinutia statora,
o vyvedenie vinutia statora z generátora,
o vyklinovanie, izolačný nástrek a všetky práce a dodávky súvisiace s modernizáciou vinutia 

statora sa prevedie v súlade s internými predpismi výrobcu generátorov alebo špecializovanými 
montážno-opravárenskými firmami,

o kompletná diagnostika statora generátora po rekonštrukcii. Diagnostiky budú prevedené 
v súlade s vnútornými predpismi výrobcu generátorov alebo v súlade so špecializovanými 
montážno-opravárenskými firmami zameranými na oblasť generátorov (elektrická časť, 
magnetizačná časť),

o výmena filcových tesnení v krytoch statora,
o všetky práce, materiál, ľudské zdroje, pomocné konštrukcie, prepravné konštrukcie, preprava, 

mechanizmy, rozobratie a zloženie,
• rozobratie a zloženie turbínového stojana je rozhranie diela medzi strojnou časťou turbíny 

a strojnou časťou generátora, zhotoviteľ je povinný spolupracovať a dohodnúť sa s turbínovou 
časťou na určení rozhrania prác pre jednotlivé profesie, rozobratie a zloženie turbínového 
stojana je v hranici diela,

o nastavenie ktorejkoľvek časti, skúšky sú v hranici diela.
® rekonštrukcia vo výrobnom závode - technologický postup je na strane zhotoviteľa.
Hranica dodávky pre elektrické pripojenie:
• pripojenie statorového vinutia na existujúcu Al VN prípojnicu, vrátane pripojovacieho materiálu,
o pripojenie budiaceho obvodu na krúžky rotora,
• pripojenie zemnej ochrany rotora,
o pripojenie teplomerov generátora.

5.2.3 Technické údaje a výpočty rekonštruovaného statorového vinutia a EZ

• zhotoviteľ poskytne (odovzdá) objednávateľovi všetky technické údaje od rekonštrukcie 
generátora a dodaných elektrických zariadení,

« zhotoviteľ poskytne (odovzdá) objednávateľovi všetky výpočty súvisiace s generátorom
(reaktancie, straty, príkony, účinnosť, výkony a pod.).

5.2.4 Rekonštrukcia teplomerov generátora:

© rekonštrukcia teplomerov vo vinutí statora generátora,
o počet teplomerov a umiestnenie teplomerov určí zhotoviteľ, avšak menší počet teplomerov, ako 

je v súčasnosti sa nepripúšťa (existujúci stav -  16 ks teplomerov),
o rekonštrukcia svorkovnice teplomerov,
• rekonštrukcia, kabeláže teplomerov vrátane diagnostiky kabeláže od svorkovnice na generátore 

až po pripojenie na rozhranie objednávateľa -  rozhranie je zobrazovanie teplôt od generátora 
až na obrazovku RS Valmet (v súčasnosti RS neobsahuje zobrazenie). Existujúce prevodníky 
a napájači zdroj budú predmetom rekonštrukcie. Prevodníky a zdroj sa umiestnia do 
samostatného rozvádzača, ktorý bude umiestnený podľa návrhu projektanta. Všetky ostatné 
dodávky, ako kabeláže, svorky, HW, SW sú v hranici diela,
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o odskúšanie funkčnosti teplôt na RS Valmet. RS Valmet umožní zobrazovať rôzne historické 
trendy teplôt podľa zvyklostí objednávateľa

5.2.5 Rotor generátora:

Na rotore generátora nebude vykonaná rekonštrukcia. Na rotore sa vykonajú nasledovné činnosti, 
ktoré zabezpečia spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku: 
o rozpojkovanie turbína -  generátor,
o vysunutie rotora generátora na rám rotora,
o rotorový rám poskytne objednávateľ, zhotoviteľ preverí vhodnosť rámu,
° preprava rotora od objednávateľa k zhotoviteľovi a späť,
• vstupná diagnostika a kontrola: izolačný stav rotora, odozva vinutia rotora na strmú vlnu,
o demontáž zberných krúžkov, demontáž obručí a nábojov rotora, vyklínovanie prívodných pásov,

vyčistenie rotora od prachu a opätovné meranie izolačného stavu,
o za účasti objednávateľa
• kontrola obručí, kapilárna skúška obručí,
o kapilárna skúška obručí za účasti objednávateľa,
o diagnostika izolačného stavu rotora pred montážou obručí,
• montáž nábojov a obručí rotora,
• v prípade potreby osústruženie a montáž zberných krúžkov rotora,
o celková diagnostika rotora,
o za účasti objednávateľa.
• kontrola ventilátorov,
• kontrola prípadne výmena čapov rotora,
• kontrola, prípadne výmena spojky (kolíky),
• skúšky rotora generátora v odstredivom tunely:
o kontrola rotora na sústruhu,
• mechanické a elektrické skúšky rotora v odstredivom tunely,
• zaistenie všetkých vyvažovacích závaží,
• preleštenie ložiskových čapov,
o opracovanie spojky,
• kontrola rozmerov na sústruhu so zaznamenaním nameraných hodnôt,
o vyváženie rotora v celom spektre otáčok,
• záznam mechanických veličín rotora na sústruhu,
o meranie izolačného odporu vinutia,
• skúška mechanickej odolnosti rotora,
• skúška izolácie vinutia výdržným striedavým napätím,
• kontrola medzizávitovej izolácie vinutia,
o meranie impedancie vinutia v závislosti na otáčkach,
o meranie izolačného odporu v závislosti na otáčkach
o spätná montáž rotora u objednávateľa do prevádzky schopného stavu,
• zospojkovanie pre prevádzku generátor -  turbína,
o účasť pri uvádzaní do prevádzky TG,
o diagnostické meranie za prevádzky,
• protokoly

5.2.6 Systém chladenia generátora TG-3:

Existujúce parametre pre chladenie generátora TG-3:
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o teploty chladiacej vody do chladiča generátora TG-3 v zimnej prevádzke 2019/ 2020 bola: voda 
o teplote cca 13°C na vstupe do chladiča generátora, 26°C na výstupe z chladiča generátora.

o teploty vzduchu na chladenie generátora TG-3 v zimnej prevádzke 2019/ 2020 bola cca: 39°C na 
vstupe do chladiča generátora a na výstupe z chladiča generátora bola teplota cca 28°C.

5.2.7 Rekonštrukcia budiaceho transformátora T40:

Rekonštrukcia budiaceho transformátora T40 (T40) pre generátor TG-3 bude v nasledovnom rozsahu:
• transformátor bude spĺňať legislatívne požiadavky SR a požiadavky podľa nariadenia komisie 

(EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, a bude novelizovaný predmetný predpis do podania ponuky, 
tak T40 musí spĺňať tento predpis, viď príloha č. 5

o transformátor bude dodaný s lepšími parametrami Po, Pk, Pcelk (kW, kW, kW), ako je pôvodný 
transformátor T40. Nový transformátor bude suchý s chladením AF,

• výpočet pre stanovenie výkonu transformátora bude navrhnutý zhotoviteľom podľa potrieb 
generátora,

o umiestnenie na pôvodnej dispozícii v krytí min. IP23,
• pripojenie transformátora zdola,
• transformátor bude vybavený dvojstupňovým tepelným relé, ktoré bude zavedené, ako funkcia 

do ochrán bloku. Tiež do RIS MicroScada a RS Valmet, prípadne do SBS,
• rekonštrukcia meracích transformátorov prúdu:
• pre chránenie transformátora T40 s vyvedeným na ochrany bloku a pre vypínací člen pre T40, 

ktorý určí projektová dokumentácia,
o meranie elektrickej energie pre celkovú sumárnu spotrebu T40 a SBS TG-3,
• technické hodnoty MTP budú definované v realizačnej projektovej dokumentácii
• demontáž existujúceho transformátora T40,
• rekonštrukcia NN a signalizačnej kabeláže -  dodávka, montáž,
• demontáž VN, NN silovej kabeláže T40 v náväznosti na SBS TG-3 a odpájač Q6.
• demontáž signalizačnej kabeláže od teploty T40.
• demontáž pôvodných protipožiarných prestupov,
• demontáž pôvodných káblových trás,
• rekonštrukcia VN, NN a signalizačnej kabeláže pre napájanie medzi:
• kabeláž VN medzi odpájačom označeným Q6 a budiacim transformátorom T40,
• kabeláž NN medzi transformátorom T40 a statickou budiacou súpravou TG-3,
• kabeláž signalizačná od tepelného relé,
• rekonštrukcia káblových trás a protipožiarných prepážok s využitím maximálnej miere existujúce 

káblové trasy a kolektory,
• diagnostika modernizovanej kabeláže,
• technické parametre existujúceho budiaceho transformátora T40: viď príloha č. 6.

5.2.8 Rekonštrukcia statickej budiacej súpravy (SBS) pre generátor TG-3:

o demontáž existujúcej SBS,
• demontáž kabeláže súvisiacej s budením,
o rekonštrukcia SBS v min. rozsahu:
• všetky nadväznosti pre budenie a pre fázovanie generátora budú riešené v rámci nového 

rozvádzača budenia (t. j. nebudú použité žiadne existujúce nadväznosti umiestnené 
v existujúcich rozvádzačoch, tieto budú demontované vrátane kabeláži),

• kabeláž medzi SBS a zbernými krúžkami generátora,
• kabeláž z jednosmerného rozvádzača RU11 do SBS,
o kabeláž pre riadenie otáčok turbíny,
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o kabeláž pre zapnutie a vypnutie generátorového vypínača,
o kabeláž pre ochrany generátora TG-3,
o kabeláž od meracích transformátorov prúdu a napätia do SBS,
o kabeláž pre ovládacie a silové napätia 24VDC, 220 VDC, 230 VAC, 400 VAC,
o kabeláž pre optické prepoje pre vizualizáciu a riadenie,
» komunikačné prevodníky, napájacie zdroje a iné potrebné časti pre RIS MicroScada a RS Valmet 

pre riadenie a vizualizáciu (RS Valmet, záložné diaľkové ovládanie pre fázovanie cez obrazovky 
RS Valmet), úpravy a dodávka potrebného SW a HW pre riadiace systémy (v súčasnosti existuje 
núdzové fázovanie v RS Valmet - požaduje sa plnohodnotné),

o istiace prvky potrebné pre funkčnosť a bezpečnost'SBS,
o SBS bude minimálne vybavená:
B grafickým ovládacím panelom (displej) pre zobrazovanie a ovládanie SBS,
n displej bude zobrazovať min. nasledujúce hodnoty: budiaci prúd, svorkový prúd, činný výkon,

jalový výkon, cos cj), frekvenciu, typ regulácie: cos cj), lb, U,
■ jednopólovou schémou na dverách -  zobrazovať min.: generátor, budič, turbína, výkonový 

vypínač (svetelný ukazovateľ stavu), sieťVN, označenie SBS,
■ činným prevodníkom výkonu pre potreby obchodu s EE a výkonovou reguláciou turbíny, vrátane 

potrebných HW a SW úprav, dodávok, skúšok a uvedenia do prevádzky,
B ovládacie tlačidlá pre ovládanie menu SBS min. v rozsahu: poruchový záznam, nastavené 

parametre, ovládanie, pridaj/ uber,
B analógovými meracími prístrojmi,
■ signalizáciou,
■ tlačidlom pre potvrdenie poruchy na dverách rozvádzača,
■ ovládacími prepínačmi pre voľbu fázovania na dverách rozvádzača:
■ ovládacími tlačidlami pre automatické a manuálne fázovanie na dverách rozvádzača,
■ prevodníkom pre ovládanie budenia prostredníctvom obrazovky RS systémov,
■ zrovnávačom napätia,
■ automatickým zálohovaním,
• SBS bude osadené len skrutkovými svorkovnicami a skrutkovými spojmi,
• nepripúšťa sa pripojiť dva samostatné vodiče pod jednu svorku,
• umiestnenie na pôvodnej dispozícii,
• zhotoviteľspracuje projekt demontáže pre SBS,
o rozhranie medzi SBS a rozvádzačom RS TG-3 (cabinet TG-3) sú svorkovnice rozvádzača cabinetu 

TG-3,
• doplnenie potrebného HW a SW do cabinetu TG-3 pre funkčný a bezpečný chod je v hranici diela
o oživenie, nastavenie parametrov SBS pre generátor a sieť, skúšky, uvedenie do prevádzky je

v hranici diela,
• technické parametre existujúcej statickej budiacej súpravy generátora TG-3: viď príloha č. 7.
® tyristorové budenie generátora
® regulácia U, I, cos.

5.2.9 Rekonštrukcia VN odpájača Q6 pre transformátor budenia T40 v rozsahu:

o demontáž VN odpájača Q6 s ručným odpájaním a poistkami,
• rekonštrukcia VN odpájača Q6 s elektrickým a ručným pohonom, signalizáciou, poistkami, 
e rekonštrukcia pre diaľkové ovládanie odpájača Q6 z RIS (vizualizácia, ovládanie),
• rekonštrukcia pre ovládanie z rozvádzača RQ.M1,
o rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
o rekonštrukcia káblových trás,
o rekonštrukcia napojenia odpájača na silové zbernice,
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o montáž odpájača Q6 s elektrickým a ručným pohonom a signalizáciou,
o v prípade, ak z požiadavky chránenia budiaceho transformátora T40 vznikne požiadavka na 

osadenie výkonového vypínača namiesto odpájača, zhotoviteľ uvedené zvýrazní v cenovej 
ponuke s poznámkou -  ZÁMENA,

» vypínač bude vybavený dvoma vypínacími cievkami, možnosťou vysunutia do revíznej polohy, 
motorovým pohonom, zavedenie signalizácie o polohe (revízna/pracovná), signalizáciou 
zapnutý/vypnutý, prepínačom miesto/diaľka (zavedený do centrálneho prepínača 
umiestneného na dverách RQM1) do rozvádzača RQM1 a RIS MicroScada, diaľkovým ovládaním 
z RIS MicroScada,

o dispozícia s odpájačom Q6 sa nemení.
o Viď príloha č. 8.

5.2.10 Rekonštrukcia ochrán pre chránenie bloku:

Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že nižšie uvedená časť rekonštrukcie ochrán bloku sa bude 
realizovať v inej zákazke objednávateľa, a to pre dielo - "Nový zdroj tepla a elektrickej energie". 
Súťažné podklady sú zverejnené na webovej stránke objednávateľa.
Nižšie uvedený rozsah je v týchto SP uvedený z dôvodu, aby zhotoviteľ komplexne vnímal rozsah 
zásahu do rekonštrukcie, ako celok prác ktoré sa vykonajú.
Zhotoviteľ predmetný bod 5.2.10 a bod 5.2.11 NEOCEŇUJE.
• demontáž existujúceho rozvádzača ochrán DE1 -  súbor ochrán generátora TG-3, transformátora 

T10, odbočky na reaktor Ľ1 a odbočky na rozvádzač R6.3 (ďalej, ako ochrany bloku),
• demontáž existujúcej kabeláže súvisiacej s chránením ochrán bloku,
• rekonštrukcia a montáž rozvádzača DE1 s vybavením mikroprocesorových ochrán pre ochrany 

bloku, odporúčame zachovať unifikáciu ochrán generátorov u objednávateľa
• rekonštrukcia ochranných funkcií pre chránenie transformátora T40,
• rekonštrukcia a montáž potrebnej kabeláže pre ochrany bloku,
■ Modernizácia bude riešiť identifikáciu zemného spojenia vrátane odbočky na rozvádzač R6.3 a to 

tak, aby v prípade zemného spojenia mimo oblasť generátora TG-3 nedošlo k vypnutiu 
generátora TG-3. Signalizácia o zemnom spojení v príslušnej odbočke alebo generátore na 
ochrany a RIS MicroScada,

■ realizačná projektová dokumentácia bude obsahovať projekt nastavenia ochrán a projekt 
primárnych a sekundárnych skúšok,

n projekt demontáže,
D rekonštrukcia napájacej kabeláže pre blok vrátane prislúchajúcich častí k bloku vrátane istení 

(rozhranie je vždy silová zbernica príslušných rozvádzačov AC, DC),
■ modernizácia poruchových záznamov od súboru ochrán zavedených do RIS MicroScada, 
o odozva prenosu rýchlosti hlásení z ochrán do RIS bude v čase < 1 sek.,
• hlavné resp. dôležité poruchové hlásenia budú zobrazované LED signalizáciou na ochranách a na 

displejoch jednotlivých ochrán s popisom funkcie/hlásenia,
o rekonštrukcia samostatnej mikroprocesorovej oznamovacej jednotky pre hlásenie 

a zobrazovanie všetkých napájacích ističov v rámci ochrán bloku a iných hlavných a dôležitých 
signalizačných hlásení (jednotka na báze napr. SACO),

• minimálne jeden z displejov súboru ochrán bude obsahovať prehľadovú jednopólovú schému so 
všetkými ovládacími prvkami o stave polohy prvkov v bloku -  Q l, Q2, QM1, QM1.2, Q3, Q4, 
QM1.2, R6.3, R22.8, Q5, R51.3, a R45.3,

o mikroprocesorové ochrany bloku budú mať tlačidlá pre ovládanie v menu a tlačidlá pre reset 
porúch a udalostí,

• ochranné funkcie budú navrhnuté v súlade s normou pre chránenie generátora príslušného 
výkonu, avšak nie je prípustný menší počet súčasných ochranných funkcií,
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• rozvádzač RK42F s odporníkmi ostane bez zmeny, modernizovaný bude len stýkač označený, ako 
KM1 a pomocnú prvky súvisiace s funkčnosťou stýkača KM1,

» projekt existujúcich ochrán bloku príloha č. 9 - bloková schéma

5.2.11 Primárne a sekundárne skúšky ochrán

Po rekonštrukcii generátora TG-3 sa vykonajú primárne a sekundárne skúšky ochrán bloku TG-3. Skúšky 
sa budú vykonávať za účasti spoločnosti, ktorá dodá SBS. Skúšky budú obsahovať všetky potrebné 
náležitosti potrebné pre vykonanie skúšok, ako napr.:
• projekt primárnych a sekundárnych skúšok,
o výstupné protokoly o nastavení ochrán
« oprava existujúcej PD ochrán TG-3 -  poskytne objednávateľ.

5.2.12 Rekonštrukcia ovládacieho a signalizačného rozvádzača RQM1:

o demontáž alebo úprava existujúceho ovládacieho a signalizačného rozvádzača RQM1,
• demontáž kabeláže vstupujúcej do rozvádzača RQM1 a káblových trás,
• rekonštrukcia vizualizácie schémy a prvkov ovládania a signalizácie rozvádzača RQM1:
■ ovládania a signalizácie pre prvky QM1.1,Q4, Q3, QM1.2, Q5, Q6,
- signalizáciu pre prvky Q l, Q2, QM1, R6.3.3, R6.3.2, R22.8, R22.2, R51.3, R45.3,
• rozvádzač bude rozmerovo navrhnutý tak, aby schéma vizualizácie bola dostatočne prehľadná 

a ovládateľná,
• rekonštrukcia blokád pre ovládanie: R45.3, R51.3, Q3, Q.4, Q5, QM1.1, QM1.2,
• rekonštrukcia ovládania prvkov z RIS MicroScada, ktoré nie sú v súčasnosti ovládané -  Q6,

QM1.2, Q3, Q4, Q5.
o rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
• rozvádzač bude pevne ukotvený a upevnený (podporná konštrukcia),
• umiestnenie rozvádzača RQM1 na pôvodnú dispozíciu,
• rekonštrukcia káblových tras súvisiacich s rozvádzačom RQM1,
• svorkovnice rozvádzača skrutkové, nie je prípustné dva vodiče pod jednu svorku,
• projekt rozvádzača viď príloha č. 10 - Rozvádzač RQM1.
Rozvádzač RQM1 bude vyhotovený v súlade s vyššie uvedenými bodmi, t. j. bude predpripravený na 
nový stav, ktorý bude po vybudovaný investičnej akcie NZ.

5.2.13 Rekonštrukcia meracích transformátorov prúdu (MTP) a napätia (MTN):

MTP a MTP v kobke generátora TG-3 sú v prevádzke od roku: 1984, 2009 a 2011. U vedeného dôvodu 
sa budú meniť len MTN, ktoré sú v prevádzke pred rokom 2009 a to:
• rekonštrukcia MTN - vývod na transformátor T10,
• rekonštrukcia meracieho súčtového transformátora v uzle generátora -1  ks
o rekonštrukcia MTP pre Is-limitor,
• Dodávka nových MT pre transformátor budenia, resp. dodávka viacjadrových MT, ktoré sa dajú 

použiť na T40,
• triedu presnosti MT stanový PD po odsúhlasení objednávateľom.

5.2.14 Rekonštrukcia izolátorov, Al silových zberníc:

o rekonštrukcia všetkých podperných a nosných izolátorov, ktoré sú umiestnené na VN Al 
prípojniciach:

■ od vývodu z generátora:
■ v smere k odpojovaču Q6,
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n v smere k uzlu generátora,
n v smere k uzlu súčtového transformátora,
D v smere vývodu na transformátor T10,
D rekonštrukcia Al zbernice pre odpojovač v uzle generátora,
“ rekonštrukcia Al zbernice pre odpojovač Q6.

5.2.15 Rekonštrukcia výkonového vypínača QM1.1 vývodu generátora TG-3:

o rekonštrukcia signalizácie o revíznej a pracovnej polohe zavedená do RIS Microscada, RQM1, 
ochrán bloku,

• rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
o rekonštrukcia ovládania QM1.1 z obrazovky RIS MicroScada a RQM1:
■ zapnutie a vypnutie vypínača v revíznej polohe bude možné bez blokád,
■ vypnutie vypínača v pracovnej polohe bude možné len priamo tlačidlom na vypínači (generátor 

v prevádzke),
n vypnutie vypínača v pracovnej polohe z rozvádzača RQM1 bude blokované (generátor 

v prevádzke),
■ vypnutie vypínača v pracovnej polohe z RIS MicroScada bude blokované, (vypnutie bude možné 

až po zadaní hesla),
" povel na zapnutie vypínača pri fázovaní bude od SBS,
• rekonštrukcia (dodávka) výkonového vypínača QM1.1:
■ 2 x vypínacia cievka
B skratová odolnosť (ls) 50 kA,
" vypínací čas:
0 vypínací < 2 8 -4 0  ms,
■ zapínací < 55 ms
■ generátorový vypínač musí splniť normu IEC/IEEE 62271-37-013
■ motorový pohon,
■ skriňa PowerCube:
• skratová odolnosť (ls) 50 kA,
■ osová vzdialenosť 275 mm,
■ Svorkovnica.
• výrobný štítok viď príloha č. 11.

5.2.16 Rekonštrukcia signalizácie vypínača QM1.2 vývodu na transformátor T10:

• rekonštrukcia signalizácie o revíznej a pracovnej polohe zavedená do RIS MicroScada -  
vizualizácia, ovládanie,

o rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
o servis a údržba podľa doporučení výrobcu,
• výrobný štítok viď príloha č. 12.

5.2.17 Rekonštrukcia uzla generátora:

® rekonštrukcia odpojovača pre súčtový transformátor v uzle generátora, ručné ovládanie,
• vybavenie odpájača poistkami alebo bez poistiek určí projektová dokumentácia,
• demontáž existujúcej kabeláže,
• rekonštrukcia súčtového transformátora v uzle generátora,
• rekonštrukcia kabeláže v uzle generátora,
o rekonštrukcia káblových trás,
• viď príloha č. 13.
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5.2.18 Rekonštrukcia Is-limitora (obmedzovač skratových prúdov):

H pri zmene parametrov generátora a transformátora T10 sa vykoná:
D prepočet skratových pomerov a rekalkulácia nastavenia Is-limitora na nové skratové pomery,
° nastavenie a vypínanie Is-limitora,
■ rekonštrukcia jednotlivých častí Is-limitora po odbornej obhliadke a prípadných výpočtov, resp. 

doporučení výrobcu,
n Rekonštrukcia / úprava riadiacej jednotka Is-limitora,
o inžiniering a skúšky (rozsah na základe výpočtov)
• projektovej dokumentácie,
• rekonštrukcia meracieho prístroja k Is-limitoru (nachádza sa u objednávateľa).
o Is-limitor - viď prílohu č. 14 a 14.1
Pozn.: objednávateľ poskytne technické údaje od nového transformátora T10, ktorý je  predmetom 
inej akcie objednávateľa - "Nový zdroj tepla a elektrickej energie", informácie budú poskytnuté po 
vykonaní výpočtov.

5.2.19 Rozvádzač RG3:

• rozvádzač RG3 ostáva pôvodný vrátane jeho svorkovníc,
• odpoja sa vodiče na svorkách a káble sa zdemontujú,
• montáž nového elektromera pre spotrebu elektrickej energie pre T40 (L&G, tr. pr. 1, zavedenie 

do systému KMEdis),
• elektromer reaktora L1 a T40 (SBS) bude umiestnený v RG3,
• modernizácia protipožiarnych prestupov -  min. 50 min.
• rozvádzač - viď príloha č. 15.

5.2.20 Rekonštrukcia rozvádzača RTUi:

• rekonštrukcia rozvádzača RTUI pre zber binárnych a analógových vstupno-výstupných signálov 
pre RIS MicroScada,

o rekonštrukcia signalizačnej kabeláže pre vstupno-výstupné signály z dotknutých častí, 
o pre rekonštrukciu sa v maximálnej miere využijú existujúce vstupno-výstupné karty v rozvádzači

RTUI, v prípade potreby sa doplní napájači zdroj pre existujúce karty, 
o rekonštrukcia existujúcej projektovej dokumentácie.
« Schéma zapojenia - viď príloha č. 16.

5.2.21 Rekonštrukcia káblových tras, kabeláže od MTP/ MTN, proti požiarnych prestupov, zábran 
a uzemnenia v kobke generátora TG-3 a ostatných častiach prevádzky:

o všetky káblové trasy v kobke generátora budú rekonštruované,
® všetky zábrany v kobke generátora budú modernizované a to takým spôsobom, aby bola 

zachovaná vizuálna prehľadnosť prvkov,
• rekonštrukcia zábradlia nad reaktorom L1 (v súlade s STN),
• zábrany budú vybavené úchytmi pre vyvesenie bezpečnostných oznamov,
• rekonštrukcia potrebných častí uzemnenia kobky generátora a dotknutých zariadení,
• rekonštrukcia - kabeláže týkajúce sa predmetu diela,
• rekonštrukcia všetkých dotknutých káblových prestupov na požiadavku požiarnej odolnosti-  

min. 60 min.,
• rekonštrukcia káblových trás, okrem hlavných káblových trás nachádzajúcich sa pod rozvodnou

R51,
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• pokiaľ to situácia dovolí, využijú sa v maximálnej miere existujúce hlavné káblové trasy,
o všetky kabeláže od MTP a MTN po rozvádzač RG3 budú ponechané, v prípade poškodenia pri 

prácach sa vymenia za nové,
• všetky kabeláže od MTP a MTN po ochrany bloku budú zachované,
o výmena jednotlivej kabeláže k ochranným terminálom bude len pri poškodení kabeláže.

5.2.22 Rekonštrukcia Riadiaceho a informačného systému pre ovládanie a monitorovanie (RIS):

o rekonštrukcia serveru operátorského pracoviska RIS MicroScada pre rozšírenie všetkých stavov 
vo vyššie uvedených bodoch,

o rekonštrukcia dvoch operátorských počítačových jednotiek na operátorských pracoviskách, 
o rekonštrukcia štyroch zobrazovacích jednotiek o min. parametroch:
n CCTV monitor na neprerušovanú prácu 24/7.
B technológia LED
• uhlopriečka > 27",
■ monitory budú spĺňať všetky hygienické požiadavky platné k dátumu predkladania ponuky,
• rekonštrukcia vizualizácie obrazoviek o doplnenie ovládacích schém a vizualizačných prvkov,
• rekonštrukcia zobrazovacích jednotiek pre prehľadné znázornenie celej energetickej sústavy 

v jednom okne,
• rekonštrukcia vizualizácie jednotlivých pod okien,
e rekonštrukcia hlásení:
■ udalosti,
B poruchy,
• rekonštrukcia programu na sťahovanie a vyhodnocovanie poruchových udalostí,
• rekonštrukcia rýchlosti odozvy prenášaných údajov (U, I) z ochrán pre RIS < 1 sek.,
• rekonštrukcia porúch a udalostí v časovo zoradených postupne od prvej došlej po poslednú 

došlú poruchu alebo udalosť,
• bude zachovaná koncepcia farebného rozlíšenia schém a prvkov existujúceho systému.
• jedna so základných obrazoviek RIS - viď príloha č. 17.

5.2.23 Meranie elektrickej energie (elektromery):

• meranie elektrickej energie na svorkách generátora TG-3 bude z pôvodnej dispozície 
(réleová miestnosť) preložené do priestoru kobky TG-3, a to do rozvádzača RG3 resp. do 
samostatného rozvádzača vrátane všetkých nadväzností, ako aj pre funkčnú spoluprácu so 
systémom KMEdis, potrebný SW, HW je v hranici diela, elektromer ostáva pôvodný, pôvodná 
kabeláž sa demontuje,

• meranie elektrickej energie pre SSD, a. s. ostáva bezo zmien (strana 110 kV),
• meranie elektrickej energie pre reaktor Ľ1 ostáva bezo zmien (bez zmeny elektromera v 

rozvádzači RG3),
® meranie elektrickej energie preT40 (SBS + T40) bude vyvedené do rozvádzača RG3, resp. do 

nového rozvádzača vrátane osadenia nového elektromera. Napojenie nového elektromera na 
MTN a MTP bude určené v realizačnej projektovej dokumentácii, elektromer triedy presnosti 1,

• MTP pre meranie a chránenie T40 budú osadené na VN strane,
• nový elektromer T40 bude pripojený do systému KMEdis, potrebná kabeláž, zdroje, prevodníky, 

oživenie, skúšky sú v hranici diela vrátane výpočtov vlastnej spotreby,
® rozmiestnenie elektromerov v rozvádzači RG3, resp. v novom rozvádzači bude určovať RPD,
• v systém KMEdis sa SW a HW doplní do výpočtu celkovej vlastnej spotreby TG-3 (III. 

etapa) o T40 (Ľ1+ T40).
• Typy MT a elektromer TG-3 - viď príloha č. 18.
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5.2.24 Projektovej dokumentácie (PD) elektro časti:

“ projektová dokumentácia bude obsahovať všetky časti diela a všetky potrebné náväznosti, ktoré 
súvisia s dielom, ako takým,

B zhotovíte!' vytvorí zoznam zariadení, ktoré sú predmetom diela, vrátame merania elektrickej 
energie,

° projektová dokumentácia merania EE - doplnenie do existujúcej PD,
“ projektant dokumentácie je povinný pred začatím tvorby projektu vykonať konzultáciu 

s objednávateľom a následné ďalšie konzultácie budú vykonávané na základe požiadavky 
objednávateľa alebo projektantom pri tvorbe projektu v hociktorom štádiu projektu,

" realizačná projektová dokumentácia bude obsahovať min. súpis káblov s:
- typom kábla,
■ smerovaním,
• dĺžkou,
■ prechod cez technologické rozhrania,
o projekt demontáže:
■ označenie demontovaných kabeláži, káblových trás,
■ označenie demontovaného zariadenia a demontovaných častí,
■ označenie súborov (objektov) v ktorých sa budú jednotlivé časti demontovať,
■ projekt káblových trás: bude súčasťou RPD v min. rozsahu:
■ hlavné a vedľajšie káblové trasy,
■ trasy k jednotlivým zariadeniam,
B použité žľaby, rošty, chráničky (rozmery, typy),
D dĺžky trás, prestupy, oblúky
• realizačná projektová dokumentácia (RPD) -  6 x papierová forma, 1 x PDF, 1 x DWG.
• dokumentácie skutkového stavu -  6 x papierová forma, elektronicky: 1 x PDF, 1 x DWG.
• projektová dokumentácia bude vyhotovená tak, aby predmetná rekonštrukcia elektro časti bola 

plne funkčná a bezpečná,
■ projektová dokumentácia bude osvedčená oprávnenou právnickou osobou,
■ RPD bude obsahovať všetky výpočty, vrátane výpočtov nastavenia ochrán (v rozsahu zadania), 

primárnych a sekundárnych skúšok ochrán, výpočty parametrov pre SBS, budiaceho 
transformátora a ostatné všetky potrebné výpočty pre správny a bezporuchový chod zariadení,

■ projektová dokumentácia bude obsahovať podrobný Výkaz-Vým er.

5.2.25 Skúšky, uvedenie do prevádzky:

o odborné stanovisko k VTZE vydané oprávnenou osobou,
o skúšky FAT u výrobcu za účasti zástupcu objednávateľa:
• vinutie generátora,
<» rotor generátora,
• transformátor T40,
• statická budiaca súprava,
o rozvádzač RQM1,
o obrazovky RIS MicroScada,
o odpájače
• všetky skúšky, ktoré budú prebiehať u objednávateľa budú riadne zaznamenané do protokolov. 

Návrh jednotlivých protokolov predloží zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi,
• skúšky synchronizície SBS.

5.2.26 Rekonštrukcia priestoru kobky generátora TG-3:

Strana 72 z 90



o vymaľovaný v bielej farbe,
o zárubne a dvere (nové) na kóte ± 0,0 mm a + 4 m (dvere kovové s označením v súlade s normou

STN),
o vybavenie priestoru kobky v súlade s normou STN,
o odvetranie priestoru: bezpečnostné mriežky pre chladiace otvory (ventilátory),
o osvetlenie LED trubicami 2 x 18 W s vypínačom, kabelážou, > 300 Ix, 2 x zásuvka s kabelážou (lx

kóta 0,00m, 1 x kóta 4,0m), hranica pre zásuvky a osvetlenie je silová zbernica rozvádzača RS203.

6. Komplexné vyskúšanie

6.1 Skúšky za studená (nastavenie VT NT ventilov, Protokol o vykonaní skúšok ochrán atď.)

6.2 Po spustení zariadenia do prevádzky bude komplexné vyskúšanie v trvaní 72 hod.

7. Garantované parametre

7.1 Po rekonštrukcii musí byť preukázaná funkčnosť pri záručných podmienkach s jestvujúcimi 
zariadeniami objednávateľa. Objednávateľ požaduje garantovať parametre, ktoré zhotoviteľ 
uvedie podľa svojho výpočtu a parametre, ktoré zadáva objednávateľ. Garantované parametre 
budú predmetom overenia pri garančnom meraní.

7.2 Garantované parametre sú nasledovné:

a) Požadovaná minimálna hodnota termodynamickej účinnosti prevádzky VT časti turbíny: 
Termodynamická účinnosť VT časti je definovaná pomerom skutočnej (AH skut vt) 
a izoentropickej (AHiz vt) expanzie pary vo VT časti. Vypočíta sa z entalpií pary vyplývajúcich 
z nameraných teplôt a tlaku pary na vstupe a výstupe VT časti turbíny.

n td VT = AH skutvt/A H izvt
Požadovaná garantovaná minimálna minimálna hodnota ľ| td VT >0,780 pri elektrickom 
výkone na TG-3 na svorkách generátora > 16 MW
Overenie zvýšenia hodnoty ľ]td VT oproti súčasnému stavu v ostatných prevádzkových 
bodoch č. 3, č. 4, č. 5.

b) Požadovaná minimálna hodnota teplárenského indexu Ti
Je definovaný ako pomer svorkového el. výkonu generátora a sumy výkonov využiteľného 
tepelného výkonu v odberoch turbíny (regulovaný odber RO, nízkotlaký neregulovaný odber 
NTNRO, protitlak turbíny PPTG).

Ti ~ PSV 
Q rtort

Psv - nameraný elektrický výkon na svorkách generátora [MWe]
Q dod- využiteľný tepelný výkon v odberoch turbíny (regulovaný odber RO, nízkotlaký 
neregulovaný odber NTNRO, protitlak turbíny PPTG) [MWt]
Požadovaná garantovaná minimálna hodnota Ti > 0,231 pri elektrickom výkone na TG-3 na 
svorkách generátora 24 MW -  prevádzkový bod č. 1.
Požadovaná garantovaná minimálna hodnota Ti > 0,231 pri elektrickom výkone na TG-3 na 
svorkách generátora > 16 MW- prevádzkový bod č. 2.
Overenie zvýšenia hodnoty Ti oproti súčasnému stavu v ostatných prevádzkových bodoch 
č. 3, č. 4, č. 5.

c) Elektrický výkon na svorkách generátora
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Požadovaná garantovaná minimálna hodnota elektrického výkonu na svorkách generátora 
24 MW -  pre prevádzkový bod č. .1.
Požadovaná garantovaná minimálna hodnota elektrického výkonu na svorkách generátora 
>16 MW -  pre prevádzkový bod č. 2.
Overenie zvýšenia hodnoty elektrického výkonu na svorkách generátora oproti súčasnému 
stavu v ostatných prevádzkových bodoch č. 3, č. 4, č. 5.

d) Požadovaný trend zmeny el. výkonu > 1,5 MW/min

e) Vibrácie turbosústroja na ložiskových stojanoch

Max hodnoty vibrácii podľa ISO 10816 v mm/sec v pásme A

TG-3
horizontál

mm/s
vertikál
mm/s

axiál
mm/s

ložisko predné turbína <2,3 <2,3 <2,3
ložisko zadné turbína <2,3 <2,3 <2,3

ložisko predné generátor <2,3 <2,3 <2,3
ložisko zadné generátor <2,3 <2,3 <2,3

f) Stabilita regulácie el. výkonu pri požadovanej zmene el. výkonu max +- 30kW

g) Teplota pary Tro na výstupe z RO

Prevádzkový bod PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6

Teplota pary na výstupe z RO °C 220 220
Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220°C

Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220°C

Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220°C

Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220°C

h) Teplota v protitlaku na dolnej hranici tepelného výkonu v protitlaku (para výstupné hrdlo)

Prevádzkový bod PB 5

Teplota pary na výstupe PPTG max °C Výpočet zhotoviteľa

i) Výstupná teplota obehovej vody zo ZO

Prevádzkový bod PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6

Teplota vody na výstupe zo ZO °C 95 91 91 84 80 80

7.3 Prevádzkové podmienky pre overenie garantovaných parametrov sú nasledovné:

a) Prevádzkový bod č. 1
Teplota vstupnej pary__________________________________________________ 510°C ±5°C
Tlak vstupnej pary__________________________________________________ 89 bar a ± lbar
Tlak v NTR______________________________________________________________ 7,5 bar a
Teplota pary výstup NTR________________________________________________230°v235°C
Q pary do NTR____________________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 1
Prietok obehovej vody cez ZO________________________________________ 1220-M250 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO______________________________________________ 50<-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO____________________________________ 94-ť96°C požadovaná
Prietok vody cez NTO__________________________________________________ 135*145 t/h
Teplota vstupnej vody_________________________________________________103°C*105°C
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b) Prevádzkový bod č. 2
Teplota vstupnej pary________ _____________________________________  510°C ±5°C
Tlak vstupnej pary__________________________________________________ 89 bar a ±lbar
Tlak v NTR______________________________________________________________ .7,5 bar a
Teplota pary výstup NTR_______________________________________________ 230°4-235°C
Q pary do NTR z RO_______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 2
Prietok obehovej vody cez ZO________________________________________ 13304-1360 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO______________________________________________504-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO___________________________________ 90°4-92°C požadovaná
Prietok vody cez NTO__________________________________________________1004-110 t/h
Teplota vstupnej vody_______ _________________________________________103°C4-105°C

c) Prevádzkový bod č. 3
Teplota vstupnej pary________________________________________ _________ 510°C+5°C
Tlak vstupnej pary__________________________________________________ 89 bar a +lbar
Tlak v NTR_______________________________________________________________7,5 bar a
Teplota pary výstup NTR__________ _____________________________________ 230°4-235°C
Q pary do NTR z RO_______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 3
Prietok obehovej vody cez ZO________________________________________ 13304-1360 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO______________________________________________ 504-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO.___________________________________90°4-92°C požadovaná
Prietok vody cez NTO_________________________________________________1004-110 t/h
Teplota vstupnej vody.________________________________________________ 103°C4-105°C

d) Prevádzkový bod č. 4
Teplota vstupnej pary__________________________________________________ 510°C+5°C
Tlak vstupnej pary________________________________________ __________ 88 bar a ±lbar
Tlak v NTR______________________________________________________________ 7,5 bar a
Teplota pary v NTR____________________________________________________ 230°4-235°C
Q pary do NTR z RO_______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 4
Prietok obehovej vody cez ZO ______________________________________10304-1050 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO _____________________________________________ 504-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO____________________________________ 834-85°C požadovaná
Prietok vody cez NTO_________________________________________________  854-95 t/h
Teplota vstupnej vody______ _________________________________________103°C4-105°C

e) Prevádzkový bod č. 5
Teplota vstupnej pary ______________________________________ 500°C±5°C
Tlak vstupnej pary________________________________________  88 bar a ±lbar
Tlak v NTR______________________________________________________________ 7,5 bar a
Teplota pary v NTR_________________________________________ _230°4- 235°C po zástreku
Q pary do NTR z RO_______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 5
Prietok obehovej vody cez ZO_______________________________________________ 520 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO____________________________________________ 50°C4-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO___________________ ,_______________ 79 4-81°C požadovaná
Prietok vody cez NTO______________________________________  504-60 t/h
Teplota vstupnej vody_________________________________________  103°C4-105°C

f) Prevádzkový bod č. 6
Teplota vstupnej pary___________________________________________________500°C±5°C
Tlak vstupnej pary___________________________________________________88 bar a ±lbar
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Teplota pary v NTR____________________________________________________ 230°4-235°C
Q pary do NTR z RO_________________________________ podľa tepelného výkonu v PB č. 6
Prietok obehovej vody cez ZO_______________________________________________350 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO______________________________________________504-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO___________________________________ 79 4-81°C požadovaná
Prietok vody cez NTO____________________________________________________354-45 t/h
Teplota vstupnej vody________________________________________________ 103°C4-105°C

8. Projektové a inžinierske práce pre výpočet a návrh turbíny na nové prevádzkové parametre, 
dokumentácia opravy, ostatná dokumentácia

a) Pre výpočet nových dielov turbíny sú zadané
a) určujúce podmienky pre tepelné výkony v regulovanom odbere a protitlaku uvedené 

v bode 4.9 Určujúce podmienky pre návrh výkonov.
b) vypracovanie a odovzdanie dokumentácie spracovania prevádzkových bodov turbíny.
c) vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia
d) doplnenie pôvodnej dokumentácie, vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie, 

výkresov so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými rekonštrukciou, opravami aj 
úpravami a doplnenie prevádzkových predpisov.

e) dokumentácia revízneho nálezu,
f) správa z výsledku NDT skúšok s určením zostatkovej životnosti telesa turbíny,
g) záverečná správa o rekonštrukcii, realizovaných opravách, dodávkach dielov,
h) úprava, doplnenie prevádzkových predpisov,
i) výkonové a spotrebné charakteristiky prevádzkových bodov turbíny turbogenerátora pre 

stanovené pracovné body (RO + NTNRO+PPTG) tepelných výkonov v prepočte aj na hmotnostné 
jednotky pary v t/h. Parametre vstupnej pary podľa bodu 4.10 a bodu 5.1.1,

j) výkonovú a spotrebnú charakteristiku podľa tepelného výkonu v RO pre dodaný výkon tepelný 
výkon do NTR v rozsahu 1 4-30 MW odstupňovanom po 2 MWt, v prepočte aj na hmotnostné 
jednotky pary v t/h (Qvstup para, O para RO, Qpara NTNRO, Q para PPTG), pre parametre 
vstupnej pary podľa bodu 5.1.1, pre rozsahy tlaku pary v protitlaku podľa prevádzkových bodov 
14-5, t. j. dovolené prevádzkové parametre pre daný tlak pary v protitlaku ( podľa dovoleného 
namáhania lopatiek),

k) výkonovú a spotrebnú charakteristiku pri plne otvorených NT ventiloch v rozsahu tepelného 
výkonu na výstupnom hrdle PPTG pre zabezpečenie dodávky tepelného výkonu 104-61MW 
v prepočte aj na hmotnostné jednotky pary v t/h (Qvstup para, , Qpara NTNRO, Qpara PPTG), 
pre parametre vstupnej pary podľa bodu 5.1.1, pre rozsahy tlaku pary v protitlaku podľa 
prevádzkových bodov 14-5, t. j. dovolené prevádzkové parametre pre daný tlak pary v protitlaku 
( podľa dovoleného namáhania lopatiek),

l) pre úrovne tlaku v prottlkaku pre parametre vstupnej pary podľa bodu 5.1.1, pre rozsahy tlaku 
pary v protitlaku podľa prevádzkových bodov 14-5, t.j dovolené prevádzkové parametre pre daný 
tlak pary v protitlaku (podľa dovoleného namáhania lopatiek),

m) samostatnú charakteristiku tepelného výkonu nízkotlakého neregulovaného odberu (NTNRO) aj 
v prepočte na hmotnostné jednotky pary v t/h -  závislosť prietoku v NTNRO od prietoku do NT 
časti,

n) charakteristiku závislosti VT RV od pretečeného množstva pary a zdvihu, počtu otvorených 
ventilov,

o) charakteristiku závislosti NT RV od pretečeného množstva pary a zdvihu, počtu otvorených 
ventilov,

p) graf prípustných parametrov vstupnej pary,
q) priebeh tlaku pary za VT,NT regulačným stupňom,

Tlak v NTR______________________________________________________________ 7,5 bar a
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r) vypracovanie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie:
výsledky skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a výstupných kontrol 
z výrobného procesu, 
stavebný denník,
dokumentácia uvedenia do prevádzky, 
manuály a prevádzkové predpisy, 
kalibračné listy snímačov v rámci dodávky,
označovanie a identifikovateľnosť v zhode so systémom objednávateľa.

s) úprava, doplnenie pôvodných prevádzkových predpisov o zmenené parametre dané 
rekonštrukciou, doplnenie všetkých zmien prevádzkovania, obsluhy, nábehov a odstavovania 
zariadenia daných rekonštrukciou,

t) projekt garančných skúšok na overenie garantovaných parametrov,
u) vyhodnotenie merania garantovaných parametrov,
v) vyhodnotenie parametrov turbogenerátora pred rekonštrukciou a parametrov po rekonštrukcii,
w) protokolárne odovzdanie diela.

9. Garančné skúšky

9.1 Objednávateľ požaduje vykonať garančné skúšky garantovaných parametrov po rekonštrukcii, 
ktoré zadal objednávateľ a v rámci ponuky deklaroval zhotoviteľ ako úspešný uchádzač. 
Garančné meranie parametrov prevádzkových bodov po rekonštrukcii je možné realizovať 
v zimnej vykurovacej sezóne na základe klimatických podmienok v danom čase. Stanovenie času 
a poradia realizácie garančného merania jednotlivých prevádzkových záleží od termínu uvedenia 
diela do prevádzky a klimatických podmienok. Objednávateľ zabezpečí prevádzkové podmienky 
pre realizáciu garančného merania podľa bodu 7.3 a klimatických podmienok.

9.2 Pre preverenie plnenia požadovaných garantovaných parametrov platia ukazovatele a k nim 
priradené hodnoty uvedené v bode 7 sa uskutoční pri prevádzke zariadení, podľa príslušných 
technických noriem, resp. zaužívanými spôsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie za 
použitia meradiel

Meraná veličina Označenie Jednotka Označenie RS Valmet Poznámka
Svorkový el. výkon Peesv MWe TG3EI136
Množstvo para vstup TG-3 Mpvs t/h 9FS0137
Teplota para vstup Tpvs °C TG3TI114A
Tlak para vstup Ppvs MPa TG3PI107
Množstvo para RO Mro t/h 9FSO137
Teplota para RO Tro °C TG3TI116
Tlak para RO Pro MPa TG3PI106.1
Množstvo para NTNRO Mntnro t/h BM-MI1O2 24
Teplota para RO Tntnro °C TG3TI147
Tlak para NTNRO Pntnro MPa BM-PI202 24
Teplota para PPTG Tpptg °C TG3TI115
Tlak para PPTG Ppptg kPa a TG3PI105
Množstvo voda ZO Mhv t/h AKQIC0029
Teplota voda vstup ZO Thvvstupzo °C AKTC04
Teplota voda výstup ZO Thvvystupzo ’ C AKTC05
Množstvo kondenzát ZO Mkond t/h 9FI103
Teplota kondenzát ZO Tkond ’ C AKTC031
Teplota demi výveva vstup Tdemi vstup °c Meranie doplní objednávateľ
Teplota demi KUP vstup Tkupl °c Meranie doplní objednávateľ
Teplota demi KUP výstup Tkup2 °c Meranie doplní objednávateľ

9.3 Garančné meranie bude realizované podľa EN STN 60953-2. Na meranie hodnôt jednotlivých 
prevádzkových bodov budú využité inštalované prevádzkové meradlá:
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a) Na meranie vibrácii bude použité meracie certifikované meradlo realizátora.

9.4 V prípade že tlak pary v protitlaku v prevádzkovom bode PB3 a PB4 sa bude nachádzať pod 
úrovňou lbar a bude do vzorca pre výpočet Ti doplnené teplo využité vo výveve pri odsávaní 
brydov zo ZO.

9.5 Pre dokazovanie garantovaných parametrov sa bude predpokladať že :
a) mechanická účinnosť turbíny__________________________ 98% vzhľadom na pôvodný stroj
b) rozdiel teplôt výstupnej vody a kondenzátu ZO___________________________________ 5°C
c) rozdiel teplôt výstupnej vody a kondenzátu NTO__________________________________ 5°C
d) pre garančné merania po rekonštrukcii generátora TG-3 bude použití existujúci elektromer -  

svorky TG-3,
e) môžu byť použité aj údaje so systému KMEdis (odsúhlasenie objednávateľom),
f) pokiaľ si zhotoviteľ navrhne vlastné meranie EE, tak takého meranie musí byť odôvodnené a 

odsúhlasené objednávateľom,
g) objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že do celkovej účinnosti pre výpočet garantovaných 

parametrov bude započítaná aj trieda presnosti MTN a MTP, ktoré sú osadené pre meranie 
vyrobenej svorkovej EE,

h) údaje z elektromera TG-3 budú použité pre výpočet a to tak, ako je uvedené v opise predmetu 
zákazky - strojná časť rekonštrukcie,

i) údaje od elektromera TG-3 a MTP a MTN (svorky) sú uvedené v prílohe č. 13.

9.6 Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že do celkovej účinnosti pre výpočet garantovaných 
parametrov bude započítaná aj trieda presnosti MTN a MTP, ktoré sú osadené pre meranie 
vyrobenej svorkovej EE.

9.7 Údaje od elektromera TG-3 a MTP a MTN (svorky) sú uvedené v prílohe č. 13.

10. Skúšobná prevádzka

10.1 Skúšobná prevádzka v trvaní dvoch (2) mesiacov začína plynúť okamihom podpisu protokolu 
o úspešnom vykonaní komplexného vyskúšania. Skúšobná prevádzka bude ukončená podpisom 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

11. Doprava

a) doprava častí turbíny, generátora na opravu do výrobného závodu a späť na vykonanie opráv,
b) doprava novo vyrobených dielov na stavbu,
c) poistenie dopravy.

12. Súčinnosť objednávateľa

a) viazacie prostriedky,
b) žeriav s nosnosťou 32 000 kg s diaľkovým ovládaním -  bez obsluhy,
c) zaistenie celého zariadenia,
d) možnosť pripojenia na el. energiu 400V/32A, 400V/16A, 240V,
e) možnosť pripojenia na stlačený vzduch,
f) súpis ND v sklade objednávateľa,
g) šatne a sociálne zariadenie pre pracovníkov budúceho zhotoviteľa,
h) zaistenie pracoviska -  „B" príkaz,
i) zaistenie nízkonapäťovej časti pre generátor TG-3,
j) zaistenie SBS,
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k) zaistenie napájania ochrán.
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Príloha B -  Prvotná špecifikácia diela z ponuky
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Príloha B -  Prvotná špecifikácia diela z ponuky Základné údaje

1.1 Názov diela (zákazky): Rekonštrukcia TG-3

1.2 Predmetom diela (zákazky) je vypracovanie potrebných výpočtov pre turbínu a generátor 
a všetkých dotknutých častí na nové parametre, výroba a dodávka nových dielov -  hlavne rotora 
turbíny, statorových nosičov lopatiek, VT a NT regulačných ventilov, rekonštrukcia turbíny 
a generátora vrátane ostatných nevyhnutných častí parnej protitlakej turbíny TG-3 v zmysle 
parametrov podlá výpočtu, oprava a výmena opotrebovaných častíturbíny a generátora vrátane 
jeho elektrických zariadení, zmena parametrov turbíny vyplývajúca so zmeny prevádzkových 
podmienok objednávateľa.

1.3 Miesto realizácie: Hlavný výrobný blok (HVB) -  Žilinská teplárenská, a. s.

1.4 Čas realizácie:
a) Rok 2022 -  výpočet turbínovej časti výroba, výkovkov, odliatkov, rotora, statorových nosičov
b) Rok 2022 -  výroba statorového vinutia generátora
c) Realizácia rekonštrukcie: 054-10/2023
d) Termín demontáže: 05/2023
e) Termín ukončenia diela: 12/2023

1.5 Rozsah zákazky, základný rozsah -  členenie:
a) výpočet turbíny na nové parametre podľa prevádzkových bodov vyplývajúcich zo zátážového 

diagramu, výkonu a harmonogramu prevádzky nového zdroja,
b) výroba výkovkov rotora, statorových nosičov lopatiek,
c) dodávka zalopatkovaného rotora a statorových nosičov,
d) úprava vnútorných častíturbíny,
e) oprava opotrebovaných dielov turbíny,
f) výpočet účinnosti generátora a navýšenie funkcií pre rekonštruované zariadenia,
g) zvýšenie (navýšenie) funkčných funkcií pre rekonštruované zariadenia súvisiace s elektro 

časťou,
h) rekonštrukcia vinutia statora generátora - Rekonštrukcia vinutia statora generátora TG3 

obsahuje dodávku materiálu nového vinutia, tyče statorového vinutia v počte 2 x 
78 ks, Izolačné materiály pre prevedenie previnutia a zaklinovania nového 
statorového vinutia,

i) výpočty rekonštruovaného statorového vinutia a EZ,
j) rekonštrukcia teplomerov generátora,
k) oprava rotora generátora,
l) rekonštrukcia budiaceho transformátora T40,
m) rekonštrukcia statickej budiacej súpravy (SBS) pre generátor TG-3,
n) rekonštrukcia VN odpájača Q6 pre transformátor budenia T40,
o) rekonštrukcia ochrán pre chránenie bloku -  nie je predmetom ocenenia,
p) rekonštrukcia ovládacieho a signalizačného rozvádzača RQ.M1,
q) rekonštrukcia meracích transformátorov,
r) rekonštrukcia izolátorov, Al silových zberníc,
s) rekonštrukcia výkonového vypínača QM1.1,
t) rekonštrukcia signalizácie vypínača QM1.2,
u) rekonštrukcia uzla generátora,
v) rekonštrukcia Is-limitora,
w) rozvádzač RG3,
x) rekonštrukcia káblových trás, kabeláže,
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y) rekonštrukcia RIS MicroScada,
z) meranie elektrickej energie,
aa) aktualizácia projektovej dokumentácie,
bb) skúšky, uvedenie do prevádzky,
cc) rekonštrukcia priestoru kobky generátora TG-3.
dd) rekonštrukcia ložísk olejových čerpadiel TG-3, elektrická diagnostika olejových čerpadiel, 

elektrická diagnostika silovej kabeláže olejových čerpadiel.

2. Prehľad jednotlivých podkladov (príloh) k prvotnej špecifikácii diela

2.1 Súčasťou tejto Prílohy A sú nasledovné dokumenty:
Príloha č. 1 -  Zoznam diagnostík, meraní od poslednej GO v 2011
Príloha č. 2 -  Archívna výkresová dokumentácia súčasného stavu strojnej časti turbíny
Príloha č. 3 -  Protokoly o elektrickej a mechanickej skúške generátora
Príloha č. 4 -  Výrobný štítok generátora TG-3
Príloha č. 5 -  Nariadenie EÚ 548-2014 - transformátory
Príloha č. 6 -Transformátor T40
Príloha č. 7 -  Statická budiaca súprava TG-3
Príloha č. 8 -  Odpájač Q5
Príloha č. 9 -Ochrany v bloku
Príloha č. 1 0 - Rozvádzač RQM1
Príloha č. 11 -  Výkonový vypínač QM1.1
Príloha č. 12 -  Výkonový vypínač QM1.2
Príloha č. 13 -  Odpojovač v uzle generátora
Príloha č. 14 -  Is-limitor
Príloha č. 14.1 -  Is-limitor -  elektronika
Príloha č. 15 -  Rozvádzač RG3, RK42F
Príloha č. 16 -  Rozvádzač RTU1, RTU2
Príloha č. 17 -  RIS
Príloha č. 18-ElektromerTG-3, MTP, MTN 
Príloha č. 19 - Parametre potrubí pre výmenu izolácie

3. Hlavné technické parametre, popis súčasného stavu, opis situácie

3.1 Turbína. Turbína je jednotelesová, s regulovaným odberom páry, pretlakového systému. 
Vysokotlaká (VT) a nízkotlaková (NT) časť majú regulačné a pretlakové stupne. Turbína je delená 
v horizontálnej rovine, kde vrch a spodok turbíny tvorí teleso turbíny, v ktorom sú uložené 
vyberateľné segmenty s VT a NT lopatkami a segmenty nosičov upchávok vyrovnávacieho piestu 
a strednej upchávky, ktoré sú vo vyhotovení-odskakovacie. Predná a zadná upchávka je pevná 
a krúžky sú priamo v telese turbíny. Rotor turbíny je dutý zváraný radiálne z dvoch častí, je 
uložený v radiálnych ložiskách s tlakovým mazaním. Osová sila je zachytávaná obojsmerným 
axiálnym ložiskom s tlakovým mazaním. Spojka medzi turbínou a generátorom je pevná. Turbína 
má elektronicko-hydraulickú reguláciu, ktorou sa ovládajú VT a NT regulačné ventily. Turbína má 
dva rýchlouzáverné spúšťacie ventily, ktoré majú olejový pohon a je ich možno ovládať miestne 
alebo diaľkovo z dozorne. Turbína je vybavená poistným regulátorom otáčok, meničom otáčok 
s miestnym a diaľkovým ovládaním. So štyrmi odbermi pary s menovitými parametrami:
a) VT neregulovaný odber pre VTO/III. a RCHS 4/1,8 MPa, 400 °C, max. 30t/h
b) Regulovaný odber 0,8 MPa a., 300 °C, max. 150 t/h
c) NT neregulovaný odber pre NTO/III., 0,5 MPa, 220 °C
d) Protitlak turbíny do ZO 100 kPa a., 120 °C, max. 120 t/h pri vyradenom RO
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Regulácia turbíny. Reguláciu turbíny zabezpečuje elektronicko-hydraulická regulácia. Akčným 
členom regulácie sú elektro-hydraulické prevodníky VOITH na VT aj na NT regulačné ventily. Na 
reguláciu je turbína vybavená dvoma nízkotlakými servomotormi. Systém regulácie umožňuje 
samostatne regulovať:
a) otáčky turbíny pri náhreve a nábehu TG-3,
b) tlak pary v protitlaku bez regulovaného odberu (RO),
c) tlak pary v protitlaku so zaradeným RO,
d) výkon bez RO,
e) výkon so zaradeným RO,
f) vstupné a výstupné hodnoty tlaku pary, otáčok pri dosiahnutí nastavených, limitných hodnôt 

prostredníctvom limitného regulátora,

Súčasné parametre TG-3:
Výrobca: První Brnénská strojírna, n.p. Brno
Typ turbíny: pôvodne 25/25-9/1,3/0,12 výr. č.: 5202
po GO v 2011 fy. Ekol 27/24-8,8/0,8/0,1 výr. č.: Ekol 164
Rok výroby: 1985
Menovitý výkon turbíny na svorkách generátora pri cos 4> 0,8 25 MW
Výkon na svorkách generátora pri Q. v RO=0 t/h a pri cos 0,8 24 MW
Menovité otáčky turbíny 3000 ot / min
Menovitý tlak pary na spúšťacích ventiloch 8,8 MPa
Menovitá teplota pary na spúšťacích ventiloch 510°C
Menovitý tlak v protitlaku 0,1 MPa a.
Dolná a horná hranica protitlaku 50 -ť 250 kPa a.
Max. teplota v protitlaku 280°C

Hmotnostné prietoky:
Max. dovolený hmotnostný prietok do VT časti za podmienok:
a) Pmin v RO = 11 bar a. (1,0 MPa), Pmin v PT = 1,4 bar a. (140kPa), Q=0=150 t/h 200/hod
b) Pmin v RO > 8 bar a. (0,7 MPa), Pmin v PT > 1,4 bar a. (140kPa), Q=0=140 t/h 190 t/hod
c) Pmin v RO > 6 bar a. (0,5MPa), Pmin v PT > 0,5 bar a. (50kPa), Q=0=150 t/h 180 t/hod

Min. dovolený hmotnostný prietok do VT časti za podmienok:
a) Pmin v RO > 6 bar a. (0,5MPa), Pmin v PT = 0,5 bar a. (50kPa) 30 t/hod
b) Pmin v RO > 8 bar a. (0,7 MPa), Pmin v PT > 1,4 bar a. (140kPa) 45 t/hod
c) Pmin v RO = 11 bar a. (1,0 MPa)

Regulovaný odber:
Menovitý tlak_________________________________________ __________8 bar a.=0,7 MPa
Min. dovolený tlak__________________________6 bar a.=0,5 MPa (Qmax do TG = 180 t/hod)
Max. dovolený tlak_________________________ 11 bar a.=1,0 MPa (Qmax do TG = 200 t/hod)
Hmotnostný prietok pary v RO_____________________________________________ 0=150 t/h
Max. dovolený hmotnostný prietok v RO____________________________________ 150 t/hod
Prietok pary vyrovnávacím piestom pri prietoku
vstupnej pary 200 t/h a menovitých parametrov_________________________________ 2,5 t/h
Teplota pary vyrovnávacieho piestu pri výstupnom hrdle__________________________ 480 °C
Maximálny dovolený hmotnostný prietok pary do
neregulovaného odberu pre vysokotlaký ohrievač (VTO)___________________________ 30 t/h
Max. tlak v neregulovanom odbere pri zapojenom VTO_________________________ 4,85 MPa
Max. prietok napájanej vody cez VTO_________________________________________ 160 t/h
Teplota napájacej vody na výstupe z VTO_______________________________________ 220 °C

Strana 3 z 40



Teplota napájacej vody na vstupe do VTO
Teplota vysokotlakého odplynenia____________________________________________ 178 °C

NT časť:
Max. dovolený hmotnostný prietok do NT časti za podmienok (100% otvorené NT ventily, 
vyradený RO):
a) Pmin v PT > 1 bar a. (100 kPa), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 120 t/hod
b) Pmin v PT > 0,5 bar a. (50 kPa), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 85 t/hod

Min. dovolený hmotnostný prietok do NT časti za podmienok (100% otvorené NT ventily, 
vyradený RO):
a) Pmin v PT > 0,5 bar a. (50 kPa a.), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 101/ hod
b) Pmin v PT > 1 bar a. (100 kPa a.), P vstup, pary = 88 bar a. (8,7 MPa) 201/ hod
c) Min. dovolený tlak 0,5 bar a. (50 kPa a.)
d) Max. dovolený tlak 2,5 bar

Technický stav turbíny
Posledná generálna oprava (GO) na TG-3 bola realizovaná v roku 2011. Bolo realizované 
kompletné prelopatkovanie rotora a statorových nosičov lopatiek, vybúraný a nanovo 
vybudovaný základ predného a zadného ložiskového stojana turbíny. Z revíznej správy o stave 
rotora vyplýva, že zámky pre osadenie lopatiek sú značne opotrebované koróziou. Pre ďalšiu 
opravu, resp. pre dlhodobú prevádzku TG-3 je rotor nepoužiteľný. V čase od roku 2011 bolo 
strojné zariadenie a generátor TG-3 pravidelne diagnostikované a realizované čiastkové opravy 
na rýchlozáverných ventiloch, servomotoroch VT a NT ventilov, zmodernizovaný clonkový 
odvodňovací systém potrubí a telesa turbíny, realizovaná celková rekonštrukcia riadiaceho 
systému kde pôvodný ARS Frank bol nahradený riadiacim systémom Valmet, realizovaná 
výmena elektro hydraulických prevodníkov EHP ARS Frank ovládania regulačných ventilov za 
prevodníky VOITH. Zahltenie upchávok rotora turbíny a pracovná para pre ejektor KUP je 
zabezpečované:
a) cudzou parou z RS-6,
b) vlastnou parou z NTNRO.

Celkové potrebné množstvo pary na zahltenie upchávok a pracovnej pary pre ejektor je 1,5 t/h. 
Zahltenie upchávok riadi RS Valmet na základe prevádzkových parametrov tlaku a teploty pary 
v NTNRO. Celý proces prebieha automaticky. Problém nastáva pri nábeh turbíny zo studeného 
stavu, kedy dochádza k zvýšeniu hodnoty kladnej polohy relatívneho posuvu, a naopak pri 
nábehu z teplého stavu dochádza k zvýšeniu hodnoty zápornej polohy relatívneho posuvu. 
Pretáčanie rotora bolo modernizované z dôvodu potreby beznárazového zasunutia pastorka do 
ozubeného venca. Spustenie zaradenia, vyradenia a zapnutia motora s FM je riadené 
sekvenčnou logikou. Technický stav TG-3 je po ukončení vykurovacej sezóny 2019 -  2020 dobrý, 
bez vážnejších technických problémov, čo dokazuje aj správa z diagnostiky, ktorá bola vykonaná 
v 01/ 2020. Dochádza kviaznutiu segmentu klapky RO v otočnom uložení. Demontované, 
zrušené časti:
a) impeler vyradený z činnosti,
b) zrušený pôvodný hydraulický regulačný stôl,
c) za odberovou klapkou VTNRO zaslepené potrubie.

Pri GO v roku 2021 bolo odpojené potrubie VT neregulovaného odberu. Výstupné potrubie VT 
odberu od výstupného hrdla po záslepku je odvodňované automatickým odvádzačom 
kondenzátu.
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Chronológia opráv
a) rok 2011 -  Generálna oprava s prelopatkovaním rotora, statora,
b) rok 2012 -  oprava ložísk po havárii, rekonštrukcia základov ložiskových stojanov predného 

a zadného ložiska turbíny- podloženie a vyliatie, betonáž nového základu,
c) rok 2013 -  oprava olejového vypínača -  odstránenie nevypínania OV pri zadretí piestu 

elektromagnetu,
d) rok 2014 -  oprava viaznutia vretien spúšťacích ventilov,
e) rok 2015 -  oprava teplomerov predný ložiskový stojan,
f) rok 2016 -  modernizácia autonómneho RS , osadenie elektrohydraulických prevodníkov 

VOTH,
g) rok 2016 -  GO clonkového odvodnenia,
h) rok 2017 -  oprava pretáčacieho zariadenia,
i) rok 2018 -  zahltenie upchávok vlastnou parou z NTNRO.

Chronológia diagnostík
a) rok 2016-Siemens
b) rok 2017-Siemens
c) rok 2019-EKOL

3.2 Generátor. Existujúci generátorTG-3 výkonu 31,25 MVAje v prevádzke od roku 1984/85, t. j. 36 
rokov a je prevádzkovaný, ako nosný generátor počas zimného vykurovacieho obdobia (ZVO). 
Na generátore boli počas doterajšej prevádzky vykonané opravy vinutia statora a opravy vinutia 
rotora. Generátor je pravidelne diagnostikovaný. Súčasťou generátora TG-3 sú aj ostatné 
elektrické zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku generátora a vyvedenie výkonu z 
generátora. Zariadenia, ako výkonový vypínač QM1.1, budiaci transformátor T40, statická 
budiaca súprava (SBS), odpojovač Q.6 pre SBS, súčtový transformátor TV14 v uzle generátora, 
odpojovač v uzle generátora, ochrany bloku generátora TG-3 a transformátora T10, meracie 
transformátory prúdu a napätia, izolátory, VN a NN prepojovacie kabeláže a ostatné časti sú po 
dlhoročnej prevádzke fyzicky a morálne opotrebované a sú na hranici svojej životnosti. Uvedené 
zariadenia a jednotlivé časti generátora budú rekonštruované spolu so samotným generátorom. 
Z uvedeného dôvodu objednávateľ(obstarávatelj pristupuje k rekonštrukcii statora generátora, 
vyčisteniu rotora generátora u budúceho zhotoviteľa a elektrických zariadení generátora TG-3 v 
rozsahu uvedenom v bode 5.2.

História porúch generátora:
a) rok 2002 - pri poslednej GO generátora v roku 2002 nastal pri elektrických skúškach skrat na 

statorovom vinutí fáze Ll.
b) rok 2011 - pri GO generátora boli vykonávané elektrické skúšky statora generátora pri ktorých 

opakovane dochádzalo k prierazu, t. j. k skratu na statorovom vinutí generátora vo fázach Ll, 
2 x L3.

c) rok 2011 - pri GO rotora boli vykonávané elektrické skúšky pri ktorých bol zaznamenaný skrat 
vo vinutí -  previnutie rotora generátora.

d) rok 2020 - oprava zberných krúžkov, oprava kompozície zadného ložiska stojana rotora a 
vyčistenie rotora od uhlíkového prachu

História diagnostík generátora:
a) 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.
b) protokoly od jednotlivých diagnostík tvoria prílohu č. 3 týchto SP.

Súčasné parametre generátora a ostatných EZ:
Výrobca:_____________________________________________________________Š kodaPlzeň
Výrobné číslo:_____ ’______________________________________________________ 051574
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typ:________________________________________________________________ 8H 590782/2
P revede n ie:___________________________________________________________ PROV. T33
Tvar:__________________________________________________________M712KZ 31,25 MVA
Zdanlivý výkon:________________________________________________________ 31 250 kVA
Činný výkon:_____________________________________________________________ 25 MW
Cos 4>:______________________________________________________________________ 0,8
Otáčky:_____________________________________________________________3 000 ot/min
Napätie:____________________________________________________________ 6 300 V ± 5%
S p oj e n i e:________________________________________________________________ h vi e z d a
Stator:___________________________________________________________ 6 300 V, 2 864 A
Rotor:______________________________________________________40 -  156 V, 237 -  660 A
Izolácia:______________________________________________________________________ F
ČSN 35 0000
Pozdĺžna synch. reaktancia nenasýt. stavu___________________________ Xd = 201 % (nenas.)
Prechodná pozdĺžna reaktancia nasyt. stavu___________________________Xď = 16,5 % (nas)
Rázová pozdĺžna reaktancia nasyt. stavu______________________________Xd" = 10,9 % (nas)
Spätná reaktancia______________________________________________________X2 = 15,7 %
Nulová reaktancia_______________________________________________________Xo = 5,3 %
Straty:_________________________________________________________________ 507 kWh
Generátor má 78 drážok. Drážka č. 1 je horná drážka, smer číslovania drážok je pravotočivé pri 
pohľadu od turbíny.

Rok výroby:________________________________________________________________ 1982

Reaktor L:
(nie je predmetom zákazky) Typ: CSEPEL Hungary, BCS63 -  1250 50 Hz, 6,3 kV/ 1,73, 4s, 1 250 
A 63,6 kA, Nenuspan. Fall -  5,4%, Kuhlungstart: AN, Nennimp. -  0,158 W, Izol. -  B, Nennverlurt 
-  20,147 kW/3f, Váha 1,003 t, Daverkurt schlurstrom -  25 kA, UN = 6 300 V, 50 Hz, IN = 1250 A, 
Percentuálna reaktancia -  3% (ČSN 32 12 00-tlm ivky pre obvody strie. Prúdu)

Budiaci transformátor T40:
Typ: 3 EVSH 14 B, výr. č.: 0949997, výkonu 500 kVA, 6 000 + 3 x 6% / -1  x 6 % V, 48,1 A, uk 4,8 
%, 50 Hz, 178/ 144 V, 896,5/ 896,5 A
Spojenie fáz: Yd l / d l, Druh zaťaženia: S I, Chladenie: AF, Trieda izolácie: B, váha: 2985 kg, Rok 
výr.: 1982, ČSN351100-71.

Statická budiaca súprava:
Výrobca: BRUSH SEM, s.r.o., Plzeň, Typ: PRISMIC A50-S7.1C, ESE498.1, No: E5077/1500001, 395 
kg, rok výroby: 2005.
ULM = 3x322 V, Ud= 172 V, 312 V/ 15 s, ld = 726 A, 1056 A/ 15 s, 50 Hz, lcp = 15 kA, 1NPE, 230V/TN- 
S, 2-220V/IT, IP41 
Budenie: 46 -1 5 6  V

3.3 Parametre ohrievačov

Základný ohrievač / ZO / VPT-ll-2-25/1200 m2
Teplotná pracovná plocha__________________________________________________1200 m2
Prevedenie__________________________________________________ horizontálne/ 2-cestný

Vykurovacia para tlak 0,02-0,25 MPa
max. teplota 157 °C
max. prietok 23,3 kg/s
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Obehová voda max. tlak 2,5 kPa
vstupná teplota 76 °C
výstupná teplota 115 °C
prietok 344 dm/s
Max. povolený ohrev vody 50 °C

NTO základné parametre
Nízkotlaky ohrievač VST 25/125 m2
Vertikálny, štvorcestný
Vykurovacia para zdroj_________________________________________________NTNROTG-3

Vykurovacia para max. tlak 1 MPa
max. teplota 300 °C
max. prietok 4,1 kg/s

Obehová voda max. tlak 2,5 MPa
max. teplota 200
vstupná teplota 105 °C
výstupná teplota 130°C
max. prietok 214 t/h

3.4 Parametre nízkotlakej napájacej nádrže (NTNN)
Objem nádrže 100 m3
Teplota napájacej vody v nádrží 105°C 
Tlak parného vankúša 16 kPa pretlak

3.5 Opis situácie. Na základe prijatia novej koncepcie zdroja výroby elektriny a tepla 
u objednávateľa bude pôvodný zdroj s modernizovaným kotlovým parkom a TG-3 doplnený 
novou výrobnou technológiou (nový zdroj). Kombinácia pôvodnej a novej technológie budú 
zabezpečovať dodávku tepla a el. energie v rámci VÚKVET do distribučných sietí objednávateľa. 
TG-3 bude prevádzkovaná hlavne v zimnej vykurovacej sezóne a časti prechodného obdobia. 
V roku 2019 bola realizovaná I. etapa výmena parného napájača a rozvodu Solinky. V roku 
2020-?2022 sa realizuje II. etapa výmeny parného napájača Solinky a v roku 2023 bude 
realizovaná III. etapa výmeny parného napájača Mesto. V roku 2023 začne realizácia výstavby 
nového zdroja u objednávateľa:
a) 2 plynové motory,
b) 1 parný protitlaky turbogenerátorTG-1 na dodávku pary 0,65 MPa,
c) parný kotol na spaľovanie TAP a biomasy.

Plynové motory zabezpečia dodávku časti tepelného výkonu do horúcovodnej siete. Parný kotol 
v bloku s novou TG-1 dodávku časti tepelného výkonu do parnej siete 0,65 MPa a 1,8 MPa. 
S prevádzkou nového zdroja sa uvažuje celoročne. Nový zdroj je parametrický dimenzovaný tak, 
aby bola zabezpečená celková maximálna efektivita zdroja v letnom aj v zimnom prevádzkovom 
režime. Technológia súčasného zdroja (K-l, K-2, K-3, TG-3) bude pripojená v prechodnom 
a zimnom vykurovacom období. Priebeh, charakteristika požadovaných tepelných výkonov 
odberateľov tepla a tepelný výkon nového zdroja je určujúci pre prevádzkový režim a nové 
parametre TG-3. Realizáciou vytesnenia parného média vo vonkajšej distribučnej sieti 
horúcovodným médiom a doplnením pôvodného zdroja o technológiu nového zdroja sa menia 
doterajšie prevádzkové podmienky pre prevádzku turbogenerátora TG-3. Na TG-3 prechodom 
z parného na horúcovodné médium a dodávkou časti tepelného výkonu v pare a horúcej vode 
z nového zdroja dochádza k zmene pomeru požadovaného tepelného výkonu medzi 
regulovaným odberom a protitlakom turbíny; prostredníctvom:
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a) regulovaného odberu TG-3 je dodávaný tepelný výkon do parného rozvodu 0,65 MPa,
b) nízkotlakého neregulovaného odberu je dodávaný tepelný výkon na ohrev demi vody z nízko 

tlakej napájacej nádrže (NTNN) do vysoko tlakej napájacej nádrže (VTNN) prostredníctvom 
nízkotlakého ohrievača (NTO), na zahltenie parných upchávok, pracovné médium pre ejektor 
KUP,

c) protitlaku cez základný ohrievač (ZO) je dodávaný tepelný výkon do horúcovodnej siete, 
parou z expanznej rúry ZO na predohrev demineralizovanej napájacej vody pred vstupom do 
NTNN prostredníctvom parného ohrievača (POV) pri pretlaku v protitlaku >105 kPa a na 
zabezpečenie parného vankúša pre odplynenie domineralizovanej vody v NTNN pri pretlaku 
v protitlaku >116 -e-120 kPa.

Znižuje sa potreba tepelného výkonu z regulovaného odberu. Zmena pomeru tepelného výkonu 
v pare a horúcej vode po vytesnení parného média je spracovaná v záťažovom diagrame odberu 
tepelného výkonu v rámci dotknutých tepelných sieti. Dáta v záťažovom diagrame predstavujú 
prierez hodinových tepelných výkonov každého mesiaca počas celého roka. Záťažový diagram, 
diagram vlastnej spotreby tepla výrobného bloku objednávateľa a parametre nového zdroja sú 
podkladom pre stanovenie parametrov tepelných výkonov v regulovanom odbere a protitlaku 
TG-3 pre návrh parametrov turbíny pre zmenené prevádzkové podmienky.

4. Opis diela, popis očakávaného stavu

4.1 Rekonštrukcia parnej protitlakej turbíny TG-3 je zameraná na zmenu parametrov turbíny 
vyplývajúcej zo zmeny prevádzkových podmienok objednávateľa, zvýšenie elektrickej účinnosti 
turbíny pri požadovaných tepelných výkonoch v regulovanom odbere (RO), nízkotlakom 
neregulovanom odbere (NTNRO) a v protitlaku (PPTG) podľa prevádzkových bodov zadaných 
prevádzkovateľom. Pri návrhu nového rotora je potrebné brať do úvahy súčasné zvárané 
prevedenie rotora, jeho hmotnosť, ložiská turbíny.

4.2 Zmenené prevádzkové podmienky sú dané zmenou pomeru odberového diagramu tepla vo 
forme pary a horúcej vody v prospech horúcej vody a výkonmi technológií nového zdroja. 
Parametre prevádzkových bodov turbíny vyplývajú z najčastejšie sa vyskytujúcich odoberaných 
tepelných výkonov podľa odberového diagramu jednotlivých období roka a harmonogramu 
dodávky výkonov technológií nového zdroja. Turbína sa nebude rozmerovo ani dispozičné 
meniť. Teleso, servomotory VT, NT ventilov, riadiaci systém, ložiskové stojany, vstupné 
a výstupné potrubia ostávajú pôvodné. Dielo bude realizované formou vyššej dodávky „na kľúč" 
(turbína, generátor, elektro časť).

4.3 Po rekonštrukcii elektrických zariadení generátora TG-3 a jeho dotknutých častí bude generátor 
rovnakého elektrického výkonu, t. j. 31,25 MVA pri cos cj) 0,8,6 300 V + 5 % - elektrické parametre 
generátora sa rekonštrukciou elektro časti nemenia. Objednávateľ požaduje použiť 
najmodernejšie technológie pri previnutí vinutia statora generátora. Generátor sa nebude 
dispozičné ani rozmerovo meniť.

4.4 Výrobný štítok generátora TG-3 -  viď príloha č. 4.

4.5 Rekonštrukcia bude vykonaná aj na elektrických zariadeniach (EZ) a elektrických častiach 
súvisiacich s prevádzkou generátora TG-3 s požiadavkou na:
a) vyššiu účinnosť zariadení oproti existujúcim,
b) navýšenie funkčných funkcií v porovnaní s existujúcimi elektrickými zariadeniami.

4.6 Všetky rekonštruované a dotknuté zariadenia budú riadne zabudované, pripojené, odskúšané 
a uvedené do riadnej prevádzky.
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4.7 Dielo bude dodané zhotoviteľom ako kompletný prevádzky schopný celok, ktorého prevádzka 
musí byť spoľahlivá, bezpečná a ekonomická v súlade s technickými normami a právnymi 
predpismi. Sústrojenstvo TG-3 musí dosahovať zvýšenie elektrickej účinnosti v daných 
prevádzkových bodoch, musí dosahovať prevádzkové parametre minimálne také alebo lepšie 
ako stanoví výpočet; toto bude predmetom garančných skúšok. Meranie elektrickej účinnosti 
prevádzkových bodov v súčasnom stave bude realizované zmluvnými stranami na konci 
vykurovacej sezóny pred rekonštrukciou TG-3.

4.8 Rozsah diela vyplýva zo zmenených prevádzkových podmienok, rozsahu potreby výmeny, úprav, 
opráv dielov a požiadaviek objednávateľa na bezpečnú, spoľahlivú a ekonomickú prevádzku 
zariadenia TG-3. Zahŕňa výpočet, projektové a inžinierske práce, hmotné dodávky, práce a 
služby, uvedené v tomto dokumente, a to najmä demontáž, diagnostika (revízny nález), výroba 
a dodávka nových (vymieňaných) častí, úprav, opráv, výmeny opotrebovaných častí montáž, 
nábeh, komplexná skúška, skúšobná prevádzka, doprava častí zariadenia na vykonanie opravy u 
zhotoviteľa a spätná doprava k montáži u objednávateľa.

4.9 Určujúce podmienky pre návrh výkonov TG-3

a) Protitlak -  horná hranica tepelného výkonu (hltnosť na výstupnom hrdle) vyplýva 
z potrebného tepelného výkonu v pare na výstupnom hrdle protitlaku turbíny potrebným 
pre:

• požadovaný tepelný výkon 57 MW v horúcej vode na výstupe zo ZO pri tepelnom spáde 
vykurovacej vody 95/55°C a prietoku vody cez ZO 1360 t/h,

• požadovaný tepelný výkon 2,8 MW v demi vode na výstupe z POV pri tepelnom spáde demi 
vody 95/47 °C a prietoku demi vody Q= 50 t/h,

• požadovaný tepelný výkon 1,6 MW pre parný vankúš NTNN, pre ohrev napájacej vody na 
vstupe do NTNN Q.=140 t/h, pri tepelnom spáde napájacej vody 105 /95 °C.

b) Protitlak-dolná hranica tepelného výkonu: Určujúcou podmienkou pre bezpečný minimálny 
tepelný výkon v protitlaku je teplota v protitlaku. Objednávateľ požaduje prevádzkovať TG-3 
bezpečne pri dodávke výkonu do horúcovodnej siete min. 10 MW pri tepelnom spáde horúcej 
vody 80/55°C. Požaduje sa bezpečná hodnota teploty v protitlaku pri tomto výkone. Súčasný 
medzná hodnota teploty protitlaku pri ktorom pôsobí ochrana na odstavenie turbíny je 280°C

c) Regulovaný odber horná hranica tepelného výkonu v pare na výstupnom hrdle:
Pt max________________________________________________________________30 MW
T pa ry________________________________________________________________ 2  20°C
P pary_______________________________________________________________7,5 bar a

d) Regulovaný odber dolná hranica tepelného výkonu na výstupnom hrdle:
P t m i n_________________________________________________________________ 1 M W
T pary______________________ 220°c, resp. optimalizovať najbližšie k požadovanej teplote
P pary_______________________________________________________________ 7,5 bar a
Pre prevádzku TG-3 je dôležitá stabilita regulácie tlaku v regulovanom odbere aj pri 
minimálnom tepelnom výkone v regulovanom odbere.
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e) Nízkotlaký neregulovaný odber (NTNRO)
Parametre NTNRO vyplynú z výpočtu turbíny, avšak musia zohľadňovať parametre 
jestvujúcich zariadení, využitia pary z NTNRO na zahltenie upchávok rotora turbíny, 
pracovnej pary na ejektor KUP, prietok napájacej vody cez NTO.
O pary na zahltenie upchávok, pracovná para na ejektor________________________ l,5t/h.
Q pary NTNNRO bude súčet Q para na zahltenie upchávok a Q para pre zabezpečenie ohrevu 
napájacej vody v NTO pre parametre :
- Prietok napájacej vody cez NTO_________________________________________ 145 t/h
- T voda vstup do NTO__________________________________________________ 105 °C
- T voda výstup z NTO__________________________________________________ 130 °C

f) Elektrický výkon. Menovitý výkon turbíny na svorkách generátora pri cos 4> 0,8 bude daný 
účinnosťou turbíny a generátora pri požadovaných tepelných výkonoch v jednotlivých 
odberoch a protitlaku podľa prevádzkového bodu č. 1, max však 25 MW.

4.10 Prevádzkové body

Na základe priebehu výkonov odberov tepla na prahu TP po prechode z parného média na 
horúcovodné bola spracovaná analýza početnosti výskytu tepelných výkonov. Podľa početnosti 
výskytu tepelných výkonov na prahu TP a ich početnosti v priereze roka boli objednávateľom 
stanovené pracovné body regulovaného odberu (RO), nízkotlakého neregulovaného odberu 
(NTNRO) a protitlaku (PPTG). Tepelné výkony pre RO sú výkony na prahu teplárne + tepelný 
výkon pre vlastnú spotrebu (regeneráciu) z tlakovej úrovne pary 7,5 bar a. Tepelné výkony pre 
NTNRO sú predmetom výpočtu na základe teplotného spádu napájacej vody a prietoku 
napájacej vody cez nízkotlaký ohrievač (NTO). Tepelné výkony pre PPTG sú požadované tepelné 
výkony horúcej vody na výstupe zo ZO, tepelné výkony v demi vode na výstupe z POV, tepelný 
výkon parného vankúša NTNN pre množstvo napájacej vody na vstupe do NTNN pri tepelnom 
spáde napájacej vody 105/97 °C. Max. dovolená výstupná teplota horúcej vody zo ZO je 115°C. 
Tepelný výkon PPTG nezohľadňuje tepelný výkon v pare na výstupnom hrdle PPTG (je 
predmet výpočtu), teda je bez tepelného výkonu kondenzátu zo ZO a POV.

Prevádzkový bod č. 1
Elektrický výkon________________________________________________________ 29.62MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO________________________________________ 30 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO__________________________________ 7,36MWt
__________________výpočet, viďtabuľka č. 1 Parametre turbíny, parametre pracovných bodov
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG____________________________________61,82MWt
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda______________ cca 61,4 MW
Tlak pary v PPTG______________________________________________________ 1,014 bar(a)
Tlak pary NTNRO_______________________________________________________ 5,24 bar(a)

Prevádzkový bod č. 2
EI e kt rický výkon_________________________________________________________26,55M W
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO________________________________________ 20 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO___________________________________ 5,17MWt
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG___________________________________ 60,09MWt
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________ cca 43 MW
Tlak pary v PPTG______________________________________________________ 0,878 bar(a)
Tlak pary NTNRO____________________________ ___________________________ 5,07 bar(a)
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Prevádzkový bod č. 3
Elektrický výkon (doplní zhotoviteľ ako uchádzač)_____________________________ 23,42 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO_________________________________________ 5 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO_________________________________ 5,20MWt
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG___________________________________ 60,29MWt
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________cca 43 MW
Tlak pary v PPTG______________________________________________________ 0,878 bar(a)
Tlak pary NTNRO________________________________________________  5,10 bar(a)

Prevádzkový bod č. 4
Elektrický výkon (doplní zhotoviteľ)________________________________________ 15,36 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO________________________________________ .15 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO___________________________________ 2,60MWt
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG_________________ výpočet pre požadovanú £ výkon
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________cca 38 MW
Tlak pary v PPTG______________________________________________________ 0,676 bar(a)
Tlak pary NTNRO______________________________________________________3,15 bar(a)

Prevádzkový bod č. 5
Elektrický výkon (doplní zhotovitel)_________________________________________ 4,87 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle RO________________________________________ 12 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO__________________________________0,18MWt
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG___________________________________ 17,35MWt
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda________________cca 17 MW
Tlak pary v PPTG______________________________________________________ 0.579 bar(a)
Tlak pary NTNRO______________________________________________________1,46 bar(a)

Prevádzkový bod č. 6
Elektrický výkon (doplní zhotoviteľ)_________________________________________ .2,25 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle. RO_________________________________________ 8 MW
Tepelný výkon na výstupnom hrdle NTNRO_____________________________________ OMWt
Tepelný výkon na výstupnom hrdle PPTG____________________________________ 12,lMWt
ZO v HV, POV -  demi voda, parný vankúš NTNN -  napájacia voda_______________ccall,6  MW
Tlak pary v PPTG_____________________________________________________ .0.579 bar(a)
Tlak pary NTNRO_______________________________________________________ 1,09 bar(a)

Zhotoviteľ určí parametre turbíny a parametre prevádzkových bodov pre odbery a protitlak 
turbíny na základe tepelných výkonov v tabuľke č. 1:

Vstup-VT PB l PB2 PB3 PB4 PB5 PB6

Prietok pary m0 [t/h] 156 135.5 115 87 42 28

Prietok pary mo MW

Tlak pary Po [bara] 90 90 90 90 90 90

Teplota pary to ["Cj 510 510 510 510 510 510

ELvýkon Pe MW 29.620 26.550 23.420 15.360 4.870 2.250

termodynamická účinnosť VT qtd - 0.8109 0.7907 0.7598 0.6772 0.5045 0.3694

účinnosť výroby el. energie r|ee, sv - 0.6948 0.7016 0.7292 0.6089 0.3916 0.2714

Prietok páry-VTO me,i [t/h] 0 0 0 0 0 0
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2.- Regulovaný odber RO

Prietok pary mE, [t/h] 40.58 26.94 6.69 21.00 15.16 9.86

Prietok pary mE, MW 30 20 5 16 12 8

Tlak pary Pe, [bara] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6

Teplota pary max tE, [’C] 231.5 236.8 245.4 269.5 320.5 352.6

Teplota vratného kondenzátu tk ľC ] 60 60 60 60 60 60

3.- Neregulovaný odber NT

Prietok pary-NTNROO me, [t/h] 11.96 8,35 8.33 4.03 0.26 0.00

Prietok pary - NTNRO me, MW 7.36 5.17 5.20 2.60 0.18 0

Teplota pary NTNROO mc, °C 202.3 206.0 214.7 210.9 258.5 295.4

Tlak pary NTNRO me. [bara] 5.24 5.07 5.10 3.15 1.46 1.09

Para na zahltenie upchávok meup [t/h] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Prietok demi vody cez NTO mev [t/h] 145 105 105 90 55 41

Teplota demi vstup NTO tv l °C 105 105 105 105 105 105

Teplota demi výstup NTO tv2 ’C 130 130 130 130 130 130

4. Výstup para PPT6
Prietok pary výstupné hrdlo m2» [t/h] 101.96 98.71 98.48 60.47 25.08 16.64

Prietok pary výstupné hrdlo m2— MW 61.821 60.089 60.295 38.183 17.348 12.100

Teplota pary výstupné hrdlo m2 •c 100.0 96.0 96.0 89.0 184.0 249.0

Tlak pary do výstupné hrdlo m2 [bara] 1.0142 0.8777 0.8777 0.6756 0.5787 0.5787

4.1 Horúcovodná sieť-ZO
vstupná teplota wkur. vody ti.» [°C] 55 55 55 55 55 55

výstupná teplota vykúr, vody t2<v [°C] 95 91 91 84 80 80

Q vykurovacej vody cez ZO Q t/h 1230.1 1355.0 1359.9 1055.4 534.7 366.5

Tepelný výkon para m hvZO MW 57.33 56.81 57.02 35.62 15.55 10.66

4.2 Parametre POV

vstupná teplota demi. vody t l,p o v [°C] 47 47 47 47 47 47

výstupná teplota demi. vody t 2,pov [‘C] 95 91 91 84 80 80

Q demi vody cez POV Qpov t/h 50 40 40 35 30 25

Tepelný výkon para m pov MW 2.79 2.05 2.05 1.51 1.15 0.96

4.3 Parametre napájacia voda do NTNN, parný vankúš
vstupná teplota napájacej vody tl.N T N N l ’ c j 97 97 97 97 97 97

výstupná teplota napájače] vody t 2,NTNN [’C] 105 105 105 105 105 105

Q. napájacia voda do NTNN QNTNN t/h 145 105 105 90 55 41

Tepelný výkon para m  ntnn MW 1.70 1.23 1.23 1.05 0.64 0.48

{HjiUíft'ÍKš

teplota pary na výstupe z RO bez zástreku
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** množstvo pary vo výstupnom hrdle protitlaku vyplývajúce z požadovaných tepelných výkonov 
m HVZO+ m POV + mntnn
*** tepelný výkon v pare -  výstupné hrdlo, súčet tepelných výkonov m HVZO+ m POV + mntnn

Tabuľka č.l Parametre turbíny, parametre pracovných bodov
5. Rozsah rekonštrukcie

5.1 Turbína

• projektové a inžinierske práce pre návrh a výpočet turbíny na nové prevádzkové parametre, 
výroba a dodávka:
o nového zalopatkovaného rotora turbíny,
• nových zalopatkovaných statorových nosičov,
• nového axiálneho ložiska podľa výpočtu,
• nového radiálneho ložiska podľa výpočtu,
• VT dýzová skriňa vrátane segmentov,
• NT dýzová skriňa vrátane segmentov,
• parné upchávky: predná, upchávka vyrovnávacieho piesta, medziupchávka, zadná upchávka,
• VT kuželky a difúzory VT regulačných ventilov,
• NT kuželky a difúzory NT regulačných ventilov,
o olejový vypínač
úprava:
• VT ventilov, VT ventilovej komory, dýzových segmentov
• NT ventilov, NT ventilovej komory, dýzových segmentov,
« vyrovnávacieho piesta pre možnosť prevádzky TG-3 na min tepelný výkon v HV 10MW bez 

prehrievania protitlaku TG-3 pri tepelnom spáde horúcej vody 80/55°C,
• ložísk turbíny,
• zadnej parnej upchávky,
• náhrev, predohrev telesa turbíny cez potrubie regulovaného odberu,
• modernizácia systému merania absolútnych vibrácii ložísk turbíny a generátora
• úprava RS, aplikačného softvéru, parametrov ochrán, ak si to zmena parametrov turbíny vyžiada, 
diagnostika:
• meranie turbíny za prevádzky pred odstavením do rekonštrukcie,
o revízny nález ostávajúcich dielov turbíny, ktoré nebudú vymieňané a dotknuté rekonštrukciou,
• materiálová diagnostika, NDT,
o izolácia
garančné meranie:
• projekt garančného merania
opravy a revízie:
o skriňa turbíny,
• rýchlozáverných ventilov
• servopohonu VT ventilov,
» servopohonu NT ventilov,
® pákovia VT ventilov,
• pákovia NT ventilov,
• skrine turbíny
• otáčacieho zariadenia,
• ložiskové stojany,
® olejového systému,
« olejových čerpadiel,
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o zo,
® odberovej klapky RO, NTNRO, VTNRO (v prípade zaslepenia VTNRO na telese turbíny, klapku 

VTNRO len demontovať)
o zaslepenie VTNRO,
» oprava dielov podľa revízneho nálezu
demontážne a montážne práce,
skúšky a uvedenie do prevádzky,
garančné meranie,
dokumentácia,
doprava:
o odvoz, dovoz častí turbíny určených na opravu vo výrobnom závode,
o poistenie dopravy
o Úpravy, doplnenie RS a MaR, úprava resp. doplnenie aplikačného softvéru a prvkov MaR 

vyvolaných rekonštrukciou, úpravou resp. opravou častí turbíny.
• Vypracovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie RS a MaR

5.1.1 Zadávacie parametre turbíny

Pozn.: O krajové parametre tlak, teplota množstvo pary atď... nie je doplnené vo fáze 
ponuky. Tieto hodnoty budú doplnené po vyhotovení charakteristík turbíny pri finálnom  
výpočte. V  tejto fáze nie je k dispozícii.

Prevádzková teplota vstupnej pary__________________________________________________ 510°C
Prevádzková teplota vstupnej pary horná hranica______________________________________ 530°C
Prevádzková teplota vstupnej pary dolná hranica______________________________________ 480°C
Minimálna dovolená teplota vstupnej pary______________________________°C výpočet zhotoviteľa
Tlak vstupnej pary______________________________________________________________ 90 bar a
Elektrický výkon pri cos 4> 0,8______________________________________________ _ m ax. 25 MW
Elektrický výkon pri cos 4> 0,9______________________________________________ max. 28,1 MW

Regulovaný odber:
Teplota pary na výstupnom hrdle RO________________________________________________ 22O°C
Tlak pary dolná hranica__________________________________________________________ .6 bar a
Prevádzkový tlak pary__________________________________________________________ 7,5 bar a
Tlak pary horná hranica_________________________________________________________ 11 bar a
Tlak pary dolná hranica___________________________________________ bar a výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon dolná hranica_______________________________________________________1 MW
Prietok pary dolná hranica__________________________________________ t/h výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon horná hranica_____________________________________ 30 MW výpočet zhotoviteľa
Prietok pary horná hranica__________________________________________ t/h výpočet zhotoviteľa

Nízkotlaký neregulovaný odber:
uvažovať s tepelným výkonom pre ohrev napájacej vody z NTNN v NTO do VTNN, 

uvažovať s tepelným výkonom pre zahltenie upchávok turbíny
Teplota pary________________________________________________________________ °C výpočet zhotoviteľa
Tlak pary_______________________________________________________ bar a výpočet zhotoviteľa
Množstvo pary______________________________________________________________t/h výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon NTNR________________________________________________________ MW výpočet zhotoviteľa
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Protitlak (PPTG):
Tepelný výkon horná hranica, zhotoviteľ určí potrebný tepelný výkon v pare na výstupnom hrdle PPTG 
pre tepelný výkon:

57 MW ZO v HV pri tepelnom spáde vykurovacej vody 95/55°C, max dovolený rozdiel teplôt &t 
40°C, prietok HV Q=1238t/h, max dovolená výstupná teplota zo ZO T=115°C
2,8 MW v demi vode na výstupe z POV pri tepelnom spáde demi vody 97/47°C, prietok demi 
vody 0= 50 t/h,
1,6 MW pre parný vankúš NTNN, pre ohrev napájacej vody na vstupe do NTNN Q=140 t/h, pri 
tepelnom spáde napájacej vody 105 /97 °C.

Tepelný výkon horná hranica_____MWt v pare na výstupnom hrdle PPTG turbíny výpočet zhotoviteľa
Prietok pary horná hranica_________ t/h pary na výstupnom hrdle PPTG turbíny, výpočet zhotoviteľa
Tepelný výkon dolná hranica___________________ 10 MWt v pare na výstupnom hrdle PPTG turbíny
Prietok pary dolná hranica__________t/h pary na výstupnom hrdle PPTG turbíny, výpočet zhotoviteľa

Teplota protitlaku turbíny pri dosiahnutí dolnej hranice tepelného výkonu (na výstupnom hrdle) musí 
dosahovať hodnotu minimálne o 10°C nižšiu ako je medzná hodnota teploty v protitlaku turbíny pre 
pôsobenie ochrany na odstavenie stroja (v súčasnosti medzná hodnota 280°C).

5.1.2 Dodávka a výroba nových dielov

5.1.2.1 Rotor turbíny

a) nový rotor vrátane spojky kompatibilnej s rotorom generátora podľa výpočtu na nové 
parametre,

b) nové lopatkovania podľa zmenených parametrov,
c) Spojka, spojovací materiál spojky,
d) ozubené koleso pretáčadla,
e) zalopatkovanie rotora,
f) ozubené koleso,
g) upchávkové bryty prednej upchávky, vyrovnávacieho piesta, medzi upchávky, zadnej upchávky,
h) vyváženie a odstredenie rotora na prevádzkových otáčkach v tuneli za účasti zástupcov 

objednávateľa,
i) oprava nástavca rotora , egalizácia telesa nástavca, indikácia a premeranie, zablokovanie palca 

mechanickej nad otáčkovej ochrany -  vyradenie z činnosti, dynamické vyváženie, ND podľa 
revízneho nálezu.

5.1.2.2 Statorové nosiče

a) nové statorové nosiče
b) nové lopatkovania podľa zmenených parametrov,
c) zalopatkovanie nosičov.

5.1.23 Ložiská turbogenerátora

a) nové predné kombinované axiálno radiálne ložisko, zadné radiálne ložisko turbíny, predné 
radiálne ložisko generátora a zadné radiálne ložisko generátora na základe výsledku prepočtu 
ložiskových stojanov.
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5.1.2.4 VT, NT dýzová skriňa vrátane dýzových segmentov

a) nová VT, NT dýzová skriňa vrátene VT, NT dýzových segmentov na základe výpočtu zmenených 
parametrov.

5.1.2.5 Parné upchávky statora

a) nová predná upchávka,
b) nová upchávka vyrovnávacieho piesta -  úprava vyrovnávacieho piesta musí zohľadňovať 

minimálny požadovaný odberaný tepelný výkon z PTTG bez prehrievania PTTG,
c) nová zadná upchávka
d) úprava axiálnej vôle brytov zadnej upchávky -  odstránenie problému kladného relatívneho 

posuvu pri studenom štarte a záporného relatívneho posuvu pri teplom štarte.

5.1.2.6 VT kuželky a difúzory

a) nové VT kuželky a difúzory podľa výpočtu na nové parametre.

5.1.2.7 NT kuželky a difúzory

a) nové NT kuželky a difúzory podľa výpočtu na nové parametre, návrh NT kuželiek, difúzorov musí 
zohľadňovať minimálny požadovaný odberaný tepelný výkon z PTTG podľa bodu 4.9

Určujúce podmienky pre návrh výkonov TG-3 a bodu 5.1.1 Zadávacie parametre turbíny .

5.1.2.8 Olejový vypínač

a) revízia, oprava mechanických častí, nastavenie pôvodného mechanického olejového vypínača 
vo výrobnom závode,

b) alternatívne nový elektro hydraulický zabezpečovací blok podľa výberového princípu 2 z a 13.
c) kompatibilný s logikou jestvujúceho RS Valmet,
Funkcionalita:
d) premena elektrických signálov na hydraulické a väzba na voľbu 2 z 3.,kritéria pre rýchlozáver 

budú napojené na 3 paralelne zapojené elektromagnetické ventily,
e) pôsobenie na rýchlozáver cez vypínacie šupátko, keď aspoň 2 z 3. paralelne zapojených kanálov 

súčasne zaregistrujú a hlásia poruchu,
f) schopnosť vlastnej kontroly funkcie a hlásenia poruchy kanálu bez (aj bez kontroly snímača),
g) možnosť skúšky jednotlivých kanálov za prevádzky bez obmedzenia pohotovosti ochrán,
h) zatvorenie rychlozáveru pri výpadku napájacieho prúdu.

5.1.2.9 Modernizácia systému merania absolútnych vibrácii ložísk turbíny a generátora

Vibrodiagnostický systém plne integrovaný vo Valmet DNA z dôvodu existujúcich diagnostických 
a inžinierských nástrojov RS DNA u objednávateľa.
Štandardná ACN l/O platforma
Pripojené a vyhodnocované vibrodiagnostickým systémom budú: snímače:
Snímač -  predné radiálne ložisko turbíny 1 ks,
Snímač-zadné radiálne ložisko turbíny 1 ks,
Snímač -  predné radiálne ložisko generátora 1 ks,
Snímač -  zadné radiálne ložisko generátora 1 ks.
Vibrodiagnostický monitorovací systém zahŕňajúci diagnostické nástroje pre turbíny 
a generátory s vyhodnotením, vizualizáciou a históriou, amplitúdových a fázových charakteristík 
a spektrálnej analýzy vibrácii.
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Alarmové hlásenia pri limitných hodnotách vibrácii na turbíne a generátore 
Súčasťou dodávky vibrodiagnostického systému bude aj:
a) l/O kabinet,
b) alternatívne ACN MR procesný kontroler s príslušnými licenciami,
c) potrebné vstupno výstupné jednotky,
d) bázové komponenty pre rýchle 1/0, rýchle 1/0 pre vibračné senzory,
e) systémový a aplikačný inžiniering,
f) FAT, Inštalácia, commissioning, nastavenia,
g) projektová dokumentácia,
h) demontáž pôvodného snímania
i) montáž nového snímania
j) funkčná skúška

5.1.3 Úprava dielov turbíny

5.1.3.1 VT ventily, ventilová komora, dýzové segmenty

a) na základe výpočtu úprava resp. výroba:
b) vretená, lenzové puzdra, upchávky, dýzové segmenty

5.1.3.2 NT ventily, ventilová komora, dýzové segmenty

na základe výpočtu úprava resp. výroba:
a) vretená, lenzové puzdra, upchávky, dýzové segmenty

5.1.3.3 Vyrovnávací piest

a) úprava vyrovnávacieho piesta musí zohľadňovať minimálny požadovaný odberaný tepelný 
výkon z PTTG podľa bodu 4.9 Určujúce podmienky pre návrh výkonov TG-3 a bodu 5.1.1 Zadávacie 
parametre turbíny a umožňovať prevádzku TG-3 bez prehrievania PTTG.

5.1.4 Diagnostika

5.1.4.1 Meranie turbíny za prevádzky pred odstavením do rekonštrukcie

• Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania diagnostiky turbíny a generátora:
a) meranie účinnosti turbíny podľa zadaných prevádzkových bodov,
b) meranie vibrácii,
c) kontrola chodu turbosústroja,
d) kontrolu chodu servomotorov,
e) stabilita regulácie -  výkon, protitlak, regulovaný odber,
f) vizuálna kontrola stroja
g) kontrola a zameranie rovinnosti turbínového stola

5.1.4.2 Meranie turbíny pri uvedení do prevádzky

» Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania diagnostiky turbíny a generátora:
a) meranie vibrácii,
b) kontrola chodu turbosústroja,
c) kontrolu chodu servomotorov,
d) stabilita regulácie- výkon, protitlak, regulovaný odber,
e) vizuálna kontrola stroja
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5.1.4.3 Materiálová diagnostika a NDT

Zistenie stavu materiálových vlastností skrine turbíny po dlhodobej prevádzke a posúdenie vplyvu 
degradácie na zostatkovú životnosťskrine. 
spodná časť skrine:
- chemické zloženie vzorku,
- metalografické hodnotenie,
- skúška ťahom -  porovnanie medze pevnosti a medze v ťahu podľa materiálového listu,
- skúška rázom v ohybe - určenie, porovnanie medze húževnatosti a krehnutie materiálu,
- záverečná správa -  odporúčania.
vrchná časť skrine turbíny:
- chemické zloženie vzorku,
- metalografické hodnotenie,
- skúška ťahom -  porovnanie medze pevnosti a medze v ťahu podľa materiálového listu,
- skúška rázom v ohybe - určenie, porovnanie medze húževnatosti a krehnutie materiálu,
- záverečná správa -  odporúčania.

• NDTskúšky budú realizované iba na tých častiach stroja, ktoré ostanú v prevádzke aj po 
rekonštrukcii, diely ktoré budú dotknuté rekonštrukciou teda budú vymieňané na základe 
výpočtu nebudú podliehať NDT - iba na odporúčanie realizátora, ak by NDT viedla k dôležitému 
záveru, poznatku o chybách a spôsobe prevádzkovania turbíny pred rekonštrukciou.

5.1.5 Úpravy, opravy opotrebovaných dielov, revízie, požadované práce

Požadované práce a dodávky rekonštrukcie TG-3 pre opravu opotrebovaných, ostávajúcich častí, dielov 
sú uvedené v nasledujúcich článkoch. Na základe prehliadky demontovaných častíturbíny, bude rozsah 
opravy spresnený revíznym nálezom pre vybrané technologické časti turbíny. Revízny nález bude 
vykonaný vybraným zhotoviteľom a upravený rozsah opráv (zúžený alebo rozšírený oproti ponuke) 
bude odsúhlasený objednávateľom vo forme dodatku k zmluve o dielo.

5.1.5.1 Predohrev skrine turbíny

Navrhnúť spôsob a realizovať predohrev telesa turbíny pri náhreve zo studeného stavu cez potrubie 
regulovaného odberu, obtok n hraničného posúvača a spätnej klapky potrubia regulovaného odberu 
(RO) a odstránenie problému s kladným relatívnym posuvom aj v súvislosti s úpravou axiálnej vôle 
zadnej upchávky skrine turbíny:
a) výpočet krivky rýchlosti náhrevu, množstva pary pre náhrev cez potrubie regulovaného odberu,
b) návrh technického riešenia,
c) dodávka všetkých komponentov podľa technického návrhu,
d) úprava a doplnenie algoritmu sekvencie náhrevu turbíny.

5.1.5.2 Skriňa turbíny

a) defektoskopická kontrola skrine podľa bodu 5.3.1.4,
b) vizuálna prehliadka skrine,
c) vyčistenie vnútorných častí spodnej a vrchnej časti skrine,
d) vyčistenie deliacej roviny,
e) úprava skrine pokiaľ vyplynie z výpočtu na zmenené parametre,
f) oprava skrine podľa revízneho nálezu,
g) zlícovanie deliacej roviny spodnej a vrchnej časti skrine - bez odtrhnutia spodnej časti skrine, 

vrchnú časť skrine opracovať vo výrobnom závode,
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h) návrh a realizácia úpravy náhrevu skrine pri studenom štarte na odstránenie problému s 
relatívnym posuvom,

i) vyčistenie a pretesnenie prírubových spojov,
j) nová izolácia spodnej časti skrine,
k) výmena zdegradovanej izolácie vrchnej časti skrine,
l) výmena spojovacieho materiálu.
Dodávka ND:
Skriňa turbíny -  deliaca rovina:
a) svorník M64x4x350 materiál 21CrMoV5-7+QT ( 15 320.5)_____________________________ 14 ks
b) matica M64x4 materiál 21CrMoV5-7+QT (15 320.5)_________________________________ 14 ks
c) svorník M90x6x440 materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)_____________________________ 18 ks
d) matica M90x6 materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)__________________________________18 ks
e) svorník M110x6x490 materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)____________________________ 20 ks
f) matica M llOx materiál 21CrMoV5-7+QT( 15 320.5)__________________________________20 ks

Telesá regulačných ventilov VT:
Špecifikovať spojovací materiál
Telesá regulačných ventilov NT:
Špecifikovať spojovací materiál

5.1.5.3 Rýchlo záverné ventily

a) výmena kuželiek za nové - pri spätnej montáži kontrola dosadnutia na farbu,
b) výmena pomocných kuželiek za nové - pri spätnej montáži kontrola dosadnutia na farbu,
c) výmena vretien vrátane krúžkov s návarom,
d) výmena lenzových puzdier.
e) výmena difúzorov,
f) kontrola a vyčistenie servopohonov rýchlo záverných ventilov.
Dodávka ND:
a) hlavná kuželka  2 ks
b) pomocná kuželka______________________________________________ _____________ .2 ks
c) vreteno_______________________________________________ ____________________ 2 ks
d) lenzové puzdro_______________________________________________ _______________ 2 ks
e) difúzor____________________________________________________ ________________ 2 ks
f) krúžok s tvrdonávarom__________________________________________________  2 ks
g) spojovací a tesniaci materiál________________________________________ __________ sada

5.1.5.4 Servopohon VT

a) vyčistenie,
b) revízny nález,
c) kontrola vôli,
d) výmena opotrebovaných častí,
e) nastavenie na stolici vo výrobnom závode.
Dodávka ND:
a) dodávka a výmena ND na základe revízneho nálezu.

5.1.5.5 Servopohon NT

a) vyčistenie,
b) revízny nález,
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c) kontrola vôli,
d) výmena opotrebovaných častí,
e) nastavenie na stolici vo výrobnom závode.
Dodávka ND:
a) dodávka a výmena ND na základe revízneho nálezu.

5.1.5.6 PákovieVT

a) prečistenie a preleštenie plôch,
b) výmena čapov,
c) výmena puzdier.
Dodávka ND:
a) delená panvička klzného uloženia__________________________________________________ 4 ks
b) puzdro tiahla__________________________________________________________________ 1 ks
c) čap tiahla_____________________________________________________________________ 1 ks

5.1.5.7 Pákovie NT

a) prečistenie a preleštenie plôch,
b) výmena čapov,
c) výmena puzdier.
Dodávka ND:
a) delená panvička klzného uloženia__________________________________________________ 4 ks
b) puzdro tiahla__________________________________________________________________ 1 ks
c) čap tiahla_____________________________________________________________________ 1 ks

5.1.5.8 Pretáčacie zariadenie

a) demontáž, vyčistenie, revízny nález,
b) výmena ozubeného pastorka ,
c) výmena puzdier,
d) výmena axiálnych ložísk,
e) montáž,
f) nastavenie,
g) odskúšanie.
Dodávka ND:
a) pastorok____________________________________________________________________ 1 ks
b) p u zd ra____________________________________________________________________ s a d a
c) axiálne ložisko obojsmerné_____________________________________________________ 1 ks
d) axiálne ložisko jednosmerné____________________________________________________ 1 ks
e) tesniaci materiál

5.1.5.9 Ložiskové stojany

Predný ložiskový stojan:
a) odstrániť prehrievanie základu predného ložiskového stojanu,
b) demontáž,
c) vyčistiť dno ložiskového stajanu,
d) vyčistiť klzné plochy,
e) vyčistiť deliacu rovinu,
f) úprava olejových upchávok,
g) nalícovanie telies ložísk,
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h) prebritovanie a pretočenie britov podľa kontrolnej miery,
i) spätná montáž.
Dodávka ND:
a) brity olejovej upchávky,
b) tesniaci materiál.

Zadný ložiskový stojan:
a) demontáž,
b) vyčistiť dno ložiskového stajanu,
c) vyčistiť klzné plochy,
d) vyčistiť deliacu rovinu,
e) úprava olejových upchávok,
f) nalícovanie telies ložísk,
g) prebritovanie a pretočenie britov podľa kontrolnej miery,
h) spätná montáž.
Dodávka ND:
a) brity olejovej upchávky,
b) tesniaci materiál.

5.1.5.10 Olejový systém

a) revízia a vyčistenie prevodníkov VOITH,
b) revízia a vyčistenie požiarneho šupátka,
c) pretesnenie prírubových spojov,
d) vyčistenie olejovej nádrže,
e) preplach systému , potrubí pred uvedením do prevádzky, tak aby bol zabezpečený obtok ložísk, 

zaslepené prívody oleja do ložísk tak, aby sa do priestoru ložísk nedostali nečistoty, ktoré by 
spôsobili poškodenie ložísk.

5.1.5.11 Olejové čerpadlá

Hlavné olejové čerpadlo
a) demontáž,
b) vyčistiť,
c) revízia vo výrobnom závode,
d) výmena plávajúcich krúžkov,
e) spätná montáž.
f) skúška funkčnosti.
Dodávka ND:
a) plávajúce krúžky_____________________________________________________________sada

Nábehové čerpadlo
a) demontáž,
b) vyčistenie,
c) revízny nález,
d) výmena ložiska,
e) výmena mechanickej upchávky,
f) vyčistenie a revízia spätnej klapky,
g) spätná montáž,
h) skúška funkčnosti.
Dodávka ND:
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Ložisko závesné___________________________________________________________________ 1 ks
Vodiace puzdra hriadele___________________________________________________________ sada
Mechanická upchávka______________________________________________________________ 1 ks
S po j k a___________________________________________________________________________ 1 ks

Núdzové olejové čerpadlo
a) demontáž,
b) vyčistenie,
c) revízny nález,
d) spätná montáž,
e) skúška funkčnosti,
f) výmena upchávok.
Dodávka ND:
P u z d ro__________________________________________________________________________ 4 ks
Spojka___________________________________________________________________________2 ks

5.1.5.12 Základný ohrievač

a) revízia, tlaková skúška vodnej strany,
b) chemické vyčistenie.

5.1.5.13 Odberové klapky RO, NTNRO

a) demontáž,
b) vyčistenie,
c) kontrola otočného uloženia klapky, premeranie vôle,
d) odstránenie viaznutia segmentu klapky regulovaného odberu.

5.1.5.14 VTNRO

a) upraviť, zaslepiť hrdlo VTNRO na skrini turbíny,
b) demontovať odberovú klapku,
c) demontovať a upraviť všetky náležitosti s ovládaním klapky.

5.1.6 Skúšky a uvedenie do prevádzky

Po rekonštrukcii musí byť preukázaná funkčnosť pri záručných podmienkach všetkých novo 
inštalovaných zariadení, dielov, prvkov, meracích a riadiacich systémov, 
a) skúšky zariadenia za studená:

skúška všetkých ( nových, súčasných) inštalovaných meracích okruhov, kontrola signálov,
skúška nastavenia tlakových spínačov,
skúška nastavenia snímača axiálneho posuvu,
skúška nastavenia snímača relatívneho posuvu,
skúška nastavenia snímačov vibrácii,
nastavenie snímačov otáčok,
nastavenie olejového vypínača,
skúška výstrah a ochrán,
skúška olejových čerpadiel, skúška automatického záskoku olejových čerpadiel, 
skúška mechanického chodu rýchlozáverných ventilov, regulačných ventilov VT, NT, 
skúška mechanického chodu servomotorov VT, NT, charakteristika za studená, 
skúška funkčnosti a mechanického chodu pretáčacieho zariadenia,
skúška algoritmu nábehu turbíny zo studeného stavu.
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b) skúšky zariadenia za tepla:
skúška mechanického chodu rýchlo záverných ventilov,
skúška mechanického chodu servomotorov VT, NT, charakteristika za tepla, skúška 
mechanického chodu VT, NT ventilov,
komplexné vyskúšanie chodu zariadenia počas 72 hodín za účasti technického dozoru 
realizátora,
dynamické skúšky regulácie turbíny, zmena výkonu, stabilita výkonu, 
skúšobná prevádzka po dobu 2 mesiacov,

5.1.7 Izolácia

Izolácia spodnej časti skrine
a) kompletná výmena izolačného materiálu,
b) revízia nosných časti a konštrukcie izolačnej vane,
c) výmena oplechovania izolačnej vane.

Izolácia vrchnej časti skrine
a) výmena opotrebovanej prvej vrstvy vankúšovej izolácie.

Izolácia potrubí
a) výmena kompletnej izolácie vstupného potrubia pary a potrubia regulovaného odberu -  

minerálnej vlny, oplechovania, snímateľných segmentov - Príloha č.19. Maximálna požadovaná 
teplota plechového povrchu izolácie 30°C pri prevádzkovej teplote pary v potrubí.

5.1.8 Práce v časti MaR

a) demontáž a uskladnenie súčasne inštalovaných prvkov poľa MaR
b) spätná montáž a prvkov poľa MaR skúška.

5.2 Generátor

5.2.1 Výpočet účinnosti a navýšenie funkcií pre rekonštruované zariadenia

a) zhotoviteľ vykoná porovnanie účinnosti existujúcich a navrhovaných častí zariadení súvisiacich 
s rekonštrukciou statora generátora a ostatných elektro častí zahrnutých v rekonštrukcii, a to 
jednotlivo medzi porovnávanými zariadeniami, ale aj sumárnym výpočtom za všetky 
porovnateľné zariadenia (existujúce vr. nové).
Porovnávané existujúce a navrhované zariadenia:

>  transformátor budenia T40,
>  transformátor v uzle generátora (označený TV14),
>  meracie transformátory,

Účinnosť zariadení bude vypočítaná a porovnávaná pre výkon generátora 25 MW pri costji 0,8.
b) zvýšenie (navýšenie) funkčných funkcií pre rekonštruované zariadenia súvisiace s elektro časťou:
• SBS TG-3,
o výkonový vypínač QM 1.1,
o rozvádzač RQM1,
• meracie transformátory prúdu,
• odpojovač Q6,
© odpojovač v uzle generátora

Účinnosť a/ alebo navýšenie funkčných funkcií jednotlivých novo navrhovaných zariadení musí 
byť vždy vyššia, ako je účinnosť a funkcionalita jednotlivých existujúcich zariadení.
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5.2.2 Rekonštrukcia vinutia statora generátora TG-3

Rekonštrukcia statorového vinutia môže byť realizovaná u objednávateľa v priestore III. etapy 
strojovne v nasledovnom rozsahu:
o nadvihnutie statora generátora do požadovanej výšky, zaistenie proti posunu,
o demontáž existujúcich tyčí vinutia statora,
• vyčistenie a príprava drážok pre nové vinutie statora,
o kontrola magnetizačnej časti vrátane diagnostiky pred demontážou vinutia a po montáži vinutia,
• vyčistenie magnetizačnej časti a príprava pre modernizáciu vinutia,
• dodávka nových tyčí vinutia statora v min. tepelnej izolačnej triede F,
• dodávka dvoch kompletných náhradných tyčí (1 x pre vrchnú pozíciu, 1 x pre spodnú pozíciu), 

dodávka aj v prípade rekonštrukciu vo výrobnom závode,
o montáž nových tyčí vinutia statora,
• vyvedenie vinutia statora z generátora,
o vyklinovanie, izolačný nástrek a všetky práce a dodávky súvisiace s modernizáciou vinutia 

statora sa prevedie v súlade s internými predpismi výrobcu generátorov alebo špecializovanými 
montážno-opravárenskými firmami,

• kompletná diagnostika statora generátora po rekonštrukcii. Diagnostiky budú prevedené 
v súlade s vnútornými predpismi výrobcu generátorov alebo v súlade so špecializovanými 
montážno-opravárenskými firmami zameranými na oblasť generátorov (elektrická časť, 
magnetizačná časť),

o výmena filcových tesnení v krytoch statora,
• všetky práce, materiál, ľudské zdroje, pomocné konštrukcie, prepravné konštrukcie, preprava, 

mechanizmy, rozobratie a zloženie,
• rozobratie a zloženie turbínového stojana je rozhranie diela medzi strojnou časťou turbíny 

a strojnou časťou generátora, zhotoviteľ je povinný spolupracovať a dohodnúť sa s turbínovou 
časťou na určení rozhrania prác pre jednotlivé profesie, rozobratie a zloženie turbínového 
stojana je v hranici diela,

• nastavenie ktorejkoľvek časti, skúšky sú v hranici diela.
• rekonštrukcia vo výrobnom závode - technologický postup je na strane zhotoviteľa.
Hranica dodávky pre elektrické pripojenie:
• pripojenie statorového vinutia na existujúcu Al VN prípojnicu, vrátane pripojovacieho materiálu,
o pripojenie budiaceho obvodu na krúžky rotora,
o pripojenie zemnej ochrany rotora,
• pripojenie teplomerov generátora.

Pozn:
Stator bude odvezený a bude predmetom opravy vo výrobnom závode zhotoviteľa.

5.2.3 Technické údaje a výpočty rekonštruovaného statorového vinutia a EZ

• zhotoviteľ poskytne (odovzdá) objednávateľovi všetky technické údaje od rekonštrukcie 
generátora a dodaných elektrických zariadení,

• zhotoviteľ poskytne (odovzdá) objednávateľovi všetky výpočty súvisiace s generátorom 
(reaktancie, straty, príkony, účinnosť, výkony a pod.).

5.2.4 Rekonštrukcia teplomerov generátora:

® rekonštrukcia teplomerov vo vinutí statora generátora,

Strana 24 z 40



o počet teplomerov a umiestnenie teplomerov určí zhotoviteľ, avšak menší počet teplomerov, ako 
je v súčasnosti sa nepripúšťa (existujúci stav -  16 ks teplomerov),

o rekonštrukcia svorkovnice teplomerov,
o rekonštrukcia, kabeláže teplomerov vrátane diagnostiky kabeláže od svorkovnice na generátore 

až po pripojenie na rozhranie objednávateľa -  rozhranie je zobrazovanie teplôt od generátora 
až na obrazovku RS Valmet (v súčasnosti RS neobsahuje zobrazenie). Existujúce prevodníky 
a napájači zdroj budú predmetom rekonštrukcie. Prevodníky a zdroj sa umiestnia do 
samostatného rozvádzača, ktorý bude umiestnený podľa návrhu projektanta. Všetky ostatné 
dodávky, ako kabeláže, svorky, HW, SW sú v hranici diela,

<> odskúšanie funkčnosti teplôt na RS Valmet. RS Valmet umožní zobrazovať rôzne historické 
trendy teplôt podľa zvyklostí objednávateľa

5.2.5 Rotor generátora:

Na rotore generátora nebude vykonaná rekonštrukcia. Na rotore sa vykonajú nasledovné činnosti, 
ktoré zabezpečia spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku:
® rozpojkovanie turbína -  generátor,
• vysunutie rotora generátora na rám rotora,
• rotorový rám poskytne objednávateľ, zhotoviteľ preverí vhodnosť rámu,
• preprava rotora od objednávateľa k zhotoviteľovi a späť,
• vstupná diagnostika a kontrola: izolačný stav rotora, odozva vinutia rotora na strmú vlnu,
• demontáž zberných krúžkov, demontáž obručí a nábojov rotora, vyklínovanie prívodných pásov, 

vyčistenie rotora od prachu a opätovné meranie izolačného stavu,
• za účasti objednávateľa
• kontrola obručí, kapilárna skúška obručí,
• kapilárna skúška obručí za účasti objednávateľa,
• diagnostika izolačného stavu rotora pred montážou obručí,
• montáž nábojov a obručí rotora,
• v prípade potreby osústruženie a montáž zberných krúžkov rotora,
• celková diagnostika rotora,
• za účasti objednávateľa.
• kontrola ventilátorov,
• kontrola prípadne výmena čapov rotora,
• kontrola, prípadne výmena spojky (kolíky),
• skúšky rotora generátora v odstredivom tunely:

• kontrola rotora na sústruhu,
• mechanické a elektrické skúšky rotora v odstredivom tunely,
• zaistenie všetkých vyvažovacích závaží,
• preleštenie ložiskových čapov,
o opracovanie spojky,
• kontrola rozmerov na sústruhu so zaznamenaním nameraných hodnôt,
• vyváženie rotora v celom spektre otáčok,
• záznam mechanických veličín rotora na sústruhu,
• meranie izolačného odporu vinutia,
• skúška mechanickej odolnosti rotora -  odstredenie na nadotáčky, tj. +10% 

a odstredenie pri 3300 ot/m in .,
• skúška izolácie vinutia výdržným striedavým napätím,
® kontrola medzizávitovej izolácie vinutia,
• meranie impedancie vinutia v závislosti na otáčkach,
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o meranie izolačného odporu v závislosti na otáčkach 
• spätná montáž rotora u objednávateľa do prevádzky schopného stavu, 
° zospojkovanie pre prevádzku generátor-turbína,
o účasť pri uvádzaní do prevádzky TG,
o diagnostické meranie za prevádzky,
° protokoly

Pozn:
Rotor bude predmetom opravy vo výrobnom závode zhotoviteľa.

5.2.6 Systém chladenia generátora TG-3:

Existujúce parametre pre chladenie generátora TG-3:
• teploty chladiacej vody do chladiča generátora TG-3 v zimnej prevádzke 2019/ 2020 bola: voda 

o teplote cca 13°C na vstupe do chladiča generátora, 26°C na výstupe z chladiča generátora.
• teploty vzduchu na chladenie generátora TG-3 v zimnej prevádzke 2019/ 2020 bola cca: 39°C na 

vstupe do chladiča generátora a na výstupe z chladiča generátora bola teplota cca 28°C.

Pozn.:
Diagnostika (el. merania) na generátore pred odstavením.
Diagnostika fel. merania) na generátore po uvedení do prevádzky,

5.2.7 Rekonštrukcia budiaceho transformátora T40:

Rekonštrukcia budiaceho transformátora T40 (T40) pre generátor TG-3 bude v nasledovnom rozsahu:
• transformátor bude spĺňať legislatívne požiadavky SR a požiadavky podľa nariadenia komisie 

(EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, a bude novelizovaný predmetný predpis do podania ponuky, 
takT40 musí spĺňať tento predpis, viď príloha č. 5

• transformátor bude dodaný s lepšími parametrami Po, Pk, Pcelk (kW, kW, kW), ako je pôvodný 
transformátor T40. Nový transformátor bude suchý s chladením AF,

« výpočet pre stanovenie výkonu transformátora bude navrhnutý zhotoviteľom podľa potrieb 
generátora,

• umiestnenie na pôvodnej dispozícii v krytí min. IP23,
« pripojenie transformátora zdola,
• transformátor bude vybavený dvojstupňovým tepelným relé, ktoré bude zavedené, ako funkcia 

do ochrán bloku. Tiež do RIS MicroScada a RS Valmet, prípadne do SBS,
• rekonštrukcia meracích transformátorov prúdu:
• pre chránenie transformátora T40 s vyvedeným na ochrany bloku a pre vypínací člen pre T40, 

ktorý určí projektová dokumentácia,
® meranie elektrickej energie pre celkovú sumárnu spotrebu T40 a SBS TG-3,
• technické hodnoty MTP budú definované v realizačnej projektovej dokumentácii
o demontáž existujúceho transformátora T40,
e rekonštrukcia NN a signalizačnej kabeláže -  dodávka, montáž,
• demontáž VN, NN silovej kabeláže T40 v náväznosti na SBS TG-3 a odpájač Q.6.
• demontáž signalizačnej kabeláže od teploty T40.
o demontáž pôvodných protipožiarných prestupov,
® demontáž pôvodných káblových trás,
• rekonštrukcia VN, NN a signalizačnej kabeláže pre napájanie medzi:
• kabeláž VN medzi odpájačom označeným 0.6 a budiacim transformátorom T40,
o kabeláž NN medzi transformátorom T40 a statickou budiacou súpravou TG-3,
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o kabeláž signalizačná od tepelného relé,
o rekonštrukcia káblových trás a protipožiarných prepážok s využitím maximálnej miere existujúce 

káblové trasy a kolektory,
o diagnostika modernizovanej kabeláže,
o technické parametre existujúceho budiaceho transformátora T40: viď príloha č. 6.

5.2.8 Rekonštrukcia statickej budiacej súpravy (SBS) pre generátor TG-3:

o demontáž existujúcej SBS,
o demontáž kabeláže súvisiacej s budením,
o rekonštrukcia SBS v min. rozsahu:
» všetky nadväznosti pre budenie a pre fázovanie generátora budú riešené v rámci nového 

rozvádzača budenia (t. j. nebudú použité žiadne existujúce nadväznosti umiestnené 
v existujúcich rozvádzačoch, tieto budú demontované vrátane kabeláži),

• kabeláž medzi SBS a zbernými krúžkami generátora,
• kabeláž z jednosmerného rozvádzača RU11 do SBS,
o kabeláž pre riadenie otáčok turbíny,
o kabeláž pre zapnutie a vypnutie generátorového vypínača,
o kabeláž pre ochrany generátora TG-3,
o kabeláž od meracích transformátorov prúdu a napätia do SBS,
• kabeláž pre ovládacie a silové napätia 24VDC, 220 VDC, 230 VAC, 400 VAC,
• kabeláž pre optické prepoje pre vizualizáciu a riadenie,
• komunikačné prevodníky, napájacie zdroje a iné potrebné časti pre RIS MicroScada a RS Valmet 

pre riadenie a vizualizáciu (RS Valmet, záložné diaľkové ovládanie pre fázovanie cez obrazovky 
RS Valmet), úpravy a dodávka potrebného SW a HW pre riadiace systémy (v súčasnosti existuje 
núdzové fázovanie v RS Valmet - požaduje sa plnohodnotné),

• istiace prvky potrebné pre funkčnosť a bezpečnosť SBS,
• SBS bude minimálne vybavená:
■ grafickým ovládacím panelom (displej) pre zobrazovanie a ovládanie SBS,
n displej bude zobrazovať min. nasledujúce hodnoty: budiaci prúd, svorkový prúd, činný výkon, 

jalový výkon, cos tjj, frekvenciu, typ regulácie: cos 4>, Ib, U,
■ jednopólovou schémou na dverách -  zobrazovať min.: generátor, budič, turbína, výkonový 

vypínač (svetelný ukazovateľstavu), siet'VN, označenie SBS,
■ činným prevodníkom výkonu pre potreby obchodu s EE a výkonovou reguláciou turbíny, vrátane 

potrebných HW a SW úprav, dodávok, skúšok a uvedenia do prevádzky,
B ovládacie tlačidlá pre ovládanie menu SBS min. v rozsahu: poruchový záznam, nastavené 

parametre, ovládanie, pridaj/ uber,
■ analógovými meracími prístrojmi,
■ signalizáciou,
B tlačidlom pre potvrdenie poruchy na dverách rozvádzača,
■ ovládacími prepínačmi pre voľbu fázovania na dverách rozvádzača:
0 ovládacími tlačidlami pre automatické a manuálne fázovanie na dverách rozvádzača,
■ prevodníkom pre ovládanie budenia prostredníctvom obrazovky RS systémov,
■ zrovnávačom napätia,
0 automatickým zálohovaním,
o SBS bude osadené len skrutkovými svorkovnicami a skrutkovými spojmi,
• nepripúšťa sa pripojiť dva samostatné vodiče pod jednu svorku,
o umiestnenie na pôvodnej dispozícii,
« zhotovíte!'spracuje projekt demontáže pre SBS,
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“ rozhranie medzi SBS a rozvádzačom RS TG-3 (cabinet TG-3) sú svorkovnice rozvádzača cabinetu 
TG-3,

o doplnenie potrebného HW a SW do cabinetu TG-3 pre funkčný a bezpečný chod je v hranici diela
o oživenie, nastavenie parametrov SBS pre generátor a sieť, skúšky, uvedenie do prevádzky je

v hranici diela,
o technické parametre existujúcej statickej budiacej súpravy generátora TG-3: viď príloha č. 7. 
o tyristorové budenie generátora
o regulácia U, I, cos.

5.2.9 Rekonštrukcia VN odpájača Q6 pre transformátor budenia T40 v rozsahu:

o demontáž VN odpájača Q6 s ručným odpájaním a poistkami,
• rekonštrukcia VN odpájača 0.6 s elektrickým a ručným pohonom, signalizáciou, poistkami,
• rekonštrukcia pre diaľkové ovládanie odpájača 0.6 z RIS (vizualizácia, ovládanie),
• rekonštrukcia pre ovládanie z rozvádzača R0M1,
• rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
o rekonštrukcia káblových trás,
• rekonštrukcia napojenia odpájača na silové zbernice,
• montáž odpájača Q6 s elektrickým a ručným pohonom a signalizáciou,
® v prípade, ak z požiadavky chránenia budiaceho transformátora T40 vznikne požiadavka na 

osadenie výkonového vypínača namiesto odpájača, zhotoviteľ uvedené zvýrazní v cenovej 
ponuke s poznámkou -  ZÁMENA,

• vypínač bude vybavený dvoma vypínacími cievkami, možnosťou vysunutia do revíznej polohy, 
motorovým pohonom, zavedenie signalizácie o polohe (revízna/pracovná), signalizáciou 
zapnutý/vypnutý, prepínačom miesto/diaľka (zavedený do centrálneho prepínača 
umiestneného na dverách R0M1) do rozvádzača RQ.M1 a RIS MicroScada, diaľkovým ovládaním 
z RIS MicroScada,

o dispozícia s odpájačom 0.6 sa nemení.
® Viď príloha č. 8.

5.2.10 Rekonštrukcia ochrán pre chránenie bloku — tento bod nie je predmetom tejto ponuky:

Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že nižšie uvedená časť rekonštrukcie ochrán bloku sa bude 
realizovať v inej zákazke objednávateľa, a to pre dielo - "Nový zdroj tepla a elektrickej energie". 
Súťažné podklady sú zverejnené na webovej stránke objednávateľa.
Nižšie uvedený rozsah je v týchto SP uvedený z dôvodu, aby zhotoviteľ komplexne vnímal rozsah 
zásahu do rekonštrukcie, ako celok prác ktoré sa vykonajú.
Zhotoviteľ predmetný bod 5.2.10 a bod 5.2.11 NEOCEŇUJE.
« demontáž existujúceho rozvádzača ochrán DE1-súbor ochrán generátora TG-3, transformátora 

T10, odbočky na reaktor Ľ1 a odbočky na rozvádzač R6.3 (ďalej, ako ochrany bloku),
• demontáž existujúcej kabeláže súvisiacej s chránením ochrán bloku,
• rekonštrukcia a montáž rozvádzača DE1 s vybavením mikroprocesorových ochrán pre ochrany 

bloku, odporúčame zachovať unifikáciu ochrán generátorov u objednávateľa
• rekonštrukcia ochranných funkcií pre chránenie transformátora T40,
<> rekonštrukcia a montáž potrebnej kabeláže pre ochrany bloku,
n Modernizácia bude riešiť identifikáciu zemného spojenia vrátane odbočky na rozvádzač R6.3 a to 

tak, aby v prípade zemného spojenia mimo oblasť generátora TG-3 nedošlo k vypnutiu 
generátora TG-3. Signalizácia o zemnom spojení v príslušnej odbočke alebo generátore na 
ochrany a RIS MicroScada,
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” realizačná projektová dokumentácia bude obsahovať projekt nastavenia ochrán a projekt 
primárnych a sekundárnych skúšok,

“ projekt demontáže,
“ rekonštrukcia napájacej kabeláže pre blok vrátane prislúchajúcich častí k bloku vrátane istení 

(rozhranie je vždy silová zbernica príslušných rozvádzačov AC, DC),
n modernizácia poruchových záznamov od súboru ochrán zavedených do RIS MicroScada,
° odozva prenosu rýchlosti hlásení z ochrán do RIS bude v čase < 1 sek.,
o hlavné resp. dôležité poruchové hlásenia budú zobrazované LED signalizáciou na ochranách a na 

displejoch jednotlivých ochrán s popisom funkcie/hlásenia,
o rekonštrukcia samostatnej mikroprocesorovej oznamovacej jednotky pre hlásenie 

a zobrazovanie všetkých napájacích ističov v rámci ochrán bloku a iných hlavných a dôležitých 
signalizačných hlásení (jednotka na báze napr. SACO),

• minimálne jeden z displejov súboru ochrán bude obsahovať prehľadovú jednopólovú schému so 
všetkými ovládacími prvkami o stave polohy prvkov v bloku -  Q l, Q2, QM1, QM1.2, Q3, Q4, 
QM1.2, R6.3, R22.8, Q5, R51.3, a R45.3,

• mikroprocesorové ochrany bloku budú mať tlačidlá pre ovládanie v menu a tlačidlá pre reset 
porúch a udalostí,

• ochranné funkcie budú navrhnuté v súlade s normou pre chránenie generátora príslušného 
výkonu, avšak nie je prípustný menší počet súčasných ochranných funkcií,

• rozvádzač RK42F s odporníkmi ostane bez zmeny, modernizovaný bude len stýkač označený, ako 
KMl a pomocnú prvky súvisiace s funkčnosťou stýkača KM1,

• projekt existujúcich ochrán bloku príloha č. 9 - bloková schéma

5.2.11 Primárne a sekundárne skúšky ochrán

Po rekonštrukcii generátora TG-3 sa vykonajú primárne a sekundárne skúšky ochrán bloku TG-3. Skúšky 
sa budú vykonávať za účasti spoločnosti, ktorá dodá SBS. Skúšky budú obsahovať všetky potrebné 
náležitosti potrebné pre vykonanie skúšok, ako napr.:
• projekt primárnych a sekundárnych skúšok,
• výstupné protokoly o nastavení ochrán
• oprava existujúcej PD ochrán TG-3 -  poskytne objednávateľ.

5.2.12 Rekonštrukcia ovládacieho a signalizačného rozvádzača RQMl:

• demontáž alebo úprava existujúceho ovládacieho a signalizačného rozvádzača RQMl,
• demontáž kabeláže vstupujúcej do rozvádzača RQMl a káblových trás,
• rekonštrukcia vizualizácie schémy a prvkov ovládania a signalizácie rozvádzača RQMl:
■ ovládania a signalizácie pre prvky QM1.1,Q4, Q3, QM1.2, Q5, Q6,
■ signalizáciu pre prvky Q l, Q2, QM1, RG.3.3, R6.3.2, R22.8, R22.2, R51.3, R45.3,
• rozvádzač bude rozmerovo navrhnutý tak, aby schéma vizualizácie bola dostatočne prehľadná

a ovládateľná,
• rekonštrukcia blokád pre ovládanie: R45.3, R51.3, Q3, Q4, Q5, QM1.1, QM1.2,
• rekonštrukcia ovládania prvkov z RIS MicroScada, ktoré nie sú v súčasnosti ovládané -  Q6,

QM1.2, Q3, Q4, Q5.
• rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
• rozvádzač bude pevne ukotvený a upevnený (podporná konštrukcia),
• umiestnenie rozvádzača RQMl na pôvodnú dispozíciu,
• rekonštrukcia káblových tras súvisiacich s rozvádzačom RQMl,
• svorkovnice rozvádzača skrutkové, nie je prípustné dva vodiče pod jednu svorku,
• projekt rozvádzača viď príloha č. 10 - Rozvádzač RQMl.
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Rozvádzač RQM1 bude vyhotovený v súlade s vyššie uvedenými bodmi, t. j. bude predpripravený na 
nový stav, ktorý bude po vybudovaný investičnej akcie NZ.

5.2.13 Rekonštrukcia meracích transformátorov prúdu (MTP) a napätia (MTN):

MTP a MTP v kobke generátora TG-3 sú v prevádzke od roku: 1984, 2009 a 2011. U vedeného dôvodu 
sa budú meniť len MTN, ktoré sú v prevádzke pred rokom 2009 a to:
° rekonštrukcia MTN - vývod na transformátor T10,
• rekonštrukcia meracieho súčtového transformátora v uzle generátora -1  ks
° rekonštrukcia MTP pre Is-limitor,
o Dodávka nových MT pre transformátor budenia, resp. dodávka viacjadrových MT, ktoré sa dajú 

použiť na T40,
o triedu presnosti MT stanový PD po odsúhlasení objednávateľom.

5.2.14 Rekonštrukcia izolátorov, Al silových zberníc:

• rekonštrukcia všetkých podperných a nosných izolátorov, ktoré sú umiestnené na VN Al 
prípojniciach:

n od vývodu z generátora:
• v smere k odpojovaču Q6,
■ v smere k uzlu generátora,
■ v smere k uzlu súčtového transformátora,
■ v smere vývodu na transformátor T10,
■ rekonštrukcia Al zbernice pre odpojovačv uzle generátora,
■ rekonštrukcia Al zbernice pre odpojovač Q6.

5.2.15 Rekonštrukcia výkonového vypínača Q.M1.1 vývodu generátora TG-3:

• rekonštrukcia signalizácie o revíznej a pracovnej polohe zavedená do RIS Microscada, RQM1, 
ochrán bloku,

o rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
• rekonštrukcia ovládania Q.M1.1 z obrazovky RIS MicroScada a RQM1:
" zapnutie a vypnutie vypínača v revíznej polohe bude možné bez blokád,
■ vypnutie vypínača v pracovnej polohe bude možné len priamo tlačidlom na vypínači (generátor 

v prevádzke),
0 vypnutie vypínača v pracovnej polohe z rozvádzača RQM1 bude blokované (generátor 

v prevádzke),
■ vypnutie vypínača v pracovnej polohe z RIS MicroScada bude blokované, (vypnutie bude možné 

až po zadaní hesla),
0 povel na zapnutie vypínača pri fázovaní bude od SBS,
■ rekonštrukcia (dodávka) výkonového vypínača QM1.1:
" 2 x vypínacia cievka
0 skratová odolnosť (ls) 50 kA,
0 vypínací čas:
" vypínací S 28— 40 ms,
B zapínací < 55 ms
- generátorový vypínač musí splniť normu IEC/IEEE 62271-37-013
B motorový pohon,
■ skriňa PowerCube:
n skratová odolnosť (ls) 50 kA,
n osová vzdialenosť 275 mm,
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° Svorkovnica.
o výrobný štítok viď príloha č. 11.

5.2.16 Rekonštrukcia signalizácie vypínača QM1.2 vývodu na transformátor T10:

» rekonštrukcia signalizácie o revíznej a pracovnej polohe zavedená do RIS MicroScada -  
vizualizácia, ovládanie,

• rekonštrukcia ovládacej a signalizačnej kabeláže,
• servis a údržba podľa doporučení výrobcu,
o výrobný štítok viď príloha č. 12.

5.2.17 Rekonštrukcia uzla generátora:

• rekonštrukcia odpojovača pre súčtový transformátor v uzle generátora, ručné ovládanie,
• vybavenie odpájača poistkami alebo bez poistiek určí projektová dokumentácia,
• demontáž existujúcej kabeláže,
• rekonštrukcia súčtového transformátora v uzle generátora,
• rekonštrukcia kabeláže v uzle generátora,
• rekonštrukcia káblových trás,
o viď príloha č. 13.
333
5.2.18 Rekonštrukcia Is-limitora (obmedzovač skratových prúdov):

■ pri zmene parametrov generátora a transformátora T10 sa vykoná:
■ prepočet skratových pomerov a rekalkulácia nastavenia Is-limitora na nové skratové pomery,
■ nastavenie a vypínanie Is-limitora,
■ rekonštrukcia jednotlivých častí Is-limitora po odbornej obhliadke a prípadných výpočtov, resp. 

doporučení výrobcu,
• Rekonštrukcia / úprava riadiacej jednotka Is-limitora,
• inžiniering a skúšky (rozsah na základe výpočtov)
• projektovej dokumentácie,
o rekonštrukcia meracieho prístroja k Is-limitoru (nachádza sa u objednávateľa).
• Is-limitor - viď prílohu č. 14 a 14.1
Pozn.: objednávateľ poskytne technické údaje od nového transformátora T10, ktorý je predmetom 
inej akcie objednávateľa - "Nový zdroj tepla a elektrickej energie", informácie budú poskytnuté po 
vykonaní výpočtov.

5.2.19 Rozvádzač RG3:

• rozvádzač RG3 ostáva pôvodný vrátane jeho svorkovníc,
• odpoja sa vodiče na svorkách a káble sa zdemontujú,
• montáž nového elektromera pre spotrebu elektrickej energie pre T40 (L&G, tr. pr. 1, zavedenie 

do systému KMEdis),
• elektromer reaktora L1 a T40 (SBS) bude umiestnený v RG3,
• modernizácia protipožiarnych prestupov -  min. 60 min.
• rozvádzač - viď príloha č. 15.

5.2.20 Rekonštrukcia rozvádzača RTU1:

• rekonštrukcia rozvádzača RTU1 pre zber binárnych a analógových vstupno-výstupných signálov 
pre RIS MicroScada,
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o rekonštrukcia signalizačnej kabeláže pre vstupno-výstupné signály z dotknutých častí, 
o pre rekonštrukciu sa v maximálnej miere využijú existujúce vstupno-výstupné karty v rozvádzači

RTU1, v prípade potreby sa doplní napájači zdroj pre existujúce karty, 
o rekonštrukcia existujúcej projektovej dokumentácie, 
o Schéma zapojenia - viď príloha č. 16.

5.2.21 Rekonštrukcia káblových tras, kabeláže od MTP/ MTN, proti požiarnych prestupov, zábran 
a uzemnenia v kobke generátora TG-3 a ostatných častiach prevádzky:

o všetky káblové trasy v kobke generátora budú rekonštruované,
• všetky zábrany v kobke generátora budú modernizované a to takým spôsobom, aby bola 

zachovaná vizuálna prehľadnosť prvkov,
° rekonštrukcia zábradlia nad reaktorom L1 (v súlade s STN),
® zábrany budú vybavené úchytmi pre vyvesenie bezpečnostných oznamov,
• rekonštrukcia potrebných častí uzemnenia kobky generátora a dotknutých zariadení,
o rekonštrukcia - kabeláže týkajúce sa predmetu diela,
• rekonštrukcia všetkých dotknutých káblových prestupov na požiadavku požiarnej odolnosti-  

min. 60 min.,
® rekonštrukcia káblových trás, okrem hlavných káblových trás nachádzajúcich sa pod rozvodnou

R51,
• pokiaľto situácia dovolí, využijú sa v maximálnej miere existujúce hlavné káblové trasy,
• všetky kabeláže od MTP a MTN po rozvádzač RG3 budú ponechané, v prípade poškodenia pri 

prácach sa vymenia za nové,
• všetky kabeláže od MTP a MTN po ochrany bloku budú zachované,
• výmena jednotlivej kabeláže k ochranným terminálom bude len pri poškodení kabeláže.

5.2.22 Rekonštrukcia Riadiaceho a informačného systému pre ovládanie a monitorovanie (RIS):

• rekonštrukcia serveru operátorského pracoviska RIS MicroScada pre rozšírenie všetkých stavov 
vo vyššie uvedených bodoch,

• rekonštrukcia dvoch operátorských počítačových jednotiek na operátorských pracoviskách,
• rekonštrukcia štyroch zobrazovacích jednotiek o min. parametroch:
■ CCTV monitor na neprerušovanú prácu 24/7.
B technológia LED
■ uhlopriečka > 27",
■ monitory budú spĺňať všetky hygienické požiadavky platné k dátumu predkladania ponuky,
• rekonštrukcia vizualizácie obrazoviek o doplnenie ovládacích schém a vizualizačných prvkov,
• rekonštrukcia zobrazovacích jednotiek pre prehľadné znázornenie celej energetickej sústavy 

v jednom okne,
• rekonštrukcia vizualizácie jednotlivých pod okien,
« rekonštrukcia hlásení:
» udalosti,
0 poruchy,
o rekonštrukcia programu na sťahovanie a vyhodnocovanie poruchových udalostí,
• rekonštrukcia rýchlosti odozvy prenášaných údajov (U, I) z ochrán pre RIS < 1 sek.,
o rekonštrukcia porúch a udalostí v časovo zoradených postupne od prvej došlej po poslednú

došlú poruchu alebo udalosť,
» bude zachovaná koncepcia farebného rozlíšenia schém a prvkov existujúceho systému.
<> jedna so základných obrazoviek RIS - viď príloha č. 17.
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5.2.23 Meranie elektrickej energie (elektromery):

• meranie elektrickej energie na svorkách generátora TG-3 bude z pôvodnej dispozície 
(réleová miestnosť) preložené do priestoru kobky TG-3, a to do rozvádzača RG3 resp. do 
samostatného rozvádzača vrátane všetkých nadväzností, ako aj pre funkčnú spoluprácu so 
systémom KMEdis, potrebný SW, HW je v hranici diela, elektromer ostáva pôvodný, pôvodná 
kabeláž sa demontuje,

® meranie elektrickej energie pre SSD, a. s. ostáva bezo zmien (strana 110 kV),
o meranie elektrickej energie pre reaktor Ľ1 ostáva bezo zmien (bez zmeny elektromera v

rozvádzači RG3),
• meranie elektrickej energie pre T40 (SBS + T40) bude vyvedené do rozvádzača RG3, resp. do 

nového rozvádzača vrátane osadenia nového elektromera. Napojenie nového elektromera na 
MTN a MTP bude určené v realizačnej projektovej dokumentácii, elektromer triedy presnosti 1,

• MTP pre meranie a chránenie T40 budú osadené na VN strane,
• nový elektromer T40 bude pripojený do systému KMEdis, potrebná kabeláž, zdroje, prevodníky,

oživenie, skúšky sú v hranici diela vrátane výpočtov vlastnej spotreby,
» rozmiestnenie elektromerov v rozvádzači RG3, resp. v novom rozvádzači bude určovať RPD,
• v systém KMEdis sa SW a HW doplní do výpočtu celkovej vlastnej spotreby TG-3 (III.

etapa) o T40 (L1 + T40).
° Typy MT a elektromer TG-3 - viď príloha č. 18.

5.2.24 Projektovej dokumentácie (PD) elektro časti:

■ projektová dokumentácia bude obsahovať všetky časti diela a všetky potrebné náväznosti, ktoré 
súvisia s dielom, ako takým,

■ zhotoviteľ vytvorí zoznam zariadení, ktoré sú predmetom diela, vrátame merania elektrickej 
energie,

■ projektová dokumentácia merania EE - doplnenie do existujúcej PD,
■ projektant dokumentácie je povinný pred začatím tvorby projektu vykonať konzultáciu 

s objednávateľom a následné ďalšie konzultácie budú vykonávané na základe požiadavky 
objednávateľa alebo projektantom pri tvorbe projektu v hociktorom štádiu projektu,

• realizačná projektová dokumentácia bude obsahovať min. súpis káblov s:
■ typom kábla,
■ smerovaním,
■ dĺžkou,
■ prechod cez technologické rozhrania,
» projekt demontáže:
■ označenie demontovaných kabeláži, káblových trás,
■ označenie demontovaného zariadenia a demontovaných častí,
■ označenie súborov (objektov) v ktorých sa budú jednotlivé časti demontovať,
■ projekt káblových trás: bude súčasťou RPD v min. rozsahu:
■ hlavné a vedľajšie káblové trasy,
" trasy k jednotlivým zariadeniam,
■ použité žľaby, rošty, chráničky (rozmery, typy),
“ dĺžky trás, prestupy, oblúky
® realizačná projektová dokumentácia (RPD) -  6 x papierová forma, 1 x PDF, 1 x DWG.
• dokumentácie skutkového stavu -  6 x papierová forma, elektronicky: 1 x PDF, 1 x DWG.
■ projektová dokumentácia bude vyhotovená tak, aby predmetná rekonštrukcia elektro časti bola 

plne funkčná a bezpečná,
■ projektová dokumentácia bude osvedčená oprávnenou právnickou osobou,
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° RPD bude obsahovať všetky výpočty, vrátane výpočtov nastavenia ochrán (v rozsahu zadania), 
primárnych a sekundárnych skúšok ochrán, výpočty parametrov pre SBS, budiaceho 
transformátora a ostatné všetky potrebné výpočty pre správny a bezporuchový chod zariadení,

■ projektová dokumentácia bude obsahovať podrobný Výkaz -  Výmer.

5.2.25 Skúšky, uvedenie do prevádzky:

o odborné stanovisko k VTZE vydané oprávnenou osobou,
• skúšky FAT u výrobcu za účasti zástupcu objednávateľa:
o vinutie generátora,
o rotor generátora,
® transformátor T40,
® statická budiaca súprava,
® rozvádzač RQM1,
“ obrazovky RIS MicroScada,
o odpájače
» všetky skúšky, ktoré budú prebiehať u objednávateľa budú riadne zaznamenané do protokolov. 

Návrh jednotlivých protokolov predloží zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi,
o skúšky synchronizície SBS.

5.2.26 Rekonštrukcia priestoru kobky generátora TG-3:

• vymaľovaný v bielej farbe,
o zárubne a dvere (nové) na kóte ± 0,0 mm a + 4 m (dvere kovové s označením v súlade s normou 

STN),
• vybavenie priestoru kobky v súlade s normou STN,
® odvetranie priestoru: bezpečnostné mriežky pre chladiace otvory (ventilátory),
• osvetlenie LED trubicami 2 x 18 W s vypínačom, kabelážou, > 300 Ix, 2 x zásuvka s kabelážou (lx 

kóta 0,00m, 1 x kóta 4,0m), hranica pre zásuvky a osvetlenie je silová zbernica rozvádzača RS203.

6. Komplexné vyskúšanie

6.1 Skúšky za studená (nastavenie VT NT ventilov, Protokol o vykonaní skúšok ochrán atď.)

6.2 Po spustení zariadenia do prevádzky bude komplexné vyskúšanie v trvaní 72 hod.

7. Garantované parametre

7.1 Po rekonštrukcii musí byť preukázaná funkčnosť pri záručných podmienkach s jestvujúcimi 
zariadeniami objednávateľa. Objednávateľ požaduje garantovať parametre, ktoré zhotoviteľ 
uvedie podľa svojho výpočtu a parametre, ktoré zadáva objednávateľ. Garantované parametre 
budú predmetom overenia pri garančnom meraní.

7.2 Garantované parametre sú nasledovné:

a) Požadovaná minimálna hodnota termodynamickej účinnosti prevádzky VT časti turbíny: 
Termodynamická účinnosť VT časti je definovaná pomerom skutočnej (AH skut vt) 
a izoentropickej (AHiz vt) expanzie pary vo VT časti. Vypočíta sa z entalpií pary vyplývajúcich 
z nameraných teplôt a tlaku pary na vstupe a výstupe VT časti turbíny.

T) td VT = AH skut vt / AHiz vt
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Požadovaná garantovaná minimálna minimálna hodnota Q td VT >0,780 pri elektrickom 
výkone na TG-3 na svorkách generátora ž 16 MW
Overenie zvýšenia hodnoty ľ|td VT oproti súčasnému stavu v ostatných prevádzkových 
bodoch č. 3, č. 4, č. 5.

b) Požadovaná minimálna hodnota teplárenského indexu Ti
Je definovaný ako pomer svorkového el. výkonu generátora a sumy výkonov využiteľného 
tepelného výkonu v odberoch turbíny (regulovaný odber RO, nízkotlaký neregulovaný odber 
NTNRO, protitlak turbíny PPTG).

Ti= —
Q cloci

Psv - nameraný elektrický výkon na svorkách generátora [MWe]
Q dod- využiteľný tepelný výkon v odberoch turbíny (regulovaný odber RO, nízkotlaký 
neregulovaný odber NTNRO, protitlak turbíny PPTG) [MWt]
Požadovaná garantovaná minimálna hodnota Ti S 0,231 pri elektrickom výkone na TG-3 na 
svorkách generátora 24 MW -  prevádzkový bod č. 1.
Požadovaná garantovaná minimálna hodnota Ti > 0,231 pri elektrickom výkone na TG-3 na 
svorkách generátora > 16 MW- prevádzkový bod č. 2.
Overenie zvýšenia hodnoty Ti oproti súčasnému stavu v ostatných prevádzkových bodoch 
č. 3, č. 4, č. 5.

c) Elektrický výkon na svorkách generátora
Požadovaná garantovaná minimálna hodnota elektrického výkonu na svorkách generátora 
24 MW -  pre prevádzkový bod č. .1.
Požadovaná garantovaná minimálna hodnota elektrického výkonu na svorkách generátora 
>16 MW -  pre prevádzkový bod č. 2.
Overenie zvýšenia hodnoty elektrického výkonu na svorkách generátora oproti súčasnému 
stavu v ostatných prevádzkových bodoch č. 3, č. 4, č. 5.

d) Požadovaný trend zmeny el. výkonu > 1,5 MW/min

e) Vibrácie turbosústroja na ložiskových stojanoch

Max hodnoty vibrácii podľa ISO 10816 v mm/sec v pásme A

TG-3 horizontál
mm/s

vertikál
mm/s

axiál
mm/s

ložisko predné turbína <2,3 <2,3 <2,3
ložisko zadné turbína <2,3 <2,3 <2,3

ložisko predné generátor <2,3 <2,3 <2,3
ložisko zadné generátor <2,3 <2,3 <2,3

f) Stabilita regulácie el. výkonu pri požadovanej zmene el. výkonu max +- 30kW

g) Teplota pary Tro na výstupe z RO

Prevádzkový bod PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6

Teplota pary na výstupe z RO ’C 220 220
Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220'C

Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220’C

Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220°C

Podľa výpočtu 
zhotoviteľa - 

Najbližšie k 220’C

h) Teplota v protitlaku na dolnej hranici tepelného výkonu v protitlaku (para výstupné hrdlo)
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Prevádzkový bod PB5

Teplota pary na výstupe PPTG max "C Výpočet zhotoviteľa

i) Výstupná teplota obehovej vody zo ZO

Prevádzkový bod PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6

Teplota vody na výstupe zo ZO “C 95 91 91 84 80 80

7.3 Prevádzkové podmienky pre overenie garantovaných parametrov sú nasledovné:

a) Prevádzkový bod č. 1
Teplota vstupnej pary________________________________________________ 510°C±5°C
Tlak vstupnej pary________________________________________________ 89 bar a +lbar
Tlak v NTR____________________________________________________________7,5 bar a
Teplota pary výstup NTR______________________________________________230°4-235°C
Q pary do NTR__________________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 1
Prietok obehovej vody cez ZO_______________________________________12204-1250 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO____________________________________________ 50-ŕ55°C
Výstupná teplota vody zo ZO__________________________________ 944-96°C požadovaná
Prietok vody cez NTO________________________________________________135-4145 t/h
Teplota vstupnej vody______________________________________________ 1O3°C4-1O5°C

b) Prevádzkový bod č. 2
Teplota vstupnej pary________________________________________________ 510°C+5°C
Tlak vstupnej pary________________________________________________ 89 bar a ±lbar
Tlak v NTR____________________________________________________________7,5 bar a
Teplota pary výstup NTR______________________________________________230°4-235°C
Q. pary do NTR z RO______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 2
Prietok obehovej vody cez ZO_______________________________________ 13304-1360 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO____________________________________________ 504-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO__________________________________90°4-92°C požadovaná
Prietok vody cez NTO________________________________________________1004-110 t/h
Teplota vstupnej vody______________________________________________ 103°C4-105°C

c) Prevádzkový bod č. 3
Teplota vstupnej pary________________________________________________ 510°C+5°C
Tlak vstupnej pary_________________________________________________89 bar a ±lbar
Tlak v NTR____________________________________________________________ 7,5 bar a
Teplota pary výstup NTR______________________________________________230°4-235°C
O pary do NTR z RO______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 3
Prietok obehovej vody cez ZO_______________________________________ 13304-1360 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO____________________________________________ 504-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO__________________________________90’4-92'C požadovaná
Prietok vody cez NTO________________________________________________ 1004-110 t/h
Teplota vstupnej vody_______________________________________________103°C4-105°C

d) Prevádzkový bod č. 4
Teplota vstupnej pary________________________________________________ 510°C ±5°C
Tlak vstupnej pary_________________________________________________88 bar a ±lbar
Tlak v NTR____________________________________________________________ 7,5 bar a
Teplota pary v NTR__________________________________________________ 230°4-235°C
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Q pary do NTR z RO______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 4
Prietok obehovej vody cez ZO_______________________________________10304-1050 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO____________________________________________ 50455°C
Výstupná teplota vody zo ZO__________________________________ 83485°C požadovaná
Prietok vody cez NTO__________________________________________________854-95 t/h
Teplota vstupnej vody__________ ____________________________________ 103°C4-105°C

e) Prevádzkový bod č. 5
Teplota vstupnej pary________________________________________________ 500°C±5°C
Tlak vstupnej pary________________________________________________ 88 bar a ±lbar
Tlak v NTR____________________________________________ ________________7,5 bar a
Teplota pary v NTR________________________________________230°4 235°C po zástreku
Q pary do NTR z RO______________________________ podľa tepelného výkonu pre PB č. 5
Prietok obehovej vody cez ZO_____________________________________________ 520 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO__________ ________________________________ 50°C4-55°C
Výstupná teplota vody zo ZO__________________________________ 79 4-81°C požadovaná
Prietok vody cez NTO_________________________________________________ 50460 t/h
Teplota vstupnej vody______________________________________________ 103°C4l05°C

f) Prevádzkový bod č. 6
Teplota vstupnej pary________________________________________________ 500°C +5°C
Tlak vstupnej pary ___________________________________________.88 bar a ±lbar
Tlak v NTR____________________________________________________________7,5 bar a
Teplota pary v NTR_____________ _____________________________________230°4235°C
Q pary do NTR z RO________________________________ podľa tepelného výkonu v PB č. 6
Prietok obehovej vody cez ZO_____________________________________________.350 t/h
Teplota vody na vstupe do ZO.____________________________________________ 50455°C
Výstupná teplota vody zo ZO.__________________________________79 481°C požadovaná
Prietok vody cez NTO__________________________________________________35445 t/h
Teplota vstupnej vody________________________________ _______________ 103°C4l05°C

Projektové a inžinierske práce pre výpočet a návrh turbíny na nové prevádzkové parametre, 
dokumentácia opravy, ostatná dokumentácia

Pre výpočet nových dielov turbíny sú zadané
a) určujúce podmienky pre tepelné výkony v regulovanom odbere a protitlaku uvedené 

v bode 4.9 Určujúce podmienky pre návrh výkonov.
vypracovanie a odovzdanie dokumentácie spracovania prevádzkových bodov turbíny, 
vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 
doplnenie pôvodnej dokumentácie, vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie, 
výkresov so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými rekonštrukciou, opravami aj 
úpravami a doplnenie prevádzkových predpisov.
dokumentácia revízneho nálezu,
správa z výsledku NDT skúšok s určením zostatkovej životnosti telesa turbíny,
záverečná správa o rekonštrukcii, realizovaných opravách, dodávkach dielov,
úprava, doplnenie prevádzkových predpisov,
výkonové a spotrebné charakteristiky prevádzkových bodov turbíny turbogenerátora pre 
stanovené pracovné body (RO 4 NTNR04PPTG) tepelných výkonov v prepočte aj na hmotnostné 
jednotky pary v t/h. Parametre vstupnej pary podľa bodu 4.10 a bodu 5.1.1,
výkonovú a spotrebnú charakteristiku podľa tepelného výkonu v RO pre dodaný výkon tepelný 
výkon do NTR v rozsahu 1 430 MW odstupňovanom po 2 MWt, v prepočte aj na hmotnostné
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jednotky pary vt/h (Qvstup para, Q para RO, Qpara NTNRO, Q para PPTG), pre parametre 
vstupnej pary podľa bodu 5.1.1, pre rozsahy tlaku pary v protitlaku podľa prevádzkových bodov 
lt-5, t. j. dovolené prevádzkové parametre pre daný tlak pary v protitlaku ( podľa dovoleného 
namáhania lopatiek),

k) výkonovú a spotrebnú charakteristiku pri plne otvorených NT ventiloch v rozsahu tepelného 
výkonu na výstupnom hrdle PPTG pre zabezpečenie dodávky tepelného výkonu 104-61MW 
v prepočte aj na hmotnostné jednotky pary vt/h (Qvstup para,, Qpara NTNRO, Qpara PPTG), 
pre parametre vstupnej pary podľa bodu 5.1.1, pre rozsahy tlaku pary v protitlaku podľa 
prevádzkových bodov l-r5, t. j. dovolené prevádzkové parametre pre daný tlak pary v protitlaku 
( podľa dovoleného namáhania lopatiek),

l) pre úrovne tlaku v prottlkaku pre parametre vstupnej pary podľa bodu 5.1.1, pre rozsahy tlaku 
pary v protitlaku podľa prevádzkových bodov l-?5, t.j dovolené prevádzkové parametre pre daný 
tlak pary v protitlaku (podľa dovoleného namáhania lopatiek),

m) samostatnú charakteristiku tepelného výkonu nízkotlakého neregulovaného odberu (NTNRO) aj 
v prepočte na hmotnostné jednotky pary v t/h -  závislosť prietoku v NTNRO od prietoku do NT 
časti,

n) charakteristiku závislosti VT RV od pretečeného množstva pary a zdvihu, počtu otvorených 
ventilov,

o) charakteristiku závislosti NT RV od pretečeného množstva pary a zdvihu, počtu otvorených 
ventilov,

p) graf prípustných parametrov vstupnej pary,
q) priebeh tlaku pary za VT,NT regulačným stupňom,
r) vypracovanie a odovzdanie sprievodnej dokumentácie:

výsledky skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a výstupných kontrol 
z výrobného procesu, 
stavebný denník,
dokumentácia uvedenia do prevádzky, 
manuály a prevádzkové predpisy, 
kalibračné listy snímačov v rámci dodávky,
označovanie a identifikovateľnosť v zhode so systémom objednávateľa.

s) úprava, doplnenie pôvodných prevádzkových predpisov o zmenené parametre dané 
rekonštrukciou, doplnenie všetkých zmien prevádzkovania, obsluhy, nábehov a odstavovania 
zariadenia daných rekonštrukciou,

t) projekt garančných skúšok na overenie garantovaných parametrov,
u) vyhodnotenie merania garantovaných parametrov,
v) vyhodnotenie parametrov turbogenerátora pred rekonštrukciou a parametrov po rekonštrukcii,
w) protokolárne odovzdanie diela.

9. Garančné skúšky

9.1 Objednávateľ požaduje vykonať garančné skúšky garantovaných parametrov po rekonštrukcii, 
ktoré zadal objednávateľ a v rámci ponuky deklaroval zhotoviteľ ako úspešný uchádzač. 
Garančné meranie parametrov prevádzkových bodov po rekonštrukcii je možné realizovať 
v zimnej vykurovacej sezóne na základe klimatických podmienok v danom čase. Stanovenie času 
a poradia realizácie garančného merania jednotlivých prevádzkových záleží od termínu uvedenia 
diela do prevádzky a klimatických podmienok. Objednávateľ zabezpečí prevádzkové podmienky 
pre realizáciu garančného merania podľa bodu 7.3 a klimatických podmienok.

9.2 Pre preverenie plnenia požadovaných garantovaných parametrov platia ukazovatele a k nim 
priradené hodnoty uvedené v bode 7 sa uskutoční pri prevádzke zariadení, podľa príslušných
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technických noriem, resp. zaužívanými spôsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie za 
použitia meradiel

Meraná veličina Označenie Jednotka Označenie RS Valmet Poznámka
Svorkový el. výkon Peesv MWe TG3EI136
Množstvo para vstup TG-3 Mpvs t/h 9FSO137
Teplota para vstup Tpvs ’C TG3TI114A
Tlak para vstup Ppvs MPa TG3PI107
Množstvo para RO Mro t/h 9FSO137
Teplota para RO Tro "C TG3TI116
Tlak para RO Pro MPa TG3PI106.1
Množstvo para NTNRO Mntnro t/h BM-MI1O2 24
Teplota para RO Tntnro ’C TG3TI147
Tlak para NTNRO Pntnro MPa BM-PI202 24
Teplota para PPTG Tpptg ’C TG3TI115
Tlak para PPTG Ppptg kPa a TG3PI105
Množstvo voda ZO Mhv t/h AKQIC0029
Teplota voda vstup ZO Thvvstupzo ’C AKTC04
Teplota voda výstup ZO Thwystupzo ’C AKTC05
Množstvo kondenzát ZQ Mkond t/h 9FI103
Teplota kondenzát ZO Tkond “C AKTC031
Teplota demi výveva vstup Tdemi vstup ’C Meranie doplní objednávateľ
Teplota demi KUP vstup Tkupl ’C Meranie doplní objednávateľ
Teplota demi KUP výstup Tkup2 ’C Meranie doplní objednávateľ

9.3 Garančné meranie bude realizované podľa EN STN 60953-2. Na meranie hodnôt jednotlivých 
prevádzkových bodov budú využité inštalované prevádzkové meradlá:
a) Na meranie vibrácii bude použité meracie certifikované meradlo realizátora.

9.4 V prípade že tlak pary v protitlaku v prevádzkovom bode PB3 a PB4 sa bude nachádzať pod 
úrovňou lbar a bude do vzorca pre výpočet Ti doplnené teplo využité vo výveve pri odsávaní 
brydov zo ZO.

9.5 Pre dokazovanie garantovaných parametrov sa bude predpokladať že :
a) mechanická účinnosť turbíny_________________________ 98% vzhľadom na pôvodný stroj
b) rozdiel teplôt výstupnej vody a kondenzátu ZO__________________________________ 5°C
c) rozdiel teplôt výstupnej vody a kondenzátu NTO_________________________________5°C
d) pre garančné merania po rekonštrukcii generátora TG-3 bude použití existujúci elektromer -  

svorky TG-3,
e) môžu byť použité aj údaje so systému KMEdis (odsúhlasenie objednávateľom),
f) pokiaľ si zhotoviteľ navrhne vlastné meranie EE, tak takého meranie musí byť odôvodnené a 

odsúhlasené objednávateľom,
g) objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že do celkovej účinnosti pre výpočet garantovaných 

parametrov bude započítaná aj trieda presnosti MTN a MTP, ktoré sú osadené pre meranie 
vyrobenej svorkovej EE,

h) údaje z elektromera TG-3 budú použité pre výpočet a to tak, ako je uvedené v opise predmetu 
zákazky - strojná časť rekonštrukcie,

i) údaje od elektromera TG-3 a MTP a MTN (svorky) sú uvedené v prílohe č. 13.

9.6 Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že do celkovej účinnosti pre výpočet garantovaných 
parametrov bude započítaná aj trieda presnosti MTN a MTP, ktoré sú osadené pre meranie 
vyrobenej svorkovej EE.

9.7 Údaje od elektromera TG-3 a MTP a MTN (svorky) sú uvedené v prílohe č. 13.
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10. Skúšobná prevádzka

10.1 Skúšobná prevádzka v trvaní dvoch (2) mesiacov začína plynúť okamihom podpisu protokolu 
o úspešnom vykonaní komplexného vyskúšania. Skúšobná prevádzka bude ukončená podpisom 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

11. Doprava

a) doprava častí turbíny, generátora na opravu do výrobného závodu a späť na vykonanie opráv,
b) doprava novo vyrobených dielov na stavbu,
c) poistenie dopravy.

12. Súčinnosť objednávateľa

a) viazacie prostriedky,
b) žeriav s nosnosťou 32 000 kg s diaľkovým ovládaním -  bez obsluhy,
c) zaistenie celého zariadenia,
d) možnosť pripojenia na el. energiu 400V/32A, 400V/16A, 240V,
e) možnosť pripojenia na stlačený vzduch,
f) súpis ND v sklade objednávateľa,
g) šatne a sociálne zariadenie pre pracovníkov budúceho zhotoviteľa,
h) zaistenie pracoviska -  „B" príkaz,
i) zaistenie nízkonapäťovej časti pre generátor T6-3,
j) zaistenie SBS,
k) zaistenie napájania ochrán.
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Príloha C -  Prvotný rozpočet z ponuky
P. č. Položka

Turbína

Dodávka
[ks]

Cena Montáž Cena spolu

1 Diagnostika - € 12 770,99 € 12 770,99 €

1.1
Diagnostika za prevádzky pred 
odstavením - € 1 900,40 € 1 900,40 €

1.2
Meranie a diagnostika pri 
uvedení do prevádzky - € 1 900,40 € 1 900,40 €

1.3 Materiálová diagnostika a NDT - € 8 970,19 € 8 970,19 €

2. Projektové a inžinierske práce

- € 70 525,39 € 70 525,39 €
3. Nový rotor l 366 165,42 € 523 910,53 € 890 075,95 €
3.1 Lopatky rotora l 128 627,92 € 229 768,07 C 358 396,00 €

3.1.b Rotor 1 222 392,02 € 193 511,43 € 415 903,45 €
3.2 Zalopatkovanie 1 12 705,94 € 62 513,21 € 75 219,15 €
3.3 Vyváženie rotora l 2 439,54 € 38 117,81 € 40 557,35 €
4. Nástavec rotora i 175,34 € 4 170,60 € 4 345,94 €
5. Statorové nosiče 147 404,12 € 255 476,76 € 402 880,88 €
5.1 Lopatky statora l 73 643,61 € 171 835,10 € 245 478,71 €
5.2 Zalopatkovanie statora i 73 760,51 € 83 641,66 € 157 402,17 €

6.
VT dýzová skriňa vrátane 
segmentov

i 18 761,59 € 26 158,48 € 44 920,06 €

7.
NT dýzová skriňa vrátane 
segmentov

l 31912,23 € 26 158,48 € 58 070,71 €
8. VT ventily 4 034,80 € 39 818,17 € 43 852,97 €

8.1 Kuželky 4 610,29 € 8 272,89 € 8 883,18 €
8.2 Difúzory 4 1 086,61 € 7 281,01 € 8 367,62 €
8.3 Úprava VT ventilov 1 2 337,89 € 24 264,27 € 26 602,17 €
9. Pákovie VT 584,47 € 3 491,08 € 4 075,56 €

9.1 Delená panvička 4 350,68 € 2 450,72 € 2 801,41 €
9.2 Čap tiahla 1 175,34 € 507,22 € 682,56 €
9.3 Puzdra tiahla 1 58,45 € 533,14 € 591,59 €
10. NT ventily 4 034,80 € 37 899,58 € 41 934,37 €
10.1 Kuželky 4 610,29 € 8 272,89 € 8 883,18 €
10.2 Difúzory 4 1 086,61 € 7 281,01 € 8 367,62 €
10.3 Úprava NT ventilov 1 2 337,89 € 22 345,68 € 24 683,57 €
11 Pákovie NT 2 104,10 € 3 520,31 € 5 624,41 €

11.1 Delená panvička 4 1 870,31 € 2 450,72 € 4 321,04 €
11.2 Čap tiahla 1 175,34 € 507,22 € 682,56 €
11.3 Puzdro tiahla 1 58,45 € 562,36 € 620,81 €
12. Upchávky 79 196,11 € 61 225,34 € 140 421,45 €
12.1 Predná upchávka 1 7 013,68 € 8 186,18 € 15 199,86 €

12.2 Upchávka vyrovnávacieho piesta 1 43 543,25 € 31 264,74 € 74 807,99 €
12.3 Medziupchávka 1 21 625,51 € 13 588,24 € 35 213,74 €
12.4 Zadná upchávka 1 7 013,68 € 8 186,18 € 15 199,86 €
13. Úprava vyrovnávacieho piesta 1 - € 2 134,60 € 2 134,60 €
14. Ložiská 17 008,17 € 24 773,53 € 41 781,70 €
14.1 Úprava ložísk 1 - € 3 599,34 € 3 599,34 €
14.2 Axiálne ložisko 1 6 487,65 € 533,65 € 7 021,30 €
14.3 Predné radiálne ložisko 1 2 630,13 € 5 160,14 € 7 790,26 €
14.4 Zadné radiálne ložisko 1 2 630,13 € 5 160,14 € 7 790,26 €
14.5 Predné generátor 1 2 630,13 € 5 160,14 € 7 790,26 €
14.6 Zadné generátor 1 2 630,13 € 5 160,14 € 7 790,26 €
15. Olejový vypínač 1 175,34 € 2 670,79 € 2 846,13 €
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P. č.

16.

Položka

Skriňa turbíny

Dodávka
[ks]

1

Cena Montáž Cena spolu

33 807,96 € 91 077,48 € 124 885,44 0

16.1 Demontáž 1 - 0 16 588,87 € 16 588,87 0

16.2 Vyčistenie 1 - 0 17 320,73 0 17 320,73 0

16.3 Zrovnanie deliacej roviny 1 876,71 € 14 552,47 0 15 429,18 0

16.4 Zaslepenie VTNRO 1 609,89 0 1 585,70 0 2 195,59 0

16.5 Spätná montáž 1 - e 7 020,79 0 7 020,79 0

16.6 Svorník M 64x4x350 14 5 318,71 € 4 695,40 0 10 014,110

16.7 Matica M64x4 14 1 227,39 € 1968,810 3 196,20 0

16.8 Svorník M90x6x440 18 7 890,39 € 7 823,60 0 15 713,99 0

16.9 Matica M90x6 18 2 104,10 € 3 085,710 5 189,82 0

16.10 Svorník M 110x6x490 20 13 442,88 € 10 325,35 0 23 768,23 0

16.11 Matica M110x6 20 2 337,89 € 6 110,03 0 8 447,92 0

17. Rýchlo záverné ventily 12 098,59 0 35 184,77 0 47 283,37 0

17.1 Demontážne a montážne práce 2 701,37 € 8 732,54 0 9 433,90 0

17.2 Hlavná kuželka 2 935,16 € 3 954,60 0 4 889,75 0

17.3 Pomocná kuželka 2 584,47 € 1 853,03 0 2 437,510

17.4 Vreteno 2 584,47 € 2 589,47 0 3 173,94 0

17.5 Lenzové puzdro 2 1 811,87 € 3 620,68 0 5 432,55 0

17.6 Difúzor 2 935,16 € 3 534,79 0 4 469,95 0

17.7 Krúžok s tvrdo návarom 2 116,89 € 1278,22 0 1 395,110

17.8
Spojovací a tesniaci materiál -  
sada

2 6 429,20 € 9 621,44 0 16 050,65 0

18 Servopohon VT 613,70 € 8 550,84 0 9 164,54 0

18.1 Demontáž, montáž 1 146,12 € 2 364,32 0 2 510,44 0

18.2 Revízia 1 - 0 699,33 0 699,33 0

18.3 Nastavenie 1 - € 2 495,45 0 2 495,45 0

18.4 ND podľa nálezu 1 467,58 € 2 991,74 0 3 459,32 0

19. Servopohon NT 613,70 € 8 550,84 0 9 164,54 0

19.1 Demontáž, montáž 1 146,12 € 2 364,32 0 2 510,44 0

19.2 Revízia 1 - € 699,33 0 699,33 0

19.3 Nastavenie 1 - € 2 495,45 0 2 495,45 0

19.4 ND podľa nálezu 1 467,58 € 2 991,74 0 3 459,32 0

20. Pretáčacie zariadenie 1 4 178,98 € 5 334,97 0 9 513,95 0

20.1 Demontáž, montáž, nastavenie 1 146,12 € 2 569,65 0 2 715,77 0

20.2 Ozubený pastorok 1 2 922,37 € 185,510 3 107,87 0

20.3 Puzdra -  sada 1 584,47 € 1217,74 0 1 802,210

20.4 Axiálne ložisko obojsmerné 1 175,34 € 602,26 0 777,60 0

20.5 Axiálne ložisko jednosmerné 1 175,34 € 602,26 0 777,60 0

20.6 Tesniaci materiál 1 175,34 € 157,55 0 332,90 0

21. Predný ložiskový stojan 1198,17 € 11 267,88 0 12 466,05 0

21.1
Odstránenie prehrievania 
základu - 0 2 927,45 0 2 927,45 0

21.2 Demontáž, montáž, vyčistenie - € 3 781,29 0 3 781,29 0

21.3 Úprava olejových upchávok 1 1198,17 € 1 136,93 0 2 335,10 0

21.4 Nalícovanie telies ložísk - € 3 171,40 0 3 171,40 0

21.5 Pretočenie britov 1 - € 250,82 0 250,82 0

22. Zadný ložiskový stojan 2 396,34 € 10 366,52 0 12 762,86 0

22.1 Demontáž, montáž, vyčistenie - € 3 781,29 0 3 781,29 0

22.2 Úprava olejových upchávok 2 2 396,34 € 2 912,20 0 5 308,54 0

22.3 Nalícovanie telies ložísk - € 3 171,40 0 3 171,40 0

22.4 Pretočenie britov 2 - € 501,63 0 501,63 0

23. Olejový systém 1 505,40 € 23 621,86 0 25 127,26 0

23.1
Demontáž a zaslepenie 
olejových potrubí ku klapke 
VTNRO

1
365,93 € 1585,70 0 1951,63 0
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P. č. Položka
Dodávka

[ks]
Cena Montáž Cena spolu

23.2
Revízia a vyčistenie prevodníka 
VOITH VT

1 - 6 6 098,856 6 098,85 6

23.3
Revízia a vyčistenie prevodníka 
VOITH NT

1 - € 6 098,85 6 6 098,85 6

23.4 Vyčistenie a revízia požiarneho 
šupátka

1
163,65 € 1300,07 6 1463,72 6

23.5 Prepiach potrubí 487,91 € 5 123,03 6 5 610,94 6

23.6 Pretesnenie prírubových spojov 487,91 € 3 415,36 6 3 903,26 6
24. Hlavné olejové čerpadlo 876,71 € 4 991,916 5 868,62 6

24.1 Demontáž, revízia, montáž. 1 175,34 € 3 172,42 6 3 347,76 6
24.2 Plávajúce krúžky 1 701,37 € 1 819,49 6 2 520,86 6
25. Nábehové olejové čerpadlo 1 344,29 6 14 682,98 6 16 027,27 6

25.1
Demontáž, revízia, montáž 
čerpadla

1
233,79 € 2 625,55 6 2 859,34 6

25.2 Demontáž, revízia, vyčistenie, 
montáž spätnej klapky

1
292,24 € 2 041,08 6 2 333,32 6

25.3 Mechanická upchávka 1 116,89 € 606,84 6 723,73 6
25.4 Ložiská -sada 1 292,24 € 157,55 6 449,79 6
25.5 Núdzové olejové čerpadlo - € 3 903,26 6 3 903,26 6

25.6
Demontáž, revízia, montáž 
čerpadla

1 175,34 € 2 198,64 6 2 373,98 6
25.7 Puzdro 4 233,79 € 3150,066 3 383,85 6
26. Spätná klapka RO - 6 9 026,30 6 9 026,30 6

26.1
Demontáž, revízia, vyčistenie, 
montáž spätnej klapky

- 6 4 757,10 6 4 757,10 6

26.2 Odstránenie viaznutia segmentu 
klapky - € 4 269,20 6 4 269,20 6

27. Spätná klapka NTNRO - € 4 757,10 6 4 757,10 6

27.1
Demontáž, revízia, vyčistenie, 
montáž spätnej klapky

- 6 4 757,10 6 4 757,10 6
28. Spätná klapka VTNRO - € 4 757,10 6 4 757,10 6
28.1 Demontáž - € 4 757,10 6 4 757,10 6
29. Izolácia 8 538,39 € 6 098,85 6 14 637,24 6
29.1 Spodná časť skrine 3 659,31 € 2 439,54 6 - 6
29.2 Vrchná časť skrine 3 659,31 € 2 439,54 6 - 6
29.3 Potrubia 1 219,77 € 1219,776 - 6
30. Základný ohrievač - € 12 899,07 6 12 899,07 6
30.1 Revízia, vyčistenie - 6 12 899,07 6 12 899,07 6

32. Modernizácia merania vibrácii
48 205,31 € 1485,68 6 49 690,99 6

Dodávka dielov turbína 1 786 934,03 €
Montáž a práce turbína 1347 358,78 €
Cena celkom turbína 2 134 292,81 €

1 Generátor f
33. Výpočet účinnosti lks 4 460,27 € - 6 4 460,27 6

34. Rekonštrukcia vinutia statora 
generátora TG3

1 set 897 647,33 € 224 891,04 6 1 122 538,38 6

35.
Technické údaje a výpočty 
rekonštruovaného statorového 
vinutia a EZ

lks
16 056,99 6 - 6 16 056,99 6

36.
Rekonštrukcia teplomerov 
generátora

1 set
- 6 4 146,17 6 4 146,17 6

37. Rotor generátora lks 38 903,50 6 23 880,79 6 62 784,29 6

38.
Rekonštrukcia budiaceho
transformátora T40: 75 625,74 € 32 811,816 108 437,55 6
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P. č.

39.

Položka

Rekonštrukcia statickej budiacej 
súpravy (SBS) pre generátor
TG3

Dodávka
[ks]

Cena Montáž Cena spolu

60 378,62 € 59 768,73 € 120 147,35 €

40.
Rekonštrukcia VN odpájača Q6 
pre transformátor budenia T40 
v rozsahu: 50 010,57 € 15 369,10 € 65 379,67 €

41.
Rekonštrukcia ochrán pre 
chránenie bloku

X

42. Primárne a sekundárne skúšky 
ochrán

x

43.
Rekonštrukcia ovládacieho a 
signalizačného rozvádzača
RQM1 46 351,26 € 18 296,55 € 64 647,81 €

44.
Rekonštrukcia meracích 
transformátorov prúdu (MTP) a 
napätia (MTN) 51 230,34 € 17 076,78 € 68 307,12 €

45.
Rekonštrukcia izolátorov, Al 
silových zberníc 67 697,24 € 29 762,39 € 97 459,62 €

46.
Rekonštrukcia výkonového 
vypínača QM1.1 vývodu 
generátora TG3 55 865,47 € 19 516,32 € 75 381,79 €

47.
Rekonštrukcia signalizácie 
vypínača QM1.2 vývodu na 
transformátor T10 26 834,94 € 9 758,16 € 36 593,10 €

48. Rekonštrukcia uzla generátora 42 691,95 € 12 197,70 € 54 889,65 €
49. Rekonštrukcia Is-limitora 36 593,10 € 19 516,32 € 56 109,42 €
50. Rozvádzač RG3 14 637,24 € 31 714,02 € 46 351,26 €

51. Rekonštrukcia rozvádzača RTU1 - € 9 709,37 € 9 709,37 €

52.

Rekonštrukcia káblových tras, 
kabeláže od MTP/ MTN, proti 
požiarnych prestupov, zábran a 
uzemnenia v kobke generátora 
TG3 a ostatných častiach 
prevádzky 26 834,94 € 19 516,32 € 46 351,26 €

53.
Rekonštrukcia Riadiaceho a 
informačného systému - € 78 431,21 € 78 431,21 €

54. Meranie elektrickej energie 39 764,50 € 17 076,78 € 56 841,28 €

55.
Projektová dokumentácia 
elekto časti - € 82 944,36 € 82 944,36 €

56. Skúšky, uvedenie do prevádzky - € 63 531,72 € 63 531,72 €

57.
Rekonštrukcia priestoru kobky 
generátora TG3 3 903,26 € 3 659,31 € 7 562,57 €

58. Dodávka dielov generátor 1 555 487,26 €

59. Montáž a práce generátor 793 574,96 €

60. Cena celkom generátor 2 349 062,22 €

61. Garančné meranie
62. Doprava 16 644,98 € 16 644,98 €

63. Dodávka dielov celkom 2  3 4 2  4 2 1 , 2 9  €

64. Montáž a práce celkom 2  1 5 7  5 7 8 , 7 1  €

65. Cena diela celkom 4  5 0 0  0 0 0 , 0 0  €
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IdentifilNázev úkolu
í _ .

|Trvanie Začiatok 'Dokončenie
22

•sep 22
13

akt 22
26 , J , 10 . 17, Ľ i

rov 22 
31 7 14 21

«fec 22
28 S . 12 ,9 26

ar
2

23
9 16 23

*et
30

23
b 13 27

r 2  
t . , 13, 20

" í pr 23
3 . IC 17

j míj 23 
2 1: i ; e 15 22,

júr 2 
29. 5 12 19

i
26

J 23
3 .10 17, M

, . , 2 1
14.21 2B 4 11 ľ 25

skt
2

23
9 . ’6 23

2
I I 20

d
27

ec 3
" |

2 'i PodolsZoD 1 deň Ut 30.8.22 Str 31.8.22 1 - •

3 Skúšky pred odstavením 2 dni Pi 2.9.22 Ne 4.9.22 1 i
4 Odovzdanie realizačnej dokumentácie na schválenie (časí PT)

Nákup materiálov na výrobné komponenty

Výroba rotora, zalopatkovanie

Výroba lopatiek (stator/rotor)

30 dni

36 týždne

Št 1.9.22

Str 5.10.22

So 1.10.22

Sir 14.6.23

1
- 1

-U -1 J
ZT - 1 - -

6
7

50 týždne

31 týždne

št 15.9.22 

št 15.9.22

Št 31.8.23 

št 20.4.23
1
ľ

4 - t - y - r - r - T
... ■{CCT3R

- + t
I [ í

1

a 39 týždne So 1.10.22 So 1.7.23 ľ  : 1

9 Výroba dielov regulácie turbíny

D em ontálne práce na stavbe vrátane čistiacich prác

31 týždne So 1.10.22 So 6.5.23 t

~w~~ 16 dni Po 1.5.23 Str 17.5.23 i - ■■ 1 1 i

11 Spätná m ontáž na stavbe vrátane Čistiacich prác

H M G  Tpl Žilina - G enerátor TG3

Podpis ZoD, zahájenie nákupu nateriálov

45 dni Ne 6.8.23 Str 20.9.23 I I 1

12
378,74 dni?

13 dni

št 15.9.22

Št 15.9.22

1

14 Str 28.9.22 1 1

15 Odovzdanie realizačnej dokumentácie na schválenie (časť Gen.) 11 dni Si 15.9.22 Po 26.9.22 1 . r 1
_ _ _ _

Výroba vinutia 122 dm Ut 27.9.22 Pi 27.1.23 :i 1

17 10 dni Po 1.5.23 5t 11.5.23 I 1

18 Doprava do výr. závodu zhotoviteľa, vykl. Drážkových klinov, demontáž vinutia 16 dni Pi 12.5.23 Ne 28.5.23 1

Kontrola magnetického obvodu, magnetizačná skúška ELCID 3 dni Ne 28.5.23 Str 31.5.23 1 1 i

20 Prípadná oprava poškodených miest plechov magnetického obvodu 6 dni št 1.6.23 Str 7.6.23 i i

21 Vyčistenie plechov, obnovenie náteru 3 dni Pi 9.6.23 Po 12.6.23 1
22 Príprava pre zakladanie tyči 3 dni Str 14.6.23 So 17.6.23 l’ l i

23 Založenie spodných tyči o mezioperačné skúšky 15 dni Po 19.6.23 Ut 4.7.23 1 -

24 Vyviazanie trámcov medzi polohami tyči, bočné klinovanie spodnej polohy 9 dni Po 10.7.23 Str 19.7.23 1

25 Založenie horných tyči a mezioperačné skúšky 13 dni Po 24.7.23 Ne 6.8.23
1

26 Zaklinovanie drážok a skúšky pre zaklinovanie 5 dni Ut 8.8.23 Ne 13.8.23 r
27 5 dni Po 14.8.23 So 19.8.23 ’ l

28 ~ 5 dni Po 21.8.23 So 26.8.23 1

29 Napäťová skúška, diagnostika vinutia, prestriekanie 5 dni Po 28.8.23 So 2.9.23

30 5 dni Po 4.9.23 So 9.9.23 í  1

31 Doprava opraveného statora do Tpl. Žilina 2 dni Po 11.9.23 Str 13.9.23 Pl
Kontrola a odovzdanie statora v Tpl. Žilina 1 deň Št 14.9.23 Pi 15.9.23 ■'

Spätná montáž na stavbe 14 dni št 14.9.23 Št 28.9.23 1 1 1

Y i Odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

35
385,73 dni?

ld e ň

Po 5.9.22

Po 5.9.22
36

37

HMG Tpl Žilina - Elektro časťTG3

Podpis ZoD, zahájenie nákupu nateriálov
Odovzdanie realizačnej projektovej dokumentácie na schválenie (časť elektro)

Ut 6.9.22 1 ! |

38 3,71 týždne 

13 týždne
Po 5.9.22
Po 1.5.23

So 1.10.22 1

39 VN generátorový vypínač —----- — r ~
40 Prepočet a rekalkulácia nastavenia IS-limitora

Modifikácia IS limitora

15 týždne Po 3.10.22 I i 1
41 9 týždne Po 1.5.23 Po 3.7.23 1 1

42 Rekonštrukcia Riadiaceho a informačného systému pre ovládanie a 

monitorovanie - MIcroSCADA

13 týždne

31 týždne

13 týždne

Št 1.6.23

Po 5.9.22

Po 1.5.23

št 31.8.23

—

1 t 1

44

Dodávka novej statickej budiacej súpravy
Po 31.7.23 i i 1 1

45 Montáž novej statickej budiacej súpravy 5 týždne Po 21.8.23 Po 25.9.23 1 1 1 1 i 1
46 Modernizácia systému merania absolútnych vibrácii ložísk turbíny a generátora 

dodávka vrátane montáže
12 týždne Ut 27.6.23 Ut 19.9.23 1

47

48 HMG Tpl Žilina - Skúšky, nábeh, uvedenie do prevádzky, komplexné skúšky, 
preukázanie garantovaných parametrov, skúšobná prevádzka, odovzdanie diela

80,94 dni Str 20.9.23 Ne 10.12.23

49 5 dni Str 20.9.23 Po 25.9.23 i 1 1

50 Studené a teplé skúšky TG, nábeh a uvedenie do prevádzky 3 dni Ne 24.9.23 Str 27.9.23 1 i !
51 3 dni Str 27.9.23 So 30.9.23 1 i i!
52 5 dni Ne 1.10.23 Pi 6.10.23 1 1 1,
53 Odovzdanie diela ld e ň Pi 6.10.23 So 7.10.23

. . .
1 1 ! 1t

'  54 Skúšobná prevádzka TG3 9 týždne So 7.10.23 So 9.12.23 L. r í 1 1 i 1 LL 1. ! l í 1' ; .

Úkol Sojhrp projektu ~’  Rdčri úkol I - - 1 Pojze zahajeni C Kenečry wrmir

Projekt; HMG.Tpl_Ílina_pťevin 

Dátum: U t 3.5.22
Rozdúlen

Mínik

Sodhmný

♦

1--------------

Neaktívni milrik

Pcjze s dctOJ irvari

Rdčri tcuhrn 1

Pojze i  datem dokerčem

m  Vrŕjti úkoly

"1 Vréjli milrik

J Prúfcŕh

Prúfcŕh ručré zadarého jkob
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Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

Z M L U V A
o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
uzatvorená medzi

Obchodné meno: Žilinská teplárenská, a.s.
sídlo: Košická 11, 011 87 Žilina
IČO: 36 403 032
DIČ: 2020106748 IČ DPH: SK2020106748
IBAN: SK18 0900 0000 0051 7434 7891 BIC (SWIFT): GIBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10330/L 
v mene spoločnosti konajú JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva, a Mgr. Pavol Dubovský, člen
predstavenstva
(ďalej len „prevádzkovateľzákladnej služby" alebo „PZS")

a

Obchodné meno: EKOL, spol. s r. o._________________________________________________
S Íd lo :  Hečkova 2, 036 01 Martin

IČO: 31646808____________________________________________________________
□ IČ: 2020434757 |Č DPH: SK2020434757

IBAN: _______________________  ______  BIC (SWIFT): ___  _____
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu žilina______________ , oddiel s™__, vložka č. 3210/L
v mene spoločnosti koná/konajú |n9- Zdenko Pozorčiak___________________________________________________________________

(ďalej len „dodávateľ")
(prevádzkovateľ základnej služby a dodávateľ spoločne ďalej len „zmluvné strany")

vzhľadom k tomu, že

spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. je prevádzkovateľom základnej služby podľa zákona 
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti" alebo „ZoKB"), 

základnou službou prevádzkovateľa základnej služby je výroba tepla a dodávka tepla,

dodávateľ uzatvára s prevádzkovateľom základnej služby zmluvu o dielo č .________ (ďalej len
„zmluva", alebo „hlavná zmluva"), ktorej predmet priamo súvisí s prevádzkou sietí 
a informačných systémov, ako sú definované v zákone o kybernetickej bezpečnosti, pre 
prevádzkovateľa základnej služby,

prevádzkovateľ základnej služby je povinný uzatvoriť s dodávateľom zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o kybernetickej 
bezpečnosti (ďalej ako „ZoBOaNP"),

táto ZoBOaNP ustanovuje základné úlohy a princípy spolupráce zmluvných strán s cieľom 
zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov PZS počas ich životného 
cyklu, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli dotknúť sietí 
a informačných systémov PZS, a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných
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incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby zo strany prevádzkovateľa základnej 
služby (ďalej len „ciele"), a to v spolupráci s dodávateľom,

plnenie povinností podľa tejto ZoBOaNP sa vyžaduje počas celej doby trvania zmluvy,

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

takto:

1. PREDMET DOHODY

1.1 Pojmy používané v tejto ZoBOaNP majú význam im priradený vZoKB a jeho vykonávacích 
predpisoch.

1.2 Dodávateľ je povinný prijímať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia, minimálne v rozsahu 
uvedenom v tejto ZoBOaNP tak, aby boli naplnené ciele tejto ZoBOaNP. Dodávateľ vyhlasuje, 
že súhlasí s bezpečnostnými opatreniami podľa ZoBOaNP.

1.3 Dodávateľ je zároveň povinný dodržiavať bezpečnostné smernice prevádzkovateľa základnej 
služby, s ktorými ho PZS písomne oboznámi. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s bezpečnostnými 
smernicami prevádzkovateľa základnej služby.

1.4 Dodávateľ berie na vedomie, že bezpečnostné opatrenia deklarované v podobe 
bezpečnostných smerníc, sa môžu počas doby trvania zmluvy meniť tak, aby reagovali na novo- 
identifikované kybernetické hrozby pre dodávaný systém alebo službu. Dodávateľ bude na 
takéto zmeny v bezpečnostných smerniciach a štandardoch upozornený a dohodne sa s PZS na 
podmienkach nasadenia potrebných bezpečnostných opatrení, ktoré je v jeho silách 
zabezpečiť v primeranej kvalite, cene a čase.

1.5 Dodávateľ je povinný plniť notifikačné povinnosti podľa požiadaviek ZoKB tak, aby boli 
naplnené ciele tejto ZoBOaNP.

1.6 Dodávateľ vyhlasuje, že má všetko potrebné technické, technologické a personálne vybavenie, 
ktoré je potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich z požiadaviek ZoKB, a že má zavedené úlohy, 
procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktoré sú potrebné 
na napĺňanie požiadaviek ZoKB.

1.7 Plnenie povinností podľa tejto ZoBOaNP tvorí integrálnu súčasť plnenia zo strany dodávateľa 
pre prevádzkovateľa základnej služby podľa zmluvy. Dodávateľ je povinný plniť povinnosti 
vyplývajúce z tejto ZoBOaNP po celú dobu trvania zmluvy.

1.8 Odplata za plnenie povinností dodávateľa podľa tejto ZoBOaNP a náhrada všetkých nákladov 
vynaložených dodávateľom v súvislosti s plnením povinností dodávateľa podľa tejto ZoBOaNP 
sú v plnom rozsahu zahrnuté v peňažnom plnení poskytovanom prevádzkovateľom základnej 
služby dodávateľovi podľa zmluvy a na žiadne ďalšie peňažné plnenia dodávateľ za plnenie 
povinností podľa tejto ZoBOaNP od prevádzkovateľa základnej služby nemá nárok.

2. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ PRE DODÁVATEĽA

Dodávateľ má:

2.1 povinnosť dodržiavať interné bezpečnostné predpisy PZS, s ktorými bude oboznámený buď 
pred podpisom zmluvy, alebo po jej podpísaní a to podľa povahy dodávaného diela alebo prác,
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2.2 povinnosť zabezpečiť, aby akékoľvek zásahy alebo zmeny v produkte alebo službe počas ich 
nasadzovania, prevádzky a technickej podpory vykonávali len dodávateľom autorizované, 
odborne zdatné a na základy informačnej a kybernetickej bezpečnosti poučené osoby,

2.3 vyžiadať si súhlas PZS na prípadné využitie tretích strán ako subdodávateľov,

2.4 za základné bezpečnostné požiadavky sa považujú predovšetkým také, ktoré sú aplikovateľné 
bez ohľadu na typ produktu alebo služby. Nasledovné základné bezpečnostné požiadavky sú 
povinné a dodávateľ sa zaväzuje ich plniť počas celej doby trvania zmluvy:

a) dodávateľposkytuje aktuálny zoznam všetkých komponentov použitých v riešení na úrovní 
výrobcov a verzií,

b) produkt/služba sú dodávané vo výrobcom alebo výrobcami jednotlivých komponentov 
podporovaných verziách,

c) dodávateľ včas upozorňuje PZS na zistené bezpečnostné (technické) zraniteľnosti 
dodávaného produktu/služby, vrátane všetkých komponentov, ktoré zistil sám alebo 
o ktorých sa dozvedel,

d) dodávaný produkt/služba je pravidelne aktualizovaný na bezpečnostné záplaty -  buď 
priamo dodávateľom alebo nepriamo prostredníctvom aktualizovaných návodov od 
dodávateľa,

e) dodávateľ upozorňuje PZS na všetky udalosti, zmeny v ním dodávanom produkte/službe, 
ktoré môžu alebo mohli viesť k bezpečnostnému incidentu (nesprávna konfigurácia, 
neoprávnený alebo pokus o neoprávnený prístup, zneužitie prístupov oprávnenou osobou, 
chýbajúce bezpečnostné záplaty, výsledok scanu na technické zraniteľnosti a pod.),

f) dodávateľ dodáva produkt alebo službu v minimálne nevyhnutnej a zabezpečenej 
konfigurácii.

3. PREVENCIA KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

Pre účely tohto dokumentu sa za bezpečnostný incident považuje udalosť, ktorá reálne alebo 
potenciálne ohrozila dôvernosť, integritu alebo dostupnosť informačných aktív, priamo alebo 
nepriamo súvisiacich s poskytovaním základných služieb v zmysle ZoKB.

3.1 Dodávateľ je povinný v rámci prevencie kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré by 
mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu prevádzkovateľa základnej služby, 
alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov 
prevádzkovateľa základnej služby, (ďalej len „incidenty"):

a) zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť, aby cez dodávateľa nebolo možné zasiahnuť 
siete a informačné systémy prevádzkovateľa základnej služby,

b) vytvárať a zvyšovať bezpečnostné povedomie svojich zamestnancov, ktorí sa budú 
podieľať na plnení zmluvy a tejto ZoBOaNP, alebo budú mať prístup k informáciám 
prevádzkovateľa základnej služby,

c) sledovať výstrahy a varovania a ďalšie informácie slúžiace na minimalizovanie, odvrátenie 
alebo nápravu následkov incidentov všeobecne,

d) sledovať hrozby dotýkajúce sa dodávateľa, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý 
vplyv na základnú službu prevádzkovateľa základnej služby,

e) predchádzať vzniku incidentov,

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti
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f) systematicky získavať (monitorovať a detegovať), sústreďovať (evidovať), analyzovať 
a vyhodnocovať informácie o bezpečnostných incidentoch,

g) prijímať od prevádzkovateľa základnej služby varovania pred bezpečnostnými incidentmi 
a vykonávať preventívne opatrenia potrebné na odvrátenie hrozieb, ktoré by mohli mať 
potenciálny nepriaznivý vplyv na základnú službu prevádzkovateľa základnej služby,

h) zasielať prevádzkovateľovi základnej služby včasné varovania pred bezpečnostnými 
incidentmi, o ktorých sa dozvie z vlastnej činnosti podľa tejto ZoBOaNP alebo inak, a

i) spolupracovať s prevádzkovateľom základnej služby pri zabezpečovaní kybernetickej 
bezpečnosti sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby.

3.2 Dodávateľje povinný počas trvania tejto ZoBOaNP mať technické, technologické a personálne 
vybavenie na úrovni potrebnej na riadne a včasné plnenie tejto ZoBOaNP a mať zavedené 
úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti na úrovni 
potrebnej na efektívne napĺňanie cieľov tejto ZoBOaNP.

3.3 Dodávateľ je povinný doručiť prevádzkovateľovi základnej služby zoznam pracovných rolí 
dodávateľa, ako aj úplný zoznam svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení 
zmluvy a tejto ZoBOaNP alebo budú mať prístup k informáciám prevádzkovateľa základnej 
služby, ktorý sa jeho doručením prevádzkovateľovi základnej služby stane súčasťou tejto 
ZoBOaNP, v min. rozsahu podľa Prílohy č. 1.

3.4 Dodávateľ je povinný doručiť prevádzkovateľovi úplný zoznam svojich zamestnancov 
(Príloha č. 2), ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy a tejto ZoBOaNP, alebo budú mať prístup 
k informáciám prevádzkovateľa základnej služby, a každú zmenu v personálnom obsadení je 
dodávateľ povinný prevádzkovateľovi základnej služby písomne oznámiť, pričom pre 
oznamovanie zmien sa použijú ustanovenia zmluvy o doručovaní.

3.5 Dodávateľ je povinný stanoviť postupy plnenia svojich povinností podľa tejto ZoBOaNP 
v bezpečnostnej dokumentácii, ktorá musí byť aktuálna a musí zodpovedať aktuálnemu stavu; 
bezpečnostnú dokumentáciu je na požiadanie povinný predložiť prevádzkovateľovi základnej 
služby na nahliadnutie a zhotovenie kópií.

3.6 Dodávateľje povinný prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia podľa STN ISO/IEC 
27002:2013 (Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia 
informačnej bezpečnosti) min. v rozsahu špecifikovanom v bezpečnostných politikách 
prevádzkovateľa základnej služby.

3.7 Dodávateľje povinný prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v oblastiach podľa § 20 ods. 3 
písm. e) f), h), j) a k) zákona o kybernetickej bezpečnosti v rozsahu podľa § 8, 10, 12, 14 a 15 
vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah 
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, a v rozsahu špecifikovanom v bezpečnostných 
politikách prevádzkovateľa základnej služby.

4, REAKTIVITA PRI RIEŠENÍ INCIDENTOV

4.1 Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť každý incident prevádzkovateľovi základnej služby 
spôsobom určeným prevádzkovateľom základnej služby, vrátane určenia stupňa jeho 
závažnosti, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre jednotlivé kategórie 
incidentov. Ak do okamihu hlásenia incidentu nepominuli jeho účinky, dodávateľje povinný 
odoslať neúplné hlásenie incidentu, v ktorom vyznačí identifikátor neukončeného hlásenia,
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a bezodkladne po obnove riadnej prevádzky siete a informačného systému toto hlásenie 
doplní.

4.2 Dodávateľ je povinný riešiť incidenty najmä odozvou alebo inou reakciou na incident, 
ohraničením incidentu a jeho dopadov, nápravou následkov incidentu, asistenciou pri riešení 
incidentu na mieste, reakciou na incident a podporou reakcií na incident (ďalej len „reaktívne 
opatrenie"). Pri riešení incidentov je dodávateľ povinný na žiadosť prevádzkovateľa základnej 
služby spolupracovať s prevádzkovateľom základnej služby, Národným bezpečnostným 
úradom a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, prípadne ďalšími orgánmi 
verejnej správy a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané 
zvláštnej činnosti podľa tejto ZoBOaNP alebo inak, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie 
incidentu.

4.3 Dodávateľ je povinný v čase incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby 
mohol byť použitý v trestnom konaní, a poskytnúť ho prevádzkovateľovi základnej služby.

4.4 Dodávateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi základnej služby skutočnosti, že v súvislosti 
s incidentom mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.

4.5 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať prevádzkovateľovi základnej služby 
vykonanie reaktívneho opatrenia a jeho výsledok.

4.5 Po vyriešení incidentu je dodávateľ na výzvu prevádzkovateľa základnej služby v určenej lehote 
povinný predložiť prevádzkovateľovi základnej služby návrh opatrení na zabránenie ďalšieho 
pokračovania, šírenia a opakovaného výskytu incidentu (ďalej len „bezpečnostné opatrenia") 
na schválenie. Ak dodávateľ nenavrhne ochranné opatrenie v určenej lehote, alebo ak je 
navrhované ochranné opatrenie zjavne neúspešné, je dodávateľ povinný spolupracovať 
s prevádzkovateľom základnej služby na jeho návrhu.

4.7 Po schválení bezpečnostného opatrenia prevádzkovateľom základnej služby, je dodávateľ 
povinný ochranné opatrenie bez zbytočného odkladu vykonať.

4.8 Po vykonaní bezpečnostného opatrenia dodávateľom, je dodávateľ povinný preveriť jeho 
účinnosť.

5. MLČANLIVOSŤ

5.1 Dodávateľje povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti 
splnením zmluvy a tejto ZoBOaNP, ktoré nie sú verejne známe a ktoré by mohli uľahčiť 
kybernetický útok, alebo viesť ku kybernetickému incidentu (najmä informácie o IT/OT 
architektúre, používaných systémoch, ich dodávateľoch a verziách, o topológii sietí, 
o konfiguráciách a pod.).

5.2 V prípade pochybností o tom, ktoré z takýchto informácií sa týkajú kybernetickej bezpečnosti, 
platí pre dodávateľa pravidlo, že všetky informácie súvisia s kybernetickou bezpečnosťou 
a preto musí o nich zachovávať mlčanlivosť.

5.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku trvá aj po skončení tejto ZoBOaNP.

5.4 Výnimky z povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku upravuje zákon o kybernetickej 
bezpečnosti.

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

5



5.5 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v rovnakom rozsahu dodržiavali povinnosť mlčanlivosti 
jeho zamestnanci, subdodávatelia a ich zamestnanci, a to aj po zániku ich pracovnoprávneho 
vzťahu alebo obchodného vzťahu.

5.6 Po ukončení tejto ZoBOaNP, je dodávateľ povinný vrátiť alebo previesť na prevádzkovateľa 
základnej služby všetky informácie, ku ktorým mal počas trvania tejto ZoBOaNP prístup, resp. 
tieto podľa pokynu prevádzkovateľa základnej služby zničiť.

6. KONTAKTNÉ OSOBY PRE OBLASŤ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

6.1 Dodávateľ je povinný komunikovať pri plnení povinností podľa tejto ZoBOaNP 
s prevádzkovateľom základnej služby spôsobom určeným prevádzkovateľom základnej služby, 
pričom dodávateľ musí mať vytvorené podmienky umožňujúce chránený prenos informácií.

6.2 Prevádzkovateľ základnej služby určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu 
s dodávateľom pre oblasť kybernetickej bezpečnosti:
Ing. Róbert Mramúch, tel. +421 915 958461, e-mail: robert.mramuch@mhth.sk.

6.3 Dodávateľ určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s prevádzkovateľom
základnej služby pre oblasť kybernetickej bezpečnosti: _  ________________________ ,
tel. ____________ , e-mail:_____  _________________________ .

6.4 Kontaktné osoby podľa odsekov 6.2 alebo 6.3 tohto článku môže príslušná zmluvná strana 
zmeniť, ak oznámi novú kontaktnú osobu druhej zmluvnej strane v písomnej forme. Pre 
oznamovanie novej kontaktnej osoby sa použijú ustanovenia zmluvy o doručovaní.

7. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

7.1 Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa tejto ZoBOaNP, v súlade so zákonom 
o kybernetickej bezpečnosti a jeho vykonávacími predpismi, vrátane všeobecných 
bezpečnostných opatrení, bezpečnostných štandardov, znalostných štandardov v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a identifikačných kritérií pre jednotlivé kategórie kybernetických 
bezpečnostných incidentov, ďalej operačnými postupmi, metodikami, politikami správania sa 
v kybernetickom priestore, zásadami predchádzania kybernetickým bezpečnostným 
incidentom a zásadami riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré vydáva 
Národný bezpečnostný úrad v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

7.2 Dodávateľ je ďalej povinný plniť povinnosti podľa tejto ZoBOaNP v súlade so sektorovými 
bezpečnostnými opatreniami, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom.

7.3 Dodávateľ je povinný spracovávať informácie, ktoré by mohli mať vplyv na základnú službu 
prevádzkovateľa základnej služby alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí 
a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby tak, aby nebola narušená ich 
dostupnosť, dôvernosť, autentickosť a integrita.

7.4 Dodávateľ je povinný mať umiestnenú svoju dokumentáciu, informačné systémy a ostatné 
informačno-komunikačné technológie, ktoré sa týkajú plnenia povinností podľa tejto 
ZoBOaNP, v zabezpečenom priestore tak, aby nebola narušená ich dôvernosť, autentickosť 
a integrita.

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

6



7.5 Dodávateľ je povinný dokumentovať svoju činnosť podľa tejto ZoBOaNP (vrátane evidovania 
incidentov a dokumentovania školení svojich zamestnancov) a na žiadosť prevádzkovateľa 
základnej služby, mu predložiť uvedenú dokumentáciu na nahliadnutie a zhotovenie kópií.

7.6 Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa tejto ZoBOaNP bezodkladne.

7.7 V prípade, ak dodávateľ plní zmluvu prostredníctvom svojich subdodávateľov a toto plnenie 
priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby, 
je povinný zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z tejto ZoBOaNP aj u svojich 
subdodávateľov tak, aby boli naplnené ciele tejto ZoBOaNP. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, 
aby prevádzkovateľ základnej služby mohol vykonať audit v súlade s ustanoveniami tejto 
ZoBOaNP aj u týchto subdodávateľov.

7.8 Dodávateľ berie na vedomie, že neplnenie jeho povinností podľa tejto ZoBOaNP ohrozuje 
plnenie cieľov tejto ZoBOaNP, pričom za dôsledky incidentov, ktoré by sa pri riadnom 
a včasnom plnení povinností dodávateľa podľa tejto ZoBOaNP neprejavili, alebo by sa prejavili 
v menšej intenzite, zodpovedá prevádzkovateľovi základnej služby v plnom rozsahu 
(zodpovednosť za výsledok).

8. AUDIT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

8.1 Prevádzkovateľ základnej služby je oprávnený vykonať u dodávateľa audit zameraný na 
overenie plnenia povinností dodávateľa podľa tejto ZoBOaNP a efektívnosti ich plnenia, najmä 
na overenie technického, technologického a personálneho vybavenia dodávateľa na plnenie 
úloh, ako aj nastavenie procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej 
oblasti u dodávateľa pre plnenie cieľov tejto ZoBOaNP.

8.2 Prípadné nedostatky zistené auditom, je dodávateľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však v lehote 60 kalendárnych dní.

8.3 Prevádzkovateľ základnej služby môže audit u dodávateľa realizovať sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby; vtákom prípade práva a povinnosti PZS pri výkone auditu 
realizuje prevádzkovateľom základnej služby poverená tretia osoba.

8.4 Dodávateľ je povinný pri audite spolupracovať s PZS a sprístupniť mu svoje priestory, 
dokumentáciu a technické a technologické vybavenie, ktoré súvisia s plnením úloh podľa tejto 
ZoBOaNP.

8.5 Prevádzkovateľ základnej služby je v rámci auditu oprávnený klásť otázky zamestnancom 
dodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení úloh podľa tejto ZoBOaNP.

8.6 V rámci auditu je dodávateľ povinný preukázať PZS súlad s touto ZoBOaNP, najmä preukázať 
svoju pripravenosť plniť úlohy podľa tejto ZoBOaNP, aktuálne a vysoké bezpečnostné 
povedomie svojich zamestnancov, záväzok a poučenie svojich zamestnancov, subdodávateľov 
a ich zamestnancov o povinnosti mlčanlivosti podľa tejto ZoBOaNP a aktuálnosť svojej 
bezpečnostnej dokumentácie.

8.7 Prevádzkovateľ základnej služby je povinný oznámiť dodávateľovi najmenej tri pracovné dni 
vopred svoj zámer realizovať u dodávateľa audit.

8.8 Vykonanie alebo nevykonanie auditu prevádzkovateľom základnej služby nezbavuje 
dodávateľa zodpovednosti za plnenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z tejto ZoBOaNP.
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8.9 Dodávateľ je povinný písomne informovať PZS o každej zmene, ktorá má významný vplyv na 
bezpečnostné opatrenia realizované dodávateľom.

8.10 Ak dodávateľ neumožní vykonanie auditu, má sa za to, že neplní úlohy podľa tejto ZoBOaNP.

8.11 Prevádzkovateľ základnej služby je povinný zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach, o ktorých 
sa dozvie pri výkone auditu a ktoré nie sú verejne známe. Ustanovenia článku 5 ods. 5.3 a 5.4 
tejto ZoBOaNP platia rovnako a ustanovenie článku 5 ods. 5.5 tejto ZoBOaNP platí primerane.

8.12 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO a zabezpečenie a vybavenie priestorov 
dodávateľa na bezpečný výkon auditu zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne dodávateľ. 
Dodávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov prevádzkovateľa základnej 
služby o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri výkone auditu v priestoroch dodávateľa 
môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných 
opatreniach, ktoré vykonal dodávateľ na zaistenie BOZP a PO, o opatreniach a postupe 
v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach 
a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich 
poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre priestory dodávateľa.

9. SANKCIE

9.1 Zmluvná strana zodpovedá za škodu preukázateľne a výlučne spôsobenú zavineným 
porušením povinnosti zmluvnej strany stanovenej zákonom o kybernetickej bezpečnosti alebo 
ZoBOaNP.

9.2 V prípade, že zmluvná strana poruší svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zákona 
o kybernetickej bezpečnosti alebo ZoBOaNP (ďalej ako „porušujúca zmluvná strana") 
a v dôsledku tohto konania alebo opomenutia konania porušujúcej zmluvnej strany 
preukázateľne dôjde k vzniku škody na strane druhej zmluvnej strany (ďalej ako „poškodená 
zmluvná strana"), zaväzuje sa porušujúca zmluvná strana túto škodu vzniknutú poškodenej 
zmluvnej strane nahradiť.

9.3 V prípade preukázateľnej existencie príčinnej súvislosti podľa tohto článku zmluvy, je 
porušujúca zmluvná strana povinná uhradiť poškodenej zmluvnej strane vzniknutú škodu, a to 
na základe písomnej výzvy poškodenej zmluvnej strany doručenej porušujúcej zmluvnej strane 
na adresu uvedenú vZoBOaNP, alebo na inú porušujúcou zmluvnou stranou oznámenú adresu.

9.4 Dodávateľ berie na vedomie, že nesplnenie akejkoľvek jeho povinnosti podľa tejto ZoBOaNP 
môže ohroziť plnenie cieľov tejto ZoBOaNP, pričom za dôsledky incidentov, ktoré by sa pri 
riadnom a včasnom plnení povinností dodávateľom podľa tejto ZoBOaNP neprejavili, alebo by 
sa prejavili v menšej intenzite, zodpovedá prevádzkovateľovi základnej služby v plnom rozsahu 
(zodpovednosť za výsledok) a zároveň sa zaväzuje zaplatiť na základe uplatnenia 
Prevádzkovateľom základnej služby za každé takéto porušenie zmluvnú pokutu vo výške 
5 000 €. Dodávateľ je povinný odstrániť akékoľvek porušenie povinností podľa tejto ZoBOaNP 
bezodkladne po oznámení prevádzkovateľa základnej služby, najneskôr však do 3 dní od jeho 
vzniku, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, pričom porušenie tohto ustanovenia 
ZoBOaNP bude považované za jej podstatné porušenie, s právom prevádzkovateľa základnej
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služby od ZoBOaNP odstúpiť, pričom povinnosť nahradiť vzniknutú škodu ostáva zachovaná 
v celom rozsahu.

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

9.5 V prípade, že v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dodávateľom 
vznikne PZS povinnosť hradiť poplatky, pokuty alebo iné peňažné sankcie, uplatnené orgánmi 
verejnej správy voči PZS, je dodávateľ povinný nahradiť PZS vyššie uvedené sankcie

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto ZoBOaNP sa uzatvára na dobu určitú do doby platnosti hlavnej zmluvy. PZS je oprávnený 
od tejto ZoBOaNP odstúpiť v prípadoch, ak dodávateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce 
z tejto ZoBOaNP. Odstúpenie od tejto ZoBOaNP sa musí urobiť písomne, inak sa na neho 
neprihliada. Pre doručovanie odstúpenia od tejto ZoBOaNP sa použijú ustanovenia zmluvy 
o doručovaní. Zrušenie tejto ZoBOaNP sa netýka tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju 
povahu alebo ich výslovné znenie, majú trvať aj po zrušení tejto ZoBOaNP, a záväzkov na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinností podľa tejto ZoBOaNP, ku ktorému dôjde do 
zrušenia tejto ZoBOaNP.

10.2 Po ukončení tejto ZoBOaNP je dodávateľ povinný udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť na 
PZS všetky licencie, práva alebo súhlasy potrebné na zabezpečenie kontinuity prevádzkovania 
základnej služby prevádzkovateľom základnej služby, ktoré musia byť účinné najmenej po dobu 
piatich rokov po ukončení tejto ZoBOaNP.

10.3 Táto ZoBOaNP sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym 
normám. Právne vzťahy neupravené touto ZoBOaNP sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

10.4 Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov 
týkajúcich sa tejto ZoBOaNP. V prípade, ak dodávateľom bude zahraničná osoba, zmluvné 
strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom bude súd, v obvode ktorého má sídlo PZS.

10.5 Táto ZoBOaNP sa môže meniť alebo ukončiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

10.6 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto ZoBOaNP, bude neplatnou len táto časť.

10.7 Táto ZoBOaNP tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 
záležitosti. Podpisom tejto ZoBOaNP zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody 
súvisiace s predmetom tejto ZoBOaNP a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať 
zvláštnych v tejto ZoBOaNP neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

10.8 Táto ZoBOaNP bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednej pre každú zmluvnú stranu.

10.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že PZS je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto môže byť táto 
ZoBOaNP v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka 
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.

10.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tejto ZoBOaNP je v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

9



10.11 Táto ZoBOaNP nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, príp. účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Súčasťou zverejnenia je aj 
zoznam pracovných rolí dodávateľa podľa článku 3 ods. 3.3 tejto ZoBOaNP.

10.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená, že túto ZoBOaNP neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že si obsah ZoBOaNP dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný 
a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju podpisujú.

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

V mene prevádzkovateľa základnej služby: V mene dodávateľa:

V Žiline d ň a ....................................

Za prevádzkovateľa základnej služby:

JUDr. Erik Štefák 
predseda predstavenstva

v  Martine .... dňa . . . » 2 , 0 5 , ® . . . .

Za dodávateľa:

1
Ing. Zdenko Pozorčiak

konateľ spoločnosti

Za prevádzkovateľa základnej služby: Za dodávateľa:

Mgr. Pavol Dubovský 
člen predstavenstva
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Príloha č. 1 - Zoznam pracovných rolí dodávateľa a ich personálne obsadenie:

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

Meno pracovníka Pracovná rola Spoločnosť
Vedúci oddelenia automatizácie a elektro EKOL. spol. s r. o., Kŕenova 211, Brno

Projektový manažér EKOL, spol. s r. o., Hečkova 2. Martin
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Príloha č. 2 -  Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť dodávaného produktu 
alebo služby

1 Aplikovateľnosť

Táto príloha slúži ako vzor bezpečnostných požiadaviek na dodávateľa komerčného produktu alebo 
služby, teda takých, ktoré nie sú z pohľadu nasadenia do prevádzky pre zákazníka- Prevádzkovateľ 
Základnej Služby (ďalej ako „PZS") nijako špeciálne upravované, alebo vyrábané na mieru (napr. 
štandardný produkt typu CMS, riadiaci systém, dochádzkový systém apod.) a dodávajú sa ako hotové 
produkty (COTS - Commercial Off-The Shelf).

2 Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť

V podmienkach organizácie existujú dve skupiny požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť: základné 
a rozšírené.

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

Prvá skupina predstavuje povinné požiadavky, ktoré sú uvedené v dokumente ZMLUVA o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
a zároveň obsahuje požiadavky z najlepšej známej bezpečnostnej praxe.

Druhá skupina obsahuje rozšírené požiadavky, ktoré sa volia podľa bezpečnostného profilu produktu 
alebo služby, teda podľa možných kybernetických hrozieb pre organizáciu. Dodávateľ sa vyjadruje ku 
všetkým oblastiam týchto požiadaviek tak, aby bolo možné spätne preukázať, ktoré z nich boli 
akceptované.

Všetky povinné a rozšírené požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, ktoré sa dodávateľ zaviaže splniť, 
budú PZS overené minimálne prvý krát -  pri akceptácii produktu alebo služby pred uvedením do 
prevádzky a potom kedykoľvek priebežne, náhodne, alebo pri každej významnej zmene, napr. pri 
aktualizácii alebo upgrade na vyššiu, alebo inak rozšírenú verziu produktu alebo služby.

3 Rozšírené požiadavky na kybernetickú bezpečnosť

Tieto požiadavky sú voliteľné a vyplývajú z charakteru používania produktu alebo služby. Dodávateľje 
povinný označiť požiadavky, ktoré sú z pohľadu jeho vlastnej zodpovednosti nerelevantné (lebo ich 
nemôže ovplyvniť) a tie, ktoré sa zaväzuje splniť (lebo ich priamo ovplyvňuje) a ktoré aj budú 
predmetom kontroly skutočného stavu zo strany PZS.

Za priame ovplyvnenie bezpečnosti produktu a jeho komponentov dodávateľom, sa považuje hlavne: 
o výber komponentov dodávaného riešenia, ako sú operačné systémy, databázy, web servery,

systémové alebo aplikačné knižnice, protokoly a i. (nesmie ísť o zastarané, nepodporované, 
nezabezpečené, nezaplátané verzie)

o pred-definovaná a nezabezpečená konfigurácia (default účty, služby, porty, knižnice, vzorové 
dáta, šablóny, jazyková podpora apod.)

• sieť a sieťové konfigurácie, databáza, aplikácia vrátane web rozhraní a ich komponentov, 
bezpečnosť dát (dôvernosť, integrita, dostupnosť), riadenie zraniteľností, nasadzovanie záplat 
a bezpečná konfigurácia (hardening).

3.1 Systémová bezpečnosť

3.1.1 Bezpečná počiatočná konfigurácia (secure zero configuration)
Systémy, na ktorých sa prevádzkuje daný produkt alebo služba, vrátane súvisiacich systémových 
služieb, knižníc, databáz alebo nevyhnutných aplikácií, sú dodané v bezpečnej konfigurácii
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a v najaktuálnejších, výrobcami podporovaných, stabilných verziách a s bezpečnostnými záplatami, 
ktoré boli v čase dodávky k dispozícii.
Na systéme nie sú ponechané prípadné pred-definované (default) účty, všeobecné nastavenia 
v konfiguráciách a všetky nepotrebné/nevyužívané komponenty alebo systémové služby sú 
odstránené.

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

Dodávateľ poskytne zoznam všetkých dodávaných komponentov produktu alebo služby, potvrdí ich 
bezpečnú konfiguráciu, nasadenie najnovších bezpečnostných záplat a zaručí, že ide o verzie 
podporované príslušnými výrobcami.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.1.2 Účty a autentifikácia
Dodávateľ prehlasuje, že dodaný produkt alebo služba používa na úrovni systému len také účty 
(personálne, technické, servisné), ktoré sú nevyhnutné pre ich správne používanie a prevádzku, 
aplikuje na ne princíp minimálne nevyhnutných práv a privilégií, princíp oddeľovania rolí a používa iba 
bezpečné autentizačné metódy, protokoly a algoritmy, ktoré zaručujú dôvernosť autentizačných 
prvkov (šifrovanie hesiel počas prenosu aj uloženia, viac-faktorová autentizácia apod.) 
a nezneužiteľnosť identity, ktorú predstavujú.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.1.3 Súborový systém
Dodávaný produkt alebo služba zaručuje striktné oddelenie aplikačnej vrstvy od nižších vrstiev ako sú 
databáza, web server a operačný systém tak, aby k nim koncový používateľ produktu alebo služby 
nemal možnosť priameho prístupu, ak to nie je nevyhnutné pre ich správne fungovanie.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.1.4 Konfigurované systémové služby
Dodávaný produkt alebo služba sú nakonfigurované s minimálnym footprintom, to znamená, že 
obsahujú len tie systémové služby, knižnice a systémové nástroje (kompilátory, interpretery, 
debuggery), ktoré sú na ich prevádzku nevyhnutné.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti
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3.2 Antimalvérová ochrana

Na všetkých komponentoch produktu alebo služby, ktoré môžu prísť do styku s nedôveryhodným 
prostredím, ako je internet alebo koncový používateľ, ktorý napr. môže ukladať alebo spúšťať aktívny 
kód, program alebo skript, musí byť umožnené inštalovať antimalvérová ochranu, ktorá je riadená 
z centrálneho miesta.
Ak nie je možné, z funkčných alebo prevádzkových dôvodov, nasadenie antimalvérového produktu 
(agenta monitorujúceho v reálnom čase) priamo na dodávaný systém alebo službu, musí dodávateľ 
definovať aspoň podmienky, za akých je možné rizikové miesta (napr. na ukladanie súborov) pravidelne 
scanovať na škodlivý kód.

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.3 Sieťová bezpečnosť

3.3.1 Segregácia sietí
Architektúra dodávaného produktu alebo služby musí zaručiť ich kontrolované oddelenie od 
nedôveryhodného prostredia (vnútorného alebo externého) prostredníctvom firewallov, ACL, VPN 
alebo VLAN technológií tak, aby s nimi mohli komunikovať len autorizované strany.
Systémy hostujúce prevádzkovaný produkt alebo službu majú povolené iba nevyhnutné služby a porty 
a všade tam, kde je to technicky možné, sa uprednostňujú neprivilegované porty (>1024).

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky
vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.3.2 Nezabezpečené protokoly
Dodávaný produkt alebo služba nepoužíva nezabezpečené (clear-text) protokoly (napr. ftp, telnet, 
rlogin) na také aktivity, ktorými je ohrozená dôvernosť alebo integrita prenášaných dát, teda najmä pri 
tomunikácii cez nedôveryhodné prostredia, interné alebo externé.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.3.3 Vzdialené prístupy
Vzdialené prístupy sú povolené iba v prevádzkovo alebo servisne nevyhnutných a odôvodnených 
prípadoch, nikdy nie priamo na produkčný systém ale na dedikovaný a monitorovaný systém (jump 
server), pri dodržaní požiadaviek na bezpečnosť, medzi ktoré patrí:

• používanie šifrovaných protokolov (SSL/TLS, SSH apod.), 
o obmedzenie prístupu podľa zdrojových adries,
• zaručená identita komunikujúcich strán (najvhodnejšie cez klientský certifikát vydaný PZS),
• protokolárne zachytenie každého vzdialeného pripojenia do žurnálov (log).
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Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.3.4 Systémy na detekciu prieniku (IDS) a lokálne firewally
Produkt alebo služba môže byť vybavená alebo doplnená o lokálny (host-based) systém IDS alebo 
lokálny firewall.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky
vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.4 Kryptografická ochrana a protokoly

Produkt alebo služba používa len také protokoly alebo algoritmy na kryptografickú ochranu 
(symetrické/asymetrické šifrovanie, hashovacie funkcie), ktoré sú v čase podpísania zmluvy 
s dodávateľom a za súčasného stavu technológií považované za bezpečné (TLSvl.2, SHA-2/3, SSHv2, 
SMBv2/3, LLMNR namiesto PNS, Kerberos namiesto NTLMvl apod).

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky
vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.5 Aplikačná bezpečnosť

3.5.1 Účty
Dodávaný produkt alebo služba používa na úrovni aplikácie (databáza, web server, web aplikácia, 
samostatná aplikácia) len také účty (personálne, technické, servisné), ktoré sú nevyhnutné pre ich 
správne používanie a prevádzku, aplikuje na ne princíp minimálne nevyhnutných práv a privilégií, 
princíp oddeľovania rolí a používa iba bezpečné autentizačné metódy, protokoly a algoritmy, ktoré 
zaručujú dôvernosť autentizačných prvkov (šifrovanie hesiel počas prenosu aj uloženia, viac-faktorová 
autentizácia apod.) a nezneužiteľnosť identity, ktorú predstavujú.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky
vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.5.2 Integrovateľnosť s centrálnou správou účtov
Dodávaný produkt alebo služba umožňuje integráciu s centrálnou správou účtov (IAM, AD/ADFS) 
organizácie.
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Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.5.3 Riadenie prístupu na základe rolí, skupín alebo federovanej identity
Dodávaný produkt alebo služba umožňuje riadenie práv používateľov, využívajúc skupiny používateľov, 
alebo ich role v systéme alebo organizácii (RBAC), alebo ich claim-based identít (federovaná identita).

v. , , ... „ ,,. , , záväzok dodávateľa splniť□  požiadavka neaplikovatelna/irelevantna , .požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky
alebo jej časti

3.6 Minimálnosť aplikačného alebo systémového kódu

Dodávaný produkt alebo služba používa len dáta a dátové sety nevyhnutné pre svoju funkcionalitu 
a teda neobsahuje žiadne nepotrebné demo alebo testovacie dáta, knižnice, pluginy ani lokalizované 
verzie obsahu v iných jazykoch.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.7 Zaručenie integrity dát

Produkt alebo služba má zavedené mechanizmy na ochranu integrity prenášaných dát a autenticity 
a identity jej vlastných komunikujúcich systémov a komponentov tak, aby riadiace správy kritické pre 
prevádzku základných služieb boli chránené proti ich sfalšovaniu a/alebo preposlaniu.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.8 Riadenie verzií, zmien a konfigurácií

Produkt alebo služba obsahuje buď vlastný systém na riadenie verzií, zmien alebo konfigurácií ich 
componentov alebo umožňuje integráciu s existujúcim centrálnym riešením v organizácii.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti
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3.9 Zaškolenie na bezpečné používanie

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

Produkt alebo služba sú dodávané aj s dokumentáciou alebo školením na ich bezpečné používanie 
z pohľadu rizík kybernetickej bezpečnosti.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky
vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.10 Bezpečné zlyhanie

Fatálne zlyhanie produktu alebo služby nesmie mať za následok kompletné narušenie atribútov 
dôvernosti, integrity alebo dostupnosti, teda úplné zlyhanie kybernetickej bezpečnosti.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.11 Žurnálovanie a auditná stopa o bezpečnostných udalostiach

Príkladmi bezpečnostných udalostí: úspešné a neúspešné prihlásenie, zmena v právach a privilégiách, 
prístup na alebo editovanie objektov v informačnom systéme, zmeny v konfiguráciách, zmeny 
identifikačných, autentifikačných a autorizačných prvkov atď.

3.11.1 Lokálne žurnálovanie - zaznamenávanie činností používateľov
Dodávaný produkt alebo služba umožňuje jednoznačne identifikovať a preukázať vykonanie kritických 
alebo citlivých aktivít svojich používateľov (viď príklady bezpečnostných udalostí vyššie). Patria sem aj 
všetky činnosti privilegovaných používateľov (alebo servisných účtov). Dodávaný produkt alebo služba 
zaznamenáva lokálne všetky činnosti privilegovaných používateľov (alebo servisných účtov) a vybrané 
aktivity koncových používateľov.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky
vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.11.2 Vzdialené žurnálovanie
Dodávaný produkt alebo služba umožňuje posielať lokálne vznikajúce záznamy o aktivitách účtov na 
vzdialené, štandardné systémy na zber a vyhodnocovanie incidentov (SEM alebo SIEM). Udalosti sú 
poskytované v štandardných formátoch (napr. json,xml, evtx) a cez štandardné protokoly (napr. syslog, 
rsyslog, WMI/DCOM, MSRPC).

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná
záväzok dodávateľa splniť 

požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti
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3.11.3 Bezpečnostné incidenty a alarmy
Dodávaný produkt alebo služba obsahujú mechanizmy na automatickú detekciu prevádzkových 
(kapacita, výkonnosť, úplnosť transakcií apod.) a bezpečnostných incidentov (neoprávnený prístup, 
zmena v právach a privilégiách, zmena v konfigurácii apod.).

Príloha I k zmluve o dielo „Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre"
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti

Dodávaný produkt alebo služba má zdokumentovaný proces identifikácie a reakcie na prevádzkové 
a bezpečnostné incidenty.

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná záväzok dodávateľa splniť 
požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

3.11.4 Zálohovanie a obnova
Dodávaný produkt alebo služba obsahujú mechanizmy a dokumentovaný proces na automatické 
zálohovanie, kontrolu integrity záloh a bezpečné obnovovanie (dát, systému, komponentov).

□  požiadavka neaplikovateľná/irelevantná záväzok dodávateľa splniť 
požiadavku

vysvetlenie dodávateľa k neaplikovateľnosti požiadavky

vysvetlenie dodávateľa k prípadnej nesplniteľnosti požiadavky alebo 
jej časti

18



ShaanOu^
EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2
036 01 Martin
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, 
vložka čislo 3210/L.

C E R T IF IC A T E Dw
ISO <5001 | ISO 14001 

ISO 45001

„Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre 
v Žilinskej teplárenskej a. s. „

4.

C ertifiká ty  kvality

(ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, 14001:2015)

Bankové spojenie : 
Číslo účtu IBAN :

IČO : 
DIČ :

Telefón:
Fax

043/ 421 33 01
043/ 421 33 00

31 646 808
2020434757



I

A K R E D I T O V A N Ý

MM C E R T IF IK Á T
potvrdzu je , že spoločnosť

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2, 036 01 Martin

zaviedla, udržiava a neustále zlepšuje systém y m anažérstva kvality podľa norm y

ISO 9001: 2015 /  STN EN ISO 9001: 2016

v rozsahu

Inžiniering v oblasti projekcie, konštrukcie, výpočtov, 
prevádzkových a odovzdávacích skúšok parných

a plynových zariadení, kogeneračných 
a tepelno - energetických systémov. Servis, montáž, 

dodávky a modernizácia parných a plynových turbín. Montáž 
a uvádzanie do prevádzky tepelno - energetických systémov.

Na základe vykonaného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa 
požiadavky vyššie uvedenej normy.

Tento certifikát číslo Q547120, vydaný na základe správy číslo RC2Y -  471/20, je platný od 17. 07. 2020 
do 16. 07. 2023 (vrátane) a zostáva v platnosti v prípade úspešného vykonania dozorných auditov.

Odporúčaný termín recertifikačného auditu: do 17. 06. 2023

C '

Zástupca certifikačného orgánu
\

Certifikačný orgán systémov manažérstva 
PQM, s.r.o., Trieda SNP 75,974 01 Banská Bystrica

kancelária: PQM, s.r.o., Legionárska 6419, 911 01 Trenčín 
Platnosť tohto certifikátu je možné overiť na stránke www.pqm.sk



A K R E D IT O V A N Ý

' C E R T I F I K Á T
potvrdzu je , že spoločnosť

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2, 036 01 Martin

zaviedla, udržiava a neustále zlepšuje systém y m anažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa norm y

ISO 45001: 2018/ STN ISO 45001: 2019

v rozsahu

Inžiniering v oblasti projekcie, konštrukcie,výpočtov, 
prevádzkových a odovzdávacích skúšok parných

a plynových zariadení, kogeneračných 
a tepelno - energetických systémov. Servis, montáž,

dodávky a modernizácia parných a plynových turbín. Montáž 
a uvádzanie do prevádzky tepelno - energetických systémov.

Na základe vykonaného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa 
požiadavky vyššie uvedenej normy.

Tento certifikát číslo S547120, vydaný na základe správy číslo RC2Y -  471/20, je platný od 17. 07. 2020 
do 16. 07. 2023 (vrátane) a zostáva v platnosti v prípade úspešného vykonania dozorných auditov.

Odporúčaný termín recertifikačného auditu: do 17. 06. 2023

PQM, s.r.o., Trieda SNP 75,974 01 Banská Bystrica 
kancelária: PQM, s.r.o., Legionárska 6419, 911 01 Trenčín 

Platnosť tohto certifikátu je možné overiť na stránke www.pqm.sk
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A K R E D I T O V A N Ý

C E R T I F I K Á T
potvrdzu je , že spoločnosť

EKOL, spol. s r.o.
Hečkova 2, 036 01 Martín

zaviedla, udržiava a neustále  zlepšuje systém y environm entálneho m anažérstva 
podľa norm y

ISO 14001: 2015/ STN EN ISO 14001: 2016

v rozsahu

Inžiniering v oblasti projekcie, konštrukcie, výpočtov, 
prevádzkových a odovzdávacích skúšok parných

a plynových zariadení, kogcncračných 
a tepelno - energetických systémov. Servis, montáž, 

dodávky a modernizácia parných a plynových turbín. Montáž 
a uvádzanie do prevádzky tepelno - energetických systémov.

Na základe vykonaného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa 
požiadavky vyššie uvedenej normy.

Tento certifikát číslo E547120, vydaný na základe správy číslo RC2Y -  471/20, je platný od 17. 07. 2020 
do 16. 07. 2023 (vrátane) a zostáva v platnosti v prípade úspešného vykonania dozorných auditov.

Odporúčaný termín recertifikačného auditu: do 17. 06. 2023

\
Certifikačný orgán systémov manažérstva 

PQM, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
kancelária: PQM, s.r.o., Legionárska 6419,911 01 Trenčín 

Platnosť tohto certifikátu je možné overiť na stránke www.pqm.sk


