
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin.

Ostatné 
náklady 
stavby Cena

SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť 
Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť 
Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť 
Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť 
Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť 
Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Vodovod Prosačov



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST   0,00   0,00   0,00

VN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00 0

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Celkové náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Ostatné náklady stavby

Krycí list stavby
Stavba Vodovod Prosačov

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 



Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodovod Prosačov

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   308,7300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   21,8700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   330,6100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,1500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   2,1500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   332,7600   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   

Spracoval
: 

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107122 m2   42,000   0,00 0

2 113107143 m2   42,000   0,00 0

3 120001101 M3   92,000   0,00 0

4 132201202 M3  1 005,440   0,00 0

5 132201209 M3  1 005,440   0,00 0

6 132301202 m3   111,660   0,00 0

7 132301209 m3   111,660   0,00 0

8 151101102 m2  2 619,000   0,00   0,001 2,226

9 151101112 m2  2 619,000   0,00 0

10 161101501 M3   306,500   0,00 0

11 162401102 M3   306,500   0,00 0

12 167101101 M3   306,500   0,00 0

13 174101001 m3   811,104   0,00 0

14 175101101 M3   306,500   0,00 0

15 5833118300 m3   306,500   0,00   1,000 306,5

16 175101109 M3   306,500   0,00 0

1   0,00 308,73 0

5

17 565183011 m2   42,000   0,00   0,363 15,26

18 577153323 m2   42,000   0,00   0,157 6,609

5   0,00 21,87 0

9

19 919735113 m   88,000   0,00   0,000 0,006

9   0,00 0,01 0

99

20 998276101 t   536,171   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   330,610 0

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 
mm   

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový 
(ABL) hr.60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 100 
do 150 mm   

OSTATNÉ PRÁCE

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z   

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Príplatok za lepivosť horniny 4   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m   

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t   

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 
do 150 mm 0,316 t   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3   

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   

923

21 230030003 ks   16,000   0,00 0

22 5524507300 ks   8,000   0,00   0,005 0,04

23 5524507900 ks   6,000   0,00   0,021 0,126

24 5524508300 ks   0,000   0,00   0,023 0

25 5524509100 ks   2,000   0,00   0,034 0,068

26 230030004 ks   10,000   0,00 0

27 4222491000 Kus   2,000   0,00   0,038 0,076

28 4222491300 ks   2,000   0,00   0,053 0,106

29 4222490700 ks   6,000   0,00   0,028 0,168

30 230203009 ks   5,000   0,00 0

31 2861600900 kus   5,000   0,00 0

32 891247111 ks   8,000   0,00   0,000 0,003

33 4227371040 kus   8,000   0,00   0,045 0,36

34 230180028 m   793,000   0,00 0

35 2861124600 bm   793,000   0,00 0

36 230180040 m   16,000   0,00 0

37 2861124900 bm   16,000   0,00 0

38 230200120 m   16,000   0,00   0,025 0,396

39 230203152a ks   1,000   0,00 0

40 2861615200a kus   1,000   0,00 0

41 230203152 ks   3,000   0,00 0

42 2861615200 kus   3,000   0,00   0,001 0,004

43 230203167 ks   1,000   0,00 0

44 2861616700 ks   1,000   0,00   0,001 0,001

45 230203188 ks   1,000   0,00 0

46 2861618800 kus   1,000   0,00   0,001 0,001

47 230203733 ks   16,000   0,00 0

48 2861673300 kus   16,000   0,00   0,003 0,051

49 230220001 ks   10,000   0,00 0

50 4229124000 Kus   2,000   0,00   0,008 0,016

51 4229123000 ks   8,000   0,00   0,008 0,064

52 230220006 ks   18,000   0,00 0

53 5524218100 kus   10,000   0,00   0,015 0,145

54 5524218300 kus   8,000   0,00   0,038 0,301

55 230220011 ks   7,000   0,00 0

56 1414102400 m   7,000   0,00   0,004 0,026

57 230250001 ks   7,000   0,00   0,004 0,026Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm   

Montáž liatinového poklopu   

Poklop posúvačový, voda, plyn   

Poklop hydrantový   

Montáž orientačného stľpika ON 13 2970   

Orientačný stlpik 11353.0  3/2   

Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110   

Elektrotvarovkové koleno 90st W90st  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110   

 Integrovaný lemový nákružok s prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm   

Montáž kolena W11 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110   

Elektrotvarovkové koleno 11st W11st  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž kolena W30 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110   

Elektrotvarovkové koleno 30st W30st  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110   

 elektrotvarovkové koleno 45° W 45°   PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - 
komplet   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 110 x 5.3 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 160 x 7.7 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160   

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 10, D 100 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm   obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž objímky UB presuvnaj PE 100 SDR 11 D 110   

Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez 
osadenia poklopov) DN 80   

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25   

Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 - obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/80 -obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/100 -obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Liatinová prírubová tvarovka - kríž TT DN 100/100 -obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50   

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D110, 793m   

58 892271111 M   793,000   0,00 0

59 722290237 m   793,000   0,00   0,000 0,008

60 899721111 m   793,000   0,00 0

61 3410402700 m   793,000   0,00 0

62 460490012 m   793,000   0,00 0

63 2830002000 M   793,000   0,00   0,000 0,167

64 SPCgeo m   793,000   0,00 0

923   0,00   2,150 0

  0,00   2,150 0

  0,00   332,760 0

Výstražná folia v m   

Porealizačné zameranie   

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125   

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200   

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   

Vodič medený CY 04   zz   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Horské oblasti 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodovod Prosačov

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   68,0400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,2100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   73,2500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   73,9100   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107122 m2   10,000   0,00 0

2 113107143 m2   10,000   0,00 0

3 120001101 M3   10,000   0,00 0

4 132201202 M3   222,336   0,00 0

5 132201209 M3   222,336   0,00 0

6 132301202 m3   24,704   0,00 0

7 132301209 m3   24,704   0,00 0

8 151101102 m2   579,000   0,00   0,001 0,492

9 151101112 m2   579,000   0,00 0

10 161101501 M3   67,550   0,00 0

11 162401102 M3   67,550   0,00 0

12 167101101 M3   67,550   0,00 0

13 174101001 m3   179,490   0,00 0

14 175101101 M3   67,550   0,00 0

15 5833118300 m3   67,550   0,00   1,000 67,55

16 175101109 M3   67,550   0,00 0

1   0,00 68,04 0

5

17 565183011 m2   10,000   0,00   0,363 3,633

18 577153323 m2   10,000   0,00   0,157 1,574

5   0,00 5,21 0

9

19 919735113 m   20,000   0,00   0,000 0,001

9   0,00 0 0

99

20 998276101 t   118,478   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   73,250 0

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 
mm   

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový 
(ABL) hr.60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 100 
do 150 mm   

OSTATNÉ PRÁCE

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z   

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Príplatok za lepivosť horniny 4   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m   

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t   

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 
do 150 mm 0,316 t   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3   

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   

923

21 230030003 ks   3,000   0,00 0

22 5524507300 ks   2,000   0,00   0,005 0,01

23 5524509000 ks   1,000   0,00   0,027 0,027

24 230030004 ks   3,000   0,00 0

25 4222491300 ks   1,000   0,00   0,053 0,053

26 4222490700 ks   2,000   0,00   0,028 0,056

27 230203008 ks   2,000   0,00 0

28 2861600800 ks   2,000   0,00 0

29 230203166 ks   1,000   0,00 0

30 2861616600 ks   1,000   0,00 0

31 230203187 ks   3,000   0,00 0

32 2861618700 ks   3,000   0,00 0

33 891247111 ks   2,000   0,00   0,000 0,001

34 4227371040 kus   2,000   0,00   0,045 0,09

35 230180026 m   193,000   0,00 0

36 2861124500 m   193,000   0,00 0

37 230180040 m   9,000   0,00 0

38 2861124900 bm   9,000   0,00 0

39 230200120 m   9,000   0,00   0,025 0,223

40 230203731 ks   2,000   0,00 0

41 2861673200 ks   2,000   0,00   0,002 0,005

42 230220001 ks   3,000   0,00 0

43 4229123000 ks   3,000   0,00   0,008 0,024

44 230220006 ks   5,000   0,00 0

45 5524218100 kus   3,000   0,00   0,015 0,044

46 5524218300 kus   2,000   0,00   0,038 0,075

47 230220011 ks   2,000   0,00 0

48 1414102400 m   2,000   0,00   0,004 0,007

49 230250001 ks   1,000   0,00   0,004 0,004

50 892271111 M   193,000   0,00 0

51 722290237 m   193,000   0,00   0,000 0,002

52 899721111 m   193,000   0,00 0

53 3410402700 m   193,000   0,00 0

54 460490012 m   193,000   0,00 0

55 2830002000 M   193,000   0,00   0,000 0,041

56 SPCgeo m   193,000   0,00 0

923   0,00   0,660 0M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200   

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   

Vodič medený CY 04   zz   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   

Výstražná folia v m   

Porealizačné zameranie   

Poklop posúvačový, voda, plyn   

Poklop hydrantový   

Montáž orientačného stľpika ON 13 2970   

Orientačný stlpik 11353.0  3/2   

Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO   

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125   

Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160   

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90   

integr lemový nákružok s prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN 90   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm   

Montáž liatinového poklopu   

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez 
osadenia poklopov) DN 80   

Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - 
komplet   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L   obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 160 x 7.7 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D  90   

 presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D  90   

 elektrotvarovkové koleno 45° W 45°   PE 100 SDR 11 DN 90   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D  90   

elektrotvarovkové koleno 90° W 90°  PE 100 SDR 11 DN 90   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25   

Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 - obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Liatinová prírubová tvarovka - kríž TT DN 80/80 -obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50   

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm   obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 3, D90, 193m   

  0,00   0,660 0

  0,00   73,910 0

Montážne práce

Celkom v EUR

Strana 12 z 26    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m   Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodovod Prosačov

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   25,0300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   5,2100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   30,2400   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,4200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,4200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   30,6600   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m   

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107122 m2   12,000   0,00 0

2 113107143 m2   12,000   0,00 0

3 120001101 M3   12,000   0,00 0

4 132201202 M3   81,792   0,00 0

5 132201209 M3   81,792   0,00 0

6 132301202 m3   9,088   0,00 0

7 132301209 m3   9,088   0,00 0

8 151101102 m2   213,000   0,00   0,001 0,181

9 151101112 m2   71,000   0,00 0

10 161101501 M3   24,850   0,00 0

11 162401102 M3   24,850   0,00 0

12 167101101 M3   24,850   0,00 0

13 174101001 m3   66,030   0,00 0

14 175101101 M3   24,850   0,00 0

15 5833118300 m3   24,850   0,00   1,000 24,85

16 175101109 M3   24,850   0,00 0

1   0,00 25,03 0

5

17 565183011 m2   10,000   0,00   0,363 3,633

18 577153323 m2   10,000   0,00   0,157 1,574

5   0,00 5,21 0

9

19 919735113 m   20,000   0,00   0,000 0,001

9   0,00 0 0

99

20 998276101 t   46,855   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   30,240 0

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 
mm   

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový 
(ABL) hr.60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 100 
do 150 mm   

OSTATNÉ PRÁCE

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z   

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Príplatok za lepivosť horniny 4   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m   

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t   

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 
do 150 mm 0,316 t   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3   

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m   

923

21 230030003 ks   1,000   0,00 0

22 5524507300 ks   1,000   0,00   0,005 0,005

23 230030004 ks   2,000   0,00 0

24 4222490700 ks   2,000   0,00   0,028 0,056

25 230203008 ks   1,000   0,00 0

26 2861600800 ks   1,000   0,00 0

27 230203187 ks   2,000   0,00 0

28 2861618700 ks   2,000   0,00 0

29 891247111 ks   1,000   0,00   0,000 0

30 4227371040 kus   1,000   0,00   0,045 0,045

31 230180026 m   71,000   0,00 0

32 2861124500 m   71,000   0,00 0

33 230180040 m   8,000   0,00 0

34 2861124900 bm   8,000   0,00 0

35 230200120 m   8,000   0,00   0,025 0,198

36 230203731 ks   2,000   0,00 0

37 2861673200 ks   2,000   0,00   0,002 0,005

38 230220001 ks   2,000   0,00 0

39 4229123000 ks   2,000   0,00   0,008 0,016

40 230220006 ks   3,000   0,00 0

41 5524218100 kus   2,000   0,00   0,015 0,029

42 5524218300 kus   1,000   0,00   0,038 0,038

43 230220011 ks   1,000   0,00 0

44 1414102400 m   1,000   0,00   0,004 0,004

45 230250001 ks   1,000   0,00   0,004 0,004

46 892271111 M   71,000   0,00 0

47 722290237 m   71,000   0,00   0,000 0,001

48 899721111 m   71,000   0,00 0

49 3410402700 m   71,000   0,00 0

50 460490012 m   71,000   0,00 0

51 2830002000 M   71,000   0,00   0,000 0,015

52 SPCgeo m   71,000   0,00 0

923   0,00   0,420 0

  0,00   0,420 0

  0,00   30,660 0

Výstražná folia v m   

Porealizačné zameranie   

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO   

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125   

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200   

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   

Vodič medený CY 04   zz   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm   

Montáž liatinového poklopu   

Poklop posúvačový, voda, plyn   

Poklop hydrantový   

Montáž orientačného stľpika ON 13 2970   

Orientačný stlpik 11353.0  3/2   

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 160 x 7.7 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160   

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90   

 integr lemový nákružok s prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN 90   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580   

Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D  90   

 elektrotvarovkové koleno 90° W 90°  PE 100 SDR 11 DN 90   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez 
osadenia poklopov) DN 80   

Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - 
komplet   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L   obchodný názov 
a typ uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25   

Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 - obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50   

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D  90   

presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač 

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Horské oblasti 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodovod Prosačov

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   119,1600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,1200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   122,2800   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   1,5100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   123,7900   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107122 m2   6,000   0,00 0

2 113107143 m2   6,000   0,00 0

3 120001101 M3   6,000   0,00 0

4 132201202 M3   389,376   0,00 0

5 132201209 M3   389,376   0,00 0

6 132301202 m3   43,264   0,00 0

7 132301209 m3   43,264   0,00 0

8 151101102 m2  1 014,000   0,00   0,001 0,862

9 151101112 m2  1 014,000   0,00 0

10 161101501 M3   118,300   0,00 0

11 162401102 M3   118,300   0,00 0

12 167101101 M3   118,300   0,00 0

13 174101001 m3   314,340   0,00 0

14 175101101 M3   118,300   0,00 0

15 5833118300 m3   118,300   0,00   1,000 118,3

16 175101109 M3   118,300   0,00 0

1   0,00 119,16 0

5

17 565183011 m2   6,000   0,00   0,363 2,18

18 577153323 m2   6,000   0,00   0,157 0,944

5   0,00 3,12 0

9

19 919735113 m   15,000   0,00   0,000 0,001

9   0,00 0 0

99

20 998276101 t   201,534   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   122,280 0

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 
mm   

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový 
(ABL) hr.60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 100 
do 150 mm   

OSTATNÉ PRÁCE

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z   

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Príplatok za lepivosť horniny 4   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m   

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t   

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 
do 150 mm 0,316 t   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3   

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m

923

21 230030003 ks   6,000   0,00 0

22 5524507300 ks   3,000   0,00   0,005 0,015

23 5524507900 ks   2,000   0,00   0,021 0,042

24 5524509100 ks   1,000   0,00   0,034 0,034

25 230030004 ks   6,000   0,00 0

26 4222491000 Kus   3,000   0,00   0,038 0,114

27 4222491300 ks   1,000   0,00   0,053 0,053

28 4222490700 ks   2,000   0,00   0,028 0,056

29 230203009 ks   2,000   0,00 0

30 2861600900 ks   2,000   0,00 0

31 891247111 ks   3,000   0,00   0,000 0,001

32 4227371040 kus   3,000   0,00   0,045 0,135

33 230180028 m   338,000   0,00 0

34 2861124600 bm   338,000   0,00 0

35 230180040 m   28,000   0,00 0

36 2861124900 bm   28,000   0,00 0

37 230200120 m   28,000   0,00   0,025 0,692

38 230203188 ks   1,000   0,00 0

39 2861618800 kus   1,000   0,00   0,001 0,001

40 230203733 ks   8,000   0,00 0

41 2861673300 kus   8,000   0,00   0,003 0,026

42 230220001 ks   6,000   0,00 0

43 4229124000 Kus   3,000   0,00   0,008 0,024

44 4229123000 ks   3,000   0,00   0,008 0,024

45 230220006 ks   9,000   0,00 0

46 5524218100 kus   6,000   0,00   0,015 0,087

47 5524218300 kus   3,000   0,00   0,038 0,113

48 230220011 ks   3,000   0,00 0

49 1414102400 m   3,000   0,00   0,004 0,011

50 230250001 ks   3,000   0,00   0,004 0,011

51 892271111 M   338,000   0,00 0

52 722290237 m   338,000   0,00   0,000 0,003

53 899721111 m   338,000   0,00 0

54 3410402700 m   338,000   0,00 0

55 460490012 m   338,000   0,00 0

56 2830002000 M   338,000   0,00   0,000 0,071

57 SPCgeo m   338,000   0,00 0Porealizačné zameranie   

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125   

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200   

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   

Vodič medený CY 04   zz   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   

Výstražná folia v m   

Montáž liatinového poklopu   

Poklop posúvačový, voda, plyn   

Poklop hydrantový   

Montáž orientačného stľpika ON 13 2970   

Orientačný stlpik 11353.0  3/2   

Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO   

Elektrotvarovkové koleno 90st W90st  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110   

Integrovaný lemový nákružok s prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm   

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 110 x 5.3 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 160 x 7.7 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160   

Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110   

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm   obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž objímky UB presuvnaj PE 100 SDR 11 D 110   

 presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez 
osadenia poklopov) DN 80   

Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - 
komplet   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25   

Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 - obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/80 - obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Liatinová prírubová tvarovka - kríž TT DN 100/100 -obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50   

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 10, D 100 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov -  Miestný rad 4, D110, 338m

923   0,00   1,510 0

  0,00   1,510 0

  0,00   123,790 0

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu 0

HSV   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

OST

VN 

Spolu   0,00   0,00

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Horské oblasti 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Krycí list rozpočtu
Stavba Vodovod Prosačov

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Spolu

Sťažené podmienky dopravy 0%
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   50,7700   0,0000

  0,00   0,00   0,00   3,6500   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   54,4200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,6200   0,0000

  0,00   0,00   0,00   55,0400   0,0000

Montážne práce

   M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom v EUR

Práce HSV

   ZEMNÉ PRÁCE

   SPEVNENÉ PLOCHY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

1

1 113107122 m2   7,000   0,00 0

2 113107143 m2   7,000   0,00 0

3 120001101 M3   7,000   0,00 0

4 132201202 M3   165,888   0,00 0

5 132201209 M3   165,888   0,00 0

6 132301202 m3   18,432   0,00 0

7 132301209 m3   18,432   0,00 0

8 151101102 m2   432,000   0,00   0,001 0,367

9 151101112 m2   432,000   0,00 0

10 161101501 M3   50,400   0,00 0

11 162401102 M3   50,400   0,00 0

12 167101101 M3   50,400   0,00 0

13 174101001 m3   133,912   0,00 0

14 175101101 M3   50,400   0,00 0

15 5833118300 m3   50,400   0,00   1,000 50,4

16 175101109 M3   50,400   0,00 0

1   0,00 50,77 0

5

17 565183011 m2   7,000   0,00   0,363 2,543

18 577153323 m2   7,000   0,00   0,157 1,102

5   0,00 3,65 0

9

19 919735113 m   14,000   0,00   0,000 0,001

9   0,00 0 0

99

20 998276101 t   88,159   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   54,420 0

PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope   

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Montážne práce

Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 
mm   

Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový 
(ABL) hr.60 mm   

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hľbky nad 100 
do 150 mm   

OSTATNÉ PRÁCE

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov  do 100 m3   

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny   

Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z   

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   

ZEMNÉ PRÁCE

SPEVNENÉ PLOCHY

Príplatok za lepivosť horniny 4   

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m   

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 4 m   

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m 
výšky   

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m   

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4   

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t   

Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 
do 150 mm 0,316 t   

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného 
vedenia alebo výbušnín   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   

Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3   

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Projektant: Ing. Milan Uhorščák
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   

923

21 230030003 ks   3,000   0,00 0

22 5524507300 ks   2,000   0,00   0,005 0,01

23 5524507900 ks   1,000   0,00   0,021 0,021

24 230030004 ks   3,000   0,00 0

25 4222491000 Kus   1,000   0,00   0,038 0,038

26 4222491300 ks   1,000   0,00   0,053 0,053

27 4222490700 ks   1,000   0,00   0,028 0,028

28 230203009 ks   1,000   0,00 0

29 2861600900 kus   1,000   0,00 0

30 891247111 ks   2,000   0,00   0,000 0,001

31 4227371040 kus   2,000   0,00   0,045 0,09

32 230180028 m   144,000   0,00 0

33 2861124600 bm   144,000   0,00 0

34 230180040 m   7,000   0,00 0

35 2861124900 bm   7,000   0,00 0

36 230200120 m   7,000   0,00   0,025 0,173

37 230203188 ks   2,000   0,00 0

38 2861618800 kus   2,000   0,00   0,001 0,003

39 230203733 ks   4,000   0,00 0

40 2861673300 kus   4,000   0,00   0,003 0,013

41 230220001 ks   3,000   0,00 0

42 4229124000 Kus   1,000   0,00   0,008 0,008

43 4229123000 ks   2,000   0,00   0,008 0,016

44 230220006 ks   5,000   0,00 0

45 5524218100 kus   3,000   0,00   0,015 0,044

46 5524218300 kus   2,000   0,00   0,038 0,075

47 230220011 ks   2,000   0,00 0

48 1414102400 m   2,000   0,00   0,004 0,007

49 230250001 ks   1,000   0,00   0,004 0,004

50 892271111 M   144,000   0,00 0

51 722290237 m   144,000   0,00   0,000 0,001

52 899721111 m   144,000   0,00 0

53 3410402700 m   144,000   0,00 0

54 460490012 m   144,000   0,00 0

55 2830002000 M   144,000   0,00   0,000 0,03

56 SPCgeo m   144,000   0,00 0

923   0,00   0,620 0M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 
200   

Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   

Vodič medený CY 04   zz   

Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   

Výstražná folia v m   

Porealizačné zameranie   

Poklop posúvačový, voda, plyn   

Poklop hydrantový   

Montáž orientačného stľpika ON 13 2970   

Orientačný stlpik 11353.0  3/2   

Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO   

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN 100 alebo 125   

Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110   

Integrovaný lemový nákružok s prírubou EFL  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm   

Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm   

Montáž liatinového poklopu   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 110 x 5.3 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička   

Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 160 x 7.7 x L   obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160   

Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110   

Elektrotvarovkové koleno 90st W90st  PE 100 SDR 11 DN 110   
obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž objímky UB presuvnaj PE 100 SDR 11 D 110   

 Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez 
osadenia poklopov) DN 80   

Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - 
komplet   alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač

Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2   

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25   

Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 -obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/80 - obchodný 
názov a typ uvedie uchádzač

Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50   

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 10, D 100 mm   obchodný názov a typ 
uvedie uchádzač

Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm   obchodný názov a 
typ uvedie uchádzač

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
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Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4-1, D110, 144m   

  0,00   0,620 0

  0,00   55,040 0

Montážne práce

Celkom v EUR
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