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L. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i od-
bioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Jankowice gmina Kuznia Raciborska - Etap I”.

Projekt jest wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu ,,Gospodarka wodno-$ciekowa”
w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich
rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$¢ dokumentéw postepowania oraz umowy, nalezy ja odczytywac i rozumie¢ jako
dokument zapewniajacy nalezyte wykonanie i odbiér robdt wymienionych w punkcie 1. Stanowi ona zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienionych prac.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

1.3.1.Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-

mi:

ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01 ROBOTY ZIEMNE

ST 02 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA
ST 03 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

ST 04 PRZEJSCIA POD DROGA WOJEWODZKA (DW 919)

ST 05 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
ST 06 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

ST 07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI

1.3.2.Niezaleznie od postanowienn w dokumentach umowy normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Spe-
cyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3.3.Zakres zadania obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej obejmujacej:

1. budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PE 100RC SDR17 $rednicy &200x11,9 mm o dtu-
gosci ogotem ok. 4 385,30 m,

2. budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych (odgatezienia kanalizacji) PVC-U lite
SDR34 SN8 o $rednicy ©&160x4,7 mm tgczone na uszczelki gumowe zaslepka @160 mm o dtugosci ogétem ok.
680,30 m,

3.  budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PE 100RC-TS SDR11 o $rednicy ©@355x32,2 mm
(rury ostonowe przejscie pod droga wojewddzka DW919 - ul. Raciborska) o dtugosci ogétem ok. 109 m,

4.  budowe sieci kanalizacyjnej ttocznej z rur kanalizacyjnych cisnieniowych PE 100RC SDR11 o $rednicy &90 i 63
o dtugosci ogétem ok. 150 m,

5.  studni rewizyjnych z prefabrykowanych kregéw betonowych &1000 mm, tgczonych na uszczelke, klasa betonu
kregdédw nie nizsza niz C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50)
z zastosowaniem cementu hutniczego CEM I1I/A 42,5 N - LH/HSR/NA spetniajacego wymagania okreslone norma
PN-EN 197-1 oraz norma PN-B 19707, niewentylowane, z wktadka ttumiaca, klasy D400 - w ilosci ok. 86 kpl.,

6.  studzienki kanalizacyjne systemowe (kontrolne) 425 mm, kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PP lub PE) z
wyprofilowanym dnem, karbowang rurg trzonowa o $rednicy nominalnej 425 mm, rurg teleskopowa & 396 oraz
pokrywa zeliwno-betonowg do rury teleskopowej & 425 typ ciezki D 400 do 40 Mg - w ilosci ok. 200 kpl,,

7.  budowe jednej sieciowej pompowni $ciekéw P1 oraz czterech przydomowych pompowni $ciekéw Pd1-Pd4 z wy-
posazeniem,

8.  rozbidérka i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w zakresie okres§lonym w przedmiarze robat.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1. Umowa (Kontrakt) - zatacznik do dokumentéw postepowania, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokume-
ntéw umowy, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej
wykonaniem.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa - zatgcznik do dokumentéw postepowania oraz umowy okreslajacy zakres robdt
objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

1.4.3.  Kanalizacja sanitarna - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z obie-
ktéw budowlanych i ich otoczenia, do sieci kanalizacji zewnetrzne;j.

1.4.4.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa budowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.5. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
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1.4.6.  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.7.  Projektant, Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekto-

wej budowy.
1.4.8.  Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST Specyfikacja Techniczna
PN Polska Norma
PN-EN Polska Norma oparta na standardach europejskich
STWiORB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
PZ] Program Zapewnienia Jakos$ci
ITB Instytut Techniki Budowlanej
wo Warunki Ogélne.

1.49. Tabela Rozliczenia Robét (Ksigzka obmiaréw) - rejestr, do ktérego wpisywane sg wyniki obmiaréw.

1.4.10. Karta obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru protokoét, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikéow.

1.4.11. Obmiar robét - zestawienie ilosci rob6t opracowane po wykonaniu robét i zapisane do ksigzki obmiaru robdt

1.4.12. Roboty - roboty objete przedmiotowym zadaniem.

1.4.13. Nadz6r inwestorski (Inspektor nadzoru) - dziatajacy w imieniu Zamawiajgcego podmiot nadzorujacy prawi-
dtowos$¢ realizacji przedmiotowego zadania. Inspektorzy nadzoru poszczegélnych branz wraz z kordynato-
rem projektu PROW stanowi¢ bedg Nadzér inwestorski.

1.4.14. Uzytkownik - Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w KuZni Raciborskiej, ktére bedzie
przysztym uzytkownikiem oraz eksploatatorem wybudowanej w ramach niniejszego zadania infrastruktury.

1.4.15. Zadanie / Inwestycja / Projekt PROW - przedmiotowe zadanie objete niniejsza umowa.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenistwo podczas
wykonywania wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz za bezpieczenstwo tere-
noéw, na ktérych moga wystapic¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng
ochrone ludzi, sSrodowiska i budynkéw na obszarze objetym budowg a w szczegdlnosci przed:

— halasem,

— wibracjg,

— drganiami i wstrzasami,

—  zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytéw i dymoéw,

—  zanieczyszczeniem $srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami ciezkimi.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

—  pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z budowa (wstrzasy, wibracja, osiadanie),
— niebezpieczenstwem z podczas pracy urzadzen, maszyn i sprzetu,

—  zamuleniem ciekdw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy.

Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej z uwzglednieniem roszczen (odpo-
wiedzialno$¢ cywilna) wynikajacych z wystapienia szkéd, ktérych Zrédtem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.
Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Programie Zapewnienia Jako$ci ochrone przed uszkodzeniem istniejacej
na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktury technicznej (wodociag, kanalizacja, gaz, linie kablowe itp.).

0d dnia zawarcia Umowy o roboty budowlane wybrany Wykonawca dokona ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budo-
wlanych ,all risk” (ubezpieczenie kontraktu), z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza od wartosci zaméwienia brutto okreslonej w ofercie.
Zakres ubezpieczenia okreslony zostat we wzorze Umowy.

1.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia:

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (sie¢ kanalizacyjna),

—  Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (przej$cia pod DW919),

—  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

—  Dziennik Budowy,

—  Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

—  Program Zapewnienia Jakosci,

—  Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyro-
béw budowlanych,

—  Protokoty odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych, konncowych oraz ostateczny, z zataczonymi protokotami ba-
dan kontrolnych,

—  Operaty geodezyjne,

—  Obmiary robét (z wytgczeniem sytuacji, kiedy roboty rozliczane sa ryczattowo),

—  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
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— Harmonogram robét,
—  Protokoty z narad i ustalen.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy sta-
nowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wyko-
nawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych doku-
mentoéw, obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

(a) Akt Umowy;

(b) Oferta

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

(d) Wyceniony Przedmiar Robét.

(e) Dokumentacja projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych do-
kumentdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB. Dane okre-
$lone w Dokumentacji Projektowej i STWiORB beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchy-
lenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wy-
kazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda niezwtoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem

budowy w okresie trwania realizacji umowy az do ich zakonczenia i odbioru konicowego, a w szczegdélnosci:

— Wykonawca zobowigzany jest utrzymac¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigza-
ne z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

— Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, w szczegélnosci ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
ochrone mienia znajdujacego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé
w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
2,0 m.

—  Wyréwna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wy-
kopow oraz zbadac czy sa zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzadzenia.

— W razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po porozu-
mieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymywanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i
z zainteresowang jednostka badZ osoba. W razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i nie-
mozliwo$ci ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposoéb umozliwiajagcy bezpieczne wykonanie robot.
Zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne z wtasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie do zacho-
dzacych okolicznosci.

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz jej uzgodnienia ze sto-
sownymi organami administracji (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie
robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i uzgo-
dniony z zarzadcami drég (Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Katowicach, Gmina Kuznia Raciborska) oraz policja.

— W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzg-
dzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, bariery ochronne, ktadki dla pieszych itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

— Osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do
uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach.

— Zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia
placu budowy i miejsca pracy.
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— Wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikéw zatru-
dnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do skia-
dowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami.

— Zapewni¢ zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, nie dopuszcza¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

— Pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogélnych warunkdw higieniczno-sanitarnych na budowie.

— Usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utru-
dnia¢ wykonywanie robot.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

— zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegélnosci: paliwem, olejem, chemikaliami,
— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— mozliwo$cig powstania pozaru,

— niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodo-

wiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywa¢ plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

— z powstajacymi podczas realizacji inwestycji odpadami nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy przekazywaé wyspecjalizowanym firmom w celu odzysku lub unie-
szkodliwienia oraz przedstawic¢ na to stosowne dokumenty Zamawiajgcemu,

— po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonaweca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jedno-
stke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wy-
magaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od witasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

1.12. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, firm lub os6b bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie info-
rmacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze w cene kontraktowa wilaczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikdéw i wiascicieli tych instalacji
oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomié Inspe-
ktora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspo6tpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w mieniu oséb prywatnych w zwigzku z prowa-
dzeniem czesSci Robot na terenie nieruchomosci nalezacych do oséb prywatnych. Wejscie w teren nieruchomosci osoby
prywatnej musi by¢ w petni udokumentowane (protokét przejecia terenu, dokumentacja fotograficzna stanu istnie-
jacego/poprzedniego, protokét odbioru odtworzenia itp.). Wszelkie zaniechania w tym zakresie obciazajg tylko i wyta-
cznie Wykonawce.
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1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw oraz wypo-
sazenia, na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment bu-
dowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powota Koordynatora ds. BHP, ktéry nadzorowat bedzie zgodno$¢ prowadzonych prac w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
oraz wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.17. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca
powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa, stosownie do uzgo-
dnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do Dokumentacji Projektowe;.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmo-
wania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonaweca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopéw, istnie-
jacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca winien zapewni¢ zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.18. Prace wykonywane w pasie drogowym

Tymczasowa organizacja ruchu drogowego zapewniona zostanie przez wybranego Wykonawce i bedzie obejmowac
catos$¢ wykonywanych robét. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenistwa w zajmowanym pasie drogo-
wym i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowa-
dzonymi robotami.

Znaki i urzadzenia drogowe nalezy ustawi¢ oraz wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz
przepisami okre$lonymi Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych wa-
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2311).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U z 2017 poz. 784) nalezy na
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co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac powiadomié tutejszy oraz Komendanta Komendy Miejskiej Policji w
Kuzni Raciborskiej o terminie wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu.

W przypadku catkowitego zamkniecia ulic i konieczno$ci wprowadzania objazdéw, o zakresie i terminie wprowadza-
nych zmian nalezy powiadomi¢ stuzby ratownictwa (pogotowie ratunkowe, straz pozarna). Informacja ta powinna
zosta¢ rowniez przekazana mieszkaricom miejscowosci Jankowice w porozumieniu z Sottysem sotectwa.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowaé mozliwos¢ dojazdéw i doj$¢, w tym szczegodlnie stuzb ratowniczych i ko-
munalnych, do posesji oraz obiektéw objetych frontem robét (o terminach i zakresie wprowadzanych ograniczen w
ruchu kotowym wraz z podaniem wprowadzanych mozliwo$ci dojazdu, powiadomi¢ rade sotecka, administratoréw bu-
dynkoéw i posesji objetych zakresem).

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie zastosowanego
oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t prowadzonych
w pasie drogowym winno zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonujgcym robo-
ty.

W przypadku wprowadzania czasowej zmiany organizacji ruchu znaki nalezy umieszcza¢ w spos6b nienaruszajacy
istniejacej nawierzchni chodnikéw i jezdni.

Wszelkie koszty zwigzane z ww. zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze s3 wiaczone w cene
kontraktowa.

1.19. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Drogi i przej$cia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

Cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy (przy-
najmniej po jednej stronie drogi). Szerokos$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i
1,20 m przy ruchu dwukierunkowym.

Przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych.

W razie konieczno$ci wyznaczania przej$cia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$¢ jego nie powinna by¢ mniejsza niz
0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu dwukierunkowym.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oswie-
tlone.

Przejscia przebiegajace obok lub nad zaglebieniami powinny by¢ zabezpieczone bariera sktadajaca sie z deski kra-
weznikowej o wysokos$ci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen
miedzy porecza i deska kraweznikowa powinna by¢ wypetniona cze$ciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciezaréw nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz: 4 % dla wdézkéw szynowych, 5 % dla
wozkéw bezszynowych, 10 % dla taczek Drogi dla taczek, umieszczone powyzej 1m nad terenem, nalezy zabezpieczy¢.

Ochrona przej$¢ w miejscach niebezpiecznych

Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia (np. mozliwos¢ spadania z gory materiatéw lub przedmiotéw,
otwory w stropach lub $cianach), nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na
odlegto$¢ co najmniej 1/10 wysokosci, ktérej moga spadac przedmioty lub materiaty, nie mniej niz 6,0 m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu, a ich spadek w kierunku
Zrédta zagrozenia powinien wynosi¢ 450; pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na prze-
bicie spadajgcymi przedmiotami.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsca sktadowania materiatéw, narzedzi itp. jest zabronione.

W miejscach przejs$¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1,0 m wiecej niz sze-
roko$¢ przejscia albo przejazdu.

1.20. Pomosty i gniazda montazowe

Pomosty komunikacyjne powinny zabezpieczone w taki sam sposéb jak dojscia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty
robocze powinny mie¢ powierzchnie i wysoko$¢ zapewniajace mozliwie wygodng i bezpieczna prace, sktadowanie
materiatéw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania danego rodzaju robét; pomosty robocze powinny by¢ obli-
czone i przystosowane na réwnoczesne obcigzenie wynikajace z liczby pracownikéw pracujacych na pomoscie oraz
masy materiatéw i narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzenie pomostéw roboczych ponad
dopuszczalne obcigZenie jest zabronione.

Przeno$ne gniazda robocze z ksztattownikéw stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, a zaczepy gniazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne zawieszenie ze wspo6tczynnikiem pewnosci nie mniej niz trzy.

1.21. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu bezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio oznakowany.
Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i doj$ciach do obiektu w odpowiedniej
odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb przebywajacych w poblizu obiektéw odpowiednio wcze$niej. Zakazy
dotyczace takich obiektéw powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy informacyjnej, jak i przy drzwiach wejscio-
wych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych elementach i zabe-
zpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem $niegiem.
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0 zmroku i porze nocnej tablice powinny by¢ o$§wietlone.
1.22. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do wielkosci placu budowy, przewidy-
wanych maszyn i urzadzen, potrzeb gospodarczych i oSwietlenia pomieszczenn w obiektach. Urzadzenia elektryczne na
placu budowy powinny by¢ wykonywane, utrzymane i eksploatowane w spos6b zgodny z aktualnymi przepisami oraz
normami. Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrola, konserwacja i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami uprawnienia.

Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczona z siecig miejska lub wykonanymi na budowie lub w
poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgca zaopatrzenie w wode w ilo$ci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospo-
darcze i pitne. W przypadku gdy nie ma mozliwos$ci zaopatrzenia budowy w wode wodociggows i pitng, nalezy wyko-
na¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

1.23. Koszty zajecia pasa drogowego
Tymczasowa organizacja ruchu drogowego zapewniona zostanie przez wybranego Wykonawce i bedzie obejmowa¢
cato$¢ wykonywanych robot.

Naliczane przez zarzadce drogi (Zarzad Drog Wojewddzkich, Gmina Kuznia Raciborska) koszty pokrywane beda przez
Wykonawce. W przypadku, gdy rachunki za zajecie pasa drogowego beda wystawiane przez Zamawiajacego bedg one w
catosci refakturowane na Wykonawce.

1.24. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materiaty,

sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inacze;j.

1.25. Wykopaliska
W przypadku natrafienia w czasie wykopéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub archeologiczng Wyko-

nawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Inwe-
stora, Projektanta i wtadze konserwatorskie.

Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta szukania materialéw

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i obowigzujagcymi norma-
mi, posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci, atesty i §wiadectwa dopuszczenia do zastosowania w budownictwie.

Wykonawca podczas realizacji robot stosowac¢ bedzie jedynie materialy pochodzace od producentéw lub dostawcow
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem lub potraceniem z naleznego mu wynagrodzenia za dany rodzaj
robét do ktérych niezaakceptowane przez Zamawiajacego materialy zostaty uzyte.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabe-
zpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwo$cia wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéow i elementow.

Opieranie sktadowanych materiatéw i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymcza-
sowe jest zabronione.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane i wytrzymatosci tych materiatléw. Stosy materiatéw workowa-
nych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku
materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabro-
nione.

Na czas wykonywania wymienionych czynnosci, kierowca obowigzany jest opusci¢ kabine. W czasie transportu ele-
mentéw prefabrykowanych przewozenie os6b na tadunku lub obok niego jest zabronione.
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Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny
by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Miejsca pracy, drogi na placu budowy,
dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robo6t o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
Swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom
zawartym w dokumentacji budowy, ST lub PZ], zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku usta-
lent w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokume-
ntacji budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niespetniajace wymogéw bezpieczenstwa ich stosowania lub nieza-

pewniajace odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t budowlanych, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji bu-
dowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace wymo-
gow bezpieczenstwa ich stosowania lub niezapewniajace odpowiedniej jako$ci wykonania robét budowlanych na pole-
cenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja budowy, ST, PZ] oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich eleme-
ntéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji budowy lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2.. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna. Podczas wykonywania prac geodezyjno-kartogra-
ficznych nalezy stosowac sie do instrukcji i wytycznych obowigzujacych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji,
kartografii / Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.z 2021 poz. 214).

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu
w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy
okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegélnosci:

—  gléwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

—  stale punkty wysokos$ciowe - repery.

5.2.2. CzynnoSsci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

—  wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,

—  wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
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Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw
obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynno$ci geodezyjnych Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub mo-
ntazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontro-
le wyznaczenia.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych,
musza by¢ wykonywane przed ich zasypaniem. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt w przy-
padku, gdy Wykonawca nie bedzie prowadzil biezacej obstugi geodezyjne;j.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych odcinkéw nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna sporza-
dzong na poszczego6lnych etapach budowy, a w szczegdélnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdélnych ele-
mentéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

Wykonaweca poprzez swoja obstuge geodezyjna przekazuje:

— do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrebnymi przepisami,

—  Zamawiajacemu kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzong przez
stosowny osrodek geodezyjny (Starostwo Powiatowe w Raciborzu).

Szczegbétowe wymagania dotyczqce geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Zamawiajacy przed odbiorem koncowym wymagac¢ bedzie dostarczenia przez Wykonawce pelnej dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej obejmujacej:

a) Mape zasadnicza z naniesionym numerem nadanym przez o$rodek geodezyjny Starostwa Powiatowego w Racibo-
Izu;

b) Szkice polowe, przy czym powinny one zawierac:

— naniesione uzbrojenie wraz z opisem $rednic, materiatu i dtugosci jego poszczegélnych odcinkéw (pomiedzy
kolejnymi pikietami) oraz oznaczeniem i opisem ksztattek oraz armatury (np. kolano PE Dz160 mm 90°, mufa
elektrooporowa redukcyjna PE Dz110/63 mm, zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150),

— pikiety (zaznaczone punkty z przypisanym numerem) odzwierciedlajace punkty charakterystyczne dla danego
uzbrojenia (np. poczatek/koniec przewodu), zmiany cech przewodu ($rednicy, materiatu, kierunku, sposobu
wykonania - wykop/przewiert), zalamania, tréjniki, armature.

Wymaga sie takze aby szkice polowe zawieraty pomiary obejmujace inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w wy-

kopie, informacje o numerze mapy, byly ponumerowane i zawieraty oznaczenia informujgce w jaki sposéb kolejne

szkice tacza sie ze soba. Ponadto na szkicach polowych powinny by¢ naniesione i opisane rury ochronne.

c) Wykaz wspétrzednych w postaci wydruku oraz formie elektronicznej (w uktadzie wspétrzednych 2000) w postaci
pliku *.txt (dane oddzielone tabulatorem, badz spacja, miejsca dziesietne jako kropki) zawierajgcego numery pikiet,
wspoétirzedne X, Y, rzedne wysoko$ciowe Z oraz kody instrukcji geodezyjnej K-1, G-7. Dane zapisane w pliku powinny
znajdowa¢ sie w odpowiednich kolumnach przy czym pierwsza zawiera¢ bedzie numery pikiet, druga i trzecia
wspoétrzedne X,Y tychze pikiet, w kolumnie czwartej znajdowac¢ sie beda rzedne wysokos$ciowe Z natomiast w pigtej
i szostej kody instrukcji K-1, G-7.

Ponadto Zamawiajgcy moze kazdorazowo wymagac dostarczenia przez Wykonawce geodezji powykonawczej w postaci

pliku *.dxf, *.dwg.

Na mapie zasadniczej nalezy nanie$¢ réwniez informacje odnos$nie przewoddéw nieczynnych lub zlikwidowanych w

zwigzku z wybudowaniem nowej sieci.

5.3.. Organizacja przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie roz-
poczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania waru-
nkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt zaakceptowany przez Inwestora
Nadzoru

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce
ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inspe-
ktora Nadzoru Program Zapewnienia Jakosci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zape-
wnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i usta-
leniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierad¢:

6.1.1.  cze$¢ ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

—  Dbhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

6.1.2.  czes¢ szczegblowyq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepi-
szczy, kruszyw itp.,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

—  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét oraz jako$ci materiatow.

Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wyko-
nanie rob6t zgodnie z Umowa.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy rob6t moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wta-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obe-
jmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Wymaga sie aby Inspektor Nadzoru powiadamiany byt z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich prébach oraz bada-
niach kontrolnych prowadzonych w trakcie robét a wskazanych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Uczestnictwo
Inspektora Nadzoru podczas préb oraz badan kontrolnych potwierdzane bedzie kazdorazowo wpisami w Dzienniku
Budowy lub odpowiednich protokotach. Wzory protokotdw z ww. badan oraz préb podlegaé beda akceptacji Inspektora
Nadzoru chyba, Ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wtasne wzory formularzy.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W przypadku zakwestionowania przez Inspektora Nadzoru wynikéw przeprowadzonych préb lub badan kontrolnych
moze on zleci¢ ich ponowne wykonanie.
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Koszty dodatkowych badan obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie i spetniajg wymogi Dokumentacji Proje-
ktowej, ST i odpowiednich norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta lub dostawcy materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa budowy i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek, poniesione zostang przez Wyko-
nawce.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) symbol CE wskazujacy zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Okreslenie Polska Norma odnosi sie
zaréwno do normy krajowej, jak tez kazdego wdrozenia normy europejskiej (EN) czy tez miedzy-narodowej (ISO,
IEC) do zbioru norm krajowych technicznych.

b) Deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczna w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé

atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykona-
nych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica realizacji. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ustawa
Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg w porzadku chronologi-
cznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
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6.8.2 Tabela Rozliczenia Robét (Ksiazka obmiaréw)

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmia-
ry wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w Wypetionym Przedmiarze Robot.
Wz6r Karty obmiaru stanowi zatgcznik do Umowy.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Protokoty préb oraz badan kontrolnych stanowi¢ beda zatacznik do dokumentacji odbiorowej rob6t. Winny by¢ one
udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w/w nastepujace dokumenty:
a) decyzje administracyjne wydane w zwiazku z realizacjg zadania,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c¢) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan ,bioz”,
h) projekt organizacji ruchu drogowego,
i) protokoly z przeprowadzonych kontroli na terenie budowy przez uprawnione instytucje,
j)  Program Zapewnienia Jakosci.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0g6lne zasady obmiaru

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robdt przeprowadzany bedzie na
biezaco po ich ukonczeniu w oparciu o Karte obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Tabeli Rozliczenia Rob6t
(Ksigzki obmiaréw) w formie ustalonej z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorniczenia wszystkich robét.

Obmiary powinny by¢ wykonywane w spos6b jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiary skomplikowanych powierzchni i ku-
batur powinny by¢ uzupeinione szkicami lub rysunkami, natomiast dtugo$ci wykonanych odcinkéw sieci kazdorazowo
musza by¢ potwierdzone przez przedtozenie Inspektorowi Nadzoru odpowiednich operatéw geodezyjnych (na pole-
cenie Zamawiajgcego rowniez w postaci elektronicznej w formacie plikdw *.dxf) z dotaczonym wykazem wspotrze-
dnych w postaci pliku *.txt.

Przed zatwierdzeniem obmiaru robét Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ okazania i dotaczenia do obmiaréw dodatko-
wych dokumentéw takich jak wyniki przeprowadzonych badan oraz proéb szczelnosci.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robét.

Dtugosci i odleglto$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj. [losci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilo-
gramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub konicowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
—  robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—  czeSciowemu,
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—  ostatecznemu (konncowemu).
8.2 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej
czesSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspe-
ktora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 0dbior koncowy

8.4.1 Zasady odbioru koncowego robét

0dbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako-

$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Odbioér konicowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzo-

ru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

W razie zgloszenia przez Zamawiajacego, w toku czynnos$ci odbiorowych, zastrzezen, co do jakosci lub ewentualnych

wad albo brakéw wykonanych robét Zamawiajacemu przystuguja w szczegdélnos$ci nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - moze wstrzymac odbidr i wyznaczy¢é Wykonawcy stosowny termin na ich
usuniecie, nie krotszy jednak niz 3 dni,

b) jesli wady nie nadaja sie do usuniecia, a umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie i korzystanie z rzeczy zgodnie z
przeznaczeniem — moze obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie stosownie do utraconej wartos$ci technicznej
i uzytkowej rzeczy.

Niezwlocznie po usunieciu wad, brakéw lub bledéw przeprowadzony zostanie ponowny odbiér wykonanych

robét, przy czym jako date zakonczenia robo6t przyjmowac sie bedzie date podpisania protokotu odbioru robot

potwierdzajacego ich prawidlowe wykonanie.

Odbioru konncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru i Wyko-

nawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru konicowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanika-

jacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Wymagane dokumenty do odbioru koricowego.
Dla sieci i przytaczy kanalizacyjnych:
—  protokoty odbioru podsypki i obsypki
— rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,
—  protokoty z inspekcji kanalizacji,
— pelna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz wspoéirzednych [XY,Z],
karty studni kanalizacyjnych),
—  atesty aprobaty, opinie, Swiadectwa i certyfikaty na zastosowane materiaty,
— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja, naniesionymi zmianami i prawem
budowlanym,
—  dziennik budowy,
—  wypetniona ksigzka obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej,
—  protokoty odbioru odtworzenia nawierzchni drogowych przez zarzadce drogi.
W uzasadnionym przypadku o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego poparte stosownym proto-
kotem odbioru przez wtasciciela nieruchomosci.
9. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru konicowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
. Dokumentacje projektowa
e  Receptury i ustalenia technologiczne
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
e Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
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e Ocene stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

e  Dokumentacje powykonawcza
Sprawozdanie techniczne powinno zawieracé :

e  przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

e  zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany

« uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

« date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oraz dostarczenia Zamawiajacemu co najmniej dwoch egzemplarzy doku-
mentacji powykonawczej.

Dokumentacja przedtozona zostanie Zamawiajgacemu w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania oraz dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej sktada-
jacej sie z dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2 powyzej. Dokumentacja dostarczona zostanie Zamawiajagcemu w
opisanych segregatorach, bedzie podzielona na odpowiednie czesci poprzektadane zaktadkami, z ponumerowang zawa-
rtoscig i spisem tresci oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektéw tymczasowej organizacji ruchu w
pasie drogowym.

8.4. 0dbior ostateczny (pogwarancyjny)

0dbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegélnych elementéw robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Szczegbdtowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest Tabela Rozliczenia Robét (Ksigzka Obmiaréw), przedstawiajaca szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonaweca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sa w oparciu o cene jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykona-
nie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i Dokumentacji Pro-
jektowe;j.

Cena ofertowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robdt i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuje:

—  koszty robocizny bezposredniej wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, kosztami ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

—  koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny oraz ryzyko;

—  koszty odwodnienia wykopu,

— opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowania na czas prowadzenia robdt, utrzymania oznakowania,
zajecia pasa drogowego;

—  koszty ubezpieczenia, gwarancji, zezwolen i inne niewyszczegélnione oddzielnie optaty administracyjne

— wykonania badan i sprawdzen zgodnie z wymaganiami projektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét;

— nadzory branzowe na czas prowadzenia robét, uzgodnienia miejsc kolizyjnych z branzowcami na podstawie doku-
mentacji techniczne;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN) przenoszace normy europejskie PN-
EN (normy zharmonizowane), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je
czytac facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpie-
czny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Norma-mi (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01 - ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Jankowice gmina Kuznia Raciborska -
Etap I".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajgcy nalezyte wykonanie i odbiér rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienio-
nych prac.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robé6t ziemnych zwigzanych z
»,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice gmina Kuznia Raciborska - Etap I".

Zakres robdt obejmuje:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 20 cm(humus),
Humus nalezy zdja¢ na gteboko$¢ jego zalegania, to jest Srednio 20 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niz powyzej zaloZona, nalezy ja zdja¢ na petna gltebokos$¢ zalegania.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wyko-
nawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez
pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszcze-
nia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

— roboty liniowe pod kanalizacje (przygotowanie terenu),

— wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, z transportem urobku,

—  wykonanie wykopéw pod komore nadawcza i odbiorczg,

— umocnienie (szalowanie) Scian wykopu,

— odwodnienie wykopow igtofitrami,

—  zabezpieczenie kolizji poprzecznych (istniejace kable i przewody wewnatrz wykopu),

— wykonanie przewiertéw,

— wykonanie podsypek i obsypek z zageszczeniem,

—  zasypanie wykopu z zageszczeniem

—  wywo6z nadmiaru gruntu na sktadowisko wraz z jego utylizacjg i optatg za sktadowisko, dow6z materiatu do zasy-
pania wykopow,

— ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

1.4.1 Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podzie-
mnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

1.4.2 Zasypka - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

1.4.3 Przekopy - wykopy podtuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

1.4.4 UKopy - pobér ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypki albo wywieziona na sktadowisko,

1.4.5 Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

1.4.6 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia $rodkéw wybucho-
wych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

1.4.7 Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zage-
szczony,

1.4.8 O0Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu sktadowiska bez przezna-
czenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do péZniejszego zasypania wykopu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacja Techniczng oraz zapisami odpowiednich norm i przepiséw zwigzanych.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— piasek do podsypki i obsypki. Na podsypke i obsypke rur stosowac¢ nalezy piasek o granulacji 0,06 <d <2 mm.
Materiat nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia rur, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

—  grunt rodzimy do zasypania wykopéw w terenach zielonych,
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— materiat dowieziony do wymiany gruntéw pod drogami i chodnikami. Do zasypania wykopdw pod drogami i
chodnikami powyzej warstwy obsypki piaskowej do poziomu podbudowy nalezy zastosowac piasek, posia-
dajacy odpowiednie aprobaty i deklaracje zgodno$ci oraz spetniajacy zalecenia zawarte w normie PN-S-02205
,Drogi Samochodowe”.

— materiaty do umocnienia wykopéw,

— trawa do odtworzenia trawnikéw.

2.2 Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i polece-
niami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe info-
rmacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa, aprobaty, dekla-
racje, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

2.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarcza-
nych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

3.SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.
Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZ], ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytko-

wania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy stosowac¢ srodki transportu, speinia-

jace warunki ogoélne, podane w ST 00. Zwiekszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢

podstawa roszczen Wykonawcy.

Przew6z gruntu na wysypisko przewiduje sie na odlegto$¢ do 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

— roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami istniejacych i proje-
ktowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych przygotowanie terenu, zabezpieczenie istnie-
jacych przewoddw podziemnych),

— odspojenie i odktad urobku lub wywéz wraz z kosztami utylizacji ziemi z wykopéw,

—  przygotowanie podtoza,

—  zasypkaizageszczenie gruntu,

— wykonanie podsypki i obsypki rurociagéw,

—  obsianie terenu mieszanka traw.

5.2 Wymagania szczeg6towe wyKkonania robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras rurociagéw i trwale oznaczy je w terenie.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtwo-

rzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych wymagan:

odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi proj. nie moze by¢ wieksze niz 10 cm,

réznica w stosunku do proj. rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm,

szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm;

krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 %,

maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm.

Technologia wykonania wykopu pod komory nadawcze i koficowe, studzienki kanalizacyjne, odgatezienia sieci kanali-
zacyjnej oraz przepompownie $ciekdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania Robét
ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru przewidywany sposéb odwodnienia wykopéw
oraz sprzet do tego przewidziany.

Sposéb i kolejnos¢ realizacji wykopdw musi uwzglednia¢ etapowanie Robdt i ich postep w pozostatych branzach. Nie-
dopuszczalne jest wykonywanie wykopéw z wyprzedzeniem powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w
sposdb powodujacy zagrozenie ruchu pieszego lub kotowego.

Warunkiem rozpoczecia wykopo6w jest w wypadku wykonywania wykopdw ponizej zwierciadta wody gruntowej, obni-
zenie tego zwierciadla do poziomu umozliwiajacego wykonywanie Robét. Wykopy nalezy wykonywac¢ w sposéb zape-
wniajgcy stateczno$¢ oparcia obiektéw sgsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca jest
zobowiagzany do wykonania obliczenia stateczno$ci skarp oraz zabezpieczenia obiektéw sgsiednich.

Obliczenia te podlegaja sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
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Jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw sagsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsuniecia sie gruntu, Wyko-
nawca usunie wiasnym staraniem.

Po wykonaniu wykopéw Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopow przed przedostawaniem sie do niego wody
(opadowej i gruntowej). Wykonawca bedzie wlasnym staraniem utrzymywat system odwodnienia przez caty nie-
zbedny czas.

Pod studnie kanalizacyjne wykona¢ poglebienia wykopéw do rzednej zgodnej z projektem i poszerzenia wykopow
waskoprzestrzennych - z zachowaniem zasad jak dla wykopéw liniowych.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bezposrednio przed realizowaniem przewidzianych w nim robét i mozliwie szybko
zlikwidowane przez zasypanie po ich ukonczeniu. Sciany wykopdéw nalezy ksztattowaé lub obudowywaé tak, aby nie
nastapito obsuniecie sie gruntu. Stateczno$¢ wykopéw powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowie-
dnich oszalowan wykopow.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych de-
skowaniem peilnym. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zaglebienia.

W miejscu krzyZzowania sie ciaggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopoéw ktadkami z barierkami
dla przejscia pieszych zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy okresli¢ jako kanalizacje wykonywana metoda bezwykopowa. Nato-
miast odgatezienia sieci sanitarnej wykona¢ wykopem otwartym. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia robét
budowy kolektora gtéwnego w technologii bezwykopowej zastosowanie majg zapisy technologii wykopowej jakie przy-
jete zostaty do budowy odgatezien (przytaczy).

5.3 Podloza

Elementy odgatezien sieci kanalizacyjnej wykonywane w otwartym wykopie posadowione beda na podtozu sztucznym,
ktére stanowi warstwa piasku grubosci 15 cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wy-
konane po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub pod-
kladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
5.4 Zasypkaizageszczenie gruntu

Zasypanie odgatezien kanatu sanitarnego przeprowadza sie w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

etap II - po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
etap III - zasypka wykopu z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odeskowan i rozpér Scian wykopu.

Wspoétczynnik Is dla kazdej warstwy po zageszczeniu winien wynosic 1,0.

Podbudowe nalezy zages$ci¢ do osiagniecia pierwotnego modutu sprezystosci Ep = 100 MPa oraz w proporcji modutu
wtérnego do modutu pierwotnego nie wiekszy niz 2,2. Warstwy podbudowy winne odpowiada¢ Rozporzadzeniu Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r (zat. Nr 5 pkt 5.3.5 - drogi o ruchu kategorii KR5 ).

Do obsypania i zasypania rurociggu nalezy zastosowac piasek. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. Powinien by¢ on zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, tak aby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami piasku:
w przypadku pasa drogowego i innych drég lokalnych warstwami piasku o maksymalnej grubosci 25 cm. Wspdtczynnik
Is dla kazdej warstwy po zageszczeniu winien wynosi¢ 1,0.

Podbudowe nalezy zages$ci¢ do osiagniecia pierwotnego modutu sprezystosci Ep = 100 MPa oraz w proporcji modutu
wtornego do modutu pierwotnego nie wiekszy niz 2,2. Warstwy podbudowy winne odpowiada¢ Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (zal. Nr 5 pkt 5.3.5 - drogi o ruchu kategorii KR5 ).

W przypadku terenéw zielonych, gruntem rodzimym jezeli speinia odpowiednie wymagania.
5.5 Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z

wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby nalezy dokona¢ zabezpieczenia istnie-
jacego uzbrojenia przez podwieszenie do konstrukcji wsporczych, wykonywanych indywidualnie na budowie.

Z uwagi na brak pelnej inwentaryzacji dotyczacej glebokosSci posadowienia istniejacego uzbrojenia, prowadzenie robdt
odbywac sie musi ze szczegdlna ostroznoscia. Przed przystapieniem do robét, w miejscach kolizji nalezy wykonac re-
cznie przekopy kontrolne, w celu ustalenia gtebokosci i utozenia istniejacego uzbrojenia oraz zgodnosci lokalizacji z
oznaczeniami na mapie sytuacyjnej

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostono-
wymi typu AROT APS DN110 PE o dtugosci jednostkowej 3,0 m, o Srednicy odpowiednio DN 160i DN 110.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST 00.
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

e odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

e zapewnienie stateczno$ci skarp,

e odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania Robét i po ich zakonczeniu,

doktadnos$é wykonania wykopow,

doktadnos$¢ wykonania potaczen kanalizacyjnych,

doktadnos¢ utozenia kanalizacji z zachowaniem spadkéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

obsypanie kanatéw wraz z zageszczeniem,

biezacego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow

niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci i zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa mineralne-

go,

e badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

e  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.

7.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest:

m roboty pomiarowe przy linowych robotach,

m? odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) z zatadunkiem i transportem urobku oraz optatg za utylizacje
m? umocnienie Scian wykopdéw wraz z rozbiorka,

m? wykonanie podsypki i obsypki z piasku, wraz z zageszczeniem;

m zasypywanie wykopdw wraz z przywozem materiatu i zageszczeniem gruntu warstwami,
m? rozscielenie humusu

m?2 wykonania trawnikow

kpl. montaz konstrukcji podwieszenia kabli

kpl. demontaz konstrukcji podwieszenia kabli

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady podano w ST 00.

8.2 Warunki szczegétowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi, jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
—  przygotowanie podtoza,
—  podsypki pod rurociagi i obiekty kubaturowe,
—  obsypka rurociagéw,
—  zasypanie z zageszczeniem wykopu,
—  zageszczanie ziemi w wyKopie,
—  rozScielenie humusu.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
9.2 Platnosci

Ptatnos$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
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Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02480 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).
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111. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02 -KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TEOCZNA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice gmina
Kuznia Raciborska - Etap I".

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajacy nalezyte wykonanie i odbiér rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienio-
nych prac.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdélnych:

—  roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe wykonane przewiertem sterowanym: rurociagi sieci kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej,
przejscia pod droga wojewo6dzka (ul. Raciborska),

— roboty wykonane metodg wykopu otwartego: odgatezienia kanalizacyjne, zakoriczone studzienka na terenie pry-
watnym ok. 1 m od granicy posesji oraz odgatezienia kanalizacyjne zakonczone zaslepka kanalizacyjna w granicy
posesji,

—  posadowienie studzienek rewizyjnych na przytaczach kanalizacyjnych z PEHD 425,

—  posadowienie studzienek rewizyjnych zelbetowych £1000,

— posadowienie przepompowni $ciekdw sieciowej,

—  posadowienie studzienki rozprezajacej 1000,

—  kontrola jakosci.

1.4 OKkres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWORB)i Specyfikacja Techniczng ,Wymagania Ogélne”.
1.4.1

Kanalizacja sanitarna - zesp6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z obiektéw budo-
wlanych i ich otoczenia, do sieci kanalizacji zewnetrzne;j.

Technologia bezwykopowa - technika przewidziana do instalowania, wymiany, renowacji i naprawy rur, kabli i innych
urzadzen podziemnych przy zastosowaniu minimalnej ilosci wykopéw. Moze réowniez obejmowac techniki pokrewne
takie jak lokalizacja wyciekdw, inspekcja i lokalizacja istniejgcej infrastruktury.

Horyzontalny przewiert sterowany - sterowany system uktadania po tagodnym tuku instalacji podziemnych przy
pomocy wiertnicy ustawionej na powierzchni.

Przewiert sterowany - alternatywne okreslenie dla horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Kat wejscia - w przewiertach sterowanych, kat pod ktérym wchodza lub wychodzg z gruntu Zerdzie wiertnicze podczas
wykonywania przewiertu pilotowego.

Wykop/studnia poczatkowa(startowa) - otwdr, z ktdrego urzadzenie rozpoczyna bezwykopowa budowe instalacji
podziemnych. Termin ten okresla rGwniez $ciane no$ng, ktéra przenosi sity parcia gruntu na maszyne.

Wykop/studnia docelowa (konicowa) - otwér w ktérym urzadzenie konczy bezwykopowa budowe lub renowacje
instalacji podziemnych. Termin ten okres$la réwniez $ciane no$na, ktéra przenosi sity parcia gruntu na maszyne.

1.4.2 Kanaly
Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzanie Sciekdw sanitarnych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw sanitarnych z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego.

Odgatezienie - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacyjnej na dziatce prywatnej z siecig kanalizacji sani-
tarne;j.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy
ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy
nieruchomosci.

1.4.3 Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywo-
wych w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna iaczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci (h>0,5m), w ktorej
$cieki sanitarne spadaja bezposrednio na dno studzienki potaczeniowej poprzez zewnetrzny, odcinajacy przewdéd pio-
nowy.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacej do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia kanatu przy przej$ciu przez przegroda terenowa.

Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.
1.4.4 Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykry-
cia studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komo-
ry robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtiaz kanatowy - element Zeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacych
dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.4.5 Technologia wykonania kanalizacji metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej Srednicy i wyciagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za
pomoca ktérej steruje sie odwiertem. W gltowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej, na biezaco kontroluje
sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych
istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch parame-
trow: dtugosci i Srednicy rurociagu, wg ktorych dobiera sie odpowiednie wiertnice. Dodatkowym czynnikiem sa lokalne
warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie stupéw energetycznych oraz innych sieci podziemnych, a
nade wszystko koryta rzeki, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajace z odpowiednich ustaw i rozporzadzen oraz norm
i wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggéw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukga budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wyma-
gania Ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1 Zatwierdzanie materialéw

Wszystkie materiaty musza przed wbudowaniem zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora zgodnie z zapisami umowy. Co
najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan labo-
ratoryjnych oraz atesty, certyfikaty, deklaracje.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzy-
skajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg zestawu elastycznych igtofiltrow & 63mm (rura PE proje-
ktowanej rzednej dna wykopu, z kolektorem ssacym z PE lub aluminium & 133mm. Odcinek kolektora ssacego stuzy do
potaczenia iglofiltréw z agregatem pompowym i stanowi podci$nieniowy rurociag zbiorczy wszystkich uje¢. Pompa do
wptukiwania winna by¢ potaczona z rurg wptukujaca & 108mm za pomocg weza &108mm wykonanego z bezalinu.

2.2 Rury

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przy-
padku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym waru-
nkom .Parametry i cechy powinny by¢ potwierdzone w Aprobacie Technicznej COBRTI ,Instal” i Aprobacie Technicznej
IBDM. Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji robdt powinny by¢ fabrycznie nowe.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

=  rury kanalizacyjne PE100RC SDR17 o $rednicy ©200x11,9 mm,

=  rury kanalizacyjne kielichowe (odgatezienia kanalizacji) PVC-U lite SDR34 SN8 o $rednicy &160x4,7 mm taczone
na uszczelki gumowe zaslepka &160 mm,

= rury kanalizacyjne PE100RC-TS SDR11 o $rednicy &355x32,2mm (rury ostonowe przejscie pod droga wojewo6dzka
DW919, ul. Raciborska),

= rury kanalizacyjne- r. ciSnieniowy PE100RC SDR11 o $rednicy &90x8,2 mm,

= rury kanalizacyjne- r. ciSnieniowy PE100RC SDR11 o $rednicy &63x2,8 mm,

=  rury ochronne PE-HD (w miejscach wykonania odgatezien sieci, przy skrzyzowaniu z siecia wodociagowa)
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=  rury dwudzielne ochronne PE do zabezpieczen istniejacych kabli, typu AROT APS DN110 PE.

= Kksztaltki do rur PE,

= ksztattki do rur kanalizacyjnych z PVC-U, wg PN-EN 1410-01:1999,

= tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przej$¢ szczelnych przez $cianki studzienek) z PVC o $rednicy &160 mm,
200 mm,

= przejscia szczelne in-situ,

=  korki kanalizacyjne @160 mm,

=  za$lepki kanalizacyjne &160 mm.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych wykonane z betonu klasy co najmniej C35/45
(B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (n<4%) i mrozoodpornego (F-50) z zastosowaniem cementu hutni-
czego CEM III/A 42,5 N - LH/HSR/NA spelniajacego wymagania okreslone normg PN-EN 197-1 i norma PN-B 19707
oraz ztozone sa z nastepujacych zasadniczych czesci:

e  dno studzienki - betonowe, z wyprofilowanym korytem /kinetg/, Srednica 1000 mm,
$ciany komory roboczej - kregi betonowe, $rednica 1000 mm, wysoko$¢ 250,500 mm,
przykrycie studzienek - zwezka redukcyjna 1000/625, wysoko$¢ ok. 600 mm,
stopnie wtazowe - Zeliwne wg PN-64/H-74086,
wlazy kanatowe - z zeliwa szarego £ 600 wtazy zeliwno-betonowe, nie wentylowane, z wktadka ttumia-
ca klasy D400 wg PN-EN 124,

e wymagane certyfikaty i atesty - PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.
Studzienki kontrolne z tworzyw sztucznych @425 (na przytaczach kanalizacyjnych) sa integralng czescig zastosowane-
go systemu rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i powinny pochodzi¢ od tego samego producenta.

Studnie rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:
e  kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PP lub PE) z wyprofilowanym dnem,
karbowana rura trzonowa o Srednicy nominalnej @425 mm,
rura teleskopowa & 396,
pokrywa zeliwna do rury teleskopowej @425 typ ciezki D400 do 40 Mg.

Studzienki kanalizacyjne w ktérych réznica wysoko$ci pomiedzy kanatem wlotowym i wylotowym jest wieksza od 0,5 m
nalezy wykonac jako kaskadowe z pionowg rurg prowadzona na zewnatrz studzienki.

UWAGA

Wszystkie wpiecia kanaléw do studzienek kanalizacyjnych wykona¢ tylko pod katem 90°, 60°, 45° lub 30° zacho-
wujac przy tym kierunek spltywu $ciekéw w sieci. Niedozwolone jest wykonanie wlaczenia kanatu do sieci ,pod
prad” z tzw ,przeciwspadkiem”.

Studnie taczace doptywy sieci do ciagu gtéwnego stosowac zawsze o $rednicy ©&1000:
(S123, S130 - ul. Wypoczynkowa)

(S160, S136,S138, S108, S84, - ul. Raciborska)

(S180 - ul. Polna)

(S17 - ul. Le$na)

(S24, 525,530, S59, - ul. Wiejska).

2.4 Przepompownia Sciekéw
Projektowana przepompownia typu przejazdowego zaprojektowana zostata na terenie dziatki gminnej o nr ewid. 94 w

drodze ul. Polne;j.

Projektowana przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika o $§rednicy 1500 mm i wysokosci catkowitej
3350 mm. Projektowana przepompownia $ciekéw sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika wykonanego z polimero-
betonu z pompami, z osprzetem, sterowaniem i zasilaniem.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mie¢ wszystkie wymagane
polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz powinny speinia¢ wymagania wynikajgce ze stosownych przepisow
prawa oraz Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Przepompownia sieciowa wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne o swobodnym przeptywie z wirnikiem otwa-
rtym, przepltywomierz, czujnik pomiarowy, przetwornik pomiarowy oraz szafe sterownicza.

Wymagania dotyczace przepompowni $ciekéw oraz wyposazenia ujeto w ST 03.

2.5 Przepompownie $ciekéw przydomowe
Projektowane przepompownie typu przejazdowego zaprojektowane zostaty na terenie dziatek prywatnych.

Przepompownia sktada¢ sie bedzie z podziemnego zbiornika o srednicy 800 mm i wysokos$ci catkowitej 2120 mm
wykonanego z polimerobetonu z pompami, z osprzetem, sterowaniem i zasilaniem.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny mie¢ wszystkie wymagane
polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty oraz powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z Polskich Norm przenosza-
cych normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Przepompownia sieciowa wyposazona bedzie w jedng pompe zatapialng o swobodnym przeptywie z wirnikiem otwa-
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rtym.

Wymagania dotyczace przepompowni $ciekéw ujeto w ST 03.

2.6 Studzienka rozprezina

Na rurociggu grawitacyjnym, na wlocie kanalizacji ciSnieniowej do kanatu grawitacyjnego nalezy zabudowac studzienke
rozprezajaca o Srednicy ©1000 mm, wykonana z PE.

2.7 Dokumentacja materialowa

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i polecenia-
mi Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace Zrddia pochodzenia zastosowanych materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszcze-
nia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaloZeniami PZ].

Wszystkie materialy maja by¢ zgodne z zapisami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2.8 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpie-

czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspe-
ktora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura

nie wyzsza niz 400 C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $cia-
nce winny znajdowaé sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Spos6b sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur zfazo-
wac. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je kotpakami, wktadkami itp.

2.8.2 Rury PE

Rury PE nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Odcinki proste sktadowa¢ na podkta-
dach drewnianych lub z innego materiatu niepowodujacego uszkodzenia rur o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w
odstepach 1-2 m. Rury w kregach sktadowa¢ na podktadach jak wyzej okrywajacych co najmniej 50 % powierzchni skta-
dowania. Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0 m dla rur w odcinkach i 1,5 m dla rur w kregach. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.

Wykonawca zobowigzany jest uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup wielkosci i gatunkéw zapewniajgc statecznosé
oraz umozliwiajac dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.3. Elementy studzienek betonowych

Sktadowanie studzienek moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, Ze nacisk prze-
kazywany na grunt nie przekracza 0.5MPa. Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1.8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub poje-
dynczych kregow.

2.8.4. Wlazy, stopnie i ksztattki Zeliwne

Sktadowanie wtazdw i stopni ztazowych moze odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziataja-
cych korozyjnie. Wtazy powinny by¢ podzielone wg klasy (typow).

2.8.5. Armatura, uszczelki, zlaczKi itp.

Sktadowanie armatury, uszczelek, ztgczek i innych drobnych materiatéw / smary, $rodki do czyszczenia / powinno
odbywac¢ sie w pomieszczeniach magazynowych w sposéb uporzadkowany z zachowaniem wyzej wymienionych $ro-
dkéw ostroznosci.

2.8.6. Studzienki z tworzyw sztucznych

Sktadowanie z zachowaniem warunkéw jak dla rur PVC.
2.8.7. Przepompownia sieciowa

Warunki sktadowania zgodne z warunkami producenta.
2.8.8. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczy-
szczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.8.9. 0dbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie

Materialy i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protoko-
tami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone na miejsce budowy materialy i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZ], ktory

uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw:

— transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzy-
nie tadunkowaq nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowanie m wyzej omawianych $srodkéw ostroznosci;

— materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym trans-porcie drogowym i kolejowym.

4.1. Rury z PE, rury z tworzyw sztucznych i elementy studzienek z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wy-
maga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na
wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury wewnetrzne.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

— przewoz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 50C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszang krucho$¢ tworzywa,

— na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

— wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spina-
jace boczne Sciany skrzyn samochodu,

— przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

— przy dlugosci rur wiekszych niz dtugo$c¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie mozna przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2. Kregi Zelbetowe, podstawy studni i pozostate elementy

Transport elementéw studzienek zelbetowych oraz przepompowni $ciekéw powinien odbywac sie samochodami w po-
zycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka transportowego nalezy stoso-
wac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéow
lub zaczep6w na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie elementéw zelbetowych nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmie-
szczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszcze-
niem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Wlazy kanalowe i stopnie Zeliwne

Wrtazy kanatowe i stopnie zeliwne moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu.
Wrtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniami.
Wrtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4. Armatura, uszczelki, ztaczki

Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi Srodkami transportu. Armature nalezy podczas transportu zabezpie-
czy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.
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4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
e segregacji sktadnikéw;
e zmiany sktadu mieszanki,
. zanieczyszczenia mieszanki;
e  obnizenie temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robét zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepi-
séw bezpieczenistwa oraz zapisami ST.

5.2 Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST 01.
5.3 Zakres robét przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

b) prace geotechniczne,

c) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych i gruntowych,

d) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz odprowadzenia Sciekéw,
e) oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe),

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

h) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce.

5.4 Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania robot technologia bezwykopowg obejmuja:

a) wytyczenie trasy,

b) wykonanie komory startowej,

¢) wykonanie komory koncowej,

d) wykonanie przewiertu sterowanego poziomego i horyzontalnego z kontrola spadkéw i zagtebien,
e) roboty montazowe,

f) préby szczelnosci odcinkow,

g) badania i pomiary kontrole, sondowanie.

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania robét wykopem otwartym:

a) wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

b) usuniecie warstwy humusu,

c) lokalizacja istniejagcego uzbrojenia,

d) wykonanie i zabezpieczenie wykopu,

e) odwodnienie wykopu,

f) przygotowanie podioza,

g) roboty montazowe (aczenie rur i ksztattek, utozenie przewodu, montaz studzienek rewizyjnych, wykonanie zabe-
zpieczen sieci kolidujacych),

h) préby szczelnosci odcinkow,

i) badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0s przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag repe-
réw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

5.5 Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.5.1 Ogdlne warunki ukltadania (montazu) przewodow w wykopie otwartym

Spos6b montazu przewodéw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
W celu prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

5.5.2. Przewiert

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ nalezy z rur PE100RC SDR17 o $rednicy ©200x11,9 mm.

Przewiert kanalizacji ci$nieniowej pod droga (ul. Raciborska) nalezy wykonaé z zastosowaniem rur kanalizacyjnych
ostonowych PE100RC - TS SDR11 PN16 &J355x32,2. Przed rozpoczeciem przewiertu Wykonawca winien opracowac
projekt wykonawczy przewiertu w oparciu o nastepujace dane:

—  podktady mapowe z doktadnymi danymi dotyczacymi przedmiotowego odcinka wraz ze wszystkimi kolizjami,
ktoére postuza do stworzenia profilu w osi zaktadanego przewiertu,
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—  og6lny profil podtuzny odcinka sieci kanalizacyjnej z okreslonymi rzednymi posadowienia stanowigcy element
dokumentacji technicznej.

Przy wyborze lokalizacji nalezy okre§li¢:

- miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,

- miejsce z dojazdem potrzebne do utozenia, potaczenia i przygotowania rury do wciagniecia,

Po umieszczeniu osi przewiertu na podktadzie mapowym nalezy wykona¢, dysponujac danymi geodezyjnymi i geologi-

cznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na doktadne umiejscowienie planowanego przewiertu w ptaszczyznie piono-

wej, co jest podstawa do wykonania prac w terenie. Profil poprzeczny powinien by¢ wykonany w skali nieprzewyzszo-

nej, co daje mozliwo$¢ doktadnego $ledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia, nanoszenie odchytek powstatych w

trakcie wiercenia i ich korekte. Podczas projektowania zwréci¢ nalezy uwage na to, z jaka warstwa i na jakiej gtebokos$ci

mamy do czynienia. Jednoczes$nie pamieta¢ nalezy, ze grunty o wiekszej granulacji charakteryzuja sie znacznymi para-

metrami przepuszczalno$ci mogacymi powodowa¢ migracje, a nawet wyptyw ptuczki na powierzchnie terenu podczas

wiercenia.

Podczas wyznaczania trasy przewiertu baczng uwage nalezy zwraca¢ nie tylko na infrastrukture, ale przede wszystkim
na geologie. Po ustaleniu lokalizacji placu maszyn nalezy przystapi¢ do wykonania kanalizacji przewiertem sterowanym
z kontrolg pilota.

Przyjeta przez wykonawce technologia musi uwzglednia¢ dostepno$¢ miejsca na wykonanie komory startowej i konco-
wej (odbiorczej), ktérych parametry muszg by¢ dostosowane do warunkéw lokalnych i nie powodowaé konfliktdw ani
zagrozenia, np. utrudniei w ruchu. Sciany wykopéw pod komory nalezy umocnié¢ typowymi systemowymi obudowami
do wykopéw (wg PN-EN 13331-1). Nastepnie na budowie instalowany jest sprzet do prac, na ktéry skladaja sie:
jednostka wiertnicza - stacja wypychajaca rury, agregat hydrauliczny - urzadzenie zasilajace, system monitoringu i
kontroli prac: pilot oraz glowica urabiajgca. Gdy wszystko zostanie podiaczone za pomoca kabli i przewodéw nastepuje
drazenie kanatu - tzw. przewiertu. Przewiert rozpoczynany jest od wykonania na wylot przewiertu pilotazowego za
pomoca wydrazonych w $rodku zerdzi pilotazowych. Optyczny system kontroli i pilotowania, ktérego zadaniem jest
zapewnienie odpowiedniej doktadnosci przewiertu pilotazowego, sktada sie z glowicy pilota, na ktérej zamieszczona
jest tarcza $wietlna, teodolitu z kamera CCD oraz monitora. Kierunek przewiertu jest wytyczany przez promien $wie-
tlny. Polozenie tarczy a tym samym gtowicy pilota w gruncie oraz kazde odchylenie od zadanego kierunku jest sygnali-
zowane na monitorze w postaci plamki $wietlnej. Glowica pilota jest zakonczona ptytka sterujaca. Wprowadzenie kore-
kty kierunku polega na zatrzymaniu obrotu i ustawieniu zerdzi i ptytki sterujacej w odpowiednim potozeniu katowym i
pchnieciu. Kierunek w ptaszczyznie poziomej i nachylenie gtowicy pilota podlegaja statej kontroli i moga by¢ korygo-
wane w trakcie przewiertu przez operatora. Znajdujace sie w ziemi zerdzie pilotazowe wyznaczaja kierunek wpychania
rury przewiertowej. Jednoczesnie za pilotem pracuje glowica urabiajaca grunt - Swider. Jest ona wpychana w grunt
przez hydrauliczne sitowniki, podobnie jak pézniej rury. Swider petni jednoczesnie role przenosnika $limakowego,
ktory zabiera urobek z czota przewiertu i transportuje go do szybu wejsciowego. W tym czasie rura przewiertowa
zabezpiecza otwdr przed zasypywaniem. Wypychane przez rure przewiertowa i Swider zerdzie pilotazowe sg odbierane
w szybie wyj$ciowym.

W trakcie wykonywania robét dotyczacych sieci kanalizacji metoda bezwykopowa nalezy sprawdza¢ prawidlowosé
przebiegu trasy rurociagu pod wzgledem wysoko$ciowym i linowym.

Po wykonaniu przewiertéw, czeSciowo komory startowe i koicowe nalezy przerobi¢ na studnie rewizyjne poprzez
montaz wewnatrz danej komory studni zelbetowej zgodnie ze ST.

Po wykonaniu rob6t metoda bezwykopowa rurociag nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci. Roboty bezwyko-
powe nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.
5.5.3 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

— zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

— uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,

—  niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).
Glebokos$¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych ustala ogdlna
norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntu powiekszona o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przy-
krycia przewodu powinny by¢ takie jak w tablicy ponizej.
W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosSciach, w celu zabezpieczenia przed zamarza-
niem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu h. (m) Glebokos¢ przykrycia przewodu hu (m)
0,8 1,0
1,0 1,2
1,2 1,4
1,4 1,6

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa.
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5.5.4 Metody laczenia rur
Nalezy stosowac generalng zasade, Ze przy taczeniu rur obowigzuja procedury podane przez ich producentéw.

POLACZENIE MECHANICZNE

Podstawowym ztgczem rur kanatowych i ksztattek z PCV s3 ztacza kielichowe na wecisk z zastosowaniem uszczelek gu-
mowych. Polaczenie takie dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza drugiej
rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na calym obwodzie znajduje sie wgtebienie w ktérym umieszczany jest gumowy
pierscien uszczelniajacy o specjalnym przekroju (uszczelka wargowa). Nalezy zwréci¢ uwage na czysto$¢ wgtebienia
kielicha oraz $cisto$¢ przylegania pierscienia do wgtebienia. Przed przystapieniem do wcisku bosego konca rury w kie-
lich, bosy koniec rury mozna posmarowac¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego konca do kielicha
moze by¢ wykonane za pomoca specjalnego urzadzenia wciskowego wzglednie przez zastosowanie dzwigni reczne;j.

CIECIE RUR

W przypadku konieczno$ci dostosowania dtugosci rur do odlegto$ci miedzy studzienkami nalezy dokona¢ ciecia rury.
Ciecie wykonywa¢ w korytku drewnianym pozwalajacym utrzymac¢ doktadnos$¢ ciecia i jego prostopadtos¢ do osi rury.
Ciecie wykonywac za pomoca recznej pitki do drewna. Przycieta rura wymaga fazowania. Fazowanie bosych koncéw
polega na zmniejszeniu Srednicy zewnetrznej bosego konca przez obrébke jego krawedzi za pomocg pilnika zdzieraka
na dtugosci 2g pod katem 15”. Skracanie ksztattek jest niedopuszczalne.

ZGRZEWANIE RUR PE

W celu potaczenia odcinkéw rur stosowac nalezy metoda zgrzewania doczotowego. Urzadzeniem umozliwiajacym po-
prawne wykonywanie takich potaczen jest zgrzewarka doczotowa. Korice taczonych elementéw mocuje sie w zaciskach
zgrzewarki, po czym za pomocg struga wchodzacego w sktad zgrzewarki wyréwnuje powierzchnie czotowe tgczonych
elementéw. Nastepnie przy pomocy plyty grzewczej nagrzewa jednocze$nie oba konce elementéw, a kiedy sa dosta-
tecznie uplastycznione, usuwa sie ptyte grzewcza i dociska je do siebie pozostawiajgc doci$niete do konca czasu chto-
dzenia. W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka na zewnatrz, jak i wewnatrz rury. W razie potrzeby
mozna jg usuna¢ przy pomocy specjalnego urzadzenia. Producent rur podaje dla rur o okreslonej grubosci $cianki czasy
nagrzewania czas przestawiania i czas chtodzenia pod ci$nieniem spajania. Dla okreslonych $rednic rur podawana jest
szeroko$¢ zgrzewu.

5.5.5 Montaz studzienek z kregow zelbetowych, studzienek tworzywowych &425

Na kanale sanitarnym zaprojektowano studzienki z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000 mm. Natomiast studzienki o
Srednicy @425 mm zaprojektowano na odgatezieniach sieci, na terenie przytaczanej poses;ji.

Lokalizacja i wymiary studzienek winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Elementy prefabrykowane zaleznie od
ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montaz owego. Przy montazu elementéw nalezy
zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregéw i ptyt. Polaczenia kregéw nalezy wykona¢ za pomoca uszczelek gumo-
wych.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.

Studzienki nalezy posadowi¢ w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym, jak wykonywany
jest kanat. Przed montazem kregéw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Kregéw uszkodzonych nie nalezy wbudowy-
wad.

Studzienki na kanatach projektowanych nalezy wykonywac jednocze$nie z budowa kanatu.

Budowe studzienek nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

v' wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje osi i poziom posadowienia studzienki uwzgledniajac rzedng wylotu
kanatu ze studzienki i zaznaczy¢ ww. elementy za pomoca minimum jednego kotka $wiadka zabitego w osi stu-
dzienki. Lokalizacja studzienki powinna uwzglednia¢ oS realizowanego kanatu.

v' recznie wokot kotka $wiadka pogtebi¢ wykop od poziomu kanatu do poziomu posadowienia kregu dennego pogte-
biony o 15 cm,

v' w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki podsypke z zageszczonego piasku. Podsypka winna by¢
wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy o dtugos$ci minimum 1,5 m. Sprawdzenia poziomu
podsypki dokona¢ w réznych ptaszczyznach:

o napodsypce ustawi¢ w poziomie krag denny,
o dokona¢ podiaczen kanatéw do studzienki.

Kanaty do studzienek winny by¢ podiaczone przy zastosowaniu przej$¢ szczelnych. Zaleca sie stosowanie kregéw

dennych z wykonanymi otworami z przej$ciami szczelnymi na wejscia kanatéw. Jezeli w kregu brak jest otworéw z

wykonanymi przej$ciami szczelnymi nawierci¢ otwory na kanaty, wstawi¢ do nich przejscia szczelne.

v' jezeli kineta nie zostata wykonana fabrycznie wykona¢ w dnie studzienki wykonaé¢ kinete z betonu klasy co
najmniej C35/45 (B45), grubosci 10 cm,

v' ustawi¢ na kregu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed ustawieniem kolejnych kregdéw nalezy oczyscic¢ z wszelkich zanieczyszczen zlacza kregéw i uszczelki gumowe,

sprawdzi¢ stan potaczen kregéw i uszczelek gumowych.

Kregéw z uszkodzonymi zlgczami lub uszczelkami nie nalezy wbudowywac.

v' zamontowac drabinke zej$ciowg do studzienki,

v' przykry¢ studzienke ptyta przykrywowa. Przy uktadaniu plyty przykrywowej nalezy zwrdéci¢ uwage aby otwér w
ptycie znalazt sie nad drabinka

v' na plycie zamontowa¢ wilaz zeliwno-betonowy, z zeliwa szarego @600, nie wentylowany, z wktadka thumig-
ca klasy D400 wg PN-EN 124. Przy montazu wlazu nalezy zwrdci¢ uwage aby jego gérny poziom byt réwny z
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poziomem przylegtego terenu. W przypadku konieczno$ci podniesienia wlazu na ptycie przykrywowej nalezy
ustawi¢ pierscienie dystansowe lub wykona¢ podmuréwke z cegly kanalizacyjne;j.
W przypadku studzienek tworzywowych usytuowanych na wjazdach do posesji zastosowac ptyty odcigzajace o wypro-
filowanym ksztalcie.
W przypadku budowy studni w terenie zielonym, zagospodarowanie terenu w obrebie przedmiotowej studzienki nale-
zy uzgodni¢ z wlascicielem dziatki.
IZOLACJA STUDZIENEK
Po wykonaniu studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.

5.5.6. Montaz armatury na rurociagach ttocznych

Studzienki wyposazy¢ w armature i ksztattki zgodnie z rysunkami technologicznymi i potgczy¢ z rurociggami ttoczny-
mi uktadanymi na zewnatrz. Armature wewnatrz studzienek podeprze¢ blokiem betonowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, zatwierdzenia i dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 00 ,Wymagania ogélne",

b) Wykonawca jest odpowiedzialny petni¢ kontrole jako$ci robot, materiatéw i urzadzen,

c¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i
poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgroma-
dzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonaweca przekazuje Inspektorowi Nadzoru.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan, nie pdzniej niz w termi-
nach i w formach okreslonych w PZ].

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych ST oraz instrukcjami

zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.

6.4. Proby szczelno$ci przewodu

RUROCIAGU CISNIENIOWEGO

W celu sprawdzenia szczelnosSci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnos$ci. Proby

szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Inspektora Nadzoru lub
Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane w normie PN-EN 1610:
2002.1i PN EN 805: 2002.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspe-
ktora Nadzoru.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed przystapieniem do prze-
prowadzenia proby szczelnoSci:

zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, wszelkie odgatezienia
od przewodu powinny by¢ zamkniete, profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka, nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelno$ci nalezy w szczegd6lnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy
probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C, po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania, po ustabilizowaniu sie probnego ci$nienia wody w przewodzie nale-
zy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom, po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawic przez
okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym cza-
sie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ciSnienia(wtasciwa préba szczelno$ci trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut, caly przew6d moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyni-
kéw prob szczelnosci poszczegélnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw.
Cisnienie prébne P powinno wynosi¢ 1 MPa. Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujacg norma. Po zakonczeniu préoby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych
przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

KANALU GRAWITACY]NEGO

Przed przystgpieniem do préb szczelno$ci nalezy zapewnié:
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zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, odcinek przewodu
powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokta-
dnie obsypka, wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete, nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie bada-
ne potaczenia.
BADANIE NA EKSFILTRAC]E :
e zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,
e poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
e po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:
o 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
o 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
BADANIE NA INFILTRACJE:
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy bada-
niu na eksfiltracje. Wyniki proéb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wyko-
nawcy oraz Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne". Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby

geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym (szkice robocze), z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w Tabeli Rozliczenia Robot (Ksigzka obmiaru).

Obmiarowa dtugo$¢ zamontowanych rur i ksztattek nalezy pomniejszy¢ o dtugos¢ kinet.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i mu-
sz posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogélne" punkcie 8. Celem odbioru jest protokolarne doko-
nanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartos$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacja powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Tech-
nicznymi (PN ,EN-PN).

8.1. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czeSciowe odno-

sz3 sie do poszczegdlnych etapdw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegélnosci

robét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

—  sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow,

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczego6lnosSci zachowania kierunku i spadku pota-
czen, zmian Kierunku,

—  sprawdzenie potgczenia przewodéw: dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w ka-
rcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora Nadzoru,

—  sprawdzenie szczelnoSci rurociagow,

— zapewnienie ustabilizowania pozycji przewodu wewnetrzu rury ochronnej,

— sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach przez prze-
szkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na:

—  sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usu-
niecia usterek i innych niedomagan, w szczegé6lnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,

—  sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koficowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora

Nadzoru oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednic je

w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00, Wymagania ogélne” pkt. 9.

Cena wykonania robdt obejmuje w szczegélnosci:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu wraz ze spo-

rzadzeniem wymaganej dokumentacji (szkicow roboczych, operatéow geodezyjnych, mapy powykonawczej)
b) badania laboratoryjne robét i materialdéw wraz z opracowaniem dokumentacji
c) oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym (drogi kotowe) zgodnie z projektem organizacji ruchuy,
odtworzenia i optaty za zajecie pasa drogowego,
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d) optaty za zajecie pasa drogowego,

e) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

g) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

h) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,
i) wykonanie badan, pomiaréw i sprawdzen robot,

j) wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu,

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy,

1) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- ITB

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.
PN-76/C-89204 Rury ci$nieniowe z znieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-/B-06250:1998 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729 ;1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1671; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-EN 752 ; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN—86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego, Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, kontrola jakos$ci

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.
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111. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 03 -PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Janko-wice gmina
Kuznia Raciborska - Etap I".

Przepompownia, jej wyposazenie, pompy, uktad sterowania i automatyki powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy, co
gwarantuje standard i jako$¢ wykonania oraz kwalifikowang obstuge serwisowa w okresie gwarancyjnym, jak i pogwa-
rancyjnym

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajacy nalezyte wykonanie i odbiér rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienio-
nych prac.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy przepompowni $ciekéw, jej wyposazenia oraz prowadzenia
rob6t przy ich montazu, rozruchu i podiaczeniu monitoringu oraz podiaczeniu do istniejacego systemu telemetrycznego
do zdalnego sterowania i monitorowania obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Gminie KuZnia Raciborska
eksploatowanej przez GPWIiK Sp. z o.0.

2. MATERIALY

2.1. Studnia przepompowni sieciowej - wyposaZenie

o gotowy do wbudowania na placu budowy zbiornik prefabrykowany z polimerobetonu (material o wysokiej
odpornosci chemicznej 1-:-10 pH, réwniez na siarczany powstajace w wyniku zagniwania $ciekéw) posadowio-
ny na przygotowanym odpowiednim podiozu, na ptycie zelbetowej o grubosci 20 cm;

o zbiornik przepompowni musi spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w
gruncie. Przed dostawg zbiornika na budowe, nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia atesty
producenta przepompowni tzn. deklaracje zgodnosci, Aprobate Techniczng na kompletng przepompownie (a nie
tylko jej wybrane elementy);

o plaszcz zewnetrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez jakichkolwiek sladéw wiercenia. Na catej dtugosci zbio-
rnika jego $cianki powinny zachowac statg grubo$¢ minimum: g=50 mm;

o plyta pokrywowa przejezdna wykonana z polimerobetonu;

o elementy ptaszcza zbiornika powinny by¢ taczone z elementéw prefabrykowanych o wysokos$ci minimalnej 3 m
(ogranicza to do minimum ilo$¢ potaczen). Laczenia dokona¢ za pomoca klejéw na bazie zywicy epoksydowej;

o pokrywa wilazowa przepompowni przejazdowej powinna by¢ zwienczona wiazem kanatowym typu ciezkiego
800, zamykana na ktédke, szczelna, posiada¢ wbudowane na stale zabezpieczenie przed przypadkowym za-
mknieciem np. od wiatru w czasie prowadzenia robdt serwisowych. Powinna by¢ zabezpieczona przed dosta-
niem piasku i zanieczyszczen, podwinieta na wszystkich krawedziach minimum 20 mm. Pod pokrywa powinna
znajdowac sie krata bezpieczenstwa wykonana z laminatu poliestroszklanego odpowiedniej nosnosci i z powie-
rzchnig antyposlizgowa. Krata zabezpiecza $wiatto wtazu przed przypadkowym wpadnieciem do zbiornika przy
otwartej klapie i umozliwia bezpieczne wietrzenie;

o przejscie krécéca ttocznego przez $ciane zbiornika musi by¢ szczelne, wykonane jako monolit tzn. kréciec ttoczny
z kolnierzami musi by¢ osadzony przed dostawg zbiornika;

o przejécie do wilaczenia rurociaggéw doprowadzajacych $cieki do zbiornika musi by¢ szczelne, wyposazone w
uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawa zbiornika, odpowiadajgce materiatowi rurociggu grawita-
cyjnego;

o ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢ dwie wywiewki wentylacyjne zapewniajace wentylacje grawitacyjng wykona-
ne z PEHD, z wktadami wegla aktywnego;

o jednaz wywiewek wentylacyjnych musi by¢ przedtuzona rurg PEHD do poziomu osi rurociaggu grawitacyjnego;

o wykonanie pier$cieniowej opaski docigzajacej zbiornik przepompowni.

2.2. Armatura i wyposazenie konstrukcyjne zbiornika

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy wyposazenia konstrukcyjnego i technologicznego:

= drabinka zejSciowa, wykonana ze stali nierdzewnej (wg PN OH 18N9),

= drabina ztazowa musi by¢ mocowana do pokrywy wiazowej;

= pomost obstugowy wykonany ze stali nierdzewnej (wg PN OH 18N9) z azurowg krata pomostowa profilowang
gwarantujaca wysoki poziom ochrony przeciwposlizgowej;

= pomost obstugowy musi posiada¢ cztery punkty podparcia na wspornikach pomostu mocowanych do $ciany
niezaleznie od innych elementéw wyposazenia przepompowni;

= wsporniki pomostu powinny by¢ mocowane do $ciany zbiornika minimum dwoma kotwami kazdy;

= konstrukcja pomostu musi umozliwia¢ obstudze jego odchylanie do pionu z poziomu ptyty gérnej bez wcho-
dzenia do wnetrza zbiornika;

=  wysokos$¢ zabudowy pomostu musi zapewni¢ swobodny z niego dostep do zasuwy i rewizji zaworu kulowego;

= mocowanie elementéw Kkonstrukcyjnych przepompowni wewnatrz zbiornika musi sie odbywac¢ bez przewie-
rcania na wylot $cian zbiornika, co zapewni zachowanie szczelnosci;

=  wywiewki wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna wykonane ze stali kwasoodpornej;
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komierzowy zbiorczy kolektor ttoczny z dwoma wej$ciami i jednym wyjsciem ttocznym. Cato$¢ wykonana jako
konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej;

kolektor musi by¢ wyposazony w przytacze strazackie z zaworem kulowym @52 umozliwiajace okresowe ptu-
kanie lub opréznianie rurociaggu ttocznego;

zespo6t sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe, sonda hydrostatyczna do $ciekéw ze stali kwasoodpo-
rnej, zwigzany z tanicuchem ze stali nierdzewnej, docigzony specjalnym obcigznikiem z zeliwa;

kolana sprzegajace mocowane $rubami do podstawy zeliwnej przymocowanej do dna zbiornika. Gwarantuje to
swobodng wymiane kolan sprzegajacych;

usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp - zachowuje staty rozstaw osi prowadnic i zabezpiecza przed
wysprzegleniem pompy podczas jej opuszczania, oraz umozliwia przedtuzenie prowadnic;

usztywnienie prowadnic musi by¢ zastosowane dla prowadnic o dtugosciach wiekszych niz L=4,0 m (nie dopu-
szcza sie spawania prowadnic);

prowadnice pomp (2 szt. dla kazdej pompy) o $rednicy nie mniejszej niz 134" (J48,3) i zachowujace staty
rozstaw osi nie mniejszy niz 200mm na catej dtugosci zbiornika;

prowadnice wyprowadzone do ptyty pokrywowej przepompowni;

wyijscie kotnierzowe na ttoczeniu za zbiornikiem przepompowni umozliwiajace poditaczenie rurociagu tto-
cznego;

na wlotach grawitacyjnych zamontowac deflektory ttumigce naptyw;

elementy pionu ttocznego musza by¢ zawieszone na wspornikach mocowanych do $cian zbiornika. Ciezar pio-
néw ttocznych nie moze by¢ przenoszony na kotnierze kolan sprzegajacych pomp;

elementy technologiczne (piony ttoczne) wykona¢ w tzw. uktadzie elastycznym tlumigcym drgania pochodzace
od pomp, ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne nie moga by¢ mocowane do kolan sprzegajacych na sztywno;
kotnierze pionéw ttocznych ze stali kwasoodpornej;

zasuwy kotmierzowe klinowe miekkouszczelnione lub nozowe przeznaczone do $ciekéw, zabezpieczone antyko-
rozyjnie;

obstuga wrzecion zasuw za pomoca klucza do zasuw po otwarciu pokrywy wtazowej przepompowni, ale przy
opuszczonej kracie bezpieczenstwa;

zawory zwrotne kulowe kolnierzowe przeznaczone do $ciekéw, zabezpieczone antykorozyjnie;

wszystkie elementy konstrukcyjne i technologiczne wyposazenia przepompowni wykona¢ ze stali kwaso-
odpornej;

potaczenia technologiczne pionéw ttocznych i elementéw konstrukcyjnych wykona¢ za pomoca elementéw zia-
cznych ze stali kwasoodporne;.

2.2.1. Minimalne wymagane parametry techniczne pomp zatapialnych:

A. Sieciowa pompownia $ciekow - pompy zatapialne - 2 szt.

Dane robocze:

ilo$¢ wiaczen na godzine > 25

robocza predko$¢ obrotowa < 1/min 1500
moc silnika P2 < kW 1,3
prad znamionowy < A 354

sprawnos¢ % 56
wysokos$¢ pod. przy zero. przept. m 6,4

Obszar zastosowania:

g

przeptyw 0,00do 15,21/s
medium

gestos¢ kg/m3 998,3
lepkos¢ mm?2/s 1,005
temperatura oC 20

typ pompa zatapialna
wielko$¢ 65-220

liczba stopni 1

typ wirnika wirnik ze strumieniem swobodnym
$rednica wirnika < mm 110
swobodny przelot = 95% DN krécca

B. Przydomowe pompownie SciekOw - pompy zatapialne - 1 szt.

Dane robocze:

ilo$¢ wiaczen na godzine > 25

robocza predkosc¢ obrotowa < 1/min 2900

moc silnika P2 < kW 0,75

prad znamionowy < A 28

sprawno$¢ % 52,1

wysokos¢ pod. przy zero. przept. m 8,0

Obszar zastosowania:
wysokos$¢ podnoszenia 1,2 do 82 m
przeptyw 0,00do8,21/s
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medium
gestos$¢ kg/m3 998,3
lepkos¢ mm?/s 1,005
temperatura oC 20
Typ:
typ pompa zatapialna
liczba stopni 1
typ wirnika wirnik ze strumieniem swobodnym
$rednica wirnika < mm 110
swobodny przelot 2 95% DN krééca

2.2.2. Przeptywomierz

Przeptywomierz musi mie¢ mozliwo$¢ weryfikacji jego pracy (bez demontazu) poprzez wygenerowanie raportu po-
twierdzajacego poprawne dziatanie z doktadnoscia do 1 %.

Czujnik pomiarowy
Wymagane minimalne cechy dotyczace czujnika pomiarowego:

» konstrukcja zapewniajgca stopien ochrony czujnika IP68 umozliwiajaca zabudowe bezposrednio w ziemi lub w
zanurzeniu do 7 metréw stupa wody,

» wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 5xD przed i 0xD za (gdzie D = Srednica czujnika) potwierdzone
stosownym certyfikatem np. OIML R49,

» posiadanie 4 elektrod w standardzie (2 elektrody pomiarowe, uziemiajaca i detekcji pustej rury ze stali
nierdzewnej 316L (do $rednicy DN200),

» doktadno$¢ pomiaru wynoszaca < 0,4 % potwierdzona (w standardzie) protokotem kalibracji na mokro w 3-ech
punktach),

» dysponowanie funkcja przechowywania wartosci licznikéw w przdd / tyt i netto, danych kalibracyjnych i konfi-
guracyjnych w pamieci czujnika i przetwornika (funkcja SensorMemory).

Przetwornik pomiarowy
Wymagane minimalne cechy dotyczace przetwornika pomiarowego:

— posiadanie wyswietlacza LCD umozliwiajacego odczyt stanu licznikow w przéd, w tyt oraz netto, predkosci prze-
ptywu, przeptywu chwilowego, wyjscia pradowego i komunikatéw awarii oraz umozliwiajacego wyswietlanie do
3-ech parametréw jednocze$nie (do wyboru: stanu licznikéw w przéd, w tyt oraz netto, predkosci przeptywu,
przeptywu chwilowego i komunikatéw awarii),

posiadanie przyciskow dotykowych umozliwiajacych programowanie i parametryzacje bez otwierania obudowy,
posiadanie menu programowania dostepnego w jezyku polskim w standardzie,

wyposazenie w mikroprocesor DSP (Digital Signal Processing - DSP) zapewnia wyzsza wydajno$¢ oraz umozli-
wia pomiary w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania najwyzszej wiarygodnosci. Dzieki technice DSP
przetwornik moze oddzieli¢ rzeczywisty sygnat od zaktdcen, czego efektem jest wysokiej jakosci sygnat wyjscio-
wy, szczeg6lnie w trudnym Srodowisku z wystepowaniem drgan, zaktécen hydraulicznych oraz wahan tempe-
ratury,

— korzystanie z protokotu w standardzie MODBUS RTU (RS485),

— posiadanie petnej autodiagnostyki zgodnej z normag NAMUR NE107.

il

2.3. Szafa sterownicza

Szafa sterownicza przepompowni powinna mie¢ zabudowane moduly telemetryczne stanowigce potaczenie z istnie-
jacym systemem telemetrycznym do zdalnego sterowania i monitorowania obiektéw sieci wodociggowe;j i kanaliza-
cyjnej w Gminie Kuznia Raciborska eksploatowanej przez GPWiK Sp. z o.0.

System telemetrii musi by¢ kompatybilny z istniejgcym w GPWiK Sp. z o.0.
2.3.1 Szafa sterownicza dla sieciowej przepompowni Sciekéw
Dla sieciowej przepompowni Sciekéw nalezy przewidzie¢ szafe sterownicza z tworzywa sztucznego (poliester), klasa
ochrony IP66, z drzwiami wewnetrznymi, mozliwo$cig zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy z nastepu-
jacym minimalnym wyposazeniem:

"  wylacznik zasilania 3x400 V - przetacznik agregat - sie¢,

" gniazdo do podiaczenia agregatu,

" rozruch za pomoca falownikéw (zgodnie z wytycznymi wydanymi przez TAURON),

" zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp,

"  zabezpieczenie przecigzeniowe silnikéw pomp,

"  zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

" kontrola symetrii zasilania,

" mikroprocesorowy sterownik programowalny z zintegrowanym panelem operatorskim oraz z portem RS232/
485 i protokotem MODBUS,
" sterownik komunikacyjny GSM/GPRS z anteng GSM,
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= przetwornik pomiarowy przeptywomierza,

" zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorami,

® samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
" awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

= przetacznik rodzaju sterowania R - A,

" reczne sterowanie miejscowe,

® gniazdo serwisowe 230V/16A,

" grzatka z termostatem,

" licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

" licznik liczby zatgczen - funkcja realizowana przez sterownik,

= gygnalizator optyczny awarii,

" sonda hydrostatyczna do pomiaru ciggtego poziomu $ciekéw,

=  przektadniki pragdowe na kazda z pomp,

"  plywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl,,

" armatura z linka obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy,
" mikroprzetgczniki do szaf oraz klap/wtazéw.

2.3.2 Szafa sterownicza dla przydomowej przepompowni $cieko6w

Dla przydomowej przepompowni $ciekd6w nalezy przewidzie¢ szafe sterowniczg z tworzywa sztucznego (poliester),
klasa ochrony IP66, z drzwiami wewnetrznymi, mozliwos$cig zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy z

nastepujagcym wyposazeniem:
" zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pompy,
" rozruch za pomoca falownikéw (zgodnie z wytycznymi TAURON),
" zabezpieczenie przecigzeniowe silnikéw pompy,
" zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
" Kkontrola symetrii zasilania,
" modut telemetryczny GSM/GPRS,
® zasilacz buforowy 24 V DC z akumulatorami,
® ukiad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu hydrostat,
" przelacznik rodzaju sterowania R - A (klawiatura sterownika),
" reczne sterowanie miejscowe,
" gniazdo serwisowe 230V /6A4,
" grzatka z termostatem,
" licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez modut telemetryczny,
" licznik liczby zatgczen - funkcja realizowana przez modut telemetryczny,
" sygnalizator optyczny awarii,
" plywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl,,
" armatura z linka obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw.
2.4. System telemetryczny w GPWIK Sp. z o.0.

Przepompownie $ciekéw sieciowe i przydomowe nalezy wigczy¢ w istniejacy system telemetryczny do zdalnego stero-
wania i monitorowania obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Gminie Kuznia Raciborska eksploatowanej

przez GPWIK Sp. z o.0.
Z przepompowni Sciekéw do systemu SCADA powinny by¢ przekazywane informacje o:
" pracy pompy,
®  sterowaniu AUTO/REKA pompy,
" poziomie suchobiegu,
® awarii pompy,
" blokadzie pompy,
®  zasilaniu pompowni,
" otwarciu drzwi szafy,
®  otwarciu klapy/wtazu,
" poziomie alarmowym w pompowni,
" poziomie aktualnym,
" nastawach: poziom start i stop,
" pradzie pobieranym przez pompe,
" sumarycznym czasie pracy pompy,
" jlosci zatgczen pompy,
"  dobowym przeptywie Sciekdw.

Zakres prac w systemie TelWin SCADA dla kazdej przepompowni $§ciekdw obejmuje:
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®  przygotowanie bazy zmiennych serwera danych o zmienne z obiektu,

" przygotowanie bazy zmiennych serwera alarméw o zmienne z obiektu,

= konfiguracje facza transmisyjnego,

" wykonanie schematu technologicznego obiektu oraz naniesienie na mape,
® przygotowanie wykresOw oraz raportéw parametréw technologicznych,
" udostepnienie obiektu przez przegladarke internetowa WWW,

®  poszerzenie licencji aplikacji TelWin SCADA.

3.SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
e zuraw samochodowy,
kompresor,
weciagarka reczna,
betonomieszarka,
Zuraw przesuwny,
zespot pradotwarczy tréjfazowy, przewozny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZ], ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytko-
wania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $ro-
dki transportu:

Samochody skrzyniowy

Przyczepa skrzyniowa

Samochéd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na
jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. $rodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz PZ],
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.1. Elementy przepompowni $ciekéw

Transport elementéw oraz przepompowni $§ciekéw powinien odbywac¢ sie samochodami.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stoso-

wac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw
lub zaczep6w na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie elementéw betonowych nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmie-
szczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2. Armatura, uszczelki, ztaczki

Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi $§rodkami transportu. Armature nalezy podczas transportu zabezpie-
czy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi PN i EN-PN, STWiORB,
postanowieniami Umowy i pozostatych dokumentéw kontraktowych.

5.2 ZaKkres robét przygotowawczych

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkéw istniejgcych z Dokumentacja Projektowa,

c) przejecie i odprowadzenie z terenu wdéd odpadowych i gruntowych,

d) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekow,

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

5.3. Przepompownie $ciekéw sanitarnych
W miejscu montazu przepompowni wykonaé wykop obiektowy. Sciany wykopu zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi
wbijanymi pionowo. Grunt wybiera¢ nalezy koparka chwytakowa.

W przypadku wystapienia wody wykop odwadnia¢ przez pompowanie bezposrednio z wykopu ze studzienki usytuowa-
nej w najnizszym miejscu.
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Na dnie wykopu wysypac 15 cm warstwe zZwiru, a nastepnie wyréwnac i wypoziomowac¢ dno wykopu. Podtoze ustabili-
zowaé chudym betonem. Zbiorniki przepompowni posadowi¢ na ptycie Zelbetowej o grubosci 20 cm. Ptyta zbrojona
pretami All, o §rednicy 10 mm i rozstawie 120 mm. Minimalna ilo§¢ cementu wynosi 300 kg/m3, a grubo$¢ otuliny mini-
mum 75 mm.

Wspotosiowo do tak utworzonego podtoza opusci¢ zbiornik przepompowni ustawi¢ pionowo. Podtaczy¢ kroéce wloto-
we i kréciec ttoczny. Przestrzen pomiedzy zbiornikiem a umocnieniem zasypac¢ piaskiem stabilizowanym cementem za-
geszczajac warstwami co 30 cm. Zdemontowac $cianke szczelng. Wykonaé pierscieniowa opaske docigzajaca zbiornik
przepompowni.

W przypadku innej konstrukcji zbiornika posadowienie dostosowac¢ do konstrukcji i wymogdéw producenta pamietajac,
Ze grunt moze by¢ nawodniony.

Zasilanie przepompowni w energie elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z
wbudowanymi urzgdzeniami pomiarowymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i warunkami technicznymi zasilania i
odbioru ustalonymi przez Tauron.

Zagospodarowanie terenu przepompowni

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu, teren wokét niej nalezy wyréwnac i odtworzy¢ zgodnie

z dokumentacja projektowa.

Na terenie przepompowni $ciekéw zrealizowane zostang nastepujace obiekty :

— przepompownia $ciekow,

— rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne,

— rozdzielnica przepompowni na fundamencie - w poblizu zbiornika przepompowni, przy ogrodzeniu dziatki o nr
ewid. 298,

— kable energetyczne zasilajace przepompownie i kable sterownicze.

Transport technologiczny.
Dla utatwienia montazu i demontazu pomp w przepompowni na terenie przepompowni nalezy zamontowac¢ stope do
zamocowania zurawia wolnostojacego stupowego z reczng wciggarka linowa o udzwigu 150 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét

a) ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST 00
»+Wymagania ogdlne";

b) Wykonawca jest odpowiedzialny peini¢ kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen;

c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i
poza placem budowy;

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przepompownia jako kompletny wyrdb musi posiada¢ Aprobate Techniczng wydana przez Centralny Osrodek Bada-
wczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI ,Instal” w Warszawie oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

6.2 .Badania jakos$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych ST oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w OST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacja powykonawczg robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Tech-
nicznymi (PN, EN-PN).

9.PODSTAWA P LATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych- ITB

PN-81/B-03020 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.?
PN-76/C-89204 Rury cisnieniowe z znieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-/B-06250:1998 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Niewyszczeg6lnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich

stosowania.
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 04 -PRZEJSCIA POD DROGA WOJEWODZKA (DW 919)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Janko-wice gmina
Kuznia Raciborska - Etap I”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem odcinkéw przewiertem sieci kanalizacji grawitacyjnej pod droga wojewddzka

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajacy nalezyte wykonanie i odbiér robét wymienionych
w punkcie 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienio-
nych prac.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przejs$ciem kanalizacji pod droga.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
Przej$cia rurociagu kanalizacji pod droga wojewddzka:
W zakres tych rob6t wchodza:
e  roboty przygotowawcze,
e wykonanie komér - nadawczej i odbiorczej wraz ze stabilizacja gruntu stosownie do wymogéw urzadzenia
przewiertowego,
e wykonanie podioza z betonu na wcze$niej ustabilizowanym podtozu dna komér,
e wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
e odwodnienie wykopdw,
e  przecigganie kanatéw przewodowych, préba szczelnosci,
e  przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
e  kontrola jakosci.
Kanalizacja sanitarna w miejscach zblizen i skrzyZowania sie z istniejacym uzbrojeniem terenu. W zakres tych robét
wchodza:
e roboty przygotowawcze,
montaz rur ochronnych (ostonowych),
roboty izolacyjne,
uszczelnienie konicéw rury ochronnej,
proba szczelnosci,
kontrola jako$ci.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa oraz
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Ogoélne wymagania dotyczace rob6ot podano w STWiORB - czes¢ ogdlna.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STW 00 Wymagania ogélne.
Wykonawca zobowigzany jest:
e  dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach pozyskania materialdéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyska¢ jego akceptacje zgodnie z procedura zatwierdzania materiatéw.
2.2 Beton

Beton hydrotechniczny C12/15 (B-15) i C16/20 (B-20) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206 Beton okresla-
jacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN197-1:2002 okreslajacej wymagania stawiane zapra-
wom cementowym zwykltym.

2.4 Rury ochronne (ostonowe)

Jako ostone istniejgcych mediéw w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja nalezy zastosowac nastepujace
rury ochronne zainstalowane na:
e  kablach energetycznych i teletechnicznych - rura ochronna dwudzielna &110, zgodnie z Dokumentacjg Proje-
ktowa;
e wodociagach - rury ochronne wykonac z rur PE100 SDR11 lub rur stalowych. Rura ochronna stalowa powinna
by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowgq otuling z materiatéw antykorozyjnych. Konce
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rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa na odcinku 30 cm i zabezpieczy¢ gumowym mansze-
tem ochronnym (opaska termokurczliwa);
e istniejacej kanalizacji - rura stalowa ze szwem.
Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania odpowiednich para-
metréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologia ich uktadania. Wyjatek stanowi instalacja rur
ochronnych, gdzie Zarzadca drogi (Zarzad Dr6g Wojewo6dzkich w Katowicach) narzuca stosowanie rur stalowych.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
istniejacych medidéw oraz ich $rednic. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania rur ochro-
nnych i w razie potrzeby dobér odpowiednich $rednic rur ochronnych. Kazdorazowo w przypadku wykonania zabezpie-
czen sieci istniejgcych prace nalezy obowigzkowo prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem dysponenta (wtasciciela)
uzbrojenia.

2.5. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

2.6. Kruszywo

Piasek, zwir, ttuczen na podsypke filtracyjna zgodnie z PN-EN 13043:2004 okre$lajaca wymagania i parametry dla pia-
sku budowlanego. Przywotana norma okresla sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.7. Sktadowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy state-
czno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

2.7.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, tempe-
ratura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomie-
szczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Rury o réznych Srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej
$ciance i najwiekszych $rednicach winny znajdowac sie na spodzie.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury skladowane sg w
stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach
co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnia-
nych tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej
niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m.

W przypadku rur sktadowanych w wiagzkach, wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na w
2 m wysokos$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.

Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez producenta, z zapewnieniem BHP.

2.7.2 Rury zeliwne i stalowe

Rury zeliwne i stalowe nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc przed przesunieciem klinami umoco-
wanymi do podktaddéw pierwszy i ostatni element warstwy.

2.7.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczy-
szczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Nie wolno dopuszczaé do odptywu kruszyw z placu
sktadowanego podczas deszczu.

2.8 0dbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi Produ-
centa.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materia-
16w niezgodnych z Dokumentacjg Projektowa i ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonawca,
W przypadku stwierdzenia takich materiatéw Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wymiane wiasnym staraniem i na
wiasny koszt.

2.9 Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST 00.
2.10 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.
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3.SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 0g6lne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.

5.2 Roboty przygotowawcze

5.2.1 Wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci) i Szcze-
gbétowa Specyfikacja Techniczna.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie tak jak jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z ST.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym z zabezpiecze-
niem i odwodnieniem wykopéw podanym w Dokumentacji Projektowe;.

5.4 Metody bezwykopowe prowadzenia rurociagéw

5.4.1 Przewiert sterowany

Dla utozenia rurociggu w technologii przewiertu sterowanego u konieczne jest wykonanie wykopu poczatkowego i

konicowego. Zaczynajac od wykopu poczatkowego (startowego) wiercony bedzie odwiert pilotazowy za pomoca lanc w
kierunku wykopu koncowego.

W trakcie wiercenia ze specjalnych dysz na glowicy pilota wydobywa sie pod wysokim ci$nieniem ciecz drazaca. Dzieki
wyptukiwaniu drobnoziarnistych elementéw powstaje odwiert pilotazowy wykonany po zaplanowanej trasie zgodnie z
profilem (korygowany przy pomocy nadajnika zamontowanego w pilocie oraz mozliwosci tréjwymiarowego sterowania
glowica pilotazowa). Urobek transportowany jest przez ciecz drazacg wzdtuz przewiertu do wykopu startowego.

Po przewierceniu odwiertu pilotazowego (w wykopie koncowym) do lancy zamontowana zostanie gtowica rozwierca-
jaca o $rednicy odpowiadajacej $rednicy rury ochronnej. Glowica rozwiercajgca wciagana bedzie z rotacjg po wyty-
czonej trasie (w kierunku wykopu poczatkowego) rozszerzajac tunel pilotazowy do pozadanej wielko$ci. Bezposrednio
za glowica rozszerzajaca doczepiona bedzie rura ochronna PEHD PE100 wraz z rurg przewodowa PE, ktére przecia-
gniete zostang pod przeszkoda

5.4.2 Przeciski

W celu utozenia rurociggéw pod droga, wymagane jest wykonanie przeciskéw. W tym celu konieczne jest wykonanie
komory nadawczej, komory odbiorczej i komér montazowych (potaczeniowych) dla wykonania przewiertu bez naru-
szania pasa drogowego objetego gwarancja

OPIS KOMORY NADAWCZE]:

Wymiary poziome w rzucie wynosza min. 2,5 x 3,0 m, gleboko$¢ jest zalezna od zaglebienia kanalizacji (do ok. 2,2 m
ponizej poziomu terenu) oraz ostatecznie przyjetej przez Wykonawce technologii wykonania przecisku.

Do jej wykonania zostang zastosowane grodzie stalowe (dopuszcza sie inne zabezpieczenia, zapewniajace stabilno$¢ ko-
mory oraz dostosowane do przyjetej technologii). Grodzie dotem utwierdzone zostang w gruncie, a géra rozparte rama
stalowa. Gleboko$¢ zabicia grodzi przyjeto ok. 2/3 w $wietle, a 1/3 wysokosci grodzic w zaglebionych ponizej dna
komory. Zabicie grodzi bedzie wykonane za pomoca wibromtotéw z przeptukiwaniem emulsjag. W miejscu przejscia
przez $ciane komory rura przeciskowa, nalezy wzmocnié¢ grodzie przez zespawanie zlaczy grodzi spawem grubosci 8
mm. W celu zabezpieczenia komory przed zalaniem wodga z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie grodzic powi-
nny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Grodzie nalezy przewidzie¢ do odzysku po wykonaniu robét przeciskowych. Teren wokét komory zostanie utwardzony

przez utozenie ptyt drogowych (lub wysypanie posp6tki zwirowej) na podsypce z piasku gr. 0,15 m.

Ponadto zgodnie z przepisami BHP, wokdt komory przeciskowej zostang zainstalowane balustrady stalowe.

WYPOSAZENIE KOMORY NADAWCZE]:

e konstrukcja oporowa - powinna by¢ zakotwiona w dnie komory i o wysokosci powyzej gérnej rzednej projektowa-
nego kolektora;

e rzapie (np. z kregéw @600 mm) lub d6t montazowy obudowany betonem (C8/10 (B10)) o grubosci 10 cm) wraz z
pompa - w celu mozliwo$ci odwodnienia komory na czas robot przeciskowych i montazowych kolektora i studzienki
kanalizacyjnej;

e plyty Zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton C8/10 (B10) o grubosci 10 cm;

e elementy zapewniajgce bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki, itp.;

e urzadzenia do wykonania przecisku.

W przypadku komory w obrebie klina odtamu wykona¢ nalezy warstwe dociazajacg z ptyt zelbetowych na czas trwania

prac przeciskowych.

W przypadku niewystarczalnosci pompowania z rzgpia w celu odwodnienia komory przewiduje sie zastosowanie doda-

tkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.
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OPIS KOMORY ODBIORCZE]

Komory odbiorcze o wymiarach w rzucie 2,0 x 2,0 m zlokalizowane zostang na wylocie rur przeciskowych.

Do wykonania komory zostang zastosowane grodzie stalowe G-62 (dopuszcza sie inne zabezpieczenia, po akceptacji
Inspektora Nadzoru). Grodzie dotem utwierdzone zostang w gruncie, a gérg rozparte rama stalowg. W miejscu przejscia
przez $ciane komory rurg przeciskowa, nalezy wzmocni¢ grodzie przez zespawanie zlgczy grodzic spawem grubosci 8
mm.

Glebokos$¢ zabicia grodzic zatozono ok. 2/3 w $wietle, a 1/3 wysokosci grodzi w zaglebionych ponizej dna komory.
Zabicie grodzic bedzie wykonane za pomoca wibromtotéw z przeptukiwaniem emulsja. W celu zabezpieczenia komory
przed zalaniem wodg pochodzaca z opadéw atmosferycznych gérne krawedzie grodzi powinny wystawac co najmniej
15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren.

Zgodnie z przepisami BHP, wokdt komory przeciskowej zostang zainstalowane balustrady stalowe.

WYPOSAZENIE KOMORY ODBIORCZE]:

e rzapie (np. z kregéw @600 mm) lub dét montazowy zabezpieczony betonem (C8/10 (B10) o grubosci 10 cm)
wraz z pompa - w celu mozliwo$ci odwodnienia komory na czas robét przeciskowych i montazowych kole-
ktora i studzienki kanalizacyjnej,

e  plyty zelbetowe zainstalowane na dnie komory lub beton C8/10 (B10) o grubosci 10 cm,

e elementy zapewniajgce bezpieczenstwo pracy: drabiny ztazowe, barierki itp.,

e urzadzenia pomocnicze dla rob6t przeciskowych.

W przypadku niewystarczalno$ci pompowania z rzapia w celu odwodnienia komory przewiduje sie zastosowanie
dodatkowego odprowadzenia wody na czas trwania robét z zastosowaniem igtofiltrow.

5.4.3 Prace po wykonaniu przeciskéw

Po wykonaniu przeciskdéw w miejscu komér przeciskowych nalezy zainstalowaé¢ studzienki kanalizacyjne (zgodnie z
Dokumentacja Projektowa) na odpowiednio zageszczonym podtozu i na ptytach fundamentowych. Nastepnie nalezy je
potaczy¢ z kolektorami kanalizacyjnymi. Kolektory w obrebie komory nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej, a nastepnie
wykona¢ obsypke. Przed rozpoczeciem zasypywania komoér przeciskowych nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ kanalizacji.
Nastepnie nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy komor przeciskowych i wykona¢ prace konicowe, czyli przestrzenie
po wykopie wypetni¢ piaskiem $rednim (do 30 cm nad wierzch rury), a nastepnie ziemia rodzima z odpowiednim zage-
szczeniem gruntu. Przy pracach zwigzanych z wykonaniem przecisku, nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciw
pozarowych.
5.5 Skrzyzowanie i zbliZzenie rurociagéw do istniejacego uzbrojenia terenu
Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dysponentéw sieci:

e zabezpieczenie wodociagu,

e  zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.
Rurociagi krzyzujace sie z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w odlegtosciach mniejszych od
normatywnych, nalezy wykona¢ w sposéb okre$lony w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymogami Dyspo-
nentow sieci okre$lonych w uzgodnieniach branzowych.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac pobliskie sieci i powiadomi¢ o robotach Dysponentéw.
Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzuja odpowiednie uzgodnienia z Dysponentami sieci, wykony-
wane kazdorazowo z Dysponentami uzbrojenia.
Wszystkie prace w poblizu sieci obcych nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, by nie uszko-
dzi¢ sieci.
5.5.1 Skrzyzowanie z istniejacymi rurociagami wodociagowymi, kanatami kanalizacji sanitarnej, deszczowej
Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac pre-
cyzuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢ wykonane z zgodnie z obowigzujacymi w
zakresie przepisami.

Przystapienie do robét nalezy zgtosi¢ do wiasciwych dysponentéw uzbrojenia.

Skrzyzowania wykonaé¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowujac ostroznos¢, poprzedzajac je wykonaniem ko-
ntrolnych wykopéw recznych.
Wykopy kontrolne prowadzi sie w celu ustalenia doktadnej lokalizacji oraz $rednic istniejacych mediéw. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania rur ochronnych. W miejscach zblizen i skrzyzowan:

e roboty liniowe pod kanalizacje (przygotowanie terenu)

e roboty ziemne reczne i mechaniczne

e 7 kanalizacja sanitarng, deszczowa, nalezy stosowac¢ rury ochronne zgodnie z Dokumentacja Projektows;

e 7z wodociagiem nalezy stosowac rury ochronne odpowiadajace normie PN-EN 10210-2:2000 zgodnie z Doku-

mentacja Projektowa.

Zakres stosowanych $rednic oraz szczegétowe warunki okreslono w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

5.5.2 Skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Warunki sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precy-
zuja odpowiednie uzgodnienia z dysponentami sieci i powinny one zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi ww tym
zakresie przepisami.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi

W miejscach skrzyzowan z kablami wysokiego i niskiego napiecia prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika Energetyka oraz w razie potrzeby po wytaczeniu pradu.
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Pod i w poblizu linii napowietrzajacej WN i NN prace wykonywac¢ bez uzycia sprzetu o wysokim zasiegu.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli teletechnicznych prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci. Zabezpieczy¢ urzadzenia rurami ochronnymi z zachowaniem norma-
tywnych odlegtosci pionowych poziomych. Powiadomi¢ dysponenta sieci z wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac
ziemnych.

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych i teletechnicznych nalezy zatozy¢ na nie rury ochronne dzielone.

Dopuszcza sie zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania odpowiednich para-
metréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologia ich uktadania.

Korice rury ochronnej wyprowadzié¢ poza zewnetrzny obrys kabla, na odlegto$¢ podang w Dokumentacji Projektowe;.
Konicowki rury ochronnej po zmontowaniu, nalezy uszczelnié¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa (pianka poliureta-
nowa, silikon). Rure ochronng na kablach utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie zabudowy kanalizacji,
kable w rurze ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania wykopu i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z norma PN-90/E-06401.01elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

0dbidr zabezpieczen skrzyzowan z uzbrojeniem energetycznym i teletechnicznym nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Zakres stosowanych $rednic oraz szczegétowe warunki okreslono w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

5.5.3 Zakres stosowanych $rednic

Jako ostone istniejacych mediéw w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg sanitarnag nalezy zastosowacé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zakres stosowanych Srednic:

e rura ochronna na wodociggu - rury ochronne wykonaé¢ z rur PE100 SDR11 lub rur stalowych o $rednicy

zwiekszonej o 1 dymensje.

e  skrzyzowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi - rury ochronne dwudzielne np. AROT &110.
5.6. Przywrdcenie do stanu pierwotnego
Zasypanie wykopdw nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci wykonanej kanalizacji oraz po odbio-
rze czeSciowym kanalizacji. Roboty zwigzane z doprowadzaniem terenu do stanu pierwotnego wykona¢ zgodnie z ST
01. okreslajacg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowa kolektoréw gtéwnych,
bocznych oraz siegaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw nalezy wyko-
nac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ST-05.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli i jako$ci rob6t podano w ST 00.

6.2. Kontrola pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét, Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z czestotliwos$cia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa (materiat, spadki, izolacja, zasypka):
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych, w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko-
$ciowych, z doktadno$cig do 1 cm;
sprawdzenie rzednych posadowienia;
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg;
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci wykonanego podtoza;
sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa wykonanych wypetnien;
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;
badanie wskaZznikéw zageszczenia poszczego6lnych warstw zasypu;
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja;
inspekcja kamera TV dla 100% wykonanych sieci.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz #50 mm;
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m;
e rzedne na poczatku i konicu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do 5 mm;
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST 00.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00 Wymagania ogélne. Roboty uznaje sie za wykonane zgo-
dnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zacho-
waniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega kanalizacja sanitarna przed likwidacjag komoér przewierto-
wych i zasypaniem wykopdw, a nastepnie przywrdceniem stanu pierwotnego.

0Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamo-
wania ogélnego postepu robot.

8.3 0dbiodr koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego, po zakonczeniu budowy (tgcznie z odcinkami przej$¢
przez przeszkody), przed przekazaniem do eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST. Do odbioru nalezy dotaczy¢
Dokumentacje z inspekcji kamera TV dla 100 % wykonanych sieci.

8.4 0dbior ostateczny

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST 00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy prze-wodowe z
niezmiekczonego polichlorkuwinilu (PVC-u) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN80/H-47340.02 Betonowanie ogdlne wymagania i badania.

PN-B 06265:2004 Krajowe uzupeinienie PN-EN 206-1:2003, Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Metody pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne-piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych w drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. A[15] PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Nazwy i okreslenia.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

PN-B-12040:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogélne.

PN-EN10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych, niskostopowych

i drobnoziarnistych - tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tomll. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-Sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
Niewyszczegdlnienie w w/w zestawieniu norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawce od ich stosowania.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 05 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice gmina
Kuznia Raciborska - Etap I".

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta wraz z profilo-
waniem i zageszczeniem podtoza.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajgcy nalezyte wykonanie i odbiér robét wymienionych
w punkcie 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienio-
nych prac.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w pkt 1.1. i obejmujg mechaniczne
profilowanie i zageszczenie koryta stanowigcego podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na catej powierzchni
nowych konstrukcji drogowych.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ,Wymagania
Ogodlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, i polece-
niami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZ] i warunkami okreslonymi w ST 00 ,Wymagania Ogdlne".
Przy mechanicznym zageszczaniu podioza gruntowego Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprawnym
technicznie sprzetem:
Do profilowania podtoza:

- réwniarka samojezdna,

- spycharka ggsienicowa.
Do zageszczania podtoza:

- walec okotkowany,

- walec gtadki,

- walec ogumiony, samojezdny.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonanie Robét odcinkami w taki sposéb,
aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wéd opa-
dowych oraz gruntowych.

5.1 Profilowanie i zageszczenie podloza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie zgodnie z projektem.
Spadki poprzeczne pod dolng warstwe podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nie-
réwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw grubookruchowych ptytg VSS zgodnie z PN-S-02205.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej:

« w gruntach niespoistych: * 2%,

« w gruntach mato i $rednio spoistych: + 0% i -2%,

« w mieszaninach popiotowo - zZuzlowych: +2% i -4%.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystagpieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.
Po osuszeniu podtoza Inspektora nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.
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5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia E2 badanych wedtug zatacznika ,B" normyPN-S-02205:1998, wskaznika
zageszczenia Is badanego wedtug normy BN-77/8931-12 oraz wskaznika odksztatcenia 10 = E2 /E1, powinny odpowia-
da¢ parametrom normy PN-S-02205, w zaleznosci od gtebokosSci od powierzchni robét ziemnych oraz rodzaju gru-
ntow.
Dla projektowanego obiektu nalezy przyjmowac:

« dla wszystkich konstrukcji nawierzchni drég - jak dla drég o ruchu bardzo ciezkim i ciezkim,

« dla ciggdw pieszo - rowerowych i chodnikéw - jak dla drég o ruchu lekkim.
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych,
to nalezy podjac¢ $srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robét, Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan doda-
tkowych lub zmieni¢ czestotliwo$¢ ich wykonania w stosunku do czestotliwo$ci podanej w niniejszej ST.

6.2 Zageszczenie podloza

Wskaznik zageszczenia podtoza nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowac
na podstawie normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

6.3 Nosnos¢ i zageszczenie podloza

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarnisto$¢ materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
wg PN-S-02205.
Niezaleznie od zastosowania metody ptytowej do sprawdzenia zageszczenia podtoza, nalezy to badanie wykona¢ w celu
sprawdzenia no$nosci podtoza. Wtérny modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m2 podtoza.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia powinien wynosic:
« dla zwiréw, pospotek i piaskéow - lo<2,2
« dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zwieztych, itéw)
-10<2,0
« dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw glinia-
stych, glin piaszczystych w tym zwieztych) - 10 <2,2
« dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 10 <2,2
« dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan wska-
Znika zageszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej ko-
ntroli zageszczenia.
6.4. Cechy geometryczne
Réwnos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata, co najmniej 10 razy na kazdy 1 km. Nieréwno$ci nie
moga przekracza¢ 2 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3,5 metrowej faty i poziomicy, co najmniej 10 razy na 1 km i do-
datkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku, w $rodku i koncu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja
+0,5%.
Glebokos¢ koryta i rzedne dna
Glebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac na krawedziach i w osi koryta: na prostych- co 20 m, na odcinkach
krzywoliniowych - co 10 m. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 0 cmi- 2 cm.
Uksztattowanie koryta
Uksztaltowanie Kkoryta nalezy sprawdza¢ w punktach giéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co100 m. O$ koryta w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz o 5 cm.
Szerokos$¢ korony
Szerokos¢ korony nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ korony nie moze réznic sie od
szerokos$ci projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi- 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Podloze podlega odbiorowi czeSciowemu wedtug zasad okre$lonych w ST 00 ,Wymagania Ogélne". Badania przy
odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdze-
nia wymogdéw podanych w pkt 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania podtoza. Cena jednostki obmiarowej jest ceng usre-
dniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

« profilowanie koryta,

« zageszczenie koryta,

« zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopdw,

« ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopéw,

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

« oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

« wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta IBDiM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.

Inne dokumenty: Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.
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V1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06 - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice gmina
Kuznia Raciborska - Etap I".

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajacy nalezyte wykonanie i odbiér robét wymienionych
w punkcie 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienio-
nych prac.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
ttucznia kamiennego. Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokume-
ntacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z
ttucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okre$lenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00
»+Wymagania ogélne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania ogélne".

2.2 Rodzaje materialéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023, s3: kruszywo tamane zwykte:
ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112, woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3 Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112: ttuczen od 31,5 mm do 63
mm, kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. InZynier moze dopusci¢ do
wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$réd wymienionych w PN-S-96023, dla ktérych wymagania
zostang okreslone w ST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okres$lonymi dla: klasy co najmniej II - dla
podbudowy zasadniczej, klasy 11 i III - dla podbudowy pomocniczej.

2.4 Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez spe-
cjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzy-
stania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinica,

walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klificem,
szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne".

4.2 Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 05 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza". Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie dro-
bnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona
warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odci-
najacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowa powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke. W szczegdlno$ci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtéknin, uniemo-
zliwiajaca ich przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza
gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie sznurkdw lub linek do wyty-
czenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Gru-
bo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta gru-
bos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie
od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zage-
szczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo
drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zage-
szczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

Grubo$¢ warstwy luZznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa gru-
bego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarzac¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gltadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym
niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4 Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robot,
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu: stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zage-
szczania kruszywa jest wlasciwy, okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyska-
nia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do rozktadania i zageszczania, jakie
beda stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST 00, Wymagania ogélne".
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci
kruszywa okreslone w pkt 2.3.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw (podano w tablicy 2).

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

. oL ; maksymalna powierzchnia
L ; minimalne ilo$ci badan na .
Lp. wyszczegOlnienie badan . . . podbudowy na jedno
dziennej dziatce roboczej .
badanie (m?)
1 uziarnienie kruszyw
zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
2 . 2 600
3 w kruszywie
zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 $cieralno$¢ kruszywa
5 nasigkliwo$¢ kruszywa przy kazdej zmianie Zrédta 6000
6 odporno$¢ kruszywa na dzialanie mrozu pobierania materiatéw
7 zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

Badania wtasciwosci kruszywa
Prébki nalezy pobieraé¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku
zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan peinych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw (podano w tablicy 3).

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

W sInienie badan
Lp. . ysz?ze,go fienie badan Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

i pomiaréw

Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

Réwnos¢ podtuzna w sposoéb ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysokos$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6. Uksztattowanie osi w planie’ co 100 m

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
7. Grubo$¢ podbudowy na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8. Nos$no$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢: 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja * 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.
Uksztattowanie osi w planie
0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Nos$no$¢ podbudowy
Pomiary no$nos$ci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na
koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cmi nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwa-
rdzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
Niewtasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢,
zgodnie z decyzja InZyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
Niewtasciwa no$nos$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbu-
dowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne".
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy ttuczniowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robét, przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania, roztozenie kruszywa, zageszczenie
warstw z zaklinowaniem, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
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VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 07 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robét w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA w ramach realizacji budowy
przepompowni $ciekdw w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice
gmina Kuznia Raciborska - Etap I”. Wykonywane roboty odbywa¢ sie beda na terenie budowy i pracujgcy tam
pracownicy podlegaja przepisom organizacyjnym (a w szczegdlnosci BHP) obowigzujacym na budowie szczegélnie do-
tyczy to ubran ochronnych i elektronarzedzi, w sprawach organizacji budowy dotyczy szczegdlnie harmonogramu robét
bezwzglednie nalezy pracowa¢ w porozumieniu z kierownikiem budowy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument zapewniajacy nalezyte wykonanie i odbiér rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Stanowi ona zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji wymienio-
nych prac.

1.3. Og6lne wymagania dotyczace robodt

Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, Dokumentacjg Projekto-
wa, udzielonymi zgodami na realizacje zadania oraz wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéow roboét
wyszczeg6lnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w
sktad zadania w catos$ci ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY I SPRZET

o Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacjga Projektowg i obowigzujacymi
normami , posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

o Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatno$¢ do robot.

« Sktadanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania repreze-
ntatywnych prébek.

« Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslona w Dokumentacji Projekto-
wej, PN i warunkach technicznych i ST. Dob6r sprzetu wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w Dokumentacji Projektowej,
PN i warunkach technicznych i S. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:

e  Srodek transportowy,

« mtot udarowy elektryczny,

e  agregat pradotwdrczy do 2,5kVA,

e  przyrzady testujace i pomiarowe,

e  zuraw samochodowy.

3. TRANSPORT

Dobor srodkdw transportu, wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wy-
posazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw. Bebny z kablami
nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -
15°C.

Transport materiatéw, elementédw, konstrukgcji i urzadzen elektrycznych powinien odbywac sie sSrodkami i urzadzenia-
mi transportowymi odpowiednio przystosowanymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane prze-
dmioty w spos6b zapobiegajacy ich zniszczeniu. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno
odbywac¢ sie w warunkach uniemozliwiajacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie sie ich jakosci na skutek
wplywoéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpie-
czenstwa pozarowego.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami (,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢: Roboty instalacyjne - instalacje elektryczne”), Dokumentacja Proje-
ktowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw roboét
wyszczegblnionych w przedmiarze. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w
sktad zadania w catos$ci ponosi Wykonaweca.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA, potrzebnych do
wykonania zadania. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét instalacji elektrycznych i AKPiA zwigzanych z budowa przepompowni $ciekdw, m.in.:

budowa ztgcznikowej linii kablowej,

montaz szafy zasilajaco - sterowniczej,

wykonanie instalacji zasilajacej,

proby po montazowe i funkcjonalne,

RN
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— badania i pomiary.

4.1. Zakres robot instalacji elektrycznych wewnetrznych

e  Montaz tablicy rozdzielczej oraz szafy zasilajaco - sterowniczej,

e  Montaz przewodéw instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

e  Montaz skrzynki sterowania miejscowego,

«  Podlaczenie napedéw technologicznych,

«  Wywoéz odpadow,

«  Pomiary ciggtosci przewodoéw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytaczenia.
4.2. Zakres robdét instalacji elektrycznych zewnetrznych

o Wykopy z zasypaniem, umocnieniem i wywozem zbednej ziemi dla przewodéw sterowniczych oraz dla kabli

zasilajgcych.

e  Wykopy j.w. dla utozenia bednarki instalacji uziemiajace;.

«  Wpykonanie podsypki i obsypki kanatéw z piasku.

e  Montaz uziomu otokowego w czasie wykonywania wykopéw pod zbiorniki.

e Wywoz odpadow.
4.3. Szafa zasilajaco-sterownicza automatyki
Obudowa z tworzywa, aparatura do montazu na standardowej szynie TH35, lub ptycie montazowej odrutowanie - prze-
wodami miedzianymi gietkimi. Cato$¢ stosowanych wyrobéw musi posiadaé¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania na rynku polskim. Szafy o stopni ochrony IP66.

Szafy sterownicze nalezy wyposazy¢ w mozliwos¢ podiaczenia dodatkowo napiecia zasilania w przypadku wystapienia
braku zasilania podstawowego. W tym celu na zewnatrz szafy nalezy zamontowa¢ wtyk stuzacy do szybkiego podia-
czenia agregatu pradotworczego.

System sterowania przepompowni wyposazy¢ nalezy w teletransmisje po GPRS zapewniajac staty monitoring z wizu-
alizacja zdarzen w dyspozytorni Uzytkownika tj. GPWIiK Sp. z 0.0. w KuZni Raciborskie;j.

Nalezy zilustrowac¢ wystgpienie awarii:

o  stan normalnej pracy urzadzen,

e  stan awaryjnej pracy urzadzen,

e  przekroczone poziomy awaryjne,

o  poziom sucho biegu w przepompowni,

o  sygnalizacja awarii zasilania,

e  mozliwo$¢ rejestracji przeptywu biezacego i sumarycznego (w wykonaniu z przeptywomierzy) oraz pozio-
moéw $ciekéw wraz z archiwizacjg danych (w celu wykonywania raportéw ze standardami systemu Uzytko-
whnika)

o  stanu otwarcia drzwi w szafkach z uktadami zasilajgco - sterowniczymi.

System telemetryczny nalezy wiaczy¢ w istniejacy system do zdalnego sterowania i monitorowania obiektéow sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w Gminie Kuznia Raciborska eksploatowanej przez GPWiK Sp. z o.0.

Podczas instalowania szafy sterowniczej nalezy pamietac:

o zamontowac wytaczniki ré6znicowo-pradowe (Al=30mA);

o zainstalowa¢ wylaczniki nadmiarowo - pradowe zasilania urzadzen duzego znaczenia i obwodéw dla potrzeb
bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacje o§wietlenia;

e zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i schemat;

o  wykorzystywaé przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm? - wylacznie z Zytami wykonanymi z
miedzi;

e uzywac przewodow, aparatéw i urzadzen posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowni-
ctwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujaca.

Rozmieszczenie elementéw wyposazenia:

W trakcie realizacji zadania nalezy tworzy¢ przejrzysty uklad funkcjonalny, ktory bedzie umozliwiat tfatwy dostep do
elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak réwniez wymiany poszczegélnych elementéw. Obwody rozdzielnic
powinny by¢ opisane zgodnie ze schematami strukturalnymi rozdzielnic w sposéb trwaty i jednoznaczny.

Przewody zasilajace i sterownicze urzadzen przepompowni:

Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace pompy, przeplywomierz oraz sterownicze. Przewody na-
lezy poprowadzi¢ w rurach ochronnych z zachowaniem szczegélnej uwagi na wykonanie obsypki piaskowej z zage-
szczeniem. Utozenie rur ochronnych nalezy wykona¢ w spos6b umozliwiajacy, wymiane przewodoéw jesli zajdzie taka
koniecznos¢.

Do zasilania projektowanej szafy sterowniczej nalezy utozy¢ kabel zasilajacy pomiedzy ztgczem kablowym a szafg
sterownicza przepompowni Sciekéw.

Wewnatrz rozdzielni w celu zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym zainstalowa¢ dodatkowo wytg-
cznik réznicowo - pradowy, w obwodach sterowniczych niskiego napiecia stosowac napiecie bezpieczne 24V nie wyma-
gajace ochrony przed dotykiem bezposrednim a wszystkie metalowe czes$ci zasilanych urzadzen ze sterownicy przyta-
czono do zaciskéw potaczonych galwanicznie z uziemieniem konstrukcji szafy. Szafe sterownicza nalezy uziemi¢. W celu
przylaczania zasilania, silnikdw pomp, ptywakdéw, sygnalizatoréw poziomu, sondy hydrostatycznej nalezy wykorzystaé
ztaczki zaciskowe pod ktére podiaczyc kable i przewody w ktére fabrycznie wyposazono urzadzenia.

Szafe sterowniczg dodatkowo nalezy doposazy¢ w uktad kontroli kolejnosci i zaniku faz.
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W przypadku zaniku fazy lub ztego podiaczenia uktada ma zablokowaé prace urzadzen. W celu podiaczenia doda-
tkowego zasilania zewnetrznego nalezy zamontowa¢ wtyk na zewnatrz szafy 3-fazowy 400/32A.

Przetaczenia zasilania podstawowego na rezerwowe ma zosta¢ wykonane przez wylacznik gléwny tréjbiegunowy mo-
gacy znajdowac sie w trzech zakresach pracy:

1. zasilanie podstawowe,

0. rozdzielnia odlaczona od zasilania,

2. zasilanie awaryjne (rezerwowe).
Przy podtgczaniu agregatu nalezy pamieta¢ o funkcji czujnika zaniku fazy - zte podtgczenia ma takze doprowadzi¢ do
zablokowania pracy.

Szafy sterownicze doposazy¢ w wewnetrzny uktad grzewczy sterowany regulatorem temperatury.
Uktad sterowania pracy pompownia, zbudowac¢ nalezy w oparciu o modut telemetryczny posiadajacy programowalny
sterownik oraz modem komunikacji GSM z funkcja GPRS, CSD, SMS.

Modutl telemetryczny bazuje na technologii GSM/GPRS umozliwiajac pakietowa obstuge danych w standardowym $ro-
dowisku GSM. Modut pracuje w trybie nadzorowanym jak i zdarzeniowym pozwalajagcym na przekazywanie danych w
wyniku zaistnienia okre$lonych przez uzytkownika warunkéw. W celu poprawnej pracy modutu nalezy w gniezdzie
zainstalowac karte SIM z uruchomiong opcja pracy transmisji GPRS o przydzielonym statycznie numerze IP.

Warunkiem poprawnej pracy jest podiaczenie do gniazda antenowego anteny zewnetrznej.

Wszystkie wymienione stany nalezy przedstawic na stanowisku dyspozytorskim korzystajac z odpowiedniego oprogra-
mowania wspotdziatajacego z automatyka i komunikacja. W celu zasilenia napieciem stalym nalezy zamontowac
zasilacz impulsowy 24V DC o pradzie min. 1.0 A wspdtpracujacy z zewnetrznymi uktadami zasilania majac na celu
utrzymywanie napiecia tzw. bezawaryjne. Brak napiecia spowoduje zatgczenie napiecia z akumulatora na czas ok. 2
godz. i zostanie to potwierdzone sygnatem alarmowym - prace nadzoruje uktad automatycznej kontroli napiecia.

4.4. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym

W sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowac nalezy szybkie wytgczenie (zerowanie) w ukta-
dzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowac¢ ochrone od porazenia poprzez szybkie
wylaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikéw roéznicowopradowych w uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja
wszystkie cze$ci metalowe aparatéw nie bedace w normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w
chwili awarii. Do rozdzielni nalezy wprowadzi¢ uziemienie poprzez podtaczenia ptaskownikéw ocynkowanych i podta-
czy¢ je do szyny PE. W rozdzielniach nalezy wykonaé podziat przewodu ochronno - neutralnego PEN na ochronny PE i
neutralny N. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ wszystkie napotkane instalacje uziemiajgce.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w
instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.

4.5. Linie zasilajace

Kable nn na napiecie 1 kV, prowadzone w ziemi od stacji transformatorowej szaf sterowniczych urzadzen. Wyjscia kabli
oraz wejscia do zbiornikéw zabezpieczy¢ przepustami kablowymi.

5. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ dokumenty budo-
wy okreslone w ST 00.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Wykonawece i
Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 00
»Wymagania ogélne";

Wykonaweca jest odpowiedzialny petni¢ kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 .Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych ST oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejscia podano w OST 00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci,
jakosci i warto$ci.

9. PODSTAWA P LATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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