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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

 

Objekt      SO 04 – Sklad mechanizmov  

Katastrálne územie    Veľké Ripňany 

Okres      Topoľčany 

Správca     Obec Veľké Ripňany 

Projektant     GEART s.r.o. 

 

Podlahová plocha    150,5 m2 

Druh stavby     novostavba 

    

 

2. VŠEOBECNÝ POPIS 

Účelom stavebného objektu je vybudovanie uzatvoreného krytého skladu pre nákladné 

vozidla, prípadne poľnohospodárske stroje. Objekt slúži na uskladnenie troch nákladných vozidiel do 

dĺžky 10,0 m. Jedná sa o ľahkú oceľovú halovú konštrukciu pokrytú trapezovým fasádnym plechom.  

 

2.1 ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Stavenisko sa nachádza na pozemku budúceho zberného dvoru. V blízkosti sa nenachádzajú 

žiadne iné stavby ktoré by sa výstavbou objektu ovplyvnili. Výstavba musí byť koordinovaná 

s výstavbou ostatných stavebných objektov. Stavba sa nenachádza v zátopovom území ani sa 

stavbou nezasiahne do žiadnych vodných tokov. V blízkosti sa nachádza existujúca asfaltová 

komunikácia, ktorá však nebude stavbou dotknutá.  

Žiadne kultúrne pamiatky ani chránené prírodné lokality nebudú stavbou dotknuté, ani sa 

nenachádzajú v jej blízkosti. 

Priamo na stavenisku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete ktoré by sa pri prácach dali 

použiť. Potrebné zdroje si zabezpečí a ocení dodávateľ prác.  

 

2.2 GEOLOGICKÉ PODMIENKY  

Geologický prieskum nebol pre stavbu realizovaný. Pri návrhu sa vychádzalo zo skúseností 

a z konzultácií s geológom. Predpokladá sa zakladanie na zeminách triedy G5 a F4.  

Projektant požaduje aby pred začatím prác bol zrealizovaný geologický prieskum na základe 

ktorého sa overia predpoklady projektovej dokumentácie a aby bol pre stavbu zabezpečený 

geotechnický dozor.  
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2.3 INŽINIERSKE SIETE 

Súčasťou stavby zberného dvora dochádza k výstavbe a zásahu do inžinierskych sietí. Pri 

realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. 

V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať 

podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska je potrebné 

nechať vytýčiť pred zahájením stavby. Pred realizáciou je nutné polohu sietí overiť a po dobu výstavby 

dostatočne chrániť pre poškodením. 

 

3. POPIS PRÁC 

3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE  

Vytýčenie 

Projekt je spracovaný v súradnicovom systéme JTSK-03. Výškovo sú kóty vzťahované na systém Balt po 

vyrovnaní.  

Geodetické sledovanie stavby 

Je potrebný geotechnický dozor. 

Rozhranie kubatúr 

Rozhranie kubatúr jednotlivých objektov je tvorené ich obrysmi a pôdorysnými priemetmi. 

 

 3.2 STAVBA OBJEKTU 

Skrývka ornice a výrub stromov 

Nie sú predmetom tohto SO. 

Stavebné jamy 

 Pre založenie bude potrebné vyhĺbiť stavebnú jamu. Maximálna hĺbka stavebnej jamy je cca. 

1,8 m. Sklon stavebnej jamy sa predpokladá 60° no m ôže sa upraviť na základe posúdenia zeminy 

geotechnikom z dôvodu nepriaznivej geológie. Stavebné jamy sú navrhnuté nepažené. 

 

Založenie 

Založenie je navrhnuté plošné na betónových päťkách. Celkovo je navrhnutých 8 základových pätiek 

s pôdorysným rozmerom 1,4 x 1,4 m. Úroveň založenia je rôzna pre jednotlivé časti objektu a je 

zrejmá z projektovej dokumentácie. Základy budú vyhotovené na podkladnom betóne, pod ktorým 

dôjde k výmene zeminy za hutnené štrkodrvové (štrkopieskové) vankúše. Hrúbka navrhovaných 

vankúšov zo ŠP je 300 resp. 500 mm no môže sa meniť od skutočnej únosnosti podložia. 

Požadovaná únosnosť sa úrovni ŠP vankúša je 125 kPa. 

Súčasťou založenia sú aj monolitické betónové pásy po obvode objektu a podlaha v objekte. Tá je 

tvorená vrstvou hutnenej štrkodrviny hr. 0,8 m a betónovou podlahou vystuženou kari-sieťou AQ-60. 

Hrúbka betónovej podlahy je 200 mm.  

 

Betón základových konštrukcií:  C25/30 XF2, XC2 

Podkladný betón:   C 12/15 

Oceľový výstuž:    B 500B 
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Oceľová konštrukcia 

Všetky oceľové časti sú zo ocele triedy S235, skrutky sú triedy 8.8. Hlavný nosný prvok tvoria oceľové 

stĺpy z profilov HEB 220 na ktorých sú pripevnené oceľové strešné nosníky. Tieto sú tvorené nosníkmi 

HEB 220 uloženými do tvaru sedlovej strechy zo sklonom 15° vystuženými v hrebeni priehradovou 

vzperou a tiahlom. Rozpon konštrukcie je 11,78 m, výška stĺpov je 4,425 m a celkový výška 

konštrukcie je 6,788 m. Celkovo sú navrhnuté štyri priečne zostavy nosnej konštrukcie haly. Stĺpy sú 

do betónových pätiek kotvené pomocou chemicky vlepených kotiev.  

Strešná konštrukcia je nesená priečnymi nosníkmi IPE 140 uloženými vo vzdialenostiach 1200 mm. 

Steny a výplne otvorov sú nesené sieťou paždíkov z profilov UPE 120. Konštrukcia je v hrebeni 

zavetrená priehradovým stužením. 

 

Fasáda, strecha  

Fasáda a strecha bude tvorená trapézovým plechom T35. Povrchová ochrana oceľového plechu musí 

zaisťovať jeho životnosť po doby min. 25 rokov. Všetky detaily ako sú presahy, ukončenia, hrebeň 

strechy, kotvenie plechu o konštrukciu, atď. budú súčasťou VTD dodávateľa opláštenia (štandardne 

detaily dodávateľa komplexných prvkov opláštenia).  

 

Odvodnenie 

Odvodnene strechy bude do sklonom do strešných žľabov DN 250 mm a následne popri rohoch 

budovy zvodmi do kanalizácie. 

 

Vnútorné vybavenie a ostatné príslušenstvo  

Vo fasádach objektu budú osadené plastové okná, dvere a brány. Okná sú rozmerov 100/2000 m. 3 

ks okien sú pevné bez otvárania. 2ks okien sú výklopné s možnosťou otvárať buď mechanicky, alebo 

elektricky. Vo fasáde sú ďalej osadené vstupné plechové dvere rozmeru 800/2000. Prístup pre 

mechanizmy bude zabezpečený pomocou trojice segmentových výklopných brán s rozmermi 

3500/4200 mm. Brány budú poháňané elektrickým motorom a budú sa zasúvať pod oceľové väzníky 

do vnútra skladiska. 

Medzi ostatné príslušenstvo ktoré je súčasťou objektu patrí: bleskozvod, vnútorné rozvody elektrickej 

energie, vnútorné elektrické osvetlenie, ostatné vnútorné el. rozvody (brána, okná).  

 

Úpravy v okolí objektu 

Okolo objektu je navrhnutý odkvapový betónový chodník šírky 0,7 m. Ku vstupom budú zriedené 

vjazdy, ktoré sú súčasťou objektu komunikácie. 

 

3.3 POSTUP VÝSTAVBY  

Cela výstavba prebehne v jednej etape s koordinácií s výstavbou ostatných stavebných 

objektov. Priebeh výstavby sa predpokladá nasledovný: 

- hĺbenie jám a rýh, vybudovanie základovej škáry a jej stabilizácia 

- zhotovenie konštrukcií založenia, hutnenie a príprava podkladu pre podlahu 
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- osadzovanie stĺpov, strešných konštrukcii, priečnych väzníkov a paždíkov 

- vyhotovenie strechy a vabudovanie opláštenia, vrátane osadení okien a dverí 

- vybudovanie podlahy v objekte, okapového chodníka, montáž bleskozvodu a odvodnenia 

- montáž elektroinśtalácie 

- dokončovacie práce 

 

Vzťah k územiu po čas prác 

 Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak aby nepriaznivé vplyvy na životné 

prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby výstavby musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, 

neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne 

nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd. 

 

3.4 POŽIADAVKY NA MERANIA PO ČAS VÝSTAVBY 

 Nie sú žiadne špeciálne požiadavky na merania počas výstavby.  

 

4. ZÁVER 

 

 Navrhovaná stavba má zabezpečiť dlhodobé a trvácne fungovanie konštrukcie komunikácie 

v danom úseku ako celku.  

 

Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 

sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 

postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Vedenie všetkých inž. sietí v priestore staveniska 

je potrebné nechať vytýčiť pred zahájením stavby. Pred realizáciou je nutné polohu sietí overiť a po 

dobu výstavby dostatočne chrániť pre poškodením. 

 

 

Tento projekt neslúži na realizáciu stavby 

 

 

 

 

V Žiline, 10/2012     Vypracoval Ing. Vlastimil Chebeň, PhD. 

 


