nazov spoloénosti:

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
pravna forma:
registracia:

ponuku predklada:

Last solution, s.r.o.
so sidlom: L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01
1€0: 50 250 931, DIC: 212 026 1143

TITULNY LIST PONUKY

Last solution s.r.o0.

L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01

50250931

2120261143

SK2120261143

Sro

spolo¢nost’ zapisand v OR OS Banska Bystrica, vloZka &islo: 29673/S
Ing. Richard K6nigsmark - konatel’ spolo¢nosti

Nazov verejného cbstaravania:

»Rekonstrukcia parkovisk a chodnikov Ulica M. Razusa, Luéenec*

astsolution s.r.0.
Zvolen, L. Medveckého 1392/2
“180; 50 250 931

— "DPY: SK2120261143

Ing. Richard Kénigsmark

Vo Zvolene dria 10.4.2022 / ............... cessessensnilonasesessensensonse



Last solution, s.r.o.
so sidlom: [. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01

1€0: 50 250 931, DIC: 212 026 1143

OBSAH PONUKY

zédkazka vyhlasend vo Vestniku verejného obstaravania Vestnik &. 72/2022 — 18.03.2022 pod zn.
16881 — WYP na predmet zékazky: ,»Rekonstrukcia parkovisk a chodnikov Ulica M. Razusa,
Luéenec*

1. Identifikaéné Gdaje uchadzaca

2. Cestné vyhlasenie v pripade skupiny dodavatelov

3. Vyhlasenie uchadzada, Ze stihlasi s podmienkami verejnej sut'aze
4. Cestné vyhlasenie - splnenie podmienok tdasti

5. Doklad o zloZeni zdbezpeky

6. Hodnotiaci formular

7. Navrh zmluvy o dielo s prilohami

)

tion s.1.0.
Viedveckeho 1392/2
V250 931
2120261143

Vo Zvolene diia 10.4.2022

" petiatka a podpis opravnene;j osoby



V zmysie § 49 ods. 5§ ZVO,
ak uchadzaé nevypracoval
ponuku sam, uvedie

v ponuke osobou, ktorej
sluzby alebo podklady pri jej
vypracovani vyuzil. Udaje
podfa prvej vety uchadzac
uvedie v rozsahu meno

a priezvisko, obchodné
meno alebo nazov, adresa
pobytu, sidlo alebo miesto
podnikania a identifikatné
Cislo ak mu bolo pridelené:
Ak uchadza¢ vypracoval
cenovll ponuku sam tito
bunku nevyplni

Obchodné meno alebo

nazov uchadzaca
uplné oficidine obchodné meno
alebo nédzov uchédzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vypliite v pripade, ak je uchadzac
Elenom skupiny dodavatelov, ktora
predkiada ponuku

Sidlo alebo miesto
podnikania uchadzaca
tping adresa sidla alebo miesta
podnikania uchédzaca

ICO
Pravna forma

Zapis uchadzaca

v Obchodnom registri
cznacenie Chchodného registra
alebo inef evidencie, do ktoref je
uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku $tatu, ktorym sa
spravuje

Stat

nazov Statu, podla pravneho
poriadku ktorého bol uchédzac
zaloZeny

Zoznam osdb opravnenych
konat' v mene uchadzaéa

PRILOHA €. 1

Identifikaéné adaje uchadzaca

Last solution s.r.o0.

L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01

50250931

spolocnost s ruéenim obmedzenym

spolo¢nost zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica,
oddiel Sro,  vlozka Cislo: 29673/S

Slovensa republika

meno a priezvisko Statna prisludnost

Ing.Richard Kdnigsmark - konatel SR




Kontakiné udaje uchadzaca
pre potreby komunikacie s
uchédzacom podas verejnej siitaZe

Kontaktna adresa: L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01

Meno a priezvisko Ing.Richard Kénigsmark
kontaktnej osoby

Telefon Rt
Email info@lastsolution.sk
Vo Zvolene diia 10.4.2022 ion s.1.0.
e(iveckého 1392/2
0 831
1120261143

=



Last solution, s.r.o.
so sidlom: L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01
i1€o: 50 250 931, DIC: 212 026 1143

Cestné vyhldsenie

obchodné meno: Last solution s. r. o.

so sidlom: L. Medveckého 1392/2. 960 01 Zvolen

ICO: 50250931

I1C DPH: SK2120261143

pravna forma: S.ro.

registracia; spolo¢nost’ zapisand v OR OS Banska Bystrica, vloZka &islo: 29673/S

v mene ktorej kona: Ing. Richard Konigsmark - konatel’ spolo¢nosti

Cestne vyhlasujem, Ze nie som ¢lenom skupiny dodédvatelov v zakazke vyhlasenej vo vestniku
verejného obstardvania &islo: 72/2022 zo diia 18.03.2022, pod oznalenim ozndmenia: 16881 —
WYP na predmet zakazky:

»RekonStrukeia parkovisk a chodnikov Ulica M. Rdzusa, Lu¢enec*

Vo Zvolene, diia 10.4.2022

ution s.r.0.

. Madveckého 1392/2
i0 250 831
K2120261143

.................................................

{
L

konatel’ spolo¢nosti
Last solution s. r. 0.



Priloha &. 2 Vyhlasenie uchadzada vo verejnom obstaravani

Vyhlasenie uchadzaéa vo verejnom obstaravani

Obchodné meno, sidlo a ICO uchadzada:

Obchodné meno: Last solution s.r.o.
sidlo: L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01
ICO: 50 250931

Vyhlasujem, #e ako uchadza¢ vo verejnom obstardvani —podlimitnej zakazky bez vyuZitia
elektronického trhoviska: ,Rekonstrukcia parkovisk a chodnikov Ulica M. Rdzusa, Lucenec”,
ktorej Vyzvu na predkladanie ponuk zverejnil verejny obstaravatel: Mesto Lucenec

= suhlasim s podmienkami uréenymi verejnym obstardvatefom v tomto verejnom obstaravani, vo
vyzve na predkladanie ponuk a v jednotlivych astiach sutaznych podkladov,

= prehlasujem, Ze véetky doklady a udaje uvedené v ponuke s pravdivé a uplné,

» poskytnem verejnému obstaradvatefovi za Uhradu pinenie poZadovaného predmetu zékazky, pri
dodrzani podmienok stanovenych v sutainych podkladoch a podmienok uvedenych v mojom
predioZenom navrhu zaviznych zmluvnych podmienok vratane priloh na uvedeny predmet zakazky.

Vo Zvolene dfa 10.4.2022

Za uchadzada:
Meno $tatutirneho organu uchadzada: Ing. Richard Kénigsmark - konatel spolognosti
/ - 7
Last solution s.r.o.
11 Zvolen, L. Madveckého 1392/2

Podpis §tatutarneho zéstupcu uchadzaca: .., .. 1G0:.50.250 834
' s , & DPH: SK2120281143
F i

2









A.3 Kritéria na vyhodnotenie poniik a pravidla ich uplatnenia

1. Ponuky uchadzaéov sa budu vyhodnocovat v zmysle § 44 ods. 3 pism. ¢) ZVO na zéklade kritéria
— najnizSia celkova cena predmetu zakazky v EUR s DPH. Uspe$nou sa stane ponuka, ktora

Poradie ponik sa stanovi od najnizSej celkovej ceny po najvy38iu celkovi cenu. Uspesnym
uchadza¢om sa stane uchadza¢ s najniz$ou celkovou cenou v EUR s DPH.

2. Uchadza¢ vyplni bod 4 tejto ¢asti SP a zaroveii v systéme JOSEPHINE vypini elektronicky
svoj ,Hodnotiaci formular® na vyhodnotenie névrhu na plnenie kritérii ur&enych verejnym
obstaravatefom na hodnotenie pontik. Pri¢om musi platit, Zze uvedeny udaj tykajtci sa kritéria musi
byt zhodny v ponuke a v Zmluve o dielo.

3. Hodnotiace kritérium a spdsob vyhodnotenia:
Hodnotenie ponuk sa bude realizovat v stlade s ustanoveniami tejto &asti sataznych podkladov.
Kritériom je najnizsia celkova cena predmetu zakazky v EUR s DPH.

Ako kriterium na vyhodnotenie ponik bude brané do tvahy celkova cena predmetu zakazky
v EUR s DPH za v8etky polozky uvedené v casti B.1 Opis predmetu zakazky (priloha &. 4 vykaz
vymer).

Poradie ponlk sa stanovi od najnizSej ceny po najvyssiu cenu.

4. Hodnotiaci formular*:
Hodnotiaci formular

Nazov uchadzada: Last solution s.r.o.
Adresa uchadzaca: L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01
ICO: 50 250 931 DIC: 2120261143 IC DPH: SK2120261143

Kritérium vyhodnotenia: ,celkova cena v EUR s DPH*
Cena celkom bez | DPHv EUR Cena celkom

DPH v EUR s DPH v EUR
-REKONSTRUKCIA PARKOVISK A
CHODNIKOV ULICA M. RAZUSA,
LUCENEC 126 905,44 25 381,09 152 286,53

solution s.1.0.
fen, L. Medveckého 1392/2
50: 50 250 931 .
. : 12026114
Déitum: 10.4.2022 [ o, 1oy SK21

/ Ciatka a podpis uchédzaga alebo osoby

) opravnenej konatZa uchédzaca




(Navrh)
Zmluva o dielo &. 147/2022
uzatvorend podfa ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorgich

predpisov
1. Zmluvné strany
Objednavatel’ Mesto Luéenec
Sidlo: Ulica novohradska ¢.1, 984 01 Luéenec
Statutérny orgén: PhDr. Alexandra Pivkova, primatorka
ICO: 00316181
DIC: 2021237152
IC DPH: SK2021237152
zamestnanec zodpovedny v zmluvnych veciach: Ing. Igor Korniet, prednosta MsU
zamestnanec zodpovedny vo veciach technickych: Ing. Rébert Lados, veduci oddelenia dopravy

a Zivotného prostredia
Drahusa Janoskova Kucerova, tdriba MK, zvldstne uZivanie MK
zamestnanec vykondvajlci spravu zmluvy: Roman Valentiny, referent projektovo - inZinierskej &innosti

Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a. s. pob. Lu¢enec

IBAN: SK4156000000006007004001
e-mail: roman.valentiny@Ilucenec.sk
stavebny dozor: Ing. Vojtech Ottmar, referent verejného obstardvania a inZinierskej ¢innosti

(dalej len ,,Objedndvatel™)

Zhotovitel™: Last solution s.r.o.
Sidlo*: L. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01
Zastipeny*: Ing. Richard Kénigsmark

ZastUpeny vo veciach
sUvisiacich s realizaciou stavby*: Ing. Richard Kénigsmark

ICO*: 50 250931

IC DPH / DIC*: SK2120261143

Bankové spojenie*: ’

IBAN¥: e e i

Tel.*: +4;°"TTmTR

E-mail: info@lastsolution.sk

Zapisany*: spolo¢nost zapisana v OR OS Banska Bystrica, vlioZka ¢islo: 29673/S

(dalej len ,,Zhotovitel)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani”). Verejné obstardvanie bolo vyhldsené vo Vestniku verejného



obstaravania: Vestnik €. 72/2022 - 18.03.2022, 16881 - WYP, pod nazvom: ,Rekonstrukcia parkovisk
a chodnikov Ulica M. Razusa, Lu¢enec” .

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objedndvatefa stavebné
prace na diele: ,,Rekon$trukcia parkovisk a chodnikov Ulica M. Razusa, Lu¢enec”, v ramci schvélenej
Ziadosti o poskytnutie dotacie s ndzvom: ,Rekonstrukcia parkovisk a chodnikov Ulica M. Razusa,
LuCenec” v oblasti podpory regiondlneho rozvoja (dalej len ,Projekt”), ktory je financovany
Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR (dalej len , Poskytovatel pomoci), v
ramci vyzvy 12861/2021/0SMRR (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze
Zhotovitel vykona dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny podas plnenia tejto Zmluvy oboznamit sa s aktualne platnou zmluvou o
poskytnuti dotacie na projekt medzi Objednavatefom a Poskytovatefom pomoci (dalej len ,,Zmluva o
poskytnuti dotacie”) a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti pomaoci.

2. Vychodiskové podklady a tdaje

2.1.  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela predloZend do verejnej
sitaze na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer (priloha €.1) spracovanéd na zdklade
projektovej dokumentécie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii (dalej len ,Podkladova
Dokumentacia” ), ktoré st detailne zohlfadnené v cenovej ponuke na zdklade oceneného vykazu vymer
prac a poskytnutymi informéciami a ktora tvori neoddelitelnu siéast tejto zmluvy. Cenova ponuka so
vetkymi jej prilohami je zdvaznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych
parametroch a navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Rekonstrukcia parkovisk a chodnikov Ulica M.
Rézusa, Lutenec” {(dalej len ,dielo”) v zmysle dokumentacie odovzdanej objedndvatefom, rozpoctu
Zhotovitela a dohodnutého zavdzného ¢asového harmonogramu préac uvedeného v prilohe &. 3 tejto
zmluvy a za podmienok a v cene uvedenych v tejto Zmluve. Dielo sa bude realizovat po protokolarnom
prevzati staveniska v zmysle ¢l. 4. bod 4.1 tejto zmluvy.

3.2.  Zhotovitel prevzatim staveniska prebera zavazok na zhotovenie diela v zmysle bodu 3.1. tejto
zmluvy a na vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skisok, zaskolenia obsluhy, v rozsahu podfa
tejto zmluvy, platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp.
oznameni k ohldseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. V pripade, Ze sa zo strany stavebného Gradu vyZaduje kolaudacia diela, obsahom zavazku
zhotovitela je dalej Ucast na kolauda¢nom konani a realizdcia vSetkych ukonov, potrebnych k vydaniu
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4.  Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo vysokom
$tandarde stavebno-montainych prac, pri dodrZani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, v3eobecne zdvdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecénostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo
oznamenia k ohldseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovite! je povinny splnit vietky minimalne technické poZiadavky na zhotovenie diela v sulade s
Podkladovou dokumentdciou a plathymi normami tak, aby Objedndvatel mohol preukazat
Poskytovatefovi pomoci splnenie zdvaznej hodnoty planovanych meratefnych ukazovatefov v ¢ase
ukonéenia diela, ako aj po¢as udrZatefnosti projektu v stlade so Zmluvou o poskytnuti dotécie €.
1641/2021 uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom pomoci. Nesplnenie tejto
povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty ukazovatefa by malo za nasledok



zniZenie vy3ky pomoci alebo odstipenie Poskytovatefa pomoci od Zmluvy o poskytnuti dotécie
uzatvorenou medzi Objedndvatefom a Poskytovatefom pomoci. Ak bude tato odchylka spésobena
Zhotovitefom z dovodu nespravne pouiitych technologickych postupov alebo materidlov, ktoré su
vrozpore s Podkladovou dokumenticiou, bude sa to povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy
o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny uplatnit si vzniknut $kodu u Zhotovitela v pinej
vyske.

3.5. Rozsah ¢innosti a plneni vyZadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a v3etky préace, do€asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukonéenie
najneskér v termine uvedenom v ¢ldnku 4., bod 4.1. je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokonéenie
diela v stlade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia“), je Zhotovitefovi podrobne zndmy. Zhotovitel
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy
dostatolne a néleZite oboznamil so vSetkymi planmi, ndkresmi, kalkuléciami/vypo&tami, predovietkym
projektovou dokumentaciou, technickymi i sprievodnymi spradvami a vykazom vymer, relevantnymi
povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviskd) vztahujidcimi sa k predmetu tejto
Zmluvy a inymi podkladmi pre PInenia, ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu brénili
vykonat PInenia v sulade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny
prekontrolovat aj akékolvek dalSie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdri od Objednavatela po
uzavreti tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim diela. Pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost,
ktoréd mé, alebo by mohla mat za nésledok vady diela resp. jeho &asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel
povinny bez zbytotného odkladu najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dfia ich zistenia pisomne
oznamit Objednavatelovi, pri¢om zmluvné strany budi postupovat v salade s €l. 6. bod 6.12. Zmluvy o
dielo.

3.6.  Zhotovitel zhotovi a dokon¢i dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
jej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objedndvatel sa zavizuje za riadne dokonéené
dielo bez vad a nedorobkov prevziat (bez vad a nedorobkov nebréniacich uZivaniu diela) a zaplatit
dohodnutt cenu.

3.7. V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i Zmluva, plati aZ do prijatia vzajomne;j
dohody Stran alebo rozhodnutia prisluSného organu, pisomné stanovisko Objedndvatela a Zhotovitel
je povinny toto stanovisko Objedndvatefa reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené
dodrziavat.

3.8. Ak by v priebehu zhotovovania diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré
vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

4. €as plnenia a miesto plnenia

4.1.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: Diiom protokoldrneho prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavizuje zacat stavebné
prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko najneskdér do 5 dni odo diia
nadobudnutia uUc¢innosti tejto Zmluvy. V pripade neprevzatia staveniska ma
Objednavatel narok na zmluvnud pokutu podla tejto Zmluvy, alebo narok na odstipenie
od tejto Zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo zrealizuje (ukoné&i) riadne a véas

do 5 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska.



4.2.  Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je moind v
pripade, Ze je zhotovitef v omeskani v dosledku porudenia povinnosti objednéavatela podfa tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade nemozZnosti vykonat montdze z dévodu
vy$3ej moci a z nasledovnych dévodov:

a) mnoistva alebo povahy prac dodatoéne vyZiadanych objednavatefom

b) zistenia vad projektu/podkladovej dokumentacie, ktoré prekaZaju riadnemu vykonavaniu
stavebnych pric na diele, a tym prerusenie stavebnych prac o &as, o ktory bolo nevyhnutné
vykonavanie diela prerusit sa predlZuje lehota vystavby na jeho dokoncenie

c) v pripade omeskania zhotovitela z dévodu klimatickych podmienok majticich vplyv na technologické
postupy, objedndvatel prediZi termin ukonéenia prac maximalne o 6 mesiacov.

Zmena terminu realizdcie o dobu prekazky sa zaznamena v stavebnom denniku, v ostatnych pripadoch
lehoty uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenné.

4.3. V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zékladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom ase, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednavatela zabezpedit zhotovovanie diela
vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatefovi vznikli
dodatoéné naklady. Dohodnuta Cena za dielo (ako je definovana nizie) sa v takychto pripadoch
nemeni.

4.4.  Akékolvek ndklady, ktoré vznikn( Zhotovitefovi nedodrianim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie
strojov, neraciondlny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.), budid vidy na tarchu
Zhotovitela. Dohodnutd cena diela sa v takychto pripadoch nemeni.

4.5. Zhotovitel sa zavazuje bez naroku na néahradu 3kody akceptovat posunutie terminov v
harmonograme, ktoré mdZe Objednévatelovi schvalit Poskytovatel pomoci.

4.6. V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi dielo, alebo jeho ¢ast v stlade so Zmluvou pred
dohodnutym zékladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avak nie povinny) vykonané dielo bez
véad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorsom pontknutom termine..

4.7. Objedndvatel méZe kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je
Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou.
V pripade prerusenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela, sa vietky
zakladné terminy, medziterminy stanovené v asovom harmonograme prac posuvaju o podet dni takto
nariadeného prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrZani pisomného pokynu Objednavatefa na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni diela
obnovit. Prerusenie Diela bude spisané v stavebnom denniku. Zhotovitelovi v pripade prerusenia
zhotovenia Diela podia tohto bodu nevznika narok na Ziadne finanéné ani vecné plnenie (napr. prestoje
a pod.) okrem pripadu ked' k preruseniu prdac na zhotoveni diela doslo z inych dévodov ako na strane
Zhotovitela.

4.8. Na stavenisku musi byt pofas prac vykondvanych zhotovitefom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho: Dusan Barcaj alebo jeho povereny
zéstupca. Stavebny dozor - Ing. Vojtech Ottmar za Objednavatela ma pravo kontrolovat zhotovenie
diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat do stavebného
dennika, ktory musi byt dostupny pocas celej doby zhotovovania diela na stavenisku. Objednévatel je
opravneny kontrolovat zhotovenie diela za Ulasti povereného zdstupcu Zhotovitefa najmenej
jedenkrat tyZdenne. Okrem toho je Objednavatel opravneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez G¢asti
zastupcu Zhotovitefa a to kedykolvek. Na realiziciu tychto prav je Zhotovitel povinny poskytnut



Objednavatefovi potrebnu sucinnost, najma umoZnit kontrolu v priestoroch vykondvania diela,
zabezpedit pristup ku vietkym &astiam zhotovovaného diela a poskytnit potrebné vysvetlenie o
skuto¢nostiach sdvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel je opravneny pre tcely kontroly
zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorého si sdm zvoli, ako aj v
sprievode prislusného znalca, ktorého si sam zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vidy pustit na
miesto zhotovenia diela a umoZnit im vykonat na mieste zhotovenia diela v3etky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj dalSie Ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych
posudkov, predloZit im stavebny dennik a umoZnit im vykonanie zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

5.1.  Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996 ako vysledok
procesu verejného obstardvania, spracovand na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v projektovej dokumentdcii a cenovej ponuky zhotovitefa vo forme
polozkovitého zavazného Gplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitefnt prilohu ¢.
1 tejto zmluvy a podmienok tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela: ,,Rekonstrukcia parkovisk a chodnikov Ulica M. Razusa, Luenec”:
Cena spolu
Cena bez DPH*: 126 905,44 €

DPH 20 %: 25 381,09 €

Cena s DPH*: 152 286,53 €

Slovom s DPH*: stopitdesiatdvatisicdvestoosemdesiatSest €, patdesiatri centov
DPH bude tétovat zhotovitel podla platnych predpisov.

5.3.  Cenadiela je konecna a v cene diela su zahrnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska, vietky naklady spojené s vytyenim podzemnych inZinierskych sieti,
dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpefnostné opatrenia, vSetky
ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, ndklady, ktoré zhotovitefovi vzniknu pri
vzniku $kody a pri odvracani hroziacich 3kdd, naklady na likvidaciu vietkych odpadov, ktoré vzniknt v
priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, néklady spojene s vylukami a odstavkami prevédzok a zariadeni néklady zaskolenia
obsluhy, revizii, skusok.

5.4. V kalkuldcii ceny diela si zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefén, do¢asné uZivanie verejnych komunikdacii, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie
ak to bude potrebné, naklady na strdZenie staveniska, poistenie pocas realizdcie, skisky a merania
kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpelenie neobmedzenej prevadzky.

5.5.  V Cene za dielo su obsiahnuté aj naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika
zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizacii prac z dévodu miestnych
prekdZok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za
dielo na zaklade informdcii podfa Podkladovej Dokumentdcie.

5.6.  Zhotovitel nembZe Ziadat o zvySenie Ceny za dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatolnej koordindcie, realizdcie a kontroly realizacie diela alebo v dosledku



omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objednévatel opravneny primerane Cenu za dielo zniZit o
hodnotu nerealizovanej Casti diela.

5.7. Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podfa €ldanku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil v3etky Plnenia,
ktoré s potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkuldcii Ceny za dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodévky v rozsahu
stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za dielo zahrnul vietky prace, materialy a zariadenia a povinnosti, ku ktorym sa
zaviazal potrebné na vykonanie diela,

(e ) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky voci
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitefovi preddavok na predmet
zmluvy. Po pisomnom odovzdani a prevzati zhotoveného diela objednavatefom vyhotovi zhotovitefl
v stilade s platnou legislativou v lehote do 10 dni faktiru a zasle ju objednédvatelovi. Podkladom na
vyhotovenie faktiry bude supis skuto¢ne vykonanych prac s obsahom jednotkovych cien a mnozstvom
vykonanych préc, podpisany obidvomi zmluvnymi stranami, ktory bude tvorit prilohu faktary. Prilohou
faktary bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.2.  Zhotovitel je za fakturované obdobie povinny wvytvorit priebeinti fotodokumentéciu
jednotlivych poloZiek rozpoc¢tu v minimalnom rozsahu 20 ks za supis vykonanych stavebnych prac za
kontrolované obdobie a /jednotlivych konstrukcii pred zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodédvok
zahrnutych v sdpise vykonanych prac predloZenych objedndvatefovi k odsuhlaseniu. Prilohou
oceneného supisu vykonanych prac budu aj certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov.

6.3. Faktury musia byt vystavené v $tyroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky
Gdaje podia § 74 ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 431/2002 Z.z. o G&tovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt stpis
fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatefom (aj v elektronickej podobe xIs.)

Faktdra bude obsahovat tieto Gdaje:

- oznacenie ""faktura™" a jej Cislo,

- identifikané Gdaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturaéné obdobie,

- oznadenie pefiainého Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa ma platit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovant sumu,

- naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- Oznadenie projektu

- pe€iatka a podpis opravnenej osoby.

6.4, V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat udaje v zmysle ¢lanku 6.3 Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti zatne plynut ditom doruéenia opravenej faktdry Objedndvatefovi.



6.5. Dielo bude spolufinancované z prostriedkov Poskytovatefa pomoci: Ministerstvo investicii,
regiondineho rozvoja a informatizacie SR v rdmci projektu predloZeného v rdmci vyzvy na podanie
Fiadosti o poskytnutie dotacie oblasti regionalneho rozvoja. Faktura vystavena podfa bodu 6.1 tohto
¢ldnku, ktord bude podliehat reZimu kontroly Poskytovatefom pomoci podfa Zmluvy o poskytnuti
dotécie, bude splatna do 30 (tridsat) dni od dorucenia faktury Objednavatefovi.

6.6.  Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatefom neznamend, Ze tdto faktira bola
prijatd, prifom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskuto€nenej Objednavatefom
nevyplyva, Ze sa tym Objednévatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciastoiné
plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktieZ tito platba nemé vplyv na zodpovednost
Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.7. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze platobné podmienky upravia vzdjomnou dohodu podfa
podmienok Poskytovatela pomoci v pripade, ak sa tieto bud lisit od podmienok dohodnutych v tejto
zmluve; Zhotovitel suhlasi stakouto zmenou tejto zmluvy azavidzuje sa takto upravit zmluvné
podmienky.

6.8. Zhotovitel nemé pravo zapoditat svoje pohfadavky alebo néroky voci Objednévatelovi proti
pohfadévkam alebo ndrokom Objedndvatela voci Zhotovitefovi na akékolvek platby podfa Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohfadavkam Objednéavatefa voc&i Zhotovitefovi vzniknutym na zaklade
alebo v stvislosti so Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby
(ich ¢&ast) podfa Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohfaddvok Zhotovitefa voci
Objednévatelovi.

6.9.  Zhotovitel musi svoje prace vyGétovat overitefnym spdsobom. Faktdra musi byt zostavena
prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v silade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené poloZky) je potrebné vo fakture zvyraznit a
uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby ktory je kompatibilny so systémom CENKROS 4.

6.10. V pripade, Ze uchadza¢ ma uéet v banke mimo Gzemia SR, bude znasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s ihradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vy3ke. V takom
pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o Uctovnictve a pri prevode pefiaZnych
prostriedkov v cudzej mene z G&¢tu Objedndvatela zriadeného v EUR na ucet Zhotovitefa zriadeného v
cudzej mene, Objedndvatel pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov z Gétu
Objedndvatela, tzn. v defi uskutoénenia Gctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na
EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu pefiaZznych prostriedkov v cudzej mene z uctu
Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na Géet Zhotovitefa v rovnakej cudzej mene pouiije
Objednéavatel referenény vymenny kurz urfeny a vyhldseny Eurépskou centralnou bankou v deri
predchéddzajaci diiu uskutoénenia UGtovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom
prepoéitany vydavok na EUR bude uhradeny Zhotovitefovi.

6.11. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudd Objednavatefom uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdZu byt odstranené objednévatefom, alebo tretimi osobami,
poverenymi objedndvatefom na naklady Zhotovitefa, ktory je povinny tieto naklady uhradit
objedndvatelovi do 14 (Strndst) dni odo dfia dorugenia vytctovania tychto nékladov.

6.12. V pripade, Ze sa pofas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednavatefa najneskér do 3
(troch) pracovnych dni tak, Ze Objednavatel potvrdi tito poZiadavku o potrebe zmeny objemového



alebo konstrukéného charakteru resp. naviac prac neuvedenych v Podkladovej Dokumentdcii alebo v
tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru resp. naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto
zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budii mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto
budd rieSené v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy. Zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru
resp. naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani pisomného dodatku k tejto
zmluve zmluvnymi stranami, pripadne ak to Poskytovatel pomoci bude vyZadovat, aZ po jeho schvéleni
tohto dodatku.

Naviac prace musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a v stavebnom denniku ich riadne
Zhotovitel odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohédch a v dobe prevzatia diela objednavatefom a po€as zaruénej doby bude mat zmluvne
dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uZivaniu.

7.2.  Zaruéna doba na dielo resp. akékolvek sucasti diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pét)
rokov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov).

7.3.  Strany sa dohodli, Ze poas zdarutnej doby ma Objednavatel prévo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady diela.

7.4. Plynutie zarucnej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrariuji reklamované vady, sa prerusuje
a pokracuje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaru¢na doba pre vymenend alebo nahradenu ¢ast diela plynit odznova diiom
nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatefom.

7.5. V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objedndvatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby spolu s ndvrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami
opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

7.6. V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomn( Ziadost Objednavatela zadat s ich odstranenim v priebehu maximalne
troch (3) dni. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou. V pripade, ak Zhotovitel
neodstrani Objedndvatefom uplatnené vady, ma Objednévatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podfa vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude
obvykld, avsak nebude ovplyvnenda cenami Zhotovitefa. Objednavatel je zaroveri opravneny poZadovat
od Zhotovitela aj zaplatenie vietkych §kod vzniknutych v ddsledku vad a nakladov na préace potrebné
na ich odstranenie.

7.7. Pre vylt¢enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénd dobu bude dielo zhotovené
Zhotovitefom spdsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti
(akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

8. Podmienky vykonania diela



8.1 Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy uzavriet a udriiavat v platnosti po celd dobu
vykondavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobend na Zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora bude spdsobena prevadzkovou £innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyke Ceny za Dielo v EUR s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitefnd Prilohu &. 4 Zmluvy.

8.2.  Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpelenstvo. Ak zhotovitel vykona
dielo prostrednictvom subdodavatefov, zodpoveda objednavatelovi tak, ako by vykonal dielo sam.

8.3. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.4.  Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objednavatel nezodpoveda
za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

8.5.  Zhotovitel je povinny po obdrZani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak pred
zacatim prac preverit, ¢ projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatefa.
Zhotovitel' je povinny informovat objednédvatefa o akychkolvek nedostatkoch podfa tohto bodu
bezodkladne po ich zisteni.

8.6.  Zhotovitel je povinny zabezpelit oznaenie vSetkych oséb pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodévatelov reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitefa na viastné naklady.

8.7.  Objedndvatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko pre vykondvanie diela v stlade s
podmienkami projektovej dokumentdcie k terminu uvedenému v ¢l. 4., bod 4.1. tejto zmluvy.
Objednéavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zadat prace v stulade
s projektom a s podmienkami zmluvy. Sifasne s odovzdanim staveniska odovzdad objedndvatel
zhotovitelfovi projektovi dokumentdciu v jednom vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia resp.
ohldsenia stavby.

8.8.  Zhotovitel vytyCi pred zahajenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finan¢éné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.9.  Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

8.10. Ak v suvislosti so zalatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znalky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel.
Finantné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych
znaciek v savislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.11. Povolenie na dofasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dihSi ako dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel, naklady s tym
spojené su sukastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5. tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.12. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a
véetky dalSie zariadenia a kon3trukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje Zhotovitel v
stlade so svojimi potrebami po odsthlaseni u povereného zastupcu Objednavatela. Naklady na hore
uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska s sucastou ceny diela podla €l. 5,. bod 5.2. tejto zmluvy.



8.13. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace a za technické zariadenia pri stavebnych pracach,
za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia,
za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdoddvatelov a
poZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vietci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdoddavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby poéas celej doby zhotovovania
diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe.. Zhotovitel je povinny v zmysle platnych
pravnych predpisov dodrZiavat Vyhlasku MPSVaR SR ¢€.147/2013 Z.z. pri kaZdej ¢innosti (montd;,
rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skuSok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych &innosti sa musi preukdazat prislusnymi
opravneniami a osvedceniami.

8.14. Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit polas celej doby realizicie diela
koordindtora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.15. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel zisti,
Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spdsobom porusuji pracovni disciplinu,
z4sady bezpeénosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méZe odstupit od
zmluvy bez toho, aby zhotovitefovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, stvisiacich so zhotovenim diela.

8.16. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V
pripade, ak zhotovitel pri svojej €innosti porudi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je
zodpovedny za véetky vzniknuté $kody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porudenie povinnosti
zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislusnym organom uloZend sankcia za znefistovanie
a/alebo poskodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit v plnej vydke
zhotovitel.

8.17. Zhotovitel zodpoveda za {istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady vietky odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znedistenie
verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpeci spinenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

8.18. Vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel'v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti
s realizéciou diela. Zhotovitel sa zavidzuje poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

8.19. Zhotovitel je povinny pri kazdom aniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kaZdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknut(i havdriu na svoje naklady.

8.20. Zhotovitel zabezpeéi na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdZneho materialu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich
presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su stcastou ceny diela.

8.21. Zhotovitel si zabezpedi na vlastné ndklady v stlade s platnymi STN, predpismi a vyhlaSkami
napojenia na odber elektrickej energie, GZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitefnych energii.
Néklady na uhradu vietkych spotrebovanych energii st sti¢astou ceny diela.

8.22. Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimdlne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly



takejto Casti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej skisky diela. Po¢as kontroly takychto prac Zhotovitel
predloZi v3etky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite pouZitych materialov a stavebnych
vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zéstupca Objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajiceho
ospravedlnenia nedostavi ani v ndhradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie
byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu kontroly, mé Zhotovitel prévo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii
a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zdvaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak Objednavatel poZaduje dodato¢né odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil
svoje povinnasti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatefovi vietky
néklady suvisiace s tymto odkrytim a odstrdnenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady
suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitef
povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych éasti stavby a jej képiu
predloZit Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nositi spolu so stipismi zrealizovanych prac
na schvélenie za G¢elom fakturacie Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentéciu detailov.

8.23.  PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spifiat podmienky a poZiadavky,
uvedené v zdkone NR SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zékone NR SR ¢.
264/1999 Z.z., o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

8.24. Zhotovitel najneskor patnast (15) dni pred ukonéenim Stavby ozndmi Objedndvatefovi
dokonéenie Stavby Objedndvatel najneskdr do péat (5) dni od ozndmenia terminu dokonéenia Stavby
uréi termin preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty defi od ozndmenia Zhotovitela o
dokonéeni Stavby.

8.25. Z4pisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zdpisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych vad a
nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objedndvatel pristipi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskor do troch dni od odstrédnenia zistenych vad a nedorobkov, stc¢astou zapisu o odovzdani a
prevzati diela bude aj prehldsenie Objedndvatela, ze dielo prebera. V pripade, Ze Objednavatefl
odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti diela a uviest v lom svoje dévody. Po
riadnom odstrdneni vdd a nedostatkov vytknutych Objednavatefom poéas preberacieho konania, z
dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZ
zépisnica podfa hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v &lanku 8.22. sa rovnako pouZiji aj
na oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.
Neoddelitefné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati diela st najma:

- certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaru¢né listy, navody na Gdribu, zapisy o skaskach,
fotodokumentacia a iné dokumenty poZadované Objedndvatefom.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokonéené dielo (alebo jeho ¢ast dohodnutej na
samostatné odovzdanie a prevzatie) po termine uvedenom v ¢lanku 4. tejto Zmiuvy, Objednavatel si
uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj
zataty kalendarny defi ome3kania so splnenim tejto povinnosti. Tymto nie je dotknuty ndrok
Objedndvatela na (i) ndhradu Skody aj v rozsahu prevySujiicom vysku dohodnutej zmluvnej pokuty a
(ii) rovnako tymto nie je dotknuty ndrok na int zmluvnti pokutu podrla tejto zmluvy.

9.2.  V pripade oneskorenej Uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok
na Urok z ome3kania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy kalendérny deni omeskania, najviac viak
do 5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je Zhotovitel povinny
pisomne u Objednévatela uplatnit.



9.3.  Akzhotovitel nezaéne s odstrariovanim reklamovanej vady v ase podfa ¢lanku 7. bod 7.6. tejto
Zmluvy, ma Objedndvatel prévo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
¢lanku 7. bod 7.6. tejto Zmluvy. Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 7. bod 7.6. Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednévatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske
300,- EUR (slovom tristo eur) za kaidy kalendarny defii omedkania za kaidu vadu, az do doby
odstranenia vad.

9.4. V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice
z odovzdania a prevzatia diela podfa €lanku 8. bod 8.25. Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvn( pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendarny den
omeskania, za kazdu jednotliva vadu,

9.5.  Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny Objednavatefovi
uhradit v pripade poruenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktor( nie je ur€ena individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 300,00€ za kaidé jednotlivé porudenie, a to aj
opakovane.

9.6. Okrem vys3ie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy bude Objednavatef
pofadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zcelkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kaZdy aj zaCaty deri omeskania v pripade, ak si Zhotovitel neprevezme stavenisko
do 10 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

9.7. Objednévatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
uhradit v pripade porudenia povinnosti podla zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,zakona
¢. 82/2005 Z. z.“) zmluvni pokutu v sume sankcie udelenej Objednavatelovi podfa zakona €. 82/2005
Z. z. v stvislosti s vykonavanim Diela Zhotovitelom a/alebo porusenim povinnosti Zhotovitela podfa
uvedeného zakona, najmenej véak v sume 5.000,00 EUR za kaZzdého pracovnika za kaidé jednotlivé
porusenie.

9.8. Vietky zmluvné pokuty podlfa Zmluvy st splatné do 14 dni odo dria doruenia pisomnej vyzvy
a dariového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

9.9. Objednévatel je oprdvneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty,
na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za dielo Zhotovitelovi alebo na akékolvek
iné platby, na ktoré je podfa alebo na zéklade Zmluvy voci Zhotovitelfovi povinny.

9.10. Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvni pokutu ani jej skuto¢né zaplatenie
nema vplyv na pravo prislunej strany na ndhradu 3kody, ktoréd nie je obmedzend vyskou zmluvnej
pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zdvazky v silade so
Zmluvou.

9.11. Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokit za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom k hodnote diela a jeho efektivnosti.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

10.1. Zhotovitel znasa akékolvek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nesplini a nedokonéi a kym ho objednavatel od zhotovitela neprevezme. Prevzatim
zhotovenej veci objednavatefom prechddza na neho nebezpefenstvo Skody na zhotovenom diele.



10.2. Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas uskutoCiiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré méZu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich ddsledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré vznikna
pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objedndvatefom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatefom na vykonanie diela prechidza nebezpe&enstvo
Skody na zhotovitela aZ do doby prevzatia diela objednavatefom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma oprévnenie vykondvat Zivnost v rozsahu, v akom si to
vyZaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej éestne vyhlasuje, Ze je zapisany v Registri partnerov verejného
sektora.

11.2 Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.
Odstupenie od Zmluvy sa uskutocni pisomnym ozndmenim odstupujicej Zmluvnej strany
adresovanym druhej Zmluvnej strane zaroveri s uvedenim dévodu odstiipenia od Zmluvy a je Gginné
okamihom jeho dorucenia. Odsttipit od Zmluvy méZu Zmluvné strany za podstatné porusenie Zmluvy
uvedené v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy, Eim vSak nie je dotknuty narok na zmluvni pokutu.

11.3. Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizdcie diela podfa &l. 4. bod 4.1 viac ako 20 dni odo dria
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,

b) prekrocenie terminu riadneho dokoné&enia diela podfa &l. 4. bod 4.1 o viac ako 40 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislunych STN
a poziadavky podla tejto zmluvy,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitefa, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v dohodnutej

lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizdciu predmetu tejto zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat v pineni zmluvy,

f) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

g) zhotovitel a jeho subdodévatelia (§11) nebol v &ase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného
sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora.

11.4. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend od Zmluvy odstapit
bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena odstupit, ak strana, ktora je v omegkani, nespini svoju
povinnost ani v dodatofnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. Vtomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmiuvy. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strén zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu $kody, ndrokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred Glinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po G&innosti pokial ide
o0 povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatefa a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky azodpovednosti za vady tych &asti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

11.5. V pripade likviddcie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela, je zhotovitel povinny o
tychto skutocnostiach pisomne upovedomit objednavatefa bez zbytoéného odkladu, a objednavatel



ma po dorudeni takejto informécie pravo odstupit od tejto zmluvy. Zérover je povinny pisomne
upovedomit objednavatefa o zmendch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda
objednévatelovi za vzniknutid $kodu. Objednavatel ma pravo odstpit od tejto zmluvy aj v pripade
porusenia informadnej povinnosti zhotovitefa o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

11.7. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze ak Poskytovatel pomoci vyzve objedndvatefa na predloZenie
dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel povinny na
poziadanie takéto doklady predloZit objednavatelovi.

11.8. Zhotovitel umozni orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby
a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

11.9. Zhotovitel je povinny predloZit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlatent aj elektronickd verziu
podrobného rozpoétu vo formate MS EXCELL a zaroveii zabezpedit kaZdi zmenu takéhoto rozpoctu v
tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.10. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanim tovarov,
sluZieb, prac kedykolvek poc¢as platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti pomoci, a to oprévnenymi
osobami v zmysle Vieobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti pomoci a poskytnit im
véetku potrebnu sacinnost. Medzi opravnené osoby na vykon kontroly/auditu patria najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Poskytovatefa pomoci a nimi poverené

osoby,
c¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu,

11.11. Zhotovitel je opravneny plnit ¢ast predmetu Zmluvy aj prostrednictvom subdodavatefov, ktori
musia spifiat podmienky G&asti podfa § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstaravani. V pripade
plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda Zhotovitel Objedndvatelovi
tak, ako keby plnil predmet Zmluvy sam. Objednavatel vyZaduje uvedenie podielu subdodavok
{priloha 2 tejto Zmluvy) na plneni Zmluvy podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani a zoznam
subdodavatelov k Dielu vratane predmetu subdodavok.

11.12. Zhotovitel je povinny pisomne predloZit Objednavatefovi na schvdlenie kaZidého
subdodavatela, ktory by mal realizovat za Zhotovitela ¢ast pInenia podfa Zmluvy a bez udelenia suhlasu
Objednavatela takého subdodavatela nepouZit na poskytnutie Ziadnej Casti plnenia. Ak Zhotovitel
tento zavizok nedodrii, povaZuje sa to za zavainé porusenie zmluvnych podmienok a v takom
pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 5000 EUR.
Zhotovitel je povinny oznamit zmenu subdodavatela do troch pracovnych dni a novy subdodavatel
musi spliiat podmienky Gcasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani.

11.13 Zhotovitel aj Subdodavatelia Zhotovitela musia byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora, ak maju povinnost byt v fiom zapisani (§ 11 zakona o verejnom obstardvani) po€as celej doby
trvania Zmluvy, v opacnom pripade je Zhotovitel povinny:

- zaplatit Objednavatelovi pefiaZni sumu vo vyske pokuty uloZzenej Objednavatelovi Uradom
pre verejné obstardvanie podla zdkona o verejnom obstaravani za uzatvorenie Zmluvy napriek
zékazu podla § 11 zdkona o verejnom obstaravani, a to v lehote urcenej Objedndvatelom
v pisomnej vyzve na Ghradu.

12, Vys$ia moc



12.1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vyluéujdcimi
zodpovednost (dalej len vy3sia moc).

12.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace dogasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli povinnej
strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri
vynaloZeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii poZadovat. Zmluvnd strana, ktord sa
dozvie o existencii udalosti vy$3ej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat druhu
zmluvnd stranu. Ak udalost vy$§ej moci trva viac ako 60 (Sestdesiat) dni odo dna jej oznamenia druhej
zmluvnej strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vy$$iu moc v zmysle tejto zmluvy povaZuju — vojna, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatefov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky pué, nasilné prevzatie moci, obdianska
vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne
toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybu3nych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi,
vytrinosti, oblianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, karanténne alebo iné opatrenia verejnej moci, Uinky prirodnych sil, ktoré sa nedali
predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut néleZité opatrenia.

12.4. Zavyssiu moc sa véak nepoklada beZne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré
vyplyvaji z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekdzky plnenia, ktoré
bola tito strana povinnd prekonat alebo odstrénit podfa tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
mdZe ddsledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel estne vyhlasuje, Ze ku driu nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy nie je v likvidacii,
nie je na neho vyhlaseny konkurz, nemd vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom stide podany
navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhlasenia, tato
zmluva je od zadiatku neplatna a v takom pripade je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z dohodnutej ceny diela v zmysle &lanku 5., bodu 5.2. tejto
zmiuvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania cboma zmluvnymi stranami. Zmluva o dielo
nadobudne Gc¢innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej adrese objednavatela.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom.

13.3. Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
bud( datované, Cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stréan. Pre
platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava
stutastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

13.4. Vietky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit predovsetkym vzajomnou dohodou.



13.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, vratane sporov o
platnost, vyklad, zrusenie Zmluvy a pravnych Gkonov stran, budu prejednavat a rozhodovat vyluéne
prisludné sudy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi stvisiacimi pravnymi predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, Ze k projektovej dokumentdcii, ktora bola v sutaznych podkladoch
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej Casti, nema pripomienky,
vietkym predloZenym podmienkam porozumel, projektova dokumentécia je mu jasna a zrozumitelna,
a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpeéné a prevadzky schopné.

13.8. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

- priloha ¢. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela)

- priloha & 2: Zoznam subdoddvatelov spiriajiicich podmienky tcasti podla § 41 ods. 1 pism. b)
zdkona o verejnom obstardvani,

- Priloha ¢. 3 Harmonogram realizdacie diela

- Priloha €. 4: Poistnd zmluva

13.9. Ak sa pri diioch neuvadza &i sa jedna o deri pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa
dohodli, Ze ide o defi kalendarny.

13.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou stvisiace, si budi doruéovat
na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo zmluvnych stran déjde k zmene
adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej zmena nastala, povinna tito skutoénost
bezodkladne pisomne oznamit druhej zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie.
Zmiuvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v savislosti s
touto zmluvou, sa bude povaZovat za dorucent aj driom, kedy sa zasielka vrati odosielajlicej zmluvne;j
strane spat ako nedoruéena.

13.11. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze zmiuva vratane jej platnych priloh je zrozumitelhd, nebola
uzavretd v tiesni, Ze si ju pred podpisom preditali a porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho zmluvu
vlastnoruéne podpisali.

13.12. Tato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z ktorych tri si ponechd objednavatel a dva
zhotovitel.

V Lucenci, dfia ......coonee. Vo Zvolene dria* 10.4.2022
Za Objednavatefa: Za Zhotovitela:
st solution s.r.0.
rolen, L. Medveckého 1392/2
160: 50 250 931
. IPH: SK2120261143
PhDr. Alexandra Pivkova, primatorka k - konatel spolo¢nosti
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