

IDENTIFIKAČNÝ LIST – SKUPINY DODÁVATEĽOV

VEDÚCI ČLEN SKUPINY DODÁVATEĽOV:

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s. r. o.

Názov skupiny dodávateľov:

STRABAG – DESTROY

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31 355 161

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Štát:

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:

meno a priezvisko

Ing. Miroslav Španner – prokurista

Ing. Maroš Kunč – prokurista

Kontaktné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Ing. Otta Pšenáková

Telefón:

+421 911 994 582

Fax:

+421 2 32623323

E-mail:

STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

IDENTIFIKAČNÝ LIST – SKUPINY DODÁVATEĽOV

ČLEN SKUPINY DODÁVATEĽOV:

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

DESTROY, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Odborárska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35 740 213

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 16692//B

Štát:

Slovenská republika


Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:


meno a priezvisko


Ing. Peter Jurika – konateľ

V Bratislave dňa 19.02.2018

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

  
Ing. Miroslav Španner  
prokurista

  
STRABAG Pozemné  
a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

  
Ing. Maroš Kunč  
prokurista

81



## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV

Skupina dodávateľov: **STRABAG – DESTROY**

**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.**  
Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 31 355 161

**DESTROY, s.r.o.**  
Odborárska 52  
831 02 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO: 35 740 213

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzača uvedení v tomto čestnom vyhlásení, týmto čestne vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v tomto postupe verejného obstarávania na vyhotovenie predmetu zákazky: „Nemocnica Rázsochy – búracie práce“ na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2018/S 023-047581 dňa 02.02.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018 prostredníctvom Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pod zn. 2027–MSP Verejným obstarávateľom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

Vedúci člen:  
**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.**  
Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava

Člen:  
**DESTROY, s.r.o.**  
Odborárska 52  
831 02 Bratislava

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že v zmysle podmienok súťaže, predložíme verejnemu obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnemu obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3. Zároveň čestne vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto čestnom vyhlásení v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnemu obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V Bratislave dňa 8.2.2018

V Bratislave dňa 8.2.2018


**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.**  
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  
IČO: 31 355 161

**DESTROY, s.r.o.**  
Odborárska 52, 831 02 Bratislava  
IČO: 35 740 213

.....  
Ing. Miroslav Spanner, prokurista

.....  
Ing. Peter Jurika, konateľ

.....  
Ing. Maroš Kunč, prokurista

  
**STRABAG Pozemné  
a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.**  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

①



**DESTROY, s.r.o.**  
Odborárska 52  
831 02 Bratislava  
IČO: 35740213  
IČ DPH: SK2020242686



# PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCEHO ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV

## Splnomocniteľ:

**DESTROY, s.r.o.**

sídlo: Odborárska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 740 213

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16692/B

v zastúpení:

Ing. Peter Jurika – konateľ, trvale bytom: Veľká Paka 335, 930 51 Veľká Paka, Slovenská republika

(člen skupiny dodávateľov – uchádzača vo verejnom obstarávaní na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky:  
„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“)

týmto udeľuje plnú moc

## Splnomocnencovi:

**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.**

sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 355 161

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

v zastúpení:


Ing. Miroslav Španner – prokurista, trvale bytom: Velkomoravská 506/53, 779 00 Olomouc, Česká republika

Ing. Maroš Kunč – prokurista, trvale bytom: Staré Grunty 3572/264, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

(vedúci člen skupiny dodávateľov – uchádzača vo verejnom obstarávaní na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky:  
„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“)

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky: „Nemocnica Rázsochy – búracie práce“, na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2018/S 023-047581 dňa 02.02.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018 prostredníctvom Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pod zn. 2027-MSP, Verejným obstarávateľom: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika vrátane konania pri uzatvorení Zmluvy, ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V Bratislave dňa 8.2.2018



①



DESTROY, s.r.o.

Odborárska 52

831 02 Bratislava

IČO:35740213


IČ DPH:SK2020242686

DESTROY, s.r.o.

Ing. Peter Jurika

konateľ

Plnomocenstvo prijímam:



STRABAG Pozemné a  
inžinierske stavitel'stvo s. r. o.

Ing. Miroslav Španner

prokurista

STRABAG

STRABAG Pozemné  
a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.

Mlynské nivy 61/A

SK - 820 15 Bratislava

IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

V Bratislave dňa 8.2.2018

STRABAG Pozemné a  
inžinierske stavitel'stvo s. r. o.

Ing. Maroš Kunč

prokurista

81



## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač – STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov, IČO: 31 355 161, sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5475/B, v zastúpení: Ing. Miroslav Španner, prokurista, Ing. Maroš Kunč, prokurista, týmto pre účely účasti vo verejnej súťaži

### čestne vyhlasuje,

že súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami na predmet zákazky: „Nemocnica Rázsochy – **búracie práce**“ vyhlásenej verejným obstarávateľom **Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky**, Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, prostredníctvom Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2018/S 023-047581 dňa 02.02.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018 prostredníctvom Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pod zn. 2027 – MSP, ktoré sú určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a ich prílohách, v Zmluve a jej prílohách a v iných dokumentoch a vysvetleniach poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných pokladov a ich prílohami, návrhom Zmluvy, všeobecnými podmienkami Zmluvy a ostatnými podmienkami a prílohami Zmluvy,


všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie.

Všetky údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení sú pravdivé.


V Bratislave dňa 18.01.2018

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

  
Ing. Miroslav Španner  
prokurista

**STRABAG**  
STRABAG Pozemné  
a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

81

  
Ing. Maroš Kunč  
prokurista



**Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky**  
 Limbová 2  
 837 52 Bratislava – Nové Mesto  
 Slovenská republika

Vaša značka:

Naša značka:

Vybavuje:  
 Ing. Otta Pšenáková  
 e-mail: [REDACTED]

Miesto, dátum:  
 Bratislava, 06.03.2018

**VEC:**  
**Predloženie Ponuky**

Uchádzač – STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov (ďalej aj len „Spoločnosť“), so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161, Vám v zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2018/S 023-047581 dňa 02.02.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018 prostredníctvom Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pod zn. 2027 – MSP predkladá Ponuku postupom Verejnej súťaže na predmet zákazky:

**„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“.**

Ponuku predkladáme v samostatnom nepriehľadnom uzatvorenom obale v jednom origináli, v listinnej forme.

Zároveň Vám oznamujeme, že v našej Ponuke sa nachádzajú dokumenty obsahujúce údaje, ktoré považujeme v zmysle § 17 Obchodného zákonníka za **obchodné tajomstvo** a súčasne údaje, ktoré v zmysle § 22 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú charakter **dôverných informácií**. Dôverné informácie a obchodné tajomstvo sú v našej ponuke označené slovom „**DÔVERNÉ**“.

Dovoľujeme si Vás súčasne informovať, že Spoločnosť s účinnosťou od 1.1.2015 zmenila svoje obchodné meno. Pôvodné obchodné meno spoločnosti (pred 1.1.2015) bolo ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Predmetná zmena sa týkala výlučne formálnej zmeny obchodného mena Spoločnosti bez akýchkoľvek iných právnych dôsledkov. Všetky ostatné údaje Spoločnosti (vrátane sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, právnej formy) zostávajú nezmenené.

To znamená, že ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. a STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. je identický subjekt.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa v dokladoch predkladaných v Ponuke, ktoré sú datované pred 1.1.2015, uvádza Spoločnosť ešte pod pôvodným obchodným menom, t.j. ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

S pozdravom,

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

[REDACTED]  
**Ing. Miroslav Španner**  
 prokurista

**STRABAG**  
 Pozemné a inžinierske stavitelstvo s.r.o.  
 Mlynské nivy 61/A  
 SK - 820 15 Bratislava  
 IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

[REDACTED]  
**Ing. Maroš Kunč**  
 prokurista



**STRABAG**  
**Pozemné a inžinierske**  
**stavitel'stvo s. r. o.**  
**Mlynské nivy 61/A**  
**820 15 Bratislava**

Naše číslo	Vybavuje/ linka	Bratislava
Z044085-2018	Mgr. Machánek/ 569	24.08.2018

*Vec*

**Žiadosť o doplnenie predložených dokladov**

**a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky  
Limbová 2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava  
IČO: 00165565  
(ďalej len ako „*verejný obstarávateľ*“)

**b) Označenie verejného obstarávania**

Druh postupu:	Verejná súťaž
Názov zákazky:	„ <i>Nemocnica Rázsochy - búracie práce</i> “
Vyhlásené a publikované:	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ Vestníku pod č. 2018/S 023-047581, dňa 02.02.2018 a vo Vestníku VO č. 25/2018 dňa 05.02.2018 pod. sp. zn. 2027-MSP
Právny predpis:	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (ďalej len „ <i>ZVO</i> “) (ďalej len ako „ <i>výzva</i> “)

**c) Právny rámec**

Podľa § 53 ods. 1 ZVO Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytnú uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní..“

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do

a) *Do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty*



b) *Piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a)*

**d) Predmet**

V súlade s § 53 ods. 1 ZVO Vás žiadame o doplnenie predloženej ponuky „časť Kritériá“, o kópiu tejto časti ponuky v elektronickom formáte (napríklad na CD nosiči), tak ako to bolo požadované v súťažných podkladoch v bode 16.2.3 pre zákazku „*Nemocnica Rázsochy - búracie práce*“.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na Vašu povinnosť v zmysle § 53 ods. 1 písm. a) ZVO, na základe ktorej Vám verejný obstarávateľ stanovuje lehotu na doručenie vysvetlenia resp. doplnenia predložených dokladov vo Vašej ponuke **do 5 pracovných dní** odo dňa odoslania tejto žiadosti.

Vaše doklady, tak ako je uvedené v tejto žiadosti, žiadame doručiť v stanovenej lehote verejným obstarávateľom v tejto žiadosti, na nižšie uvedenú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.

***Kontaktná adresa osoby verejného obstarávateľa:***

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52, Bratislava, Mgr. Michal Machánek

S pozdravom,

.....  
Mgr. Michal Machánek  
kontaktná osoba verejného  
obstarávateľa





## PONUKA

predložená v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2018/S 023-047581 dňa 02.02.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 25/2018 dňa 05.02.2018 prostredníctvom Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pod zn. 2027-MSP na predmet zákazky:

### „Nemocnica Rázsochy – búracie práce“

Verejný obstarávateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové Mesto

## “KRITÉRIÁ“

#### Uchádzač – skupina dodávateľov:

Spoločnosť: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava

Spoločnosť: **DESTROY, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov**

Sídlo: Odborárska 52  
831 02 Bratislava

## ČASŤ "KRITÉRIÁ"

### SKUPINA DODÁVATEĽOV

#### STRABAG – DESTROY

**STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov:**

- Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 5475/B;
- Hospodársky subjekt je zapísaný v **Zozname hospodárskych subjektov**, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **reg. č.: 2017/2-PO-E3681**;

Zastúpený: Ing. Miroslav Španner – prokurista  
Ing. Maroš Kunč – prokurista  
IČO: 31 355 161  
DIČ: 2020379691  
IČ DPH: SK20200379691  
Kontaktná osoba: Ing. Otta Pšenáková  
Tel. č.: XXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXX

**DESTROY, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov:**

- Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 16692/B;
- Hospodársky subjekt je zapísaný v **Zozname hospodárskych subjektov**, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **reg. č.: 2017/2-PO-E3562**;

Zastúpený: Ing. Peter Jurika – konateľ  
IČO: 35 740 213



## ČASŤ "KRITÉRIÁ"


### OBSAH PONUKY

1. Titulný list ponuky – Identifikácia uchádzača
2. Obsah Ponuky
3. Rozpočet – výkaz výmer s uvedením cien
4. Návrh na plnenie kritérií
5. Ukončovací list

V Bratislave dňa 19.02.2018

STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

  
**Ing. Miroslav Spanner**  
prokurista

  
STRABAG Pozemné  
a inžinierske stavebníctvo s.r.o.  
Mlynské nivy C1/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

  
**Ing. Maroš Kunc**  
prokurista

81

## ČASŤ "KRITÉRIÁ"

---

Ponuka na predmet zákazky:

**„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“**

*Identifikačný list Uchádzača*

**Uchádzač – skupina dodávateľov:**

**Spoločnosť:** STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

**Sídlo:** Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava

**Spoločnosť:** DESTROY, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov

**Sídlo:** Odborárska 52  
831 02 Bratislava



IDENTIFIKAČNÝ LIST – SKUPINY DODÁVATEĽOV

VEDÚCI ČLEN SKUPINY DODÁVATEĽOV:

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o.

Názov skupiny dodávateľov:

STRABAG – DESTROY

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31 355 161

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

Štát:

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:

meno a priezvisko

Ing. Miroslav Španner – prokurista

Ing. Maroš Kunč – prokurista

Kontaktné údaje uchádzača:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Ing. Otta Pšenáková

Telefón:

Fax:

E-mail:

V Bratislave dňa 19.02.2018

STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

  
**Ing. Miroslav Španner**  
prokurista

STRABAG Pozemné  
a inžinierske staveľstvo s. r. o.  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

  
**Ing. Maroš Kunč**  
prokurista

IDENTIFIKAČNÝ LIST – SKUPINY DODÁVATEĽOV

ČLEN SKUPINY DODÁVATEĽOV:

Obchodné meno alebo názov uchádzača:

DESTROY, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

Odborárska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35 740 213

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 16692//B

Štát:

Slovenská republika


Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:


meno a priezvisko

Ing. Peter Jurika – konateľ

V Bratislave dňa 19.02.2018

STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny/dodávateľov

  
Ing. Miroslav Špa.ner  
prokurista

  
STRABAG Pozemné  
a inžinierske staveľstvo s.r.o.  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355131 IČ DPH: SK2020379691

  
Ing. Maroš Kunc  
prokurista

81



## ČASŤ "KRITÉRIÁ"

---

Ponuka na predmet zákazky:

**„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“**

*Rozpočet – výkaz výmer s uvedením cien*

**Uchádzač – skupina dodávateľov:**

**Spoločnosť:** STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

**Sídlo:** Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava

**Spoločnosť:** DESTROY, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov

**Sídlo:** Odborárska 52  
831 02 Bratislava

**Stavba: Nemoznosť Rásochy - búracie práce**  
**Objekt: CELKOVÁ REKAPITULÁCIA**

Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
 Dátum: 01.03.2018

P.Č.	Popis	Cena I.ETAPA bez DPH	Cena II.ETAPA bez DPH	Cena III.ETAPA bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH	Cena celkom s DPH
<b>Celkom</b>		<b>8 056 484,573</b>	<b>1 806 319,834</b>	<b>226 377,582</b>	<b>10 089 181,989</b>	<b>2 017 836,40</b>	<b>12 107 018,39</b>
1	SO-01 Centrálny príjem	617 336,987	116 979,245	73 043,941	807 360,173	161 472,03	968 832,20
2	SO-02 Blok kliník s operačnou činnosťou	2 953 801,311	1 009 644,812	44 879,616	4 008 325,739	801 665,15	4 809 990,89
3	SO-03 Vstupný objekt	232 704,186	85 533,021	17 807,116	336 044,323	67 208,865	403 253,188
4	SO-04 Kryté pracovisko	401 784,985	47 804,800	10 560,800	460 150,585	92 030,117	552 180,702
5	SO-05 Energoblok	614 402,340	33 527,607	9 005,524	656 935,471	131 387,094	788 322,565
6	SO-06 Dodávková ústredňa	2 642 269,034	479 141,999	22 995,540	3 144 406,573	628 881,315	3 773 287,888
7	SO-09 Hospodárska vrátnica	19 175,191	11 223,060	149,855	30 548,106	6 109,621	36 657,727
8	SO-10a Sklad horľavín a plynov	43 386,901	3 790,201	1 253,622	48 430,724	9 686,145	58 116,869
9	SO-10b Sklad horľavín a plynov	44 898,433	3 875,089	1 253,622	50 027,144	10 005,429	60 032,573
10	SO-HELIPORT	27 725,205	0,000	4 727,946	32 453,151	6 490,630	38 943,781
11	Ostatné náklady	459 000,000	14 800,000	40 700,000	514 500,000	102 900,000	617 400,000

Strabag Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov

**STRABAG**

STRABAG Pozemné  
 a inžinierske stavitelstvo s.r.o.  
 Mlynské nivy 61/A  
 SK - 820 15 Bratislava  
 IČO: 4755616 DPH: SK202079951

Ing. Miroslav Španier  
 prokurista

Ing. Maroš Kunč  
 prokurista

**Objekt**  
**Číslo nákladu**

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
 Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:  
 Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
----	----	-------	----	----------	---------	--------------

**I. ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základových dosku**

**CELKOM 459 000,000**

**Ostatné náklady**

1		Náklady na vodu počas doby demolácie	kpl	1,000	24 500,000	24 500,000
2		Stráženie objektu počas doby demolácie	kpl	1,000	12 500,000	12 500,000
3		Inžinierska činnosť	kpl	1,000	275 000,000	275 000,000
4		Projektová dokumentácia	kpl	1,000	50 000,000	50 000,000
5		Elektrická energia počas doby demolácie	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
6		Zariadenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	30 000,000	30 000,000
7		Osvetlenie staveniska počas doby demolácie	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000
8		Odstránenie náletových drevín	kpl	1,000	6 000,000	6 000,000
9		Odstánenie stavebnej sítě a stavebných materiálov z predchádzajúcej výstavby	kpl	1,000	50 000,000	50 000,000
10		Mobilná mostová váha počas doby demolácie	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000
11		Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000		0,000
12		Monitoring inžinierskych sietí a určenie ich stavu	kpl	1,000		0,000
<b>CELKOM</b>						<b>459 000,000</b>

**II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov**

**CELKOM 14 800,000**

**Ostatné náklady**

1		Náklady na vodu počas doby demolácie	kpl	1,000	1 600,000	1 600,000
<b>CELKOM</b>						<b>14 800,000</b>



4	Elektrická energia počas doby demolície	kpl	1,000	7 000,000	7 000,000
5	Zariadenie staveniska počas doby demolície	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000
6	Osvetlenie staveniska počas doby demolície	kpl	1,000	100,000	100,000
7	Mobilná mostová váha počas doby demolície	kpl	1,000	600,000	600,000
		kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
		kpl	1,000	2 000,000	2 000,000

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

#### CELKOM

40 700,000

<b>Ostatné náklady</b>					
1	Náklady na vodu počas doby demolície	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
2	Stráženie objektu počas doby demolície	kpl	1,000	3 500,000	3 500,000
3	Projektová dokumentácia	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000
4	Elektrická energia počas doby demolície	kpl	1,000	100,000	100,000
5	Zariadenie staveniska počas doby demolície	kpl	1,000	600,000	600,000
6	Osvetlenie staveniska počas doby demolície	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
7	Systém zníženia hladiny podzemnej vody, bez dodávky technológie	kpl	1,000	30 000,000	30 000,000
8	Mobilná mostová váha počas doby demolície	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
					40 700,000

<b>Ostatné náklady CELKOM SPOLU</b>					
					514 500,000

**Objekt: 50-01**

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
 Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:  
 Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I. ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
		<b>Náklady z rozpočtu I. ETAPA</b>				<b>617 336,987</b>
D		Práce a dodávky HSV				594 072,667
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				594 072,667
1	K	Drvenie stavebnej siete mobilnou dreviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k dvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	7 692,045	3,500	26 922,158
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	1 283,139	90,000	115 482,510
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stípy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	752,308	90,000	67 707,720
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievalky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	2 477,769	90,000	222 999,210
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	93,500	6,000	561,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	385,000	2,000	770,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	2 286,833	12,000	27 441,996
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	7 307,443	0,010	73,074

		ton	3 810,000	4,000	8 919,232
16	K	Náklady na zneškodnenie auto - bitúmenové zmesí, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	4,000	166,280
17	K	Odvoz separovanej kovovej suťe do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzísk sa poukáže na účet investora)	ton	4,000	61,824
	D	Práce a dodávky PSV	ton	0,000	0,000
	D	Izolácie striech			23 264,320
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 576,080	6 440,200
	D	Izolácie tepelné			6 440,200
19	K	Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	1,500	3 864,120
	D	Konštrukcie klampiarske			3 864,120
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	1,500	0,000
	D	Konštrukcie doplnkové kovové			0,000
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	1,200	12 960,000
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	4,500	10 800,000
					0,000

## II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

					116 979,245
	D	Náklady z rozpočtu II. ETAPA			116 620,407
	D	Práce a dodávky HSV			30 788,649
	D	Zemné práce			9 636,142
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	2,050	4 700,557
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	4,500	4 700,557
	D	Zakladanie			21 152,507
					0,000

26	K	Ervenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	2 106,094	2,840	8 349,479
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropania proti prašnosti a separácie materiálov	m3	877,539	60,000	52 652,340
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	300,000	1,350	405,000
29	K	Odvoz vyburaných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	51,634	12,000	619,608
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	2 000,789	0,010	20,008
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropania medziskládky proti prašnosti	ton	2 160,877	12,300	26 578,787
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	15,750	4,000	63,000
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	35,884	4,000	143,536
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	108,454	0,000	0,000
	D	Práce a dodávky PSV				358,838
	D	Izolácie				358,838
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	3 588,380	0,100	358,838

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				73 043,941
D		Práce a dodávky HSV				73 043,941
D		Zemné práce				35 051,277
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	5 351,340	2,050	10 970,247
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	5 351,340	4,500	24 081,030
D		Zakladanie				16 798,896



40	K	Drvenie stavbanej sute mobilnou drvinou jednotkou, vrátane mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	831,846	2,840	1 950,000
41	K	Búrante základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropania proti prašnosti a separácie materiálov	m3	221,602	60,000	13 296,120
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropania medziskládky proti prašnosti	ton	531,846	12,300	6 541,706
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	505,254	0,010	5,053
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzísk sa poukáže na účet investora)	ton	26,592	0,000	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>					<b>807 360,173</b>
--	--	--	--	--	--------------------

Objedávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a Inžinierske staveiteľstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov

Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:

Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
		<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>				<b>2 953 801,311</b>
D		Práce a dodávky HSV				<b>2 922 112,031</b>
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>2 922 112,031</b>
1	K	Drvenie stavebnej siete mobilnou dviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k dvičke, presunov a nakladania siete a podvrveného materiálu	ton	39 604,647	3,500	138 616,265
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	5 641,189	90,000	507 707,010
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3 928,768	90,000	353 589,120
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievalky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	12 629,347	90,000	1 136 641,230
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	329,500	6,000	1 977,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	2 563,875	6,000	15 383,250
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	865,000	2,000	1 730,000
8	K	Rozoberanie zámkovej diažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pôrobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a siete do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	9 847,454	12,000	118 169,448
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	37 624,415	0,010	376,244
13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	49 474,199	12,300	608 532,648

17	K	Práca separovanej kovovej rúty do sberu druhých aurových (selektika sa neocahuje - vyzink sa poukúla na účet investora)	ton	47,834	4,000	190,136
	D	Práce a dodávky PGV	ton	2 002,330	0,000	0,000
	D	Izolácie striech				31 689,280
18	K	Odstánenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	7 922,320	2,500	19 805,800
	D	Izolácie tepelné				11 883,480
19	K	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	7 922,320	1,500	11 883,480
	D	Konštrukcie klampiarske				0,000
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	1,500	0,000
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	1,200	0,000
22	K	Demontáž opláštenia - copilítových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	4,500	0,000

### II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				1 009 644,812
	D	Práce a dodávky HSV				1 008 695,080
	D	Zemné práce				95 053,482
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	14 511,982	2,050	29 749,563
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	14 511,982	4,500	65 303,919
	D	Zakladanie				0,000
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vypinenia priehtbni	m2	0,000	4,300	0,000

					0 806,784	69,000	170 407,040
28	K	Vybúranie výškových izolačných vrstiev tesárenských izolácií, vrátane súmarných prác, kvôli presunom, separácii materiálu	m3				
29	K	Odvoz vyburaných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	m	580,000	1,350	783,000	
30	K	Odvod podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	126,473	12,000	1 517,676	
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presunom v rámci staveniska a uloženie sutiny na medziskládku... vrátane krojenia medziskládky proti prašnosti	ton	21 675,468	0,010	216,755	
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	22 947,795	12,300	282 257,879	
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000	
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	31,500	4,000	126,000	
35	K	Odvod separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	94,973	4,000	379,892	
	D	Práce a dodávky PSV		1 145,854	0,000	0,000	
	D	Izolácie				949,732	
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	9 497,320	0,100	949,732	

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				44 879,616
	D	Práce a dodávky HSV				44 879,616
	D	Zemné práce				0,000
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000
	D	Zakladanie				44 879,616
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	10 437,120	4,300	44 879,616
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000



		ms	0,000	60,000	0,000
41	K	Vnútroštatná oprava súlny a vyburaných nitov a náležením, produkty v rámci stavieb a ulatenia sútní na medzistádku, vrátane krozenia medzistádky proti pralnosti	ton	12,300	0,000
43	K	Odvoz podvrhého betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,010	0,000
44	K	Odvoz separovanej kovovej suťe do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,000

					<b>4 008 325,739</b>
--	--	--	--	--	----------------------

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavebníctvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov

Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:

Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>						
	D	Práce a dodávky HSV				227 504,426
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				227 504,426
1	K	Drvenie stavebnej suty mobilnou dviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného prístupného k dvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	2 619,164	3,500	9 167,074
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	605,019	90,000	54 451,710
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	359,509	90,000	32 355,810
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievalky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	738,202	90,000	66 438,180
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	43,000	6,000	258,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	142,125	6,000	852,750
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	155,000	2,000	310,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a suty do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	1 108,912	12,000	13 306,944
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	2 488,206	0,010	24,882
13	K	Vnútrostavenisková doprava suty a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie suty na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	3 731,986	12,300	45 903,428
						<b>232 704,186</b>

17	K	Odvoz separovanej kovovej siete do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzísk sa poukáže na účet investora)	ton	7,800	4,000	31,200
	D	Práce a dodávky PSV				5 199,760
	D	Izolácie striech				3 249,850
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	1 299,940	2,500	3 249,850
	D	Izolácie tepelné				1 949,910
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	1 299,940	1,500	1 949,910
	D	Konštrukcie klampiarske				0,000
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	1,500	0,000
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	1,200	0,000
22	K	Demontáž opláštenia - coplitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	4,500	0,000

## II.ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				85 533,021
	D	Práce a dodávky HSV				85 323,927
	D	Zemné práce				595,107
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	90,856	2,050	186,255
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	90,856	4,500	408,852
	D	Zakladanie				0,000
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	4,300	0,000

27	K	Uloženie bitúmenových korníčov, bitúmenových a bitúmenových, vrátane avizovaných presunov, kropenia proti pralnosti a separácie materiálov	m3	677,539	60,000	52 652,340
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	80,000	1,350	108,000
29	K	Odvoz vyburaných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrneného betónu a železa)	ton	23,429	12,000	281,148
30	K	Odvoz podvrneného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	2 000,789	0,010	20,008
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	2 132,043	12,300	26 224,129
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	2,520	4,000	10,080
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	20,909	4,000	83,636
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzísk sa poukáže na účet investora)	ton	107,825	0,000	0,000
	D	Práce a dodávky PSV				209,094
	D	Izolácie				209,094
36	K	Odstránenie izoláčnych vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 090,940	0,100	209,094

### III.ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				17 807,116
D		Práce a dodávky HSV				17 807,116
D		Zemné práce				2 228,153
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	340,176	2,050	697,361
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	340,176	4,500	1 530,792
	D	Zakladanie				5 587,592
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	1 299,440	4,300	5 587,592



41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvláňach presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m <sup>3</sup>	104,470	60,000	6 268,200
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	250,727	12,300	3 083,942
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	238,191	0,010	2,382
44	K	Odvoz separovanej kovovej suty do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	12,536	0,000	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>						<b>336 044,323</b>
--	--	--	--	--	--	--------------------

**Objedávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky**

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov

Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:

Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>						
D		Práce a dodávky HSV				<b>401 784,985</b>
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>401 784,985</b>
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	7 553,489	3,500	26 437,212
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	111,888	90,000	10 069,920
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	2 965,479	90,000	266 893,110
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	2,000	0,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	2 456,850	2,200	5 405,070
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	0,000	12,000	0,000
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	7 175,815	0,010	71,758
13	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	7 553,489	12,300	92 907,915
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná súť)	ton	0,000	4,000	0,000

17	K	Časová separovaná kovová suta do zberu druhových surovín (položka sa neoceňuje - vyzísk sa poukáža na účet investora)			0,000	4,000	0,000
	D	Práce a dodávky PSV	ton		377,674	0,000	0,000
	D	Izolácie striech					0,000
18	K	Odstánenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2		0,000	2,500	0,000
	D	Izolácie tepelné					0,000
19	K	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2		0,000	1,500	0,000
	D	Konštrukcie klampiarske					0,000
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m		0,000	1,500	0,000
	D	Konštrukcie doplnkové kovové					0,000
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg		0,000	1,200	0,000
22	K	Demontáž opláštenia - coplitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m		0,000	4,500	0,000

## II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA					47 804,800
	D	Práce a dodávky HSV					47 559,114
	D	Zemné práce					7 200,488
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3		1 099,311	2,050	2 253,588
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3		1 099,311	4,500	4 946,900
	D	Zakladanie					0,000
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2		0,000	4,300	0,000
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					40 358,626

28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných presunov, separácie materiálov	m3	414,720	60,000	24 883,200				
29	K	Odvoz vyburaných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	m	0,000	1,350	0,000				
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	24,569	12,000	294,828				
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	945,562	0,010	9,456				
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut')	ton	1 019,897	12,300	12 544,733				
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000				
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,000	4,000	0,000				
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	24,569	4,000	98,276				
	D	Práce a dodávky PSV	ton	49,766	0,000	0,000				
	D	Izolácie				245,686				
36	K	Odstárenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 456,860	0,100	245,686				

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA								10 560,800
D		Práce a dodávky HSV								10 560,800
	D	Zemné práce								0,000
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000				
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000				
	D	Zakladanie								10 560,800
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	2 456,000	4,300	10 560,800				
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0,000



			0,000	2,540	0,000
42	K	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	0,000	60,000	0,000
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	0,000	12,300	0,000
44	K	Odvoz separovanej kovovej suty do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	0,000	0,010	0,000
			0,000	0,000	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>					<b>460 150,585</b>
--	--	--	--	--	--------------------

**Stavba:** Nemoconloa Rázsochy - búracie práce  
**Objekt:** SO-05

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
 Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:  
 Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>						
D		Práce a dodávky HSV				614 402,340
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				591 003,960
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	7 390,747	3,500	25 867,615
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	1 334,285	90,000	120 085,650
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	554,664	90,000	49 919,760
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	2 607,565	90,000	234 680,850
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	334,000	6,000	2 004,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	353,400	6,000	2 120,400
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	100,000	2,000	200,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	2 291,443	12,000	27 497,316
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	7 021,210	0,010	70,212
13	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	9 706,698	12,300	119 392,300
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice, ostatné (stavebná sut')	ton	2 230,960	4,000	8 933,640

16	K	Náklady na znalkodnanie suta - bitúmanové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	35,283	4,000	141,132
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neocceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	25,200	4,000	100,800
	D	Práce a dodávky PSV		394,045	0,000	0,000
	D	Izolácie striech				23 398,380
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 519,970	2,500	6 299,925
	D	Izolácie tepelné				3 779,955
19	K	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	2 519,970	1,500	3 779,955
	D	Konštrukcie klampiarske				562,500
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	375,000	1,500	562,500
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				12 756,000
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	10 360,000	1,200	12 432,000
22	K	Demontáž opláštenia - copiltových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	72,000	4,500	324,000

## II.ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				33 527,607
	D	Práce a dodávky HSV				33 275,810
	D	Zemné práce				2 463,593
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	376,121	2,050	771,048
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	376,121	4,500	1 692,545
	D	Zakladanie				0,000
25	K	Vytvorenie zhutneného náspyu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	4,300	0,000
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 812,217

26	K	Práca pri vybudovaní základov, vybudovanie podlažných a stropných železobetónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropania proti prašnosti a separácie materiálov	ton	755,332	2,540	1 918,543
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropania proti prašnosti a separácie materiálov	m3	314,722	60,000	18 883,320
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	1,350	0,000
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	25,180	12,000	302,160
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	717,565	0,010	7,176
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropania medziskládky proti prašnosti	ton	780,512	12,300	9 600,298
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut')	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	25,180	4,000	100,720
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	37,767	0,000	0,000
	D	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>251,797</b>
	D	<b>Izolácie</b>				<b>251,797</b>
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	2 517,970	0,100	251,797

### III.ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		<b>Náklady z rozpočtu III. ETAPA</b>				<b>9 005,524</b>
D		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 005,524</b>
D		<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000
	D	<b>Zakladanie</b>				<b>9 005,524</b>
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	2 094,308	4,300	9 005,524
	D	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>

41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	2,540	0,000			0,000
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	12,300	0,000			0,000
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,010	0,000			0,000
44	K	Odvoz separovanej kovovej suty do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,000	0,000			0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>									<b>656 935,471</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------



Návrh: **Nemocnica Rázoochy - búracie práce**

Objekt: **SO-06**

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov

Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:

Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
		<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>				<b>2 642 269,034</b>
D		Práce a dodávky HSV				<b>2 620 103,404</b>
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>2 620 103,404</b>
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou dviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k dvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	37 863,943	3,500	132 523,801
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3 568,115	90,000	321 130,350
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betonových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	1 910,056	90,000	171 905,040
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betonových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	11 818,762	90,000	1 063 688,580
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	479,000	6,000	2 874,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	520,000	6,000	3 120,000
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	430,000	2,000	860,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórbetonových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3 042,903	90,000	273 861,270
10	K	Odvoz vybraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	6 492,311	12,000	77 907,732
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	35 970,746	0,010	359,707
13	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutin na medziskládku, vrátane kropenia medziskládok proti prašnosti	ton	44 382,413	12,300	545 903,680
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná súť)	ton	6 362,010	4,000	25 448,040
15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	74,975	4,000	<b>299,990</b>

17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - výzisk sa poukáže na účet investora)	ton	55,326	4,000	221,304
	D	Práce a dodávky PSV				0,000
	D	Izolácie striech				22 165,630
						13 831,375
18	K	Odstáranie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	5 532,550	2,500	13 831,375
	D	Izolácie tepelné				8 298,825
						8 298,825
19	K	Odstáranie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	5 532,550	1,500	8 298,825
	D	Konštrukcie klampiarske				35,430
						35,430
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	23,620	1,500	35,430
	D	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	1,200	0,000
22	K	Demontáž opláštenia - coplitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	4,500	0,000

## II.ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		Náklady z rozpočtu II. ETAPA				479 141,999
	D	Práce a dodávky HSV				478 395,082
	D	Zemné práce				0,000
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000
	D	Zakladanie				0,000
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	4,300	0,000
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				478 395,082
26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrhového materiálu	ton	11 950,308	2,540	30 353,782

27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	4 979,295	60,000	298 757,700
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	50,000	1,350	67,500
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	74,692	12,000	896,304
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	11 352,793	0,010	113,528
31	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	12 025,000	12,300	147 907,500
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná súť)	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	74,692	4,000	298,768
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	597,515	0,000	0,000
	D	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>746,917</b>
	D	<b>Izolácie</b>				<b>746,917</b>
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	7 469,170	0,100	746,917

### III.ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		<b>Náklady z rozpočtu III. ETAPA</b>				<b>22 995,540</b>
	D	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>22 995,540</b>
	D	<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000
	D	<b>Zakladanie</b>				<b>22 995,540</b>
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	5 347,800	4,300	22 995,540
	D	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>
40	K	Drevenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	0,000	2,540	0,000
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	60,000	0,000

43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	12,300	0,000
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,010	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>						<b>3 144 406,573</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------

STAVBA VE VÝMERE  
 Stavba: Nemocnica Rázsochy - búracie práce  
 Objekt: SO-09

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
 Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:  
 Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>						
D		Práce a dodávky HSV				19 175,191
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 762,501
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou dviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného prísušensva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	163,870	3,500	573,545
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	68,961	90,000	6 206,490
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	3,856	90,000	347,040
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	64,758	90,000	5 828,220
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	4,000	6,000	24,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	2,000	0,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií porobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	132,970	12,000	1 595,640
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	155,677	0,010	1,557



13	K	<b>Vybavenie a inštalácia doprava sutiny a vybúranych hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti</b>	ton	297,084	12,300	3 654,133
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut')	ton	131,371	4,000	525,484
15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,250	4,000	1,000
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	1,348	4,000	5,392
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	8,438	0,000	0,000
	D	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
	D	<b>Izolácie striech</b>				<b>412,690</b>
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	134,848	2,500	337,120
	D	<b>Izolácie tepelné</b>				
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	26,760	1,500	40,140
	D	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	23,620	1,500	35,430
	D	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	1,200	0,000
22	K	Demontáž opláštenia - coplitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	4,500	0,000

## II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		<b>Náklady z rozpočtu II. ETAPA</b>				<b>11 223,060</b>
	D	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>11 219,575</b>
	D	<b>Zemné práce</b>				<b>400,042</b>
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	61,075	2,050	125,204
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	61,075	4,500	274,838
	D	<b>Zakladanie</b>				<b>0,000</b>

25	K	Výverenie zhutneného náspy na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia príehlbni	m2	0,000	4,300	0,000
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 819,533
26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou dviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k dvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	271,025	2,540	688,404
27	K	Búranie základových konštrukcií betonových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	112,927	60,000	6 775,620
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	7,000	1,350	9,450
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	0,349	12,000	4,188
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	257,474	0,010	2,575
31	K	Vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie suti na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	271,374	12,300	3 337,900
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná suť)	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,349	4,000	1,396
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzísk sa poukáže na účet investora)	ton	13,551	0,000	0,000
	D	Práce a dodávky PSV				3,485
	D	Izolácie				3,485
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	34,850	0,100	3,485

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				149,855
	D	Práce a dodávky HSV				149,855
	D	Zemné práce				0,000
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000

D	Zakladanie				149,855
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	4,300	149,855
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000
40	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou dreviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drevičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	2,540	0,000
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	60,000	0,000
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	12,300	0,000
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,010	0,000
44	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>					<b>30 548,106</b>
--	--	--	--	--	-------------------

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**  
 Objekt: **SO-10a**

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
 Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:  
 Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
		<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>				<b>43 386,901</b>
D		Práce a dodávky HSV				26 785,216
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26 785,216
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	228,071	3,500	798,249
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	93,341	90,000	8 400,690
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	104,896	90,000	9 440,640
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	4,000	6,000	24,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	2,000	0,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vyburaných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	181,901	12,000	2 182,812
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	216,667	0,010	2,167
13	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	423,500	12,300	5 209,050
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut')	ton	177,815	4,000	711,260

15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	2,310	4,000	9,240
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	1,777	4,000	7,108
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	24,931	0,000	0,000
	D	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>16 601,685</b>
	D	<b>Izolácie striech</b>				<b>740,268</b>
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	296,107	2,500	740,268
	D	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>393,761</b>
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	262,507	1,500	393,761
	D	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>104,325</b>
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	69,550	1,500	104,325
	D	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>15 363,331</b>
21	K	Demontáž ocelových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	12 802,776	1,200	15 363,331
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	4,500	0,000

## II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		<b>Náklady z rozpočtu II. ETAPA</b>				<b>3 790,201</b>
	D	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 761,047</b>
	D	<b>Zemné práce</b>				<b>752,202</b>
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	114,840	2,050	235,422
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	114,840	4,500	516,780
	D	<b>Zakladanie</b>				<b>0,000</b>
25	K	Vytvorenie zhutneného náspyu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	4,300	0,000
	D	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>3 008,845</b>



26	K	Drvenie stavebnej suty mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania suty a podvrveného materiálu	ton	73,434	2,540	186,522
27	K	Búranie základových konštrukcií betonových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	30,598	60,000	1 835,880
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	1,350	0,000
29	K	Odvoz vyburaných hmôt a suty do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	2,915	12,000	34,980
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	69,762	0,010	0,698
31	K	Vnútrostavenisková doprava suty a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie suty na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	76,350	12,300	939,105
32	K	Náklady na zneškodnenie suty - tehly, dlaždice, ostatné (stavebná sut')	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie suty - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000
34	K	Náklady na zneškodnenie suty - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	2,915	4,000	11,660
35	K	Odvoz separovanej kovovej suty do zberu druhotných surovín (položka sa neoceneňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	3,673	0,000	0,000
	D	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>29,154</b>
	D	<b>Izolácie</b>				<b>29,154</b>
36	K	Odstáranie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	291,540	0,100	29,154

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		<b>Náklady z rozpočtu III. ETAPA</b>				<b>1 253,622</b>
	D	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 253,622</b>
	D	<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>
37	K	Výkop zeminy s dorovaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000
	D	<b>Zakladanie</b>				<b>1 253,622</b>
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	291,540	4,300	1 253,622
	D	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>

40	K	Drvenie stavebnej suty mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania suty a podvrveného materiálu	ton	0,000	2,540	0,000
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	60,000	0,000
42	K	Vnútrostavenskú dopravu suty a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie suty na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	12,300	0,000
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,010	0,000
44	K	Odvoz separovanej kovovej suty do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,000	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>						<b>48 430,724</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Nemocnica Rázsochy - búracie práce**  
 Objekt: **SO-10b**

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
 Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:  
 Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>						
D		Práce a dodávky HSV				<b>44 898,433</b>
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				<b>28 296,748</b>
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou dviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k dvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	228,071	3,500	798,249
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	103,031	90,000	9 272,790
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betónových a železobetónových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betónových a železobetónových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	105,663	90,000	9 509,670
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	12,000	6,000	72,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	2,000	0,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	200,361	12,000	2 404,332
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	216,667	0,010	2,167
13	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutin na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	441,959	12,300	5 436,096
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut')	ton	196,274	4,000	785,096

15	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	2,310	4,000	9,240
16	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	1,777	4,000	7,108
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	24,931	0,000	0,000
	<b>D</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>16 601,685</b>
	<b>D</b>	<b>Izolácie striech</b>				<b>740,268</b>
18	K	Odstánenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	296,107	2,500	740,268
	<b>D</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>393,761</b>
19	K	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	262,507	1,500	393,761
	<b>D</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				<b>104,325</b>
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	69,550	1,500	104,325
	<b>D</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>15 363,331</b>
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	12 802,776	1,200	15 363,331
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	4,500	0,000

## II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		<b>Náklady z rozpočtu II. ETAPA</b>				<b>3 875,089</b>
	<b>D</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 845,935</b>
	<b>D</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>837,090</b>
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	127,800	2,050	261,990
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	127,800	4,500	575,100
	<b>D</b>	<b>Zakladanie</b>				<b>0,000</b>
25	K	Vytvorenie zhutneného náspy na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	4,300	0,000
	<b>D</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>3 008,845</b>

26	K	Drvenie stavebnej siete mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania siete a podvrveného materiálu	ton	73,434	2,540	186,522
27	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	30,598	60,000	1 835,880
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	1,350	0,000
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a siete do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	2,915	12,000	34,980
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	69,762	0,010	0,698
31	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	76,350	12,300	939,105
32	K	Náklady na zneškodnenie siete - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut')	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie siete - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000
34	K	Náklady na zneškodnenie siete - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	2,915	4,000	11,660
35	K	Odvoz separovanej kovovej siete do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	3,673	0,000	0,000
	D	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>29,154</b>
	D	<b>Izolácie</b>				<b>29,154</b>
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	291,540	0,100	29,154

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		<b>Náklady z rozpočtu III. ETAPA</b>				<b>1 253,622</b>
D		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 253,622</b>
D		<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000
	D	<b>Zakladanie</b>				<b>1 253,622</b>
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	291,540	4,300	1 253,622
	D	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>

40	K	Drvenie stavebnej siete mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania siete a podvrveného materiálu	ton	0,000	2,540	0,000
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	60,000	0,000
42	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	12,300	0,000
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,010	0,000
44	K	Odvoz separovanej kovovej siete do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzísk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,000	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>					<b>50 027,144</b>
--	--	--	--	--	-------------------



# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Nemocnica Rázsochy - búracie práce  
Objekt: SO-HELIPORT

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. - vedúci člen skupiny dodávateľov  
Miesto: Bratislava - Mestská časť Lamač

Revízia:  
Dátum:

ČP	TV	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
<b>I.ETAPA - Vybúranie hornej stavby po základovú dosku</b>						
<b>Náklady z rozpočtu I.ETAPA</b>						
D		Práce a dodávky HSV				27 725,205
D		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 725,205
1	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou dreviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drevičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	520,080	3,500	1 820,280
2	K	Búranie zvislých konštrukcií murovaných, vrátane zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
3	K	Búranie zvislých konštrukcií betonových a železobetonových (steny, stĺpy, zvislé prefabrikované konštr.), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	12,500	90,000	1 125,000
4	K	Búranie vodorovných konštrukcií betonových a železobetonových (stropy, nosníky, prievlaky, schodiská, vodorovné prefab. ...), vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	204,200	90,000	18 378,000
5	K	Vybúranie dverných zárubní vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
6	K	Vybúranie výplní otvorov, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m2	0,000	6,000	0,000
7	K	Vybúranie vnútorných rozvodov inštalácií, vrátane: zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	2,000	0,000
8	K	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m2	0,000	2,200	0,000
9	K	Búranie vodorovných konštrukcií pórobetonových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	90,000	0,000
10	K	Odvoz vyrábaných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	0,000	12,000	0,000
11	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	494,076	0,010	4,941
13	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyrábaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutin na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	520,080	12,300	6 396,984
14	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná sut)	ton	0,000	4,000	0,000

15	K	Náklady na znškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000	0,000
16	K	Náklady na znškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,000	4,000	0,000	0,000
17	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	26,004	0,000	0,000	0,000
	D	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>0,000</b>
	D	<b>Izolácie striech</b>					<b>0,000</b>
18	K	Odstránenie izolačných vrstiev strešných, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	0,000	2,500	0,000	0,000
	D	<b>Izolácie tepelné</b>					<b>0,000</b>
19	K	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z PU-peny, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m2	0,000	1,500	0,000	0,000
	D	<b>Konštrukcie klampiarske</b>					<b>0,000</b>
20	K	Demontáž klampiarskych konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	1,500	0,000	0,000
	D	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>					<b>0,000</b>
21	K	Demontáž oceľových konštrukcií, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	kg	0,000	1,200	0,000	0,000
22	K	Demontáž opláštenia - copilitových rámov, vrátane: separácie, zvislých presunov a uskladnenia na medziskládku triedeného odpadu	m	0,000	4,500	0,000	0,000

## II. ETAPA - Vybúranie základovej dosky a základových pásov

		<b>Náklady z rozpočtu II. ETAPA</b>					<b>0,000</b>
	D	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>0,000</b>
	D	<b>Zemné práce</b>					<b>0,000</b>
23	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	0,000	2,050	0,000	0,000
24	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	0,000	4,500	0,000	0,000
	D	<b>Zakladanie</b>					<b>0,000</b>
25	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	0,000	4,300	0,000	0,000
	D	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>0,000</b>

26	K	Drvenie stavebnej sute mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania sute a podvrveného materiálu	ton	0,000	2,540	0,000
27	K	Búranie základových konštrukcií betonových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	0,000	60,000	0,000
28	K	Vybúranie vnútorných ležatých rozvodov inštalácií, vrátane: zemných prác, zvislých presunov, separácie materiálov	m	0,000	1,350	0,000
29	K	Odvoz vybúraných hmôt a sute do miesta uloženia (bez podvrveného betónu a železa)	ton	0,000	12,000	0,000
30	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	0,000	0,010	0,000
31	K	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	0,000	12,300	0,000
32	K	Náklady na zneškodnenie sute - tehly, dlaždice , ostatné (stavebná súť)	ton	0,000	4,000	0,000
33	K	Náklady na zneškodnenie sute - drevo, sklo, plasty, ostatné	ton	0,000	4,000	0,000
34	K	Náklady na zneškodnenie sute - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky nebezpečné	ton	0,000	4,000	0,000
35	K	Odvoz separovanej kovovej sute do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	0,000	0,000	0,000
	D	Práce a dodávky PSV				0,000
	D	Izolácie				0,000
36	K	Odstránenie izolačných vrstiev základových, vrátane separácie, zvislých presunov a uskladnenia v kontajneroch	m2	0,000	0,100	0,000

### III. ETAPA - Vybúranie pilót a zemné práce

		Náklady z rozpočtu III. ETAPA				4 727,946
	D	Práce a dodávky HSV				4 727,946
	D	Zemné práce				183,400
37	K	Výkop zeminy s dorovnaním na určenú nadmorskú výšku, vrátane zabezpečenia stavebnej jamy	m3	28,000	2,050	57,400
38	K	Naloženie, odvoz a uloženie výkopku na dočasnú skládku bez zhutnenia	m3	28,000	4,500	126,000
	D	Zakladanie				240,800
39	K	Vytvorenie zhutneného násypu na požadovanú výšku, vrátane: D+M separačnej geotextílie, vrátane vyplnenia priehlbni	m2	56,000	4,300	240,800
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 303,746

40	K	Drvenie stavebnej siete mobilnou drviacou jednotkou, vrátane: mobilizácie, umiestnenia na stavbe, potrebného príslušenstva k drvičke, presunov a nakladania siete a podvrveného materiálu	ton	108,000	2,540	274,320
41	K	Búranie základových konštrukcií betónových a železobetónových, vrátane: zvislých presunov, kropenia proti prašnosti a separácie materiálov	m3	45,000	60,000	2 700,000
42	K	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt s naložením, presuny v rámci staveniska a uloženie sutín na medziskládku, vrátane kropenia medziskládky proti prašnosti	ton	108,000	12,300	1 328,400
43	K	Odvoz podvrveného betónu do miesta zabudovania vrátane nakladania	ton	102,600	0,010	1,026
44	K	Odvoz separovanej kovovej siete do zberu druhotných surovín (položka sa neoceňuje - vyzisk sa poukáže na účet investora)	ton	5,400	0,000	0,000

<b>Náklady z rozpočtu CELKOM SPOLU</b>						<b>32 453,151</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------

## ČASŤ "KRITÉRIÁ"

---

Ponuka na predmet zákazky:

**„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“**

*Návrh na plnenie kritérií*

**Uchádzač – skupina dodávateľov:**

Spoločnosť: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava

Spoločnosť: **DESTROY, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov**

Sídlo: Odborárska 52  
831 02 Bratislava


**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE  
PONÚK – SUMÁRNY NÁVRH**

Uchádzač:	<b>STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov</b> Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31 355 161		
	Kritérium na vyhodnotenie ponúk: <b>NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY</b>		
Je uchádzač platiteľom DPH?	<b>ÁNO</b>		<b>NIE</b>
	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná celková cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky	<b>10 089 181,98</b>	<b>2 017 836,40</b>	<b>12 107 018,39</b>
Objem recyklovaných a opätovne využitých stavebných materiálov	<b>10,21 %</b>		

V Bratislave dňa 01.03.2018

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

**Ing. Miroslav Španner**  
prokurista



STRABAG Pozemné  
a inžinierske staviteľstvo s.r.o.  
Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

**Ing. Miroš Kunč**  
prokurista

81



**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE  
PONÚK – SUMÁRNY NÁVRH  
časť 2**

Typ materiálu	Objem	Výpočet percentuálneho podielu z celkového objemu stavebného materiálu	Miesto opätovného využitia stavebného materiálu	Spôsob využitia materiálov	Právny vzťah k miesto opätovného využitia stavebného materiálu
Betón	Celkový objem: 138 606,93 ton Využitý objem: 14 156,27 ton	Podiel využitia 10,21%	Nemocnica Rázsochy - katastrálne územie Lamač	Betónový recyklát ako kamenivo do násypu	ZoD uzavretá s Ministerstvom zdravotníctva SR
Tehly	-	-	-	-	-
Zmes betónu, tehál, obkladačiek	-	-	-	-	-

V Bratislave dňa 01.03.2018

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov

**Ing. Miroslav Španner**  
prokurista

**STRABAG**

STRABAG Pozemné  
a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Mlynské nivy 61/A  
SK - 820 15 Bratislava  
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

81

**Ing. Marij Kunc**  
prokurista

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava/Slovenská republika  
[www.strabag-pozemne.sk](http://www.strabag-pozemne.sk)

Tel. +421 (0) 2 3262 2113  
Fax +421 (0) 2 3262 3323  
[otta.psenakova@strabag.com](mailto:otta.psenakova@strabag.com)

IČO: 31355161  
DIČ: 2020379691  
IČ DPH: SK2020379691

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5475/B

## ČASŤ "KRITÉRIÁ"

---

Ponuka na predmet zákazky:

**„Nemocnica Rázsochy – búracie práce“**

***Ekonomické a finančné postavenie***

*Ukončovací list*

**Uchádzač – skupina dodávateľov:**

Spoločnosť: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitelstvo s. r. o. – vedúci člen skupiny dodávateľov**

Sídlo: Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava

Spoločnosť: **DESTROY, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov**

Sídlo: Odborárska 52  
831 02 Bratislava

**STRABAG**

STRABAG Pozemní  
a inženýrská stavební firma s.r.o.  
Mýnské nivy 1/A  
SK - 630 15 Trstava  
ICO: 31365161 C DPH: SK2020379691

(81)

**STRABAG**

STRABAG Pozemní  
a inženýrská stavební firma s.r.o.  
Mýnské nivy 1/A  
SK - 630 15 Trstava  
ICO: 31365161 C DPH: SK2020379691

(81)