

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Zápis z obhliadky

Dňa 03. januára 2019 o 10.00 hod. sa uskutočnila obhliadka pre súťaž č. VS 3 pre predmet zákazky „**Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP pre časť č. 4 predmetu zákazky**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku ES č. S 240 pod značkou 2018/S 240-549026 dňa 13. 12. 2018 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2018 pod značkou 17899 – MSP dňa 14. 12. 2018.

Obstarávateľ týmto poskytuje v zmysle ustanovenia časti A., článku II., bodu 12 súťažných podkladov všetkým záujemcom predmetnej verejnej súťaže, ktorí sú mu známi, a súčasne zverejní v profile obstarávateľa, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky nasledovného znenia:.

Otázka č. 1:

Kde je hranica napojenia v jednotlivých objektoch a na OST?

Odpoveď č. 1:

Hranica napojenia jednotlivých OST je až po prvú uzatváraciu armatúru (vrátane armatúry). Ak sa nachádza na rozdeľovači/zberači, tak až po ňu.

Hranica napojenia jednotlivých strojovní v objektoch pre ÚK je až po prvú uzatváraciu armatúru (vrátane armatúry).

Hranica napojenia jednotlivých strojovní v objektoch pre TV je až po merací modul. Na meracom module sa vymení guľový kohút a regulačný ventil. Prednastavenie regulačného ventilu bude riešením DRS.

Pri obhliadke stavby dňa 3. 1. 2019 boli názorne ukázané napojenia v jednotlivých OST 2641, OST 2643 a OST 2644, a takisto na vybranom odbernom mieste. Taktiež bola s účastníkmi obhliadky prejdená celá trasa stavby, kde sa má realizovať výmena rozvodov tepla.

Otázka č. 2:

Aké sú rozdiely v projektovej dokumentácii pre časť č. 4 predmetu zákazky oproti stavu, keď bola vyhlásená súťaž pre všetky štyri časti predmetu zákazky v roku 2017?

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Odpoveď č. 2:

Oproti stavu v roku 2017, keď bola vyhlásená súťaž pre všetky štyri časti predmetu zákazky nenastali v projektovej dokumentácii žiadne zmeny. Vzhľadom na časové hľadisko realizácie bola upravená predpokladaná hodnota zákazky.

V Košiciach, dňa 03.01.2019

P. č.	Priezvisko, meno, titul	Funkcia	Podpis
1.	Tkáč Jaroslav, Ing.	predseda komisie	
2.	Minarčík Ľuboš	manažér požiadavky	
3.	Petrenka Dušan, Ing.	člen komisie	
4.	Hančár Peter, Ing.	člen komisie	
5.	Mucha Emil, Ing.	člen komisie	
6.	Horkay Tomáš, Mgr.	člen komisie	