

Rekapitulace nákladů projektu:

Název stavby:	Návrh obnovy Starého parku v Nitre - Prodloužení rozvodů vody a vodovodní přípojky, celek
Lokalita:	Mesto Nitra
Objednatel:	Mesto Nitra
Datum:	17.1.2022

ZRN BEZ DPH 20%	€ 21 217,70
CELKEM BEZ DPH 20%	€ 21 217,70
DPH 20%	€ 4 243,54
CELKEM S DPH 20%	€ 25 461,24

Rekapitulace nákladů projektu:

Název stavby:	Návrh obnovy Starého parku v Nitre - E1 stavebné práce_zeleň
Lokalita:	Mesto Nitra
Objednatel:	Mesto Nitra
Datum:	17.1.2022

ZRN BEZ DPH 20%		€	1 186 388,05
VRN BEZ DPH 20%		€	-
CELKEM BEZ DPH 20%		€	1 186 388,05
DPH 20%		€	237 277,61
CELKEM S DPH 20%		€	1 423 665,66

Rekapitulace nákladů projektu:

Název stavby:	Návrh obnovy Starého parku v Nitre - E2 stavebné práce_zeleň
Lokalita:	Mesto Nitra
Objednatel:	Mesto Nitra
Datum:	17.1.2022

ZRN BEZ DPH 20%		€	955 148,57
VRN BEZ DPH 20%		€	-
CELKEM BEZ DPH 20%		€	955 148,57
DPH 20%		€	191 029,71
CELKEM S DPH 20%		€	1 146 178,29

Rekapitulace nákladů projektu:

Název stavby:	Návrh obnovy Starého parku v Nitre - E3 stavebné práce_zeleň
Lokalita:	Mesto Nitra

Príloha č. 1 Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer

Objednatel: Mesto Nitra

Datum: 17.1.2022

ZRN BEZ DPH 20%	€	290 101,91
VRN BEZ DPH 20%	€	-
CELKEM BEZ DPH 20%	€	290 101,91
DPH 20%	€	58 020,38
CELKEM S DPH 20%	€	348 122,30

Rekapitulace nákladů projektu:

Název stavby: Návrh obnovy Starého parku v Nitre - E4 stavebné práce_zeleň

Lokalita: Mesto Nitra

Objednatel: Mesto Nitra

Datum: 17.1.2022

ZRN BEZ DPH 20%	€	939 304,28
VRN BEZ DPH 20%	€	-
CELKEM BEZ DPH 20%	€	939 304,28
DPH 20%	€	187 860,86
CELKEM S DPH 20%	€	1 127 165,14

CELKEM E1+E2+E3+E4 BEZ DPH	€	3 392 160,52
CELKEM E1+E2+E3+E4 S DPH	€	4 070 592,62

V Nitre, dňa 27.10.2022

.....
Ing. Vladimír Vikor, ml.

člen predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Dušan Vikor

člen predstavenstva