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TECHNICKÁ SPRÁVA
k dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS)
objektu:
721-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 22,3
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TECHNICKÁ SPRÁVA
k DRS objektu: 721-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 22,3

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1  Stavba
Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek
Názov objektu: 721-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 22,3
Miesto stavby: okres Košice - okolie, Košický samosprávny kraj
Katastrálne územie : Zdoba, Vyšný Oľčvár
Druh stavby: novostavba

1.2  Stavebník
Názov a adresa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
1.3 Správca
Názov a adresa: SPP – distribúcia, a. s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

1.4 Spracovateľ dokumentácie

Združenie R2 Šaca – Košické Oľšany

Zastúpené vedúcim členom
združenia: Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

Hlavný inžinier projektu: Ing. Eduard Manco

Projektant objektu: Róbert Bukovinský Energo – centrum Vrútky
I.čsl.brigády 3234/6 , 038 61 Vrútky
IČO: 34 703 144

Zodpovedný projektant: Ing. Milan Žihľavník

2.  FUNKČNÉ RIEŠENIE

2.1  Zdôvodnenie riešenia objektu

Táto projektová dokumentácia slúži pre účely realizácie stavby. Prípadné zmeny riešenia objektov oproti
DRS je potrebné pred začatím výstavby prerokovať a odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi a orga-
nizáciami, vrátane budúcich správcov objektov.

2.2 Zdôvodnenie riešenia objektu
Účelom prekládky VTL plynovodu je preložka jeho pôvodnej trasy do novej polohy tak, aby toto riešenie
vyhovovalo vedeniu novo navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany.

2.3 Základné údaje objektu
Okres : Košice - okolie
Katastrálne územie : Zdoba, Vyšný Oľčvár
Profil, mat. a dĺžka potrubia : DN 500 (Ø 508,0 x 12,5 mm), oceľ, dl. 1341 m

s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v)
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z toho riadené vŕtanie (pretlak) – 10 m, pretlačením plynovodnej rúry
DN 500 obetónovanej vláknito cementovou maltou

Počet a druh objektov : chránička oceľ DN 700 (Ø 711,0 x 10,0 mm) dl. 40 m
Menovitý tlak v plynovode : 4,0 MPa
Max. prevádzkový tlak v plynovode : 4,0 MPa

2.4 Zatriedenie navrhovaného zariadenia

V zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. MPSVR SR sa jedná o vyhradené technické zariadenie :
podľa účelu použitia plynové (časť IV)
používané médium zemný plyn naftový
prevádzkový pretlak plynovodu 4,0 MPa
VTL plynovod z ocele A / g
ochranné pásmo plynovodu od 201 mm do 500 mm 8 m od osi potrubia na každú stranu
bezpečnostné pásmo plynovodu od 0,4 - 4 MPa
nad 350 mm 50 m od osi potrubia na každú stranu

3.  PODKLADY

Pri spracovaní DRS boli použité nasledovné podklady :

 Dokumentácia pre územné povolenie
 Dokumentácia pre stavebné povolenie
 Polohopisné a výškopisné zameranie, súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK 03, výškový systém

Bpv, TP3.
 Situácia so zameraním inžinierskych sietí
 Katastrálne mapy
 Príslušné technické normy (STN) a predpisy
 Záznam z pracovného rokovania s budúcim správcom SPP-distribúcia, a. s., v Košiciach zo dňa 1.3.2018.
 Výnimka od SPP-distribúcia, a. s. ev. č. 873/110618/KE/RK k umiestneniu stavby v bezpečnostnom

pásme

4.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Existujúci VTL plynovod DN 500 PN 40 je v kolízii s navrhovanou trasou rýchlostnej cesty R2 Šaca – Ko-
šické Oľšany. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prevádzky plynovodu a uvedených stavieb, je potrebné
riešiť v mieste kolízie jeho preložku.

4.1 Základné technické údaje objektu

PD je platná po odsúhlasení SPP-distribúcia, a. s, Bratislava a po vydaní odborného stanoviska a osved-
čenia oprávnenou právnickou osobou, napr. Technickou inšpekciou SR (TI SR).
Prekládka plynovodu sa uskutoční až po uzatvorení dohody o preložke plynárenského zariadenia.
Všetky zmeny voči PD pri realizácii stavby musia byť vopred odsúhlasené prevádzkovateľom
a projektantom.
Pri preložke VTL plynovodu je potrebné dodržať technické a bezpečnostné podmienky práce vykonávané
v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov v zmysle TPP 701 03.
Preložka VTL plynovodu sa urobí podľa priloženej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná na základe po-
žiadavky investora a platných STN.
Montáž plynovodu môže vykonať len oprávnená organizácia, ktorá má odbornú spôsobilosť v zmysle vyhl.
č. 508/2009 MPSVR Z. z., podľa schválenej realizačnej PD a v zmysle TPP 702 10, STN EN 1594 (38
6435), STN EN 12732+A1 (38 6412) a STN EN 12327 (38 6437), TPP 906 01 ako aj ostatných súvisia-
cich noriem a súvisiacich predpisov.
Zváracie práce na oceľových častiach môžu vykonávať iba pracovníci s platnou úradnou skúškou v zmys-
le STN 05 0705 - predpisy pre základne skúšky zváračov a STN EN ISO 9606-1:2015.
Na plynárenské zariadenie bude zriadené vecné bremeno.
Dodávateľ prekládky plynového zariadenia požiada na práce v ochrannom pásme VTL plynovodu pre-
vádzkovateľa o písomný súhlas a stanovenie podmienok na výkon práce v zmysle zákona o energetike č.
251/2012 Z. z. § 79 ods. 6.
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Práce v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo plynárenského zariadenia musia zo strany zhotoviteľa
riadiť ním určení pracovníci za priameho dozoru prevádzkovateľa.
Pred zahájením montážnych prác je investor povinný oznámiť budúcemu prevádzkovateľovi distribučnej
siete dátum začiatku realizácie stavby.
Investor je povinný prizvať budúceho prevádzkovateľa ku všetkým jednaniam spojených s realizáciou
stavby ako napríklad: odovzdanie staveniska, kontrolné dní na stavbe, čistenie pripojovacieho plynovodu,
tlaková skúška prevádzkovateľ distribučnej siete si vyhradzuje právo na kontrolu technologickej disciplíny
a splnenia určených podmienok, týka sa najmä kontroly kvality podložia a obsypu, uloženia potrubia ply-
novodu v ryhe, elektroiskrovej skúšky a pod. ) v zmysle platných STN, TPP, o výsledku kontroly sa urobí
zápis do stavebného denníka, ktorý bude súčasťou technicko-právnej dokumentácie stavby.

4.2 Popis funkčného a technického riešenia objektu

V súčasnosti je v lokalite plánovanej výstavby rýchlostnej komunikácie R2 trasovaný VTL plynovod DN
500 PN 40. VTL plynovod je z oceľových rúr. Vzhľadom na rozľahlosť objektu rýchlostnej cesty R2 a loka-
lizáciu VTL plynovodu je riešený návrh na jeho prekládku. Jedná sa o aktívne chránený oceľový plynovod.
Potrubie je vedené ako podzemné.

Prekládka plynovodu DN 500 začína napojením v bode P1 na jestvujúci plynovod v km 22,3 R2. Preložka
je navrhnutá z oceľových rúr DN 500 s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-
v). Od bodu napojenia bude plynovod vedený kolmo na plánovanú cestu R2 ktorú bude križovať v km
22,298 R2, s uložením potrubia do chráničky DN 700 v dĺžke 40 m.
Križovanie existujúcej prístupovej cesty do záhradkárskej osady v staničení plynovodu 1,083 km bude
realizované bez chráničky pretlačením pretláčaním rúry DN 500 obetónovanej vláknito cementovou mal-
tou v zmysle TPP 70210 / 06:2017 čl. 4.9.3. Dĺžka pretlaku bude 10 m. Za pretlakom bude preložka  ve-
dená k miestu prepojenia P2 na jestvujúci plynovod v km 23,3 R2.
Existujúci plynovod je vybudovaný v roku 1966 a je z oceľových rúr 529 x 8 mm. Pri prepojovacích prá-
cach je potrebné použiť redukciu medzi novým a pôvodným plynovodom.

Preložka plynovodu je navrhnutá v pôvodne navrhovanej trase podľa DÚR v min. vzdialenosti od existujú-
cich chatiek 27,6 m (od chatky na parc. č. 1241/321 k. ú. Vyšný Oľčvár). Na preložku je vydané vyjadrenie
od SPP-distribúcia, a. s. k dokumentácii pre územné rozhodnutie TD/2223/Uh z 15.7.2013 a vydané prá-
voplatné územné rozhodnutie č. OU-KE-OVBP2-2015/002131-ÚR s právoplatnosťou od 23.2.2015.

Trasa podľa DÚR a DSP nespĺňa aktuálne platné vzdialenosti plynovodu od stavieb určené v pravidlách
TPP 702 10 z 06/2017 (na budovanie plynovodov) a TPP 906 01 z 06/2017 (na umiestňovanie stavieb v
ochranných a bezpečnostných pásmach plynovodu). Podľa pôvodnej normy STN 38 6410 čl. 4.1.4. bolo
možné plynovod umiestniť vo vzdialenosti 10 m od budovy. V prípade uloženia do chráničky sa táto vzdia-
lenosť dala skrátiť na 5 m.

Na trasu podľa územného rozhodnutia a stavebného povolenia je vydaná od SPP-distribúcia, a.s.
(SPP-d) výnimka ev. č. 873/110618/KE/RK k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme, kde
SPP-d súhlasí s umiestnením stavby v min. vzdialenosti 27 m od najbližšej záhradnej chatky
s podmienkami:
1. výnimka je vydaná pre rýchlostnú cestu R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek, objekt 721-00 Preložka

VTL plynovodu DN 500 v km 22,3 až 23,3
2. hrúbka steny potrubia sa zosilní koeficientom 1,64 podľa TPP 702 10 bod. 4.1.6.
3. nie je dovolené umiestňovanie ďalších objektov (parkoviská, odpočívadlá, čerpacie stanic, reštaurácie a

pod.) vo vzdialenosti menšej ako 50 m od osi VTL plynovodu.
Výnimka je platná v prípade že žiadosť o vydanie stavebného konania a/alebo návrh na začatie konania
bude podané najneskôr do 24 mesiacov od 11.12.2018. Pokiaľ stavebník zmešká túto lehotu je potrebné
požiadať SPP-d o vydanie nového vyjadrenia.

V miestach križovania preložky plynovodu s existujúcimi optickými a telekomunikačnými káblami budú
káble uložené do betónového káblového žľabu prekrytého krycou doskou v pieskovom lôžku v dĺžke min.
2 m od stien plynového potrubia. Ochrana káblov bude realizovaná na  troch miestach, kde dochádza ku
vzájomnému križovaniu sietí. Na ochranu sa môže použiť napr. betónový káblový žľab TK 1 s betónovým
poklopom, alebo plastový káblový žľab ZEKAN 1.

V zmysle TPP 702 10 z 06/2017 trasa spĺňa podmienku bodu 4.1.8 na súbeh s diaľnicou (rýchlostnou
cestou) min. 20 m a vzdialenosť od ostatných komunikácii min. v rozsahu ochranného pásma plynovodu +
1 m.
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V mieste osadenia chráničky na ochranu VTL plynovodu podkladové konštrukcie preložky cesty vykonať
až po vytýčení trasy plynovodu tak, aby sa pri budovaní konštrukčných vrstiev cesty nepoškodilo jestvujú-
ce potrubie plynovodu.

Trasa preložky plynovodu bude značená orientačnými stĺpikmi. Priame trasy sú zrejmé podľa stĺpikov pri
chráničkách - stĺpiky budú zvonku pri oplotení rýchlostnej cesty R2.

Po vykonaní prepoja existujúceho a navrhovaného potrubia bude jestvujúce potrubie na parcelách trvalé-
ho a dočasného záberu zo zeme odstránené v dĺžke 897 m a odvezené na skládku odpadu.
Demontáž existujúceho plynovodu:
DN 500 – 897 m
Ryha pod budúcimi komunikáciami bude zasypaná štrkodrvou 0-63 so zhutnením Edef2>45MPa,
Edef2/Edef1<2,6, merané na úrovni povrchu zásypu ryhy pod odstránenou ornicou. Mimo budúcich komuni-
kácii bude ryha zasypaná vykopanou zeminou so zhutnením. Potrubie musí byť vydusíkované s výsledkom
koncentrácie plynu 0. Odstavenie z prevádzky bude realizované v zmysle čl. 5.3 normy STN EN 12327.
Pri odstavení priamym odplynením sa môže plyn z uvedeného úseku vytláčať pomocou kompresora alebo
odsávať prúdovým čerpadlom za súčasného nasávania vzduchu vstupným otvorom. Na parcelách mimo
trvalého záberu ostane plynovod v zemi. Je nutné aby jeho poloha bola zrejmá zo stavebnej dokumentá-
cie a zároveň je nutné túto skutočnosť prejednať s vlastníkom pozemku s tým, že v budúcnosti nebude
požadovať jeho odstránenie. Tento plynovod bude na koncoch opatrený klenutým dnom príslušného
priemeru.

Nakoľko plynovod križuje rýchlostnú komunikáciu, komunikáciu I.-III. triedy je navrhnutý so zosilnenou
hrúbkou steny potrubia VTL plynovodu o koeficient 1,2 (o 20 %).

V prípade že budú dopravné prostriedky staveniskovej dopravy jazdiť po plynovode je potrebné ho chrániť
cestnými panelmi IZD 34/10 300x200x15. Pod cestnými panelmi urobiť podklad z kameniva ťažného do
hr. 150 mm.

Preložka bude realizovaná pred výstavbou rýchlostnej cesty R2 a jej spolu súvisiacich objektov.

4.3 Priestorové riešenie trasy

Navrhnutá preložka bude vykonaná pod úrovňou rastlého terénu s krytím 0,8 až 1,5m. Hlbšie uloženie sa
môže vyskytnúť v mieste členitého terénu, v mieste pretlaku a v prípade nepriaznivého križovania inžinier-
skych sietí. V rámci navrhovanej preložky objektu sa nadzemné vedenie plynovodu  nenavrhuje.

Pri dotyku s inými podzemnými zariadeniami inžinierskych sietí musia byť dodržané platné STN a pod-
mienky správcov dotknutých podzemných zariadení.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné vykonať vytýčenie jestvujúcich vedení v mieste trasy plyno-
vodu. Výkopové práce v ochrannom pásme a v prípade križovania a súbehu plynovodu s dotknutými ve-
deniami sa musia vykonať ručne a podľa podmienok správcov podzemných vedení.

4.4 Zemné práce

Zemné práce budú vykonané v zmysle :
- STN 73 3050 Zemné práce
- TPP 702 10 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom

Stavebný objekt zemné práce z hľadiska realizácie a rozsahu prác sme rozdelili :
- Príprava pracovného pruhu
- Výkopové práce
- Spätná úprava pracovného pruhu

VYKONANÉ PRIESKUMY

Na trase novej cesty bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Na základe realizovaných inžiniersko-
geologický prieskumov budú výkopové práce realizované v nasledovných vrstvách terénu:
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POPIS SOND:

JMP2-50 (197,223 m. n. m.)
Kvartér
0,0 – 1,5 m Íl s nízkou plasticitou (F6/CL), fluviálny, svetlohnedý, tuho-pevnej konzistencie,

s laminami ílu piesčitého (F4/CS) a piesku ílovitého (S5/SC), ojedinele s valúnmi ø 0,5
až 5 cm do 10 %, , valúny 5 – 8 cm od polohy 0,8 – 1,2 m, obsah do 5 %.

1,5 – 4,0 m Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), fluviálny, hrdzavohnedý s polohami štrku
ílovitého (G5/GC), so zaoblenými úlomkami o rozmeroch 0,3 – 3 cm, max. 5 – 10  cm,
petrograficky zložený z kremeňa, granitoidov a vulkanitov, valúny sú ostrohranné až do-
konale zaoblené (rôzneho tvaru), štrk je od 2,3 m mokrý a kašovitý s ílovito-piesčitou
prímesou, vyšší obsah ílovitej prímesi v 2,6 – 3,0 m, štrky sú mokré od 2,8 m.

Neogén
4,0 – 5,7 m Íl s vysokou plasticitou (F8/CH), s obsahom valúnov ø 0,3 – 2 – 4 cm cca do 30 %, až

charakteru ílu štrkovitého (F2/CG), do 4,2 m sivej farby s hrdzavým šmuhovaním, od 4,2
do 5,3 m tmavosivé, od 5,3 – 5,7 m zelenosivé, íl je tuhej až tuho-pevnej konzistencie,
od 4,8 – 5,7 m aj s piesčitou prímesou. V úrovni 4,7 – 4,9 m poloha piesku ílovitého
(S5/SC).

5,7 – 7,5 m Silt s veľmi vysokou plasticitou (F7/MV), sivohnedej a hnedej farby, tuhej až tuho-pevnej
konzistencie s laminami ílu s vysokou plasticitou (F8/CH),  a s hrdzavými šmuhami
a čiernymi Mn zrnkami.

7,5 – 11,5 m Íl s vysokou plasticitou (F8/CH) až silt s veľmi vysokou plasticitou (F7/MV), pevnej kon-
zistencie, sivomodrej farby s ojedinelým zelenohnedým šmuhovaním, a striedaním vrs-
tiev ílu s vysokou plasticitou (F8/CH) s vrstvičkami siltu s veľmi vysokou plasticitou
(F7/MV) v polohách 8,0 – 8,5 m, 9,8 – 10,0 m, 10,7 – 11,5 m, v íloch je vápnitá prímes
bielej farby a laminy rozložených ílovcov – siltovcov tvrdej konzistencie až pevnosti (R6).

Hladina podzemnej vody: narazená: 2,3 m p.t.
ustálená: 13,5 m p.t.

HG2-5 (214,61 m. n. m.)
Kvartér
0,0 – 0,4 m Silt s nízkou plasticitou (F5/ML), tuhý – pevný, tmavohnedej farby, sporadicky

s úlomkami do 2cm, polozaoblené až zaoblené, prekorenená zóna.
0,4 – 7,2 m Íl s nízkou plasticitou (F6/Cl), pevný, svetlohnedý, od 1,8 – 4 m prevažne drobivý.
7,2 – 7,4 m Íl štrkovitý (F2/CG), vysokej plasticity, mäkký, svetlohnedý, úlomky do 2 cm, zaoblené.
7,4 – 7,7 m Íl piesčitý (F4/CS), strednej – vysokej plasticity, mäkký, vlhký.
7,7 – 8,3 m Íl štrkovitý (F2/CG), do 8 m vysokej plasticity, mäkký, od 8 m nízkej – strednej plasticity,

tuhý, úlomky do 1 cm, polozaoblené.
Neogén
19,3 – 20,8 m Íl s nízkou plasticitou (F6/CL), pevný, sivý, v 19,7 – 19,75 m úlomky sivých ílovcov ex-

trémne nízkej pevnosti (R6). Od 19,75 m vystupujú íly až ílovce extrémne nízkej pevnos-
ti (R6), s nátekmi Fe oxidov.

Hladina podzemnej vody: narazená: 7,6 m p.t.
ustálená: - m p.t.

JN2-206 (190,70 m. n. m.)
Kvartér
0,0 – 0,4 m Ornica, hnedá, tuhá, silt so strednou plasticitou (F5/MI).
0,4 – 1,3 m Silt s nízkou plasticitou (F5/ML), svetlo žltkasto hnedý, rozsýpavý, pevný.
1,3 – 1,8 m Íl s extrémne vysokou plasticitou (F8/CE), hnedý, s hrdzavými šmuhami, tuhý.
1,8 – 5,0 m Íl s extrémne vysokou plasticitou (F8/CE), tmavosivý, s prímesou organických látok,

tuho-mäkký.
5,0 – 5,7 m Piesok ílovitý (S5/SC), tmavosivý, s prímesou organických látok, strednozrnný.
5,7 – 7,8 m Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F), sivý až tmavo sivý, tvorený zaoblenými

úlomkami o rozmeroch 0,5 – 5 cm (40 – 50 %), výplň tvorí piesok. Štrk je mokrý.
Neogén
7,8 – 8,2 m Íl piesčitý (F4/CS), modrasto sivý, tuho-pevný.
8,2 – 8,5 m Pieskovec tufitický, zalenkasto sivý, rozložený, charakteru siltovitého uľahnutého piesku

(S4/SM), s úlomkami s extrémne nízkou pevnosťou (R6).
8,5 – 9,3 m Pieskovce tufitické, zelenkasto sivé, úlomkovité veľmi nízkej až nízkej pevnosti (R5-R4).
Hladina podzemnej vody: narazená:   5,0 m p.t.

ustálená:    2,3 m p.t.
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PRÍPRAVA PRACOVNÉHO PRUHU
Pred výkopom ryhy sa urobí príprava pracovného pruhu, ktorá bude spočívať:
- vo vytýčení podzemných vedení,
- vo vyznačení trasy pre uloženie plynovodu

Vytýčenie inžinierskych sietí
Zemné práce a príprava pracovného pruhu budú prevedené podľa TPP 702 10 a STN 73 3050. Všetky
podzemné vedenia, ktoré plynovod križuje, alebo je s nimi v súbehu musia byť pri odovzdaní staveniska
realizátorovi stavby v teréne riadne vytýčené. Vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je
potrebné zabezpečiť objednávkou u správcu VTL plynovodu – SPP-distribúcia a. s..

Vyznačenie trasy pre uloženie plynovodov
Pri odovzdaní staveniska sa označí trasa podľa PD.

VÝKOPOVÉ PRÁCE
V miestach existujúcich plynových zariadení ( ďalej len PZ ) sa budú výkopy realizovať výhradne
ručne bez použitia strojových mechanizmov.
Pri styku plynovodu s inými podzemnými vedeniami je nutné dodržiavať vzdialenosti podľa TPP 702 10,
tab. 5 a podmienky ich prevádzkovateľov.
Nakoľko navrhovaný plynovod je VTL, platia nasledovné hodnoty pre križovanie a súbeh s inými inžinier-
skymi sieťami:

SÚBEH :
Pri súbehu plynovodu s inými inžinierskymi sieťami platia nasledovné dovolené vodorovné vzdialenosti
v súbehu s VTL plynovodom :
- diaľkovody s horľavými kvapalinami a skvapalnenými uhľovodíkmi 20 m
- telefónne káble 3 m
- trakčné káble a ostatné silnoprúdové VN a NN káble 8 m**
- kanalizačné potrubia 5 m
- vodovodné potrubia 5 m
- melioračné potrubia neurčuje sa
- plynovody a prípojky (neplatí pre nadzemné vedenia a spoločné

potrubia v jednej ryhe) 3 m
- ostatné kovové potrubia 3 m
- ostatné nekovové potrubia 3 m
- káblovody, kolektory, teplovodné kanále.... 5 m

KRIŽOVANIE :
Pri križovaní plynovodu s inými inžinierskymi sieťami platia nasledovné dovolené zvislé vzdialenosti pri
križovaní s VTL plynovodom :
- diaľkovody s horľavými kvapalinami a skvapalnenými uhľovodíkmi 0,5 m
- telefónne káble 0,5 m*
- trakčné káble a ostatné silnoprúdové VN a NN káble 0,5 m *
- kanalizačné potrubia 0,3 m ***
- vodovodné potrubia 0,3 m
- melioračné potrubia 0,3 m
- plynovody a prípojky (neplatí pre nadzemné vedenia a spoločné

potrubia v jednej ryhe) 0,3 m
- ostatné kovové potrubia 0,3 m
- ostatné nekovové potrubia 0,3 m
- káblovody, kolektory, teplovodné kanále.... 0,3 m***

*) Kábel sa položí do tvárnicovej chráničky alebo korýtka v dĺžke 2 m od potrubia na obe strany.
**) V odôvodnených prípadoch možno vzdialenosť znížiť až na 3 m. Pri položení káblov do chronicky odolnej proti
mechanickému poškodeniu možno túto vzdialenosť ešte znížiť. Pri vedeniach NN na 0,6 m, a pri VN na 1,0 m.
V uzatvorených areáloch plynárenských zariadení možno NN káble viesť v najmenšej vzdialenosti 1 m a káble VN 3

m od povrchu potrubia.
***) Potrubie musí byť uložené v chráničke presahujúcej chránený priestor po oboch stranách o 3 m.
****) Pri spoločnom ukladaní platí pre súbeh potrubí vzdialenosť 0,5 m.

Ochranné pásma sú pre vedenie s neizolovanými vodičmi 15 m od krajného vodiča pre VN od 35 kV do
110 kV, 10 m pre VN do 35 kV, a pre káblové vzdušné vedenia 2 m od krajného vodiča.
Ochranné pásma elektrickej stanice (trafostanice) je 10 m od hranice objektu.
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Ochranné pásma podzemných elektrických vedení kolmo od krajného kábla je:
1 m pri vedení do 110 kV
3 m nad 110 kV
Úpravy vzdialeností inžinierskych sietí od plynovodu je možné riešiť ich uložením do chráničky. Presné
požiadavky a podmienky sú definované v TPP 702 10 a TPP 906 01.
Pri vykonaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia
podľa článkov TPP 702 10, STN EN 1594  a právnych predpisov s ňou súvisiacich.
Pri súbehu jestvujúcich podzemných vedení a nadzemného vedenia s navrhovanou trasou v prípade ich
blízkosti do cca 1,0m, resp. pri križovaní trasy plynovodu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami, je po-
trebné venovať zvýšenú pozornosť pri výkopových prácach, používať vhodné mechanizmy a pracovné
nástroje, strojový výkop nahradiť ručným výkopom a počas prác stabilizovať jestvujúce káble, chráničky.
Dodávateľ je povinný pri vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach jestvujúcich vedení, objek-
tov a zariadení dodržiavať podmienky výkonu prác v zmysle platných TPP a STN.

Pred zahájením výkopu ryhy sa pracovný pás (podľa doč. záberu) odhumusuje v pásme ročného záberu
plynovodu v hrúbke podľa pedologického prieskumu (20 cm – od ZÚ po staničenie 1,274 20 km plynovo-
du, 30 cm – od staničenia 1,274 20 km plynovodu po KÚ) a po ukončení prác na preložke plynovodu späť
zahumusuje.

Výkop ryhy sa vykoná so sklonom min. 2:1. Pri zvislých hranách ryhy je nutné výkop zabezpečiť pažením.
V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy
v najnižšom mieste a odtiaľ prečerpávaná do okolitého terénu, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stav-
by. Výška hladiny spodnej vody a nutnosť čerpania záleží od času realizácie a aktuálnej hladiny spodnej
vody. V prípade pretlaku bude na dne výkopu prepojových jám zrealizovaný trativod s obsypom štrko-
pieskom. Drenážne rúrky budú zaústené do studní, z ktorých sa bude voda prečerpávať do okolitého te-
rénu. Studne budú umiestnené v prepojových jamách na oboch stranách. Po montáži plynovodu sa stud-
ne zasypú výkopovou zeminou.

Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo plynárenského zariadenia
je nevyhnutné prerokovať min. 15 dní pred začatím prác alebo podľa vopred dohodnutého harmonogramu
s prevádzkovateľom plynárenskej sústavy, ktorý určí TPP 701 03 podmienky, vydá písomný súhlas a sú-
časne bude pre činnosti zabezpečovať priamy dozor vyplývajúci z ustanovení TPP 701 03.
Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení prevádzkovateľa
VTL plynovodu alebo PZ. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia je nevy-
hnutné vykonať nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený prevádzkovateľom PZ.
Táto požiadavka sa nevzťahuje na prevádzkovateľa plynárenských zariadení pri vykonávaní pravidelnej
údržby zariadenia.

Vykopaná zemina v zelenom páse sa bude ukladať pozdĺž ryhy na opačnú stranu ako sa bude prevádzať
montáž potrubia.

Pri križovaní najmä VN, dodržať bezpečnostné opatrenia a pokyny pracovníkov  prevádzkovateľa vedení
/SEZ/, najmä minimálne dovolené vzdialenosti mechanizmov od vodiča el. vedenia.
V ochrannom pásme elektrického zariadenia je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť pri zlej  viditeľnos-
ti, námraze, víchrici, daždi a v čase blížiacej sa búrky.

V miestach prepojov VTL plynovodu a preložky sa vykopú montážne šachty podľa požiadavky prevádzko-
vateľa.

Pred začatím výkopu v blízkosti podzemného vedenia musí byť prevedené vytýčenie a ručné obnaženie
podzemného vedenia za prítomnosti správcu alebo prevádzkovateľa uvedeného zariadenia v zmysle čl.
5.3.2. TPP 702 10.
Nové potrubie VTL plynovodu bude uložené na dno ryhy, upravenej v predpísanom sklone na 150 mm
pieskové zhutnené lôžko o hr. zrna max. 2 mm. Podsypový a obsypový piesok musí byť certifikovaný
a vopred odsúhlasený prevádzkovateľom (musí byť deklarovaný posudkom na zrnitosť a chemický
rozbor).

Uloženie potrubia sa môže vykonať na základe písomného súhlasu objednávateľa a budúceho prevádz-
kovateľa - SPP – distribúcia, a. s.. Potrubie musí byť pri ukladaní do ryhy spúšťané  tak, aby sa nepoško-
dilo ani potrubie ani izolácia. Voľné konce spúšťaného potrubia musia byť vhodne uzavreté proti vnikaniu
vody a nečistôt.
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Po uložení plynovodného potrubia  sa vykoná obsyp potrubia pieskom o hr. zrna max. 2 mm do výšky
200 mm nad potrubie, ktorý bude taktiež  rovnomerne zhutnený.

Prebytočná zemina a kamenivo z výkopu odpad č. 17 05 04 sa odvezie na skládku.
O zemných prácach musí dodávateľ viesť záznam v stavebnom denníku.
Celkový priebeh zemných prác musí zodpovedať príslušným článkom TPP 702 10.

SPÄTNÁ ÚPRAVA PRACOVNÉHO PRUHU
Po zrealizovaní stavebno-montážnych prác a obsypu vykoná sa spätná úprava pracovného pruhu do pô-
vodného stavu.
Pred zasypaním výkopu je zhotoviteľ povinný vyzvať prevádzkovateľa PZ na vykonanie kontroly zasypá-
vaného zariadenia, či nie je poškodené a či je uložené podľa projektu, prípadne technologického postupu.
O tejto kontrole sa musí vyhotoviť záznam, resp. vykonať zápis do stavebného denníka s konštatovaním
skutočnosti, t. j. následným povolením (príp. nepovolením) zásypu plynárenského zariadenia.
V úseku preložky je spätný zásyp nad obsypom potrubia z vykopanej zeminy do vrchu okolitého terénu,
zbavenou veľkých ostrých kameňov, s postupným zhutňovaním po 30 cm vrstvách, rovnomerne v celom
profile ryhy bez použitia vibračnej plošiny. Na záver sa v zelenom páse na pozemkoch dočasných, ročných
záberov rozprestrie ornica.
Pod rýchlostnou cestou R2 bude ryha zasypaná zhutnenou štrkodrvou 0-63.
Pod rýchlostnou cestou R2 musí byť miera zhutnenia materiálu nasledovná:
- podkladné pieskové lôžko ................................................. Edf2 ≥ 20 Mpa
- obsyp potrubia  .................................................................. Edf2 ≥ 30 Mpa
- pod novými cestami bude ryha zasypaná štrkodrvou 0-63 mm s minimálnou mierou

zhutnenia............................................................................. Edef2>45MPa, Edef2/Edef1<2,6,
Zhutnenie bude merané na úrovni povrchu zásypu ryhy pod odstránenou ornicou.
V úseku zeleného pásu (mimo komunikácií) bude spätný zásyp nad obsypom potrubia z piesku,
z výkopovej zeminy zbavenej veľkých ostrých kameňov, s postupným zhutňovaním po 15 cm vrstvách,
rovnomerne v celom profile ryhy, do úrovne povrchu zásypu ryhy pod odstránenou ornicou.
Technická a biologická rekultivácia nie je predmetom tejto dokumentácie. Technická a biologická rekulti-
vácia je riešená v samostatnou dokumentáciou.

4.5 Montážne práce

POŽIADAVKY NA MONTÁŽNU ORGANIZÁCIU
Montáž navrhovaných plynárenských zariadení môže vykonávať len organizácia, ktorá má pre tento účel
oprávnenie vydané inšpektorátom práce alebo oprávnenou organizáciou podľa § 15 ods. 1 zák. č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ preložky musí spĺňať požiadavky na dodávateľské organizácie v zmysle pokynu DRD-
M.DT.03.01.05.
Dodávateľ prekládky predloží pred zahájením prác prevádzkovateľovi schválené zvarovacie postupy
WPS, certifikát zvárania podľa STN EN ISO 3834-2 a oprávnenia na NDT kontrolu zvarov, stavebné povo-
lenie a osvedčenie oprávnenej právnickej osoby.
Dodávateľ prekládky plynového zariadenia bude vybratý na základe certifikátu ISO 9001 a STN EN ISO
3834-2 tak ako to vyplýva z TPP 702 10 čl. 5.6.1.

POTRUBNÝ MATERIÁL
Rúrový materiál musí byť výrobcom odskúšaný pretlakom podľa STN 13 0010 a STN 42 02 50 (6,4 MPa).
Na výstavbu VTL plynovodu budú použité oceľové rúry, ktoré musia spĺňať podmienky ISO 3183 a STN
EN 1594. Akosť materiálu nad DN 300 musí zodpovedať medze klzu Re ≥ 360 MPa.
Na výstavbu nových úsekov (preložiek) z oceľových rúr ISO 3183:2012 je potrebné použiť továrensky
izolované rúry s polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v). Spoje týchto rúr
odporúčame doizolovať polyuretánovým nástrekom PROTEGOL.
Vlastnosti materiálu použitých na výrobu rúr musia byť doložené atestom.

Výpočet hrúbky steny potrubia podľa STN EN 1594:2014, bod 7.2

Pre potrubie DN 500
DP x D 40 x 508,0

T min =       ______________ = ____________ = 4,21 mm
20 x ƒ0 x R t0,5 20 x 0,67 x 360
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kde T min je vypočítaná minimálna hrúbka steny v milimetroch (mm)
DP projektový tlak v baroch (40)
D vonkajší priemer rúry podľa STN EN 10208-2 v milimetroch (mm);
ƒ0 koeficient dimenzovania (0,67)
R t0,5 {θ} stanovená minimálna dohovorená medza klzu pri projektovej teplote

v newtonoch na štvorcový milimeter ( 360 N/mm2)

Súčiniteľ bezpečnosti je v hodnote 1,5 podľa požiadavky TPP 702 10, čl. 4.1.9.
Hrúbka steny je prepočítaná s koeficientom 1,2 v zmysle TPP 702 10 , tab. 1.

Pre potrubie DN 500
Tmin = 4,21 x 1,5 x 1,64= 10,36 mm
Tmin pre potrubie DN 500 v zmysle STN EN 1594 = (6,3 mm + c1 (0,1 x t = 1,25) + c2 (0)) x 1,64 =

12,38 mm, po úprave, s ohľadom na normované rozmery navrhujeme:
T = 12,5 mm.

Ohyby: Na vertikálne a horizontálne zmeny smeru sa použijú pri potrubí DN 500 hladké oblúky min. R-
5xDN. Pre výrobu ohybov navrhujeme čiernu bezošvú rúru Ø 508,0 x 14,0 mm. Navrhnutá hrúbka je
v súlade s výpočtom podľa STN EN 1594:2014.

Materiál, komponenty, technológie a výrobky používané na výstavbu plynovodu, musia vyhovovať osobit-
ným požiadavkám a požiadavkám na bezpečnosť a spoľahlivosť na použitie v plynárenstve (všetky kom-
ponenty musia byť evidované v slovenskom registri stavebných výrobkov ). Vlastnosti materiálu potrubia,
tvaroviek a iných komponentov a spôsob montáže plynovodu musia byť vhodné pre druh dodávaného
plynu, tlak plynu a prevádzkové podmienky. Materiál potrubia plynovodu musí zohľadňovať účinky pove-
ternostných podmienok a ich dôsledok na správanie materiálu a jeho dôsledok na výkon a spoľahlivosť
systému.

UZÁVERY
Na trase sa neuvažuje s uzávermi.

CHRÁNIČKY
Potrubie plynovodu pri križovaní s navrhovanou cestou a inými sieťami je potrené uložiť do chráničky.
Preložka s chráničkou bude realizovaná pred výstavbou rýchlostnej cesty R2. Na výstavbu chráničky budú
použité rúry ISO 3183:2012 s medzou klzu Re ≥ 245 MPa, izolované polyetylénovou 3 vrstvovou izoláciou
(minimálne DIN 30 670 – N-v). Statický výpočet hrúbky chráničky je v samostatnej prílohe tejto dokumen-
tácie a zohľadňuje všetky účinky zaťaženia. Navrhovaná chránička odolá všetkým napätiam, ktorým bude
rúra vystavená.

Odhad veľkosti sadnutia v pozícii uloženia plynovodu v miestach križovania s cestným telesom.
Odhadnuté
sadnutie

Rozptyl
výsledkov
Edef

Odhad roz-
sahu sadnu-
tia

Výška
násypu

Uloženie plyno-
vodu pod pláňou
násypu

Odhadnutý rozptyl
sadnutia v pozícii
plynovodu

s dopravou s dopravou
(mm) -/+ od do (m) (m) (cm)

721-00 x
100-00

50 45% 27 73 2,15 1,4 2,3 - 6,2

Novú cestu je potrebné pred realizáciou prekládky vytýčiť.
Chránička musí presahovať min. 1 m na obidve strany od križovaného miesta. Chránička bude vystrede-
ná a zaslepená schválenými elementami a manžetami. Na vyššie položenom konci chráničky je potrebné
osadiť čuchačku. Ak je chránička dlhšia ako 10 m musí byť čuchačka na oboch koncoch chráničky.
Čuchačky na chráničky realizovať na základe podmienok SPP – distribúcia, a. s. ako orientačné stĺpiky.
Čuchačku osadiť do betónovej skruže Ø 1000mm x 500 mm. Skruž bude zapustená do zeme 100 mm.
Čuchačku a PO-CH dať do spoločnej betónovej skruže. Izoláciu čuchačky realizovať 0,3m nad terén.
Čuchačku zakončiť rúrovým oblúkom max.1,6m nad zemou. Čuchačku je potrebné urobiť podľa TPP 702
15  a označiť podľa TPP 904 01.
Pri križovaní VTL plynovodu a telekomunikačného kábla, resp. NN a VN kábla je potrebné kábel opatriť
do tvárnicovej chráničky alebo korýtka v dĺžke 2 m od potrubia na obe strany v zmysle TPP 702 10!
Na ochranu sa môže použiť napr. betónový káblový žľab TK 1 s betónovým poklopom, alebo plastový
káblový žľab ZEKAN 1.
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Popis ochrany objektu (katódová ochrana)
Montáž objektov a zariadení protikoróznej (stanica katódovej ochrany, prepojovacie objekty a pod) môžu
vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci zhotoviteľa s certifikáciou podľa STN EN 15 257, úroveň 1, resp.
úroveň 2.
VTL plynovod bude zhotovený z oceľových izolovaných rúr (DIN 30670). Potrubie bude proti korózii chrá-
nené pasívne a aktívne. Pasívnu ochranu bude zabezpečovať vonkajšia izolácia.
Chránička bude izolovaná a izolačný odpor medzi potrubím a chráničkou bude minimálne 1 kiloohm.
Aktívne bude VTL plynovod chránený potenciálom z jestvujúcich staníc PKO.
Napäťová sústava: 2 DC  0-50 V
Ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41, čl. 411.1 malým napätím, PELV
Vonkajšie vplyvy prostredia: v zmysle STN EN 33 2000-5-51 prílohy N3, tabuľky N3.2 – druh priestoru VI.

Za účelom kontroly izolácie chráničky a plynovodného potrubia bude na chráničke a potrubí inštalovaný
prepojovací objekt.
Prepojovací objekt chráničky (PO-CH) bude vybudovaný nad každou chráničkou. Ak je dĺžka chráničky do
20 m stačí inštalovať jeden prepojovací objekt. Pri dĺžke chráničky nad 20 m sú navrhnuté dva prepojova-
cie objekty.
Na nových oceľových chráničkách sa z jednej strany chráničky vybuduje prepojovací objekt POCH aj s
meracou sondou MS Cu/Fe-110. Na svorky PO-CH budú pripojené káble CYKY-O 2x2,5 mm2 z potrubia a
chráničky a kábel CYKY-J 3x2,5 mm2 z meracej sondy MS Cu/Fe-110.
Ako prepojovací objekt pre PO-CH bude použitý plastový prvok PO-plast.

Prepojovací objekt PO – CH bude osadený v plastovom PO-P (výrobca Kormat, s.r.o., Nitra).
V stĺpe prepojovacieho objektu budú vedené el. vodiče, ktoré spájajú meracie miesta na plynovode so
svorkovnicou.
Do PO-CH budú vyvedené meracie sondy MS 110, na ktorých bude možné merať aj potenciál potrubia –
pôda bez “IR spádu”, tzv. vypínací potenciál Uvyp. Meracie vývody objektov PO-CH budú riešené s mož-
nosťou merania skratových prúdov.

Jednoduché prepojovacie objekty PO-CH budú riešené typom PO-plast.
1. Teleso POP (vonkajší priemer 110 mm, dĺžka 1700 mm) je vyrobené z PE rúry priemeru 110 mm.

Spodnej časti telesa sú dva výrezy šírky 30mm a výšky 100 mm pre ochranu prívodných káblov. Nad
výrezmi sú vo výške po 50 mm a kolmo na seba vyvŕtané dva otvory priemeru 15 mm pre osadenie
fixačných profilov (Ø14mm, dĺžky 500 mm). V hornej časti 50 mm od okraja sú umiestnené vonkajšie
meracie mosadzné svorky pre pripojenie na najčastejšiu meranú veličinu  (možnosť merania bez
demontáže telesa krytu svorkovnice  napr. Uzap.). Vo vnútri hornej časti sú pripravené drážky na osa-
denie svorkovnice. Na telese POP je osadené silikónové tesnenie z dôvodu ochrany svorkovnice pro-
ti prachu a vzdušnej vlhkosti.

2. Teleso krytu POP (vonkajší priemer 110 mm, dĺžka 300 mm) je vyrobené z PE trubky priemeru 110
mm. V spodnej časti 30 mm od okraja sú otvory na osadenie 2ks imbusových skrutiek M6 pre zaiste-
nie uzavretia krytu svorkovnice. Vrchná časť krytu je uzatvorená silónovou čiapkou priemeru 120 mm
a hrúbky 20 mm, pevne spojenou s krytom.

3. Svorkovnica je vyrobená z materiálu sklotextil, spríslušným počtom svoriek Metra M6.
4. Inhibítor korózie ZERUST slúži na ochranu kovových častí svorkovnice (Metra svoriek

a kliem) pred koróziou.
5. Fixačné profily (2ks) sú zhotovené z roxorových prútov Ø14mm, s dĺžkou 500 mm.

El. vodiče sú navrhnuté typu CYKY-O 2x2,5 mm2.

PO-CH

Do prepojovacieho objektu PO-CH sa privedú káble z chráničky, potrubia a z meracej sondy.
Prepojovacie objekty sú navrhnuté v zmysle STN EN 12954 a STN 03 8376.
Prepojovacie objekty budú chránené spoločne s čuchačkou  v železobetónovej skruži s priemerom 1 000
mm a výškou 500 mm.

Po ukončení montážnych prác zariadení PKO zhotoviteľ vyzve zástupcu budúceho prevádzkovateľa, aby
skontroloval kompletnosť a funkčnosť zariadení PKO. Ten o výsledkoch kontroly vyhotoví zápis, ktorý
musí byť súčasťou dokumentácie odovzdania stavby.

Všetky vodiče v prepojovacom objekte je potrebné starostlivo označiť v súlade s technickou dokumentáci-
ou. Označenie svoriek bude razníkom do pertinaxu svorkovnice, na koncovkách káblov budú návesky
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s dvojfarebnými plastovými štítkami označenými vyfrézovaním alebo orazením (res. Hliníkovými štítkami
označenými raznicou). Štítky  budú pripevnené nevodivou príchytkou.

Výkopy pre spájacie káble sa prevádzajú výhradne ručne. Výkopy budú 35x60 cm. Káble budú kryté čer-
venou PVC fóliou.

Upozornenie!
Zemné práce možno začať až po riadnom vytýčení všetkých jestvujúcich podzemných vedení. Zemné
práce je nutné vykonávať výhradne ručne.

Prepojovacie objekty PO-CH budú doplnené meracou sondou MS-110. Sonda slúži pre objektívne ziste-
nie hodnoty ochranného potenciálu a stanovenie účinnosti aktívnej ochrany na zabudovaných elektródach
(meranie vypínacieho potenciálu). Meracia sonda MS 110 sa osadí podľa normy STN EN 12954, STN EN
15257 a STN 03 8376.

Po jej osadení je nutné, aby dodávateľ zaznamenal nasledujúce údaje o umiestnení sondy:
 Situácia umiestnenia,
 Pôvodné prostredie (zmeraním ZMOP po zásype)
 Hĺbku uloženia

Bezprostredne po inštalácii meracej sondy je potrebné vykonať tieto elektrické merania podľa priloženého
návodu:

 Odpor oceľových elektród  meraný oproti potrubiu
 Stacionárny potenciál oceľových elektród meraný oproti permanentnej elektróde Cu/CuSO4.

Tieto základné parametre sú dôležité pre prevádzkovateľa na sledovanie stavu meracej sondy a ďalšiu
prevádzku.

Stručný popis prepojovacích a spájacích objektov

Všetky pripojenia na potrubie sa urobia navarením tvrdou pájkou resp. aluminotermicky. Miesta privarenia
káblov na potrubie  musia byť dokonale zaizolované zalievacou hmotou. Pri zariadeniach, ktoré sú pod
tlakom, sa výkopy robia  pod dozorom. Dozor musí byť aj pri navarovaní vodičov na potrubie pod tlakom
média. Pred navarením je potrebné zistiť hrúbku steny potrubia. Miesta napojenia musia byť vytýčené za
účasti užívateľov  hľadačom potrubia. Miesta napojenia musia byť vytýčené za účasti užívateľa hľadačom
potrubia a opatrnou sondážou ručným výkopom priečnej ryhy. Pripojenie cudzieho zariadenia do PO si
prevedie budúci prevádzkovateľ na náklad investora  na základe písomnej žiadosti.

Situovanie jednotlivých objektov je zrejmé zo situácie a zo situačného popisu. Presné osadenie PO môže
určiť aj korózny technik prevádzkovateľa na základe praktických potrieb, resp. po dohode s projektantom.
Nakoľko v tomto projekte nie je potrebné pripojiť cudzie podzemné zariadenia neuvažuje sa teda
s dodatočnými finančnými prostriedkami.
V projekte sú používané, resp. musia byť dodržané nasledovné STN:
STN EN 15257 a STN EN 12954. Typizačná smernica NPP – Zásady protikoróznej ochrany plynovodného
potrubia – pasívna a aktívna ochrana, katalóg Ochrana proti korózii, Vyhláška č. 374 SÚBP a SBÚ zo dňa
14.8.1990 a technické podklady výrobcov použitých zariadení.

Uloženie potrubia v chráničke
Na plynovodné potrubie sa nasúvajú segmenty RACI. Segmenty RACI sú pružné, zúbkové, ktoré sa
umiestňujú na nosné potrubie. Uloženie typ RACI sú objímky z polyetylénu na ochranu rúr. Segmenty sú
pružné a doťahujú sa šróbovaním. Pred zahájením prác treba určiť počet segmentov potrebných pre rúry
s médiom a typy, ktoré sa použijú. Na každom konci vsunutej rúry sa montujú dve klzné objímky. Ak je
povrch rúry hladký, treba miesto dotyku - rúra (klzná objímka) ovinúť ovínadlom, aby sa tak zaručila max.
bezpečnosť proti posunutiu. Konce chráničiek sú utesnené pomocou tesniacich manžiet.

Čuchačky vyvedené nad terén
Čuchačky na chráničky realizovať na základe podmienok SPP – distribúcia, a. s. ako orientačné stĺpiky.
Čuchačku osadiť do betónovej skruže Ø 1000mm x 500 mm. Skruž bude zapustená do zeme 100 mm.
Čuchačku a PO-CH dať do spoločnej betónovej skruže. Izoláciu čuchačky realizovať 0,3m nad terén.
Čuchačku zakončiť rúrovým oblúkom max.1,6m nad zemou. Použiť TPP 702 15 a TPP 702 01. Detail
čuchačky, viď. výkres.
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4.5.1 Montáž potrubia

V zmysle ustanovenia § 79 ods. 6  zákona č. 251/2012 Z. z. vykonávať činnosti v ochrannom pásme ply-
nárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete
a pod dohľadom povereného pracovníka prevádzkovateľa siete. Pred začiatkom montážnych prác je ne-
vyhnutné vykonať kontrolu označenia, povrchu a priechodnosti rúr.
Celkový postup montážnych prác musí zodpovedať príslušným článkom TPP 702 10:2017-06, STN EN
1594:2014-03 (38 6435), STN EN 12732+A1:2014-09 (38 6412) a STN EN 12327:2013-07 (38 6437),
TPP 906 01:2017-06, TPP 701 03:2013-06. Montáž potrubia sa bude prevádzať na podperách pozdĺž
ryhy.

Príprava a kontrola pred montážou
Pred montážou musí byť vykonaná kontrola značenia a rozmerov rúr a tvaroviek. Súčasne sa kontroluje aj
to, či rúry a tvarovky nevykazujú závady a poškodenia v dôsledku skladovania a manipulácie.
Pri kusových rúrach neopatrených zátkami je nutné vykonať kontrolu priechodnosti. Poškodenie povrchu
rúr a tvaroviek nesmie prekročiť l0 % minimálnej hrúbky steny. Viac poškodené miesta sa musia odrezať
alebo sa rúra vyradí. Poškodené tvarovky sa musia vyradiť.

Vytýčenie stavby
Pred zahájením stavby plynovodu sa vytýči os trasy, lomové body, začiatok a koniec plynovodu. Vytýčené
body sa stabilizujú farebne na konštrukcii komunikácie a kolíkmi v zelenom páse. Taktiež bude potrebné
pred realizáciou vytýčiť i trasy existujúcich inžinierskych sietí a plánovanej cesty.

Odovzdanie staveniska
Pri odovzdávaní staveniska sa skutočný stav územia (trasa plynovodu) a stav základných bodov porovná
so schváleným projektom. Súčasťou odovzdania staveniska je zápis o splnení podmienok, nutných
k zahájeniu stavby a nerušenému prevádzaniu prác dodávateľom, o zistených odchýlkach skutočného
stavu od projektu, o stave použiteľnosti pevných bodov a o spôsobe odstránenia zistených nedostatkov.
Zistené nedostatky sa musia odstrániť pred zahájením výstavby plynovodu.

Kladenie potrubia a manipulácia s rúrami
Spustenie potrubia do ryhy môže byť prevedené na základe písomného súhlasu technického dozoru stav-
by zo strany investora. Potrubie musí byť vystredené na dne výkopu. Konce plynovodu počas prác musia
byť vhodným spôsobom uzavreté, aby zabránili vnútornému znečisteniu potrubia. O vykonaných prácach
sa vedie stavebný denník.
Pri manipulácii a skladovaní rúr sa musí dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu potrubia. Zakázané
je rúry zhadzovať a je nutné ich chrániť pred mechanickým poškodením a nárazom.
Pred ukladaním potrubia do ryhy alebo pri pracovných prestávkach pri zváraní je treba dbať na to, aby
všetky otvory boli uzavreté zátkami kvôli vniknutiu nečistôt, ktoré pri zváraní môžu negatívne pôsobiť na
kvalitu zvaru (aj možnosť vzniku komínového efektu) alebo neskôr pri prevádzke plynovodu.
Pri spúšťaní sekcií do výkopu je zakázané používať nechránené laná, aby nedošlo k poškodeniu potrubia.
Tiež je zakázané potrubie skrúcať, ťahať po zemi a odvaľovať do výkopu.
Pri manipulácii s rúrami sa používajú široké závesné pásy.
Potrubie nad výkopom musí byť uložené tak, aby nedošlo k škodlivým priehybom. Kladenie potrubia bude
prevedené v zmysle TPP 702 10 a STN EN 1594.

4.5.2 Požiadavky na zváranie

Všeobecne
Zváranie plynovodu sa musí vykonávať podľa požiadaviek TPP 702 10:2017-06 a STN EN
12732+A1:2014-09 a prevádzkovateľom schváleného stanoveného postupu WPS na základe overeného
postupu WPQR pre každý druh, typ zvaru.

Zvárači
Zváračské práce smú vykonávať iba dostatočne vyškolení a kvalifikovaní zvárači s kvalifikáciou v súlade
s STN EN ISO 9606-1:2015.
Ak prevádzkovateľ plynovodu na základe vykonaných zváračských prác zistí oprávnené pochybnosti
o spôsobilosti zvárača, môže požadovať jeho rekvalifikáciu s dodatočnými požiadavkami na vykonanie
pracovnej skúšky, skúšobný zvar, rozsah a metódy doplnkových skúšok.

Dozor nad zváraním
Sledovaním postupu zvárania a zodpovednosťou dozoru nad zváraním pre plynovod kategórie „D“
v súlade s kap 4, tab2 STN EN 12732+A1 bude poverený pracovník s kvalifikáciou podľa EN ISO 14731
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(zváračský inžinier, resp. skúšobný personál podľa EN ISO 9712). Dodávateľ v zmluve, najneskôr pred
začatím zváračských prác v súlade s požiadavkou TPP 92301 písomne určí a prevádzkovateľovi oznámi
osobu koordinátora zvárania.

Kvalifikácia na postupy zvárania
Všetky zváracie práce musia vyhovovať stanovenému postupu zvárania. Stanovené postupy zvárania sú
vypracované kvalifikovanou osobou na základe overených postupov WPQR.
Dodávateľ pred začatím zváračských prác predloží prevádzkovateľovi plynovodu k schváleniu stanovené
postupy zvárania WPS a schválenie záznamu postupu zvárania WPQR. Súčasťou skúšobnej požiadavky
overeného postupu zvárania WPQR okrem príslušnej časti STN EN ISO 15614-1 bude aj skúška rázovej
húževnatosti a skúška ťahom zvarového spoja v priečnom smere obvodového zvaru „BW” pre základný
materiál a obvodový prepojovací zvar „BW” základného materiálu s materiálom stávajúceho potrubia
v súlade s požiadavkami čl. 11.4.2 a11.4.3 STN EN 12732+A1.

Zváranie
Stanovený postup zvárania musí byť v súlade s EN ISO 15 609-1 a pred začatím zvárania musí byť pred-
ložený prevádzkovateľovi plynovodu na schválenie. Zváranie na jednom obvodovom zvare pre DN 400
v zmysle čl. 6.5 STN EN 12732+A1 musia vyhotoviť súčasne aspoň dvaja zvárači (každý na jednej strane
obvodového zvaru).
Požiadavky na zváranie musia spĺňať všetky všeobecné požiadavky na zváranie, prípravu zvarového
spoja, prechody, redukcie, rozdielne hrúbky stien materiálu, presadenia vonkajších a vnútorných povrchov
potrubia, vyhotovenie zvaru, opravy chýb zvarových spojov podľa STN EN 12732+A1 a pre špecifické
požiadavky na zváranie plynovodov s MOP nad 16 bar pre prepravné systémy. Každú opravu zvaru aj po
vizuálnej kontrole pred skúškou prežiarením musí schváliť prevádzkovateľ plynovodu. Každú opravu je
potrebné špecifikovať a evidovať, opravované zvary sa musia znovu podrobiť 100%-nej kontrole.
Potrubie bude zvárané el. oblúkom v zmysle TPP 702 10. Pri zváračských prácach sa musí dodržiavať
bezpečnosť podľa STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 a technologické predpisy zvárania spraco-
vané dodávateľom. Každý zvar  musí byť označený značkou zvárača, ktorý zvar previedol podľa TPP 702
10 čl. 5.7.7. Pred zváraním sa konce rúr musia upraviť v zmysle TPP 702 10. Konce rúr budú upravené
pre „V“ zvar.
Každý zvar označiť značkou zvárača, ktorý jednotlivý zvar realizoval. Požiadavky na zváranie musia byť
podľa STN 12732+A1, kategórie „D“.
Pred navarením nového potrubia na existujúce potrubie bude nutné upraviť konce potrubia pre „V“ zvar
v zmysle STN EN 1594 (38 6435), STN EN 12732+A1 (38 6412), STN EN 12327 (38 6437). Nerovnosti
presahujúce šírku a hĺbku l mm sa musia obrúsiť. Na zalícovanie koncov rúr treba použiť vnútorné alebo
vonkajšie centrovacie prístroje, ktoré musia zabezpečiť vyrovnanie ovality rúr a ich pevné upnutie počas
zvárania.
Pri automatizovanom alebo mechanizovanom zváraní materiálu s medzou klzu Rt0,5 360N/mm2 a viac
musí sa použiť kalibrované automatizované elektronické registračné zariadenie.

4.5.3 Kontrola zvarov

Základná kontrola sa prevedie vizuálne a prežiarením podľa príslušných článkov TPP 702 10, t. j. podľa
bodu 5.7.9 a STN EN 12732+A1:2014-09 bod č. 8. Rozsah vizuálnej kontroly a kontroly prežiarením pre
zvarové spoje na potrubí je 100%.

Vizuálna kontrola

Dodávateľ v zmluve najneskôr pred začatím vykonávania NDT skúšok vrátané vizuálnej kontroly písomne
určí konkrétnych kvalifikovaných pracovníkov personálu na skúšanie z radov dodávateľa alebo
subdodávateľa s kvalifikáciou v súlade s EN ISO 17637. V prípade vykonávania NDT skúšok
subdodávateľom dodávateľ písomne oznámi prevádzkovateľovi názov certifikovanej organizácie, ktorá
bude skúšky vykonávať a vyhodnocovať. Tato organizácia bude schválená prevádzkovateľom plynovodu.
Skúšky obvodových zvarov na plynovode s výnimkou prepojovacích zvarov sa musia vykonávať vždy
pred tlakovou skúškou v rozsahu 100% vizuálnej kontroly (VT) v súlade s požiadavkami noriem EN ISO
17637.

Vykonáva sa s predstihom pred ostatnými skúškami z dôvodov odstránenia chýb nepravidelnosti.
Vizuálne sa kontroluje povrch zvarov v šírke najmenej 50 mm na každú stranu v rozsahu 100%. Pod-
mienkou vizuálnej kontroly je čistota povrchu potrubia a dobrá viditeľnosť potrubia. Pracovník, ktorý pre-
vádza kontrolu musí poznať technológiu zvárania a podmienky pre kontrolu zvarov.



Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek
Dokumentácia pre realizáciu stavby

15/23

Zisťujú sa nasledovné povrchové a geometrické nepravidelnosti :
- trhliny na povrchu zvaru alebo v oblasti ovplyvnenej teplom,
- neprípustné prevýšenie zvaru,
- zápaly v prechodoch do základného materiálu,
- chyby v koreni zvaru, ktorý je prístupný z vnútornej strany rúry, vrátane neprípustného presadenia

zvarových plôch,
- predpísané vzájomné obvodové odsadenie skrutkovicových  alebo pozdĺžnych zvarov,
- presadenie povrchu rúr z vonkajšej strany potrubia a plynulosť ich prechodu do zvaru.
Pracovník vykonávajúci vizuálnu kontrolu musí mať :
- platný lekársky doklad o zrakovej schopnosti v súlade s STN EN ISO 9712 a súvisiacich predpisov,
- znalosti z oblasti technológie zvárania so špeciálnym zameraním na chyby zvarov, základného

materiálu a ich vplyvu na použiteľnosť zvaru,
- poznať základné podmienky aplikácie ďalších predpísaných metód,
- poznať podmienky aplikácie vizuálnej kontroly zvarov podľa STN EN ISO 17637 a dokázať hodnotiť

chyby v súlade s ustanoveniami STN EN ISO 6520-1 a STN EN ISO 5817.
- predpísané obvodové odsadenie skrutkovicových  alebo pozdĺžnych zvarov,
O vizuálnej skúške je nutné vykonať záznam s údajmi:
- dátum kontroly,
- IČO zvaru,
- podmienky kontroly z hľadiska čistoty povrchu, osvetlenia a prístupnosti ku zvaru,
- zistené chyby, nepravidelnosti a údaje ktoré ich špecifikujú, najmä druh chýb (špecifikácia podľa STN

EN ISO 6520-1), ich polohu a rozmery,
- návrh na prípadnú kontrolu doplnkovou metódou,
- meno, číslo oprávnenia preukazu a podpis pracovníka.

Kontrola prežiarením

Kontrola prežiarením sa vykonáva podľa EN ISO 176361 a EN ISO 17636-2. Montážne zvary určené na
kontrolu sa prežarujú v celej dĺžke. Kontrole sa podrobujú aj opravené časti zvarov. Kvalita obrazu
prežiarenia musí byť triedy B pre kategóriu D.

Zvary, ktoré nevyhovujú stanoveným kritériám, sa považujú za chybné a je potrebné ich opraviť.
Prežiarenie zvarov sa prevedie podľa 8.2 STN EN 12732+A1:2014-09. Rozsah kontroly prežiarením pre
zvarové spoje na potrubí je 100%.
O všetkých skúškach musí zodpovedný pracovník vyhotoviť záznam.

Prepojovacie zvary na existujúci plynovod budú skúšané okrem skúšky prežiarením doplnkovou metódou,
skúškou ultrazvukom (UT) v súlade s EN ISO 10863 úroveň B.
Všetky zvary musia spĺňať kritériá prípustnosti chýb v súlade s EN ISO 11666. V prípade zistenia
neprípustných chýb zvarov sa nevyhovujúce zvary  môžu , po odsúhlasení prevádzkovateľom v zastúpení
AKZ prevádzkovateľa opraviť a podrobiť novej skúške; v ostatných prípadoch musia byť vyrezané.

Požiadavky na zaznamenávanie a dokumentáciu.
Dokumentácia musí byť zostavená tak aby bola zaistená jej sledovateľnosť.
Medzi skúšobnou správou, skúšobnými a skúšanými zvarmi a rádiogramami a protokolmi o vykonaných
skúškach musí byť jasná nadväznosť zaznamenaná v náčrte alebo v denníku ukladania potrubia(
kladačský denník )
K dispozícii musia byť tieto dokumenty.

 Certifikáty materiálov potrubia a prídavného materiálu
 Stanovené postupy zvárania ( WPS)
 Schválenie záznamu overeného postupu zvárania (WPQR)
 Záznam o schválení postupu zvárania prevádzkovateľom plynovodu
 Zmluvné podmienky
 Kladačský denník
 Stavebný denník
 Protokoly o vizuálnej kontrole zvarov
 Správa z NDT skúšania prežiarením
 Správa z NDT skúšania ultrazvukom ( len u prepojovacích zvarov)
 Rádiogramy
 Plánovacia, stavebná a po realizačná dokumentácia vedenia trasy plynovodu
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4.5.4 Doizolovanie zvarov

Potrubie bude proti korózii chránené pasívne a aktívne. Pasívnu ochranu bude zabezpečovať vonkajšia
izolácia. Na celej dĺžke potrubia VTL plynovodu je navrhnutá izolácia s polyetylénovou 3 vrstvovou izolá-
ciou (minimálne DIN 30 670 – N-v). Spoje týchto rúr odporúčame doizolovať polyuretánovým nástrekom
PROTEGOL.
Návarky káblov meracích vývodov potrubia a chráničky (pre PO-CH) doizolovať polyuretánovým materiá-
lom (Densolid TLC alebo Protegol UR 32-55 L).
Izolácia v miestach prepojov sa urobí jednopáskovým systémom SERVIWRAP R30A.
Dodávateľ musí vypracovať technologický postup (TP) pre spôsob aplikácie izolačného materiálu a rozsah
výkonu skúšok kvality izolácie. TP musí byť odsúhlasený zástupcom budúceho prevádzkovateľa pred
zahájením aplikačných prác.
Aplikáciu izolovania musí realizovať kvalifikovaná firma.

Pri izolácií je treba sa riadiť týmito zásadami:
- Izolácia musí zodpovedať kvalite priľahlej továrenskej  izolácie podľa platných noriem.
- Kovový povrch rúrky musí byť v mieste izolovania suchý a čistý opatrený  základným náterom
- Pri izolovaní zvarov musí byť prekrytie novej izolácie 100 mm na priľahlú továrenskú  izoláciu.
- Pri izolovaní oblúkov a neizolovaných miest rúrok musí byť prekrytie jednotlivých izolačných pásov

minimálne 50 mm.
- Kvalita prevedenej izolácie zvarov a doizolovaných častí potrubia a kvalita opravených miest po-

škodenej  izolácie sa skúša podľa platných STN 03 83 76 a STN 03 83 32.

Izolovanie potrubia môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci zhotoviteľa, preukázateľne vyškolení na
prácu s príslušným izolačným materiálom. Na doizolovanie potrubia môžu byť použité iba materiály
a postupy odsúhlasené prevádzkovateľom SPP – distribúcia, a. s..
Po zaizolovaní úsekov potrubia, pred jeho uložením do pôdy bude na 100 % dĺžky vykonaná kontrola sta-
vu ochranného povlaku pozostávajúca z vizuálnej kontroly, kontroly priľnavosti a elektroiskrovej skúšky
izolácie pri skúšobnom napätí 25 kV. Nevyhovujúce miesta sa označia, opravia a opätovne skontrolujú.
Kontrolu vykoná zástupca zhotoviteľa. O výsledkoch kontroly vyhotoví zápis, ktorý musí byť súčasťou
dokumentácie odovzdania stavby.

4.5.5 Geodetické zameranie stavby

Pred obsypom plynovodu sa musí urobiť porealizačné geodetické zameranie plynovodu, ktoré musí byť
spracované v programovej nadstavbe TePlyn 3.7.2. V geodet. zameraní musí byť zachytený polohopis
a výškopis VTL preložky, vrátane komunikácií ako aj všetky inžinierske siete, ktoré boli pri výstavbe odkry-
té, alebo sa nachádzajú v ochrannom pásme projektovanej preložky VTL plynovodu. Z miesta prepojov
bude odovzdané samostatné geodetické zameranie.
Porealizačné geodetické zameranie musí byť vyhotovené v digitálnej a papierovej forme (technic-
ká správa, zoznam súradníc a výšok bodov, výkresy). Súčasťou geodetickej porealizačnej doku-
mentácie musí byť i záznamové médium - CD.
Spracovateľ vyhotovené zameranie predkladá na odd. TDaGIS SPP - distribúcia, a.s.,  pre účely
vykonania testu štruktúry digitálnej mapovej dokumentácie (DMD). DMD musí byť zhotovená v
prostredí programu Bentley - MicroStation, Power Draft, nadstavba TePlyn. Z miesta prepojov bu-
de odovzdané samostatné geodetické zameranie.
Investor je povinný k porealizačnému zameranie stavby odovzdať aj geodeticky  zameraný
a digitálne spracovaný polohopis odsúhlasený na odd. TD a GIS – SPP- distribúcia, a.s. podľa
príkazu GR č. 4/1998. V termíne do 7 pracovných dní pred kolaudáciou stavby je povinnosťou in-
vestora priniesť na kontrolu porealizačné zameranie plynovodu.
Do geodetického zamerania skutočného vyhotovenia projektu je potrebné zamerať a identifikovať majite-
ľov cudzích inžinierskych sietí zistených počas realizácie projektu pri križovaní plynárenských zariadení.

4.5.6 Čistenie potrubia

V priebehu zváracích prác musí dodávateľ odstrániť nečistoty z potrubia.
Pred tlakovou skúškou musí byť plynovod prečistený čistiacim valcom v súlade technologickým postu-
pom, spracovaným dodávateľom a podľa organizácie stavby. Čistenie sa vykonáva za prítomnosti budú-
ceho prevádzkovateľa. Zhotoviteľ musí osadiť navarovacie tvarovky TDW WILLIAMSON, ktoré musia byť
priechodné pre čistiaci valec TPP 702 10 čl. 7.
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4.5.7 Tlaková skúška

Po skončení montáže sa musí skúškami overiť kvalita vykonaných prác, použitého materiálu
a komponentov najmä so zreteľom na pevnosť, tesnosť a funkciu. Skúšky a uvedenie do prevádzky sa
vykonávajú podľa STN EN 12 327 a v závislosti od prevádzkového pretlaku platí STN EN 1594. Skúšob-
ným médiom na skúšky môže byť voda, vzduch, inertný plyn a prepravovaný plyn. Skúška pevnosti a tes-
nosti vykoná zhotoviteľ montážnych prác za účasti budúceho prevádzkovateľa a oprávnenej právnickej
osoby (OPO). Tlaková skúška potrubia sa vykoná na zmontovanom a zasypanom úseku.
Pre tlakové skúšky musí dodávateľ spracovať podrobný technologický postup podľa TPP 702 10 čl. 9.2,
STN EN 12327 a STN EN 1594. V technologickom postupe musia byť uvedené konkrétne zásady bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Technologický postup skúšok sa musí prerokovať s objednávateľom a prevádzkovateľom.
Po úspešnom ukončení skúšky pevnosti sa musia komponenty, ktoré sa počas vykonávania skúšky de-
montovali, opäť namontovať. Celé zariadenie sa musí podrobiť pneumatickej skúške tesnosti.

Po jednotlivých čiastkových skúškach a kontrolách (kontrola zvarov, elektroiskrová skúška) sa prevedie
hlavná tlaková skúška podľa TPP 702 10, STN EN 12327, STN EN 1594.
Skúška sa bude vykonávať vzduchom.
Pre tlakové skúšky musí dodávateľ spracovať podrobný technologický postup podľa TPP 702 10 bod. č.
9.2.3, STN EN 12327, STN EN 1594.

Pre tlakovú skúšku sa nový VTL plynovod na začiatku a na konci zaslepí dnom, vybaveným potrebnými
zariadeniami. Po úspešných tlakových skúškach sa zaslepovacie zariadenia demontujú a v rámci uvede-
nia plynovodu do prevádzky sa VTL plynovod napojí na existujúci plynovod.

Skúška tesnosti bude spojená so skúškou pevnosti. Podľa výpočtu STN EN 1594 bude skúška prevedená
pretlakom 4,6 MPa z dôvodu že MIP = 1,15 MOP a MOP = DP (4,0 MPa).

Skúšobný pretlak bude najmenej 1,3 násobok najvyššieho prevádzkového pretlaku 4,0 MPa t. j. 5,2 MPa.
V žiadnom mieste nesmie byť menší ako 1,2 čo je 4,8 MPa.
Dovolený pokles pretlaku v potrubí sa vypočíta podľa vzorca:

h
p =  300 x 133,3 x --- (Pa)

d

kde d    je vnútorný priemer rúry v mm,
h    čas merania po ustálení, v hodinách.

Pokles pretlaku v potrubí sa meria diferenčným tlakomerom oproti porovnávacej nádobe. So súhlasom
budúceho prevádzkovateľa sa môžu použiť aj iné schválené tlakomery.

Porovnávacia nádoba diferenčného tlakomeru s obsahom minimálne 100 l sa musí umiestniť v tej istej
hĺbke ako potrubie a zahrnúť zemou. Spájacie potrubie medzi nádobou a diferenčným tlakomerom musí
byť čo najkratšie a môže mať vnútorný priemer najviac 5 mm. Potrubie musí byť s vyrovnávacou nádobou
prepojené cez obtok diferenčného tlakomeru na vyrovnanie pretlakov a teplôt už počas ustaľovania tlaku
v skúšanom potrubí.
Diferenčný tlakomer sa má umiestniť tak, aby stred jeho stupnice bol vo výške 1,5 m nad terénom; musí
umožniť určenie kladnej alebo zápornej odchýlky rozdielu porovnávacej nádoby oproti skúšanému potru-
biu.

Tlaková skúška sa koná pri ustálenom stave média v potrubí. Potrubie musí byť pod skúšobným pretla-
kom najmenej 24 h pred začiatkom skúšky. Vtedy sa v pravidelných intervaloch zaznamenáva pretlak
média prednostne záznamovým alebo deformačným tlakomerom. Priemer puzdra deformačného tlako-
meru musí byť 160 mm s triedou presnosti 0,6%. V odôvodnených prípadoch sa môže ustaľovanie pretla-
ku skrátiť na 6 hodín.

Po dosiahnutí 30% až 50% skúšobného pretlaku je potrebné na skúšobnom úseku potrubia zistiť prípad-
né netesnosti a zmeny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh skúšky. Výsledok prehliadky sa zapíše
do stavebného denníka.
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Po prekročení 50% skúšobného pretlaku je zakázaná akákoľvek manipulácia s potrubím a so všetkými
zariadeniami, ktoré sú na skúšanom potrubí namontované, s výnimkou úkonov spojených s manipuláciou
s armatúrami na prívode skúšobného média a výmenou meracích prístrojov.

Všetky armatúry a meracie prístroje sa musia zabezpečiť proti manipulácii nepovolanými osobami.

Meranie poklesu pretlaku musí trvať najmenej 4 hodiny. Pri skúške je potrebné prihliadať na zmeny teplo-
ty ovzdušia.
Pri skúške sa v hodinových intervaloch zaznamenáva :

- stav a rozdiel hladín stĺpcov diferenčného tlakomeru (mm Hg)
- pretlak v porovnávacej nádobe (MPa)
- pretlak v skúšanom potrubí (MPa)
- vonkajšia teplota (oC)
- teplota priestoru kde je umiestnený diferenčný tlakomer (oC)
- teplota zeme, v ktorej je uložená porovnávacia nádoba (oC)

Plynovod sa uzná za pevný a tesný ak najmenej v priebehu štyroch hodín po ustálení nenastane dovolený
pokles v potrubí.
Dátum, miesto a čas konania tlakovej skúšky musí dodávateľa vopred oznámiť príslušnej oprávnenej
právnickej osoby (OPO),  zástupcom objednávateľa a prevádzkovateľa.  Podmienky vykonania úradných
skúšok určí (OPO)v termíne určenom po dohode so žiadateľom. Výkon úradných skúšok riadi a výsledky
vyhodnocuje  OPO. Po úspešnom vykonaní skúšky ju OPO vyhodnotí a vydá osvedčenie o úradnej
skúške v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Ak potrubie nie je do 6 mesiacov od tlakovej skúšky uvedené do prevádzky je potrebné skúšku opakovať.
Celá príprava a priebeh tlakových skúšok musí zodpovedať požiadavkám TPP 702 10, STN EN 12327,
STN EN 1594.
Z priebehu skúšky sa musí zhotoviť zápis s uvedením potrebných údajov. Súčasťou zápisu je doloženie
atestov o použitých materiáloch a armatúrach.

4.5.8 Označenie plynovodu

Povrchové označenie plynovodu sa prevedie orientačnými stĺpikmi (OS) podľa TPP 904 01 osadenými
nad potrubím v horizontálnych lomoch a medzi lomami tak, aby bola zaručená viditeľnosť z jedného stĺpi-
ka na druhý.
VTL plynovodu navrhujeme plynovod označiť výstražnou fóliou. Výstražná fólia sa umiestni 0,4 m nad
povrch potrubia s min. presahom o 5 cm po oboch stranách.
Na trase projektovaného VTL plynovodu budú vybudované prepojovacie objekty chráničky PO-CH
a stĺpiky OS osadené na poľnohospodárskej pôde a budú chránené osadením do železobetónových skru-
ží s priemerom 1 000 mm a výškou 500 mm. Skruž bude zapustená do zeme 100 mm. OS zaizolovať do
výšky 0,3m nad terén. Prepojovací objekt PO – CH bude osadený v plastovom PO-P.
Orientačné stĺpiky umiestniť buď nad označované miesto alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, max.  však
1,0 m od označeného miesta. V prípade väčšej vzdialenosti musí byť tento údaj zaznamenaný na orien-
tačnom stĺpiku.
Na orientačné stĺpiky použiť oceľové rúry s vonkajším priemerom 40 až 50 mm z bežnej konštrukčnej
ocele, ktorá je opatrená trojvrstvovou protikoróznou ochrannou vrstvou z PE čiernej farby, zhotovenou
továrenskou koextrudáciou. Stĺpik sa osadí do betónového podstavca. Stĺpik v podstavci bude zaliaty as-
faltom pre možnosť jeho výmeny.
Odporúčaná výška orientačného stĺpika nad terénom je 2 m. Výška orientačného stĺpika môže byť
prispôsobená terénnym podmienkam. Nesmie však byť menšia ako 1 m a väčšia ako 2,5 m nad terénom.
Povrch stĺpika musí mať výstražné oranžové označenie, napr. z PVC fólie (odolávajúcej vode a UV
žiareniu), ktoré sa strieda s čiernym povrchom rúry každých 200 mm. Odporúča sa, aby bol odtieň
oranžovej farby RAL 2004 a odtieň čiernej farby RAL 9005. Oranžové označenie musí začínať od vrchnej
časti stĺpika. Použitá samolepiaca fólia musí byť určená na použitie v exteriéri a musí mať zaručenú
životnosť.
Orientačný stĺpik možno použiť na pripevnenie orientačnej tabuľky. Upevnenie orientačných tabuliek musí
byť trvalé. Vyznačenie údajov na tabuľke je potrebné urobiť v zmysle TPP 904 01.

4.5.9 Základné podmienky vykonania preložky

Preložkou plynárenského zariadenia podľa § 81 zákona 251/2012 Z. z. sa rozumie premiestnenie niekto-
rých prvkov plynárenského zariadenia alebo zmena trasy. Náklady na preložku plynárenského zariadenia
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je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa preložkou
nemení.
- Pri výstavbe preložky musia byť dodržané platné STN v čase výstavby a podmienky prevádzkovateľa
distribučnej siete.
- Preložka musí byť vykonaná bez prerušenia dodávky plynu a mimo vykurovacieho obdobia
- Preložka musí byť zrealizovaná pred rýchlostnou cestou R2 a spolusúvisiacich cestných a mostných
objektov, ktoré zasahujú do ochranného pásma plynovodu.
- Prejazd vozidiel a stavebných mechanizmov ťažkej techniky nad potrubím plynovodu (ktoré sa neprekla-
dá) a nachádza sa v miestach nespevnených plôch spevniť pomocou cestných panelov uložených na
zhutnenom štrkopieskovom lôžku rozhrnutom nad vopred vytýčeným plynovodom prevádzkovateľa DS
Poznámka:
Dĺžka preložky je navrhnutá na cca 1341 m, ale miesta prepojov môžu by posunuté o cca +5 a -5 m v
závislosti od skutočných podmienok po odkopaní plynovodu a polohy ostatného príslušenstva plynovodu
(prepoj. objekty, vývody, čuchačky, chráničky, armatúrne uzávery , terénne a priestorové podmienky a
pod. ... ).

4.5.10 Všeobecné zásady a pokyny

Celkový postup montážnych prác musí zodpovedať príslušným článkom TPP 702 10, STN EN 1594 (38
6435), STN EN 12732+A1 (38 6412), STN EN 12327 (38 6437). Nevyhnutnou podmienkou realizácie
preložky PZ je „Dohoda o preložke plynárenského zariadenia".
Pri preložke VTL plynovodu je potrebné dodržať technické a bezpečnostné podmienky práce vykonávané
v ochrannom pásme vysokotlakových plynovodov v zmysle TPP 701 03.
Na pozemky, respektíve parcely cez ktoré prechádza plynovod, SPP-distribúcia, a.s., požaduje zriadiť
vecné bremeno (podľa § 151 n - 151 p občianskeho zákonníka) na oprávnenia PZ podľa odseku 1 § 10
zákona o energetike.

4.6 Preberanie zariadenia plynovodu
Po skončení prác musí sa celé pracovisko uviesť do pôvodného stavu a odovzdať písomne prevádzkova-
teľovi VTL plynovodu alebo PZ.
Pri preberaní plynovodu platia predpisy v bode 11 TPP 702 10. Pri preberaní sa podrobne preverí
a prekontroluje celé zariadenie  vrátane všetkých dokladov. O preberaní  sa napíše zápis, ktorý musí pod-
písať zástupca zhotoviteľa, objednávateľa a budúceho prevádzkovateľa a musí obsahovať doklady podľa
bodu 11.1 TPP 702 10.
Pred odovzdaním a prevzatím plynovodu sa nesmie do potrubia napustiť plyn.

4.7 Uvedenie plynovodu do prevádzky
Pre uvedenie plynovodu do prevádzky platia ustanovenia  bodu 12. TPP 702 10. Po skompletizovaní ply-
novodu po úspešných tlakových skúškach a vyčistení potrubia odovzdá dodávateľ celú stavbu na uvede-
nie do prevádzky.
Napustenie plynu do prekladaného plynovodu bude vykonané na základe právoplatného užívacieho povo-
lenia, resp. po vydaní kolaudačného rozhodnutia prekladanej časti plynovodu a po podpise zmluvy
o vecnom bremene.
Odvzdušňovanie riadi prevádzkovateľ za účasti dodávateľa stavby. Na odvzdušňovanie plynovodu musí
prevádzkovateľ vypracovať technologický postup. O napustení plynu a uvedení potrubia do prevádzky sa
musí napísať zápis.
Celá výstavba preložky VTL plynovodu bude vykonaná v súlade s TPP 702 10 a súvisiacich noriem a
predpisov.

4.8 Popis napojenia, väzby na inžinierske siete

Trasa preložky bude vedená podľa príslušnej situácie objektu od bodu prepojenia č. P1 k bodu prepojenia
č. P2 na VTL plynovod.
Prepoj sa bude realizovať na základe vypracovaného a prevádzkovateľom schváleného technolo-
gického postupu prepoja plynovodu a právoplatného užívacieho povolenia.
Po uvedení preložky do prevádzky bude časť zrušeného plynovodu vyradená zo stavu plynárenských za-
riadení v zmysle platných príkazov, smerníc SPP a súvisiacich predpisov.
Prepoj môže byť uskutočnený len mimo vykurovacieho obdobia.
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Podmienky SPP-distribúcia, a.s.:
• Existujúci plynovod je zokruhovaný. Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE

napr. spoločnosti T.D.Williamson na každej strane v jednej polohe bez obtoku.
• prekládku VTL plynovodov je možné realizovať iba mimo vykurovacieho obdobia.

Pred objednaním tvarovky je bezpodmienečne nutné odmerať ovalitu a vonkajší priemer jestv. plynovodu
v mieste jej osadenia. Ďalej je potrebné po odkopaní zistiť hrúbku materiálu jestvujúceho potrubia a použiť
prechodovú redukciu na zosúladenie dimenzií.
Odstavenie z prevádzky bude realizované v zmysle čl. 5.3 normy STN EN 12327.
Množstvo predpokladaného uniknutého plynu, ktorý investor stavby musí uhradiť.
DN 500, PN 40, (4,0 MPa), L = 1062 m
¶ r2 x L x 44,415 = 9 262 m3

5.   POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Po výstavbe VTL plynovodu vznikne podľa zákona č. 251/2012 ochranné pásmo 8 m a bezpečnostné
pásmo 50 m na každú stranu od osi potrubia. Vzdialenosť stavieb od plynovodu pre projektovaný tlak do
4,0 MPa v zmysle TPP 906 01:2017 tabuľka 5 je 50 m (bezpečnostné pásmo).

Podľa vyhl. č. 508/2009 MPSVR SR je plynovod zaradený podľa miery ohrozenia do skupiny IV. písmeno
Ag. Prehliadky a skúšky zariadenia počas prevádzky je potrebné  robiť odborným pracovníkom nasledov-
ne:
sk. Ag - odborné prehliadky RT / 1 rok

- odborné skúšky RT / 5 rokov
- opakovaná úradná skúška OPO / 10 rokov

pre všetky skupiny - skúšky po opravách časti v priamom styku s plynom.

6.   POŽIADAVKY Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Počas  realizácie prác dôjde k dočasnému  záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Odpady vzniknú jednorazovo pri výstavbe VTL plynovodu.
V zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení vyhl.
č. 409/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú vznikať nasledovné druhy a kategórie od-
padov:

Číslo druhu
odpadu Názov druhu odpadu Kategória Množstvo

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 17 06
03 O 60 kg

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami N 2 kg

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými lát-
kami

N 2 kg

17 04 05 Železo a oceľ O 153 390 kg

Nakladanie s nebezpečným odpadom bude v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov. Všetky povinnosti ustanovené v § 18 a 19 citovaného zákona  t. j. separovanie, zhromažďovanie,
označovanie, evidencia budú dodržané.
Likvidácia N odpadov bude zabezpečená prostredníctvom spoločností, ktoré sú oprávnené likvidovať ne-
bezpečný odpad a dodávateľ bude mať má s nimi zmluvný vzťah.
Výstavbou zariadení  nedôjde k zvýšeniu emisného zaťaženia prostredia oproti súčasnosti.
Pri výstavbe  sa mierne  zvýši hlukové zaťaženie z premávky  automobilov, z prevádzky stavebných me-
chanizmov a z prevádzky mechanických a elektrických pracovných nástrojov.
Vzhľadom na charakter, rozsah, časový harmonogram a spôsob  výstavby nedôjde k poškodzovaniu
jednotlivých zložiek životného prostredia.
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7. RIEŠENIE Z HĽADISKA BOZP

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stave-
nisko a Vyhlášku 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony:
 Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.
 Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.
 Vyhláška 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zaria-
deniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariade-
nia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

 Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
práci s bremenami.

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.
 Ako aj ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení.

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným nebezpe-
čenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať
pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - „Plán bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)
Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky a
s tým súvisiace úlohy:
 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach

výstavby a pri všetkých pracovných operáciách.
 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných

osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou
žiadnu nehodu.

 počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpeč-
nostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami.

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných podmienok
na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví druh paženia, para-
metrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie.

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní :
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou prevádzkou
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia sa

títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu
- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. Vý-

kopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich podzemných vedeniach

budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený pracovník
zodpovedný za bezpečnosť.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrho-
vaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používa-
ní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam bude zosumarizované v ma-
nuáli užívania stavby.

Pracovníci sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky. V priebehu realizácie stavby musia pra-
covníci dodržiavať bezpečnostné predpisy. Jedná sa hlavne o tieto predpisy:
- bezpečnostné predpisy pre prácu stavebných strojov,
- bezpečnostné predpisy pri zváraní elektrickým oblúkom,
- pri práci s mechanizmami pod elektrickými zariadeniami je nutné  dodržiavať  bezpečnostnú vzdialenosť
mechanizmov od  živých častí  elektrických zariadení podľa STN 34 3108 a STN 27 0143. Počas prác pod
elektrickým vedením musí  dodávateľ zabezpečiť dozor.
- bezpečnostné predpisy pri manipulácii s bremenami,
- bezpečnostné predpisy pri práci s prenosnými el. zariadeniami.
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- v ochrannom pásme elektrického zariadenia je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť pri zlej viditeľ-
nosti, námraze, víchrici,  daždi a v čase blížiacej sa búrky,
- akékoľvek poškodenie elektrických zariadení základov stožiarov a ich uzemnenia je potrebné ihneď
ohlásiť.

Bezpečnosť práce a technických zariadení po uvedení do prevádzky bude zaručená :
- dodržaním ustanovení TPP 702 10, TPP 701 03 a súvisiacich noriem a predpisov,
- dodržaním smerníc, príkazov a nariadení pre prevádzkovanie plynovodov  a plynových zariadení.

Pri prekládke VTL plynovej prípojky dodržať technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané
v ochrannom pásme  vysokotlakových plynovodov v zmysle TPP 701 03.
Montážne a zváračské práce na vlastnej preložke môžu vykonávať len pracovníci s osvedčením
a štátnymi skúškami pre práce na VTL plynovodoch.
Každé poškodenie VTL plynovodu alebo plynárenského zariadenia sa musí ihneď ohlásiť prevádzkovate-
ľovi PZ. O poškodení sa musí spísať protokol, kde sa uvedie, akým spôsobom a kto vykoná potrebné
opatrenia a opravy.

7.1 Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev
Projektová dokumentácia preložky VTL plynovodu je spracovaná podľa t. č. platných noriem, technických
pravidiel, vyhlášok a ostatných predpisov pre plynárenstvo.
Riziká plynú z nebezpečenstva požiaru a ohrozenia zdravia osôb.
Neodstrániteľnými nebezpečenstvami sú :

• poškodenie plynových rozvodov
• narušenie tesnosti spojov
• parametrov nastavenia...

Ku tomuto môže dôjsť starnutím materiálov, zmenou nastavených parametrov – poruchy poistných
a regulačných armatúr, mechanickým poškodením potrubia činnosťou stavebných strojov
a mechanizmov.
Neodstrániteľnými ohrozeniami sú :

• Úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave...
• Nedodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a zásad bezpečnosti pri práci
• Zlý stav ochranných pomôcok, skúšobných a meracích prístrojov, nástrojov, náradia a spotrebičov
• Neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia
• Ľudský faktor – nedisciplinovanosť, nevšímavosť, zábudlivosť, práca bez odborných pokynov

Miesta a doba s predpokladom výskytu neodstrániteľného nebezpečenstva:
• Počas stavby, prevádzky, aj mimo prevádzkový režim v čase kľudu, odstávok a pod.

8. VYTÝČENIE OBJEKTU

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422, III. trieda presnosti. Súradnicový
systém S-JTSK v realizácii JTSK03. Výškový systém Bpv.

9. REALIZÁCIA OBJEKTU A POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC

Preložka bude realizovaná pred výstavbou rýchlostnej cesty R2 a súvisiacich cestných objektov.
Termín výstavby ochrany je potrebné zosúladiť so sanáciami podložia.
Preložka musí byť vykonaná bez prerušenia dodávky plynu, mimo vykurovacieho obdobia (15.10 – 15.4)
s odstavením prekladaného úseku z prevádzky.

10. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM

Preložka VTL plynovodu je navrhnutá podľa:
TPP 702 10:2017-06 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom (revízia 2)
TPP 906 01:2017-06 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach
distribučných sietí a/alebo zásobníkov plynu
TPP 935 01:2013-12 Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr
TPP 701 03:2013-06 Technické a bezpečnostné podmienky na práce vykonávané v ochrannom pásme
vysokotlakových plynovodov
STN EN 1594:2014-03 (38 6435) Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak
nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku
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STN EN 12732+A1:2014-09 (38 6412) Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné
požiadavky
STN EN 12327:2013-07 (38 6437) Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a
odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku

11. ZMENY OPROTI PÔVODNEJ DSP A ICH ZDÔVODNENIE

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) je vypracovaná podľa odsúhlasenej dokumentácie pre staveb-
né povolenie (DSP), so zapracovanými pripomienkami z prerokovania s budúcim správcom SPP-
distribúcia, a. s..
Popis zmien oproti DSP:

- orientačný stĺpik riešiť bez kruhového identifikačného taniera.

Upozornenie:
Na trasu podľa územného rozhodnutia je podľa aktuálnych platných pravidiel TPP 702 10
z 06/2017 a TPP 906 01 z 06/2017 požiadať prevádzkovateľa SPP-distribúcia, a. s. o výnimku na
umiestnenie stavby!!! SPP-distribúcia, a. s. Bratislava vo výnimke určí či je možné preložku vybudovať
podľa pôvodne plánovanej trasy v dokumentácii pre územné rozhodnutie a za akých podmienok. Uvedené
požiadavky z výnimky je potrebné zapracovať do dokumentácie.

12. PRÍLOHY

1. Vyjadrenie SPP-distribúcia, a. s. Bratislava ev. č. TD/2223/Uh zo dňa 15.7.2013 k dokumentácii pre
územné rozhodnutie.

2. Záznam z pracovného rokovania s budúcim správcom SPP-distribúcia, a. s., v Košiciach zo dňa
1.3.2018.

3. Výnimka od SPP-distribúcia, a. s. ev. č. 873/110618/KE/RK k umiestneniu stavby v bezpečnostnom
pásme

4. Statický prepočet R2 Šaca – Košické Oľšany SO 721-00

Vrútky, október 2018 Vypracoval : Bc. Róbert Bukovinský
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ZÁZNAM Z PRACOVNÉHO ROKOVANIA

Miesto konania: SPP-distribúcia, a. s., Rozvojová 6, Košice
Dátum rokovania: 1. 3. 2018
Zapísal dňa: Bc. Róbert Bukovinský, 12. 3. 2018
Počet strán záznamu: 5
Záznam zaslaný: Všetkým zúčastneným
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Predmet rokovania: Spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie

Zápis z rokovania k jednotlivým objektom:

674-01 Preložka zariadenia katódovej ochrany SPP v km 0,500 R2
- EPD KE ŠACA 2 sa preloží o cca12m bližšie k meniarni s vybudovaním nového napojenia na potrubie metalo – termicky,

káblom cyky o 4x6mm2.

674-02 Preložka zariadenia katódovej ochrany SPP v križovatke Ľudvíkov Dvor
- Skao Ludvikov dvor sa preloží o cca 250m  na  severovýchod s vybudovaním novej elektrickej NN prípojky, nových

napojení na potrubia (2x) na obé strany PE prepoja s novými  meracími sondami MS110 a predĺžením kábla anódového
uzemnenia

- Na začiatku a konci prepoja sa vybudujú prepojovacie objekty SO4. Ako prepojovací objekt (PO) sa použije delený
betónový rozvádzač (DBR). Navarenie na potrubie bude metalo - termický podľa schváleného technologického postupu.
Použitý bude kábel CYKY O 4x6mm2. Prepoj medzi prepojovacími objektmi a SKAO bude káblom CYKY O 4x10mm2

pripadne lacnejším AYKY O 4x16mm2. Väčšia dimenzia vyplýva z dĺžky prepoja. Ako meracia sonda bude použitá MS110
s káblom CYKY J 3x2,5mm2 osadená k oceľovému potrubiu a vyvedená do DBR.

700-00 Preložka STL plynovodu DN 150 v km 0,5
- Existujúci plynovod pri meniarni je katódovo chránený.
- HIP preverí možnosť ponechania existujúceho plynovodu v navrhovanej ceste z dôvodu dodržania krytia plynovodu (min.

0,8 m, max. 1,2 m). V prípade, ak bude zabezpečené dostatočné krytie, bude preložka realizovaná len v rozsahu obj. 700-
00 podľa DÚR v dĺžke 140 m. Preložka pri meniarni napätia sa realizuje oceľovým potrubím, aby nebola prerušená
katódová ochrana plynovodu (KAO). Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STEELSTOPP spoločnosti T. D.
Williamson na každej strane v dvoch polohách s krátkymi obtokmi.

- V prípade, ak krytie existujúceho plynovodu bude nevyhovujúce, bude navrhnutá preložka plynovodu od ZÚ (začiatku
úseku) pri meniarni napätia obj. 700-00 po KÚ (koniec úseku) 701-00 z plastového potrubia PE d 160. Týmto riešením sa
zlúčia obj. 700-00 a 701-00 do jedného. Trasu plynovodu upraviť tak, aby bola vedená v čo najväčšej miere mimo nových
ciest. Prepoj realizovať zatváracím zariadením STEELSTOPP spoločnosti T.D.Williamson na každej strane v dvoch
polohách s krátkymi obtokmi.

- Ochrana existujúceho plynovodu križujúceho obj. 114-00 Prístupové cesty mesta Košice v staničení cesty km 0,350 bude
zabezpečená uložením cestných panelov nad plynovodom. Ochranu bude riešiť obj. 114-00.

701-00 Preložka STL plynovodu DN 150 v km 1,1
- Existujúci plynovod je katódovo chránený.
- V prípade, ak bude zabezpečené dostatočné krytie existujúceho plynovodu pod obj. 114-00 bude preložka realizovaná len

v rozsahu obj. 701-00 podľa DÚR v dĺžke 360 m + 550 m. Preložka sa realizuje PE potrubím d 160 s tým, že bude
prerušená KAO. Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STEELSTOPP spoločnosti T.D.Williamson na každej strane v
dvoch polohách s krátkymi obtokmi.

- V prípade zlúčenia obj. 700-00 a 701-00 sa pôvodný obj. 701-00 podľa DÚR zruší.
- Prepoj a úpravy KAO rieši samostatná dokumentácia.

702-00 Preložka STL plynovodu D 160 v km 1,5
- Existujúci plynovod je z oceľového a PE materiálu s tlakom 300 kPa.
- Preložka PE d 160 bude napojená na prekladaný obj. 701-00 z PE materiálu.
- V prípade potreby bude plynovod uložený do PE chráničky PE d 225.
- Ako pretláčaciu rúru popod električkovú trať a komunikáciu do US STEEL použiť oceľové rúry DN 350.
- Trasu plynovodu z materiálu PE d 160 od ZÚ obj. 702-00 po KÚ  obj. 703-00 upraviť tak, aby bola vedená v čo najväčšej

miere mimo nových ciest. Týmto riešením sa zlúčia obj. 702-00 a 703-00 do jedného.
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- Prepoj na PE potrubí realizovať uzatváracím zariadením POLYSTOPP spoločnosti T.D.Williamson v dvoch polohách s
krátkymi obtokmi 2 x PE d 63.

703-00 Preložka STL plynovodu D 160 v km 2,0
- V prípade zlúčenia obj. 702-00 a 703-00 sa pôvodný obj. 703-00 podľa DÚR zruší.

704-00 Ochrana STL plynovodu D 160 v km 4,5
- Z dôvodu že sa ide o preložku plynovodu, bude v DSP zmenený názov objektu na 704-00 Preložka STL plynovodu D 160

v km 4,5
- Existujúci plynovod je s tlakom 300 kPa.
- Ako chráničku použiť rúru z PE d 225.
- Ako oceľové ochranné potrubie popod rýchlostnú cestu pre zabránenie poškodenia plynového potrubia použiť oceľovú

rúru DN 350.
- Prepoj na PE potrubí realizovať na každej strane uzatváracím zariadením POLYSTOPP spoločnosti T.D.Williamson v

dvoch polohách s krátkymi obtokmi 2 x PE d 63 na každej strane.

705-00 Preložka STL plynovodu DN 150 v km 5,4
- Existujúci plynovod STL plynovod je z oceľových rúr, katódovo chránených, s tlakom 300 kPa.
- Preložka bude z PE rúr d 160. Ako chráničku použiť rúru z PE d 225.
- Popri plynovode bude v celej dĺžke preložky uložený kábel 4x10 mm2 na prepoj katódovej ochrany oceľového plynovodu.

V troch miestach napojenia na existujúci STL oceľový plynovod bude osadený prepojovací objekt KAO so sondou.
V mieste križovania s cestami a inými sieťami bude kábel uložený do HDPE chráničky.

- Prepoj na oceľovom potrubí realizovať uzatváracím zariadením spoločnosti T.D.Williamson v 6. polohách (STEELSTOPP)
s krátkymi obtokmi.

706-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,1
- Preložku je potrebné predĺžiť, aby bolo riešené aj križovanie cesty obj. 102-07 – vetva „G“.
- Križovanie preložky plynovodu s existujúcou cestou Haniska – Sokoľany a plánovanej cesty obj. 102-07 – vetva „G“ bude

realizované bez chráničky pretlačením rúry DN 300 obetónovanej vláknito cementovou maltou v zmysle TPP 70210 /
06:2017 čl. 4.9.3. V prípade požiadavky od správcu cesty je možné dať plynovod do chráničky v zmysle TPP 70210 /
06:2017 čl. 4.9.3.

- Ako chráničku popod R2 a vetvu „F“ použiť oceľovú izolovanú rúru DN 500.
- Prepoj realizovať pomocou 3-cestnej uzatváracej tvarovky na oboch koncoch preložky.

707-00 Preložka VTL plynovodu DN 300 v km 5,7
- Ako chráničku popod R2 použiť oceľovú izolovanú rúru DN 500.
- Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE spoločnosti T.D.Williamson na každej strane bez obtoku.

708-00 Preložka VTL plynovodu 2xDN 700 v km 5,8
- Súbežné plynovody slúžia ako sanie a výtlak. Z východnej strany je sanie, zo západnej výtlak.
- Výtlačné potrubie nie je používané. Na strane pri regulačnej stanici sa potrubie uzavrie uzatváracím

zariadením STOPPLE spoločnosti T.D.Williamson a potrubie sa uzatvorí klenutým dnom. Od klenutého dna DN 700 sa
existujúci plynovod zruší a vyberie zo zeme až za plánovanú cestu R2, kde sa existujúci plynovod opatrí klenutým dnom.

- Sacie potrubie je potrebné preložiť. Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE spoločnosti T.D.Williamson na
každej strane v jednej polohe bez obtoku.

- Ako chráničku popod R2 použiť oceľovú izolovanú rúru DN 1000.

709-00 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v km 6,7
- Tento objekt bol riešený v rámci stavby R4. V rámci návrhu napojenia R2 na R4 je potrebné dodržať aby existujúca

chránička presahovala za pätu násypu, resp. priekopu min. 1 a čuchačka bola za oplotením. V prípade ak to nebude možné
dodržať, bude potrebné chráničku predĺžiť a objekty chráničky (čuchačku, PO-CH) preložiť.

710-00 Ochrana STL plynovodu DN 500 v km 6,7
- Tento objekt bol riešený v rámci stavby R4. V rámci návrhu napojenia R2 na R4 je potrebné dodržať aby existujúca

chránička presahovala za pätu násypu, resp. priekopu min. 1 a čuchačka bola za oplotením. V prípade ak to nebude možné
dodržať, bude potrebné chráničku predĺžiť a objekty chráničky (čuchačku, PO-CH) preložiť.
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711-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 9,0
- Križovanie preložky plynovodu s existujúcou cestou I/17 bude realizované bez chráničky pretlačením rúry DN 500

obetónovanej vláknito cementovou maltou v zmysle TPP 70210 / 06:2017 čl. 4.9.3. V prípade požiadavky od správcu cesty
je možné dať plynovod do chráničky v zmysle TPP 70210 / 06:2017 čl. 4.9.3.

- Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE spoločnosti T.D.Williamson na každej strane v jednej polohe bez
obtoku.

- Dočasnú prístupovú komunikáciu križujúcu preložku plynovodu umiestniť mimo ochranné pásmo 8 m + 1 m = 9 m, alebo
plynovod v mieste križovania s touto cestou dočasne ochrániť betónovými panelmi.

- Budovy strediska správy a údržby umiestniť mimo bezpečnostné pásmo plynovodu (50 m).
- Prístupovú komunikáciu a areálové komunikácie zaradené do kategórie V. podľa TPP 906 01 z 06/2017 je možné v zmysle

čl. 9.4.1. umiestniť v bezpečnostnom pásme plynovodu do základnej vzdialenosti (ochranného pásma (8 m) + 1 m = 9 m).
Vzdialenosť sa meria od krajnice cesty, okraja priekopy, resp. päty násypu.

- Plynovod je katódovo chránený a preložku prepojovacieho objektu rieši SO 674-00, ktorý sa umiestni do polohy
preloženého plynovodu

712-00 Ochrana VTL plynovodu DN 300 v km 11,0
- Existujúce potrubie odizolovať a urobiť novú izoláciu PROTEGOLOM. Prechod na pôvodnú izoláciu riešiť páskami

SERWIWRAP.
- Ako chráničku použiť pozdĺžne delenú rúru z ocele DN 500.
- Izoláciu delenej chráničky DN 500 realizovať asfaltovými natavovacími pásmi Denso Bitumen Tape AV aplikovanými na

základný náter Corrisol W.

713-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 11,2
- Ako chráničku použiť oceľovú izolovanú rúru DN 700.
- Križovanie preložky plynovodu s existujúcou cestou bude realizované prekopaním a dočasnou štrkovou obchádzkou cesty.
- Prepoj na pravej strane preložky v smere na Kokšov Bakša realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE spoločnosti

T.D.Williamson v jednej polohe bez obtoku. Na ľavej strane preložky sa potrubie uzatvorí pomocou trasového uzáveru
(TU) Valaliky.

714-00 Preložka VTL plynovodu DN 80 v km 13,2
- Prepoj realizovať bez odstávky plynovodu cez 3-cestné sférické uzatváracie tvarovky DN 80, tak aby bol existujúci

plynovod počas prepojov v prevádzke.

715-00 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v km 13,3
- V tesnej blízkosti riešeného obj. 715-00 sa nachádzajú 2 VTL plynovody DN 100 a DN 80. V DÚR nebola riešená ich

ochrana popod nový obj. 113-00 (Prístupová cesta do obce Kokšov Bakša v km 13,4 R2). Z dôvodu že v DÚR neboli
riešené ďalšie 2 ochrany plynovodu bude objekt 715-00 rozdelený na 3 samostatné časti:
715-01 – bude riešiť pôvodný objekt 715-00 Ochrana VTL plynovodu DN 500 v km 13,3

- Názov časti bude 715-01 - Ochrana VTL plynovodu DN 500 v km 13,3
- Existujúce potrubie DN 500 odizolovať a urobiť novú izoláciu páskami SERWIWRAP.
- Ako chráničku použiť pozdĺžne delenú rúru z ocele DN 700.
- Izoláciu delenej chráničky DN 500 realizovať asfaltovými natavovacími pásmi Denso Bitumen Tape AV

aplikovanými na základný náter Corrisol W.

715-02 – bude riešiť ochranu neriešeného VTL plynovodu DN 80
- Názov časti bude 715-02 - Ochrana VTL plynovodu DN 80 v km 13,3
- Existujúce potrubie DN 80 odizolovať a urobiť novú izoláciu páskami SERWIWRAP.
- Ako chráničku použiť pozdĺžne delenú rúru z ocele DN 200.
- Izoláciu delenej chráničky DN 500 realizovať asfaltovými natavovacími pásmi Denso Bitumen Tape AV

aplikovanými na základný náter Corrisol W.

715-03 – bude riešiť ochranu neriešeného VTL plynovodu DN 100
- Názov časti bude 715-03 - Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 13,3
- Existujúce potrubie DN 100 odizolovať a urobiť novú izoláciu páskami SERWIWRAP.
- Ako chráničku použiť pozdĺžne delenú rúru z ocele DN 200.
- Izoláciu delenej chráničky DN 500 realizovať asfaltovými natavovacími pásmi Denso Bitumen Tape AV

aplikovanými na základný náter Corrisol W.
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716-00 – Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 15,0
- Existujúce potrubie DN 150 odizolovať a urobiť novú izoláciu páskami SERWIWRAP.
- Ako chráničku použiť pozdĺžne delenú rúru z ocele DN 300.
- Izoláciu delenej chráničky DN 500 realizovať asfaltovými natavovacími pásmi Denso Bitumen Tape AV aplikovanými na

základný náter Corrisol W.

717-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 18,3
- Ochranu realizovať podľa DÚR pólenou chráničkou z oceľovej rúry DN 200.

718-00 Ochrana VTL plynovodu DN 100 v km 19,3
- Plynovod DN 100 musí byť počas preložky obj. 719 a ochrany plynovodu obj. 718 v prevádzke. Na východnej strane

ochrany uzatvorenie plynovodu realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE spoločnosti T.D.Williamson s obtokom DN
50, prepojeným na existujúci plynovod DN 500. STOPPLE umiestniť mimo chráničku.

- Existujúce potrubie DN 100 PN 40 odizolovať a urobiť novú izoláciu páskami SERWIWRAP.
- V čase zásobovania obce cez obtok bude na existujúce potrubie DN 100 nasunutá nová nepólená chránička z oceľovej

rúry DN 200.
- Realizáciu objektu 718-00 a 719-00 z dôvodu spoločného prepoja je potrebné realizovať v jednom termíne.

719-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 19,3
- Ako chráničku použiť oceľovú izolovanú rúru DN 700.
- Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE spoločnosti T.D.Williamson na každej strane v jednej polohe. Na

južnej strane preložky bude prepoj s obtokom DN 50 prepojeným na obj. 718-00. Na severnej strane bude prepoj bez
obtoku.

- V DÚR nebol riešený prepoj existujúceho plynovodu DN 100 do Košickej Polianky
- Z preloženého plynovodu je potrebné vysadiť odbočku DN 100 s trasovým uzáverom (TU) Košická Polianka, dimenzie DN

100. Za TU musí byť existujúce potrubie DN 100 PN 40 vedené do Košickej Polianky prepojené na TU. TU bude v zemnom
prevedení so zemnou súpravou, bez obtoku a chránený betónovou skružou DN 1000.

720-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 21,7
- Preložku nie je potrebné realizovať, nakoľko existujúci plynovod je vedený od navrhovanej rýchlostnej cesty  v min.

vzdialenosti 33,9 m, čím podľa TPP 906 01 z 06/2017 čl. 9.4.1. spĺňa základnú vzdialenosť (min. 20 m od diaľnice)
umiestnenia stavby V. kategórie v bezpečnostnom pásme plynovodu.

721-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 22,3
- Preložka plynovodu je navrhnutá v min. vzdialenosti od existujúcich chatiek 27,6 m (od chatky na parc. č. 1241/321 k. ú.

Vyšný Oľčvár). Na preložku je vydané vyjadrenie od SPP-distribúcia, a. s. k dokumentácii pre územné rozhodnutie
TD/2223/Uh z 15.7.2013 a vydané právoplatné územné rozhodnutie č. OU-KE-OVBP2-2015/002131-ÚR s
právoplatnosťou od 23.2.2015.

- Trasa podľa DÚR nespĺňa aktuálne platné vzdialenosti plynovodu od stavieb určené v pravidlách TPP 702 10 z 06/2017
(na budovanie plynovodov) a TPP 906 01 z 06/2017 (na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach
plynovodu). Podľa pôvodnej normy STN 38 6410 čl. 4.1.4. bolo možné plynovod umiestniť vo vzdialenosti 10 m od budovy.
V prípade uloženia do chráničky sa táto vzdialenosť dala skrátiť na 5 m.

- Na trasu podľa územného rozhodnutia je podľa aktuálnych platných pravidiel TPP 702 10 z 06/2017 a TPP 906 01
z 06/2017 požiadať o výnimku. SPP-distribúcia, a. s., prevádzka Košice v prvom kole dá záporné vyjadrenie, nakoľko trasa
nespĺňa nové predpisy. Následne je potrebné odvolať sa na SPP-distribúcia, a. s. Bratislava, ktorá záporné vyjadrenie
prehodnotí a vydá podmienky, za akých je možné preložku vybudovať podľa pôvodne plánovanej trasy v dokumentácii pre
územné rozhodnutie. Pri prehodnotení vyjadrenia je potrebné zadefinovať aj podmienky budúcej výstavby nových chatiek
v bezpečnostnom pásme prekladaného plynovodu.

- Existujúci plynovod je vybudovaný v roku 1966 a je z oceľových rúr 529 x 8 mm. Pri prepojovacích prácach je potrebné
použiť redukciu medzi novým a pôvodným plynovodom.

- Ako chráničku použiť oceľovú izolovanú rúru DN 700.
- Existujúci plynovod je zokruhovaný. Prepoj realizovať uzatváracím zariadením STOPPLE spoločnosti T.D.Williamson na

každej strane v jednej polohe bez obtoku. V mieste potrubia prepoj zaizolovať PROTEGOLOM. Prechod na pôvodnú
izoláciu riešiť bituménovými páskami.

722-00 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 23,7
- Preložku nebude projektovaná v rámci tejto stavby. Bude ju riešiť stavba „D1 Budimír - Bidovce“.
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Všeobecné požiadavky na preložky STL plynovodov
- Pri PE preložke signalizačný vodič v miestach chráničky prerušiť a ukončiť.
- Káble katódovej ochrany navárať metalometricky.
- Všetky prepojovacie práce realizovať mimo vykurovacie obdobie od 15.4. do 15.10. kalendárneho roka.
- Čuchačky prednostne riešiť ako stĺpiky nad terénom. Ak budú v ceste, osadiť ich do poklopu. Stĺpiky umiestňovať iba nad

lomové body. Na rovnú trasu ich neosádzať.
- Vyradený plynovod z prevádzky bude prečistený a odplynený. V trvalom zábere bude vybratý zo zeme. Mimo trvalý záber

ostane v zemi s podmienkou, že jeho konce budú uzavreté dienkami. Pod existujúcimi a funkčnými cestami ktoré križuje
vyradený plynovod, bude tento plynovod vyplnený betónom.

- SPP súhlasí s uložením plynovodu od všetkých kategórií stavieb na voľnom priestranstve a na nezastavanom území vo
vzdialenosti 2m.

Všeobecné požiadavky na preložky VTL plynovodov
- Orientačné stĺpiky, prepojovacie objekty a čuchačky osadiť do skruže DN 1000 mm zakopanej 100 mm do terénu.
- Prepojovacie objekty chráničky umiestniť pri dĺžke chráničky do 20 m na jednej strane, nad 20 m na oboch stranách

chráničky. Ako prepojové objekty PO-CH použiť výrobky z plastu. Sondy MS 110 použiť len na jednej strane chráničky
(lepšie prístupnej). Káble katódovej ochrany navárať metalometricky. Káble pre PO-CH použiť 2 x 2,5 mm2.

- Všetky prepojovacie práce realizovať mimo vykurovacie obdobie od 15.4. do 15.10. kalendárneho roka.
- Priestor medzi pretláčacou rúrou a chráničkou vyplniť betónovým mliekom, alebo bentonitovou suspenziou.
- Čuchačky riešiť ako stĺpiky nad terénom. Stĺpiky umiestňovať iba nad lomové body. Na rovnú trasu ich neosádzať.
- V prípade uloženia panelov nad plynovod je potrebné ich geodeticky zamerať.
- Izoláciu prednostne riešiť PROTEGOLOM.
- Vyradený plynovod z prevádzky bude prečistený a odplynený. V trvalom zábere bude vybratý zo zeme. Mimo trvalý záber

ostane v zemi s podmienkou, že jeho konce budú uzavreté dienkami. Pod existujúcimi a funkčnými cestami ktoré križuje
vyradený plynovod, bude tento plynovod a jeho chránička vyplnená betónovým mliekom.

Všeobecné požiadavky na izoláciu potrubia plynovodov

- Na výstavbu nových úsekov (preložiek) z oceľových rúr je potrebné použiť továrensky izolované rúry s polyetylénovou 3
vrstvovou izoláciou (minimálne DIN 30 670 – N-v). Spoje týchto rúr odporúčame doizolovať polyuretánovým
nástrekom PROTEGOL.

- Všetky úseky starých potrubí, ktoré sú navrhované na umiestnenie do delenej chráničky musia byť pred osadením
chráničky prekontrolované. Po odstránení starej izolácie by mala byť vykonaná vizuálna kontrola stavu potrubia a v prípade
negatívnych zistení aj NDT kontrola. Kontroly musia byť vykonané za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa alebo ním
poverenej osoby. Celý úsek sa nanovo zaizoluje polyuretánovým nástrekom PROTEGOL.

- Na zaizolovanie delenej chráničky sa môže použiť asfaltový natavovací pás Denso Bitumen Tape AV aplikovaný na
základný náter Corrisol W.

- Potrubie uložené v chráničke musí byť voči chráničke riadne vystredené na to určenými objímkami. Čelá chráničiek musia
byť utesnené proti vniknutiu vody.
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Dodatočná oceľová chránička DN 500 (φ508x12 mm) sa navrhuje v dĺžke 78,5 m z materiálu    
s medzou klzu Re ≥ 245 MPa tak, aby presahovala pätu násypu rýchlostnej cesty R2 v k.ú. Va-
laliky minimálne o 1,0 m. 
 
 
 

Použitá literatúra: 

STN  EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcií. 

STN  EN 1991-2 Zaťaženia konštrukcií. Časť 2 

STN EN 1993-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií 

STN  EN 1997-1-2 Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1-2 

STN  73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb. 

STN 13 1010 Výpočet pevnosti súčastí potrubí kruhového prierezu 

Programy a užívateľské príručky k počítačovým programom Mathcad, 
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Posúdenie chráničky 508 x 12 mm pod rýchlostnou cestou R2 
 

 
D=508 mm 
h=10,90 m 
 
Zvislé zaťaženie od nadnásypu: 
qzv1 = 1,35*20*10,9 = 294,3 kN/m2 
 
Priťaženie od premenného zaťaženia: 

- Tri dvojnápravové vozidlá (TS) s hmotnosťou 60, 40 a 20 ton a plošné zaťaženie (UDL) 
sa rozmaže do spojitého zaťaženia  

 
qdopr = (600+400+200)/13,6*24 + 9*3/24 + 2,5*(24-3)/24 
qdopr = 6,99 kN/m2 
qd,dopr = 6,99*1,35 = 9,4365 kN/m2 
 
qd,zv = 294,3 + 9,44 = 303,74 kN/m2 
 
Vodorovné zaťaženie: 

 
 

 
Náhradná výška zeminy od priťaženia dopravou: 
heq = 0,472 m 
 
qvod = γ*H*tg2(45 - φ/2) 
qvod =20*11,88*tg2(45 - 30/2) = 78,41 kN/m2 
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POSÚDENIE CHRÁNIČKY 508 x 12 mm 

fy 235MPa:=  

qzv 303.74kN m
1−⋅:=  

qv 78.41kN m
1−⋅:=  

VÝPOČET MOMENTOV A NORMÁLOVÝCH SÍL 

 

d 0.508 m⋅:=  

r 0.254 m⋅:=  

Mab 0.25 r
2⋅ qv qzv−( )⋅:=  

Mcd 0.25 r
2⋅ qzv qv−( )⋅:=  

Nab qzv− r⋅:=  

Ncd qv− r⋅:=  

2

2

 

2
2

 

Mab 3.634− kN m⋅⋅=  Nab 77.15− kN⋅=  

Mcd 3.634 kN m⋅⋅=  Ncd 19.916− kN⋅=  

Posúdenie chráničky : 

Ach 12 1000⋅:=  Ach 12000 mm
2⋅:=  

Wch
1

6
1000⋅ 12

2⋅:=  Wch 24000 mm
3⋅:=  
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Záver 
 

- Navrhovaná chránička VTL plynovodu, oceľová rúra φ 508x12, materiál s medzou klzu  
Re ≥ 245 MPa VYHOVUJE. 

 

σab

Mab

Wch

Nab

Ach
+:=  σab 157.86− MPa⋅=  σab fy≤  VYHOVUJE 

σcd

Mcd

Wch

Ncd

Ach
+:=  σcd 149.771 MPa⋅=  

σcd fy≤  VYHOVUJE 

Priehybom chráničky z dôvodu sadania nadnásypu vzniká v oceľovej chráničke pozdĺžne 
normálové napätie 39.7 MPa  

 

σprieh 39.7 MPa⋅:=  Zrovnávacie napätie: 

σzrov σcd
2

σprieh
2+ σcd σprieh⋅−:=  

σzrov 134.394 MPa⋅=  σzrov fy≤  VYHOVUJE 


