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NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Nazov zakazky: Prestupné byvanie — Obec Jelka- IV 5
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Uchadzac / skupina
dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie ponuk

Je uchadzac platitelom DPH?

BUGAR, s.r.o.

Hlavna 1538/31

929 01 Dunajska Streda
ICO 36 264 482

NajniZSia cena za cely predmet zakazky v EUR
vratane DPH

ANO! NIE?

Prestupné byvanie — Obec Jelka_IV

Cena v EUR s DPH/celkom

Dielo

670 795,24

V Dunajskej Strede , dia 16.06.2022

!nehodiace preciarknut’
Znehodiace preciarknut’

Podpis opravnenej osoby uchadzaca




BUGAR, s.r.0., Hlavna 1538/31, 929 01 Dunajska Streda,

1ICO 36 264 482

Nazov zakazky: Prestupné byvanie — Obec Jelka- IV
Verejny obstaravatel’: Obec Jelka, Mierova 959/17, 925 23 Jelka, ICO: 00306011
Oznacenie zakazky: zn. 27660 — WYP, publikované VVO ¢. 122/2022 zo dna 25.05.2022

Navrh Zmluvy o dielo

B.2 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

1. V silade s ¢lankom 8, bod 11, 12 zmluvy:
Zhotovitel je povinny uviest udaje o vsetkych znamych subdodavateloch s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdoddvatelov, a predmety subdodavok, ako aj Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatela vrozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené udaje doplnit do Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto
zmluvy.
Zhotovitel je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatelom predlozit objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
2. Vsilade s €lankom 8, bod 13 zmluvy:
Zhotovitel aj subdodavatelia musia zaroveti spiiiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu
v danom registri. Verejny obstaravatel’ nesmie uzavriet’ zmluvu, s uchadzacom alebo
uchadzaémi, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a
nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorych subdodavatelia, ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie si zapisani v
registri partnerov verejného sektora.
(Vid’ vyklad zakona o registri partnerov verejného sektora vo vztahu k finanénym limitom ako
aj k definicii opakovaného plnenia, ktoré boli zverejnené vo FAQ na stranke ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky:
https://www.]justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/RPVS/FAQ.aspx.
Subdodavatel’ sa do registra partnerov verejného sektora zapise len v pripade, ak rovnako ako
partner prekroci finan¢né limity uvedené v § 2 ods. 2 zakona, t. j. 100.000 EUR jednorazovo a
250.000 EUR v tihrne v ramci kalendarneho roka.)
3. Vsilade s ¢lankom 8, bod 35 zmluvy:
Zhotovitel' je povinny na ucely efektivneho plnenia projektu, na plnenie zmluvy vytvorit
minimalne 2 pracovné miesta pre MRK, ateda zamestnat minimalne 2 osoby pocas doby
realizéacie stavebnych prac, a to vyuzitim vSetkych prostriedkov, ktoré mu na to pravny poriadok
SR poskytuje. Uvedené osoby musia patrit’ k marginalizovanej romskej komunite a zaroven byt
nezamestnané, pricom uprednostnené budii dlhodobo nezamestnané osoby...
4. YV silade s ¢lankom 9, bod 5 zmluvy:
Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami




kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku
opravnenymi osobami poskytovatel’a nenavratného finanéného prispevku a poskytnit’ im vietku
potrebnu st¢innost’.

5. V silade s ¢lankom 19, bod 1,2 zmluvy:

Zhotovitel je povinny preukazat garanciu na splnenie zmluvnych zavazkov (dalej len ,,garancia”)
vo vyske 20 000 €. Zhotovitel méZe zloZit garanciu podla bodu 1 na et objednavatela alebo
predloZit bankovu zéruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti
predloZi vo forme overenej kdpie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.



ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
¢.513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel*

Obchodné meno: Obec Jelka

Sidlo:

V jeho mene konajuci:
Opravneny rokovat vo veciach
a) zmluvnych:

Mierova 959/17, 925 23 Jelka
Ing. Gabriel Kis, starosta obce

Ing. Gabriel Kis, starosta obce

b) technickych: Ing. Gabriel Kis, starosta obce
ICO: 00306011

DIC: 2021006691

Bankové spojenie: Vub banka a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 0027 8768 6251

(dalej len ,,objedndvatel”)

2. Zhotovitel"

Obchodné meno: BUGAR, s.r.o.

Sidlo: Hlavna 1538/31, 929 01 Dunajska Streda
Zastupeny: Ivan Bugar

Opravneny rokovat vo veciach:

a) zmluvnych Ivan Bugar

b) technickych Robert Perecz

ICO: 36264482

DIC/IC DPH: $K2021905039

Bankové spojenie: UniCredit

IBAN: $K2011110000001187485005

Cislo telefénu: 0905833463
Cislo faxu/mail: ivan.bugar@bugarsro.sk
Registracia: v Obch. registri OS Trnava, vlozka ¢15306/T, oddiel: Sro

(dalej len ,,zhotovitel™)
Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Sutainé podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejnent vo vestniku
verejného obstaravania ¢. 122/2022 - 25.05.2022 pod znackou 27660 — WYP.
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2. Sucastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentadcia, podla ktorej sa budu stavebné
prace vykonavat.

Clanok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednévatela kompletné zabezpecdenie prac na stavbe v
rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer.

2. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatocnych Cinnosti tak, aby
predmet diela bol plne funkény a bol v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentdciou a pradvnymi predpismi.

3. Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedlajsie pomocné
a dodatocné cinnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Uplnu
vecny aodbornd realizaciu zmluvnych prac avykonov, resp. pre ich funkénost, su
nevyhnutné.

4. Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych
v predchadzajlcej vete neposkytuju, resp. nevyrabajud, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré
maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost je vsak zhotovitel objednévatelovi povinny
preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindli a aj ich dradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednavatel poZaduje preukdzat povod materidlov a vyrobkov
pouZitych na predmet zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek
vykazu vymer) alebo pozadovat akukolvek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vylicenie
niektorych polozZiek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to vsulade s
ustanovenim § 18 ZVO. Akékolvek zmeny tykajuce sa rozsahu diela musia byt zaroven vopred
schvélené poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel NFP
vyzaduje.

6. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne
a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Zhotovitel nema pravo poZzadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajdcich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objedndvatel méZe objednavat tieto prace
u tretieho subjektu.

8. Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokoncéenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sulade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeju vsetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poziadavky vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:
- Zacatie: diom prevzatia staveniska
- Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo v lehote: do 14 mesiacov odo drfia odovzdania
a prevzatia staveniska.
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- Miesto plnenia: parcely nachadzajuce sa v centralnej Casti obce pri Zakladnej skole
na parcele ¢. 1174/39, 1174/42, 1174/43

Nebezpecenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do
doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Terminy definované vtejto zmluve avharmonograme prac su zavazné. Zmeny v
dohodnutych terminoch su mozné v pripadoch vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo
miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitela, prip. v désledku
vys$sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamZite ozndmit objednavatelovi
vyslednu situaciu ohladne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany
dohodnl Upravu zmluvnych vztahov v terminovej éasti, formou uzatvorenia pisomného
dodatku k tejto zmluve. Pod vyrazom ,vysSia moc" sa rozumeju vsetky okolnosti, ktoré sa
nedaju naplanovat ani prekonat po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat za
neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, pozZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky znemoZnujuce vykon stavebnomontaZnych prac, alebo iné
katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran. Ak
nastane situacia vy$sej moci, zhotovitel na fu upozorni objednavatela bez zbytocného
odkladu, najneskor vsak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pricinu a jej predpokladané
ukoncenie, ak sa to da podla povahy predpokladat. Zhotovitel pokracuje v plneni svojich
zavazkov podla zmluvy a musi hladat vsetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie
zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$Sej moci. Za okolnosti vys$Sej moci sa nepovazuju
napriklad prerusenie doddvok energii, zdrzanie doddvok subdoddavatelov zhotovitelovi,
vadny material, zdsahy Uradov alebo neziskanie Uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z
dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci.
Zmeny v dohodnutych terminoch si mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatela nastanu
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela av pripade, ak na strane
Zhotovitela nastanu také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré
ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat.
Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak d6jde k zdrZaniu v d6sledku oneskoreného odovzdania
staveniska zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekdzok na strane objednavatela.
Tieto zmeny musia byt vopred schvalené poskytovatefom NFP.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia
dohodnutych terminov. Objednédvatel bude tieto udalosti konzultovat vopred
s poskytovatelom NFP.
Objednavatel ukoncené prace prevezme v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.
Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.
Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢ldnku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platnd do konca
zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpoctom
nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
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10.

11.

Spbsob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného
zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 558 996,03 €
Slovom: Pit’stopit'desiatosemtisicdevit’stodevit'desiatSest’, 03 EUR
DPH: 111799,21 €

Cena s DPH/celkom: 670 795,24 €
Slovom: Seststosedemdesiattsicsedemstodevitdesiatpat, 24 EUR

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentdcii dodanej objedndvateflom a su v nej zohladnené vsetky podmienky
objednavatela.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac

a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vsetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov

tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),

nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku,

udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel nema narok na Upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked'

k prediZzeniu lehoty vystavby dolo z ddvodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou a

poZiadavkami objednavatela.

Dodatky k zmluve navysujuce cenu diela si moziné v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii

odkrytim niektorych casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba

realizacie Uplne iného technického riesenia, ako bolo vopred navrhované.

Zmeny zmluvy ohladom navySenia cien v ostatnych pripadoch nesmu ist nad ramec

nevyhnutného plnenia a musia sa tykat iba tych poloZiek, u ktorych doslo k néarastu cien,

a ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Ucelu plnenia sledovaného touto zmluvou. Zhotovitel

tieto polozky podrobne definuje a preukaze narast ich cien priamo v suvislosti s objektivnymi

okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel vopred predvidat. Na Gcéely vypoétu hodnoty zmeny
podla § 18 ods. 3 a5 zdkona o verejnom obstaravani sa za referencni hodnotu povazuje
aktualizovana hodnota p6vodnej zmluvy. Zmeny zmluvy ohladom predizenia lehoty pInenia
je mozné uskutocnit, ak bezprostredne suvisia s objektivnymi okolnostami, ktoré nemohol
zhotovitel vopred predvidat. Zmeny zmluvy (Upravy technického rieSenia, nahradenie
technického riesenia) v predmete plnenia je mozné uskutoénit, ak bezprostredne suvisia

s objektivnymi okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel vopred predvidat. V takych pripadoch

sa bude postupovat nasledovne podla indexaénej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v diZke viac ako
tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a Ucinnosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto
indexacnej dolozky pri tzv. kli¢ovych polozkach. Narok na uplatnenie indexac¢nej dolozky
vznikd najskoér po uplynuti 3 mesiacov platnosti zmluvy azdrovenn po skonceni
kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal konci 31.3. prislusného roka atd).

Priklad: Zmluva sa uzavrie diia 15.2 a termin na dodanie predmetu zmluvy je 8 mesiacov.
Preto prvy krat bude mat narok zmluvna strana na Upravu ceny az po skonceni 2. kvartélu
t.z. po 30.6 a to len o zvySenie za 2. kvartal.

Za ,klucové polozky” sa pre ucely tejto zmluvy rozumeju tie polozky, ktoré tvoria predmet
zmluvného plnenia, ktoré ku dnfiu uzatvorenia dodatku neboli zrealizované, a zaroven

13



ktorych celkova hodnota predstavuje viac ako 5% hodnoty zmluvného plnenia a/alebo, ktoré
objednavatel oznacil v tejto zmluve ako kli¢ové polozky.

V pripade, ak za predchdadzajlci kalendarny Stvrtrok platnosti zmluvy u kli¢ovych poloZiek
bol zisteny ndrast resp. pokles cien kli¢ovych poloZiek stanoveny Indexom cien stavebnych
prac, materidlov avyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR, ktoré raz Stvrtrocne
zverejiuje Statisticky urad Slovenskej republiky (dalej ako ,Index“) o viac ako 10 %, md
ktorakolvek zo zmluvnych stran pravo poZiadat druhd zmluvnl stranu o uzatvorenie
dodatku, predmetom ktorého bude zvySenie/znizenie zmluvnej ceny (jednotkovej)
kl'd¢ovych poloZiek a to v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a
prislusnym Indexom narastu resp. poklesu cien kli¢ovych poloZiek ponizenym o 10 % (dalej
ako ,zmena zmluvnej ceny”). V pripade, ak Index podla predchddzajicej vety nebol ku
(niektorym) kltic¢ovym polozkdm Statistickym Gradom SR za predchadzajuci kalendarny
Stvrtrok zverejneny, bude sa indexacia cien na Ucely tohto ustanovenia posudzovat pri
tychto klucovych polozkach podla vseobecného Indexu spotrebitelskych cien zverejneného
Statistickym Gradom SR za predchadzajici kalendarny Stvrtrok (dalej ako ,Index
spotrebitelskych cien“) ato za predpokladu, Zze dojde k narastu cien meranych tymto
indexom o viac ako 10%, pricom v takom pripade budd ceny tychto klucovych poloziek
zmenené podla prislusSného Indexu spotrebitelskych cien ponizeného o010 % v rozsahu
zmeny ceny.

Priklady:

Klic¢ova polozka A, ktord je sledovana vlindexe a narast podla Indexu bude o 18%,
tak dodatkom bude cena upravena o 8%

Klicova polozka B, ktora nie je sledovana v Indexe a narast podla Indexu spotrebitelskych
cien bude o 12%, tak dodatkom bude cena upravend o 2%

Klicova polozka C, pri ktorej narast nedosiahol 10% ale len 8%, tak dodatkom nebude
cena upravend (nevznikol narok na zmenu ceny).

B. Objednavatel za kli¢ové polozky povaZuje polozky oceneného vykaz vymer:

1-Zemné prdce

Por.c. | Kéd Kod polozky Popis poloZky
cen.
5 221 113107230 Odstrdnenie podkladov alebo krytov z kameniva drv.hr.do 20
cm, nad 200 m2
7 221 113107242 Odstrdnenie podkladov alebo krytov z betdnu prostr.hr. do 10
cm, nad 200 m2
8 221 113151114 Frézovanie Ziv. Krytu hr. Do 5 cm, ¢. do 75 cm alebo do 500
m2
16 001 132201202 Hibenie ryh $irka do 2 m v horn.tr.3 nad 100 do 1000 m3
18 272 151101101 Zhotovenie paZenia ryh pre pod.vedenie priloZzené hl.do 2 m
19 272 151101111 Odstrdnenie paZenia ryh pre podz.vedenie priloZzné hl. do 2 m
20 001 161101101 2vislé premiestnenie vykopu horn.tr.1-4 do 2,5 m
21 272 162201101 Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m horn.tr.1-4
22 272 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. Tr.1-4
23 272 162701109 Priplatok za kaZdych dalSich 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-
4
4-Vodorovné konstrukcie
Por.c. | Kéd Koéd polozky Popis poloZky
cen.
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50 | 221 451577777 Podklad pod dlaZbu z kameniva taZeného hr. Do 10 cm

5-Komunikdcie

Por.c. | Kod Kod polozky Popis polozky
cen.

51 M2 5612510111 GBM 5/622;1;STN 736124-1

52 221 5648511111 SD;31,5 (45)Gc;STN 736126 hr.15 cm

53 221 5648611111 Podklad z kameniva fr.0-63 mm.hr.200 mm

54 221 5648611131 Strkodrva 0/63,STN EN 13285 hr. 22 cm

55 221 5651411111 Obalované kamenivo AC-16P;CA 35/50; I; STN EN 13108-
lhr.6cm

56 221 5651411211 Obalované kamenivo AC-16P; CA 35/50;1;STN EN 13108-1 hr.
6 cm

60 221 5771351412 Asfaltovy beton AC/11 O; CA 45/80-75;1;STN EN 13108-1
hr.40 mm

61 221 577156135 Asfaltovy betén AC-16 L, PMB 45/80-55, STN EN 13108-1 hr.
80 mm

63 272 596811111 Kladenie betonovej dlazby do 16zka z kameniva tazeného

64 MAT 592450251 Dlazba beténovd hr. 60 mm

8-Rurové vedenia

Por.c. | Kéd Kod polozky Popis poloZzky
cen.
68 MAT 286108550 Rurka PVC odpadovd hrdlovad d 160x3,2x1000

9-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Por.c. | Kéd Kéd polozky Popis poloZky
cen.

100 272 979082212 Vodorovnd doprava sute po suchu do 50 m

101 272 979082213 Vodorovnd doprava sute po suchu do 1 km

102 272 979082219 Priplatok za kazdy dalsi 1 km sute

103 272 979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok

104 013 979118705 Poplatok za uloZ. a zneskodnenie stavebného odpadu na urc.
skladku — asfalt.lepenka ,,Z“-zvldstny odpad

105 272 979131410 Poplatok za uloZz. a zneSkodnenie stav. Sute na urc. skldd. —
z demol.vozoviek ,,0“ -ost. odpad

C. Vzhladom ktomu, Ze predmet zdkazky je financovany z nenavratného financného
prispevku, je Zhotovitel povinny archivovat ku vietkym klticovym polozkdm uvedenym
vtomto bode ndkupnu cenu jednotlivych stavebnych materidlov arozbor TOV, t.j.
kalkulaény rozbor jednotkovej ceny rozpoctovanych poloZiek, ktoré Zhotovitel
v postaveni uchadzaca predlofZil vo svojej ponuke (v ocenenom vykaz vymere). Zhotovitel
je povinny archivovat doklady ( k cenam kluéovych poloziek) uvedené v tomto bode od
podania ponuky do verejného obstaravania do doby ukonéenia realizacie Diela v zmysle
tejto Zmluvy a predlozit ich v ¢ase uplatnenia ,prvého naroku” indexacnej dolozky.
V pripade, Ze Zhotovitel odmietne predlozit doklady k cenam klucovych poloziek,
Objednavatel ma pravo nevyhoviet naroku Zhotovitela.
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Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 moZno realizovat maximdalne 1x za prislusny
kalendarny sStvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia odislovaného pisomného dodatku
k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani; narok na
uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit najneskor do 30 dni po
zverejneni prislusného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za predchadzajuci
kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude Uprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a tieZ aj Specifikacia zostatkovych mnoZstiev kiucovych poloZiek (t. j.
rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované) a ktorych sa bude tykat zmena zmluvnej
ceny v sulade s tymto ustanovenim. Pri uréeni percentudlnej hodnoty navysenia zmluvnej
ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vidy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty
plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad, ak sa kltic¢ova polozka zmenila dodatkom €. 1, tak pri uréovani jej zmeny sa bude
vychadzat

z jej aktualnej ceny podla dodatku €. 1 a nie z pévodnej ceny podla zmluvy.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej
strane v pripade, ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku
v lehote podla ods. 4 tohto ¢lanku. V takom pripade méze byt predmetom kazdej budticej
zmeny zmluvnej ceny v silade stymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpocitani
hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana dodatkom, na ktord dotknutd
zmluvna strana neuplatnila riadne a vcas narok podla predchdadzajicej vety. Rovnako sa
bude postupovat aj pri polozkach, kde v predchddzajicom kvartali narast nepresiahol
10%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni v€as pravo na zmenu ceny pri polozke v hodnote 1000,-
€/merna jednotka za kvartél, v ktorom bol narast o0 15%. V dalsom kvartali bude narast
0 13%. Vtomto pripade ma zmluvna strana ndrok len na zvysenie o 3%, pretoZe na
zvys$enie o 5% jej zanikol narok (t.z. dodatkom sa mdze cena upravit na 1030,-€/merna
jednotka).

Pri polozkach, kde v predchadzajicom kvartdli narast nepresiahol 10% ale len 8% a
v dalSom kvartdli bude narast o 13% tak plati, Ze vtomto pripade ma zmluvna strana
narok len na zvysenie 0 3% (a nie na 11%), pretozZe na zvySenie o 8% jej nevznikol narok.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu alebo Indexu
spotrebitelskych cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom vyhlasovanym
Statistickym Gradom SR, pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy, ktorym by
bol Index alebo Index spotrebitelskych cien podla ods. 1 tohto ¢lanku nahradeny, bude
na Ucely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v stlade s tymto ustanovenim poutzity tento
nowy index s G¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym uradom SR, pripadne inym
prisluSnym orgdnom verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia
moze byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva este nenadobudla Gcinnost.

Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podla § 18 zdkona o verejnom
obstardvani objednavatel dokladne posudi: e analyzu pricin vzniknutej situacie e pric¢inné
suvislosti so vzniknutou situdciou e nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy
e vyhodnotenie skutocnosti, ¢i zhotovitel vynalozil naleZitu starostlivost, resp., ze bol
obozretny e posudenie nevyhnutnosti na odstrdnenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku
nie je povinnostou objedndvatela a bude sa dékladne posudzovat.
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12. Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepotrebné, resp.
nevhodné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podla oceneného vykazu
vymer.

13. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva
na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku v sulade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

14. Akékolvek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred odsuhlasené a
schvalené poskytovatelom NFP.

15. Postup Upravy ceny pri z4Zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

14.1. Kazdd zmena vyvoland objedndavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a
podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
ucastnikmi;

14.2. V pripade suhlasu zmluvnych strdan so zmenou, vypracuje zhotovitel slpis naviac prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

c) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasnujice predmet supisu naviac prac k
rozpoctu,

14.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa budu pouZivat vidy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na
ocenovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

14.4. Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac kocenenému vykazu vymer
objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania.
Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany objedndvatela i
zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre
uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

14.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel
vykond na vlastné ndklady, bez povinnosti objednavatela tieto prdce a Cinnosti
zhotovitelovi zaplatit.

14.6. V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zlzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom: Pri
vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materialu alebo technického rieSenia v dosledku
nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel predloZi identifikaciu vyrobcu, typové
oznacenie materialu, identifikdciu dodavatela materidlu, ktory ma byt predmetom
rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi
Zhotovitel jednoznaéne preukazat, Ze poOvodné riesenie alebo materidl spdsobi
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verejnému obstaravatelovi/Objednévatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako
su napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie dalsich
nadvazujlcich prac, s ktorymi verejny obstardvatel/Objednavatel vopred nepodital
a ukazali sa ako nevyhnutné aZ pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné
okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

14.7. V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich nakladov
na zhotovenie Diela: V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajuca a)
v nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b)
zmeny cien materidlov na trhu; v sUvislosti s opatreniami Sirenia virusu Covid 19 alebo
inymi objektivnymi okolnostami (ide o okolnost, ktori neméze Objednavatel v postaveni
verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednédvatel mdZe pristupit k zmene
zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. c) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi predloZit jednoznacné dokazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost
a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit charakter
zmluvy.

14.8. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materidlu/materidlov,
ktorych celkova cena ma alebo mdze mat podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitela za
Dielo, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupnd
cenu materidlu (jednotkovu cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer,
predloZzenom vo verejnom obstardvani, a nakupnu cenu materidlu (jednotkovu cenu), za
ktord musi Zhotovitel material nakupit pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu,
typového oznacenia materidlu a identifikicie doddvatela materidlu, od ktorého
predmetny materidl nakupi.

14.9. Kzmene jednotkovej ceny materidlu moze zo strany Zhotovitela prist na zaklade
pisomnej dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysSenie jednotkovej ceny
predmetného materialu je 20 % oproti jednotkovej cene materidlu uvedenej v ocenenom
vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

14.10.Zaroven plati, Ze sucet vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu ustanovenia § 18
ods. 5 ZVO a zaroven k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. c) ZVO.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budd uskutocériovat bezhotovostne.
Pravo fakturovat vznika zhotovitelovi po ukonéeni realizacie celého diela podla prilohy €. 1
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednavatela, Ze bolo zrealizované bez
Vad anedorobkov. Objednavatel umozni predcasnd fakturadciu iba sjeho suhlasom,
maximalne vsak v Styroch fakturach. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze kazda vystavena
faktira musi byt odsuhlasena najskor poskytovatelom NFP, ktory nasledne na jej podklade
povoli ¢erpanie NFP objednavatelovi, z uvedeného dévodu je splatnost faktiry nastavena na
60 dni odo diia dorucenia faktury objedndvatelovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturdcia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konec¢ne;j
fakture vystavenej podla bodu 4 zhotovitel fakturuje len doposial nefakturované skutocne
vykonané prace a dodavky.
Faktdra bude obsahovat vsetky nélezitosti dariového dokladu v sulade s § 71 zakona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) Ccislo zmluvy

d) dislo faktary

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
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10.

11.

f)  datum vyhotovenia faktury
g) den odoslania a splatnosti faktury
h) oznacenie finanéného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit (musi byt v stlade
s touto zmluvou)
i) oznacenie diela
j)  supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesacéne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturaciu je supis vykonanych sluZieb, prac a doddvok odsuhlaseny
objednavatelom a technickym dozorom
[)  vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovanid sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktura—musi zaroveri obsahovat nasledovné Udaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS
kadd:, certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materidloch a pod.
Fakturovand suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost udajov uvedenych vnim
vypracovanom supise vykondvanych prac.
Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objedndvatelovi dorucena v piatich
rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktira musi mat
vsetky néleZitosti, musi byt zostavend prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek
v stlade s ocenenym popisom prdc a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje
prace vyuctovat overitelnym spOsobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavené
prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie stavebnej
vyroby. Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel nepredlozi
aspon jeden doklad uvedeny v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy
objednévatelovi, objednavatel nie je povinny zaplatit zhotovitelovi jeho faktdru/faktiry a nie
je ani v omeskani so zaplatenim faktury/faktir zhotovitela, ale lehota splatnosti podla bodu
7 zadina plynut az dnom predlozenia dokladu uvedeného v predchéadzajlcej vete tohto
ustanovenia zmluvy.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktiry objednévatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi. Za den
dorucenia sa povazuje den, v ktory je dorucena faktura prevzata objedndvatefom.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len materidl, vyrobky a zariadenia vykonané
a zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.
Za den uhrady sa povaZuje den odpisania prislusnej sumy z Uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.
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Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
urovni a musia vyhovovat § 43 g zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsSich predpisov.
Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred
odsuhlasené objednavatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentacie a
musia spifiat poZiadavky § 43 f zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona
¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom
zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedcéenia o
vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgii a pod.,
najneskoér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje
zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a
technologické postupy a ndvody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na sp6sob
ich poutZitia, tykajlcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez
akychkolvek prav tretich osob t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel bude udrzZiavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v nalezitom stave a zabezpeci koordindciu svojich subdoddvatelov.

Zhotovitel zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou azZ do ich protokoldrneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stdle zabezpedeny proti vniknutiu tretich oséb a aby
poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poSkodeniu obnazenych konstrukcii.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zndsa zhotovitel bez
naroku financnej Uhrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na ucely predchddzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko moznosti
vzniku poZiaru, najma zvéranie, tepelné delenie a dalSie sposoby spracuvania kovov, pri
ktorych sa pouZiva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna
automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych
podlahovych a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych
spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach
s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innosti so zvysenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montdzi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim
informovat technicky dozor a zabezpelit vsetky ulohy ochrany pred pozZiarmi podla
ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel vykonava cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom resSpektuje technické Specifikacie, prdvne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platné v SR, najma $pecifické podmienky zakona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a
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11.

12.

13.

14.

doplfia zakon &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prislusné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
Vyhlasku Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
o bezpec. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie viady SR ¢.
281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poZiadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami, zakona
¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,,zdkon o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci“), nariadenia vlady ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti, zakona €.
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 o odpa-
doch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajlcimi z povahy realizacie diela, ako aj
v stlade s pokynmi objedndavatela a poskytovatela NFP. Zhotovitel je povinny preukazatelne
poucit vsetkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov pracujucich na stavbe o dodrziavani
povinnosti v zmysle vsetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najma predpisov
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel zodpovedd za bezpecénost pri préci a
ochranu zdravia vsetkych svojich zamestnancov a 0s6b, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju
v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt
k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel povinny plnit.

Zhotovitel je povinny uviest Udaje o vsetkych znamych subdodavateloch s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj Udaje o osobdach
opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené Udaje doplnit do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nevyuzije subdodavatelov pri plneni predmetu zédkazky, tuto
skutoénost preukaze ¢estnym vyhldsenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatelom predloZit objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' aj subdodavatelia musia zaroveri spifiat podmienky zakona ¢&. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a ozmene adoplneni niektorych zakonov a byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vztahuje povinnost zapisu v danom registri.

Zhotovitel méze navrhnut dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatelov. Zhotovitel predklada tieto Upravy pisomne objednavatelovi k odsuhlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato Uprava ma byt odovzdana
véas tak, aby nezdriovala vykondvanie diela. Upravy zoznamu subdodévatelov nebudu Gcinné
bez predchddzajuceho pisomného  odsuhlasenia  objedndvatela.  Odsuhlasenie
subdodavatelov objedndvatefom Ziadnym sposobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Objedndvatel je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnut o zniZeni rozsahu diela a vyzvat zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom
na znizenie rozsahu diela je odévodnend aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto
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21.

22.
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24.

25.

zmluve a harmonograme, je objedndavatel opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a po
dohode so zhotovitelom stanovit aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia technického dozoru
a poskytovatela NFP. Vsetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené
suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odsuhlaseni objednavatelom a poskytovatelom NFP mbZe zmeny zhotovitel realizovat. Prace,
ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sutaznych
podkladoch, nebudd uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych
prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva
musi byt doruCena objednéavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mbze
uskutocnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpise
3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.
Ak sa pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatocného
odkrytia zhotovitel.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitefom, pricom
zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodéavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.

Zhotovitel zarucuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu
diela a Ze tieto povolenia st postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat a dokoncit.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
bude mat pre zamestnancov vsetky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikacné
potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel plne zodpovedd za vhodnost a bezpecnost vsetkych prac a stavebnych metdd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytylenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a drovniam
sohladom na vyssie uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vytyéeni
vsetkych casti diela

b) za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyceniu a kontrolnych merani

c) periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré urci presnu
polohu vsetkych objektov stavby a odovzda objedndvatelovi origindl tychto dokladov
pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Urovni, rozmeroch
alebo vytyéeni akejkolvek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuto chybu
okamzite opravi.

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku,
bude udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uzivania
objednavatelovi) v naleZzitom stave tak, aby tymto osobdam nehrozilo nebezpedie
a dalej zabezpedi, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plinili
vsetky pokyny tykajuce sa bezpecnosti prace podla platného prava
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b) zodpovedd pocas vystavby, t. j. od zacatia do Uplného dokoncenia za majetkovu
a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia adodavok azabezpeli na vlastné naklady vSetky nevyhnutné
bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrainé znacenie, docasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie
c) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko
d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu
do prav tretich os6b nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajucich v dosledku jeho ¢innosti
e) vykona také opatrenia, aby zneclistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekrodit hlu¢nost a prasnost svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov
a vSetky poufzité zariadenia budi v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit
poplatky za elektrinu, za vodne a stocné aZ do Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku avjeho okoli zachovavat
poriadok a ¢istotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratévat a odvazat
zo staveniska vsetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat
a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov..
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.
Zhotovitel hradi vietky ndklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikacii v suvislosti so
stavbou.
Zhotovitel si zabezpeci na svoje naklady dostato¢né dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Uucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana
objednavatelom je nepostacujuca.
Vsetky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vylu¢ne urcené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich
Cast bez suhlasu zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny
takyto suhlas vydat vidy v pripade, pokial postup prac nepredpokladd vyuzitie
technologického zariadenia zhotovitela v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.
Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpecnosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na
urceny druh pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat bezpeénostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
Zivotného prostredia
c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpelnostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpecnosti prace pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela
d) upozorni objednavatela na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti
na pracovisku objedndvatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatela
alebo tretich oséb alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni
a objektov
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e) bude reSpektovat zdkaz fajéenia, zdkaz prindsat a pouZivat na pracovisku
a v priestoroch objedndavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnhom
odeve viditelne oznacenom nazvom firmy
g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa
na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednavatela.
Zhotovitel odskodni objedndvatela za vsetky naroky tretich os6b ohladne porusenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo,
alebo v suvislosti s nim a za vsSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.
Zhotovitel je povinny, na Ucely efektivnheho plnenia projektu, na plnenie zmluvy vytvorit
minimalne 2 pracovnych miest miesta pre MRK, a teda zamestnat minimalne 2 os6b pocas
doby realizacie stavebnych prac, a to vyuzitim vsetkych prostriedkov, ktoré mu na to pravny
poriadok SR poskytuje. Uvedené osoby musia patrit k marginalizovanej romskej komunite
a zéroven byt nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby,
predovsetkym osoby z blizkeho okolia, resp. samotnej obce. Z dévodu dobrej znalosti
miestnych pomerov zo strany objedndvatela je zhotovitel povinny dat objednavatelovi
vopred odsuhlasit navrhované 2 osoby z MRK komunity na realizaciu predmetnej zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitaznych podkladoch
k Verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpedi realizaciu
Diela oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, ze si preveril spravnost vypoctu vykazu vymer na zéklade predlozenej
projektovej dokumentdacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer
od projektovej dokumentacie predloZenej objedndvatelom su zahrnuté v ocenenom vykaze
vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel aZ pocas realizacie stavby, je
zhotovitel povinny ich vykonavat na svoje naklady.
Zhotovitel je povinny:

a) pri realizicii diela pouzZivat tie odborné atechnické kapacity oséb — riadiacich
pracovnikov, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstardvani
vzmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivheho dévodu nebude mdct
Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami —
riadiacimi pracovnikmi, ktori budd splfiat podmienky Ucasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola
uzatvorend tato Zmluva.

b) Zhotovitel je povinny v Prilohe €. 3 Zmluvy o dielo uviest informacie o ,inych osobach,
tzv. zdroje a kapacity ktorych bude vyuZivat pri realizdcii Diela podas platnosti tejto
Zmluvy.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

1. Stavbyveduci, ktorym je Ing. Peter Bodé s evidenénym Cislom Opravnenia SKSI 11827.

2. Technicky dozor objednavatela v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢&i sa prace
vykondvaju podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpec¢nostnych a inych prdvnych predpisov. Na zistené
nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného dennika.

3. Osoba poverend vykonom technického dozoru je opravnend zastupovat
objednavatela na rokovaniach vo veciach technickych. Objedndavatel poveruje
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prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov
o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii vedidceho oddelenie rozvoja
mesta a stavebny dozor.

4. Technicky dozor ma pristup na vsetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju
alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materialov,
vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

5. Technicky dozor je opréavneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

6. Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace,
pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze
je ohrozena bezpeénost uskutoc¢riovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na
stavbe, alebo hrozia iné vdZne hospodarske Skody.

7. Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehldsenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v plathom zneni as nimi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov este pred
ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objedndvatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziju sa len materialy,
vyrobky a povrchy schvalené zédstupcom objedndvatela. T.j. Specifikovat vsetky
materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikdty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vsetky doddvané
materialy a zariadenia.

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov ado ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich
objednavatelovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistencnych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zaatim préc) je povinny zabezpedit
zhotovitel v zmysle § 6 ods. 2 zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je
to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f)  Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na vykondvanie
prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi
STN, $pecifikdciami alebo skisobnym planom podla §13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nesplfiali podmienky
tejto zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.

c) odovzda pocas realizidcie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni
od ich uskutocnenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (NFP), opravnenymi osobami poskytovatela NFP a poskytnut im vsetku potrebnu
sucinnost.
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5.1 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly vlehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- datum, pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentdcie najma osvedceni a certifikdtov o
materidloch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢nu kvalitu
- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykondvanych préc a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré
budu dalsim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leseni, vytahov...atd", ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavainé udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zadznamy o pouceni zamestnancov
- zdznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentéaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas
- zadznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentdcie o vysledkoch
merania
Denné zdznamy sa pisu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku.
Jedna sa najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad
skusok kazdého druhu, atd'.
Denné zaznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca v ten
den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri
dennych zdpisoch sa nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvediceho mobZe robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
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10.

11.

12.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objedndvatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny
zdznam najneskér v nasledujlci pracovny deri a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obcasny technicky dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna
zaslat objednavatelovi doporucene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.
Objednavatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zd&znamom v nom uvedenym ddva svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladd Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- potziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zic¢astnenych na realizacii stavby
- potziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s ndhradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajdci kladny suhlas projektanta
- zdznam o prevzati prac, ktoré budi v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii
u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objedndavatela do 7 dni od vyzvy objednavatela na jeho
prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi:

a) Zavazny harmonogram prac

b) Celé stavenisko vcitane hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouZit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spIni zmluvny zdvazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatelovi nasledovne:
a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel preberie dokonéené dielo schopné
samostatného uzivania podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost
na odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie.
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d)

h)

j)

Objednavatel vypiSe preberacie konania najneskér 7 dni pred poZadovanym
terminom.

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo
vykonanim inych skusok, musi ozndmit den ich zacatia. Ku dfiu odovzdania zhotovitel
pripravi vsetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach,
atesty, certifikaty, ndvody na obsluhu, zaruc¢né listy atd. a 2x kompletnd sadu
projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spolocne so
zhotovitefom preberaci protokol o odovzdani aprevzati prac. V protokole budu
uvedené vsetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu ariadnemu
uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do
povodného stavu (terénne Upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moZe zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a materiadl potrebné na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objedndvatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je
dIhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel umiestnit tak,
aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deri omeskania az
do dna skuto¢ného vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmluvného dokoncenia vnatornych prac
boli vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje ucinné driom
dorucenia ozndmenia o odstupeni zmluvnej strane.

Objedndavatel méze aZz do dokoncenia prac odstupit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a)
b)
c)

d)

f)

Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie.
Ak zhotovitel meskd s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuju dévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

Ak zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktord
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatefom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia na stavbe.

Ak nie sU po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie
a prace v sulade s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné
STN, technologické predpisy ...).

Ak v priebehu vykondvania diela bol Statutarny orgdn, alebo ¢len Statutdrneho orgdnu
zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi
s podnikanim.
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g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym sp6sobom, ktory neumoziiuje
vecnu a ¢asovl realizaciu diela.

h) Vsulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy ak objedndvatel neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajlce, a tym zhotovitelovi znemoZni vykonanie prac.
Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku drnu odstupenia od
zmluvy so splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuctuje sa
podla zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych casti diela bez vad a
nedorobkov.
Zhotovitel protokolarne odovzdda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskér do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predloZit overitelné vyuctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov
(atesty, certifikaty, skasky, atd'.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost za vady a $kody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy
a ze v lehote prevzatia a pocas zaruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujldcim sa na predmet
plnenia a nemd vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouZivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané mnozZstvo a vykonané prdce sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v slpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré poutZiju na splnenie svojich zavazkov.

Zarutna doba je 60 mesiacov a zadina plyndt driom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom, t. j. dilom ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez
zavad, alebo dfiom vydania potvrdenia o odstrdneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zarucna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak
doby 24 mesiacov plynucej odo diia odovzdania celej stavby zhotovitelom objednévatelovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materiélov,
prvkov a technologickych zariadeni budu sicastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celd stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajicu dielu
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloieni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s0b, ktoré mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
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10.

11.
12.

Zhotovitel musi na vlastné ndklady odstranit vsetky skody na vykonanych préacach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vsetky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vsSetky Skody na predmete plnenia spbsobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za Gi¢elom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a
vzniknuté skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel' zarucuje, Ze pouzité materidly su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poZiadavkam objedndvatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo md v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢i znemoznovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou az po tomto case, pokial zhotovitel nepreukaze, ze
k vade doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel zodpovedad za vady diela vzniknuté po jeho
prevzati objednavatelom, ak su spésobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sp6sobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatefom alebo v désledku plnenia pokynov objedndvatela, pokial zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednéavatela upozornil, objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel visak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v dosledku poutzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objedndvatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel objednavatela neupozornil, ibaze by tuto
nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.

Akékolvek vady Diela je objednévatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel poZzaduje odstranenie vad Diela, je zaroven
opravneny urcit primerant lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktoru je zhotovitel povinny dodrzat; pri zdvainych vadach Diela je
zhotovitel povinny zadat s ich odstrafiovanim okamzite po doruéeni Ziadosti objednavatela,
ato aj v pripade, ked neprizndva zodpovednost za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstrarfiovanim tychto vad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamdcie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial zhotovitel neodstrani vady podla pokynov objednavatela
v lehote nim uréenej, ma objednavatel pravo odstranit vady sdm alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela pocas zdru¢nej doby, je zhotovitel povinny
odstranit vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatelom v sulade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinenda zhotoviteflom, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost alebo
funkénost Diela/jeho ¢asti, a objednavatelovi vznikne z dévodu takej vady skoda, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi tuto Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitela na thradu skody.

€lanok 16
Odstrafiovanie vad
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V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zarucnej lehote sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit, najneskor vsak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, a to opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novul alebo dodanim
chybajucej ¢asti Diela v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 4 dni odo dna doruéenia reklamacie zadat s
odstrariovanim vad a v €o najkratSom, technicky moZnom case ich odstranit. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mézZe objednavatel nechat vykonat opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovanu Ciastku
v plnej vyske uhradit do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu
reklamované vady odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
znasa naklady na odstranenie vad aZ do rozhodnutia sudu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uZivaniu, resp. bezpecénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole
podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel neméze dielo uZivat alebo ho moze
uzivat len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zacaty denn omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie
diela uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € bez DPH
za kazdu odchylku od harmonogramu, ak bola vyvolana pochybenim alebo nedodrziavanim
povinnosti zhotovitela.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie vlehote urcenej na ich
odstranenie a ak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamicie, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu za kazdu zistenu vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur
bez DPH, a to za kazdy aj zacaty deri omeskania. Nesplnenie zaviazku zhotovitela odstranit
vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po uréenom termine, je povaZované za podstatné porusenie
tejto zmluvy zhotovitelom.

Zhotovitel zaplati zmluvnid pokutu 300,- € bez DPH za kazidé porusenie povinnosti
definovanych v ¢lanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat si odsuhlasit vopred
minimalne 2 osoby z MRK komunity, zaplati zhotovitel pokutu vo vyske 600,- € bez DPH pri
opdtovnom poruseni sa to povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitefom.

V pripade porusenia povinnosti podla bodu 2 tohto ¢lanku zaplati zmluvnd pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy def omeSkania s predloZzenim poZadovaného suhlasu alebo iného
ekvivalentného dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitela po dobu dlhSiu ako
10 dni po uréenom termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitelom.
V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou zmluvnej ceny na zdklade predloZenej faktury
ma zhotovitel prdvo na uplatnenie Uroku z omeskania vo vyske uréenej podla § 1 ods. 1
Nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zdkonnika z prislusnej Casti diela alebo z dlZnej Ciastky bez DPH, za kaZzdy aj zacaty den
omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objedndvatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z dévodov na strane
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zhotovitela s vynimkou nedodrzania terminu ukoncenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
Skodu spbsobenu objedndvatelovi sa povaZuje akakolvek sankcia alebo kratenie vysky
prispevku zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi v dosledku
nedodrZania terminu realiz4cie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukoncenia
stavebnych prac v rdmci projektu. Uhrada alebo zdpocet zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitela povinnosti dielo riadne dokoncit ani jeho dalSich povinnosti podla zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dia dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.
Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradéch (kontrolnych drioch), ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi
Ucastnikmi budu povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhod cestou prislusného sudu.
Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skisobné postupy, moze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat
vykonat materidlovo-technické preskimanie $tatnym, alebo $tatom uznanym miestom pre
skusky materidlu. Vysledky tychto skudsok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktord
nebude v tomto Uspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.
Zhotovitel méze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomockami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podlia jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykondvanie svojich povinnosti,
alebo nedodrzZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi
a ochrany zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil
ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opa¢nom pripade ma objednavatel
pravo postupovat podla €l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené
a pouZzité na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povaZzuju za dorucené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,
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- driom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedoruéend alebo ako nevyzdvihnuta
v UloZnej lehote, a to aj ked' sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskoér 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost preukazatelhe odoslana
adresatovi na adresu uvedenu v ¢lanku 1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budl zasielat na adresu sidla uvedent
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorucovanie sa nepovaZuje za relevantnu, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.
V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavazuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo netcinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a Ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov

Zhotovitel je povinny preukazat garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len
»garancia“) vo vyske 20 000 €.

Zhotovitel méze zlozit garanciu podla bodu 1 na Ucet objednavatela alebo predloZit bankovu
zaruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predloZi vo forme
overenej kopie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

V pripade zloZenia garancie na Ucet objednavatela, objedndvatel vrati garanciu zhotovitelovi
aZz po ukonéeni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela
bez vadd a nedorobkov.

Bankova zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt platnd po celd dobu realizacie diela aZ do
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov, teda do casu, kedy objedndvatel obdrzi kdpiu
Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny uplatfiovat voci zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle garancie
na vykonanie prac, vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorucenia podpisaného textu
objednavatelovi.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a a ucdinnost az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvéleni procesu
verejného obstardvania poskytovatelom NFP, ktorym je Ministerstvo vnutra SR; b)
zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim
§ 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke
verejného obstaravatela.

Menit alebo doplfiat text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych, oéislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutdrnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych
strdn a po schvaleni poskytovatela NFP.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych ndstupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dfiu uzavretia
tejto zmluvy a dalsimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovenad v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2
rovnopisy zhotovitel.
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8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a vaine na zdklade pravdivych Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnorucne
podpisuju.

9. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednavatelom a prislusSnym poskytovatefom NFP.

Objednavatel: Zhotovitel:

Vo , dna: V Dunajskej Strede , dia 16.06.2022

Ivan Bugar, konatel BUGAR, s.r.o.

Prilohy:
- & 1-0Oceneny vykaz vymer
- €. 2-Zoznam subdodavatelov (predlozi iba tuspesny uchddzac)
- €. 3—Zoznam inych osob (predloZi iba uspesny uchddzac)
- ¢.4—-Harmonogram prac (predlozi iba uspesny uchddzac)

34



