
ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice 

 

DOPRACOVANIE PD STAVBY „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 

MATERSKEJ ŠKOLY NA UL. OKRUŽNÁ Č. 23“ /PAVILÓNY B, C a 
HOSPODÁRSKA ČASŤ/ - LEVICE  

Strana 1 (celkom 43) 

 

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. 
Názov stavby: DOPRACOVANIE PD STAVBY „REKONŠTRUKCIA A 

MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY NA UL. OKRUŽNÁ         

Č. 23“ /PAV. B, C A HOSPODÁRSKA ČASŤ/ - LEVICE 
Miesto stavby : Parcela č. : 470/1 

Miesto : Levice, Ul. Okružná č. 23 

Katastrálne územie : Levice 

VÚC : Nitriansky 

Investor :  

 Mesto Levice 

Sídlo : 
Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1,                

934 01 LEVICE 
Generálny projektant :   

 ENERGYLINE, s.r.o Ku Bratke 1, 934 01  Levice 

 Tel. :  0907 / 683 586 

 e-mail :                                    ildza@energyline.sk 

Zodpovedný  projektant :   

 Ing. Rastislav Ildža 

ská 2, 934 01  Levice 

Tichá 3, 934 01  Levice 

Tel. :  0907 / 683 586 

e-mail :                                    rastislavildza@gmail.com 

Dátum : 12/2018 

 

A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU. 
 Druh stavby: DOPRACOVANIE PD STAVBY „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ 

ŠKOLY NA UL. OKRUŽNÁ  č. 23“ /PAV. B, C A HOSPODÁRSKA ČASŤ/ - LEVICE 

 Funkcia stavby: Navrhovaný objekt plní funkciu materskej školy 

 Miesto stavby: Objekt sa nachádza na pozemku investora s parcel. č.: 470/1, v Leviciach, Okružná ul. 

 Hlavné vstupy do jednotlivých objektov materskej školy sú z jestvujúceho vnútroareálového asfaltového 

chodníka a sú čitateľné z výkresu C, D – Celková a koordinačná situácia. 

 Príjazd do areálu škôlky zo severnej strany, z jestvujúcej spevnenej plochy – miestnej asfaltovej cesty z 

ulice Okružná. 

 Celkové plošné a objemové bilancie stavby: 

Zastavaná plocha Pavilón B 287.10 m
2
 

Zastavaná plocha Pavilón C 349.76 m
2
 

Zastavaná plocha Hospodársky pavilón 384.75 m
2
 

SPOLU: 1021.61 m
2
 

Obostavaný priestor Pavilón B 1755.00
 

m
3 

Obostavaný priestor Pavilón C 1953.00
 

m
3 

Obostavaný priestor Hospodársky pavilón 1424.00
 

m
3 

SPOLU: 5132.00
 

m
3 

Átrium - prestrešenie 202.67 m
2
 

 

 Podlahové plochy stavby: 

 

 Kapacity osôb: 

Celková podlahová  plocha Pavilón B 438.43 m
2
 

Celková podlahová  plocha Pavilón C 489.14 m
2
 

Celková podlahová  plocha Hospodársky pavilón 336.79 m
2
 

SPOLU: 1264.2 m
2
 

Zamestnanci: 17 osôb 

Deti: 84 osôb 

mailto:ildza@energyline.sk
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 Zdôvodnenie stavby a cieľov realizácie. 

 Cieľom realizácie je rekonštrukcia a modernizácia materskej školy podľa požiadaviek investora v súlade s 

platnými normami, vyhláškami a požiadavkami dotknutých organizácií. 

 

A.3 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV. 
 Zadanie stavby a rozsahu od investora. 

 Obhliadka staveniska 

 Katastrálna mapa. 

 Platné vyhlášky a STN. 

 
A.4 ČLENENIE STAVBY NA  STAVEBNÉ OBJEKTY. 
 Navrhovanú stavbu sme rozdelili na nasledovné stavebné objekty: 

STAVEBNÉ OBJEKTY (SO) 
OBSAH 

 POZEMNÉ OBJEKTY 

SO 02 PAVILÓN B 

SO 03 PAVILÓN C 

SO 04 HOSPODÁRSKY PAVILÓN 

SO 05 ÁTRIUM - PRESTREŠENIE 

 
A.5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE, 
PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY. 
 So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní stavebného povolenia a výbere dodávateľa v druhom kvartáli 

roku 2019. 

 Realizácia stavebných prác nemá žiadne vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu.  

 
A.6 PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV. 
Majiteľ : 

Mesto Levice 

Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice 
Investor : 

Užívateľ : 

 

A.7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY. 
 Predpokladá sa postupná realizácia jednotlivých pavilónov v prázdninovom období 

 Prekladaný začiatok realizácie: 2. kvartál r. 2019 

 Predpokladaný koniec realizácie: 3. kvartál r. 2022 

 Predpokladaná doba realizácie:  3 roky počas letných prázdnin 

 
A.8 SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A 
KOLAUDÁCIÍ STAVBY. 
 So skúšobnou prevádzkou sa u navrhovaných objektov neuvažuje. 

 Skúšobnej prevádzke však budú podrobené jednotlivé funkčné celky stavebných prác, v termínoch po ich 

dohotovení a prevzatí s atestami. Skúšky budú vykonané pred kolaudačným konaním, resp. odovzdaním 

stavby do užívania investorovi. 

 

A.9 ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO 
PREVÁDZKY (UŽÍVANIA), ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM PREVÁDZKOVANÍ 
(UŽÍVANÍ) ČASTÍ STAVBY. 
 

 Uvažuje sa s postupným uvádzaním do prevádzky po jednotlivých pavilónoch materskej školy.  

 

A.10 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY. 
Predpokladané investičné náklady stavby: 650.000,- eur. 
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B. TECHNICKÁ SPRÁVA. 
 
B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY. 
B.1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA. 
 Objekt materskej škôlky sa nachádza v intraviláne obce Levice, Okružná ul. č.23. Predmetná parcela je vo 

vlastníctve investora. 

 Parcela je v pôdoryse v tvare šesťhranu  základných rozmerov 97  x 24 m. Parcela je rovinatá v súčasnosti 
oplotená. Prístup a príjazd na pozemok je z miestnej cestnej komunikácie: z ulice Okružná. Pozdĺžna os 

pozemku je orientovaná: sever - juh. 

 Pozemok z jednotlivých strán ohraničujú: 

- zo severnej strany cestná komunikácia ul. Okružná 

- z ostatných strán susedné parcely v súčasnosti  zastavané bytovými domami.  

 Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: pamiatkovej starostlivosti, 

ťažobných oblastí, vojenských objektov, trás hlavných inžinierskych sietí. 

 

B.1.2 VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH VYPLÝVAJÚCE PRE NÁVRH 
STAVBY. 
 Obhliadky staveniska a súvisiacich objektov infraštruktúry projekčným tímom počas realizácie 

prieskumov a projekčných prác, ktorými boli overené príp. aktualizované viditeľné skutočnosti na 

stavenisku. 

 Inžiniersko-geologický prieskum na pozemku bol realizovaný pod číslom 104IG16 riešiteľom RNDr. Varjú 

Zoltán, Komárno: 

 Recentný typ súvrstvia antropogénneho pôvodu na lokalite sa vyskytuje po celej skúmanej ploche lokality a 

siaha do hĺbok 0,9 m až 1,5 m. Tieto navážky majú heterogénne zloženie. Pozostávajú najmä z hlinito-

ílovitých zemín s prímesou stavebnej sute, makadamu. Nevylučujeme, že základové pásy v niektorých 
miestach ešte ležia aj na nich. 

 Holocénna zóna sa vyskytuje tesne pod navážkami a je povodňovou fáciu rieky Hron a jeho bývalých 

bočných meandrov. Vystupujú v ňom prevažne íly s vysokou plasticitou typu F8-CH a zasahujú do hĺbky 

3,0-3,2 m p.t. Iba lokálne a vo vrchnej zóne tohto súvrstvia sme zdokumentovali íly so strednou plasticitou 

F6-CI. 

 V podloží ílov od 3,1-3,2 m p.t. vystupujú fluviálne sedimenty rieky Hron. Zo začiatku sme 

zdokumentovali ílovité piesky S5-SC s prímesou drobného štrku /do 18 %/, ktoré na základe výsledkov 

DPT skúšok veľmi kypré /ID = 0,2-0,24/. Tie siahali do 3,3-3,6 m p.t. Až od tejto hĺbkovej úrovne začínajú 

vystupovať fluviálne štrky typu G2-GP, ktoré už sú prevažne uľahnuté. Únosné podložie teda začína až 

od hĺbky 3,3-3,6 m p.t. 

 Úroveň hladiny spodnej vody nebola zistená.  
 

 Možné príčiny sadania objektov: 

 Základové pätky ležia práve v hĺbke, kde už začínajú najmenej únosné a najviac stlačiteľné, vysokoplastické 

íly F8-CH s tuhou až mäkkou konzistenciou. Fyzikálne vlastnosti ílov sú tu najviac ovplyvnené sezónnym 

kolísaním piezometrickej výšky napätej hladiny pzv. Nanajvýš v podloží plastických ílov sa ešte vyskytujú 

aj značne kypré ílovité piesky. 

 Dovolené namáhanie v pôvodnej dokumentácii pod stabilizačnými štrkovými lôžkami bola určená na 130 

kPa. Oproti tomu základová pôda má iba hodnotu zvislej návrhovej únosnosti okolo 80 kPa. 

 Základové pásy miestami môžu ležať aj na heterogénnych navážkach. Pod jednotlivými základovými 

elementmi sú rozdielne konsolidačné vlastnosti u daných základových pôd rozdielneho typu a genetického 

pôvodu. 

 Chybou bola aj aplikácia štrkového lôžka pod pätkami na vysoko plastických íloch. V tejto štrkovej vrstve 

infiltráciou zrážok sa vytvárajú lokálne akumulácie, nakoľko spodné íly sú relatívne nepriepustné a to 

negatívne ovplyvňuje miestne fyzikálne vlastnosti základovej pôdy. Kvôli sadnutými navážkami v úpätí 

objektov terén prevažne ukláňa k budovám a všetok povrchového odtoku sa infiltruje do úpätia budov cez 

vytvorené trhliny. Neboli odvádzané ďalej od objektov ani dažďové vody zo strešných odkvapov. 

 Všetky vyššie popísané geologické aspekty prihrávali k tomu, aby došlo k nerovnomernému sadaniu 

monoblokov objektovej skladby MŠ. Okrem toho mohli byť nedostatky aj v pôvodnom statickom posúdení 

danej stavby, ktoré bolo vykonávané bez inžinierskogeologického prieskumu a pravdepodobne iba na I. 

kategóriu medzných stavov. 
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B.1.3 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU. 
 Začatie prác na realizácií navrhovanej stavby je možné až po získaní právoplatného stavebného povolenia. 

 Investor odovzdá stavenisko dodávateľovi v určenom termíne pred zahájením stavebných prác.  

 Na stavenisku a v trase navrhovaných prípojok budú vytýčené všetky inžinierske siete. 

 Pri odovzdaní staveniska budú určené body napojenia na jestvujúce vedenia inžinierskych sietí. 

 

B.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY. 
 

B.2.1 OPIS Z HĽADISKA Z ÚČELOVEJ FUNKCIE. 
 Objekty obsahujú v sebe z hľadiska účelu jedinú funkciu a tou je materská škôlka so všetkým potrebným 

zázemím. 

B.2.2 OPIS JESTVUJÚCEHO STAVU. 
 Predmetná stavba- jednotlivé objekty materskej škôlky, ktoré tvoria komplex monoblokov pozostávajúcich 

zo štyroch pavilónov, ktoré po vnútornom obvode s prízemnou pergolou uzavierajú jedno trávnaté nádvorie. 

 Komplex bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. Pavilóny B, C sú dvojpodlažné, hospodársky 

pavilón je iba jednopodlažný. 

 Nosnú konštrukciu (okrem jednopodlažných prístavieb) tvorí montovaný, železobetónový skelet so stĺpmi 

400x400mm, ktoré sú kotvené do kalichu základových pätiek z betónu. Medzi základovými pätkami sú 

vybudované aj základové pásy, ktoré nesú iba tiaž stien a panelov. Podkladový betón je armovaný a uložený 

na medziľahlých základových pásoch, tepelných kanáloch a na nedostatočne zhutnenom násype (ktorý časom 

skonsolidoval). Pri jeho sadaní poklesli aj niektoré časti podláh.  

 Jednopodlažné prístavby majú panelové nosné a obvodové steny a panelový pórobetónový strešný strop. 

 Po vizuálnej prehliadke a  v kopaných sondách v exteriéry boli zistené rozsiahle trhliny nosných aj 

nenosných konštrukcii. 

 Nosnú konštrukciu prestrešenia átria tvoria oceľové stĺpy na ktorých sú uložené strešné dosky Baums hr. 50 
mm. 

 Pri vizuálnej prehliadke v interiéry jednotlivých pavilónov bolo zistené nasledovné: 

- Zariadenia pre osobnú hygienu vrátane zariaďovacích predmetov, rozvodov vody a kanalizácie a osadenia 

priečok medzi WC si vyžadujú generálnu opravu 

- Nátery ohrievacích telies sú do značnej miery poškodené, popraskané a olúpané, na ohrievacích telesách sa 

do veľkej miery objavuje korózia 

- Kryty radiátorov sú z veľkej miery poohýbané, polámané a neschopné plniť svoj účel po demontáži 

a následnej montáži – je potrebné ich kompletne vymeniť 

- Steny na chodbách, v triedach a hygienických zariadeniach a ich omietky sú do veľkej miery popraskané, 

olúpané... 

- Jestvujúce interiérové dvere a výplne otvorov majú opotrebované a olupujúce sa nátery 

- Okná, exteriérové dvere a zasklené steny sú na konci svojej funkčnosti, netesnia, sú z veľkej miery 
poškodené a olúpané, niektoré nie je možné vplyvom prehnutia otvárať, resp. zatvárať. 

- Podlahové krytiny sú opotrebované, časť podláh (podesty, a herňa pavilónu A) sú prepadnuté a popraskané. 

- V obvodovom plášti sa objavujú značné trhliny, časti panelov sú olúpané a opadané, medzery medzi panelmi 

si vyžadujú novú výplň - pretmelenie, omietky sú popraskané a olupujúce sa, na mnohých miestach sa 

objavuje biologické znečistenie 

- Na strešnej krytine átria sa nachádzajú trhliny, okapové plechy sú skorodované a v časti odtrhnuté, objavuje 

sa tu biologické znečistenie – prerastanie náletovej zelene. 

- Pozinkované plechy podhľadu átria sú v časti skorodované, poprehýbané 

- Zábradlia terás majú popraskanú výplň (sklenené vystužené tabule) a ich osadenie v soklovej časti nespĺňa 

ochranu voči prepadu osôb a predmetov 

 

B.2.3 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ RIEŠENIE. 
 Predmetné parcely vo vlastníctve investora sa nachádzajú v intraviláne obce Levice, Okružná ulica. Na 

susedných parcelách sa v súčasnosti nachádzajú bytové domy zastrešené plochými strechami. 

 Architektonické prevedenie stavby korešponduje s architektúrou okolitých objektov. 
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 Jestvujúce objekty materskej škôlky sú  koncipované ako dvojpodlažné objekty (pavilón B, C) a ako 

jednopodlažné objekty (hospodársky pavilón a prestrešenie átria). 

 Objekty materskej škôlky sú  umiestnené po obvode átria v tvare štvorca na každej jeho strane (HP na 

severnej strane,  pavilón B na južnej strane a pavilón C na východnej strane) približne v strede pozemku. Objekt 

prestrešenia átria tvorí prízemná časť – chodník z kamennej dlažby zakrytý plochou strechou na oceľových 

stĺpoch spájajúce jednotlivé pavilóny. Pavilóny  B a C sú riešené ako dvojpodlažné objekty prekryté plochými 
strechami, hospodársky pavilón je riešený ako jednopodlažný objekt prekrytý plochou strechou. 

 Dispozične sú pavilóny B a C a HP riešené v závislosti od svetových strán a podmienok parcely. V pôdoryse 

majú objekty B, C tvar štvorca základných rozmerov 17,4x16,5m, pričom pavilón C má realizovanú 

jednopodlažnú prístavbu rozmerov 12,55x4,1m + prepojovacia chodba šírky 4,1m a dĺžky 3m. HP má v 

pôdoryse tvar obdĺžnika základných rozmerov 28,5x13,5m. 

 Hlavný vstup do pavilónov B a C je z chodníka prestrešeného átria z ktorého nadväzuje hlavná prepojovacia 

chodba  so schodiskom a vstupmi do jednotlivých miestností daného podlažia. Na každom podlaží sa nachádza 

miestnosť pre deti používaná ako lokálna jedáleň, herňa a spálňa detí so sociálnym zázemím pre deti, učiteľku a 

upratovačku (umyváreň so sprchou, WC), izolačka s príslušným WC, rozdeľovňa stravy a sklady. Z herne je na 

každom podlaží prístupná vonkajšia terasa so zábradlím. V pavilóne C  v časti prístavby sa nachádza šatňa detí 

a soľná jaskyňa. 

 Hlavný vstup do hospodárskeho pavilónu je v blízkosti hranice pozemku z východnej strany cez spojovaciu 

chodbu z ktorej sú vstupy do jednotlivých miestností (kancelária riaditeľky a zástupcu, archív + príslušné 

sociálne zariadenie). V objekte sa ďalej nachádza kuchyňa s potrebným zázemím, výdajom jedla a skladmi, 

strojovňa vzduchotechniky, zborovňa, detské fitness a počítačová miestnosť a detský kútik. Samostatne 

prístupné zo strany exteriéru sú sklady, elektrorozvodne, odpadky a z verejnej plochy prístupné regulačná stanica 

plynu a kotolňa. 

 Hlavnou črtou architektonického návrhu je jednoduchosť, prehľadná dispozícia a jasné vymedzenie 

jednotlivých priestorov. Objem a tvaroslovné prvky tohto objektu, vychádzajú a sú prispôsobené súčasným 

architektonickým požiadavkám. Architektonicko-výtvarné riešenie objektov je podradené jednoduchému 

modernému koloritu vychádzajúceho z čistých línií a kontrastov farieb. Hlavnými materiálovými líniami sú 

jednoduché farebné kombinácie medziokenných častí a prístavieb v kombinácií s bielou omietkou hlavných 
objektov a kompozitným obkladom zábradlí terás a prestrešenie átria.  

 Celkový výraz sleduje jednoduchosť a účelnosť. 

 Objekt je  napojený  na miestnu pozemnú komunikáciu cez jestvujúci vstup v jednom nápojnom bode. 

Prístup pre zásobovanie stavebným  materiálom je odbočením z miestnej komunikácie priamo na parcelu. 

 

B.2.4 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY. 
 Popis búracích prác: 

 demontáž zariaďovacích predmetov vrátane rozvodov vody a kanalizácie 

 demontáž vykurovacích telies za účelom opieskovania a realizácie nových ochranných náterov  

 odstránenie murovaných priečok inštalačných šácht 

 demontáž nevyužívaných skladacích paravanov 

 odstránenie výplní okenných a dverných otvorov, zasklených stien v obvodových stenách 

 odstránenie vnútorných výplní otvorov a odstránenie oceľových zárubní v búraných priečkach 

 odstránenie vyznačených murovaných priečok po celej výške  

 odstránenie nášľapnej vrstvy podláh (vo vyznačených miestnostiach, kde budú realizované nové rozvody 

inžinierskych sietí - odstránenie podláh vo všetkých vrstvách vrátene podkladných betónov a štrkových 

násypov) 

 odstránenie keramických obkladov a soklov 

 demontáž zábradlí terás za účelom úpravy pred realizáciou zatepľovacieho systému 

 odstránenie oplechovania atík 

 odstránenie bleskozvodu a požiarnych rebríkov za účelom predĺženia konzol pred realizáciou zatepľovacieho 

systému 

 demontáž jestvujúceho pozinkovaného obkladu prestrešenia átria z vlnitého plechu vrátane nosného roštu. 

 

 Popis nových konštrukcií: 
 SO 02 – PAVILÓN B, SO 03- PAVILÓN C, SO 04 – HOSPODÁRSKY PAVILÓN, SO 05 - ÁTRIUM 
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 Spodná voda: 

 Úroveň hladiny spodnej vody nebola zistená a vzhľadom na charakter stavby a hĺbku založenia vylučujeme 

vplyv podzemnej vody na predmetnú stavbu. V prípade že sa na stavbe počas výkopových prác prejaví 

zvýšená hladina podzemnej vody, treba privolať zodp. projektanta stavby a posúdiť vhodnosť navrhovanej 

hydroizolácie. 

 

 Základy- podchytenie základových pätiek skeletu (pavilóny B a C): 

 Na základe inžiniersko- geologického prieskumu, zamerania pätky a následného statického výpočtu, môžem 

konštatovať, že skutočné pätkové základy skeletu sú poddimenzované a je ich potrebné podchytiť. 

Navrhujem každú pätku podchytiť 4 mikropilótami (MP). Koreň mikropilót  bude dĺžky min. 3m a bude celý 

v únosnej štrkovej vrstve G2, ktorá začína cca 3,3-3,6m pod terénom. Priemer koreňa bude min. 0,3m, nosná 

oceľová trubka mikropilóty bude prierezu 102x8 a bude z materiálu S235 (11373). Horná časť mikropilóty sa 

zakotví do jestvujúcej základovej pätky (výšky cca 1,2m) zálievkou VUSOKRET. Štrkové lôžko pod pätkou 

sa zainjektuje cementovou suspenziou. MP budú mierne šikmé, tak aby osová vzdialenosť koreňov bola min. 

750mm.  

 Rohovú časť prasknutého a klesnutého základového pásu je potrebné stabilizovať a podchytiť (a aj mierne 

podvihnúť) injetážou  napr. technológiou URETEK (keď sa bude aplikovať na podlahy), alebo 

podbetónovaním do hĺbky min. 0,5m s použitím rozpínavého betónu. Dĺžka podchytenia je min. 3m na každú 

stranu od klesnutého rohu. 

 Vodorovné nosné konštrukcie 

 Nadokenné a naddverné preklady v nenosných priečkach budú prefabrikované PORFIX . 

 

 Betonárske práce 

 Betónové monolitické konštrukcie musia byť realizované v zmysle STN 73 2400 – Zhotovovanie a kontrola 

betónových konštrukcií. 

 Počas betonáže monolitických konštrukcií (základové pásy, steny, stropy, schodiská) je potrebné dôkladne 

spracovať betónovú zmes ponornými vibrátormi a to najmä v staticky exponovaných miestach – t.j. nad 

stĺpmi. 

 Betónová zmes, ktorá nebola včas uložená a spracovaná (pred začiatkom tuhnutia) sa v žiadnom prípade 

nesmie rozmiešavať s vodou a zabudovávať do nosných konštrukcií. Rovnako sa nesmie zabudovávať 

betónová zmes, ktorá bola rozmiešaná (veľké kamenivo je odseparované od jemných frakcií). V tomto 

prípade hrozí vznik nežiadúcich “kamenných hniezd” (vážnych defektov železobetónových konštrukcií). 

 Ošetrovanie čerstvého betónu je potrebné vykonávať kropením vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hodín 
denne! V opačnom prípade vzniknú nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu 

tr. C 30/37 nemusí byť dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením 

zámesovej vody v betónovej zmesi. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať tak, aby po zatuhnutí 

betónu (cca 2-4 hod.) sa ihneď uložila vrstva geotextílie na dosku a táto sa hneď polievala vodou. 

 

 Hlavné stavebné materiály nosných konštrukcií 

 Betón:   C 20/25 – základové konštrukcie 

      C 16/20 – podkladové betóny podláh 

 Betonárska oceľ:  10 216, 10 425, 10505 R., KARI siete 

 Stavebná oceľ:  S 235 

 Murivo:   pórobetónové tvárnice PORFIX 
 

 Deliace konštrukcie: 

 Nové deliace konštrukcie budú murované z pórobetónových presných tvárnic PORFIX  hr. 125mm  

 Domurovanie otvorov v obvodovom plášti z pórobetónových presných tvárnic PORFIX  hr. 250mm 

 Montážne predstienky a steny šácht zo sadrokartónových priečok. 

 

 Konštrukcie strešných plášťov: 

 Strechy jednotlivých pavilónov sú realizované ako ploché strechy so strešnou krytinou z asfaltových pásov 

s minerálny posypom. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové prefabrikované stropné dutinové panely. 
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 Na jestvujúcu skladbu striech bude realizované nové zateplenie o hrúbke 260mm s novou hydroizolačnou 

vrstvou z PVC krytiny Fatrafol 801. Atiky budú taktiež zateplené tepelnou izoláciou o hrúbky 100mm, nad 

ktorou bude realizovaný plný záklop z OSB dosák. 

 Strecha prestrešenia átria je realizovaná ako plochá strecha so strešnou krytinou z asfaltových pásov 

s minerálny posypom s nosnou konštrukciou zo železobetónových panelov. Po odstránení biologického 

znečistenia a potrebných úprav havarijného stavu bude novú hydroizolačnú vrstvu tvoriť PVC krytina 
Fatrafol. 

 

 Jednotlivé skladby strešných plášťov sú čitateľné z výkresov striech. 

 Pred realizáciou je potrebné okrem iného demontovať horizontálne rozvody bleskozvodu a následne po 

realizácii ich spätne namontovať, resp. vymeniť za nové s príslušným kotvením vhodný pre PVC krytinu. 
 

 Podlahy: 

 Jestvujúce konštrukcie podláh prízemia sú položené na samostatných základových pásoch, na konštrukciách 

kanálov a na nekvalitne zhutnených navážkach (ktoré časom už dosť skonsolidovali).  

 V pavilónoch B, C a hospodárskej budove navrhujeme vymeniť kompletne konštrukcie podláh aj 

s podkladovou časťou vo vyznačených miestnostiach a v trase rozvodov nových inžinierskych sietí, s tým, že 

je nutné podložie zhutniť, vybudovať nové podlahy a prípadne tepelné kanály s novou hydroizoláciou. 

 Nášľapné vrstvy podláh budú kompletne vymenené vo všetkých objektoch a podlažiach materskej 

škôlky, skladby sú zrejmé z výkresov pôdorysov a rezov. 

 Hlavné zásady pri ich realizácií sú: 

- Betónové mazaniny plávajúcich podláh (ak nie je vo výpise podláh uvedené inak) oddilatovať od 

vertikálnych konštrukcií vložením pásiku ETHAFOAMU hr. 2x5 mm, tak isto dilatovať betónové potery v 

miestach pod dvernými krídlami. 
- Deliace podlahové lišty sú súčasťou dodávky nášľapných podlahových vrstiev. V miestach dverí musia byť 

deliace lišty osadené pod budúcimi dvernými krídlami. Presné typy deliacich líšt vyberie investor z 

predložených vzoriek od  dodávateľa. 

- Dlažby a ich nosné potery dilatovať: 

 V interiéroch: max. 6 x 6 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu) 

 V exteriéroch: max. 3 x 3 m, dĺžka = max. 1,5x šírka, (prispôsobiť škárovaniu). 

 Podlahové krytiny a súvisiace detaily realizovať podľa technický listov a montážnych predpisov 

výrobcu použitého materiálu. 
 

 Povrchové úpravy vonkajšie: 

 Nadzemné časti stavby: 

 Na základe odborného posúdenia stavu obvodových plášťov a vzhľadom na ich súčasný stav (jednotlivé 

panely vykazujú rôzne poruchy - trhliny, oddeľujúca sa omietka...)  neodporúčame v exteriéry realizovať 

obnovu len náterom, ako to bolo požadované investorom, pretože je tam veľa rizikových faktorov.  Za 

súčasného stavu podklad nie je vhodný a bolo by potrebné urobiť rozsiahlu prípravu podkladu - odstránenie 

(celoplošné) pôvodných náterov, ktoré sa na viacerých miestach odlupujú, odstránenie nesúdržných omietok 

s následnou opravou, pretmelenie všetkých spojov panelov, odstránenie biologického znečistenia čo by aj 

tak predstavovalo len veľmi dočasné riešenie, keďže panely majú veľký počet sieťových trhlín, ktoré farba 

spoľahlivo neprekryje a náklady by sa priblížili k cene za zateplenie. 

 Na základe vyššie popísaných bodov navrhujeme aby vonkajšie povrchové úpravy boli prevedené 

kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr.200 mm + silikónová omietka (pre splnenie 

odporúčaných normalizovaných hodnôt tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2/Z1 2016 a spolu 

s vetraním, vykurovaním a prípravou TUV pre splnenie zatriedenia stavby do triedy  A1 (podľa zákona č. 
555/2005 o energetickej hospodárnosti budov). Farba je predbežne špecifikovaná vo výkresoch 

POHĽADOV, definitívne farebné riešenie odsúhlasí investor. Na ostenia a nadpražia budú použité pásy hr. 

min. 30 mm. Sokel bude zateplený 160 mm vrstvou extrudovaného polystyrénu  resp. perimeter 

vytiahnutého zo základov.  

 Čelná časť prestrešenia átria a jeho podhľad bude realizovaný z veľkoformátových dosák CETRIS-FINISH 

hr. 12 mm alt. z kompozitných dosák vrátane hliníkového nosného roštu. 

 Poznámka:  

 Pred realizáciou zatepľovacieho systému realizovať predĺženie konzol bleskozvodu a požiarneho 

rebríka, jestvujúce omietky odstrániť, trhliny a spoje panelov pretmeliť. 
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 Na povrchové úpravy kontaktnými zatepľovacími systémami musia byť použité certifikované 

zatepľovacie systémy realizované v skladbách a postupmi podľa technických listov výrobcu použitého 

materiálu.  

 Hrúbky tepelných izolácií sú navrhované tak, aby spĺňali odporúčané normalizované hodnoty 

tepelných odporov RN podľa STN 73 0540-2/Z1 2016.  

 Jednotlivé povrchové úpravy a farebnosti sú vyznačené vo výkresoch pohľadov. 
 

 Omietkové povrchové úpravy: 

 Vzhľadom na stav jestvujúcich popraskaných a olupujúcich sa omietok navrhujeme celoplošnú opravu 

povrchu stien novou štukovou omietkou: 

 Všetky pôvodné nátery kompletne odstrániť až na omietku, nesúdržné časti omietky (oduté miesta) 

odstrániť a nahradiť jadrovou omietkou. 

 V pôvodnej súdržnej omietke vykonať zdrsnenie (záseky murárskym kladivom min. počet 5 na dlaň) na 

lepšie prichytenie novej omietky. 

 Pieskujúce omietky ošetrené pomocou náteru Baumit spevňovač omietky (vodný roztok kremičitanu 
draselného). 

1.) Podklad – jestvujúca omietka – odstránené nátery 

2.) Štuková omietka Baumit VivaRenova – zrnitosť 0,6 mm. Omietku celoplošne vystužiť – vložiť výstuž 

do omietky (Baumit výstuž omietok), všetky rohy olištovať. 

3.) Náter – 2x interiérová maľba 

Poznámka: Pred realizáciou omietok odporúčame kompletne zrekonštruovať aj rozvody 

elektroinštalácií!!! 

 Finálnu úpravu omietaných povrchov budú tvoriť: 

- Stropy: 2x interiérová maľba biela 

- Steny: 2x interiérová maľba farebná  (farebnosti budú určené investorom alebo projektom interiéru). 
 

 Keramické obklady: 

 Budú realizované z keramických obkladačiek v rozsahu podľa legiend miestností vo výkresoch pôdorysov. 

Presný typ obkladacieho materiálu a škárovacích hmôt určí investor, prípadne budú určené projektom 

interiéru.  

 Ako podklad budú na murovaných stenách realizované štukové vyrovnávajúce omietky, u betónových stien, 

v prípade vhodných a rovných povrchov, môžu byť lepené priamo na konštrukciu.  

 V mokrých prevádzkach – okolie sprchových kútov a vaní, s bočnými presahmi min. 0,5m, na celé výšky 
obkladov budú obklady realizované v skladbe: 

- murovaný resp. betónový podklad, 

- vyrovnávajúca štuková omietka, 

- penetračný náter, 

- tekutá hydroizolačná fólia (Schomburg, Murexin a pod. ), 

- vodonepriepustné celoplošné lepidlo, 

- keramický obklad s vodonepriepustným škárovaním. 

 Súčasťou realizácie keramických obkladov budú okrajové a rohové obkladové lišty (konkrétny typ určí 

investor). 
 

 Podhľady: 

 Veľkoplošné sadrokartónové podhľady: v častiach, kde sú podhľady realizované v súčasnosti (prekrytie 

elektroinštalácií a pod...) 

 Podhľad prestrešenia átria a jeho čela z veľkoformátových dosák cetris min. hr. 12 mm, alt. kompozitných 

dosák zavesené na nosný hliníkový rošt. 
 

 Hydroizolácie  

 Proti podzemnej vode a zemnej vlhkosti v miestach, kde bude búracími prácami a rekonštrukciou narušená 

jestvujúca hydroizolačná vrstva je potrebné zrealizovať nový hydroizolačný systém s  napojením na 

jestvujúci.     

 Ako hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti je možné použiť natavované asfaltové pásy Hydrobit. Pod 

hydroizoláciu bude realizovaný penetračný náter. 

 Výplne otvorov obvodových konštrukcií: 

 Všeobecné požiadavky. 
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 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované z výrobkov na báze plastov a musia spĺňať nasledovné 

požiadavky: 

 Statické požiadavky. 

 Elementy musia zachytiť a preniesť na stavbu všetky pôsobiace sily od vetra, vlastnej tiaže výplní a sily v 

dôsledku zmien teplôt. Spoje a ukotvenia musia byť konštruované tak, aby bolo možné vyrovnanie 

nerovností voči hrubej stavbe. 

 Pri dilatáciách spôsobených v dôsledku zmeny teploty je potrebné uvažovať s teplotným rozdielom od -24 do 

+85°C. Základné zaťaženie od vetra je podľa STN 730035 w=0,55 kN/m, povolený priehyb stĺpov a priečok 

je fmax=L/300, kde L je rozpon podpier stĺpa resp. priečky, pri tom musí byť zohľadnený dovolený priehyb 

izolačného trojskla. 

 Stavebno-fyzikálne požiadavky. 

 Výplne otvorov na fasádach musia vytvoriť tesné uzatvorenie stavby voči vode a vetru a spĺňať požiadavky 

na tepelnú a zvukovú izoláciu. 

 Vodná a vzduchová nepriepustnosť musí odpovedať požiadavkám podľa EN 1026, EN 1027, STN 746180 - 

zmena 1. a musia byť doložené protokolmi o meracích skúškach. 

 Všetky izolované systémy pre okná, fasády a dvere musia spĺňať požiadavky STN 73 05 45. 

 Pri tepelnej izolácií stavebných častí je potrebné dbať na to, aby na interiérovej strane boli použité parotesné 
materiály a na vonkajšej - exteriérovej strane paropriepustné materiály. Napojenia na stavbu musia byť 

odborne utesnené. Prevetrávané steny a parapetné časti musia byť prevedené tak, aby bol zabezpečený odvod 

vody ktorá vnikne cez prevetrávacie špáry alebo dilatačné spoje. 

 Ochrana pred bleskom 

 K povinnostiam dodávateľa hliníkových konštrukcií patrí ich vodivé prepojenie podľa príslušných predpisov 

 

 Exteriérové výplne otvorov 

 Výplne otvorov v obvodových konštrukciách vo všetkých pavilónoch budú kompletne vymenené!!! 

 Výplne otvorov na fasádach objektu sú navrhované: 

 na báze plastových profilov. Bežné výplne budú zasklené izolačným trojsklom hladkým čírim Ug = max. 0,5 
- 0,7 W/m2.K. 

 Súčasťou dodávky výplní okenných otvorov budú vnútorné parapetné dosky, vnútorné hliníkové žalúzie a 

oplechovania vonkajších parapetov. 

 

 Interiérové výplne otvorov: 

 Interiérové dvere budú kompletne nové drevené s drevenými obložkovými zárubňami. V mieste jestvujúcich 

oceľových zárubní, budú tieto zárubne obložené  s drevenými obložkovými zárubňami. 

 Interiérové výplne otvorov – okná budú kompletne vymenené za nové plastové okná. 

 

 Stolárske výrobky: 

 Parapetné dosky - súčasť dodávky okien, budú z drevených masívnych resp. DTD, MDF dosiek s 
povrchovou úpravou podľa výberu investora. 

 Dverné krídla a zárubne. Sú navrhované interiérové drevené dverné krídla a obkladané zárubne. 

 Kryty radiátorov z laminovanej drevotriesky 

 Montované deliace stienky medzi jednotlivými WC z dosák z laminovanej DTD s povrchovou úpravou 

Melamín 

 

 Klampiarske výrobky: 

 Klampiarske výrobky budú realizované podľa STN 42  0132, 42 5332, 73 3610. 

 Oplechovania striech, strešné žľaby a zvody, oplechovanie detailov a prestupov strešných plášťov budú 

súčasťami dodávok strešných plášťov.  

 Ostatné klampiarske výrobky budú: oplechovania vonkajších parapetov okien – súčasťou dodávky výplní 
okenných otvorov.  

 Navrhovaný materiál: poplastovaný plech. 

 Zámočnícke výrobky: 

 úprava konzol bleskozvodu a konzol požiarnych rebríkov kvôli realizácii zatepľovacieho systému 

 úprava jestvujúcich zábradlí terás kvôli realizácii zatepľovacieho systému (skrátenie dĺžky zábradlia, 

predĺženie konzol kotvenia, výmena sklenenej výplne s výstužnou mriežkou za plnú výplň z 

veľkoformátových dosák cetris min. hr. 14 mm, alt. kompozitných dosák , úprava a doplnenie soklovej časti 
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zábradlia tak, aby plnilo funkciu zabránenie prepadnutiu osôb a predmetov aj v tejto časti, realizácia nových 

náterov). 

 Poznámka: výplňové kompozitné dosky zábradlia musia mať certifikát vhodnosti použitia a prerazovú 

skúšku!!! 

 

 Spevnené plochy: 

 Rozsah navrhovaných upravovaných spevnených plôch je vyznačený vo výkrese situácie. Jedná sa 

kompletnú výmenu betónových okapových chodníkov po obvode všetkých pavilónov 

 

 Skladby spevnených plôch: 

 Betónový okapový chodník š. 600 mm (celkovo 100 m2):  

- Betón C20/25 hr. 100 mm 

-štrkový podsyp hr. 100 mm 

- separačná geotextília 

- Rastlý terén   

 

 Oplotenie: 

 Areál materskej škôlky je oplotený jestvujúcim oplotením. 

 

 Upozornenie: 

 Uvádzané konkrétne druhy, typy, značky materiálov, technológií a zariadení v tejto správe sú  

referenčné a dajú sa nahradiť po odsúhlasení zodpovedným projektantom materiálmi 

s preukázateľne rovnakými vlastnosťami. 

 Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii stavebných prác musia mať certifikát platný pre 

Slovenskú republiku. 
 

B.3 ÚDAJE O TECHNICKÝCH A VÝROBNÝCH ZARIADENIACH . 
 Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby sa neuvažuje s montážou výrobných technológií.  

 

B.4 RIEŠENIE DOPRAVY, PRIPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, PARKOVISKÁ. 
 Prístup a príjazd na pozemok sa nemení je cez jestvujúci vjazd na pozemok z cestnej komunikácie: ul. 

Okružná, Levice. 

 

B.5 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY. 
 Spôsob a zdroje financovania z vlastných prostriedkov investora. 

 Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby: stavebná úroveň riešenej stavby bude stredným 

štandardom objektu s ohľadom na potrebnú trvácnosť diela, pri dodržaní platných zákonov, vyhlášok a 

technických noriem.  

 

B.6 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
 
B.6.1 POČAS VÝSTAVBY. 

 Výstavba objektu sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona). Dokumentácia stavby, vrátane  

technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer realizovať, bude obsahovať všetky  

požiadavky na prijatie takých opatrení, aby  sa zmiernili možné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. 

 

 Vznik a likvidácia odpadov. 

Vybúrané konštrukcie, ako i odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou sú odpadom, s ktorým je dodávateľ 

povinný nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení vyhlášky MŽP 

SR č. 371/2015. a vyhlášky č.365/2015 Z. z. v znení vyhlášky č.320/2017 Z. z., ktorými sa ustanovuje 

Katalóg odpadov. Dodávateľ stavby odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 
uvedeného zákona, (ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.). Do zariadenia na 

nakladanie s odpadmi musí dodávateľ zároveň s dodávkou odpadu prevádzkovateľovi zariadenia odovzdať 

doklad o množstve a druhu dodaného odpadu. Miesto skládky určí investor v súlade s rozhodnutím odboru 

životného prostredia okresu. 
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 Odpad vzniknutý počas výstavby a následne po nej: 

- z realizovania búracích prác (tehly - priečky, betóny - potery, okná - dvere, PVC podlahové krytiny, 

kanalizačné potrubia, obklady, dlažby, plechy, kov, zariaďovacie predmety). 

- z realizovania samotnej stavby materskej školy: 

- Základové konštrukcie (podbetónovanie základových pásov prístavby pavilónu A, zhotovia sa z betónu 

zabezpečeného pomocou mobilných domiešavačov). 
- Vnútorné murivo z presných tvárnic Porfix 

- Bitúmenová a PVC hydroizolácia 

- Tepelná izolácia na báze polystyrénu 

- Sádrokartonové dosky 

- Kompozitné dosky 

- Drobný kovový odpad, plechy 

- Drevené prvky 

- Vzniká odpad zo stavebnej sute 

 

 S odpadmi treba nakladať podľa príslušných ustanovení zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 

vyhlášky MŽP SR č. 371/2015. a vyhlášky č.365/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z., ktorými sa 
ustanovuje Katalóg odpadov. 

 

 Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby (novostavba rodinného domu): 

 
Katalóg. č. Názov skupiny, podskupiny, druhu odp. množstvo m.j. kategória 

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ  

17 01 BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA 

17 01 01 Betón 42,0 t O 

17 01 02 Tehly 44,2 t O 

17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika 15,0 t O 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06a 

0,15 t O 

17 02 DREVO, SKLO, PLASTY 

17 02 01 drevo 2,5 t O 

17 02 02 sklo 2,5 t O 

17 02 03 plasty 0,4 t O 

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené 
v 17 03 01 

0,05 t O 

17 04 KOVY  (VRÁTANE ICH ZLIATIN) 

17 04 02 Hliník 0,0 t O 

17 04 05 Železo a oceľ 5,5 t O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 0,01 t O 

17 05 ZEMINA, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 4,5 t O 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0,10 t O   O 

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené 
v        17 08 01 

0,10 t O 
  O 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

2,00 t O 

20 KOMUNÁLNE ODPADY 

20 02 INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 0,5 t O 

    

 Odpady vzniknuté zo stavebnej sute sa budú zbierať do oceľových kontajnerov. Stavebný odpad podľa jeho 
primárnych vlastnosti bude delený a separovane vyvážaný na určené skládky. Kontajnery budú podľa 

potreby umiestnené pri zdroji stavebného odpadu na zatrávnených resp. spevnených plochách vedľa budovy 

tak aby neohrozovali bezpečnosť zamestnancov a chodcov. Dočasné skládky odpadov budú vytvorené na 
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voľnej ploche vo vnútri pozemku (dvor) ktoré však budú likvidované do max. 10 prac. dní. Armatúry budú 

vyrobené v zámočníckej dielni . Betónové zmesi v malých množstvách budú pripravované priamo na mieste 

pomocou bežných 250 l miešačiek. Väčšie objemy budú dodávané pomocou mobilných domiešavačov. 

Väčšina oceľových konštrukcií bude zhotovená priamo na stavbe v pomocných priestoroch z dočasným 

zváračským pracoviskom. Drobný kovový odpad označený ako ostatný bude zatriedený a vyvezený 

podobným spôsobom ako ostatné materiály. Nekontaminovaná zemina z výkopov bude použitá na terénne 
úpravy, resp. odvezená na skládku. 

 

 Ochrana ovzdušia: 

 V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 

 Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  množstvom škodlivín vo 

výfukových plynoch. 

 Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 

 Pri búracích prácach (stavebných konštrukcií, spevnených plôch a pod.) sa musí zvírený prach kropiť vodou. 

Pri výkopových prácach v suchom období môže dôjsť k zvýšenej prašnosti a preto zvírený prach treba 

kropiť. 

 Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby nedochádzalo 
počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podľa potreby sa ložná plocha prekryje. 

 Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v 

uzatvárateľných  plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice centrálneho staveniska. 

 

 Ochrana pred hlukom: 

 Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli 

zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti, nakoľko sa jedná o stavebné práce v domovej zóne 

v blízkej okolitej zástavbe. V čase pracovnej doby od 7.00 do 21.00 musí byť dodržaný hlukový limit 

LAeqp = 60 dB. 

 zabezpečiť, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového poriadku t.j. 

rešpektovali napr. nočný kľud po 22 hod. 

 Zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané  v dňoch  pracovného pokoja t.j. v So a Ne resp. aby boli 

vykonávané iba nehlučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti zabezpečujúce dodržanie predpísaných 

technologických postupov resp. činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo) 

 Je potrebné nasadzovať stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti, v riadnom  technickom stave, 

opatrené predpísanými krytmi pre zníženie  hluku. 

 Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 

 Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných prostriedkov. V 

čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných  strojov. 

 

 Zabránenie negatívnym vplyvom na okolie staveniska: 

 Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byť očistené. Podľa Cestného zákona 
193/97 Zb. § 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných  

komunikáciách užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne 

komunikácie očistiť alebo opraviť a výstavbu zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a 

pešej premávky. 

 Zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 

povrchových a podzemných vôd lokality,  

 Udržiavať poriadok na stavenisku. Materiál ukladať na vyhradené miesta. 

 

B.6.2 POČAS PREVÁDZKY. 

 Ochrana ovzdušia: 

 bezo zmeny oproti pôvodnej prevádzke pred plánovanou rekonštrukciou 

 Ochrana pred hlukom: 

 Vlastná prevádzka objektu, po rekonštrukcii a obnove nebude znamenať žiadnu zmenu v zaťažení hlukom.   

 Odpad vzniknutý počas prevádzky: 

 bezo zmeny oproti pôvodnej prevádzke pred plánovanou rekonštrukciou 

 Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi 
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 Komunálny odpad bude delený a separovane krátkodobo uskladňovaný v  smetných nádobách umiestnených 

na pozemku investora za oplotením, na spevnenej ploche. Odvoz a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie 

odpadov zabezpečí prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na 

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Pri nakladaní s komunálnym odpadom bude dodržiavané 

všeobecne záväzné nariadenie príslušného Obecného úradu. 

 Nefunkčné – opotrebené žiarivkové svietidlá budú skladované v pôvodných obaloch uložených separovane 
do oceľových nádob, ktoré sa následne odstránia špecializovanou organizáciou na to určenou na základe 

dohody. 

 Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov a programom odpadového hospodárstva obce. Z tohto 

pohľadu nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia. 

 Exhaláty: 

 Objekt nebude mať inštalované žiadne zariadenia produkujúce exhaláty. 

 

B.7 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ. 
   Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. a zákona č. 

367/2001 Z.z., ktorý je úplným znením zákona č. 330/96 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , ako 

vyplýva zo zmien a doplnení zákonmi 95/2000 Z. z. a č. 158/2001 Z.z. Všeobecné zásady prevencie a povinnosti 

zamestnávateľa sú popísané v § 8, 8a až 8f. 

   Dodávateľ musí dodržať príslušné ustanovenia §10 až 17 zákona č. 147/2013 Z.z., postupy stanovené 

projektantom statiky v projekte a jeho pokynmi v rámci autorského dozoru. U špeciálnych profesií platia 

osobitné predpisy. 

   Pokiaľ dodávateľ bude plniť svoje úlohy aj prostredníctvom ďalších zamestnávateľov, alebo fyzických osôb 

oprávnených podnikať, musí byť medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok 

bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci. 
   Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávateľ  rešpektovať zákon 

č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi, vyhlášku MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, vyhlášku 

MVSR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 

a pri užívaní stavieb ako aj príslušné STN k danej problematike. Pri práci s otvoreným ohňom ( zváranie 

výstuže, potrubia, kovových konštrukcií a pod.), musia byť horľavé predmety z blízkeho okolia odstránené, 

alebo prekryté nehorľavým krytom. 

   Prístupové a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené a musia mať trvale voľnú šírku najmenej 3m 

pre vozidlá hasičskej techniky. Na pracovisku a na stavenisku musia byť vyznačené smery únikovej cesty 

a umiestnenie zhromažďovacieho priestoru. 

   Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (otvory, jamy, nestabilné konštrukcie) je dodávateľ 

stavebných prác povinný zaistiť tak, aby takéto ohrozenie bolo vylúčené. Po obvode budovanej strechy musí byť 
vytvorené kolektívne zabezpečenie  záchytnými sieťami. (§14 zákona č. 147/2013 Z.z.). V osobitných 

prípadoch, ako je to pri búraní otvorov v stropoch a pod., musí sa dotknutý priestor pod miestom práce  dočasne 

ohradiť. (Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.). 

   Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých  pracovníkov výstavby s podmienkami 

dodržiavania bezpečnostných opatrení pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním  zvláštnych opatrení v 

súlade s vykonávaním pridelenej práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa 

charakteru práce. Všetky stavebné stroje vybavené elektr. pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných 

STN. Na stavenisku sa niektoré konštrukcie budú montovať žeriavom. Obsluhu žeriavu môžu vykonávať len 

vyškolení žeriavnici s preukazom. Viazanie bremien pre žeriavy môžu vykonávať len vyškolení viazači. 

Pracovníci stavby sa nesmú zdržiavať pod prenášaným bremenom. Stavenisko musí byť uzavreté pred 

nekontrolovaným vstupom osôb na stavbe nezamestnaných. Brána do dvora musí byť uzamknutá s výstrahou 

zákazu vstupu osobám nezamestnaným na stavenisku. 
   Pri práci s bremenami musia byť dodržané zásady NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami a zákona č. 147/2013 Z.z . Zamestnávateľ musí 

podľa NV SR č. 392/2006 Z. z. vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý 

zamestnancovi na používanie bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola 

zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca.   

 U vedúceho stavby musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho musí byť vyvesený 

prehľad telefónnych čísel núdzového volania hasičskej záchrannej služby, zdravotnej prvej pomoci, polície, 

vodární elektrární, plynární a pod. 
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   Zamestnávateľ je povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca, alebo ho zabezpečiť dodávateľsky 

(bezpečnostného technika), ktorý bude vykonávať úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Tým však nie je dotknuté plnenie povinností a zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci (§6 zákona č. 124/2006 Z.z). 

 

B.8 ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVÉ VYUŽITIE. 
 Vzhľadom na druh stavby a jej obnovu a rekonštrukciu nie sú riešené. 
 

B.9 RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ, ALEBO VEDENÍ A OCHRANY PROTI BLUDNÝM PRÚDOM. 

 Oceľové zámočnícke výrobky ktoré nebudú realizované z nerezu, budú chránené proti korózií 

pozinkovaním príp. vhodnými nátermi. 

 

B.10 STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM. 
 Zameraným inžinierskym sieťam v záujmovej oblasti novostavby neboli pri overovaní u jednotlivých 
správcov určené špeciálne požiadavky na ochranné pásma. Pri riešení priestorového usporiadania vedení 

inžinierskych sietí v rámci navrhovanej novostavby boli dodržané horizontálne a vertikálne vzdialenosti podľa 

STN 73 6005. 

- Priamo v lokalite výstavby sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok 

pamiatkovej starostlivosti.  

- Investor aj zhotoviteľ stavby budú v dobe výstavby viazaný zákonom, ktorý stanovuje postup v prípade 

nálezu predmetov charakteru pamiatok resp. archeologických nálezov. Investor aj zhotoviteľ stavby sú 

v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány pamiatkovej starostlivosti k účasti na stavbe. 

Všetky tieto náležitosti musia byť podrobne zaznamenané v stavebnom denníku. Pokračovať v prácach sa bude 

môcť až po písomnom vyjadrení orgánov pamiatkovej  starostlivosti.. 

- Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: ťažobných oblastí, vojenských 
objektov a trás hlavných inžinierskych sietí. 

 

B.11 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE.  
 Kanalizácia : 

 Kanalizačná prípojka: 

 Objekt materskej školy je pripojený na verejnú kanalizáciu jestvujúcou kanalizačnou prípojkou. Prípojka 

bude kapacitne postačovať potrebám školy aj po zrealizovaní stavebných úprav. Navrhované rekonštruované 

zvodové potrubia budú pripojené na jestvujúcu areálovú kanalizáciu školy, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti 

riešených pavilónov. Zaústenie navrhovanej areálovej splaškovej kanalizácie na jestvujúcu areálovú kanalizáciu 
bude do vstupných šachiet na jestvujúcej areálovej splaškovej kanalizácií. 

 

 Vnútorná splašková kanalizácia: 

 Splašková kanalizácia v riešenom objekte odvádza splaškové odpadové vody od jednotlivých zariaďovacích 

predmetov. Vertikálne odpadové potrubia budú umiestnené v drážkach v murive, resp. v pripravených 

inštalačných jadrách.  

 Navrhované odpadové potrubia budú zaústené do zvodového potrubia pod podkladným betónom 1.NP 

a odtiaľ do splaškovej areálovej kanalizácie.  

 Odpadové potrubia K budú vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou HL810-DN100, čím 

sa zabezpečí odvetranie kanalizácie a zamedzí vzniku podtlaku v zápachových uzávierkách zariaďovacích 

predmetov. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov k odpadovému potrubiu budú v jednotnom spáde 
3%. Všetky zariaďovacie predmety budú vybavené vhodnými zápachovými uzávierkami. 

 Navrhnuté ležaté kanalizačné potrubie budú vyhotovené z rúr z PVC-U ( REHAU Awadukt ). 

 Vertikálne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budú vyhotovené z PP rúr ( 

REHAU HT).  

 Na každom odpadovom potrubí bude v úrovni 1,0m nad hotovou podlahou osadená čistiaca tvarovka.  

 Po ukončení montáže vnútornej splaškovej kanalizácie sa prevedie skúška tesnosti kanalizácie, ležaté 

potrubia vodou v zmysle STN EN 12 056. 

 

 Likvidácia dažďových vôd : 

 Likvidácia dažďových vôd zostane bez zmeny. 
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 Vodovod : 

 Vodovodná prípojka: 

 Riešený areál základnej školy je pripojený na verejný vodovod jestvujúcou vodovodnou prípojkou, ktorá 

zostane bez zmeny. Vodovodná prípojka bude kapacitne postačovať potrebám objektu aj po zrealizovaní 

rekonštrukcie.  

 

  Vnútorný vodovod: 

 Vonkajšia časť vnútorného vodovodu bude vyvedená do zázemia, kde sa bude nachádzať zásobníkový 

ohrievač na prípravu TV. Z kotolne bude potom rozvod SV a TV vedený k príslušným odberným miestam.  

 Vnútorných rozvod studenej a teplej vody bude z rúr REHAU Rautitan flex, izolovaných a vedených 

v drážke v murive pod omietkou ( resp. v podlahe ). Ležatý rozvod vnútorného vodovodu bude vyhotovený 

z potrubí VIEGA Sanpress Inox. Pred zariaďovacími predmetmi budú osadenú uzatváracie armatúry v zmysle 

výkresovej dokumentácie. 

 Príprava TV je centrálna a stavbou príde k výmene zásobníkového ohrievača TV.  V kotolnji sa osadí 

navrhovaný zásobníkový ohrievač vody QUANTUM 36 kW Q7P-34-130 s objemom 130l. Pred zásobníkom 

budú osadené uzatváracie armatúry príslušnej dimenzie a na strane SV naviac doplnené o spätnú klapku, poistný 

ventil. V objekte je uvažované s cirkuláciou TV a bude ju zabezpečovať cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 
15-14 N v nerezovom vyhotovení s časovým spínačom pre prevádzku v odberných špičkách.  

 Rozvody budú zaizolované : SV proti roseniu izoláciou z penového polyetylénu zn. MIRELON hr. 6mm 

a TV proti tepelným stratám rovnakou izoláciou zn. MIRELON hr.20mm.  

 Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle STN 73 6660.   

 

B.12 VYKUROVANIE.  
 Vykurovanie pre pavilóny B a C nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie.  

 V rámci projektu stavebnej časti sú podľa požiadaviek investora riešené nové nátery všetkých vykurovacích 
telies (odporúča sa striekaná prášková farba Biela - pred nanášaním realizovať opieskovanie starých náterov) a  

dodávka a montáž termostatických ventilov. Projekt vyregulovania vykurovacej sústavy pre pavilón B a C – bol 

spracovaný v predošlej projektovej dokumentácií. 

 

Základné údaje 

Projekt rieši rekonštrukciu vykurovacieho systému hospodárskeho pavilónu v materskej škole na ul. 

Okružná v Leviciach. V budove budú renovované existujúce liatinové radiátory a vymenené doskové 

vykurovacie telesá. Navrhujeme nové radiátorové armatúry a nové regulačné armatúry v strojovni ako aj 

kompletnú výmenu existujúceho oceľového rozvodu vykurovania za viacvrstvové plastové potrubie. 

Takisto bude vymenené existujúce oceľové potrubie zásobujúce výmenník novej vzduchotechnickej 

jednotky odvetrávajúcej kuchyňu (VZT rieši samostatný projekt). 

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli ako podklady použité stavebné výkresy objektu, 
technické podklady výrobcov, príslušné normy a vyhlášky. 

 

Popis skutkového stavu 

Objekt je zásobovaný teplom na vykurovanie z centrálneho zdroja tepla. Teplovodná prípojka DN 

100 je napojená na vetvu pre viacero objektov (Okružná 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 

z odovzdávacej stanice č. 57. Prípojka vstupuje do šachty č. 1, ktorá sa nachádza v hospodárskom 

pavilóne, kde je umiestnený na spiatočke: merač tepla, filter pevných častí, regulačný ventil Ballorex  

a príslušné uzatváracie armatúry. Na prívodnom potrubí je osadená uzatváracia armatúra a 2 ks 

prepúšťacích ventilov. V šachte č. 1 je osadený rozdeľovač a zberač vykurovacej vody z ktorého je 

vysadených 5 vetiev. Jedna vetva DN 50 pre VZT osadenú v hospodárskom pavilóne, druhá vetva DN 25 

pre vykurovanie pavilónu H, tretia, štvrtá, piata vetva DN 50 pre vykurovanie pavilónu A, B, C. Na 
jednotlivých vetvách v šachte č. 1 sú osadené uzatváracie armatúry. Vo vstupných priestoroch pavilónov 

A, B, C sa nachádzajú šachty v ktorých sú osadené uzatváracie armatúry a vypúšťacie armatúry. 

Zo šachty č. 1 sú rozvody vykurovania vedené v kanáloch pod pergolami k jednotlivým pavilónom. 

Horizontálne rozvody vykurovania, izolované minerálnou vlnou neznámej hrúbky, sú v pavilónoch vedené 

v kanálikoch pod podlahou prízemia. Stúpačky a prípoje k jednotlivým vykurovacím telesám sú vedené 

voľne. U dvojpodlažných pavilónov sú vyvedené pre 2. NP tri hlavné stupačky do drážky v podlahe 

druhého podlažia a v tejto drážke vedené k jednotlivým vykurovacím telesám. Vykurovacie telesá sú na 

prívode vybavené ventilmi typ „Myjava“. Na spiatočke sú vykurovacie telesá z väčšej časti osadené 

ventilmi typ „Myjava“ avšak niektoré telesá sú osadené len  radiátorovým skrutkovaním. 
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Navrhované technické riešenie 

 

Klimatické údaje 

 

 Nadmorská výška:   163 m.n.m. 

Vonkajšia teplota vzduchu - zima: -11 °C 

Vnútorná teplota vzduchu - zima: 20-22 °C 

 

Projektovaný tepelný príkon 

Výpočet projektovaného tepelného príkonu podľa STN EN 12831: 

Celková projektovaná tepelná strata objektu:  = 12 065 [W] 

Celkový projektovaný tepelný príkon objektu: HL = 14 999 [W] 

 

Tepelno-technické parametre navrhovaných stavebných konštrukcií: 

 

3.1 N

a

v

r

h

o

v 

 

Navrhovaný vykurovací systém hospodárskeho pavilónu 

Vykurovací systém areálu škôlky je riešený centrálne, z tlakovo závislého rozdeľovača a zberača 

umiestneného v suteréne hospodárskeho pavilónu škôlky, zásobovaného centrálnym dodávateľom tepla. 

Vykurovací systém hospodárskeho pavilónu pozostáva z dvoch vetiev. Jedna vetva slúži na vykurovanie 

objektu s výpočtovým teplotným spádom 62/42°C. Druhá vetva zásobuje teplom teplovodný výmenník 
vzduchotechnickej jednotky. Uvažovaný teplotný spád vetvy je 62/32°C. 

 

Vykurovacie telesá 

V objekte sú osadené článkové liatinové telesá typ KALOR (ŽDB Bohumín), ktoré je potrebné 

demontovať, zbaviť hrubých nečistôt, opieskovať, opatriť novým náterom a opätovne nainštalovať 

a osadiť regulačnými armatúrami. Taktiež je nutné zachovať pôvodné umiestnenie vykurovacieho telesa. 

V niekoľkých miestnostiach ktoré zmenili účel použitia sú navrhnuté nové vykurovacie telesá 

oceľové doskové, typ KORAD (USS Košice). 

Na prívode bude každé vykurovacie teleso opatrené termostatickým ventilom HEIMEIER typ 

ECLIPSE na ktorom bude namontovaná termostatická hlavica HEIMEIER typ K. Termostatický ventil 

Eclipse je vybavený unikátnym regulátorom prietoku, ktorý pracuje úplne automaticky. Požadovaný 
prietok je možné priamo nastaviť na telese termostatického ventilu nastavením zodpovedajúcej hodnoty na 

stupnici. Hydraulické vyváženie vykurovacieho okruhu tak je možnú previesť veľmi ľahko a rýchlo. 

Automatický obmedzovač prietoku integrovaný v telese termostatického ventilu zaistí obmedzenie 

maximálneho prietoku podľa nastavenej hodnoty zodpovedajúcej požadovanému výkonu vykurovacieho 

telesa. Ventil reguluje prietok nezávisle na diferenčnom tlaku. Maximálna tlaková diferencia ventilu 

Eclipse je 60 kPa. 

 Na výstupe bude každé teleso osadené uzatváracím a regulačným skrutkovaním HEIMEIER typ 

REGULUX. 

Okrem uvedených armatúr bude každé vykurovacie teleso vybavené odvzdušňovacím ventilom DN 

¼“. Dimenzie a nastavenie jednotlivých armatúr sú zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. 

Konštrukcia 
Súčiniteľ prechodu tepla 

Tepelný odpor 

konštrukcie 

U  [W/m2K] R  [ m2K/W] 

Vonkajšia stena, obvodová, so zateplením 0,131 7,63 

Strecha 0,113 8,85 

Okná, Vchodové dvere 0,258 3,88 

Podlaha 0,850 1,18 
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Zákryty vykurovacích telies (rieši stavebná časť) je nutné upraviť tak, aby bol jednoduchý prístup 

k termostatickým hlaviciam a radiátorovým regulačným skrutkovaniam. 

 

Vodný ohrievač vzduchotechnických jednotiek 

V projekte vzduchotechniky sa uvažuje s jednotkou s vodným výmenníkom na dohrievanie vzduchu 

(viď projekt vzduchotechniky). 
Zapojenie vykurovacieho systému na vodný výmenník VZT je cez regulačný uzol so štvorcestnou  

armatúrou so servopohonom (v dodávke VZT). Regulačný uzol bude ovládaný reguláciou VZT jednotky. 

Pred VZT jednotkou bude vyvažovací ventil TA STAD príslušnej dimenzie a nastavenia 

nachádzajúci sa v šachte za zberačom (viď. výkresová dokumentácia). 

 

Armatúry 

Na prívod od centrálneho zdroja tepla je nutné inštalovať separátor nečistôt PNEUMATEX Zeparo 

Cyclone príslušnej dimenzie, zabraňujúci zaneseniu systému, regulačných armatúr a výmenníka VZT 

jednotky, za separátorom sa bude nachádzať ventil STAD rozmeru DN50, ktorý bude zároveň slúžiť ako 

tandemový ventil s ventilom na reguláciu diferenčného tlaku, s ktorým bude spojený cez impulzné 

potrubie (Cu 6x1 mm). Na spiatočku navrhujeme osadiť plynulo nastaviteľný regulátor tlakovej diferencie 

DA 516 DN 40/50, 10-60 kPa (TA-IMI HYDRONIC). Na spiatočky jednotlivých vetiev na zberači budú 
osadené vyvažovacie armatúry STAD. Umiestnenie, dimenzie a nastavenie armatúr je zrejmé z výkresovej 

dokumentácie. 

Doporučujeme výmenu všetkých uzatváracích armatúr (posúvače, ventily) v jednotlivých šachtách 

nakoľko väčšina z nich nie je funkčná. Nutné je zachovať merač tepla a vyvažovaciu armatúru 

BALLOREX-S, DN65 (dodávateľ tepla). Takisto navrhujeme v šachte č. 1 inštaláciu nových tlakomerov 

a vypúšťacích kohútov na rozdeľovač a zberač. 

Dimenzie a nastavenie jednotlivých armatúr sú zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Nastavenie 

regulačných armatúr uvedené v projekte je predbežné. Je nutné uvažovať s korekciou podľa skutkového 

stavu, pretože v projekte nie je možné zohľadniť nevhodne napojené prípojky k vykurovacím telesám ako 

aj iné chyby vzniknuté pri montáži. 

 

Rozvodné potrubie 

Existujúce rozvody k vykurovacím telesám v hospodárskom pavilóne je potrebné demontovať 

v celom rozsahu. Rozvody vykurovania sú vedené v teplovodných kanáloch popri obvodovej stene 

objektu. 

Potrubia vedené v teplovodných kanáloch a zasekané v stenách od vukurovacích telies až po 

rozdelovač / zberač v šachte č. 1 bude zhotovené z viacvrstvových plastových rúr napr. Ivar ALPEX-DUO 

(systémy musia obsahovať bariérovú vrstvu proti difúzii kyslíka). 

Spojovanie rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov výrobcu špeciálnymi tvarovkami 

s technikou lisovaných spojov, pomocou špeciálneho lisovacieho nástroja. 

Potrubie od rozdeľovača / zberača po teplovodný výmenník VZT jednotky bude zhotovené z ocele 

spojovanej zvarovaním. 

Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať na neprístupných miestach. Potrubie  sa musí 

spojovať a upevniť tak, aby mohlo voľne dilatovať vplyvom meniacej sa teploty. Prechody potrubia 

stenami a stropmi musia byť opatrené vhodnou chráničkou pre zaistenie voľného pohybu vplyvom 
teplotnej rozťažnosti tak, aby nedošlo k vzájomnému poškodeniu stavebných konštrukcií a rozvodov. 

Na najvyšších miestach príslušných vetiev je nutné inštalovať automatický odvzdušňovací ventil, 

resp.  každé vykurovacie teleso bude vybavené odvzdušňovacím ventilom DN ¼“. Potrubie je nutné 

spádovať smerom ku vypúšťacím kohútom v spáde min. 0,2%. 

 

Nátery a izolácie 

Nátery oceľového potrubia a upevňovacích prvkov je potrebné vykonať po dôslednom očistení. 

Všetky nátery sú syntetické. Izolované časti doporučujeme natrieť 2 × základným náterom, neizolované 

časti 1 × základným náterom a 2 × vrchným náterom. 

Viacvrstvové plastové potrubie vedené v teplovodných kanáloch nepotrebuje náter. 
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Tepelná izolácia na viacvrstvovom plastovom potrubí bude z PE izolácie hrúbky 20 mm. Tepelná 

izolácia na ostatných oceľových potrubiach (k VZT jednotke, v šachte č. 1) bude z PE izolácie hrúbky 30 

mm alternatívne z materiálu ROCKWOOL PIPO ALS o hrúbke: 30 mm. 

 

B.13 ELEKTROINŠTALÁCIE, BLESKOZVOD A VONKAJŠIE OSVETLENIE.  
Predmetom projektu je: 

 Pavilón B, pavilón C, hospodársky pavilón/HP/, átrium - prestrešenie. 

Elektroinštalácia - silnoprúd (rozvádzače, umelé osvetlenie, zásuvky, motorické obvody, pripojovacie 
vedenia k jednotlivým rozvádzačom, bleskozvod. 

Predmetom projektu nie je: 

Vnútorná inštalácia, bleskozvod, pripojovacie vedenie z RH k RP v pavilóne A 

 Jestvujúce slaboprúdové inštalácie v pavilónoch B, C, HP 

Opis objektu - základné technické údaje o stavbe a charakter el. inštalácie: 

Napäťová sústava: 

 3+PE+N~50Hz 400/230V/TN-S – navrhovaná pre vnútornú inštaláciu v objekte 

 3+PEN+N+PE~50Hz 400/230V/TN-C-S – jestvujúca inštalácia v objekte 

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41: 

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) 

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41) 

čl. A.1 Základná izolácia živých častí 

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi 

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 

2000-4-41) 

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana 

C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41) 

2-60V= SELV 

Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV v zmysle čl.414 STN 33 2000-4-41 

 Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:   

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610: 3-tí stupeň. 

Technické zariadenie elektrické podľa  časti III. Vyhl. MPSV a R SR č.508/2009 Z .z.:   

 Podľa miery ohrozenia sú všetky elektrické inštalácie v predmetných objektoch zaradené podľa mieri 

ohrozenia do skupiny B. 

Protokol vonkajších vplyvov:  

 Je vypracovaný pre všetky dotknuté priestory pavilónu B, C a Hospodárskeho pavilónu v zmysle STN 33 

2000-5.51. Je súčasťou projektovej dokumentácie. 

Bilancia spotreby el. energie:  

Terajší inštalovaný výkon vo všetkých pavilónoch – zostane zachovaný 

Meranie odberu el. energie: 

 Fakturačné meranie odberu el. energie je zabezpečené polopriamym trojfázovým, dvojtarifným meraním 

umiestneným v rozvádzači hlavnom RH v Hospodárskom pavilóne. 
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Vnútorný rozvod el. silovej inštalácie: 

Vnútorné silové rozvody sú vedené v pavilónoch pod omietkou a v átriu v technickom priestore 

prístrešku káblami AYKYL, AYKY a CYKY. Vypínače a prepínače sú polo zapustené. Zásuvky a stropné 

svietidlá sú z časti nefunkčné.  

 

Slaboprúdové/dátové inštalácie: 
 V hospodárskom objekte je inštalované telefónne pripojenie a telefónny rozvod, drôtový rozhlas a domáci 

telefón. 

 

Bleskozvod: 

 Na streche je inštalovaný bleskozvod z vodičov FeZn 8mm na PV 21 vodorovne a PV 01 zvislo. 

Uzemnenie bleskozvodu je nezistené. 

 

VZT/TUV: 

V pavilóne HP je inštalovaná vzduchotechnika na riadenú výmenu vzduchu. Technológia je zastaraná 

a z časti nefunkčná. Všetky jej časti budú demontované a budú nahradené moderným zariadením. TUV rieši 

plynový kotol inštalovaný v kotolni. Tu sa nachádza aj bojler na ohrev TUV. 

 

Technický popis: 

 

Demontážne práce: 

Prívodné vedenie AYKY B 3x120+70mm2 z RIS do RH zostane zachované, bude odpojené a bude 

zabezpečený bez napäťoví stav dotknutej elektroinštalácie.  

RH bude demontovaný. Na jeho miesto bude inštalovaný nový skriňový rozvádzač pre polopriame 

dvojtarifné meranie. Demontované budú aj rozvádzače R.1.1 a R.1.2 v pavilóne HP. Vývod pre pavilón A, 

kábel AYKY 4Bx16mm2 pre pavilón A zostane zachovaný. Ostatné káblové vedenia budú demontované, ako 

aj vedenia k svietidlám, svietidlá, vypínače a zásuvkové okruhy. Pôvodné svietidlá a zásuvky budú nahradené 

novými. 

Vodiče bleskozvodu budú odstránené a nahradené novým vedením. 
 

Prívodné vedenie/ fakturačné meranie: 

 Pripojenie objektu k distribučnej sieti zostane zachované. Fakturačné meranie odberu bude demontované 

a inštalované do nového RH v poli č. 1. Rezervovaná kapacita hlavného ističa zostane na zmluvne stanovenej 

hodnote 3x100A. Postup preloženia merania treba konzultovať s prevádzkovateľom distribučnej siete. 

 

Rozvádzač hlavný RH – pavilón HP: 

Jestvujúci rozvádzač bude demontovaný. Na jeho miesto bude inštalovaný moderná samostatne stojaca 

rozvodná skriňa s dvomi poľami. Prvé pole je určené pre fakturačné polopriame meranie spotreby el. energie. 

Táto časť bude plombovateľná. Oddelenie pre inštaláciu istiacich a ovládacích prvkov bude v druhej časti RH, 

upravenej pre inštalovanie 10x24 modulov. Úpravy pre pripojenie hlavného vedenia nemôžu znížiť stupeň 
ochrany krytia. V druhom poli budú inštalované istenia pre podružné rozvádzače v celom objekte, motorickú 

inštalácie pre kuchyňu. 

Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím je 

zabezpečené krytie minimálne IP 20. Vývody budú uložené v rozvodni na el. roštoch. 

Parametre RH: 

Výrobca: EATON 

Typ: Energi light XVTL 

Un: 400V 

In: 125A 

AC 50Hz 

IP: 40/20 

Materiál: Oceľový 
Rozmer: 2x600x2000x400 

Prívod je vedený z hora, vývody budú vedené z hora. Ističe chránia obvody proti preťaženiu a skratu. 

Musí byť vyhotovený v zmysle STN EN 61 0439-3. 
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V spodnej časti bude inštalovaná svorka hlavného ochranného pospájania HUS, ktorá bude vodivo 

pripojená vodičom FeZn 10mm na uzemňovač č. 2 vedľa budovy. Na túto svorku sa vodičmi v zmysle STN 33 

2000-5-54 pripoja vodivo všetky neživé vodivé časti konštrukcie budovy, hlavné potrubia /voda, plyn, 

VZT,  ekvipotenciálna svorka-EPS/ a  iné vodivé časti budovy. 

Svetelná inštalácia:   

Pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti budú svetelné obvody vo všetkých pavilónoch urobené káblami 
N2XH - J 3x1,5mm2 a N2XH - J 5x1,5 mm2 uloženým pod omietkou a v stavebných dutinách objektu. 

V priestoroch s kazetovými podhľadmi bude vedenie uložené na káblových roštoch. Vypínače a zásuvky  budú 

v prevedení polo zapustené pod omietkou. Spínanie svietidiel bude v každej miestnosti spínačmi 230V/10A  pod 

omietkou  z izolantu, v krytí minimálne IP 20. Spínače treba osadiť do výšky 0,9 m až 1,2 m nad podlahou. 

Svojím krytom musia vyhovieť danému prostrediu. Spoje vodičov osvetlenia budú spájané pod vypínačmi 

bezskrutkovými svorkami. V exteriéri budú inštalované svietidlá a vypínače zo zvýšeným stupňom krytia 

minimálne IP 44. 

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účel danej miestnosti. 

Na chodbe pavilónu HP budú použité kazetové svietidlá typ PAU 70647 1x27 W 600 x 600mm. V ostatných 

priestoroch led svietidlá 230V/12W IP 20, typ CLR výrobca NEDES, led svietidlá 230V/12W IP 65, typ CLR 

výrobca NEDES a led svietidlo typ LW 230V/60W, 1200 mm.  

V technických priestoroch kotolne spojovacích chodieb a VZT  budú káble inštalované na káblové žľaby.  

Pre jednotlivé priestory bola v zmysle príslušnej normy stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. 

Hodnoty intenzity osvetlenia spoločných priestorov sú uvedene na príslušných výkresoch v legende . Pre 

intenzitu osvetlenia treba dodržať STN 36 0452 Umelé osvetlenie obytných budov.  

 

Osvetlenie núdzových ciest: 

 Bude realizovane ako doplnkové osvetlenie bezpečnostného osvetlenia svietidlami so symbolmi pre 

únikové cesty. Navrhnuté sú svietidla s autonómnym zdrojom (vyhotovené podľa STN EN 60598-2-22 a podľa 

čl. 18.5 STN 92 0201-3) spoločnosti EATON . Činnosť núdzového osvetlenia je navrhnutá na minimálne 60min. 

Svietidla budú inštalovane v priestoroch: 

-nad každé dvere určené pre núdzový východ 

-v blízkosti schodiska tak, aby bolo osvetlené priamym svetlom, nebo každej zmene úrovne 

-nariadených pre únikové a núdzové východy a bezpečnostné značky  

-pri každej zmene smeru  

  -pri každom krížení chodieb  

Najnižšia hodnota intenzity osvetlenia 1 lx 

Núdzová osvetľovacia sústava je navrhnutá v zmysle s požiadavkami STN EN 1838, EN 50172 a ďalších 

súvisiacich noriem. 

Núdzové osvetlenie únikových ciest s intenzitou min. 1 lx na zemi, a to v osi únikovej cesty nesmie prekročiť 

rovnomernosť 1:40. 

Tabuľka určenia intenzity núdzového osvetlenia: 
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Zásuvková inštalácia:   

Zásuvkové obvody 230V a motorické obvody 400V budú vyhotovené káblami N2XH - J 3 x 2,5, N2XH 

- J 5x2,5mm2  alebo N2XH - J 5x4 mm2 pod omietkou a v stavebných dutinách objektu. Na spojovacích 

chodbách  v pavilóne HP budú káblové vedenia uložené na káblových roštoch a v technických priestoroch 

kotolne a vzduchotechniky v PVC lištách. Vo vnútorných priestoroch budú na vývody namontované zásuvky 

230/16A z izolantu, s krytím minimálne IP 20, výrobca Legrand, typ Valena, a vo vonkajších priestoroch 
minimálne IP 44. V priestoroch kuchyne a umývárne IP min. 44 Zásuvky budú umiestnené vo výške min.0,3m-

1,2m. Motorické zásuvky, prípadne zásuvkové boxy budú  inštalované vo výške 1,2 m 

VZT / ÚK / TÚV: 

Objekt je vykurovaný 

Projekt rieši napojenie jednotlivých jednotiek VZT a UK. Miestne pospájanie v zmysle STN 33 2000-5-

54omietke bude realizovane z jednotlivých EP-HOP vodičmi CYA 1x6-16 ze/žl. 

 Navrhnutá technológia VZT bude pripojená z RP 4.2. Silové a ovládacie vedenia budú vložené v PVC 

lištách uložených nad omietkou. 

TV/dátové rozvody/zabezpečovací systém v objekte: 

 Jestvujúce dátové, oznamovacie a zabezpečovacie vedenia zostanú zachované. V čase rekonštrukcie – ak 

je to potrebné budú odpojené od zdroja energie. Po ukončení budú znovu pripojené na istiaci prvok na to určený 

podľa PD. Ochranné uzemnenie týchto zariadení bude vyhotovené v zmysle STN 33 2000 5-54.   

Ochrana proti prepätiu:   

 Ochranu proti prepätiu zabezpečujú štvorpólové zvodiče prepätia SPD typ 2 pre prvý a druhý stupeň 

ochrany  inštalovaný v RH a všetkých RP každého pavilónu v zóne LPZ 1.  

Zapojenie prepäťových ochrán T1+T2: realizovať tzv. „V-zapojenie“. Musia byť dodržané vzdialenosti 

pripojovacieho vodiča c < 1 m, teda umiestniť SPD čo najbližšie ku prípojnici PEN (PE). Vodič PEN za 

prepäťovou 

ochranou ku MET viesť čo najpriamejšie (bez „oblúčikov“). 

Zapojenie prepäťových ochrán SPD1+SPD2 v prevedení 4+0 v sieti TN-S: budú použité štyri rovnaké 

prvky zapojené medzi pracovne vodiče a ochranný vodič (L1-PE, L2-PE, L3-PE a N-PE). 

Pre tento druh inštalácie je navrhnutý SPD BONEGA PEP PO, typ B+C. 

Spôsob zapojenia SPD: 
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Ochrana proti skratu a nad prúdom:   

 Ochranu proti skratu a nadprúdom zásuvkových a svetelných obvodoch zabezpečujú chráničoističe 

RCBO a prúdové chrániče inštalované v rozvádzačoch podľa druhu vedenia s vypínacou charakteristikou B-C 

a vypínacím reziduálnym prúdom 30mA, s odolnosťou proti skratovému prúdu Ik=10kVA.  

Motorické a technologické vybavenia sú istené jedno a troj pólovými ističmi s charakteristikou B-C, 

s odolnosťou proti skratovému prúdu Ik=10kVA.  

Hlavné/miestne pospájanie:   

V každom objekte musí byť inštalovaná hlavná uzemňovacia svorka /HUS/. Na túto svorku sa vodičmi 

v zmysle STN 33 2000-5-54 pripoja vodivo všetky neživé vodivé časti konštrukcie budovy, hlavné potrubia 

/voda, plyn, VZT,  ekvipotenciálna svorka-EPS/ a  iné vodivé časti budovy. HUS-ka je vodivo spojená z 

hĺbkovým uzemňovačom v zmysle STN 33 2000-5-54:03 články 544.1.1 a 542.4, vodiče na ochranné pospájanie 

určené na pripojenie na hlavnú uzemňovaciu svorku nesmú mať menší prierez ako: 6mm2 (meď), alebo 16mm2 

(hliník), alebo 50mm2 (oceľ). V jednotlivých rozvádzačoch, alebo v ich blískosti budú inštalované 

ekvipotenciálne svorky. Miestne pospájanie sa vyhotoví vodičmi CY minimálne 4 mm2. Hlavný ochranný vodič 

bude mať prierez 16 mm2 CU. 

Typizovanými svorkami sa vodivo pripoja: 

 neživé vodivé časti rozvádzačov 

 vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov 

 hlavne potrubia (VZT, voda, plyn) 

 pracovne stroje 

 iné kovové časti spĺňajúce podmienky pre ochranné pospájanie 

Uzemnenie HUS: 

Svorka HUS bude vodivo prepojené vodičom FeZn10mm s uzemnením bleskozvodu. Uložený bude vo 

výkope hlbokom minimálne 1m. Spoje v teréne musia byť opatrené protikoróznym náterom. Hodnota 

prechodového odporu uzemňovača nesmie prekročiť 2 Ohmy.   

Ochrana pred bleskom:  

 Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodovým zariadením neoddialeným, 

hrebeňovým, navrhnutým v zmysle STN EN 62305-1-4:2007 a doplneným tyčovými zberačmi . Objekt je 

zatriedený do skupiny LPL III - počet zvodov je určený podľa LPS III na každých 15 metrov. Návrh 
zachytávacej sústavy LPS je navrhnutý metódou valivej gule.  

 Materiáli použité pri montáži musia biť opatrené protikoróznou vrstvou pozinkovaním. Všetky diely sú 

navrhnuté  

od výrobcu Zin Hronský Beňadik. 

 SPD - vnútorná ochrana objektu proti prepätiu podľa STN EN 62305-4- projekt nerieši. 

Zachytávacia sústava: 

 Zachytávaciu sústavu budú tvoriť nasledujúce časti: pomocné zberacie tyče a hrebeňová sieť vodičov. 

Súčasti zachytávacej sústavy inštalovanej na budove sa musia umiestniť na  rôznych exponovaných miestach 

a prednostne na hranách  a rohoch. Zberné  vedenie sa zrealizuje  guľatinou AlMgSi Ø 8mm uloženou na 

podperách PV 15. Medzi podperami vedenia nesmie byť väčší rozdiel ako 100 cm. Pomocné zachytávacie tyče  

sa zrealizujú pomocou  zbernej tyče  JP 20. Pomocný zachytávač musí chránený objekt presahovať o min. 1000 
cm. Uložené budú na betónových podstavcoch a musia byť vodivo spojené s hrebeňovou sústavou pomocou  

svoriek, aby došlo k rovnomernému rozloženiu bleskového prúdu. 

 Inštaláciu zachytávacej sústavy treba previesť s ohľadom na konštrukciu strešnej krytiny. Ak je 

prevedenie strechy z ľahko horľavého materiálu, treba dodržať vzdialenosti medzi strechou a vodičom 

minimálne 100 mm. Ak môže na ploche strechy dôjsť k zhromažďovaniu vody, musí sa sústava umiestniť nad 

najnižšiu možnú úroveň hladiny vody.  
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 K zbernej sústave sa musia pripojiť všetky kovové časti konštrukcie stavby a strojné technológie 

súvisiace s jej prevádzkou len v prípade, že nedôjde k zavlečeniu bleskového prúdu do vnútra objektu. Ak je toto 

podozrenie /anténne stožiare, dátové prijímače a iné/ tieto treba zabezpečiť pomocou izolovaného výložníka. 

Práce treba vyhotoviť v zmysle STN EN 62305-3 2006 čl. 5.2- č.l. 5.2.5.  

Sústava zvodov: 

 Zvody sú navrhnuté tak, aby dĺžka cesty bleskového prúdu bola čo najkratšia a mala viac paralelných 
ciest, ktoré zabezpečia vyrovnanie potenciálov. Zvody budú vyhotovené z vodiča AlMgSi 8mm uložené pod 

zateplením- skryté . Uložené budú v FXP chráničke 32mm na obvodovom plášti v drážke pomocou kovových 

strmeňou. Prichytené budú od seba max. do 100 cm. Celkovo bude inštalovaných 11 zvodov.  Každý zvod bude 

ukončený na skúšobnej svorke , ktorá sa musí pre účely  merania otvoriť pomocou náradia, 60cm nad konečne 

upraveným terénom v KO 125. Vyhotovenie zvodov musí byť priame a zvislé.  

Uzemňovacia sústava: 

 Uzemňovacia sústava je navrhnutá zvislými  hĺbkovými  uzemňovačmi umiestnenými mimo chráneného 

objektu typu A. Uzemňovač je navrhnutý z vodiča FeZn 10mm a zemniacich tyčí ktoré budú osadená prednostne 

v hĺbke minimálne 0,5m pod terénom a vo vzdialenosti 1m od vonkajšej steny objektu. Minimálna dĺžka 

uzemňovača musí biť vyhotovená v zmysle STN EN 62305-3 č.l. 5.4.2.1.  

 Musia sa uložiť tak, aby bola možná kontrola počas montáže. Za dostatočne nízku hodnotu pre potreby ochrany 

pred bleskom sa považuje celkový odpor uzemňovacej sústavy s hodnotou pod 10 Ohmov. 

 Počet spojov sa v sústave musí obmedziť na minimum. Spoje sa musia urobiť spoľahlivo spájkovaním 

natvrdo, zváraním, lisovaním, skrutkovaním alebo nitovaním. Prepoj medzi uzemňovačom a skúšobnou svorkou 

bude v prevedení FeZn 30x4mm. Na niektorý uzemňovač sa môže pripojiť hlavná ekvipotenciálna svorka alebo 

iný vnútorný systém ochrany  pred bleskom. Práce treba vyhotoviť v zmysle STN EN 62305-3 2006 čl. 5.4- č.l. 

5.6.1,  STN 33 2000 4-41 a STN 33 2000 5-54. 

  Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku vonkajších vodivých častí/ hlavná uzemňovacia svorka HUS : 

  Ekvipotenciálne pospájanie proti blesku vonkajších vodivých častí sa musí urobiť pri vonkajších 

kovových častiach čo možno najbližšie k vstupu do budovy. Práce treba vyhotoviť v zmysle STN EN 62305-3 

2006 čl. 6.2- č.l. 6.2.3 a STN 33 2000 4-41. 

 Ochranné opatrenia proti zraneniam osôb dotykovým a krokovým napätím: 

 Ochranné opatrenia proti dotykovým napätiam 

 V okolí zvodov LPS zvonku stavby môžu vzniknúť za určitých podmienok životu nebezpečné dotykové 

napätia napriek tomu, že LPS je naprojektovaný a nainštalovaný podľa predpísaných požiadaviek. Toto 

nebezpečenstvo sa môže zmenšiť na prijateľnú mieru, keď sa splnia nasledujúce podmienky: 

 a/  pravdepodobnosť priblíženia alebo výskytu osôb v okolí stavby a v okolí zvodov je malá, 

 b/ náhodný systém zvodov pozostáva z viacerých nosníkov rozsiahlej kovovej konštrukcie stavby alebo 

      z viacerých  armovaných stĺpov stavby, ak je zaistené elektrické vodivé spojenie, 

 c/ rezistivita vrchného podložia pôdy v okruhu do 3m od zvodu nie je menšia ako 5kiloohmov. 

Vrstva izolačného materiálu, napr. asfaltu, hrúbky 5cm (alebo vrstva štrku hrúbky 15cm) všeobecne znižuje 

nebezpečenstvo na prijateľnú úroveň. 

 Ak nebude ani jedna z týchto podmienok splnená, musia sa vykonať tieto ochranné opatrenia proti 

zraneniu osôb dotykovým napätím: 

- izoláciou odkrytého zvodu skúšanou impulzným výdržným napätím 100kV,  

- zábranou  alebo upozornením znižujúcim pravdepodobnosť dotyku zvodov, 

- ochranné opatrenia musia zodpovedať príslušnej norme (pozri ISO 3864-1). 

 

Ochranné opatrenia proti krokovým napätiam 
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V okolí zvodov LPS zvonku stavby môžu vzniknúť za určitých podmienok životu nebezpečné krokové napätia 

napriek tomu, že LPS je naprojektovaný a nainštalovaný podľa predpísaných pravidiel. Toto nebezpečenstvo sa 

môže zmenšiť na prijateľnú mieru, keď sa splnia nasledujúce podmienky: 

 a/  pravdepodobnosť priblíženia alebo výskytu osôb v nebezpečnom okruhu do 3m od zvodu je malá, 

 b/  rezistivita vrchného podložia pôdy v okruhu do 3m od zvodu nie je menšia ako 5kiloohmov. 

 Vrstva izolačného materiálu, napr. asfaltu, hrúbky 5cm (alebo vrstva štrku hrúbky 15cm) všeobecne znižuje 
nebezpečenstvo na prijateľnú úroveň. 

 Ak nebude ani jedna z týchto podmienok splnená, musia sa vykonať tieto ochranné opatrenia proti 

zraneniu osôb krokovým napätím: 

- ekvipotencionálne pospájanie mrežovou uzemňovacou sústavou, 

- zábranou a/alebo upozornením znižujúcim pravdepodobnosť vstupu do nebezpečných zón do 3m od 

zvodu, 

- ochranné opatrenia musia zodpovedať príslušnej norme (pozri ISO 3864-1) 

 

Zemné práce: 

 Zemné práce treba previesť ručne. Pred začatím výkopových prác treba dohodnúť vytýčenie podzemných 

vedení a rešpektovať správcov týchto vedení.  

                                                                                                                                                           

Priestory s vaňou alebo sprchou: kúpeľne, WC s umývadlom:  

V zmysle predmetnej normy (článku 701.512.2, vonkajšie vplyvy) inštalované elektrické zariadenia 

musia mať 

aspoň tieto stupne ochrany: 

• v zóne 0: IPX7; 

• v zóne 1: IPX4; 

• v zóne 2: IPX4. 

 V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 a článku N 701.512.5 sa zásuvky a spínače 

môžu umiestniť iba mimo umývacieho priestoru. Ak sú vo výške aspoň 1,2m nad podlahou, môžu sa umiestniť 

tesne pri hranici umývacieho priestoru. Ak sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené svojím najbližším okrajom 

aspoň 0,2m od hranice umývacieho priestoru. Pritom sa musia brať do úvahy aj požiadavky, ktoré sú dôsledkom 
vonkajších vplyvov priestoru, v ktorom je umývací priestor umiestnený. 

Umývací priestor je v zmysle článku N 701.30.5 ohraničený: 

a) zvislou plochou (plochami) prechádzajúcou obrysmi umývadla, umývacieho drezu a zahŕňa priestor pod aj 

nad umývadlom, umývacím drezom a 

b) podlahou a stropom. 

 Článok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 – doplnková ochrana : prúdové chrániče (RCD): 

V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden (alebo niekoľko) prúdových chráničov (RCD) s menovitým 

rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA chrániť všetky obvody. Použitie takýchto prúdových 

chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch: 

- s ochranným opatrením „elektrické oddelenie“, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič; 

- s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV“. 

Platia požiadavky STN33 2000-7-701:10/2007. 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom: 

Podľa STN 33 2000-4-41 sa rieši: 

 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (ochrana pred dotykom živých častí 

alebo základná ochrana): izolovaním živých častí, krytmi na el. zariadeniach.  
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 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí alebo 

ochrana pri poruche): samočinným odpojením napojenia podľa čl. 413.1.1 STN 33 2000-4-41.  

 Vodiče ochranného pospájania musia vyhovovať požiadavkám normy STN 33 2000-5-54. 

 Neživé vodivé časti sa musia vodivo pripojiť na ochranný vodič pri splnení podmienok stanovených pre 

každý druh uzemnenia siete. 

 Ochranu  proti preťaženiu a skratu  zabezpečujú   ističe podľa STN 33 2000 4-43,  STN 33 2000-4.473 
a uloženie kábla treba previesť v zmysle STN 33 2000-5.52 el. rozvody. 

 Istiace a ovládacie prvky musia mať skratovú odolnosť Ik=10kA 

 

Uloženie vedení: 

Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií: 

 • dovolené zaťaženie káblov 

 • skratová odolnosť káblov 

 • úbytok napätia  

 • zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom. 

Vedenia musia spĺňať požiadavky STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb  

Káblové rozvody sú riešené v závislosti na type priestoru, v ktorom prechádzajú: 

a) na jednoduchých káblových úchytoch ( typový výrobok ) uchytených na strope v priestore podhľadu  

b) káble v ochranných ohybných rúrkach  pod stropom v miestach, kde sa nachádza podhľad  

c) káble v ochranných ohybných rúrkach v suchých priečkach  

d) káble pod omietkou 

e) káble na káblových roštoch 

 

B.14 PLYNOINŠTALÁCIE 
Základné údaje 

Projekt rieši rekonštrukciu rozvodu zemného plynu (OPZ) v hospodárskom pavilóne materskej 

škôlky. Existujúce rozvody za plynomermi budú zdemontované a nahradené novými v celom rozsahu. 
Rozvod plynu zásobuje zemným plynom varnú technológiu kuchyne a plynový ohrievač teplej vody. 

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli ako podklady použité: osobná obhliadka, podklady zo 

stavebnej časti projektu, technické podklady výrobcov, príslušné normy a vyhlášky. 

 

Navrhované technické riešenie 

Základné technické údaje plynových spotrebičov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

ategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia 

Podľa zákona 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení vyhlášky č. 410/2012 Z.z. je stavba 

kategorizovaná ako „malý zdroj znečistenia ovzdušia“. Rozptyl emisií je riešený v súlade s vyhláškou č. 

410/2012 Z.z..  

 

Označenie Príkon Prevedenie Počet kusov 

Sporák plynový 25 kW „A“ 1  

Sporák plynový 25 kW „A“ 1 

Varná stolička plynová 10 kW „A“ 1 

Varná stolička plynová 10 kW „A“ 1 

Varná stolička plynová 10 kW „A“ 1 

Ohrievač vody Q7P-34 36 kW „C33“ 1 

SPOLU: 116 kW   
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Základné údaje o navrhovanom plynovom zariadení 

Hlavné technické parametre NTL plynovodu: 

Médium:   zemnný plyn naftový 

Prevádzkový tlak:   2 kPa  

Svetlosť, materiál a dĺžky: DN 50 , oceľ, v dĺžke 2 m, nad zemou 

DN 40 , oceľ, v dĺžke 25 m, nad zemou 
DN 32 , oceľ, v dĺžke 6 m, nad zemou 

DN 25 , oceľ, v dĺžke 7 m, nad zemou 

DN 20 , oceľ, v dĺžke 1 m, nad zemou 

DN 15 , oceľ, v dĺžke 1 m, nad zemou 

Kategorizácia technických zariadení plynových: 

 

Plynové zariadenie je zaradené do skupíny: Bg (rozvody plynu), Bh (spotreba plynu spaľovaním od 

5 kW do 0,5 MW) v znení vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Jedná sa o vyhradené technické zariadenie. 

 

Meranie a regulácia plynu 

Existujúce zariadenie je vyhovujúce, avšak v horizonte5-6 rokov by som doporučoval naplánovať 

výmenu technológie RaMZ. 
Existujúce meracie a regulačné zariadenie s príslušnými armatúrami je umiestnené v samostatnej 

odvetranej miestnosti objektu. Vetranie je zabezpečené 2 ks neuzatvárateľnými otvormi o ploche á 300cm2 

umiestnenými v spodnej časti dverí a hornej časti okna. Zostava začína HUP (hlavný uzáver plynu), ktorý 

je koncovým bodom existujúceho pripojovacieho plynovodu (prípojky). Ako HUP je osadený uzatvárací 

ventil DN 40, PN 16. Za HUP je rozdelený STL plyn na dve vervy. Každá vetva je osadená guľovým 

uzáverom DN 25 a regulátorom tlaku plynu ALz-6U/AB, Qmax = 50 Nm3/h. Regulátor redukuje tlak zo 

100 na 2 kPa. Je osadený bezpečnostným rýchlouzáverom a poistným ventilom. Za každym regulátorom 

sú osadené guľové uzávery DN 40, PN 16 a fakturačné meradlá: na jednej vetve G6 a na druhej vetve G4. 

Osadené sú membránové plynomery. 

Potrubie, plynomer a jednotlivé armatúry je potrebné vodivo prepojiť. 

Stanica je uzamykateľná, vetrateľná a opatrená nápismi : „Zákaz manipulovať s otvoreným ohňom“, 
„Nebezpečenstvo výbuchu“, „Hlavný uzáver plynu“. Je v nej zakázané skladovať iné predmety.  

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE REGULAČNEJ STANICE (100 / 2 kPa): 

Pracovná látka   zemný plyn naftový 

Rozsah vstupného pretlaku  50  100 kPa 
Max. výstupný pretlak   2,0 kPa 

Poistný otvárací pretlak  3 kPa 

Bezpečnostný rýchlouzáver uzatvára :                                                                                          

   pri poklese pretlaku pod  1,0 kPa 

   pri stúpnutí pretlaku nad  2,6 kPa 

Prevádzkový prietok cez obe vetvy: max. 12 Nm3/h 

 

NTL rozvod plynu 
Návrh objektového rozvodu bol vypracovaný v súlade s STN EN 1755 s prihliadnutím na TPP 704 

01. 

Pripojenie na existujúci rozvod bude prevedené v miestnosti RaMZ na výstupných stranách 

plynomerov. 

Za plynomer G4 pre plynový ohrievač je potrebné namontovať guľový uzáver DN 25, PN 16, pred 

ktorým bude osadený samouzatvárací uzáver pre snímanie výstupného tlaku. Z guľovým uzáverom bude 

NTL rozvod DN 25 z ocele pokračovať k plynovému ohrievaču. Rozvod bude ukončený guľovým 

uzáverom DN 20 za ktorým bude spotrebič pripojený pružne pomocou oceľového vlnovcového potrubia 

PLT (angl. pliable tubing) a to konkrétne systémom CATS (alternatívne iným technickým ekvivalentom). 

Za plynomer G6 pre kuchynskú technológiu je potrebné namontovať guľový uzáver DN 40, PN16, 

pred ktorým bude osadený samouzatvárací uzáver pre snímanie výstupného tlaku. Z guľovým uzáverom 
bude NTL rozvod DN 40 z ocele pokračovať k varnej technológii. Po vstupe do priestore kuchyne bude 

potrubie zredukované na DN 32 a klesne do podlahy. Potrubie DN 32 vedené v podlahe bude z oceľového 

potrubia poplastovaného (bralen), bude uložené v chráničke, kanálik (drážka) bude zaliaty štandardným 

poterom (krytie od povrchu chráničky 50 mm) a na trase plynovodu musia byť uložené farebne odlišné 

dlaždice. Je potrebné presne dodržať pokyny uvedené v TPP 704 01 bod 6.3.3. Potrubie DN 32 vystúpi zo 
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zeme medzi sporákmi a varrnými stoličkami do ukľudňujúceho potrubia DN 50 dl.cca 1,6 m  uloženého 

300 mm nad podlahou. Z tohto budú vysadené dve odbočky DN 20 osadené guľovými ventilmi DN 20 

a tri odbočky DN 15 osadené guľovými uzávermi DN15. za týmito uzávermi budú plynové spotrebiče 

pripojené pružne pomocou už spomínaného potrubia systému CATS. 

Prevádzkový pretlak v NTL plynovode je cca 2 kPa. Materiál plynovodu od regulačného zariadenia 

po jednotlivé spotrebiče je z rúr oceľových bezšvových čiernych, vhodných na zváranie podľa STN EN 
10208-2 a STN 05 1310.  

Voľne vedené potrubie z oceľových rúr čiernych bezšvových bude uchytené na konzolách so 

strmeňovými držiakmi. Všetky spoje oceľového potrubia musia byť zvárané.  

V miestach prechodu potrubia cez murivo, musí byť na potrubí chránička, v ktorej nesmie byť žiadny 

spoj ani zvar potrubia.  Potrubie v chráničke sa natrie protikoróznym náterom.                                                                                                      

Vzdialenosť povrchu plynového potrubia od muriva, stropov, konštrukcií, potrubí (v prípade 

izolovaného potrubia, od povrch izolácie) a ostatných vedení sa volí s ohľadom na ľahkú montáž a údržbu, 

najmenej však 20 mm. Po ukončení montážnych prác je potrebné na celom plynovom odbernom zariadení 

vykonať skúšku pevnosti a tesnosti. Po úspešnej tlakovej skúške bude voľne vedené plynové potrubie 

natrené rozlišovacím náterom žltej farby. 

Rozvod plynu je potrebné uzemniť. Uzemnenie sa prevedie podľa STN 33 2000-5-54. Zariadenia 

medzi sebou vodivo pospájať podľa STN 33200-4-41. 
 

B.15 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY. 
ÚVOD 

Základná koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 

Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z. podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a 

doplnkov, vyhlášky č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 

v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok. Riešenie protipožiarnej 

bezpečnosti stavby je spracované na základe STN 92 0201 1-4 a ďalších súvisiacich noriem a vyhlášok, 

zabezpečujúcich požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 

 

OBSAH 

Textová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby obsahuje : 

- všeobecný popis stavby, 

- požiarnotechnická charakteristika stavby,  

- určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,  

- technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií,  
- obsadenie stavby osobami,  

- riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat,  

- určenie odstupových vzdialeností od stavby,  

- vybavenie stavby požiarnymi zariadeniami,  

- zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov,  

- riešenie vykurovania a vetrania stavby,  

- určenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby,  

- zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu, 

 

Výkresová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby obsahuje : 

- požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarneho úseku a požadovaný najnižší stupeň 
protipožiarnej bezpečnosti, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, požiarne uzávery, povrchové úpravy 

stavebných konštrukcií a ich trieda reakcie na oheň, 

- únikové cesty, chránené únikové cesty, smery úniku evakuácie, východy na voľné priestranstvo, evakuačné 
výťahy a požiarne výťahy, 

- zariadenia signalizácie, tlačidlové hlásiče požiaru, priestory strážené samočinnými hlásičmi požiaru a 
ústredne signalizácie, 

- spojovacie prostriedky, akustické poplachové zariadenia a núdzové osvetlenie, 

- stabilné hasiace zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, 

- hasiace prístroje, odberné miesta, vodné clony a stanice na zvyšovanie tlaku vody, 
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- požiarne rebríky a únikové rebríky, požiarne prostriedky a podobne, 

- požiarne nebezpečný priestor, odstupová vzdialenosť a nástupné plochy na umiestnenie hasičskej techniky, 

- zakreslenie grafických značiek požiarnej ochrany vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. 
 

VŠEOBECNÝ POPIS STAVBY 
 

Popis budovy, okolie a orientácia budovy, rozmery budovy, popis miestností budovy 
 

V danom prípade sa jedná o posúdenie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na ul. 

Okružná č. 23 /pavilóny B, C a hospodárska časť/ - Levice“ v katastrálnom území mesta Levice, ul. Okružná 

23, vlastník objektu Mesto Levice, Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice. Technická správa 

ako aj výkresová časť vypracovaná architektom stavby sú neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu. Rozpis 

stavebných konštrukcií je uvedený v technickej správe architektúry. 

V danom prípade sa o komplex materskej školy, kde celý objekt má rozsiahli členitý pôdorys 

skladajúci sa z viacerých blokov a to pavilóny B, C a hospodársky. Všetky celky tvoria samostatné nezávislé 

časti. 

Základy sú riešené pásmi z prostého betónu. Obvodové steny sú tvorené z veľkorozmerových 

pórobetónových panelov hrúbky 250 mm. Vnútorné priečky sú tvorené z tehál CDM respektíve dierové tehly 

hrúbky 100 – 125 mm. Stropné konštrukcie na všetkých podlažiach sú železobetónové. Vonkajšie ako aj 

vnútorné povrchové úpravy sú riešené cementovou omietkou. Podlaha je vyhotovená podľa využitia 
jednotlivých miestnosti z keramickej dlažby a PVC. Okná a dvere sú plastové. Schodiská sú prefabrikované 

s úpravou podesty z liateho betónu. Strecha je plochá, krytina je z asfaltových natavovacích pásov.  
 

Celý komplex materskej škôlky bude využívaný pre účely materskej škôlky. Hlavný vstup do objektu je 

riešený z prístupovej komunikácie. Príjazd k objektu je možný z miestnej komunikácie. Parkovacie miesta pre 

objekt sú vytvorené v prednej časti objektu. 

 

Predmetom posúdenia rekonštrukcia a modernizácia materskej školy. Konštrukčné riešenie stavby 

zostáva nezmenené podľa pôvodnej projektovej dokumentácie stavby. Stavba bude zateplená kontaktným 

zatepľovaním systémom typu EPS-F. 

 

Výšková úroveň podlaží a využitie jednotlivých priestorov je navrhovaná nasledovné : 

Pavilón B, C : 

- ± 0,000 m I.NP – priestory materskej školy, 

- ± 3,400 m II.NP – priestory materskej školy, 

- konštrukčná výška stavby hc = 7,350 m. 
 

Hospodársky pavilón : 

- ± 0,000 m I.NP – priestory hospodárskej časti, 

- konštrukčná výška stavby hc = 3,400 m. 
 

POŽIARNOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 

Určenie požiarnej výšky stavby a konštrukčného celku stavby 

 

Stavba bola posúdená, ako : 

- nevýrobná stavba – materská škola v zmysle vyhlášky č. 94/2004 Z.z., 

- nevýrobná stavba – hospodárska časť v zmysle vyhlášky č. 94/2004 Z.z., 
 

Z hľadiska požiarnej ochrany má stavba : 

- 2 nadzemných požiarnych podlaží - priestor schodišťa nepredstavuje otvor väčší ako 10 % pôdorysnej plochy 
nižšieho požiarneho podlažia stavby v zmysle STN 92 0201-2, 

- požiarna výška stavby pavilónu A, B, C je NPhpv = 3,400 m v nadzemnej časti je to vlastne rozdiel výškových 
úrovní I.NP a II.NP, požiarna výška stavby hospodárskej časti je NPhpv = 0,000 m v nadzemnej časti v zmysle 

STN 92 0201-2, 

- konštrukčný celok stavby je nehorľavý – požiarno deliace konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie zabezpečujúce 
stabilitu stavby alebo je časti druhu D1 v zmysle STN 92 0201-2. 

 

Členenie stavby na požiarne úseky 
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Stavba je členená do požiarnych úsekov, pri rešpektovaní požiadaviek na medzné veľkosti požiarnych 

úsekov, ich podlažnosť ako aj požiadaviek na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a prvkov 

nachádzajúcich sa v navrhovaných požiarnych úsekoch v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Stavba je rozdelená na požiarne úseky nasledovne : 
N 1.02/N2 pavilón B -celý objekt samostatný požiarny úsek, 

N 1.03/N2 pavilón C -celý objekt samostatný požiarny úsek, 

N 1.04 hospodársky pavilón -celý objekt samostatný požiarny úsek. 

 

V stavbe sa nenachádzajú iné priestory, ktoré by mali tvoriť samostatné požiarne úseky. 

 

Určenie požiarneho zaťaženia, požiarneho rizika a stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti 

 

Všetky požiarne úseky boli určené (vypočítané) v zmysle STN 92 0201-1 a zatriedené do stupňa 

protipožiarne j bezpečnosti v zmysle STN 92 0201-2. 

 
Požiarny úsek Požiarne 

riziko 

Súčin

iteľ horľavých 

látok 

Výpočtové 

požiarne 

zaťaženie 

Stupeň 

protipožiarnej 

bezpečnosti 

Poznámka 

a =  

(pni ani + psi asi ) 

Si /  (pni + psi) 

Si 

pv = p . a . b 

(kg.m
-2 

) 

N 1.02/N2 Výp. č. 2 0,91 14,63 I. Tab. 3 Pavilón B. 

N 1.03/N2 Výp. č. 3 0,89 12,60 I. Tab. 3 Pavilón C. 

N 1.04 Výp. č. 4 1,03 17,51 I. Tab. 3 Hospodársky pavilón. 

 

Výpočet č. 2 - N 1.02/N2 

Pôdorysná plocha PÚ   S = 509,98 m2 

Súčiniteľ horľavých látok   as = 0,9 (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Súčiniteľ     an = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Stále požiarne zaťaženie   ps = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Náhodné požiarne zaťaženie  pn = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Priemerné požiarne zaťaženie  pp =  (pni + psi) Si = 28,24 kg.m-2 

Súčiniteľ odvetrania    b =  S.k /  So ho 
½ = 0,57 

Priemerná výška PÚ    hs =  Si.hsi / S = 3,00 m 

Priemerná výška otvorov   ho =  Soi.hoi /  So = 1,78 m 
Celková plocha otvorov   So = 163,24 m2 

Pomerový súčiniteľ odvetrania  n =  So.S /  ho hs = 0,247 
Súčiniteľ geometrie otvorov   k = 0,242 

 

Výpočet č. 3 - N 1.03/N2 

Pôdorysná plocha PÚ   S = 559,33 m2 

Súčiniteľ horľavých látok   as = 0,9 (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Súčiniteľ     an = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Stále požiarne zaťaženie   ps = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Náhodné požiarne zaťaženie  pn = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Priemerné požiarne zaťaženie  pp =  (pni + psi) Si = 27,79 kg.m-2 

Súčiniteľ odvetrania    b =  S.k /  So ho 
½ = 0,51 

Priemerná výška PÚ    hs =  Si.hsi / S = 3,00 m 

Priemerná výška otvorov   ho =  Soi.hoi /  So = 1,78 m 
Celková plocha otvorov   So = 207,07 m2 

Pomerový súčiniteľ odvetrania  n =  So.S /  ho hs = 0,285 
Súčiniteľ geometrie otvorov   k = 0,252 

 



ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice 

 

DOPRACOVANIE PD STAVBY „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 

MATERSKEJ ŠKOLY NA UL. OKRUŽNÁ Č. 23“ /PAVILÓNY B, C a 
HOSPODÁRSKA ČASŤ/ - LEVICE  

Strana 30 (celkom 43) 

 

 

Výpočet č. 4 - N 1.04 

Pôdorysná plocha PÚ   S = 337,02 m2 

Súčiniteľ horľavých látok   as = 0,9 (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Súčiniteľ     an = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Stále požiarne zaťaženie   ps = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Náhodné požiarne zaťaženie  pn = (hodnoty sú uvedené v tabuľke) 

Priemerné požiarne zaťaženie  pp =  (pni + psi) Si = 33,92 kg.m-2 

Súčiniteľ odvetrania    b =  S.k /  So ho 
½ = 0,50 

Priemerná výška PÚ    hs =  Si.hsi / S = 3,00 m 

Priemerná výška otvorov   ho =  Soi.hoi /  So = 1,73 m 
Celková plocha otvorov   So = 155,04 m2 

Pomerový súčiniteľ odvetrania  n =  So.S /  ho hs = 0,349 
Súčiniteľ geometrie otvorov  k = 0,263 

 

Číslo Názov Si Položka ani pni asi psi hsi Soi hoi 

Priestoru Priestoru (m
2
)     (kg/m

2
)   (kg/m

2
) (m) (m

2
) (m) 

N 1.02/N2 

          
401 Sklad učebných pomôcok 5,06 2.6 1,00 75,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

402 Vstupná hala 23,60 2.8 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 11,11 2,13 

403 Umyvárka 2,86 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 4,07 1,37 

404 Upratovačka 3,53 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

405 WC 1,17 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

406 WC detí 4,87 16.2 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

407 Umyváreň detí 11,64 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

408 Odkladací priestor 3,66 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

409 Herňa detí 61,78 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 21,72 2,31 

410 Spálňa detí 50,59 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 15,12 1,44 

411 Terasa 36,02 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

412 Rozdeľovňa stravy 7,00 7.1.2 0,90 20,00 0,9 5,00 3,00 3,15 1,97 

413 WC a umývadlo 3,95 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

414 Izolačka 7,57 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 4,86 1,44 

415 Výťah 1,13 2.1 0,80 25,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

416 Výťahová šachta 0,70 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

417 Šatňa detí 23,34 2.7 1,10 75,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

418 Šatňa detí 23,34 2.7 1,10 75,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

419 Umyváreň detí 11,64 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

420 Herňa detí 61,78 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 21,72 2,31 

421 Terasa 36,02 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

422 Spálňa detí 50,59 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 15,12 1,44 

423 Rozdeľovňa stravy 7,49 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

424 WC a umývadlo 3,95 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

425 Izolačka 7,57 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 4,86 1,44 

426 Výťahová šachta 0,70 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

427 Výťah 1,13 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

428 Odkladací priestor 3,66 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

429 Vstupná hala 23,60 2.8 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 8,80 1,58 

430 Výlevka 1,06 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

431 Sklad učebných pomôcok 5,06 2.6 1,00 75,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

432 Schodisko 11,49 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

433 WC detí 4,87 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

434 Umyvárka 2,86 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 
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435 Upratovačka 3,53 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

436 WC 1,17 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

N 1.03/N2 

          
201 Šatňa detí 20,70 2.7 1,10 75,00 0,9 5,00 3,00 4,41 1,60 

202 Chodba 5,58 2.9 1,00 10,00 0,9 2,00 3,00 3,60 2,06 

203 Soľná miestnosť 14,67 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 2,90 1,57 

204 Chodba 20,02 2.9 1,00 10,00 0,9 5,00 3,00 8,69 2,14 

205 Miestnosť pre deti 33,30 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 9,95 1,76 

206 Umyváreň detí 12,10 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 8,28 1,27 

207 WC 5,04 16.2 0,80 5,00 0,9 3,00 3,00 1,71 0,95 

208 WC 1,22 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

209 Umyvárka 2,72 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 

210 Sklad 3,36 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

211 Miestnosť pre upratovačku 1,53 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 20,93 2,33 

212 Prípravovňa jedál 7,59 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

213 WC a umývadlo 4,09 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

214 Sklad 10,79 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 5,91 1,32 

215 Spálňa detí 49,64 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 15,26 1,44 

216 Herňa deti 62,32 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 22,70 2,12 

217 Sklad 3,79 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

218 Terasa 35,14 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

219 Schodisko 8,09 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

220 Podesta 3,25 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

221 Chodba 20,02 2.9 1,00 10,00 0,9 2,00 3,00 7,09 1,97 

222 Miestnosť pre upratovačku 1,53 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

223 Sklad 10,79 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 5,91 1,32 

224 WC a umývadlo 4,09 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

225 Prípravovňa jedál 7,59 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

226 Spálňa detí 49,64 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 13,55 1,44 

227 Terasa 35,14 2.8 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

228 Herňa deti 62,32 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 26,72 2,11 

229 Sklad 3,70 2.6 1,00 75,00 0,9 0,00 3,00 2,31 0,83 

230 Miestnosť pre deti 33,30 2.1 0,80 25,00 0,9 5,00 3,00 8,15 1,44 

231 Umyváreň detí 12,10 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

232 WC 1,22 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

233 WC deti 5,04 16.2 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

234 Umyvárka 2,72 16.2 0,80 5,00 0,9 5,00 3,00 5,26 1,37 

235 Sklad 3,36 2.6 1,00 75,00 0,9 5,00 3,00 2,89 1,37 

236 Výťah 1,13 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

237 Výťahová šachta 0,70 12.3 1,10 55,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

N 1.04 

          
101 Kancelária 11,21 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 5,00 1,44 

102 WC 1,26 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 2,89 1,37 

103 Umyvárka 3,08 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

104 Sprcha 1,23 16.2 0,80 5,00 0,9 0,00 3,00 0,00 0,00 

105 Šatňa 8,91 16.1 1,10 20,00 0,9 5,00 3,00 6,18 1,58 

106 Zádverie 2,62 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 3,25 1,97 

107 Chodba 7,27 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 7,49 1,97 

108 Chodba 15,44 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 10,64 1,97 

109 Kancelária 15,32 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 5,00 1,44 
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110 WC 1,37 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

111 Umyvárka 1,83 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

112 Umyvárka 2,40 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

113 WC 1,62 16.2 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 1,18 1,97 

114 Chodba 13,43 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 15,76 1,97 

115 Sklad 5,12 7.1.5 1,10 60,00 0,9 2,00 3,00 1,97 1,97 

116 Chladený špinavý sklad 11,50 7.1.5 1,10 60,00 0,9 5,00 3,00 2,52 1,76 

117 Strojovňa vzduchotechniky 7,68 12.1 0,90 15,00 0,9 2,00 3,00 1,58 1,97 

118 Hrubá príprava 7,89 7.1.4 1,10 30,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

119 Denný sklad 5,61 7.1.5 1,10 60,00 0,9 2,00 3,00 3,15 1,97 

120 Zborovňa 22,92 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 8,48 1,63 

121 Chodba 19,59 1.10 0,80 5,00 0,9 2,00 3,00 6,83 2,04 

122 Počítačová miestnosť 7,63 1.1.1 1,00 40,00 0,9 5,00 3,00 3,29 1,44 

123 Detské fitness 27,86 2.3 1,10 45,00 0,9 5,00 3,00 11,57 1,44 

124 Detský kútik 14,59 2.3 1,10 45,00 0,9 5,00 3,00 6,57 1,44 

125 Sklad 9,51 7.1.5 1,10 60,00 0,9 5,00 3,00 5,39 1,70 

126 Elektrorozvodňa 5,76 12.2 0,90 35,00 0,9 2,00 3,00 1,89 2,10 

127 Kuchyňa 48,13 7.1.4 1,10 30,00 0,9 5,00 3,00 12,19 1,64 

128 Umývačka kuchynského riadu 8,05 7.1.5 1,10 60,00 0,9 3,00 3,00 3,42 0,95 

129 Jedáleň personál 5,00 7.1.2 0,90 20,00 0,9 2,00 3,00 1,58 1,97 

130 Výdaj jedál 19,91 7.1.2 0,90 20,00 0,9 5,00 3,00 8,80 1,68 

131 Elektrorozvodňa 1,51 12.2 0,90 35,00 0,9 2,00 3,00 1,68 2,10 

132 Odpadky 2,49 7.1.5 1,10 60,00 0,9 2,00 3,00 1,68 2,10 

133 Regulačná stanica plynu 5,27 12.6 1,10 15,00 0,9 5,00 3,00 3,60 1,55 

134 Kotolňa 14,01 12.6 1,10 15,00 0,9 5,00 3,00 3,60 1,55 

 

Dovolené plochy požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku 

 

Skutočné pôdorysné plochy a počet podlaží požiarnych úsekov nepresahujú stanovené dovolené 

pôdorysné plochy a dovolený počet podlaží. Požiarne úseky vyhovujú z hľadiska medzných rozmerov a počtu 

celistvých podlaží. Dovolená plocha požiarneho úseku sa určí v zmysle STN 92 0201-1 pre najväčší požiarny 

úsek stavby. 

 
Požiarny úsek Súčiniteľ 

horľavých 

látok 

Výpočtové 

požiarne 

zaťaženie 

Skutočná 

plocha PÚ 

Dovolená plocha PÚ Poznámk

a 

a pv=(kg.m
-2

) S=(m
2
) Smax=1250 – 2020 . lna  / 0,20 . (npn )

1/2 
=(m

2
)

 

N 1.02/N2 0,91 14,63 509,98 5 053,9 vyhovuje 

N 1.03/N2 0,89 12,60 559,33 5 267,4 vyhovuje 

N 1.04 1,03 17,51 337,02 5 929,5 vyhovuje 

 
Požiarny úsek Počet 

nadzemných 

podlaží 

Počet 

podzemných 

podlaží 

Skutočný počet podlaží Dovolený počet 

podlaží 

Po

známka 

z z1 = 180 / pv
 

N 1.02/N2 2,0 0,0 2,0 12,0 vyhovuje 

N 1.03/N2 2,0 0,0 2,0 14,0 vyhovuje 

N 1.04 Dovolený počet podlaží nie je potrebné posudzovať nakoľko posudzovaný požiarny úsek je jednopodlažný.  

 

TECHNICKÉ PODMIENKY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI KONŠTRUKCIÍ 
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Stanovenie požiadaviek na požiarne deliace konštrukcie, nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu 

stavby, obvodové konštrukcie a ostatné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti a materiálového 

vyhotovenia, požiadavky na automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarne deliacu 

konštrukciu, zabránenie šírenia požiaru po povrchu stavebných konštrukcií, zabránenie odkvapkávania 

látok z konštrukcií striech a podhľadov, vyhotovenie požiarnych pásov 

 
Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a druh stavebných konštrukcií podľa STN 92 

0201-2 pre požiarne úseky v SPB je splnená a vyhodnotená na základe STN EN, Eurokódy a protokolov o 

klasifikácii výrobkov. Požadované požiarne odolnosti sú vo výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie 

a v nasledujúcom texte. Trieda reakcie na oheň a trieda vonkajšieho ohňa je určená podľa klasifikačných 

protokolov výrobcov podľa STN EN 13501. 

 

Pre požiarne úseky, ako je to uvedené v predchádzajúcom texte stanovený pre stupeň SPB. Pri 

stanovovaní požiadaviek stavebných konštrukcií na hraniciach požiarnych úsekov je uplatnená zásada vyššieho 

stupňa požiarnej bezpečnosti. Požiadavky na stavebné konštrukcie podľa stupňov požiarnej bezpečnosti boli 

určené v zmysle STN 92 0201-2 pre viacpodlažné stavby a pre jednopodlažné stavby staticky nezávislé. 

 

Položka Stavebné konštrukcie 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v 

minútach a ich druh podľa stupňa požiarnej 

bezpečnosti 

I. SPB II. SPB 

III. 

SPB 

IV. 

SPB V. SPB 

1. 

Požiarne deliace konštrukcie (požiarne stropy a požiarne steny ):      

  a) v podzemných podlažiach, REI, EI, REI-M, REW 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 

  
b) v nadzemných podlažiach, REI, EI, REI-M, REW 30 45 60 90 120 

  
c) v poslednom nadzemnom podlaží, REI, EI, REI-M, REW 30 30 45 60 90 

2. Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych 

stropoch:           

  
a) v podzemných podlažiach, EI-C, EW-C, S-C 30/D1 45/D1 45/D1 60/D1 90/D1 

  
b) v nadzemných podlažiach, EI-C, EW-C, S-C 30/D3 30/D3 45/D2 60/D1 90/D1 

  
c) v poslednom nadzemnom podlaží, EI-C, EW-C, S-C 30/D3 30/D3 30/D3 45/D2 60/D1 

3. Obvodové steny:           

  
a) zaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti:      

  
1. v podzemných podlažiach z vnútornej strany, REW, EW 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 

  2. v nadzemných podlažiach, REW, REI 30 45 60 90 120 

  
3. v poslednom nadzemnom podlaží, REW, REI 30 30 45 60 90 

  b) nezaisťujúce stabilitu stavby alebo jeho časti, EW, EI 30 30 45 60 90 

4. 
Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie, R 30 30 45 60/D1 90/D1 

5. Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku, ktoré zaisťujú 

stabilitu stavby:           

  
a) v podzemných podlažiach, R 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 180/D1 

  
b) v nadzemných podlažiach, R 30 45 60 90 120 

  c) v poslednom nadzemnom podlaží, R 30 30 45 60 90 

6. Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku nezaisťujúce stabilitu 

stavby, R 30/D3 45/D2 45/D2 60/D1 60/D1 

7. Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku, zaisťujúce stabilitu 

stavby, R 30 30 45 60/D1 90/D1 

8. Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktorých zrútenie 

prispieva k rozšíreniu požiaru 30 30 45 60/D1 60/D1 

9. Konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku, ktoré nie sú 

súčasťou chránených únikových ciest, R - 30/D3 30/D2 30/D1 45/D1 

10. 
Šachty výťahové a iné:           

  
a) požiarne deliace konštrukcie:      

  
1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov, 30 45 60 90 120 

  
2. ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod. 30/D2 30/D1 45/D1 60/D1 90/D1 

  
b) požiarne uzávery otvorov v požiarne deliacich konštrukciách:      
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1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov, 30/D3 30/D3 45/D2 60/D1 90/D1 

  
2. ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod. 30/D2 30/D2 30/D1 30/D1 45/D1 

11. 

a) Požiarne steny, 30/D1 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 

  
b) požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách, 30/D3 30/D2 30/D1 45/D1 60/D1 

  c) zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny, 

ktoré majú byť bez požiarne otvorených plôch. 30/D1 30/D1 45/D1 45/D1 60/D1 

 

Základné kritéria požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a prvkov stavieb : 

R – nosnosť a stabilita, 

E – celistvosť, 

I  -  tepelná izolácia, 

W – izolácia riadená radiáciou, 

M – predpokladané zvláštne mechanické vplyvy (schopnosť odolávať mechanickým nárazom), 
C – uzáver vybavený automatickým zatváracím zariadením, 

S – konštrukcie s osobitným obmedzením prieniku dymu, 

K – schopnosť protipožiarnej ochrany (ochrániť krytý materiál), 

G – odolnosť proti vyhoreniu sadzí (pri komínoch). 

 

Vyjadrenie požiarnej odolnosti požiarnej konštrukcie (stavebných výrobkov a prvkov stavieb) je údaj kritérium 

požiarnej odolnosti + odolnosť v minútach. Požiarno deliace konštrukcie sú požiarne steny, požiarne stropy, 

obvodové steny (ak spĺňajú požadovanú požiarnu odolnosť). 

 

Požiarna stena musí spĺňať kritérium : 

- REI – nosné požiarne steny + požadovaná požiarna odolnosť v minútach, 

- EI – nenosné požiarne steny + požadovaná požiarna odolnosť v minútach, 

- REI-M – požiarne steny medzi stavbami (alebo kde môžu byť ohrozené mechanickými vplyvmi) + 
požadovaná požiarna odolnosť v minútach. 

 

Požiarny strop musí spĺňať kritérium : 

- RE – nosné požiarne stropy ak nad nimi nie je náhodné požiarne zaťaženie + požadovaná požiarna 
odolnosť v minútach, 

- REI – nosné požiarne stropy ak nad nimi je náhodné požiarne zaťaženie alebo sú nad CHÚC + 
požadovaná požiarna odolnosť v minútach, 

- E – nenosné požiarne stropy ak nad nimi nie je náhodné požiarne zaťaženie + požadovaná požiarna 
odolnosť v minútach, 

- EI – nenosné požiarne stropy ak nad nimi je náhodné požiarne zaťaženie alebo sú nad CHÚC + 
požadovaná požiarna odolnosť v minútach. 

 

Obvodová stena musí spĺňať kritérium : 

- REW – obvodová stena z vnútornej strany zabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná požiarna 
odolnosť v minútach, 

- REI – obvodová stena z vonkajšej strany zabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná požiarna odolnosť 
v minútach, 

- EW – obvodová stena z vnútornej strany nezabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná požiarna 
odolnosť v minútach, 

- EI – obvodová stena z vonkajšej strany nezabezpečujúca stabilitu stavby + požadovaná požiarna odolnosť 
v minútach. 

 
Strešný plášť strechy stavby nemusí vykazovať požiarnu odolnosť v zmysle STN 92 0201-2. Nešíri požiar po 

povrchu Broof(t4). 

Požiarne pásy horizontálne a vertikálne nie sú požadované – nevýrobný stavba s požiarnou výškou NPhpv < 12 m. 

 

Povrchová úprava stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch požiarnych 

úsekov sa určia podľa § 48 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. Musia byť vyhotovené z látok s triedou reakcie na oheň 

v súlade s STN 92 02 01-2. 

 

Výplne otvorov v obvodových stenách sú požiarne otvorenými plochami. 
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V súlade s § 8 ods. 1 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. musia byť pre všetky uvádzané stavebné konštrukcie 

a výrobky vykonané počiatočné skúšky typu podľa zákona č. 133/2013 Z.z.. Pri realizácii stavby budú mať 

všetky stavebné výrobky a konštrukcie doklad o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností v zmysle § 5 

zákona č. 133/2013 Z.z. alebo nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 Z.z., ktoré treba pri 

kolaudácii predložiť. Certifikáty preukázania zhody požiarno – technických charakteristík stavebných 
konštrukcií a výrobkov budú predložené pri kolaudačnom konaní. 

 

Prípadnú zmenu skladby konštrukcií resp. prvkov alebo vrstiev, je vždy potrebné prehodnotiť z 

hľadiska požiarnej odolnosti a triedy reakcie na oheň. 

 

STANOVENIE POČTU OSÔB V STAVBE A RIEŠENIE ÚNIKOVÝCH CIEST A EVAKUÁCIE OSÔB 

A ZVIERAT 

 

Dimenzovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest, dispozičné riešenie, vyhotovenie, vybavenie a vetranie 

chránených únikových ciest, preukázanie možnosti evakuácie osôb a zvierat 

 

Počet osôb určíme v zmysle STN 92 0241 na základe jednotkovej plochy na jednu osobu v požiarnom 
úseku. 

 

Požiarne úseky , N 1.02/N2, N 1.03/N2 a N 1.04 boli počítané ako najväčší možný počet osôb 

obsadenosti osôb t.j. herne detí, že osoby sa môžu striedavo nachádzať v rôznych priestoroch (napr. šatňa detí, 

spálňa detí, skladové priestory, administratívne priestory, miestnosť upratovačky, sociálne priestory) čím sa do 

celkového počtu osôb v požiarnom úseku započítajú len raz v zmysle STN 92 0241. 

 

Posúdenie evakuácie bolo vykonané pre prípad, že všetky osoby sa nachádzajú na svojich pracoviskách 

– deti a zamestnanci školy v herniach počas vyučovania, tj. najhoršia varianta, ktorá môže nastať v prípade 

evakuácie. Pri výpočte z požiarneho úseku sa vychádzalo s 100 % stavom osôb v herniach (t.j. deti 

a zamestnanci školy). Ako deti a zamestnanci školy sa predpokladá, že sú to len osoby schopné samostatného 
pohybu. 

 

Počet osôb v škole bol prednostne násobený projektovaným počtom osôb na materskú školu, čo značí 

maximálny počet detí a zamestnancov školy t.j. 30 osôb. 

 

Počet osôb v škole E1 + E2 + E3 + E4 = E t.j. 158 osôb v škole. 
 

Číslo Názov Si 
Počet osôb 

podľa 

projektu 

Položka 
Plocha na 1 

osobu 
Súčiniteľ 

Najmenší 

počet osôb 
Priestoru Priestoru (m

2
) 

N 1.02/N2 

       
401 Sklad učebných pomôcok 5,06   2.1.1   1,3 0,0 

402 Vstupná hala 23,60   2.1.1   1,3 0,0 

403 Umyvárka 2,86   2.1.1   1,3 0,0 

404 Upratovačka 3,53   2.1.1   1,3 0,0 

405 WC 1,17   2.1.1   1,3 0,0 

406 WC detí 4,87   2.1.1   1,3 0,0 

407 Umyváreň detí 11,64   2.1.1   1,3 0,0 

408 Odkladací priestor 3,66   2.1.1   1,3 0,0 

409 Herňa detí 61,78   2.1.1   1,3 0,0 

410 Spálňa detí 50,59   2.1.1   1,3 0,0 

411 Terasa 36,02   2.1.1   1,3 0,0 

412 Rozdeľovňa stravy 7,00   2.1.1   1,3 0,0 

413 WC a umývadlo 3,95   2.1.1   1,3 0,0 

414 Izolačka 7,57   2.1.1   1,3 0,0 

415 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 
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416 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

417 Šatňa detí 23,34   2.1.1   1,3 0,0 

418 Šatňa detí 23,34   2.1.1   1,3 0,0 

419 Umyváreň detí 11,64   2.1.1   1,3 0,0 

420 Herňa detí 61,78   2.1.1   1,3 0,0 

421 Terasa 36,02   2.1.1   1,3 0,0 

422 Spálňa detí 50,59   2.1.1   1,3 0,0 

423 Rozdeľovňa stravy 7,49   2.1.1   1,3 0,0 

424 WC a umývadlo 3,95   2.1.1   1,3 0,0 

425 Izolačka 7,57   2.1.1   1,3 0,0 

426 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

427 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 

428 Odkladací priestor 3,66   2.1.1   1,3 0,0 

429 Vstupná hala 23,60   2.1.1   1,3 0,0 

430 Výlevka 1,06   2.1.1   1,3 0,0 

431 Sklad učebných pomôcok 5,06   2.1.1   1,3 0,0 

432 Schodisko 11,49   2.1.1   1,3 0,0 

433 WC detí 4,87   2.1.1   1,3 0,0 

434 Umyvárka 2,86   2.1.1   1,3 0,0 

435 Upratovačka 3,53   2.1.1   1,3 0,0 

436 WC 1,17   2.1.1   1,3 0,0 

Spolu 30,0 

N 1.03/N2 

       
201 Šatňa detí 20,70   2.1.1   1,3 0,0 

202 Chodba 5,58   2.1.1   1,3 0,0 

203 Soľná miestnosť 14,67   2.1.1   1,3 0,0 

204 Chodba 20,02   2.1.1   1,3 0,0 

205 Miestnosť pre deti 33,30   2.1.1   1,3 0,0 

206 Umyváreň detí 12,10   2.1.1   1,3 0,0 

207 WC 5,04   2.1.1   1,3 0,0 

208 WC 1,22   2.1.1   1,3 0,0 

209 Umyvárka 2,72   2.1.1   1,3 0,0 

210 Sklad 3,36   2.1.1   1,3 0,0 

211 Miestnosť pre upratovačku 1,53   2.1.1   1,3 0,0 

212 Prípravovňa jedál 7,59   2.1.1   1,3 0,0 

213 WC a umývadlo 4,09   2.1.1   1,3 0,0 

214 Sklad 10,79   2.1.1   1,3 0,0 

215 Spálňa detí 49,64   2.1.1   1,3 0,0 

216 Herňa deti 62,32   2.1.1   1,3 0,0 

217 Sklad 3,79   2.1.1   1,3 0,0 

218 Terasa 35,14   2.1.1   1,3 0,0 

219 Schodisko 8,09   2.1.1   1,3 0,0 

220 Podesta 3,25   2.1.1   1,3 0,0 

221 Chodba 20,02   2.1.1   1,3 0,0 

222 Miestnosť pre upratovačku 1,53   2.1.1   1,3 0,0 

223 Sklad 10,79   2.1.1   1,3 0,0 

224 WC a umývadlo 4,09   2.1.1   1,3 0,0 

225 Prípravovňa jedál 7,59   2.1.1   1,3 0,0 

226 Spálňa detí 49,64   2.1.1   1,3 0,0 

227 Terasa 35,14   2.1.1   1,3 0,0 



ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice 

 

DOPRACOVANIE PD STAVBY „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 

MATERSKEJ ŠKOLY NA UL. OKRUŽNÁ Č. 23“ /PAVILÓNY B, C a 
HOSPODÁRSKA ČASŤ/ - LEVICE  

Strana 37 (celkom 43) 

 

 

228 Herňa deti 62,32   2.1.1   1,3 0,0 

229 Sklad 3,70   2.1.1   1,3 0,0 

230 Miestnosť pre deti 33,30   2.1.1   1,3 0,0 

231 Umyváreň detí 12,10   2.1.1   1,3 0,0 

232 WC 1,22   2.1.1   1,3 0,0 

233 WC deti 5,04   2.1.1   1,3 0,0 

234 Umyvárka 2,72   2.1.1   1,3 0,0 

235 Sklad 3,36   2.1.1   1,3 0,0 

236 Výťah 1,13   2.1.1   1,3 0,0 

237 Výťahová šachta 0,70   2.1.1   1,3 0,0 

Spolu 30,0 

N 1.04 

       
101 Kancelária 11,21   1.1.1 10   2,0 

102 WC 1,26 1 16.2   1,3 2,0 

103 Umyvárka 3,08 1 16.2   1,3 2,0 

104 Sprcha 1,23 1 16.2   1,3 2,0 

105 Šatňa 8,91 5 16.1   1,3 7,0 

106 Zádverie 2,62         0,0 

107 Chodba 7,27         0,0 

108 Chodba 15,44         0,0 

109 Kancelária 15,32   1.1.1 10   2,0 

110 WC 1,37 1 16.2   1,3 2,0 

111 Umyvárka 1,83 1 16.2   1,3 2,0 

112 Umyvárka 2,40 1 16.2   1,3 2,0 

113 WC 1,62 1 16.2   1,3 2,0 

114 Chodba 13,43         0,0 

115 Sklad 5,12   12.1 10   1,0 

116 Chladený špinavý sklad 11,50   12.1 10   2,0 

117 Strojovňa vzduchotechniky 7,68 1 11.5   0,5 1,0 

118 Hrubá príprava 7,89 1 7.1.3   1,3 2,0 

119 Denný sklad 5,61   12.1 10   1,0 

120 Zborovňa 22,92   1.1.1 10   3,0 

121 Chodba 19,59         0,0 

122 Počítačová miestnosť 7,63   1.1.1 10   1,0 

123 Detské fitness 27,86 5 2.1.1   1,3 7,0 

124 Detský kútik 14,59 5 2.1.1   1,3 7,0 

125 Sklad 9,51   12.1 10   1,0 

126 Elektrorozvodňa 5,76 1 11.5   0,5 1,0 

127 Kuchyňa 48,13 2 7.1.3   1,3 3,0 

128 Umývačka kuchynského riadu 8,05 1 7.1.3   1,3 2,0 

129 Jedáleň personál 5,00   7.1.1 1,4   4,0 

130 Výdaj jedál 19,91 2 7.1.3   1,3 3,0 

131 Elektrorozvodňa 1,51 1 11.5   0,5 1,0 

132 Odpadky 2,49   12.1 10   1,0 

133 Regulačná stanica plynu 5,27 1 11.5   0,5 1,0 

134 Kotolňa 14,01 1 11.5   0,5 1,0 

Spolu 68,0 

 

Dimenzovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest, dispozičné riešenie, vyhotovenie, vybavenie 

a vetranie chránených únikových ciest, preukázanie možnosti evakuácie osôb a zvierat stanovíme v zmysle STN 

92 0201-3. 
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Z požiarnych úsekov N 1.01/N2, N 1.02/N2, N 1.03/N2 z II.NP vedie jedna nechránená úniková cesta 

smerom po schodoch dole, kde na I.NP ústia k samostatným východom zo stavby na voľné priestranstvo. 

Posudzujeme nechránenú únikovú cestu typu, ktorá vedie z najvzdialenejšieho miesta z požiarneho úseku na 

voľné priestranstvo. 

 

Z požiarnych úsekov N 1.04 z I.NP vedú viaceré nechránené únikové cesty smerom po rovine smerom 
k východu na voľné priestranstvo. Posudzujeme nechránenú únikovú cestu typu, ktorá vedie 

z najvzdialenejšieho miesta z požiarneho úseku na voľné priestranstvo. 

 
Požiarny úsek Počet 

osôb 

Súčin

iteľ 

podm

ienok 

evaku

ácie 

Rýchlos

ť 

pohybu 

evakuo

vaných 

osôb 

Rýchlos

ť 

pohybu 

osôb 

Dovole

ný čas 

evaku

ácie 

Skutočný 

čas 

evakuácie 

Dovolená 

dĺžka 

únikovej 

cesty 

Dĺžka 

úniko

vej 

cesty 

Dovolená 

šírka 

únikovej 

cesty 

Šírka 

úniko

vej 

cesty 

E s Ku 

=(min.
-1 

) 

vu=(m.

min
-1 

) 

tud=(m

in) 

tu=(0,75lu 

/ vu) + E.s 

/ 

Ku.u)=(m

in) 

lud=vu 

/0,75 (tud 

– E.s / Ku 

.u)=(m) 

lu=(m) umin=E.s / 

Ku (tud – 

0,75 lu / 

vu)=(m) 

u=(m) 

N 1.01/N2 30,0 1,0 30,0 25,0 4,00 1,63 111,11 32,00 1,0 1,5 

N 1.02/N2 30,0 1,0 30,0 25,0 4,00 1,63 111,11 32,00 1,0 1,5 

N 1.03/N2 30,0 1,0 30,0 25,0 4,00 1,63 111,11 32,00 1,0 1,5 

N 1.04 68,0 1,0 40,0 30,0 3,50 1,88 94,67 30,00 1,0 1,5 

 

Dvere na začiatku únikovej ceste, z miestnosti alebo ucelenej skupiny miestnosti (bytu) sa môžu otvárať 

i proti smeru úniku evakuovaných osôb v zmysle STN 92 0201-3. Dvere na únikovej ceste zo stavby na voľné 
priestranstvo sa musia otvárať v smere úniku, otáčaním dverových krídiel v postranných závesoch alebo čapoch, 

nevzťahuje sa na to dvere, ktoré vedú zo stavby určenej na bývanie na voľné priestranstvo v zmysle STN 92 

0201-3. Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť 

zásahu hasičskej jednotky. Dvere na únikovej ceste budú bez trvalých prahov a zastrčí. 

 

Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej 

sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné 

priestranstvo, na terasu a pod. v zmysle STN 92 0201-3. 

 

Úniková cesta musí byť osvetlená denným svetlom v zmysle STN 92 0201-3. 

 

Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku označený na 
všetkých únikových cestách požiarnymi bezpečnostnými značkami v zmysle STN 92 0201-3. 

 

Vetranie únikovej cesty je zabezpečené prirodzené oknami, dverami s plochou min. 2,0 m2 na každom 

podlaží alebo otvormi s plochou 1 m2 ,umožňujúcimi priečne vetranie na každom podlaží v zmysle STN 92 

0201-3. 

 

Počet unikajúcich osôb nie je prekročený. Maximálny počet unikajúcich osôb zo stavby je E = 158,00 
osôb. Dĺžka, šírka a predpokladaný čas evakuácie vyhovuje. Únikové možnosti zo stavby sú na základe 

výpočtov vyhovujúce. 

 

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 

 

Porovnanie požiarne nebezpečných priestorov navrhovaných stavieb a existujúcich stavieb, umiestnenie 

stavby v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby, požiarne nebezpečný priestor susedného požiarneho 

úseku 

 

Výpočet odstupových vzdialeností je vypočítaný v zmysle STN 92 0201-4. Na zamedzenie prenesenia 

požiaru z požiarneho úseku alebo zo stavby na iný požiarny úsek, alebo na stavbu požiarne otvorenými plochami 

v obvodových stenách a v strešnom plášti, alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie, je potrebné medzi 

požiarnymi úsekmi alebo stavbami dodržať odstupovú vzdialenosť. 
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Požiarny úsek Stran

a 

Dĺžka PU Výška 

PÚ 

Celková 

plocha 

obvodovej 

Celková 

plocha 

otvorených 

plôch 

Percento 

požiarne 

otvorených 

plôch 

Výpočtové 

požiarne 

zaťaženie 

(prevod) 

Odstupová 

vzdialenosť 

lu=(m) hu=(m) Sp=l . 

h=(m
2 
) 

Spo=Spo1+ 

k10 . Spo2 + 

k11 . 

Spo3=(m
2 
) 

po=Spo / Sp . 

100=(%) 

pv=(kg.m
-2 

) 

d=(m) 

N 1.02/N2 S 

J 

V 

Z 

16,50 

16,50 

17,40 

17,40 

6,97 

6,97 

6,97 

6,97 

115,01 

115,01 

121,28 

121,28 

18,36 

35,43 

20,52 

20,52 

16,00 

30,80 

16,90 

16,90 

14,63 

14,63 

14,63 

14,63 

0,000 

1,080 

0,000 

0,000 

N 1.03/N2 S 

J 

V 

Z 

16,50 

16,50 

17,40 

17,40 

6,97 

6,97 

6,97 

6,97 

115,01 

115,01 

121,28 

121,28 

8,55 

37,14 

22,82 

20,52 

7,40 

32,30 

18,80 

16,90 

12,60 

12,60 

12,60 

12,60 

0,000 

0,837 

0,000 

0,000 

N 1.04 S 

J 

V 

Z 

13,50 

13,50 

28,50 

28,50 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

40,50 

40,50 

85,50 

85,50 

10,62 

10,05 

27,32 

26,57 

26,20 

24,80 

32,00 

31,10 

17,51 

17,51 

17,51 

17,51 

0,438 

0,339 

0,824 

0,764 

 

Vo výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie sú znázornené maximálne odstupové vzdialenosti 

(najnepriaznivejšia alternatíva). Odstupové vzdialenosti od sálavého tepla nezasahujú zasahujú za hranicu 

pozemku a teda ani neohrozujú susedné budovy. Navrhovaná budova sa nenachádza v požiarnenebezpečnom 

priestore susedných budov a stavieb, ani susedné budovy a stavby sa nenachádzajú v požiarno-nebezpečnom 

priestore navrhovanej budovy.  

 

VYBAVENIE STAVBY POŽIARNYMI ZARIADENIAMI 

 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 

Nemusí byť vybudovaná v zmysle § 88 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) 

Nemusí byť vybudované v zmysle § 87 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia pri požiari 

Nemusí byť vybudované v zmysle § 87 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Inými zariadeniami, ktoré sú určené na hasenie požiaru, vrátane ich navrhovania a vhodnosti umiestnenia 

napr. Hlasová signalizácia požiaru 

 

Nemusí byť vybudovaná v zmysle § 90 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Prenosnými hasiacimi prístrojmi a pojazdnými hasiacimi prístrojmi (ich druhy, počet a umiestnenie) 

 

Výpočet ekvivalentného množstva hasiacej látky Mc pre požiarny úsek je stanovený v zmysle STN 92 

0202-1. 
Požiarny úsek Skutočn

á plocha 

PÚ 

Súčiniteľ 

horľavých 

látok 

Ekvivalentné 

množstvo hasiacej 

látky 

Skutočné množstvo 

hasiacej látky 

Skutočná 

hmotnosť 

náplne 

Hasiaca 

účinnosť 

práškového 

hasiaceho 

prístroja 

Počet 

hasiacich 

prístrojov 

S=(m
2
) a Mc=0,9 (Si . 

a)
1/2

=(kg) 
Mcskut= ni . mski . i 

=(kg) 

mski=(kg) i=1 ni=(ks) 

N 1.02/N2 509,98 0,91 19,44 24,00 6 1 4 
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N 1.03/N2 559,33 0,89 20,06 24,00 6 1 4 

N 1.04 337,02 1,03 16,79 18,00 6 1 3 

 

Hasiace prístroje budú ďalej rozmiestnené podľa požiadaviek technológie a prevádzky. Umiestnia sa na 
zvislých stavebných konštrukciách v primeranej výške v závislosti od prístroja a tak, aby rukoväť prístroja bola 

najviac 1,5 m nad podlahou. Rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov je zadefinované vo výkresovej časti 

tejto projektovej dokumentácie. Pri dodávke a používaný hasiacich prístrojov je nutné dodržať vyhlášku č. 

719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly 

prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. 

 

ZARIADENIA NA ZÁSAH 
 

Prístupová komunikácia 

 

V zmysle § 82 ods. 1, 3, 4 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. musí byť vybudovaná prístupová komunikácia. 

Objekt je prístupný zo štyroch strán, pričom požiarne vozidlo sa dostane do vzdialenosti 1 m od čela stavby. 

Prístupové komunikácie nie sú vzdialené viac ako 30 m od vstupov do stavby, ktorými sa predpokladá vedenie 

zásahu. Protipožiarny zásah je možné realizovať z jednej strany stavby. Prístupová komunikácia musí mať 

trvale voľnú šírku 3 m a a jej unostnosť na zaťaženie jednu nápravu minimálne 80 kN. Vjazd na prístupovej 

komunikácií a prejazdy musia mať minimálnu šírku 3,5 m a výšku 4,5 m.  

 

Nástupná plocha 
Nemusí byť vybudovaná v zmysle § 83 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Vnútorná zásahová cesta 

Nemusí byť vybudovaná vnútorná zásahová cesta v zmysle § 84 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Vonkajšie zásahové cesty 

Nemusia byť vybudované vonkajšie zásahové cesty v zmysle § 86 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Požiarny výťah 

Nemusí byť vybudovaný v zmysle § 85 vyhlášky č. 94/2004 Z.z.. 

 

Zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre potreby evakuácie a zdolávania požiaru 
 

V zmysle § 91 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, 

musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalá dodávka elektrickej energie je proces 

dodávky elektrickej energie, ktorý je zabezpečený napájacími zdrojmi elektrickej energie, vypínaním elektrickej 

energie počas požiaru, elektrickým napájaním a ovládaním zariadení v prevádzke počas požiaru, trasami káblov, 

výrobkami na spájanie káblov a elektrickými rozvádzačmi na napájanie a ovládanie elektrických zariadení 

v prevádzke počas požiaru. Rozvody a zariadenia sa navrhujú v súlade s STN 92 0203. 

 

Požiadavky na elektrické káble 

 

Všetky káblové rozvody pre zariadenia, ktoré sú v prípade požiaru v prevádzke a ostatné káblové 
rozvody, budú mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie a budú vedené káblami, ktoré majú 

ustanovené vlastnosti podľa STN 92 0203 a to : 

 

Príloha A : Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre : 

Nie sú požadované. 

 

Príloha B : Požiadavky na káble : 

Nie sú požadované. 

 

ZABEZPEČENIE STAVBY VODOU NA HASENIE POŽIAROV 
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Určenie množstva potreby požiarnej vody, určenie spôsobu zabezpečenia požiarnej vody, určenie druhu 

zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, určenie typu hadicového zariadenia a odberného miesta, 

určenie požiadaviek na umiestnenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov 

 

Výpočet potreby požiarnej vody pre požiarny úsek je stanovený v zmysle STN 92 0400. Potrebné 

množstvo požiarnej vody je stanovené podľa druhu prevádzky a požiarneho úseku s najväčšou pôdorysnou 
plochou. 

 
Požiarny 

úsek 

Skutočná 

plocha PÚ 

Priemerné 

požiarne 

zaťaženie 

Súčin Celková 

potreba 

požiarnej 

vody 

Odporúčan

á rýchlosť 

Menovitá 

svetlosť 

potrubia 

Najmenší 

objem 

nádrže 

S=(m
2
) pn=(kg.m

-2 
) p .S Q=(l.s

-1 
)

 
v=(l.s

-1
)

 
DN=(mm) (m

3
) 

N 1.02/N2 509,98 28,24 14 402 12,0 1,5 100 22 

N 1.03/N2 559,33 27,29 15 545 12,0 1,5 100 22 

N 1.04 337,02 33,92 11 432 12,0 1,5 100 22 

 

Mimo stavby (budovy) : 

Potreba požiarnej vody bude zabezpečená najmenej jedným podzemným vonkajším hydrantom DN 150 

(tj. menovitá svetlosť hydrantu DN 150 potrubia, pevná spojka 2x75(B) a 1x110, minimálny navrhovaný prietok 

25,0 l.s-1, farba viečok hydrantu zelená), ktorý je osadený na existujúcom vodovodnom potrubí min. DN 150 

s min. prietokom 25 l.s-1 v zmysle STN 92 0400. Podzemný hydrant na vonkajšom vodovode sa navrhuje tak, 

aby bol umiestnený mimo požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku a priestoru s nebezpečenstvom 

výbuchu najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb, ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 160 m  zmysle 

STN 92 0400. Najnepriaznivejšie odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa. Vodovodné 

potrubie DN 150 (tj. požadovaný existujúci podzemný rozvod vody min. DN 150) preukazne zabezpečí dodávku 

požiarnej vody v množstve 25,0 l.s-1  pri rýchlosti prúdenia vody min. 1,5 l.s-1. Najnepriaznivejšie odberné 
miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa. 

 

Vo vnútri stavby (budovy) : 

Hadicové zariadenie vo vnútri stavby sa navrhuje v zmysle STN 92 0400. Navrhuje sa použiť hadicový 

navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice alebo 

ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa alebo nástenný 

hydrant s plochou požiarnou hadicou s minimálnou svetlosťou hubice alebo ekvivalentnou svetlosťou 11 mm 

s minimálnym prietokom Q = 93 l.min-1 pri tlaku 0,2 MPa v zmysle STN EN 671-1. Hydrodynamický pretlak na 

najpriaznivejšom položenom výtoku hadicového zariadenia je 0,2 MPa v zmysle STN 92 0400. Odber vody musí 

zabezpečiť najexponovanejší odber 1,0 x 2 = 2,0 l/s vody (t.j. činnosť dvoch hadicových zariadení nad sebou). 

Hadicové zariadenie rozmiestňuje tak, aby bolo možné v každom mieste požiarneho úseku hasiť požiar aspoň 

jedným prúdom vody (30 m pre hadicové navijaky s tvarou stálou hadicou, 20 m pre nástenné hydranty 
s plochou hadicou). Hadicové zariadenia sa umiestnia tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli 

najviac vo výške 1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený ľahký prístup a aby nezužovali požadovaný 

trvale voľný komunikačný priestor. Spoločné vnútorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové zariadenia 

a zariadenia na iný účel musia byť nehorľavé so závitovými spojmi s nehorľavou izoláciou triedy reakcie na 

oheň A1L alebo A2L-s1,d0. Hadicový navijak bude označený návodom na použitie a stanovištia.  

 

Rozmiestnenie zdrojov vody je zadefinované vo výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie. Pri 

dodávke a používaný zdrojov vody je nutné dodržať vyhlášku č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na 

hasenie požiarov v znení neskorších predpisov. 

 

RIEŠENIE VYKUROVANIA A VETRANIA STAVBY 
 

Vykurovanie objektu je zabezpečené ústredným teplovodným systémom, ktorý je napojený na plynovú 

kotolňu umiestnenú v samostatnej miestnosti s výkonom teplovodných kotlov 2 x 45 kW. Kotolňa je riešená 

v zmysle STN 07 0703, kde je klasifikovaná, ako nízkotlaká plynová kotolňa s občasnou obsluhou, s 3 násobnou 

výmenou vzduchu prirodzením vetraním. Spaliny od kotlov sú vyvedené do ovzdušia nad strechu spoločným 

dymovodom cez komínové teleso o priemere 300 mm z nerezového plechu, ktoré sa realizuje na štítovej steny 

objektu. Konštrukcia komína musí vyhovovať požiadavkám vyhlášky č. 401/2007 Z.z. o technických 
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podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 

elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu 

a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 

 

Vetranie v objekte je prirodzené riešené v zmysle platných STN. 

 

Samostatný projekt vykurovania bude spracovaný podľa príslušných STN EN. 

POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU STAVBY 

 

Elektroinštalácia v objekte musí spĺňať požiadavky v zmysle platných STN EN. Ochrana objektu pred 

atmosférickými výbojmi musí spĺňať požiadavky v zmysle platných STN EN. 
 

Samostatný projekt elektro bude spracovaný podľa príslušných STN EN. 

 

POŽIADAVKY NA ZDROJE PLYNU A NA ROZVODY PLYNU 

 

Plynoinštalácia v objekte musí spĺňať požiadavky v zmysle platných STN EN. 

 

Samostatný projekt plynoinštalácie bude spracovaný podľa príslušných STN EN. 

 

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI UMIESTŇOVANÍ TECHNOLOGICKÉHO 

ZARIADENIA ALEBO TECHNICKÉHO ZARIADENIA 
 

Hlavný uzáver vody je vo vodomernej šachte.  

Hlavný uzáver plynu bude v skrinke objektu.  

Hlavný vypínač elektrickej energie bude v v skrinke objektu.  

CENTRAL STOP tlačidlo – bude inštalované v priestore plynovej kotolne. 

 

Hlavné a vedľajšie uzávery budú označené príslušnými tabuľkami v zmysle platných predpisov. Hlavné a 

vedľajšie uzávery budú trvale prístupné. 

 

Popis technologického zariadenia alebo technického zariadenia, technologického postupu 

 

Ide o materskú škôlku určenú na materskú škôlku. 
 

Všetky komponenty technologického zariadenia musia mať doložené platné certifikáty, resp. doklady 

o preukázaní zhody výrobkov. Z týchto dokladov musí byť zrejmá vhodnosť použitých komponentov. 

Technológia bude mať posúdenú zhodu v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. a stavebné konštrukcie podľa 

zákona č. 133/2013 Z.z.. 

 

Všetky vyhradené technické zariadenia sa navrhujú v súlade s zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
 

Kontrolu a údržbu technologického zariadenia je potrebné vykonávať v zmysle pokynov výrobcu návod 

na obsluhu a údržbu zariadenia, ktorý garantuje funkčnosť a bezpečnosť dodávaného technologického 

zariadenia. Zamestnanci zabezpečujúci obsluhu musia byť preškolení. 

 

V objekte nebudú žiadne sklady požiarne nebezpečných chemických látok a odpadov, tlakových 

nádob, horľavých kvapalín, skvapalnených plynov, jedov a žieravín. Prípadné ukladanie horľavých kvapalín sa 

navrhuje v súlade s vyhláškou č. 96/2004 Z.z.. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 

manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a 

olejov. 

 

 



ENERGYLINE, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice 

 

DOPRACOVANIE PD STAVBY „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 

MATERSKEJ ŠKOLY NA UL. OKRUŽNÁ Č. 23“ /PAVILÓNY B, C a 
HOSPODÁRSKA ČASŤ/ - LEVICE  

Strana 43 (celkom 43) 

 

 

ZÁVER 

Preventívne opatrenia protipožiarnej ochrany sú zakotvené v návrhu objektu a jeho dispozičnom 

riešení, takže pri dodržaní základných protipožiarnych opatrení zo strany užívateľa objektu tu nevzniká žiadne 

požiarne riziko. Preventívne opatrenia protipožiarnej ochrany musí zabezpečovať po uvedení budovy do 

trvalého používania majiteľ budovy a užívateľ budovy v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany pred 

požiarmi. Všetky ďalšie zmeny voči pôvodnej dokumentácií spracované je potrebné konzultovať so 
špecialistom požiarnej ochrany. 
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