

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 17.06.2022
Miesto, dátum

Vec: **28935-WNP - Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov**
Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predmet zákazky **Oprava miestnych komunikácií v meste Stropkov** uverejnenej vo vestníku UVO č. **133** zo dňa **09.06.2022** pod číslom **28935 - WNP** Vám poskytujeme toto vysvetlenie

Otázka č. 1:

Týmto Vás žiadame o vysvetlenie - doplnenie SP:

V objekte ul. Matice Slovenskej je položka frézovanie asf. krytu hr. 40 mm - 5 395,12 m²

Z tejto položky vznikne 5 395,12 m² x 0,102 t/m² = 550,302 t sutí

Vo výkaze výmer chýbajú položky: - odvoz sutí do X km / km určí obstarávateľ/

- poplatok za uloženie sutí na skládke

Žiadame vyššie uvedené položky doplniť do VV.

Odpoveď:

Do výkazu výmer objektu Ul. Matice Slovenskej boli doplnené položky:

8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	550,302
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	550,302

t. j. odvoz sutiny je do 2 km s uložением na skládke verejného obstarávateľa, poplatok za uloženie nepočítať.

Prosíme tieto zmeny zapracovať do ponuky.

V prílohe tohto vysvetlenia je príloha č. 1 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované.

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky

z **278 044,38 €.**

na **279 266,05 €.**

Na základe vyššie uvedenej zmeny sa mení lehota na predkladanie ponúk:

z **22.06.2022 10:00 hod**
na **24.06.2022 10:00 hod**

.....

Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

č.7 Príloha č. 1A Výkaz výmer oprl pdf

č. 8 Príloha č. 1B Výkaz výmer oprl xls