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Technická správa časti ASR/búracie práce 
 

Stavba:   OBNOVA BUDOVY MsÚ V GIRALTOVCIACH 
Objekt:              SO 01.1 – vlastný objekt  
Časť:    ASR, búracie práce 
Investor:     Mesto Giraltovce, Dukelská 77/ 75, Giraltovce 
Miesto stavby:   parcela č. KN 538/3 a 538/4 k. ú. Giraltovce 
Zodp. projektant:  Ing. Cyril Kollár, SNP 866/49, 087 01 Giraltovce 
Stupeň PD :   DRS 
 
1. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE. 
 
1.1. Výkopy.   Nebudú realizované. 

 
1.2. Základy.  Do základových konštrukcií sa nezasahuje.  

 
1.2. Búracie práce.  

 
Pri stavebných úpravách sú navrhované tieto búracie práce, ktorých rozsah je znázornený na 
výkresoch: 

 
• Demontáž klampiarskych prvkov (oplechovaní, lemovaní, ...) z lakoplastovaného 

a pozinkovaného plechu strechy nad 3.NP a nad nadstavbou 3.NP 
• Demontáž strešnej krytiny z lakoplastovaného trapézového plechu 
• Demontáž strešnej krytiny z hladkého pozinkovaného oceľového plechu 
• Demontáž odkvapového systému (žľabov, zvodov, ...) z lakoplastovaného a pozinkovaného 

plechu vrátane hákov a objímok 
• Demontáž vetrákov kanalizačných stúpačiek 
• Demontáž podbitia rímsy a podhľadu z palubiek 
• Odstránenie dunajského štrku fr. 16-32, priťaženia strechy nad 1.NP 
• Demontáž 6 ks strešných vpustí 
• Vybúranie 2 ks terasových vpustí 
• Demontáž oplechovania z poplastovaného VIPLANYL plechu strechy nad 1.NP 
• Demontáž oplechovania striešky nad zadným vstupom z lakoplastovaného plechu 
• Demontáž oplechovania múrov loggií a terasy z lakoplastovaného plechu 
• Demontáž hliníkového podhľadu vrátane roštu a pôvodnej tepelnej izolácie – sklenenej vlny 
• Demontáž oplechovania všetkých vonkajších parapetov z lakoplastovaného plechu 
• Vybúranie pôvodných vonkajších výplňových konštrukcií (drevené zdvojené okná 

a balkónové dvere vrátane zárubní, oceľové vchodové dvere s nadsvetlíkom zadného vstupu 
s jednoduchým zasklením) 

• Vybúranie vnútorných drevených parapetov z fošní hr. 40 mm 
• Vybúranie celej skladby podláh miestností č. 216; 223 a 315 vrátane schodiskových stupňov 
• Odstránenie zateplenia sokla z  tvrdeného polystyrénu hr. 20 mm 
• Odstránenie zateplenia ostení a nadpraží z polystyrénu 
• Odstránenie zateplenia obvodového muriva z polystyrénu hr. 40 mm v určenom - 

nevyhnutnom rozsahu pre realizáciu protipožiarnych pásov z minerálnej vlny    
 
1.4. Zvislé konštrukcie – súčasný stav. 

 
- obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic hr. 400 mm, murivo nadstavby 3. NP je z 

pórobetónových tvárnic HEBEL hr. 400 mm, murivo nadstavby atiky je z presných 
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pórobetónových tvárnic SOLBET hr. 240 mm, fasáda je „zateplená“ polystyrénom hr. 40 mm, 

ostenia a nadpražia sú „zateplené“ polystyrénom hr. 20 mm 

- obvodové murivo 1. PP je z prostého betónu hr. 500 mm, jeho nadzemná časť – sokel je 

„zateplená“ extrudovaným polystyrénom hr. 20 mm 

- múriky loggií a terasy sú z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm a 400 mm „zateplené“ 

z exteriérovej strany polystyrénom hr. 40 mm 

- obvodové murivo garáže je z keramických tehál Leier hr. 250 mm - nezateplené 

 

1.5. Vodorovné konštrukcie– súčasný stav. 
   

- hlavnými nosnými vodorovnými konštrukciami sú prievlaky, obvodové stužidlá, stropné panely 

hr. 250 mm resp. v šikmých častiach objektu a strechy nad 1.NP je to plechobetón uložený na 

oceľových nosníkoch prichytených na oceľové profily (oceľové nosníky) resp. uložené na 

prievlaky 

- nad nadstavbou južnej terasy je drevený trámový strop (väznice 160x240 mm) 

- nad okennými a dvernými otvormi sú betónové prefabrikované alebo monolitické preklady na 

šikmých miestach sú to oceľové nosníky 

 

1.6. Schodiská, rampy, výťahy. 

 
V objekte je jedno vnútorné monolitické železobetónové priamočiare dvojramenné 

pravotočivé schodisko o šírke ramena 1400 mm. Pre vstup do objektu je možné použiť 

bezbariérovú rampu a vonkajšie schodisko zo západnej strany alebo vonkajšie schodisko zadného 

vstupu z východnej strany. Objekt nemá výťah, avšak investor uvažuje s výstavbou trojstanicového 

výťahu z východnej strany objektu! 
 
1.7. Priečky. 
  

Pôvodné priečky sú z tehál CDm na MVC, pri úpravách dispozície boli v minulosti použité 

presné pórobetónové tvárnice, drevené a sadrokartónové priečky.  

 

1.8. Výplne otvorov. 
  

V  roku 2006  boli niektoré pôvodné vonkajšie výplňové konštrukcie - pevné oceľové okná 

s izolačným dvojsklom v miestnosti č. 118; 119 a 120, copilitové steny na schodisku a oceľové 

vchodové dvere s jednoduchým zasklením hlavného vstupu vymenené za plastové pevné okná 

s izolačným dvojsklom a automatické hliníkové posuvné dvojkrídlové dvere v presklenej stene 

s izolačným dvojsklom. V roku 2017 bola v podchode vstavaná garáž s výsuvnou sekcionálnou 

bránou, plastovým oknom s izolačným dvojsklom a oceľovými vchodovými dverami so zateplenou 

výplňou. V roku 2018 boli pri rekonštrukčných prácach v miestnostiach sociálnych zariadení na 

1.NP a kancelárii matriky vymenené pôvodné drevené zdvojené okná za plastové okná s izolačným 

dvojsklom. Tieto výplňové konštrukcie ostanú vrátane vnútorných plastových parapetov 

zachované, po zateplení fasády budú pôvodné vonkajšie parapety nahradené lakoplastovanými 

hliníkovými parapetmi.  
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Pôvodné oceľové vchodové dvere s nadsvetlíkom zadného vstupu s jednoduchým 

zasklením, drevené zdvojené okná a drevené balkónové dvere budú vybúrané a nahradené 

plastovými bezrámovými vstupnými dverami s nadsvetlíkom, v spodnej časti z oboch strán 

opatrené do výšky 400 mm nerezovým okopovým plechom alebo hliníkovými vchodovými 

dverami s nadsvetlíkom, plastovými šesťkomorovými oknami a balkónovými dverami (farba rámu 

obojstranne mahagón) s izolačným trojsklom plneným plynom, teplým rámikom, okná 

v kancelárskych priestoroch budú opatrené vnútornými žalúziami (na oknách orientovaných na juh 

sú osadené vonkajšie hliníkové žalúzie pre zamedzenie prehrievania miestností č. 218; 219 a 316). 

Na zasklenie vybraných okien (pozri výkres č. 19) použiť zasklenie izolačným trojsklom 

s reflexnými sklami napr. Stopsol supersilver číry, Ug = 0,5 W.m2.K-1. Vonkajšie parapety sú 

z lakoplastovaného Al plechu, vnútorné parapety sú plastové. Miestnosti sú prirodzene odvetrávané 

oknami, dverami alebo nútene (miestnosť č. 120 – zasadačka s pevnými plastovými oknami). 

 
1.9. Špeciálne izolácie. 
 

V skladbách strešného plášťa a konštrukcií podláh loggií a terasy je navrhnutá PVC fólia 

hr. 1,5 mm, napr. FATRAFOL 810, geotextília s gramážou min. 300 g/m2. Skladby sú uvedené na 

výkresoch rezov nového stavu. 

Ako tepelné izolácie pre zateplenie sú navrhnuté: 

 

Názov zatepľovanej konštrukcie Druh izolácie hrúbka 

Plochá strecha 
EPS 100S - 
spádový 

100-200 

Podhľad vnútorný bez povrchovej úpravy 
Lamely z 
minerálnej vlny 

100 
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Obvodové murivo medziokenných pilierov Minerálna vlna 100 
Obvodové murivo medziokenných pilierov Minerálna vlna 120 
Podhľady Minerálna vlna 50 
Podhľady Minerálna vlna 250 
Rímsy Minerálna vlna 30 
Ostenie a nadpražie Minerálna vlna 30 
Obvodové murivo Minerálna vlna 100 
Sokel - požiarny pás výšky 200 mm Minerálna vlna 140 
Sokel - požiarny pás výšky 200 mm, garáž Minerálna vlna 100 
Murivo atikové zvonku Minerálna vlna 50 
Podhľad stropu 3.NP Minerálna vlna 100 
Strop nad 3.NP Minerálna vlna 100 
Parapet Minerálna vlna  20 
Obvodové murivo Sivý EPS 100 
Murivo loggií a terasy "zvnútra" a zhora Sivý EPS 50 
Ostenie a nadpražie Sivý EPS 30 
Obvodové murivo medziokenných pilierov  Sivý EPS 100 
Parapet XPS 20 
Ostenie šikmých stien zasadačky XPS 30 
Šikmé steny zasadačky XPS 100 
Obvodové murivo medziokenných pilierov XPS 120 
Sokel  XPS 100 
Sokel zadného vstupu XPS 30 
Podlaha loggií a terasy XPS - spádový 100-250 

 

Na určených plochách použiť na zateplenie minerálnu vlnu pre zriadenie protipožiarnych pásov! 
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1.10. Konštrukcie tesárske a stolárske. 
 

V rámci stolárskych konštrukcií sa prevedie demontáž palubkového podhľadu zavetria (124) 

a demontáž podbitia odkvapových ríms z palubiek. Odkvapové rímsy sa obložia OSB doskami, na 

ktoré sa prichytí minerálna vlna s rovnakou povrchovou úpravou ako na fasáde.  

 
1.11. Klampiarske a pokrývačské práce. 
 

Z klampiarskych prác sa prevedie: demontáž existujúcich strešných krytín (trapézový plech, 

hladký falcovaný plech) vrátane demontáže ostatných klampiarskych prvkov a celého odkvapového 

systému, rozsah demontáže oplechovania z poplastovaného plechu na existujúcej streche sa upresní 

počas stavebných prác – po odstránení vrstvy dunajského štrku, demontáž 6 ks strešných a 2 ks 

terasových vpustí, demontáž oplechovania vonkajších parapetov z lakoplastovaného plechu, 

demontáž oplechovania striešky nad zadným vstupom, demontáž oplechovania múrikov loggií 

a terasy.  

Navrhované klampiarske a pokrývačské práce 

Montáž poplastovaných plechov pre prichytenie PVC strešnej fólie FATRAFOL 810 hr. 1,5 

mm na atikové murivo a odkvap, montáž strešnej fólie mechanicky alebo priťažením dunajským 

štrkom, montáž PVC fólie ako hydroizolácie v skladbe podláh loggií a terasy, montáž oplechovania 

parapetov a atikových múrov loggií a terasy, montáž ostatných strešných prvkov (oplechovanie 

striešky nad zadným vstupom, montáž 6 ks strešných a 3 ks terasových vpustí), montáž prvkov 

odkvapového systému (žľaby RŠ 400 mm, zvody DN 120) vrátane príslušenstva z 

lakoplastovaného plechu. Dažďové vody sú zo striech odvedené 4 vonkajšími dažďovými zvodmi 

cez plastové lapače strešných splavenín do jednotnej kanalizačnej prípojky.  

 
1.12. Podlahy. 
 

Do skladby podláh interiérových miestností sa nezasahuje. Podlaha miestnosti č. 202a nie je 

zahrnutá v rozpočte. Na pôdorysoch podlaží sú uvedené druhy podláh. Pre zlepšenie tepelno-

technických vlastností podláh, stropov a pochôdznych striech je potrebné odstrániť existujúce 

nefunkčné vrstvy v skladbách až na úroveň stropného panelu a následne dôkladne realizovať 

navrhované skladby. Ako podchôdzná časť je v miestnostiach č. 216; 223 a 315 navrhnutá 

betónová protišmyková dlažba na samonivelizačných plastových terčoch. Navrhované skladby 

podláh sú uvedené na výkresoch rezov-nový stav. 

 
1.13. Úpravy povrchov. 
 
 Po výmene okien sa poškodené vnútorné omietky na ostenia, nadpražia a v parapetnej časti 

opravia v nevyhnutnom rozsahu vrátane maľby.    

 Vonkajšie povrchové úpravy budú realizované po zateplení kontaktným zatepľovacím 

systémom ETICS. Na existujúcej „zateplenej“ fasáde sa prevedie nové zateplenie (požiadavka 

investora). Konečnou povrchovou úpravou sú silikónové šľachtené škrabané omietky hr. 2 mm 

(odporúčam kombináciu žltej a modrej farby – farby mesta) napr. Baumit SilikonTop realizované 

na napenetrovanej armovacej stierke vystuženej sklotextilnou sieťkou. Sokel je tvorený 

strednozrnou marmolitovou omietkou na napenetrovanej armovacej stierke vystuženej 
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sklotextilnou sieťkou napr. Baumit MosaikTop (tmavohnedá farba). Plochy stien pri vstupoch 

presieťkovať 2x! 

  

1.14. Kovové a doplnkové konštrukcie 

 

 V rámci týchto prác sa demontujú pôvodné hliníkové podhľady a jeho príslušenstva vrátane 

pôvodného zateplenia podhľadov zo sklenej vlny. Na atikovom murive terasy odporúčam 

z hľadiska bezpečnosti osadiť nerezové zábradlie z min. dvoch vodorovných rúr rovnakého 

priemeru ako sú na zábradlí bezbariérovej rampy a vonkajšieho schodiska.  

  

1.15. Protipožiarne zabezpečenie stavby. 
 

Podrobné riešenie je spracované v samostatnej časti SO-01.4  v projekte požiarnej ochrany. 
 

2. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI. 
 

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci v súčasnosti platné. 
 
Vypracoval: Ing. Kollár  
Giraltovce, 1/2021                               
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