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                           OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA    

 

 

Na podstawie Dz.U.2021.2351 - art. 34 ust. 3 d pkt. 3 oświadczam, że projekt techniczny:   

" PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE GROCHOTÓW  W ODZ. 126 C, F, L,    

  127 A, B, G, I " 

 

wykonany dla PGL LP Nadleśnictwa Świdnica  w 58-105 Świdnicy, ul. Wł. Sikorskiego 11, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki i wiedzy 

technicznej. 
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1. Projekt zagospodarowania terenu 
 
1.1 Część opisowa 
 
1.1.1 Przedmiot inwestycji 

Niniejsze opracowanie dotyczy  przebudowy  istniejącej, wewnątrz zakładowej, drogi leśnej 

(niepublicznej), o gruntowej nawierzchni  nieulepszonej, w Leśnictwie Grochotów  (dane adresowe jak w tytule), 

zarządzanej przez Nadleśnictwo Świdnica w Świdnicy ul. Wł. Sikorskiego 11. Droga ta przebiega w całości 

przez kompleksy leśne i nie ma charakteru drogi publicznej. Pozwala na bezpośrednią komunikację kołową i 

pieszą- w  przyległych obszarach leśnych, oznaczonych tzw. oddziałami nr 126 c, f, l oraz 127 a, b, g, i. Łączy 

ze sobą powierzchnie leśne, od zachodniej części Mokrzeszowa, z lasami przyległymi od wschodu- do 

Lubiechowa. Celem  opracowania jest przedstawienie zakresu robót, mających za zadanie przywrócenie stanu 

pierwotnego i pełnej funkcji wyżej wymienionej drogi-  nadal umożliwiającej prowadzenie gospodarki leśnej, 

związanej z pozyskaniem drewna, transportem, zagospodarowaniem i utrzymaniem sanitarnym przyległych 

lasów, oraz funkcji kołowej drogi, dla uprawnionych służb (leśnych, p.poż, policji, itp.), obsługującej niejako przy 

okazji, także pieszy i rowerowy ruch turystyczny. 

Podstawowym założeniem jest przebudowa odtworzeniowa drogi j/w, przez usunięcie zniszczeń i uszkodzeń, w 

sposób warunkujący jak najmniejszy wpływ na uwarunkowania środowiskowe, gwarantujący jednocześnie jak 

największą trwałość wykonanych robót, przy jak najmniejszych  nakładach finansowych. Przebudowa nie 

wpłynie na zmianę wymiarów pasa drogowego (długość i szerokość), ma na celu poza przywróceniem stanu 

pierwotnego - podwyższenie parametru jej nośności, dostosowanego do nowych wymogów, dotyczących 

transportu leśnego. Nowa nawierzchnia zostanie także wyniesiona od 10 cm do 40cm wyżej- w stosunku do 

obecnie istniejącej, wyeksploatowanej i zagłębionej w terenie nawierzchni. Droga na długości 868m położona 

jest na terenie gminy Świdnica, końcówka przebudowy o długości 76m- położona jest na terenie gminy 

Wałbrzych. Cała długość przebudowy wyniesie 944m. 

 

1.1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przebudowywana droga przebiega w całości przez kompleks leśny, działki jak wyżej w p. 1.1.1 w Leśnictwie 

Grochotów. Dłuższa część drogi (868 m) położona jest na terenie gminy Świdnica, krótsza-końcowa część drogi 

(76 m) znajduje się na terenie gminy Wałbrzych. Trasa przebudowy pokrywa się z istniejącą drogą gruntową 

(oznaczoną na mapach leśnych, o szerokości ok. 4,5 m - razem z poboczami). Na chwilę obecną jezdnia ma 

szerokość od 2,5 do 3,5 m (zniszczenia I, II, III i IV stopnia). 

Stanowi ona część systemu dróg, położonych w kompleksie leśnym j/w. Mogą się po niej poruszać wyłącznie 

pojazdy transportu leśnego, służb leśnych, p.poż., policji i innych uprawnionych służb. Jest także 

wykorzystywana jako ścieżka rowerowa i piesza trasa turystyczna (spacerowa). 

Wszystkie zjazdy są umiejscowione na działkach leśnych j/w- jedynie początkowy wjazd następuje z dróg 

gminnych. Korona gruntowa jest dosyć wyraźna, w przeważającej części mocno wykoleinowana i zniszczona, 

oraz zawężona przez zarastającą ją darń i krzewy. Była wcześniej na niektórych odcinkach naprawiana, przez 

uzupełnianie kruszywami wyrw i nierówności. Okresowo występują na niej zastoiska wodne, powstające w 

wyniku opadów deszczu i wiosennych roztopów. Ogólnie znajduje się ona w złym stanie technicznym, utraciła 

także właściwą nośność. Obecnie droga jest częściowo, okresowo przejezdna dla transportu leśnego o małym 

tonażu w okresach zimowych, podczas niskich temperatur utwardzających jej koronę, oraz w pozostałych 

porach roku bez opadów atmosferycznych. Stąd konieczność wykonania przebudowy projektowanego odcinka 

drogi leśnej, łączącego się z innymi duktami. Całość zadania pozwoli komunikacyjnie obsłużyć przyległe 

kompleksy leśne.  
Przebudowa w całości pokrywa się z trasą istniejącej, zaznaczonej na gospodarczych mapach leśnych drogą 

j/w.  Postanowiono zachować istniejący kształt i profil podłużny. Łuki poziome i zmiany kierunku (istotne) 

występują w 1 miejscu przy końcu przebudowy na 870m. Przebudowywaną drogę należy zachować w 

dotychczas istniejącym  kształcie, każda większa zmiana i przesunięcie  trasy, spowodowałaby znaczne 

zwiększenie kosztów prac budowlanych, oraz ingerencję w środowisko naturalne lasu. Jeżeli chodzi o spadki 

podłużne, niweleta jest zróżnicowana, droga położona jest w terenie pagórkowatym.  Na pierwszym odcinku do 

436m, niweleta cały czas się podnosi osiągając średnie nachylenie rzędu 3%, na drugim odcinku, praktycznie 

do końca przebudowy (z małymi wyjątkami) opada- przy średnim nachyleniu 3,3%. Niweleta drogi przekłada się 

bezpośrednio na wysokość drogi w jej najwyższym i najniższym punkcie. Różnica wysokości pomiędzy  
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najwyższym i najniższym  punktem drogi to 18,7m (333,10m n.p.m. i 351,8m n.p.m.). Średnie nachylenie profilu 

podłużnego drogi, na jej całej długości, wynosi około 3,1%. Dopuszczalne są załamania spadków pionowej 

niwelety drogi, dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu, w celu szybszego odprowadzania wód 

opadowych na bok, z korony drogi - właśnie na tych załamaniach. 

 

1.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa polegać będzie na wzmocnieniu i częściowej wymianie konstrukcji istniejącej, gruntowej 

nawierzchni nieulepszonej, przez zastosowanie geosyntetyków i warstw nośnych z drogowych, naturalnych 

kruszyw łamanych. Trasa i kształt przebiegu przebudowy drogi pozostaną bez większych zmian. Generalnie 

zostanie wykonana nowa nawierzchnia z podbudową, z kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym o łącznej 

grubości warstw 40cm, ze wzmocnieniem podłoża na części długości drogi- geosiatką. Prace wykonane będą w 

ramach istniejącego pasa drogowego (skrajni). Zwiększony zostanie parametr nośności drogi i przywrócona 

zostanie pierwotna szerokość jezdni i poboczy. Dla odwodnienia nawierzchni, przywrócone zostaną spadki 

poprzeczne drogi, wynoszące ok. 1-3 % dla jezdni i poboczy (profil ze spadkiem jednostronnym poprzecznym), 

ukierunkowane w stronę bocznych obniżeń terenu. Podbudowa drogi z kruszyw, będzie także pełnić rolę 

odwodnienia korony drogi (rodzaj drenażu). Wzmocnione w podobny sposób jak nawierzchnia, zostaną boczne 

zjazdy.  

Przebudowany (zgodnie z operatem rozbudowany) zostanie uszkodzony podczas powodzi w 1997 r. przepust  

na 880 m drogi.  

Między 600m a 655m, należy zwrócić uwagę, by nie wejść z robotami na prywatne działki nr: 1208/5, 1208/13 i 

1208/14. 

Przebudować także należy skrzyżowania na 116m, 384m, 448m, 646m (na posesje mieszkalne) i 938m 

(końcowe). Pierwsze trzy zjazdy o długościach 30,0m- by można było przy nich składować pozyskane drewno i 

zabierać je środkami transportowymi. 

Droga nie posiada podziemnego uzbrojenia w postaci ukrytych w gruncie instalacji. 

Koryto przebudowywanej drogi, generalnie prowadzić należy po nasypie istniejącego korpusu drogowego. W 

razie potrzeby i po stwierdzeniu gorszych warunków gruntowo - wodnych w czasie wykonywania robót, 

dopuszczalne są przesunięcia korony drogi w korzystniejsze miejsca posadowienia, na odległość do 5,0 m, w 

prawo lub lewo (prostopadle do osi drogi). Pod zjazdy wykonać korytowanie głębokości 30 cm. Pod zjazdami 

(skrzyżowaniami), należy wykonać uwarstwienia konstrukcyjne, identycznie jak pod jezdnią drogi łącznie z 

geosiatką. 

Zakres prac w terenie 

- Początek przebudowywanej drogi (p. 00m)- na styku z działką nr 1171 (droga gminna)- 18 m za osią 

skrzyżowania dróg: leśnej i gminnej, przy tablicy z oznaczeniem drogi leśnej. 

- Zachować na całej przebudowie szerokość jezdni 3,5m, szerokość poboczy 2 x 0,5m. Łącznie szerokość 

korony drogi 4,5m. 

Konstrukcję drogi wykonać zgodnie z niniejszym opisem, rysunkami oraz STWiORB i Przedmiarem Robót.  

- Wyprofilować zjazdy (skrzyżowania leśne) promieniami R11 i R15 na: 116 m, 384 m, 448 m, 646 m. 

Konstrukcję zjazdów wykonać jak konstrukcję drogi. 

- Na 880m przebudować należy uszkodzony przepust- na skrzynkowy o świetle 3,0x2,0m- zgodnie z rysunkami. 

Koniec przebudowy drogi leśnej na 944m - na skrzyżowaniu z poprzeczną drogą leśną. 

Ukształtowanie zieleni 

W miejscu istniejących wąskich zjazdów i projektowanych mijanek, należy wykarczować mechanicznie pnie, 

ściętych już wcześniej przez Zamawiającego drzew w ramach gospodarki leśnej. 

Inwestycja nie wymaga dodatkowego wylesienia i poszerzenia skrajni (pasa drogowego) ma on wystarczającą 

szerokość 6,0 m. Należy tylko wyciąć niskie gałęzie nad drogą, do wysokości 4,0m. Resztę prac może wykonać 

Zamawiający, w ramach statutowej działalności. 

Media 

Nie przewiduje się żadnych mediów w drodze. 

 
1.1.4 Wielkości charakterystyczne i zestawienia 

-  rodzaj drogi- niepubliczna, wewnątrz zakładowa, istniejąca leśna droga jednopasmowa,  

   o gruntowej nawierzchni nieulepszonej- po przebudowie nadal nieulepszona nawierzchnia  

   gruntowa z kruszyw- dodatkowo zagęszczona 

- droga nie podlega tzw. kategoryzacji dróg- jak drogi publiczne (nie ma odpowiednika i nie jest  

  oraz nie będzie wydzielona geodezyjnie z powierzchni leśnej, jako osobna działka drogowa-  

  w świetle przepisów, dotyczących LP- jest i będzie nadal tzw. powierzchnią leśną- lasem) 

- zniszczenia korony drogi zaklasyfikowano  jako II, III i IV stopnia 
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- projektowana trwałość nawierzchni z podbudową- 10 lat 

- projektowana szybkość pojazdów na prostych- do 30 km/h 

- projektowana prędkość na łukach, zjazdach z ładunkiem- 5 km/h 

- projektowana nośność jezdni-  powyżej 100 kN (10 ton) 

- projektowany nacisk na jedną oś– powyżej 50 kN (5 ton) 

- długość przebudowywanego odcinka drogi- 944 m (bez zmian) 

- szerokość korony- 4,5 m (bez zmian, z poboczami 2 x 0,5m) 

- szerokość jezdni- 3,5 m (bez zmian) 

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny- 1-3% w stronę niższej skarpy (bez zmian, dostosowany 

  do poprzecznego ukształtowania terenu) 

- droga jednopasmowa ze skrzyżowaniami z bocznymi drogami leśnymi- zjazdami (bez  

  zmian) 

- spadki podłużne- należy dostosować do stanu istniejącego (bez zmian) 

- szerokość skrajni drogi - ok. 6,0 m,  wysokość skrajni- 4,0 m (bez zmian) 

- szerokość pasa drogowego- do 6,0 m (jak skrajni) (bez zmian) 

- promienie wyokrąglające skrzyżowania z drogami bocznymi – 11,0m (bez zmian) 

- promienie łuków poziomych drogi-  min. 30,0 m (bez zmian) 

- głębokość korytowania profilu  drogi na całej szerokości korony, poszerzeń  na łukach skrzyżo- 

   wań, oraz mijankach- 20 cm  

- ilość skrzyżowań- 6 szt. (w tym początkowy i końcowy zjazd- bez zmian) 

- urządzenia odwadniające drogi: 

  wzdłuż podłużnej niwelety drogi, należy odtworzyć poprzeczne wodospusty (ścieki powierzchniowe) 

  co 40m (na  spadkach podłużnych >2%), oraz przebudować  poprzeczny przepust drogowy- w ilości 1 szt. 

  na 880m drogi 

 

1.1.5 Przedmiot inwestycji nie leży w obszarze Natura 2000 

Przebudowy dróg leśnych o nawierzchni nieulepszonej, nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko - Dz.U. 2019 poz. 1839 t.j. - gdzie wymienione są przedsięwzięcia, mogące 

zawsze i potencjalnie oddziaływać na środowisko. Gmina Świdnica wydała Postanowienie o umorzeniu 

postępowania dotyczącego uwarunkowań środowiskowych, dotyczących niniejszej przebudowy- w dn. 18-03-

2022. 

 
1.1.6 Obszar górniczy 

Nie dotyczy 
 
1.1.7 Charakterystyka ekologiczna drogi leśnej 

Na terenie pasa drogi nie przewiduje się jakichkolwiek urządzeń wytwarzających wibracje, szkodliwe substancje 

lub promieniowanie, zagrażające środowisku przyrodniczemu itp. 

 
1.1.8 Wszystkie działki leśne, na których znajduje się droga są w zarządzie i dyspozycji Inwestora. 
 

1.1.9  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zakres prac na działkach leśnych j/w nie wykracza poza ich granice.Trasa przebudowywanej drogi, 

pokrywa się z trasą dotychczas istniejącej, nieulepszonej drogi leśnej - obejmuje odcinek wskazany przez 

Inwestora. Obszar oddziaływania jest ograniczony do istniejącego, wylesionego pasa drogowego, 

umiejscowionego na działkach leśnych wymienionych w adresie inwestycji - po przebudowie pozostanie bez 

zmian. Projekt przewiduje uporządkowanie terenu, odtworzenie i przywrócenie pierwotnych parametrów 

nośnych wyeksploatowanej drogi, oraz jak najmniejszą ingerencję w obszar lasu, leżący w pobliżu 

projektowanego traktu. Prace związane  z przebudową drogi nie powinny mieć negatywnego wpływu na 

środowisko leśne, nie przewiduje się także  ujemnego wpływu na stan siedlisk przyrodniczych gatunków roślin i 

zwierząt. Skutki oddziaływania w/w prac na środowisko leśne, powinny być mniejsze,  niż typowych prac 

leśnych związanych z pozyskaniem drewna, jego zrywką, transportem czy innymi okresowymi pracami leśnymi, 

w przylegających kompleksach leśnych.  

Nie przewiduje się zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazowej, jedynie maszyny wykonujące  roboty ziemne 

i drogowe zużyją paliwa płynne w ilości około 4800 litrów, wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze 

zostaną wykonane ręcznie. Paliwo do samochodów i maszyn drogowych dowożone w beczkach 200 l, miejsca 

składowania i tankowania wyposażone być muszą w maty i sorbenty. Wszystkie zużyte surowce i materiały  
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wykorzystywane będą zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Materiały szkodliwe dla środowiska w 

sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia. 

- rozwiązania chroniące środowisko:  

Projektowana przebudowa pokrywać się będzie z koroną drogi istniejącej. W związku z tym wpływ na 

przylegające siedliska będzie znikomy. Ruch pojazdów odbywać się będzie wyłącznie po istniejących drogach 

publicznych i przebudowywanej drodze leśnej. 

Nie przewiduje się magazynowania paliwa na placu budowy, będzie ono dowożone bezpośrednio do 

pracujących maszyn, stosownie do bieżących potrzeb. Sprzęt będzie parkował na terenie pobliskich zabudowań 

rolniczych. Sanitariaty dla pracujących w postaci przewoźnych, kontenerowych kabin typu TOY-TOY. 

Pozyskane grunty i humus będą wbudowywane w boczne nasypy i skarpy drogowe przebudowywanej drogi 

(jako podłoże pod szatę roślinną) - nie przewiduje się ich wywozu na wysypiska zewnętrzne. 

Przebudowa drogi w trakcie realizacji nie będzie miała znaczącego i długotrwałego oddziaływania na 

środowisko naturalne. W analizie wpływu projektu na środowisko należy uwzględnić: 

- wpływ hałasu: projektowana inwestycja znajduje się w Leśnictwie Grochotów - w odległości ok. 1,2 km od m. 

Mokrzeszów i 0,4 km od m. Wałbrzych (dzielnicy Lubiechów). 

Obszary znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji są terenami leśnymi, dla których nie 

ma standardów akustycznych. Ze względu na ogólne zasady polityki ekologicznej państwa, uzasadnione jest 

dążenie do maksymalnego, możliwego ograniczenia zasięgu oddziaływania hałasu, projektowanej inwestycji w 

trakcie realizacji, niezależnie od kwalifikacji formalnej terenu. Po zakończeniu inwestycji, ruch ciężkich pojazdów 

jest ograniczony do godzin dziennych, a hałas o zmiennym natężeniu będzie w granicach określonych przez 

przepisy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego. W zasięgu oddziaływania hałasu wokół 

remontowanego odcinka drogi leśnej o poziomie niższym lub równym 45 dB, który jest dopuszczalnym 

poziomem hałasu przemysłowego dla terenów leśnych. Na pozostałym terenie w rejonie planowanej inwestycji, 

występuje dobra jakość środowiska akustycznego. Hałas poruszających się pojazdów nie jest uciążliwy dla 

mieszkańców w/w miejscowości. 

- wpływ emisji spalin: w trakcie trwania robót budowlanych mogą wystąpić okresowe, krótkotrwałe wzrosty 

emisji spalin. Wpływ ten nie będzie jednak przekraczał emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakończeniu 

prac budowlanych. Dla zminimalizowania tego wpływu, wykonawca będzie użytkował sprzęt zgodnie z 

przepisami BHP. Bezwzględnie stosować sprawny sprzęt techniczny. 

- wpływ na wody powierzchniowe: inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu na wody 

powierzchniowe. Wykonawca powinien odizolować zaplecze budowlane od gruntu i wód gruntowych. Paliwa 

potrzebne w trakcie budowy będą przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach spełniających 

wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska. Droga nie jest wyposażona w system kanalizacyjny, a więc 

wody opadowe odprowadzone zostaną na przyległy teren leśny i do pobliskich potoków- jak dotychczas. 

- naruszenie powierzchni terenu i szaty roślinnej: realizacja projektu i prowadzone roboty budowlane, 

wpłyną okresowo na naruszenie terenu oraz szaty roślinnej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji 

projektu. Wpływ ten będzie dotyczył pracy maszyn i będzie miał charakter krótkofalowy oraz ustanie po 

zakończeniu inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych, wykonawca zostanie zobowiązany do przywrócenia 

terenu w obrębie realizacji inwestycji, do stanu pierwotnego. Dla zminimalizowania tego wpływu wykonawca 

zajmie możliwie najmniejszy pas terenu, wzdłuż drogi objętej projektem. Drzewa narażone na uszkodzenia w 

trakcie prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prace prowadzone w  
 obrębie brył korzeniowych drzew, bądź krzewów będą wykonywane w sposób najmniej szkodzący.  

Realizacja wyszczególnionej wyżej inwestycji, wykazuje jednoznacznie pozytywny wpływ powstałej 

infrastruktury na stan środowiska naturalnego w jej obrębie. Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi poprawi 

płynność ruchu pojazdów, co przyczyni się do mniejszej emisji spalin do atmosfery oraz mniejszej emisji hałasu 

jak również zwiększy bezpieczeństwo przeciw pożarowe dla kompleksu leśnego- w późniejszym czasie, 

podczas normalnej eksploatacji. 

- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno– bytowych: w fazie realizacji inwestycji przewiduje się 

przenośne toalety TOY-TOY, 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – paliwa wykorzystywane w tracie budowy będą 

przechowywane w szczelnych pojemnikach, w magazynach spełniających wymagania przeciwpożarowe i 

ochrony środowiska. Powstające podczas demontażu i rozbiórek odpady nie będą odpadami niebezpiecznymi, 

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – w fazie eksploatacji będą to wody opadowe spływające z 

drogi, które będą oczyszczone w odtworzonych i pogłębionych rowach przydrożnych. Przedmiotowa droga 

leśna nie jest wyposażona w specjalny system kanalizacyjny, a wody opadowe odprowadzane z niej do 

środowiska, nie wymagają specjalnego podczyszczania oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wody  
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opadowe jak do tej pory odprowadzane będą z korony drogi do rowów, na przyległy teren i poszycie leśne, które 

zaabsorbuje  wodę (będą się bilansować jak dotychczas), 

d) ziemia, humus i karpy pozyskane z pasa drogi podczas prac budowlanych, w całości zostaną 

zagospodarowane na miejscu - do umocnień poboczy, oraz skarp i posłużą jako podłoże dla roślinności. 

Odpady stałe powstające w trakcie budowy będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami – tzn. będą 

tymczasowo gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane firmom uprawnionym do ich 

dalszego zagospodarowania. 

Analiza powyższych i pozostałych przepisów ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych pozwala na 

stwierdzenie, że obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach będących 

przedmiotem inwestycji. 

 
1.1.10 Ewentualne warianty przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i remontu istniejącego obiektu - drogi, który nie podlega odrębnej 

lokalizacji, wariantowanie nie jest możliwe, alternatywnym rozwiązaniem jest jedynie zaniechanie realizacji 

inwestycji.  

Wariant zerowy czyli zaniechanie realizacji inwestycji: 

W takim przypadku podstawowe elementy środowiska przyrodniczego (klimat, środowisko gruntowo-wodne, 

ukształtowanie powierzchni terenu) pozostaną bez większych zmian w stosunku do stanu istniejącego z 

tendencją do jego pogarszania. Obecny stan terenu nie ulegnie zmianie. Zaniechanie inwestycji oznaczałoby 

dalsze, stopniowe pogarszanie się parametrów technicznych warunków funkcjonowania, utrudniałoby 

gospodarkę leśną i całkowicie uniemożliwiło ochronę pożarową przyległych drzewostanów (zwłaszcza 

iglastych), jak również rosłoby zagrożenie stanu fitosanitarnego drzewostanów, stale narażonych na działania 

szkodników wtórnych, ze szczególnym uwzględnieniem gradacji kornika drukarza. Także prowadzenie 

prawidłowej gospodarki leśnej nie będzie możliwe (np. większe odległości zrywki i transportu podwozowego, 

spowodują większe zużycie paliw i innych środków, co wpłynie negatywnie na środowisko). Stale pogarszający 

się stan istniejącej drogi, uniemożliwia dojazd już w tej chwili, pojazdów ratowniczych. Utrudniony dostęp do 

kompleksu leśnego, skutkuje zaniedbaniami w zakresie hodowli i ochrony lasu przed szkodliwymi zjawiskami 

atmosferycznymi i biologicznymi.  

Wariant optymalny  

W aspekcie lokalizacji inwestycji w kontekście przeciwdziałania głównemu problemowi, jakim jest zamknięcie 

kompleksu leśnego z bieżącego użytkowania leśnego oraz  zagrożenia p.poż. (brak drogi dojazdowej), należy 

stwierdzić, że nie ma dla układu transportowego w tej części kompleksu leśnego, którego dotyczy projekt, 

innego alternatywnego przebiegu drogi (wynika to specyfiki dróg usytuowanych przy rzece Bystrzyca). 

Przedmiotowy układ drogowy stwarza ciąg funkcjonalnych połączeń komunikacyjnych w kompleksie leśnym dla 

leśnictw Kamionna i Wawrzeńczyce. Z punktu widzenia ochrony środowiska, przebudowa tej drogi leśnej, 

wewnątrz zakładowej, jest rozwiązaniem najmniej ingerującym w elementy przyrodnicze, w przeciwieństwie do 

lokalizacji nowej drogi. 

Skalę i zakres przedmiotowego projektu wybrano na podstawie analizy potrzeb, co do funkcjonalności 

projektowanego układu drogowego, oraz prognoz wielkości i struktury późniejszego natężenia ruchu, a także 

aspektów związanych z ochroną środowiska. Wszystkie te elementy oraz ich zakres i szczegóły konstrukcyjne 

zostały dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb. Przy analizie potrzeb opierano się na zatwierdzonym 

załączniku, do Planu Urządzania Lasu – Ekspertyzie optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej dla 

Nadleśnictwa Świdnica (tzw. Operat drogowy), wykonany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w 

Brzegu. 

 
1.1.11  Zmiany podczas przebudowy 

Odstąpienia (zmiany) od zatwierdzonego projektu są dopuszczalne pod warunkiem przestrzegania procedur i 

wskaźników opisanych w art. 36 a Prawa Budowlanego Dz.U.2021.2351 

                                                                                            
PODPIS: 
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1. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Świdnica 

ul. Wł. Sikorskiego 11 

58-105 Świdnica 

 
2. Podstawa opracowania 

Ustawa Prawo budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określił Minister Infrastruktury w 

rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.]. 

Rozporządzenie opracowane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 21 a rozdz. 3 ustawy Prawo 

Budowlane uwzględnia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr 92/57.''EWG. Zgodnie z rozporządzeniem, 

kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot 

budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemysłowej. 

Podstawą opracowania planu bioz dla inwestycji jak wyżej,  będzie niniejsze opracowanie i będzie zawierać 

informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowanie będzie częścią projektu budowlanego.  

         3.   Rodzaje robót budowlanych wymagających opracowania planu BIOZ 

Nie każda budowa wymaga sporządzania planu BIOZ. Opracowuje się go w przypadku, gdy w trakcie budowy 

wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych: 

1. roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad  5 m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,  

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo 

od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

- 3m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

- 5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. lecz 15 kV, 

- 10m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 

- 15m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV, 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, 

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych, 

2. roboty, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi  

  a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10 
0
C, 

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest, 
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3. roboty stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem 

izotopów, 

4.  roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, w tym: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m - dla linii 

o napięciu znamionowym 110 kV, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajanych przewodów mniejszej niż 30 m dla linii o 

napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

c) budowa i remont, 

- linii kolejowych [roboty i podtorowe], 

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu 

kolejowego  

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 

kolejowego, 

5. roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m. 

6. roboty prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku 

lub podobnymi, 

7. roboty wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, 

remoncie i rozbiórce torowisk, 

8. roboty wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i 

remoncie nabrzeży i przepraw mostowych, 

9. roboty wykonywane przy użyciu materiałów wybuchowych: 

a/ roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

b/ roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów, 

10. roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych powyżej 1 tony. 

Plan bioz opracowuje się również bez względu na rodzaj robot, jeśli budowa będzie trwać dłużej niż 30 

dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 

wykonywanych robot będzie wynosiła więcej niż 500 osobodni. 

Zgodnie z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia koniecznym jest wykonanie planu bioz z 

powodu występowania następujących rodzajów prac: 

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.5 m 

- budowa może trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie może być zatrudnionych co najmniej 20 

pracowników. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów  

- prace pomiarowe- liniowe, 

- profilowanie mechaniczne korony drogi i jej naprawa, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych z zagęszczaniem, 
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- wykonanie mechaniczne nawierzchni z zagęszczaniem, 

- wykonanie bocznych wzmocnień nawierzchni z mechanicznym zagęszczaniem, 

-przebudowa przepustu 

- kontrola i odbiór robót. 

 
5.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- istniejąca droga leśna długości - 0,944km  

- zjazdy (w tym końce drogi) - 6 szt. 

- przepusty drogowe - 1 szt. 

6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

Nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń 

7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót   budowlanych, oraz ogólne warunki 
ich eliminacji 

Ruch samochodów i maszyn budowlanych po stosunkowo wąskiej drodze leśnej i możliwość wejścia 

pracownika w strefę ich bezpośredniego działania. 

Warunki eliminacji: 

- wygrodzenie i umieszczanie napisów ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie prac i przerw w 

trakcie ich wykonywania 

- zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac i poruszania się podczas pracy maszyn 

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych  

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych muszą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 

wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac 

należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy, a także ustali 

kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzenie znajomości wymagań BHP przy poszczególnych 

czynnościach. Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne,  

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 

na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany 

w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 

być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 

występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 

roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi 
maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

Do środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonania robót budowlanych 
powyższej inwestycji zaliczyć należy: 

- ubrania robocze i odpowiednie narzędzia, 

- barierki i wygrodzenia stref pracy, 

- oświetlenie podczas prac wieczorami, 

- środki ochrony indywidualnej. 

Do środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie zaliczyć należy: 

 zabezpieczenie nadzoru, 

 określenie prac wymagających polecenia pisemnego, 

 wytypowanie prac wymagających minimum 2 ludzi, 

 pouczenie pracowników o sposobie ewakuacji, 

 szkolenie stanowiskowe, 

 imienny podział pracy, 

 koordynacje prac różnych wykonawców pracujących jednocześnie w tym samym rejonie, 

 ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

 sprawdzenie znajomości przepisów BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem 

konkretnie występujących zagrożeń. 

10. Zakres opracowania projektu BIOZ 

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu „bioz” jest obowiązkiem kierownika budowy, w którego 

kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa 

pracy i służących ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w 

prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w projektowaniu  
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stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń, a także zawierać 

założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych oraz ich określonych etapów. 

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne wszystkie informacje 

związane z danym przedsięwzięciem, np. nie znani wszyscy wykonawcy realizujący dane prace budowlane. 

Dlatego plan bioz będzie w praktyce weryfikowany w miarę napływu dokumentacji i informacji o 

podwykonawcach. Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany do wprowadzania w planie niezbędnych 

zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny być opatrzone adnotacją 

kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zakres planu winien obejmować: 

1. stronę tytułową, 

2. część opisową, 

3. część rysunkową ,sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki i terenu , jeżeli jest wymagany 

zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane  

11.1 Strona tytułowa 

Strona tytułowa winna zawierać: 

a) nazwę i adres obiektu budowlanego, 

b) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres, 

c) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz 
sporządzony jest przez inną osobę, również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu 
sporządzającego plan bioz. 

11.2 Część opisowa 

Część opisowa winna zawierać: 

a) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów, 

b) wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji i rozbiórce, 

c) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

d) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń i czas ich występowania, 

e) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożenia, 

f) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby, 

g) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na terenie budowy, 

h) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką i sprawną ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

i) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

11.3 Część rysunkowa 

Część rysunkową należy opracować na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu i winna zawierać 
dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności: 

a) czytelną legendę, 

b) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
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c) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, 

zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

 

d) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego w tym pływającego, jeżeli uzasadnione jest rodzajem robót, 

niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 

e) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających 

z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

f) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, 
prefabrykatów, 

g) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu, 

h) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

12. Wykaz wybranych przepisów  

 Kodeks pracy [Dz. U.2020 poz. 1320 t.j], 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy [ 
Dz. U. Nr 109, poz.704], 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.2003.169.1650 t.j.] 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [Dz.U.2021.2351],  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126 z 
dnia 23 czerwca 2003 r]. 
 

OPRACOWAŁ 
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3. Projekt architektoniczno - budowlany 

3.1 Opis techniczny 

3.1.1 Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych stwierdza się, że: 

a) Ze względu na słabsze, wysadzinowe grunty typu G3 i G4 w istniejącej nawierzchni i podłożu drogi, należy 

wykonać od 448m korytowanie korony drogi na głębokość do 30cm, na pierwszym fragmencie od p.00 do 

448m wystarczy wyprofilować istniejącą nawierzchnię na gł. do 10cm.  Grunty z profilowania i korytowania 

istniejącej nawierzchni drogi- jako wysadzinowe i słabe, nie należy wbudowywać w koronę drogi, można nimi 

umocnić boki drogi za poboczami, przez równomierne rozłożenie na większej powierzchni (bez tworzenia 

zbędnych nasypów, zhałdowań i niepotrzebnego transportu mas ziemnych), jako podłoże pod darń i trawy, 

które zarastając, w naturalny sposób je zabezpieczą przed erozją. Ze względu na wysadzinowość podłoża 

drogi, w celu wzmocnienia podbudowy, należy na odcinku od 448m do końca drogi zastosować tzw. 

geosiatkę wzmacniającą dolna warstwę podbudowy. 

b) Warunki wodne dla posadowienia  są dobre, do głębokości 1,5m, nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych. Występują jedynie powierzchniowe, okresowo czynne cieki wodne (po opadach deszczu i 

wiosennych roztopach)- stąd konieczność remontu istniejących, wyeksploatowanych urządzeń wodnych typu 

wodosputy poprzeczne (ścieki powierzchniowe). Wynieść należy także koronę drogi nad przyległy teren 

(przywrócić pierwotną niweletę), oraz zdjąć warstwę starej, nienośnej nawierzchni, z warstwą 

wysadzinowego humusu i wykonać nową- z warstw przepuszczalnego i nośnego naturalnego kruszywa 

łamanego. 

 
3.1.2. Geometria trasy drogi 

Przebudowa w całości pokrywa się z trasą istniejącej, zaznaczonej na gospodarczych mapach leśnych drogą 

j/w.  Postanowiono zachować istniejący kształt i profil podłużny. Łuki poziome i zmiany kierunku (istotne) 

występują w 1 miejscu przy końcu przebudowy na 870m. Przebudowywaną drogę należy zachować w 

dotychczas istniejącym  kształcie, każda większa zmiana i przesunięcie  trasy, spowodowałaby znaczne 

zwiększenie kosztów prac budowlanych, oraz ingerencję w środowisko naturalne lasu. Jeżeli chodzi o spadki 

podłużne, niweleta jest zróżnicowana, droga położona jest w terenie pagórkowatym.  Na pierwszym odcinku do 

436m, niweleta cały czas się podnosi osiągając średnie nachylenie rzędu 3%, na drugim odcinku, praktycznie 

do końca przebudowy (z małymi wyjątkami) opada- przy średnim nachyleniu 3,3%. Niweleta drogi przekłada się 

bezpośrednio na wysokość drogi w jej najwyższym i najniższym punkcie. Różnica wysokości pomiędzy 

najwyższym i najniższym  punktem drogi to 18,7m (333,10m n.p.m. i 351,8m n.p.m.). Średnie nachylenie profilu 

podłużnego drogi, na jej całej długości, wynosi około 3,1%. Dopuszczalne są załamania spadków pionowej 

niwelety drogi, dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu, w celu szybszego odprowadzania wód 

opadowych na bok, z korony drogi - właśnie na tych załamaniach. 

 

3.1.3. Przekroje konstrukcyjne 

Na przebudowywanej drodze przewidziano dwa przekroje konstrukcyjne, ze spadkiem jednostronnym, 

poprzecznym wielkości 1% do 3% - dostosowanym do poprzecznego ukształtowania terenu. 

 Przekrój I drogi, od p. 00- do skrzyżowania na 448m, będzie posiadał następującą  konstrukcję : 

1) wyprofilowane recyklerem lub spycharką i zawałowane do wsp. 0,95,  koryta jezdni szerokości 3,0 

     m i średniej głębokości 10cm i mechaniczne poszerzenie boków jezdni o 0,5m (do szerokości 

    3,5m)- jak  koryto na pozostałej długości drogi, także z zagęszczeniem do wsp. 0,95 

2) doziarnienie kruszywem i ponowne zagęszczenie - mieszanką drogową 0/63mm z wyrównaniem  

     podłoża drogi śr. 10cm grubości, przed ułożeniem następnych warstw konstrukcyjnych   

3) warstwa podbudowy z kruszywa łamanego-  mieszanki drogowej o uziarnieniu  ciągłym 0/63 mm,  

     na grubości 20cm i szer. 3,5m, z zagęszczeniem do wsp. min. 0,97 

4) górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego- mieszanki drogowej o uziarnieniu ciągłym   

    0/31,5 mm, o gr. warstwy 10cm i na szer. 3,5m, zawałowanej go wsp. min. 1,0 

5) uszczelnienie miałem z kruszywa łamanego (bez dodatków gliny i iłów) nawierzchni drogi 

    i poboczy- z ponownym zagęszczeniem do wsp. min. 1,0   

6) pobocza na szer. 0,5m, z obu stron jezdni, należy wyprofilować, zagęścić na wszystkich odcinkach  

    do wsp. min. 0,95 i nadłożyć kruszywem w postaci mieszanki drogowej 0/63mm- na śr. grubość 

   10cm oraz ponownie zagęścić do wsp. min. 0,98. Wykonać je tak, by krawędź zewnętrzną jezdni  

    zabezpieczyć przed zniszczeniem i osuwaniem się- zachować jedną płaszczyznę jezdni i poboczy. 
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Przekrój II drogi, od skrzyżowania na 448 m- do końca przebudowy, oraz boczne zjazdy, będą 

wykorytowane na gł. do 30cm i szer. 3,5m (z zagęszczeniem do wsp. min. 0,95) i dodatkowo wzmocnione  

geosiatką  dwukierunkową (o wytrzymałości po min. 30 kN wzdłuż i w poprzek) na szerokości 3,5m, układanej 

na doziarnionym i zagęszczonym podłożu (na warstwie nr 2- z Przekroju I). 

Po zakończeniu robót, należy obie strony drogi - za poboczami- wyplantować i wyrównać tak, by zabezpieczyć 

pobocza, przed niszczeniem i osuwaniem się. 

Warstwy konstrukcyjne wykonać z kruszyw drogowych- sortowanych o uziarnieniu ciągłym. 

 

3.1.4 Zakres prac - wg projektu zagospodarowania 
 
3.1.5.   Kolizje z istniejącą infrastrukturą  

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych elementów drogi nie powinny znajdować się żadne elementy 

podziemnego uzbrojenia. Tym niemniej należy zwrócić uwagę, przy korytowaniu drogi między 600m a 650m, 

koło posesji prywatnej, czy jednak jakieś elementy instalacji podziemnych nie występują. 

 

3.1.6  Obowiązujące przepisy i normy branżowe 

- Poradnik techniczny „Drogi leśne” wydany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w 2006 r. 

- Poradnik techniczny „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach” wydany przez Dyrekcję Generalną 

L.P. w 2013 r., wprowadzony Zarządzeniem nr 16 Dyrektora L.P. z dn. 19 marca 2014 r. w sprawie 

dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach  organizacyjnych Lasów Państwowych. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 
 3.1.7 Przepisy dodatkowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. nr 58 poz. 405 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – (Dz.U. z 2009 Nr 124, poz. 1030). 

 
3.1.8 Uwagi ogólne 

Koryto drogi generalnie prowadzić należy po istniejącej jezdni i obrysie krawędzi poboczy oraz poszerzeń.  

Szczegółowy wykaz prac przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji, znajduje się w powyższym opisie, 

rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz  załączonym przedmiarze robót. 

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki 

bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich. Roboty budowlane 

należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa winny być 

konsultowane z autorami projektu. Po wykonaniu prac można wykonać inwentaryzację geodezyjną (na życzenie 

Inwestora). Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i 

normami- zgodnie ze sztuką budowlaną. W obrębie ewentualnych- istniejących sieci uzbrojenia podziemnego 

wszelkie roboty, a w szczególności roboty ziemne prowadzić ręcznie, z zachowaniem największej ostrożności. 

Znajdujące się na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem – zgodnie z prawem 

geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989 r. Należy przestrzegać „ Warunków wykonania robot 

budowlanych”. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. – „o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami”, (t.j. Dz.U. 2015 nr 774) kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkrył 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe 

- Wójta. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporządzi plan BIOZ, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby 

sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna od wad i błędów. Występowanie takowych, 

nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoją korzyść, a  
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jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia. W razie potrzeby 

Wykonawca sporządzi  "Projekt Docelowej Organizacji Ruchu". 

 

3.1.9   Roboty ziemne, bilans mas ziemnych i nakłady rzeczowe 

Prace ziemne przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym t.j. spycharkami, koparko- spycharkami i 

samochodami wywrotkami. Koryto drogi powinno być zawałowane do wsp. 0,95 przed ułożeniem warstw 

kruszyw. Ziemia z korytowania (także humus roślinny) powinna być równomiernie rozłożona i rozplantowana po 

obu stronach drogi- poza jej pasem jako podłoże roślinne. Pozyskany urobek, po odrzuceniu materiałów 

wątpliwych, można wykorzystać do wzmocnienia podłoża poboczy, przed ułożeniem na nich kruszywa 

drogowego.  

Roboty ziemne i pozostałe nakłady rzeczowe  przedstawiają się następująco: 

- roboty ziemne -wykopy i rozłożenie urobku na powierzchni leśnej-  974,0 m³ 

- mechaniczne profilowanie i korytowanie drogi oraz zjazdów- 4026,0 m² 

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - 4026,0 m² 

- wykonanie  warstwy nawierzchni z mieszanki drogowej - 4026,0 m² 

- skrzyżowania- 6 szt. (z wjazdem początkowym i zjazdem końcowym) 

    
4.  Tabela liniowych robót ziemnych 

1. Mechaniczne wykonanie koryta gł. do 30 cm pod drogę, zjazdy od 00 m do 944 m - 4026,0m2 (odczyt  

    programem AutoCad) 

 

2. Wykopy i nasypy: 

1344.0*0.1<z profilowania 1 fragmentu drogi>+2682.0*0.3<z korytowania>+7*20.0*0.5*0.5<wyloty ścieków- 

wodospustów w skarpach na 1 fragmencie drogi w jej zawąwozowaniu>=974,0m3 

0.25*4.0*5.5<pod płytę posadowienia  przepustu>+0.2*2*2.0*3.0<pod bruki wlotu wylotu>+0.75*0.25*2.0*4 

<posadowienie gabionów wlotu i wylotu>=9,40m3 

8.0*2.0*2.50*2*1/2<zasypywanie przestrzeni za gabionami>=40,0m3 

    RAZEM WYKOPY I NASYPY: 1023,4m3 

 
3. Plantowanie terenu poza koroną drogi i zjazdami (porządki po robotach): 
   1034,0*2*2,0=4136,0 m2 
 

Projektował: 

 
 


