
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: IČO:

MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

ING.ARCH.R.PORUBEC IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Kovács IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

A-1-3 - Zateplenie stropu

27. 11. 2017

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    784 - Dokončovacie práce - maľby

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN07 - Dopravné náklady

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Kovács

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

A-1-3 - Zateplenie stropu
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mariánska č.6, 971 01 Prievidza Dátum:

Objednávateľ: MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 611421331 m2 36,925

2 K 611466025 m2 36,925

3 K 625252 m2 36,925

36,925

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 K 941955002 m2 37,000

5 K 952901111 m2 37,000

6 K 978011141 m2 36,925

7 K 979011111 t 0,369

8 K 979011121 t 0,000

9 K 979081111 t 0,369

10 K 979081121 t 7,011

11 K 979082111 t 0,369

12 K 979082121 t 2,214

13 K 979089012 t 0,369

14 K 979089612 t 0,000

    99 - Presun hmôt HSV

15 K 999281111 t 3,436

PSV - Práce a dodávky PSV

    784 - Dokončovacie práce - maľby

16 K 78441.R súb 1,000

M - Práce a dodávky M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení 0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb 

a demolácií (17 09), ostatné
0,00 0,00

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,00 0,00

Celkom do 20 km

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,00 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,00 0,00

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

0,00 0,00

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každé ďalšie podlažie
0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,00 0,00

36,925

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
0,00 0,00

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 0,00 0,00

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných 

alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -

0,01000t

0,00 0,00

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 

železobetónových rovných tvárnicových a 

klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % 

štukových

0,00 0,00

Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - 

Terranova, podkladný náter weber 700
0,00 0,00

Zateplovacie minerálne lamely s povrchovou 

úpravou - nástrek nalamely, biela farba
0,00 0,00

ROZPOČET

Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB

A-1 - Tepelná ochrana stavebných konštrukcií

A-1-3 - Zateplenie stropu

27. 11. 2017

ING.ARCH.R.PORUBEC

Kovács

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    21-M - Elektromontáže

17 K 210.b15 súb 1,000

18 K 998921203 % 0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

19 K HZS000213 hod 3,000

20 M 9999000000 eur 1,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

    VRN07 - Dopravné náklady

21 K 000700011 eur 1,000

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stavebno montážne práce náročné ucelené - 

odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu 

viac ako 4 a menej ako 8 hodín

0,00 0,00

Ostatný materiál 0,00 0,00

Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
0,00 0,00

Demontáž a spätná montáž osvetlenia 0,00 0,00

Presun hmôt pre montáž silnoprúdových 

rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky 

nad 7 do 24 m

0,00 0,00
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