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1. Identifikačné údaje 
 
Názov stavby:        Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB 
Charakter stavby: rekonštrukcia  
Stupeň PD :  projekt 
Miesto stavby:  Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza, parc.č. 3243/1, k.ú. Prievidza 
Stavebník:  MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
Stavebný úrad:   Mestský úrad Prievidza 
Projektant:   @rchitect, spol. s r.o., Jasovská 4, 851 07 Bratislava 
Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním 
 

2. Charakteristika staveniska 
 
Jestvujúca budova  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Prievidzi sa nachádza  na pozemkoch 
parc. č. 3243/1 v katastrálnom území Prievidza, okres Prievidza. Budova slúži ako administratívne centrum. 
Budova je prístupná z Mariánskej ulice, hlavný vstup je z dvora, ktorý je tvorený vnútroblokom s priľahlými 
objektami. Stavenisko je prístupné po jestvujúcich komunikáciách a realizácia stavebných úprav a udržiavacích 
prác nie je obmedzená. Počas výstavby nebude potrebný záber verejných plôch, nakoľko rozsah prevádzaných 
práci si to nevyžaduje a stavenisko je vo vnútri uzatvoreného areálu. Objekt je napojený na všetky inžinierske 
siete a je užívaný stavebníkom. Počas výstavby si dodávateľ zabezpečí mobilné WC, prípadne po dohode mu 
budú určené priestory jestvujúcich zariadení v objekte. Odsadenie od susedných pozemkov je zrejmé zo situácie 
a zákresu do katastrálnej mapy. 
 

3. Koncepcia postupu výstavby 
Postup výstavby projektom nepredpisujeme. Upozorňujeme na požiadavku organizovať stavebné práce tak, 
aby boli splnené požiadavky vydané MÚ Prievidza. Doporučujeme, aby bol návrh vlastného postupu výstavby 
súčasťou ponuky pri výberovom konaní na dodávateľa stavby. 
 

4. Koncepcia zariadenia staveniska v členení na využitie jestvujúcich objektov. Potreba 
novovybudovaných objektov zariadenia staveniska 
 
Nové objekty zariadenia staveniska budú tvorené krytým mobilným skladom a prenosným obytným 
kontajnerom. Pre pracovníkov stavby bude slúžiť mobilné hygienické zariadenie.  
 
Prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska: 
-1ks mobilný krytý sklad 
-1ks mobilné WC 
-1 ks kontajner 10 m³ 
-stavebné mechanizmy 
-ručné elektrické náradie 
-stavebné lešenie 
 

5. Zaistenie prívodu vody a energií ku stavenisku, telefón 
 
Zdroj vody: Voda pre stavebné účely bude odoberaná z jestvujúcich rozvodov v objekte resp. v areáli. 
Elektrická energia: Bude odoberaná z jestvujúceho rozvádzača v objekte. 
Zhotoviteľ stavby si zabezpečí meranie odberov pre potreby stavby dočasnými staveništnými meračmi. 
Telefón: Pre účely stavby sa bude využívať mobilný telefón. 
 

6. Dopravné trasy pre presun rozhodujúcich dodávok, úložiská 
 
Prísun stavebného materiálu a odvoz stavebného odpadu bude nákladnými automobilmi po miestnych 
komunikáciách v Prievidzi, smerom na zhotoviteľom určenú skládku. 
Presná špecifikácia trás prísunu materiálov a odvozu stavebnej sute bude určená až po výbere konkrétneho 
dodávateľa. 
Tak isto jednou z požiadaviek pri výbere dodávateľa bude jeho určenie úložísk a skládok, ktoré využíva, resp. 
má k dispozícii.  
Suť zo stavby bude odvezená na riadenú skládku, ktorú určí zhotoviteľ v rámci výberového konania. 
Odpady musia byť uložené na skládku k tomu určenú podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

7. Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie 
 
Pre navrhovanú priebežnú lehotu výstavby sa predpokladá 10 až 15 pracovníkov, podľa koordinácie 
subdodávok. Pracovníkov, ich dopravu a stravovanie, prípadne ubytovanie zabezpečí zhotoviteľ stavby. 



Stravovanie bude zabezpečené buď dovozom stravy, resp. v stravovacích zariadeniach nachádzajúcich sa 
v okolí stavby. 
Lekárske ošetrenie pracovníkov bude zabezpečené bežným spôsobom u príslušného zmluvného lekára. 
Pohotovostná služba a prípadné úrazy budú ošetrené v NsP Prievidza. 
 

8. Vplyv realizácie stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia alebo vylúčenia týchto 
účinkov. Nakladanie s odpadmi počas výstavby 
 

Ochrana životného prostredia. Predmetná plánovaná rekonštrukcia administratívno-prevádzkového objektu 
nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality resp. okolia a nebude mať negatívny vplyv na 
prevádzkové pomery v lokalite. 
V zmysle § 8 Stavebného zákona, nebude mať negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé 
exhalácie, hluk, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné 
prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru. 
Počas prác ani pri samotnej neskoršej prevádzke nepredpokladáme potrebu stanovenia ani dočasných, 
ochranných režimov. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje zákon č. 24/2006 Zb. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. 
Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ ďalej rešpektovať:  

• zákon č. 79/2015 Z.z.. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia  

• zákon č. 17/1992 o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 31/1995 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

• zákon č. 32/1995 Zb., ktorým sa vyhlasujú úplné znenie zákona č. 134/92 Zb., 

• zákon č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, 

• zákon č. 96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, 

• ostatné zákony resp. ich novelizácie v predmetnej problematike. 
 
Pri výjazde vozidiel zo staveniska bude zhotoviteľ práv v plnom rozsahu rešpektovať podmienky obsiahnuté 
v Cestnom zákone č. 55/1984 Zb. o čistote verejných komunikácií t.j. povinnosti udržiavať čistotu počas 
výstavby stavbou znečistených komunikácií a verejných priestranstiev a výstavbu zabezpečovať bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej prevádzky. V zmysle cestného zákona č. 55/1984 Zb. bude 
teda zhotoviteľ stavby zabezpečovať čistotu na stavbou prípadne znečistených komunikáciách suchým, 
mechanickým čistením. 
Stavebná činnosť (okrem búracích prác) nepresiahne hodnotu 40 dB. 
Na stavbe nebudú použité žiadne chemické toxické látky a prchavé látky, ktoré by únikom do ovzdušia 
zaťažovali životné prostredie. 
 
Ochrana zelene: Na pozemku budúceho staveniska sa nachádza zeleň – zatrávnené plochy, stromy a kríky, 
ktoré výstavbou nebudú priamo dotknuté. Upozorňujeme na manipuláciu v ich blízkosti tak, aby neboli 
poškodené a odporúčame ochranu dreveným debnením výšky 2 m tak, aby bolo možné pravidelné 
zavlažovanie počas výstavby. Po ukončení výstavby bude debnenie demontované. Vzrastlé stromy, ktoré 
zasahujú korunou k fasáde, budú odborne ošetrené orezaním koruny. 
 
Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby, resp. prevádzke.  
Pri projektovom návrhu bolo prihliadané na minimalizáciu negatívnych účinkov procesu výstavby na životné 
prostredie. Pri návrhu boli zohľadnené požiadavky v súčasnosti platných vyhlášok. Realizáciou stavby 
nedôjde k negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Nebudú produkované žiadne škodlivé odpadové látky 
ani exhaláty  vypúšťané do ovzdušia ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia.  
Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto 
činnosť oprávnenie (nakladanie s odpadmi) a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie 
uvedených druhov odpadu v zmysle požiadaviek právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 
Počas realizácie a užívania stavby vzniknú určité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradiť podľa katalógu 
odpadov a zabezpečiť ich likvidáciu. 
V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlášky č. 365/2015 Z.z. (katalóg odpadov) budú mať 
vznikajúce odpady počas výstavby nasledovný charakter: 
 

Por. 
číslo 
 

Číslo druhu 
odpadu 
 

Názov druh odpadu 
 

Kategór
ia 
odpadu 
 

Množstvo  
[ t ] 
 

Spôsob 
zneškodneni
a 

1.  15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

nebezp
ečný 

0,010 t 
D1 

2.  17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky iné ako 17 01 06 

ostatný 4,0 
D1 



3.  17 02 01 drevo ostatný 2,900 t D1 

4.  17 02 02 sklo ostatný 3,800 t R5 

5.  17 02 03 plasty ostatný 1,400 t D1 
6.  17 04 05 železo a oceľ ostatný 2,800 t  R4 
7.  17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 07 06 03 ostatný 1,200 t D1 
 
Celková tonáž deklarovaných odpadov:                                      16,11  t 

Nakladanie s odpadmi: 

 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (číslo odpadu 
15 01 10), kategória odpadu nebezpečný. Odpad vznikne počas výstavby a dokončovacích prác z obalov 
náterových hmôt. Odpad bude pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne odovzdaný na zhodnotenie 
alebo zneškodnenie subjektu, ktorý má na túto činnosť udelený súhlas orgánu štátnej správy. Ku kolaudácii je 
nutné predložiť doklad o množstve a mieste zneškodneného predmetného druhu odpadu. 
 Hore uvedené ostatné odpady a stavebnú suť vznikajúcu počas výstavby je potrebné po prejednaní 
s miestnym podnikom zabezpečujúcim likvidáciu odpadov odviesť na nimi určenú skládku, kde dôjde k ich 
likvidácii podľa platných smerníc a predpisov. O likvidácii odpadu je nutné v prípade požiadavky predložiť 
doklad o poskytnutí tejto služby. 
Komunálny a iný odpad vznikajúci počas prevádzky bude zhromažďovaný v kontajneroch umiestnených 
v kontajnerových státiach určených pre bytový dom. O likvidáciu sa postará podľa platných smerníc a 
predpisov miestny podnik zabezpečujúci likvidáciu odpadov. 
 
Základné ustanovenia, ktoré je potrebné pri likvidácii odpadov dodržiavať: 
• Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby pred ich 
zneškodnením. Ak nie je možné, alebo účelné zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov, zabezpečiť ich 
zneškodnenie. 
• S odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 18 odsek l a odsek 2 a § 19 
odsek l zákona o odpadoch. 
• Viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky druhy odpadov, ktoré vzniknú počas 
realizácie a prevádzky stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. 
• Ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov, 
je povinný požiadať o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 odsek l písmeno g) 
zákona o odpadoch. 
• V prípade, že počas realizácie stavby bude dochádzať k zmiešavaniu odpadov, je potrebné požiadať 
tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 7 odsek l písmeno j) zákona o odpadoch ešte pred vykonaním 
zhromažďovania odpadov bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich 
zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je  triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné. 
• Prizvať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na kolaudačné konanie ako dotknutý orgán a 
pôvodca odpadov na konaní predloží: 
Viesť evidenčné listy odpadov, materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, 
doklady o  zhodnotení, resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby od prevádzkovateľa 
legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov. 
 
Lehoty výstavby: 
 

Predpokladaný termín zahájenia stavby :              03/2018 
Predpokladaný termín ukončenia stavby :             12/2018 
Predpokladaná lehota výstavby :                           9 mesiacov 
 
Etapizácia výstavby:  
Stavba sa bude realizovať v jednej etape, za súčasného úžívania objektu. 
Časový postup likvidácie zariadenia staveniska: 
Likvidácia ZS bude uskutočnená do 10 dní po kolaudácii stavby a odstránení závad. 

 
 
 
Bratislava, október 2017     Vypracoval: Ing. arch. Roman Porubec 

 


