
Rekapitulácia rozpo čtu            Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

 SO 01 Spevnená plocha   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 02 Prístrešok pre kontajnery   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04 Obsluha   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04a Kanalizačná prípojka  dažďová   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04a Kanalizačná prípojka  splášková   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04b Vodovodná prípojka   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 05 Oplotenie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 06 Odberné elektrické zariadenie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

 SO 07 Areálové NN rozvody   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Stojisko na parcele 765   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 02 Stojisko na parcele 769/2   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR



Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Krycí list rozpo čtu

Objekt  SO 01 Spevnená plocha Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt  SO 01 Spevnená plocha

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   2,1700   24,3600

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,00   0,00   0,3000   323,2500

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,8400   1,6800

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   1,1100   20,5700

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   369,8600   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   369,8600   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR /  SO 01 Spevnená plocha

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt  SO 01 Spevnená plocha

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3   m3   489,700   0,00

2   1/A 1  122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny 3   m3   146,910   0,00

3   1/A 1  132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3   17,500   0,00

4   1/A 1  132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3   5,250   0,00

5   1/A 1  132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3   6,664   0,00

6   1/A 1  132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3   1,999   0,00

7   1/A 1  162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-
4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3   381,361   0,00

8   1/A 1  171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a súdržných hornín 
striedavo ukladaných   m3   126,800   0,00

9   1/A 1  171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 dp 1000 m3   m3   381,361   0,00

10   1/A 1  171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   t   572,042   0,00

11   1/A 1  174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   m3   5,703   0,00

12   1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   m2  1 115,400   0,00

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR /  SO 01 Spevnená plocha

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

ZÁKLADY

13   2/A 1  212572111 Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného   m3   3,500   0,00   1,921 6,722

14 271/A 1  212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160   m   70,000   0,00   0,252 17,637

ZÁKLADY   0,00   2,170   24,360

SPEVNENÉ PLOCHY

15 221/A 1  564251111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2  1 064,700   0,00   0,304 323,254

16 R/RE  567123110
Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a 
zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm   m2  1 014,000   0,00

17 R/RE  581130315
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ 
IV, V a VI, hr. 200 mm   m2  1 014,000   0,00

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,300   323,250

POTRUBNÉ ROZVODY

18 271/A 3  895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-
50,UVB-50   ks   2,000   0,00   0,341 0,682

19 R/RE  5922360041 Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 500-60   ks   2,000   0,00

20 S/S70  5922360070 Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-650   ks   2,000   0,00   0,135 0,27

21 R/RE  5922360081 Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-350   ks   2,000   0,00

22 S/S70  5922360010 Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno TBV 5-500   ks   2,000   0,00   0,170 0,34

23 271/A 1  899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti 
jednotlivo nad 100 do 150 kg   ks   2,000   0,00   0,008 0,017

24 S/S50  5524251000 Mreža pre vozovku s nálevkou   kus   2,000   0,00   0,170 0,34

25 S/S50  5551791000 Koše kovové  na blato a kaly   ks   2,000   0,00   0,015 0,03

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,840   1,680
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR /  SO 01 Spevnená plocha

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

OSTATNÉ PRÁCE

26 R/RE  917862112
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu 
prostého tr. C 16/20 do lôžka   m   181,000   0,00

27 S/S70  5922903060 Obrubník cestný 100/25/15 cm   ks   182,810   0,00   0,081 14,808

28 221/A 1  919716111
Oceľová výstuž cementobet. krytu  zo zvar. sietí  hmotnosť do 7,5 
kg/m2   t   5,607   0,00   1,026 5,755

29 221/A 1  919722111
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 
2 až 5 mm   m   240,000   0,00   0,000 0,002

30 221/A 1  919722211
Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte  zaliatie škár za studena, 
šírky nad 3 do 9 mm   m   240,000   0,00   0,000 0,005

31 R/RE  1116241000 Modifikovaná asfaltová zálievka   kg   210,000   0,00

32 R/RE  935114444
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s 
ochrannou hranou vnútornej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400   m   14,500   0,00

33 R/RE  592270018800

Liatinový rošt BG-SV NW 300, lxšxhr 500x347x25 mm, rozmer štrbiny 
SW 18x150 mm, trieda D 400, s rýchlouzáverom, liatina, pre žľaby s 
ochrannou hranou   ks   29,000   0,00

34 R/RE  592270026000
Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 300, č. 0, dĺžky 1 m, 
výšky 340 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou   ks   14,500   0,00

35 S/S70  5923001315 BG-SV Spojovací materiál pre liatinový rošt      Hydro  BG č. 22281   ks   58,000   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   1,110   20,570

PRESUNY HMÔT

36 221/A 1  998224111
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým 
betónovým akejkoľvek dĺžky objektu   t  1 131,258   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000 0

Práce HSV   0,00   369,860 0

Celkom v EUR   0,00   369,860 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   2,1900   26,6700

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0500   4,9800

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   2,2400   31,6500

Práce PSV

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0400

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,6400   0,6400

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,2800

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,6400   0,9600

Montážne práce

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,0000   2,4300

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   2,4300   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   35,0400   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  133201101 Výkop šachty zapaženej,a nezapaženej hornina 3 do 100 m3 m3   7,290   0,00

2   1/A 1  133201109
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3 m3   2,190   0,00

3   1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   7,290   0,00

4   1/A 1  162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste M3   36,450   0,00

5   1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   7,290   0,00

6   1/A 1  171209991 Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3   7,290   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

ZÁKLADY

7  11/A 1  275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3   12,150   0,00   2,193 26,646

8  11/A 1  275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2   32,400   0,00   0,001 0,022

9  11/A 1  275351216 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2   32,400   0,00

ZÁKLADY   0,00   2,190   26,670

OSTATNÉ PRÁCE

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

10   3/A 1  941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2   96,870   0,00   0,026 2,491

11   3/A 1  941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k 
cene -1031 m2   96,870   0,00

12   3/B 1  941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m m2   96,870   0,00   0,026 2,491

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,050   4,980

PRESUNY HMÔT

13  11/A 1  998011001
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m t   31,914   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   2,240   31,650

Práce PSV

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

14 764/A 6  764751132 Odpadné rúry z poplast.plechu koleno BK D 100 mm kus   10,000   0,00   0,000 0,004

15 764/A 6  764751142 Odpadné rúry z poplast.plechu výtokové koleno UTK D 100 mm kus   2,000   0,00   0,000 0,001

16 764/A 6  764751152 Odpadné rúry z poplast.plechu odskok SOKN D 100 mm kus   2,000   0,00   0,000 0,001

17 764/A 6  764761122
Žľaby z poplast.plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 
150 mm m   23,300   0,00   0,001 0,032

18 764/A 6  764761172 Žľaby z poplast.plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm kus   2,000   0,00   0,000 0

19 764/A 6  764761232
Žľaby z poplast.plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 
mm kus   2,000   0,00   0,000 0,001

20 764/A 7  998764201 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m %   739,667   0,0000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,00   0,000   0,040

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

21 767/A 3  767652240
Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou 
nad 13 m2 kus   1,000   0,00   0,001 0,001
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

22 767/A 3  998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m %   0,010   0,0000

23 S/S50  5534485200 Vráta oceľové otváravé rozm.4300x4000mm kus   1,000   0,00   0,640 0,64

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,640   0,640

NÁTERY

24 783/A 1  783124520
Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním - 
ok,vráta m2   377,760   0,00   0,000 0,155

25 783/A 1  783124720 Nátery oceľ.konštr. syntetické základný  -2x výmera m2   755,520   0,00   0,000 0,121

NÁTERY   0,00   0,000   0,280

Práce PSV   0,00   0,640   0,960

Montážne práce

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

26
943/M4
3  430825101

Oplechovanie stien vlnitým plechom, nitované hr.0,60 mm, hmot. 9,17 
kg/m2 m2   186,380   0,00

27
943/M4
3  430826101

Krytina striech skrutkovaná s pripevnením k väzniciam, hr.plechu 0,60 
mm hmot.9,17 kg/m2 m2   175,560   0,00

28
943/M4
3  430862007

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 15 000 kg 
vrátane kg  10 729,300   0,00

29 R/R10  R0000003 Náklady na presun pre montážne práce q   123,250   0,00

30 D/D10  D0010006
Dodávka OK prístrešku - stlpy,rošt strechy, zavetrovanie  ponuková 
cena kg  11 158,470   0,00

31 S/S10  1388001100
Plech vlnitý poplastovaný T50 profil trapéz štandard - Polyester 
hr.0,50 mm m2   398,140   0,00   0,006 2,425

32 R/R10  R0000001 Murárska výpomoc pre montážne práce %   0,030   0,0000

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ   0,00   2,430 0

Montážne práce   0,00   2,430 0

Celkom v EUR   0,00   35,040 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 P/PE  3549000A01 Vodic FeZn o 10mm (1m=0,62kg) kg   33,000   0,00

2 R/RE  3549000A13 Lano FeZn o 50mm (1m=0,4kg) kg   34,000   0,00

3 R/RE  3549020A00 Podpera vedenia PV 21 ks   66,000   0,00

4 R/RE  3549021A60 Podpera vedenia PV 23 ks   10,000   0,00

5 P/PE  3549040A36 Svorka skusobna SZ ks   4,000   0,00

6 P/PE  3549040A20 Svorka spojovacia SS ks   30,000   0,00

7 P/PE  3549040A34 Svorka okapova SO ks   4,000   0,00

8 R/RE  3549060A30 Ochranna trubka OT ks   4,000   0,00

9 R/RE  3549060A31 Drziak ochrannej trubky DOT ks   8,000   0,00

10 R/RE  341203M001 Kabel CYKY-O 2x1,5 m   6,000   0,00

11 P/PE  341203M101 Kabel CYKY-O 3x1,5 m   3,000   0,00

12 P/PE  341203M100 Kabel CYKY-J 3x1,5 m   60,000   0,00

13 P/PE  341203M301 Kabel CYKY-J 5x1,5 m   20,000   0,00

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

14 R/RE  341203M320 Kabel CYKY-J 5x4 m   38,000   0,00

15 R/RE  345350T244 Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44 ks   2,000   0,00

16 R/RE  345363T244 Prepínač rad.5 sériový nástenný IP44 ks   1,000   0,00

17 R/RE  358002D Zásuvková skriňa istená 400V/1x16A, 230V/2x16A ks   4,000   0,00

18 R/RE  345653D512 Rúrka el-inšt plastová tuhá do 20/17, bez hrdla, siva                                                                 m   124,000   0,00

19 R/RE  345659D022 Príchytka plastová s čelusťami do 20, siva                                                               ks   248,000   0,00

20 P/PE  345620D600
Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 
(5x4/4mm2)                                            ks   10,000   0,00

21 R/RE  3570 Rozvodnica nastenná R02 + výzbroj - viď v.č.5 ks   1,000   0,00

22 R/RE  3483M0370 Svietidlo žiarivkové 1x36W, IP 55 + zdroj ks   19,000   0,00

23 R/RE  ST Stratné z metrového materiálu %   5,000   0,0000

24 P/PE  PM Podružný materiál %   3,000   0,0000

25
921/M2
1  210010022 Trubka tuha PVC 20mm p.u. m   124,000   0,00

26
921/M2
1  210010351 Krabicova rozvodka 6455-11do 4mm2 ks   10,000   0,00

27
921/M2
1  210100001 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5 ks   6,000   0,00

28
921/M2
1  210100002 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6 ks   5,000   0,00

29
921/M2
1  210110021 Spinac nastenny 1 polovy do mokra ks   2,000   0,00

30
921/M2
1  210110023 Spinac nastenny seriovy do mokra ks   1,000   0,00

31
921/M2
1  210111105 Zasuvková skriňa ks   4,000   0,00

32
921/M2
1  210190001 Montaz rozvodnice do 20kg ks   1,000   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

33
921/M2
1  210201001 Sv. ziarivkové priemyselné 1x36W, IP65 ks   19,000   0,00

34
921/M2
1  210220001 Vodic FeZn na povrchu m   85,000   0,00

35
921/M2
1  210220021 Vodic FeZn do 8-10mm v zemi m   53,000   0,00

36 P/PE  210220050 Oznacovaci stitok zvodu ks   4,000   0,00

37
921/M2
1  210220101 Podpera vedenia PV21 ks   66,000   0,00

38 R/RE  3549020A01 Podložka plastová pod podperu vedenia PV 21 ks   66,000   0,00

39
921/M2
1  210220104 Podpera vedenia PV23-24 na plechové strechy ks   10,000   0,00

40
921/M2
1  210220243 Svorka spojovacia SS ks   30,000   0,00

41
921/M2
1  210220246 Svorka okapová SO ks   4,000   0,00

42
921/M2
1  210220247 Svorka skúšobná SZ ks   4,000   0,00

43
921/M2
1  210220262 Ochranná trubka OT ks   4,000   0,00

44
921/M2
1  210220263 Držiak ochrannj trubky DOT ks   8,000   0,00

45
921/M2
1  210800107 Kabel CYKY 3x1,5 v.u. m   9,000   0,00

46 R/RE  210800119 Kabel CYKY 5x1,5 v.u. m   20,000   0,00

47
921/M2
1  210800121 Kabel CYKY 5x4 v.u. m   38,000   0,00

48 R/RE  213290150 Drobné elektroinštalačné práce                                                                                          hod   6,000   0,00

49 R/RE  213291000 Spracovanie východiskovej revízie                                                               hod   6,000   0,00

50 P/PE  PPV PPV %   2,000   0,0000

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Prístrešok pre kontajnery - ELI

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

51
946/M4
6  460200154 Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 m   44,000   0,00

52
946/M4
6  460560154 Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 m   44,000   0,00

53
946/M4
6  460620014 Provizorna uprava terenu v zemine tr.4 m2   22,000   0,00

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   0,000 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 04 Obsluha Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04 Obsluha

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,8900   4,1600

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   1,8900   4,1600

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0200

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0100

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0300   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   4,1900   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04 Obsluha

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04 Obsluha

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                              m3       4,000   0,00

2   1/A 1  132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                        m3       4,000   0,00

3 R/RE  174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                            m3       1,800   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

4 271/A 1  451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                    m3       2,200   0,00   1,891 4,16

5 271  452313121 BLOK B VYKOP B 10                                                               m3       0,054   0,00

6 R/RE  452353101 DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VYKOPE                                                 m2       0,600   0,00

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,890   4,160

OSTATNÉ PRÁCE

7
HZS/A 
3  HZS000324 Použitie mobilného žeriavu HOD   2,000   0,00

8 D/D10  D000142 Kancelársky kontajner so sanitou rozm.6055x2435mm vr.dopravy KPL   1,000   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   1,890   4,160

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04 Obsluha

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

9 721/C 1  721170965 Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110                        kus      1,000   0,00   0,001 0,001

10 721/A 1  721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2                         m        2,000   0,00   0,002 0,003

11 721/A 1  721171111 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8                         m        4,000   0,00   0,003 0,011

12 721/A 1  721173204 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8                                 m        1,000   0,00   0,001 0,001

13 721/A 1  721173205 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8                                 m        1,000   0,00   0,001 0,001

14 721/A 1  721173206 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8                                 m        1,000   0,00   0,001 0,001

15 MAT  B12702 Lievik vypúšťací so sifónom HL21                                                sada     1,000   0,00

16 721/A 1  721290112 Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200                                    m        9,000   0,00

17 721/A 1  998721202 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m                     %        1,600   0,0000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,010   0,020

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

18 721/A 2  722130211 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15                          m        1,000   0,00   0,002 0,002

19 721/A 2  722130212 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20                          m        1,000   0,00   0,002 0,002

20 721/A 2  722130213 Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25                          m        1,000   0,00   0,003 0,003

21 721/C 2  722131932 Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20                    kus      2,000   0,00   0,000 0,001

22 721/A 2  722171223 Potrubie vodov. z rúrok rPE rad ťažk. rPE D 32/5,3                              m        3,000   0,00   0,001 0,002

23 721  722182111 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon alebo ekvivalent  DN 16                                        m        1,000   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04 Obsluha

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

24 721  722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon alebo ekvivalent DN 20                                        m        1,000   0,00

25 721  722182113 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon alebo ekvivalent DN 25                                        m        1,000   0,00

26 721  722230102 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4                          kus      1,000   0,00

27 721  722230103 Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1                            kus      1,000   0,00

28 721  722262221
Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm 
Qn 1,5 m3/s horiz kus      1,000   0,00

29 721/A 2  722290226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50                              m        6,000   0,00   0,000 0,001

30 721/A 2  722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80                           m        6,000   0,00   0,000 0

31 721/A 2  998722202 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m                         %        1,100   0,0000

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,010   0,010

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

32 721  725535222
Ventil poistný bezpečnostný súprava s  redukčným ventilom a s 
výlevkou          súbor    1,000   0,00

33 721/A 5  998725202 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m                      %        0,450   0,0000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,000 0

Práce PSV   0,00   0,030 0

Celkom v EUR   0,00   4,190 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka  dažďová Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanaliza čná prípojka  daž ďová

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,9000   125,2500

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   9,8200   10,2200

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   11,7200   135,4700

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   135,4700   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka  dažďová

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanaliza čná prípojka  daž ďová

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  115101201 CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN                                                hod      240,000   0,00

2   1/A 1  115101301 POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN                                              deň      10,000   0,00

3   1/A 1  132201202 HLB RYH 60-200CM HOR 3 100-1000M3                                               m3       166,000   0,00

4   1/A 1  132201209 PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR.3                                                   m3       166,000   0,00

5   1/A 1  133201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                              m3       24,000   0,00

6 253  133202112 Hĺbenie šachiet horn. 3                                                         m3       24,000   0,00

7 272  141702102 Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm                         m        9,000   0,00

8   1/A 1  161101101 ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M                                              m3       190,000   0,00

9   1/A 1  162701101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4                          m3       66,200   0,00

10   1/A 1  167101102 NAKLADANIE VYKOPKU NAD 100M3HOR 1-4                                             m3       66,200   0,00

11   1/A 1  171201201 ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU                                                    m3       66,200   0,00

12 R/RE  174101101 ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOLO OBJ.                                              m3       123,800   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka  dažďová

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

13 R/RE  388995215 Chránička  DN 400                                                               m        9,000   0,00

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,000   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

14 271/A 1  451573111 LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU                                              m3       66,200   0,00   1,891 125,169

15 271/A 1  452112111 Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm                     kus      5,000   0,00   0,007 0,033

16 271  452312141 Sedlové lôžka z betónu tr. C 16/20 v otvorenom výkope                           m3       10,000   0,00

17 271  452312151 Sedlové lôžka z betónu tr. C 20/25 v otvorenom výkope                           m3       0,960   0,00

18 271/A 1  452351101 DEBNEN DOSAK V OTVORENOM VYKOPE                                                 m2       10,000   0,00   0,005 0,046

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,900   125,250

POTRUBNÉ ROZVODY

19 271/A 1  851261121 Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 100                      m        3,000   0,00   0,000 0

20 MAT  405840 Rúra liatinová odpadová DN 100x1500 mm                                          kus      2,000   0,00

21 MAT  413080 Koleno liatinové odpadové 45° DN 150                                            kus      5,000   0,00

22 271/A 3  871313121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150                         m        5,000   0,00   0,000 0

23 271/A 3  871353121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200                         m        98,300   0,00   0,000 0,001

24 MAT  5A0115 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 160x3,6x6000 - 4226                     kus      1,000   0,00

25 MAT  5A0120 Rúra kanalizačná hladká hrdlovaná PVC - 200x4,5x6000 - 4236                     kus      18,000   0,00

26 MAT  5A0709 Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/160 - 4352                                   kus      1,000   0,00

27 MAT  5A1013 Koleno kanalizačné PVC - 160x45st.- 4292                                        kus      5,000   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka  dažďová

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

28 MAT  5A1018 Koleno kanalizačné PVC - 200x45st.- 4302                                        kus      4,000   0,00

29 271/A 3  877313123 Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150                    kus      5,000   0,00   0,000 0

30 271/A 3  877353121 Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200                     kus      1,000   0,00   0,000 0

31 271/A 3  877353123 Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200                    kus      4,000   0,00   0,000 0

32 271/A 1  891355321 Montáž spätných klapiek DN 200                                                  kus      1,000   0,00   0,003 0,003

33 MAT  8D0607 Klapka žabia - DN 200                                                           kus      1,000   0,00

34 271  892101111 SKUSKA TESNOSTI KANALIZ DN 200                                                  m        103,300   0,00

35 271/A 1  893312111 Vyustný objekt komplet                                                          kus      1,000   0,00   9,464 9,464

36 MAT  3K8652 Šachta univerzálna DN 400 - 249610                                              kus      5,000   0,00

37 MAT  3K8656 Poklop liatinový, bez ventilácie,tr.B, DN 400 - 233073                          kus      5,000   0,00

38 271/A 3  895941111 ZRIAD VPUSTI ULICNEJ B UV50 NORMAL                                              kus      2,000   0,00   0,341 0,682

39 MAT  R004201 Uličná vpust  DN630/200, HDPE, v-2m                                             kus      2,000   0,00

40 MAT  R005200 Koš na zachytávanie nečistvôt pre U                                             kus      2,000   0,00

41 271/A 1  899103111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg                          kus      7,000   0,00   0,006 0,044

42 MAT  431500 Poklop vstupný kruhový plochý -D400                                             kus      5,000   0,00

43 MAT  434420 Poklop vstupný šachtový d 600 D                                                 kus      2,000   0,00

44 271/A 1  899204111 OSAD MREZI LIATIN S RAMOM NAD 150K6                                             kus      2,000   0,00   0,011 0,021

45 MAT  425100 MREZA PRE VOZOVKU S NALEVKOU                                                    kus      2,000   0,00

46 MAT  435500 Lapač piesku 100                                                                kus      2,000   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka  dažďová

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

47 MAT  7A1482 Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S, G NW 500, č.0, bez spádu, dl.1000                  kus      14,000   0,00

48 MAT  7A1482 Žľab pre vysokú záťaž BGZ-S, G NW 500, č.0, bez spádu, dl.1000                  kus      14,500   0,00

49 MAT  7A3921 Rošt liatinový NW 500, 500/547/25, SW 15/248                                    kus      14,500   0,00

50 MAT  7A6501 Stena čelná, koncová NW 500, pozinkovaná                                        kus      1,000   0,00

51 R/RE  7A6502 Stena koncová NW 500 s nátrubkom DN 200, pozinkovaná                            kus      1,000   0,00

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   9,820   10,220

OSTATNÉ PRÁCE

52 271/A 1  998276101 PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV                                                t        175,406   0,00

53 R/RE  6D0107 Odlučovač ľahkých kvapalín  15, prietok - 15 l/s dodavka+montaž                 kus      1,000   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   11,720   135,470

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

54 721  722140239 Potrubie vod. z ocel. rúrok  DN 400 chranička                                   m        9,000   0,00

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,000 0

Práce PSV   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   135,470 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 04a Kanalizačná prípojka  splášková Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanaliza čná prípojka  splášková

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0100

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   2,4300   10,9200

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,8900   10,9700

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0100

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   21,9100   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   21,9100   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka  splášková

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04a Kanaliza čná prípojka  splášková

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  115101201 CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN                                                hod      48,000   0,00

2   1/A 1  115101301 POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN                                              deň      2,000   0,00

3   1/A 1  132201201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3                                m3       12,000   0,00

4   1/A 1  133101101 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3                                       m3       17,000   0,00

5   1/A 1  151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                    m2       10,000   0,00   0,001 0,01

6   1/A 1  151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                   m2       10,000   0,00

7   1/A 1  161101101 ZVISLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M                                              m3       29,000   0,00

8 2  162603112 VODOR PREM VYK Z RYH PS DO 5000M                                                m3       20,800   0,00

9   1/A 1  167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                    m3       20,800   0,00

10   1/A 1  171201201 ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU                                                    m3       20,800   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,010

ZÁKLADY

11  11/A 1  272313711 Betón  prostý tr.B30(C 25/30) okolo plast. šachty A ŽUMPY                       m3       4,500   0,00   2,426 10,918

ZÁKLADY   0,00   2,430   10,920

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04a Kanalizačná prípojka  splášková

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12 271/A 1  451573111 LOZKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU                                              m3       5,800   0,00   1,891 10,966

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,890   10,970

POTRUBNÉ ROZVODY

13 271/A 3  871313121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. do DN125                      m        8,000   0,00   0,000 0

14 MAT  286108010 Rúrka PVC odpadová hrdlová d 140x2,8x4000                                       kus      2,000   0,00

15 271  892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                          m        8,000   0,00

16 MAT  3K8656 Poklop liatinový, bez ventilácie,tr.B, DN 400 - 233073                          kus      1,000   0,00

17 254/C 1  899311113 Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 150kg                    kus      1,000   0,00   0,008 0,008

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,010   0,010

OSTATNÉ PRÁCE

18 271/A 1  998276101 PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV                                                t        34,724   0,00

19 MAT  3K8652 Šachta univerzálna plast DN 400                                                 kus      1,000   0,00

20 MAT  1J0104 Žumpa - DIEL B - zaťaženie vrstvou zeminy 90 cm                                 kus      1,000   0,00

21 MAT  1J0107 Žumpa - DIEL C1 - výška vstupnej šachty 30 cm                                   kus      1,000   0,00

22 MAT  1J0109 Žumpa - DIEL D - poklop                                                         kus      1,000   0,00

23 MAT  798010 Žumpa PLAST objem V6m3                                                          kus      1,000   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,000 0

Práce HSV   0,00   21,910 0

Celkom v EUR   0,00   21,910 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 04b Vodovodná prípojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04b Vodovodná prípojka 

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0400

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,8900   31,3900

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   11,3300   11,3300

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   42,7600   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   42,7600   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04b Vodovodná prípojka 

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 04b Vodovodná prípojka 

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  115101221 Čerpanie vody 10-25m do 500 l/min                                               hod      24,000   0,00

2   1/A 1  115101321 Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min                                 deň      1,000   0,00

3   1/A 1  132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                              m3       62,100   0,00

4   1/A 1  132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                        m3       62,100   0,00

5   1/A 1  151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                    m2       42,000   0,00   0,001 0,041

6   1/A 1  151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                   m2       42,000   0,00

7   1/A 1  161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                              m3       62,100   0,00

8   1/A 1  162401101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4                          m3       16,600   0,00

9   1/A 1  166101101 Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4                                              m3       45,500   0,00

10   1/A 1  167101101 NAKLADANIE VYKOPKU DO 100M3 HOR 1-4                                             m3       16,600   0,00

11   1/A 1  171201201 ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU                                                    m3       16,600   0,00

12 R/RE  174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                            m3       45,500   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,040

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04b Vodovodná prípojka 

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 271/A 1  451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                    m3       16,600   0,00   1,891 31,387

14 271  452313121 BLOK B VYKOP B 10                                                               m3       0,054   0,00

15 R/RE  452353101 DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VYKOPE                                                 m2       1,000   0,00

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,890   31,390

POTRUBNÉ ROZVODY

16 MAT  431110 Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg                                              kus      1,000   0,00

17 271/A 1  871151121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25                               m        35,300   0,00

18 MAT  1D0102 Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3 - 2010032                                      m        35,300   0,00

19 271  877151121 Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 25                    kus      10,000   0,00

20 MAT  3A3601 Prechodka PE/oc.USTM 612 570 d 32, Rp 1                                        kus      4,000   0,00

21 MAT  3M2003 Elektrospojka d 25 - FF485701W                                                  kus      10,000   0,00

22 271/A 1  891163111 Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25                              kus      1,000   0,00   0,000 0

23 271/A 1  892233111 Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70                                       m        35,300   0,00

24 MAT  2A1002 Vodomer domový M-T AN 130 K 10 QN 1,5 dodaju vodarne                            kus      1,000   0,00

25 MAT  101560 Ventil výtokový KE  3T 1/2                                                      kus      1,000   0,00

26 MAT  112300 Ventil priamy prechodný KE 83T 1                                                kus      1,000   0,00

27 P/PE  112900 Ventil priamy prechodný KE 125T 1                                               kus      1,000   0,00

28 MAT  214700 Ventil spätný nátrubkový VE 3030 1                                              kus      1,000   0,00

29 271/A 1  892241111 Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80                                         m        35,300   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 04b Vodovodná prípojka 

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

30 271/A 1  892372111 ZABEZP KONCOV VODOV POTR DN DO 300                                              kus      1,000   0,00   0,021 0,021

31 271/A 1  893212111 Šachty VOVOMERNE PLAST                                                          kus      1,000   0,00   11,300 11,3

32 254/C 1  899311114 Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. nad150kg                    kus      1,000   0,00   0,011 0,011

33 271/A 1  899721111 VYHLADAV VODIC NA POTR PVC DN DO150                                             m        40,000   0,00

34 MAT  010001 Autozasuvka                                                                     kus      2,000   0,00

35 MAT  099002 Identifikačný vodič CY4                                                         m        40,000   0,00

36 271  899739101 Mont výstr fól hr.do-0,3 š.20až30cm                                             m        35,300   0,00

37 MAT  2I0222 Posúvač domovej prípojky - DN 1-32 - 2630                                      kus      1,000   0,00

38 MAT  735A05 Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 1                           kus      1,000   0,00

39 MAT  912A01 Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 0,7-1,2m                      kus      1,000   0,00

40 MAT  421800 Poklop ventilový                                                                kus      1,000   0,00

41 R/RE  099001 Výstražná fólia vodovod                                                         m        35,300   0,00

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   11,330   11,330

OSTATNÉ PRÁCE

42  11/A 1  998011002 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m                                   t        43,922   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,000 0

Práce HSV   0,00   42,760 0

Celkom v EUR   0,00   42,760 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 05 Oplotenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 05 Oplotenie

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   2,1900   10,9700

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,4800

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   2,2000   11,4500

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   11,4500   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 05 Oplotenie

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 05 Oplotenie

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  133201101 Výkop šachty zapaženej,a nezapaženej hornina 3 do 100 m3 m3   6,580   0,00

2   1/A 1  133201109
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3 m3   1,970   0,00

3   1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   6,580   0,00

4   1/A 1  162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste M3   32,900   0,00

5   1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   6,580   0,00

6   1/A 1  171209991 Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3   6,580   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

ZÁKLADY

7   2/A 1  271531111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, 
frakcie 16 - 63 mm M3   1,590   0,00

8  11/A 1  275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3   5,000   0,00   2,193 10,965

ZÁKLADY   0,00   2,190   10,970

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

9  15/A 4  338171121
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim 
cem.mal. kus   76,000   0,00   0,006 0,482

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,010   0,480

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 05 Oplotenie

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

PRESUNY HMÔT

10  15/A 4  998151111
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m t   15,456   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   2,200   11,450

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

11 767/A 3  767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m   150,000   0,00

12 767/A 3  767920210
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotlivo do 2 m2 kus   1,000   0,00

13 767/A 3  767920260
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s 
plochou jednotl. nad 10 do 15m2 kus   1,000   0,00

14 767/A 3  998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m %   0,010   0,0000

15 P/PC  553000011
Poplastovaný oceľ.stlpik Univers alebo ekvivalent dlž.250cm prierez 
48mm ks   60,000   0,00

16 P/PC  5530000161 Poplastované pletivo  H200 priem.drôtu hr.2,4mm m   150,000   0,00

17 P/PC  553000017
Poplastovaná brána Espace alebo ekvivalent 6000/2000mm výplň 
Jakel s eli ovládaním ks   1,000   0,00

18 P/PC  5530000171
Poplastovaná brána Espace alebo ekvivalent 1000/2000mm výplň 
Jakel ks   1,000   0,00

19 P/PC  553000019 Manžeta na prichytenie vzpery priem 48mm ks   16,000   0,00

20 P/PC  553000020 Objímka priem 48mm ks   16,000   0,00

21 P/PC  553000021 Spinka Univers alebo ekvivalent ks   988,000   0,00

22 P/PC  553000022 Napínací drôt poplastovaný priem .drôtu 2,4mm m   600,000   0,00

23 P/PC  553000023 Rúrka pre vzpery poplastovaná KS   16,000   0,00

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,000 0
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 05 Oplotenie

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce PSV   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   11,450 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 06 Odberné elektrické zariadenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 R/RE  341203M240 Kabel CYKY-J 4x10 m   1,000   0,00

2 R/RE  341410M100 Kabel AYKY-J 4x25 m   540,000   0,00

3 R/RE  341425M165 Kabel AYKYz 4x16 zavesny m   18,000   0,00

4 R/RE  341011M004 Vodic CY 1,50 z/ž m   540,000   0,00

5 R/RE  345653D514 Rúrka el-inšt plastová tuhá 32/28, bez hrdla, siva                                                                m   4,000   0,00

6 R/RE  345659D023 Príchytka plastová s čelusťami 32, siva                                                               ks   4,000   0,00

7 R/RE  345658I032 Chránička HDPE kábelová ohybná 80                                                                         m   530,000   0,00

8 R/RE  3585700O48 Poistka nožová PHN000 32A gG                                                                                  ks   3,000   0,00

9 R/RE  STR Stratné z metrového materiálu %   5,000   0,0000

10 P/PE  PM Podružný materiál %   3,000   0,0000

11 R/RE  3585700O Skratovacia prepojka do 160A ks   3,000   0,00

12 P/PE  345620D600
Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 
(5x4/4mm2)                                            ks   1,000   0,00

13 R/RE  354390R06 Spojka kabelova SVCZ M-25 pre kábel 4x(6-25) ks   1,000   0,00

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

14 R/RE  921AN Fólia výstražná červená PE 22cm m   530,000   0,00

15 R/RE  316790E002 Stožiar predpätý betónový EPV 9/3, výška 7,4 m                                                                          ks   1,000   0,00

16 R/RE  316790E Ciapka na stoziar ks   1,000   0,00

17 R/RE  311815 Kotevná a nosná objímka 892 554 pre IB o 200 ks   2,000   0,00

18 R/RE  311815 Dvojitý hak 892 538 ks   1,000   0,00

19 R/RE  311815 Napínacia skrutka M12 892 540 ks   1,000   0,00

20 R/RE  311815 Svorka 194 909 pre lano o 6 - 9 ks   2,000   0,00

21 R/RE  354311650 Svorka univerzálna na lano 35-120mm2                                                                                    ks   4,000   0,00

22 R/RE  357500H025 Skriňa prípojková SPP 2 CD IV P20 (3x100A) IP44/00 (Z)                                                         ks   1,000   0,00

23 R/RE  357539H022
Rozvádzač elektromerový RE 1.0 F403 25A,  IP44/20 - štandard VSD 
a.s. ks   1,000   0,00

24
921/M2
1  210010023 Trubka tuha PVC 32mm p.u. m   4,000   0,00

25
921/M2
1  210010351 Krabicova rozvodka 6455-11do 4mm2 - spojka CY 1,5 ks   1,000   0,00

26
921/M2
1  210010124 Trubka ochranna z PE, novoduru do 80mm v.u. m   530,000   0,00

27
921/M2
1  210040001 Betonovy stoziar I ks   1,000   0,00

28
921/M2
1  210040076 Čiapka PVC na stožiar ks   1,000   0,00

29
921/M2
1  210040364 Kábel AYKYz 4x16 m   18,000   0,00

30
921/M2
1  210040552 Sabl. resp. prud. spoj skrut. svorkou do 70 ks   4,000   0,00

31
921/M2
1  210100003 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16 ks   24,000   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

32
921/M2
1  210102001 Spojka pre PVC kable SVPe do 4x25 ks   1,000   0,00

33
921/M2
1  210193043 Montaz  SPP na stenu prístreška ks   1,000   0,00

34
921/M2
1  210193056 Skriňa RE dvojtarif, jeden odberateľ ks   1,000   0,00

35
921/M2
1  210260011 Napinacia skrutka M16 ks   1,000   0,00

36
921/M2
1  210260171 Ukoncenie nosneho lana AYKYz svorkou ks   2,000   0,00

37
921/M2
1  210260201 Ukotvenie nosneho lana zvazkovych vodicov kot. svorkou ks   2,000   0,00

38
921/M2
1  210800013 Vodič CY 1,5 v trubke m   540,000   0,00

39 R/RE  210902141 Kabel AYKY 4x25 v.u. m   540,000   0,00

40
921/M2
1  210950201 Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky m   540,000   0,00

41 R/RE  213290150 Drobné elektroinštalačné práce                                                                                    hod   8,000   0,00

42 R/RE  213290010 Zaistenie vypnutého stavu                                                                                               hod   2,000   0,00

43 R/RE  213291000 Spracovanie východiskovej revízie                                                             hod   8,000   0,00

44 P/PE  PPV PPV %   2,000   0,0000

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

45 R/RE  460010022 Vytycenie trasy kabla pozdlz cesty km   0,530   0,00

46
946/M4
6  460030081 Rezanie spary v asfalte (betone) m   70,000   0,00

47
946/M4
6  460030023 Odstranenie dreviteho porasu z krikov alebo stromkov m2   5,000   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 06 Odberné elektrické zariadenie

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

48
946/M4
6  460080101 Rozburanie betonoveho zakladu m3   1,250   0,00

49
946/M4
6  460120002 Zásyp jamy so zhutnením a úpravou povrchu - zemina tr.3-4 m3   1,000   0,00

50
946/M4
6  460050013 Jama pre stožiar J nepätk. v rovine do 10m, zemina tr 3                                                           ks   1,000   0,00

51
946/M4
6  460080001 Betonovy zaklad bez debnenia m3   1,800   0,00

52
946/M4
6  460200164 Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m   530,000   0,00

53
946/M4
6  460490011 Vystrazna folia PVC 22cm m   530,000   0,00

54
946/M4
6  460560164 Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m   530,000   0,00

55
946/M4
6  460600001 Odvoz zeminy do 1km m3   6,000   0,00

56
946/M4
6  460620014 Provizorna uprava terenu v zemine tr.4 m2   530,000   0,00

57 R/RE  460650014 Podklad. vrstva z penetracneho makadamu zivic. hrubka 10cm m2   13,000   0,00

58 R/RE  460650022 Jednovrstvova vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm m2   13,000   0,00

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   0,000 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt  SO 07 Areálové NN rozvody Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt  SO 07 Areálové NN rozvody

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR /  SO 07 Areálové NN rozvody

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt  SO 07 Areálové NN rozvody

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 P/PE  341203M110 Kabel CYKY-J 3x2,5 m   45,000   0,00

2 R/RE  341203M120 Kabel CYKY-J 3x4 m   15,000   0,00

3 P/PE  341203M301 Kabel CYKY-J 5x1,5 m   8,000   0,00

4 R/RE  345650D513 Rúrka el-inšt plastová ohybná 25/18, siva                                                                 m   60,000   0,00

5 R/RE  345653D512 Rúrka el-inšt plastová tuhá 20/17, bez hrdla, siva                                                                 m   6,000   0,00

6 R/RE  921AN Fólia výstražná červená PE 22cm m   28,000   0,00

7 R/RE  STR Stratne z metr. Materiálu %   5,000   0,0000

8 P/PE  PM Podružný materiál %   3,000   0,0000

9
921/M2
1  210010003 Trubka ohybna PVC p.o. 0 23mm m   60,000   0,00

10
921/M2
1  210010022 Trubka tuha PVC 23mm p.u. m   6,000   0,00

11
921/M2
1  210100001 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5 ks   11,000   0,00

12
921/M2
1  210100002 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6 ks   3,000   0,00

13
921/M2
1  210800108 Kabel CYKY 3x2,5 v.u. m   45,000   0,00

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR /  SO 07 Areálové NN rozvody

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

14
921/M2
1  210800109 Kabel CYKY 3x4 v.u. m   15,000   0,00

15 R/RE  210800119 Kabel CYKY 5x1,5 v.u. m   8,000   0,00

16 R/RE  213290150 Drobné elektroinštalačné práce                                                                                    hod   2,000   0,00

17 R/RE  213291000 Spracovanie východiskovej revízie                                                             hod   6,000   0,00

18 P/PE  PPV PPV %   2,000   0,0000

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

19
946/M4
6  460200164 Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m   28,000   0,00

20
946/M4
6  460490011 Vystrazna folia PVC 22cm m   28,000   0,00

21
946/M4
6  460560164 Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m   28,000   0,00

22
946/M4
6  460620014 Provizorna uprava terenu v zemine tr.4 m2   14,000   0,00

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   0,000 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Stojisko na parcele 765 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 01 Stojisko na parcele 765

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   4,5500   5,1600

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0800

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,00   0,00   0,4400   2,8200

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   5,0000   8,0600

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0200

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   8,0800   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Stojisko na parcele 765

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 01 Stojisko na parcele 765

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   1,990   0,00

2   1/A 1  122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny m3   1,990   0,00

3   1/A 1  133201101 Výkop šachty zapaženej,a nezapaženej hornina 3 do 100 m3 -stlpiky m3   0,990   0,00

4   1/A 1  133201109
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3 m3   0,990   0,00

5   1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   2,980   0,00

6   1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   2,980   0,00

7   1/A 1  171209991 Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3   2,980   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

ZÁKLADY

8  11/A 1  275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3   1,320   0,00   2,193 2,895

9  11/A 1  275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2   2,320   0,00   0,001 0,002

10  11/A 1  275351216 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2   2,320   0,00

11  15/A 2  273316231
Základové dosky z betónu prostého vodostav. V4 T50-C 20/25 - 
spev.plocha m3   0,960   0,00   2,353 2,259

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Stojisko na parcele 765

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

12  15/A 2  273356021 Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie m2   1,560   0,00   0,004 0,007

13  15/A 2  273356022 Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie m2   1,560   0,00

ZÁKLADY   0,00   4,550   5,160

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

14  15/A 4  338171121
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim 
cem.mal. kus   13,000   0,00   0,006 0,082

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,010   0,080

SPEVNENÉ PLOCHY

15 221/A 1  564732111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm m2   6,400   0,00   0,251 1,606

16 221/A 1  564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 
100 mm m2   6,400   0,00   0,189 1,21

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,440   2,820

PRESUNY HMÔT

17 221/A 1  998224111
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým 
betónovým akejkoľvek dĺžky objektu t   8,332   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   5,000   8,060

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

18 767/A 3  767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m   6,600   0,00

19 767/A 3  767995106
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 100 do 250 kg - ok prístrešku kg   255,870   0,00   0,000 0,015

20 767/A 3  998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m 100%   0,010   0,00

21 P/PC  553000002 Oceľové profily -  ok prístrešku kg   276,340   0,00
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Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 01 Stojisko na parcele 765

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

22 P/PC  553000011 Poplastovaný oceľ.stlpik Univers dlž.250cm prierez 48mm ks   5,000   0,00

23 P/PC  5530000161 Poplastované pletivo  H200 priem.drôtu hr.2,4mm m   6,600   0,00

24 P/PC  553000019 Manžeta na prichytenie vzpery priem 48mm ks   4,000   0,00

25 P/PC  553000020 Objímka priem 48mm ks   4,000   0,00

26 P/PC  553000021 Spinka Univers ks   35,000   0,00

27 P/PC  553000022 Napínací drôt poplastovaný priem .drôtu 2,4mm m   19,800   0,00

28 P/PC  553000023 Rúrka pre vzpery poplastovaná KS   4,000   0,00

29 P/PC  765000100
Krytina z polykarbonát.komôr.dosiek vr.doplnkov a líšt montáž + 
dodávka M2   6,170   0,00

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,000   0,020

NÁTERY

30 783/A 1  783212200
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné s 
tmelením m2   9,340   0,00   0,000 0,002

31 783/A 1  783216100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej základný - ok 
prístrešku m2   9,340   0,00   0,000 0,001

NÁTERY   0,00   0,000 0

Práce PSV   0,00   0,020 0

Celkom v EUR   0,00   8,080 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 02 Stojisko na parcele 769/2 Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 28.03.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Odberateľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 28.03.2019

Stavba VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Stojisko na parcele 769/2

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   4,5500   4,0200

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0300

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,7000   0,4100

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,00   0,00   0,4400   2,8200

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,5200   0,5400

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   7,2200   7,8100

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0200

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   7,8300   0,0000

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 



Rozpočet VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR / SO 02 Stojisko na parcele 769/2

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
28.03.2019

Zákazka VYŠNÝ ŽIPOV - ZBERNÝ DVOR

Objekt SO 02 Stojisko na parcele 769/2

Prehľad rozpo čtových nákladov

Por.č. Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1   1/A 1  122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3   0,600   0,00

2   1/A 1  122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť 
horniny m3   0,600   0,00

3   1/A 1  133201101 Výkop šachty zapaženej,a nezapaženej hornina 3 do 100 m3 -stlpiky m3   0,600   0,00

4   1/A 1  133201109
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny 3 m3   0,600   0,00

5   1/A 1  162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m M3   1,200   0,00

6   1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   1,200   0,00

7   1/A 1  171209991 Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3   1,200   0,00

8   1/A 1  175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3   0,400   0,00

9   1/A 1  175101109
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene 
za prehodenie sypaniny M3   0,400   0,00

10 S/S60  583333330 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-32  tr. Z - obsyp rúr M3   0,400   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

ZÁKLADY

11  11/A 1  275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3   0,800   0,00   2,193 1,754

Odberate ľ: Obec Vyšný Žipov

Projektant: 

Dodávate ľ: 
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12  11/A 1  275351215 Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce m2   1,600   0,00   0,001 0,001

13  11/A 1  275351216 Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2   1,600   0,00

14  15/A 2  273316231
Základové dosky z betónu prostého vodostav. V4 T50-C 20/25 - 
spev.plocha m3   0,960   0,00   2,353 2,259

15  15/A 2  273356021 Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie m2   1,560   0,00   0,004 0,007

16  15/A 2  273356022 Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie m2   1,560   0,00

ZÁKLADY   0,00   4,550   4,020

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

17  15/A 4  338171121
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim 
cem.mal. kus   4,000   0,00   0,006 0,025

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,010   0,030

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

18 271/A 1  451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo 
štrkodrvy 0-63 mm m3   0,240   0,00   1,703 0,409

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,700   0,410

SPEVNENÉ PLOCHY

19 221/A 1  564732111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm m2   6,400   0,00   0,251 1,606

20 221/A 1  564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 
100 mm m2   6,400   0,00   0,189 1,21

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,440   2,820

POTRUBNÉ ROZVODY

21 271/A 3  812371121
Montáž potrubia z bet. rúr v skl. do 20 % z rúr TBP, tesn. konop. 
povraz. maltou MC 10, DN 300 m   4,000   0,00   0,007 0,029

22 S/S70  5922249600
Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 14-30 Ms 
30xdĺ.400xhr.steny 4,5cm kus   1,000   0,00   0,508 0,508

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,520   0,540
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PRESUNY HMÔT

23 221/A 1  998224111
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým 
betónovým akejkoľvek dĺžky objektu t   8,657   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   7,220   7,810

Práce PSV

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

24 767/A 3  767995106
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 100 do 250 kg - ok prístrešku kg   255,870   0,00   0,000 0,015

25 767/A 3  998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m 100%   0,010   0,00

26 P/PC  553000002 Oceľové profily -  ok prístrešku kg   276,340   0,00

27 P/PC  765000100
Krytina z polykarbonát.komôr.dosiek vr.doplnkov a líšt montáž + 
dodávka M2   6,170   0,00

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,000   0,020

NÁTERY

28 783/A 1  783212200
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné s 
tmelením m2   9,340   0,00   0,000 0,002

29 783/A 1  783216100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej základný - ok 
prístrešku m2   9,340   0,00   0,000 0,001

NÁTERY   0,00   0,000 0

Práce PSV   0,00   0,020 0

Celkom v EUR   0,00   7,830 0
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