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Verejný obstarávateľ: 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Typ zákazky: 
 Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
Postup: 
 Verejná súťaž, bez elektronickej aukcie;  

Postup uskutočnený v rámci príležitostného spoločného verejného obstarávania organizácií 
pristupujúcich k verejnému obstarávaniu  - verejných obstarávateľov: Prešovský, Košický, 
Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj, ktorý bude zabezpečovať verejný obstarávateľ – 
Prešovský samosprávny kraj, organizácia poverená výkonom verejného obstarávania. 

Predmet zákazky: 
„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom 
samosprávnom kraji“ 

Vyhlásenie verejného obstarávania: 
  Ú. v. EÚ/S S247, 23.12.2017, 2017/S 247-517233 
  Vestník č. 253/2017 - 27.12.2017, 17830 – MSP 
 
Dátum: 26.01.2018 

 
Vec:  Doplňujúca informácia – 10 
  Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti 
Oprava súťažných podkladov 

 
Časť č. 1 II/534 Poprad – Starý Smokovec, II ETAPA 
 
Otázka 11-1:  
Na zákazke predmetnej zákazke, 
časť 1 II/534 Poprad - Starý Smokovec, II ETAPA v podkladoch v prílohe PO-PSK-2017-cesty-SP-p01-
c01-PD-534 D Písomnosti a výkresy objektov SO 05 Rekonštrukcia dláždených priekop sa nachádza 
príloha SO 05 00 - Zoznam príloh, v ktorej sú vymenované prílohy : 2.1 TECHNICKÁ SPRÁVA 
2.2 SITUÁCIA M 1:1 000 
2.3 VZOROVÉ PRIEČNE REZY M 1:50 
2.4 VÝKAZ VÝMER 
2.5 ROZPOČET (SÚPRAVA Č.1-4) 
2.6 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY M 1:1 000 
ale v uvedenom súbore sa nenachádzajú. Žiadame obstarávateľa o ich doplnenie. 
Otázka 13-1:  
SO 03.0 - Úprava križovatky ciest II/534 a III/3081 
V PD (ani vrámci D ani pri VV) sa nenachádzajú popisy položiek, ktoré sú potrebné pri naceňovaní 
výkazu výmer. 
Žiadame o ich doplnenie tak, aby boli v súlade s obsahom a štruktúrou rekapitulačného VV (link: 
https://josephine.proebiz.com/tender/279/summary ). 
Otázka 13-2:  
SO 03.1 - Bezpečnostné osvetlenie priechodu pre chodcov 
V PD (vrámci D) sa nachádza VV s popismi položiek (viď príloha).  
Žiadame o vyjadrenie, či je v súlade obsahom a štruktúrou rekapitulačného VV. 
Otázka 13-3: 
SO 05.2 Rekonštrukcia dláždených priekop a kanalizácií úsek č.2 
V PD (ani vrámci D ani pri VV) sa nenachádzajú popisy položiek, ktoré sú potrebné pri naceňovaní 
výkazu výmer. Táto otázka sa prelína s predchádzajúcim mailom, podľa ktorého pre tento objekt sa v 
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PD nenachádzali žiadne prílohy. Pri dopĺňaní potrebných príloh žiadame brať do úvahy, aby dopĺňané 
popisy položiek boli v súlade s obsahom a štruktúrou rekapitulačného VV. 
Otázka 22.1: 
Žiadosť o vysvetlenie SP k časť. 1 
Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer alebo popisovník stavebných prác pre 
všetky stavebné objekty. 
Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie PD pre stavebný objekt SO 05.2 Rekonštrukcia 
dláždených priekop a kanalizácií, úsek č. 2- 2. časť. 
Otázka 30.1 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej projektovej dokumentácie pre Časť č. 1 
predmetu zákazky II/534 Poprad-Starý Smokovec - II. Etapa: 
1.SO 03.0 Úprava křižovatky ciest II/534 a III/3081 
Prílohu č.4: FIGURAČNÝ PLÁN OBRUBNÍKOV A VÝKRES ÚPRAVY - PRE SLABOZRAKÝCH A NEVIDIACÍCH 
2. SO 03.1 OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV 
Prílohu č.6: Výkaz výmer 
3.SO 05.2 Rekonštrukcia dláždených priekop a kanalizácií, úsek č.2 – 2.časť 
Prílohu 2.1 TECHNICKÁ SPRÁVA 
Prílohu 2.2 SITUÁCIA M 1:1 000 
Prílohu 2.3 VZOROVÉ PRIEČNE REZY M 1:50 
Prílohu 2.4 VÝKAZ VÝMER 
Prílohu 2.6 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY M 1:1 000 
Otázka 39.8 
Pri Časti 1 -  II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. ETAPA k objektu SO 05 Rekonštrukcia dláždených 
priekop a kanalizácií, úsek č 2 je priložený len Zoznam príloh. 
Otázka: Môže verejný obstarávateľ uviesť, či ďalšie časti projektovej dokumentácie objektu SO 05 
budú doplnené do súťažných podkladov? 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ dopĺňa projektovú dokumentáciu pre časť č. 1 predmetu zákazky „II/534 Poprad 
– Starý Smokovec, II ETAPA“ 
- v rámci Prílohy č. 01-c01-PD súťažných podkladov Projektová dokumentácia (PO-PSK-2017-cesty-

SP-p01-c01-PD-534\) projektovú dokumentáciu pre objekty SO 03.0 a SO 05.2,  
- v rámci Prílohy č. 02-c01-VV súťažných podkladov Výkaz výmer (PO-PSK-2017-cesty-SP-p02-c01-

VV-534\) zadanie výkaz výmer pre objekty SO 03.1 a SO 05.2. 
Prílohou tohto vysvetlenia je doplnená projektová dokumentácia a dopĺňaný výkaz výmer (PO-PSK-
2017-cesty-SP-c01-doplnenie2.ZIP) 
Výkazy k stavebným objektom, ktoré verejný obstarávateľ neposkytol, nie sú predmetom verejného 
obstarávania. 

 
Otázka 25.4 
časť 1 II/534 Poprad - Starý Smokovec, II ETAPA  

v podkladoch  v prílohe PO-PSK-2017-cesty-SP-p01-c01-VV-534  Výkaz výmer sa v  objekte : SO 02.2  : 
Modernizácia cesty II/534, úsk č. 2 – 2.časť sa nachádza položka  v časti D2 - DEMOLAČNÉ PRÁCE 

    
V popise položiek (SO_022_24) je táto položka uvedená s množstvom 37 761 m2, pričom sa toto 
množstvo skladá z frézovania jestvujúcej vozovky hr. 120 mm – množstvo 34 287 m2 a z rezania 
asfaltových vrstiev v množstve 3 474 m. 
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Ako sa zmenil pomer frézovania a rezania asfaltových vrstiev pri výmere 43 431 m2, ktorá je uvedená 
vo výkaze výmer? Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie,  upravenie správneho množstva. 

Odpoveď:  
Výmera rezania asfaltových vrstiev je v zmysle predloženého výkazu výmer 3 974 m. Výmera 
frézovania predstavuje  39 487 m2. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer 
uvedenej položky o výmere  43 461 m2.  

Otázka 25.5 
V predložených výkazoch výmer Stavieb sa nachádzajú položky :  

 

Kód položky Popis MJ Množstvo celkom 

4 5 6 7 

 

22030437 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy 
mikrokoberce 

m2  X 

 

22251445 Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka m2 X 

 

Je možné v daných projektoch so zámenou oceľovej dvojzákrutovej siete za mrežu zo skleneného 
vlákna, pričom daný výrobok spĺňa všetky technické a technologické vlastnosti ako dvojzákrutová sieť 
a jeho  použitie by bolo ekonmický výhodnejšie, nakoľko pri jeho aplikácii nie je potrebné realizovať 
emulzný mikrokoberec ?  

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť uvedené položky v zmysle predloženého výkazu výmer 
a navrhnutého technického riešenia .  

 
Časť č. 04 II/546 Prešov - Klenov 
 
Otázka 18.4: 

Výkaz výmer k objektu SO 02 - Rekonštrukcia mostných objektov 546-005 a 546-006, časť 

SO 02.1 - Rekonštrukcia mostn. objektu 546-005 opisuje položky: 

6 05080200 Doprava vybúraných hmôt t 510,000 

7 05080201 Náklady na skládkovanie vybúraných hmôt t 510,000 

Na základe podrobného výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov sa uvedené položky 
skladajú z nasledujúcich druhov vybúraných hmôt: 

Búrame jestvujúcich ríms, betónová vrstva a prefabrikované panely 50,22 t 

Odstránenie jestvujúcej izolácie mostovky: 9*10,34 4,65 t 
Vybúranie vyrovnávacieho betónu hr 60mm 23,52 t 
Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého  
hr. nad 100 do 200 mm 94,00 t 
Odstránenie jestvujúceho zábradlia, pravostranne a ľavostranna rímsa : 2,60 t 
30+32 
ostatný odpad odhad 335,00 t 
 spolu 510,00 t 

a) Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazov výmer nie je jasné, z akého 

druhu búrania vzniknú množstvá sutí: 

 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu 
prostého hr. nad 100 do 200 mm 94,00 t 
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 o ostatný odpad odhad 335,00 t 

Žiadame uviesť popis prác a ich výmery, pri ktorých vzniknú uvedené množstvá sute (94t a 335t). 

b) Ďalej po preštudovaní výkazu výmer a podrobného výkazu výmer chýba v položkách č.6 a 7 

výmera opisujúca vybúrané sute z odstránenia bitúmenovej konštrukcie vozovky hr. 200mm 

o ploche 108m2 (cca 0,2m*108m2*2,4t/m3 = 51,84t). 

Predpokladáme správne, že si uvedenú manipuláciu máme započítať do položky: 

 
Ak náš predpoklad nie je správny, žiadame výmeru z vybúrania bitúmenových vrstiev vozovky’ 
započítať do položiek č. 6 a 7. 
 

Odpoveď: 
a) 
Pri položkách s výmerami 94 t a  335 ton sa  jedná sa o odhad ostatného vybúraného materiálu podľa 
predpokladu projektanta, keďže sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu , pri ktorej pri búracích 
prácach je možné , že sa vyskytnú väčšie množstvá vybúraných materiálov , ako je možné 
predpokladať z projektovej  dokumentácie.  Z uvedených  dôvodov sa výkaz výmer nemení. 
V prípade, že bude potrebné zmeniť rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, 
ak budú splnené príslušné ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  
b) 
Výmera vybúranej sute a náklady na jej dopravu a uskladnenie sú zahrnuté v položke 6 a 7, ako 
ostatný odpad odhad v zmysle odpovede a) 

 
Otázka 18.5: 
Výkaz výmer k objektu SO 02 - Rekonštrukcia mostných objektov 546-005 a 546-006, časť 
SO 02.1 - Rekonštrukcia mostn. objektu 546-005 opisuje položku: 

33 13071513 

Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia 

podhľadov maltou sanačnou m 2 250,000 

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazov výmer predpokladáme, že sanácia povrchu 
vodorovnej časti -podhľadov o výmere 58,8m2 je zahrnutá v položke: 

34 13091513 

Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a 

šikmých plôch maltou sanačnou m 2 274,854 

Na základe podrobného výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov: 
Sanácia nosnej konštrukcie v zmysle projektovej 
dokumentácie, očistenie tlakovou vodou, sanácia 
obnaženej výstuže, adhézny spojovací náter, sanačná 
reprofilačná malta (lokálne opravy) – plochy 
vodorovné, odhad 70 % vodorovného povrchu nosnej 
konštrukcie 
plocha vodorovnej časti nosnej konštrukcie 84 tn2; 
70% vodorovnej plochy nosnej konštrukcie 0,7*84 58,80 m2 
plocha zvislej časti nosnej konštrukcie 9,1 *0,5 *2;  70% 6,37 m2 
plochy zvislej časti nosnej konštrukcie 0,7 *9,1 
plocha sanácie pre oporu 1 a 2: 11,36*3, 7*2 = 84,1 m2 58,87 m2 
70%plochy zvislej časti opôr: 0,7*84,1 bidla opôr 

4 K 05030262 Odstránenie spevnených plôch a 
vozoviek, podkladov bitúmenových 

m2 108,000 
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krídla opory 150,81 m2 
:(16,40*3,6)+(7,8*3,6)+(8,41 *3,4)+(13,5 *2,6) 
 274,85 m2 
Žiadame uviesť čo opisuje výmera 250m2 v položke č. 33. 

Odpoveď: 
Výmera na sanáciu podhľadu  uvedená v položke č. 34 t. j. 58,80 m2 bude čerpaná z položky č. 33 . 
Vzhľadom na časové rozlíšenie od doby prípravy PD do súčasnosti je predpoklad zhoršenia stavu 
povrchu nosnej konštrukcie. Z uvedených dôvodov sa výkaz výmer nemení.  
V prípade, že bude potrebné zmeniť rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, 
ak budú splnené príslušné ustanovenia § 18 ZVO.  

 
Otázka 18.6: 
Výkaz výmer k objektu SO 02 - Rekonštrukcia mostných objektov 546-005 a 546-006, časť  
SO 02.2 - Rekonštrukcia mostn. objektu 546-006 opisuje položku: 

25 84010816 

Náter omietok a betónových povrchov, 

impregnačný cementový náter m2 441,546 

Na základe projektovej dokumentácie a podrobného výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných 
podkladov predpokladáme, že výmera 441,546m2 bola chybne prevzatá z objektu SO 02 - 
Rekonštrukcia mostných objektov 546-005 a 546-006, časť SO 02.1 - Rekonštrukcia mostn. objektu 
546-005 — vi ď výkaz výmer časť SO 02.1, pol, č. 

35 K 84010816 

Náter omietok a betónových povrchov, 

impregnačný cementový náter m2 441,546 

Žiadame opraviť výmeru položky č. 25 výkazu výmer objektu SO 02 - Rekonštrukcia mostných objektov 
546-005 a 546-006, časť SO 02.2 - Rekonštrukcia mostn. objektu 546-006 v súlade s projektovou 
dokumentáciou objektu časť SO 02.2. 

Odpoveď: 
Keďže sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu, pri ktorej je možné, že sa vyskytnú väčšie 
množstvá reprofilovaných plôch, ako je možné predpokladať z projektovej dokumentácie, vzhľadom 
na časové rozlíšenie od doby prípravy PD do súčasnosti a je reálny predpoklad zhoršenia stavu 
povrchu nosnej konštrukcie  sa výkaz výmer nemení. 
V prípade, že bude potrebné zmeniť rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, 
ak budú splnené príslušné ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 18.7: 
Výkaz výmer k objektu SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.4 Priepust č. 4 v km 1,710 opisuje 
položky: 

20 13071513 

Vonkajšie povrchy podhľadov, reprofilácia 

podhľadov maltou sanačnou m 2 27,000 

21 13091513 

Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a 

šikmých plôch maltou sanačnou m2 47,400 

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa jedná o novo realizovaný priepust kde 
predpokladáme, že reprofilácia nie je potrebná, na základe toho predpokladáme, že obe položky nie 
sú potrebné a boli chybne prevzaté z objektu SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.3 Priepust 
č. 3 v km 0,585. 
Ak je náš predpoklad správny, žiadame o opravu výkazu výmer, resp. odstránenie uvedených položiek 
z výkazu výmer. 

Odpoveď: 
Váš predpoklad je správny. 
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Výkaz výmer sa nebude meniť z dôvodu, že obstarávateľ uvažuje so zjednotením povrchov 
a pohľadov 
všetkých priepustov. V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 18.8: 
Výkaz výmer k objektu SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.4 Priepust č. 4 v km 1,710 opisuje 
položku: 

17 31210308 

Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, 

tvárnic m2 59,400 

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa uvedené práce na danom objekte 
nerealizujú, na základe toho predpokladáme, že položka nie je potrebná a bola chybne prevzatá z 
objektu SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.5 Priepust č. 5 v km 2,172. 
S položkou č. 17 súvisí aj položka: 

19 11200101 
Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z 
betónu prostého 

m3 23,440 

V položke č. 19 bola do výpočtu chybne na základe podrobného výkazu výmer, ktorý je súčasťou 
súťažných podkladov započítaná výmera z položky č. 17. 
Ak sú naše predpoklady správne, žiadame o opravu výkazu výmer v oboch položkách - odstránenie 
uvedených položiek z výkazu výmer. 

Odpoveď: 
Váš predpoklad je správny. 
Výkaz výmer sa nebude meniť z dôvodu, že obstarávateľ predpokladá že bude potrebné zrealizovať 
opravu spevnených plôch  vzhľadom na časové rozlíšenie od doby prípravy PD do súčasnosti z dôvodu 
zhoršenia stavu pôvodného spevnenia u všetkých priepustov.  
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť a bude potrebné zmeniť rozsah predmetu 
zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné ustanovenia § 18 ZVO.  

 
Otázka 18.9: 
Výkaz výmer k objektu SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.11 Priepust č. 11 v km 5,257 
opisuje položku: 

9 31260211 
Dokončovacie práce, čistenie usadenín 
drenážnom potrubí 

m3 15,000 

Projektová dokumentácia výkres č. 2 - Výkres priepustu opisuje prečistenie priepustu o výmere l,5m3 
čo zodpovedá parametrom riešeného priepustu. 
Žiadame opraviť výkaz výmer v zmysle PD. 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky. V prípade že 
uvedené položky nebude potrebné použiť v zadanom rozsahu a bude potrebné zmeniť rozsah 
predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné ustanovenia § 
18 zákona ZVO. 

 
Otázka 18.10: 
V objekte SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.4 Priepust č. 4 v km 1,710; SO 03.13 Priepust 
č. 13 v km 2,503; SO 03.14 Priepust č. 14 v km 2,839 chýbajú položky opisujúce odstránenie 
konštrukcie vozovky mimo frézovania vozovky hr. 50mm, ktoré je - predpokladáme už započítané v 
SO 01 Modernizácia cesty. 
Ak je náš predpoklad správny, žiadame opraviť výkaz výmer. 
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Odpoveď: 
Položky opisujúce odstránenie konštrukcie vozovky sú započítané vo výkaze výmer SO 01 
Modernizácia cesty: 
1. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových 
2. Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého 
3. Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu 

 
Otázka 18.11: 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.1 Modernizácia cesty úsek "1": 

Projektová dokumentácia opisuje Konštrukciu vozovky v miestach poklesov a sieťového rozpadu 
vozovky (plocha z VV =952 m2): 
- asfaltový betón strednozrnný 
13108-5 

AC 11 O, CA 35-50,II 50 mm  STN EN 

- asfaltový spojovací postrek 
6129 

PS, A 0,5 kg/m2 STN 73 

- asfaltový betón hrubý 
13108-1 

AC 16 P, CA 35/50, II 80 mm  STN EN 

- asfaltový spojovací postrek 
6129 

PS, A 0,5 kg/m2 STN 73 

- cementom stmelená zmes 
6124-1 

CBGM C3/4 22 150 mm STN 73 

- štrkodrvina ŠD, 31,5(45) GC 220 mm STN 73 

6126   
Spolu celkom 500 mm 

Ak platia parametre konštrukcie podľa PD ( TS, vzorový rez), žiadame vysvetliť množstvá položiek 
uvedené v prílohe č. 08-c04- FJ7: Výkaz výmer pre časť č. 4 predmetu zákazky— stavba „11/546 Prešov 
- Klenov) a použité vo výpočte: 

a) 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie 
krajníc, štrkodrva..................................................................................................218,96 m3 (=952 m2*0,230)... CBGM 
C 3/4 22 

b) 22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 
jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom.................................171,36 m3 (=952 m2*0,180) 
...ŠD, 31,5(45) GC 

Odpoveď: 
Keďže sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu a vzorový priečny rez charakterizuje min. hrúbky 
konštrukčných vrstiev cestného telesa a konštrukcie vozovky , je možné predpokladať , že budú 
použité väčšie množstvá použitých materiálov. 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky. 
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v zadanom rozsahu a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 18.12: 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.1 Modernizácia cesty úsek „1“: 

Výkaz výmer obsahuje položku: 

22 K 22030640 
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 
bitúmenové vrstvy, asfaltový betón 

M2 41 088,000 
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Žiadame potvrdiť, že množstvo uvedené vo výkaze výmer položky je súčtom realizovanej plochy ACo 
(hr. 50 mm) a ACo (hr. 50 mm - zosilnenie komunikácie a 80 mm - sieť. rozpady a poklesy vozovky) a 
teda celková plocha komunikácie je 41 088,00/2=20 544,00 m2 

Odpoveď: 
Na ploche 19 592 sú navrhnuté dve vrstvy asfatobetonu  : asfaltobeton hrúbky 50 mm  
                                                                                                         asfaltobeton hrúbky 50 mm 
Na ploche 952 sú navrhnuté dve vrstvy asfatobetonu :      asfaltobeton hrúbky 80 mm  
                                                                                                       asfaltobeton hrúbky 50 mm 
 
Áno , celková plocha komunikácie je 19 592 m2  + 952 m2 = 20 544 m2 
 
Rozpis – viď výkaz výmer : 
 
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
vrstvy, asfaltový betón 

  

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,           m2 

 
  

asfaltový betón , strednozrný tr. II hr. 50 mm 19 592,00 

asfaltový betón , hrubý tr. II hr. 50 mm 19 592,00 

 
  

asfaltový betón , strednozrný tr. II hr. 50 mm 952,00 

asfaltový betón , hrubý tr. II hr. 80 mm 952,00 

    

 Celkom plocha 41 088,00 

 

 
Otázka 18.13: 

 Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.1 Modernizácia cesty úsek "1" 

Výkaz výmer obsahuje položku: 

8 K 05090362 
Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového 
krytu, podkladu 

m2 19 592,000 

Žiadame potvrdiť, že výmera uvedenej položky> opisuje plochu komunikácie - zosilnenia vozovky bez 
výmery sieťových rozpadov a poklesov vozovky. 

Odpoveď: 
Áno  – výmera 19 592 m2 definuje plochu komunikácie zosilnenej vozovky bez výmery v miestach 
lokálnych poklesov a sieťových rozpadov vozovky 

 
Otázka 18.14: 

 Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.1 Modernizácia cesty úsek "1": 

Vo výkaze výmer je uvedená položka: 

28 K 22251161 
Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z 
betónových tvárnic 

m 1 435,000 

Výmera je súčtom: 1 157+222+56=1 435 m 
Podľa PD predpokladáme , že opisuje realizáciu úprav priekop: 

 úprava priekopy typ „1“ je spolu 1 157 m, 

 úprava ľavostrannej krajnice ( úprava priekopy typ“2“): betónová prídlažba 500x250x80 mm: v 
TS 230 m, v situácii 212 m - s tým súvisí pol, č.: 

27 K 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z m 212,000 
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kociek 

 vegetačná tvárnica 600x400x80 mm ( úprava priekopy typ“2“) - podľa VPR uloženie v dĺžke spolu 
s betónovou prídlažbou =212 m a šírke 0,80 m 

Ak je náš predpoklad správny, vysvetlite výpočet množstva uvedenej položky 
1157+222+56=1 435,00 m. Čo v súčte o opisuje výmera 56 (m)? 
Žiadame opraviť výkaz výmer v súlade s projektovou dokumentáciou. 

Odpoveď: 
Výmera vegetačných tvárnic 600x400 mm bude zrealizovaná pri strmších sklonových pomeroch 
zárezových svahov na zabránenie poškodeniu svahu vodnou eróziou v max výmere 56 m. 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky.  
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v zadanom rozsahu a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 18.15: 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.1 Modernizácia cesty úsek "1": 
Kde vo VV objektu je uvažované s prečistením a predláždením priekopy pri priepuste č. 9 - celkom 96 
m km 3,06 - KÚ (uvedené v P D - situácia). Resp. potvrďte, že uvedené práce nie je potrebné v rámci 
tejto stavby realizovať. 

Odpoveď: 
Uvedené práce nie je potrebné realizovať. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz 
výmer. 

 
Otázka 18.16: 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.2 Modernizácia cesty' úsek "2": 
 
Výkaz výmer obsahuje položku: 

15 K 22010204 
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie 
krajníc, štrkodrva 

m3 315,000 

Vysvetlite výpočet uvedeného množstva položky. Podľa PD je hr. úpravy krajníc v uvedenom objekte 
100 mm. 

Odpoveď: 
Keďže sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu a vzorový priečny rez charakterizuje min. hrúbky 
konštrukčných vrstiev cestného telesa a konštrukcie vozovky , je možné predpokladať , že budú 
použité väčšie množstvá použitých materiálov. 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky.  
V prípade, že bude potrebné zmeniť rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, 
ak budú splnené príslušné ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 18.17: 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.3 Modernizácia cesty úsek "3": 

Výkaz výmer obsahuje položku: 

28 K 22251445 
Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov 
komunikácií, výstužná vložka 

m2 336 800,000 

Predpokladáme správne, že výmera uvedenej položky je vo výkaze výmer uvedená omylom? Podľa 
výkazu výmer objektu je celková plocha komunikácie v časti, kde bude uvedená práca realizovaná = 
20 460 m2/2=10 230 m2. 
Ak je náš predpoklad správny, žiadame opraviť množstvo položky 22251445 v súlade s PD (plocha 
zosilnenia komunikácie v uvedenej časti objektu .) 

Odpoveď: 
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V poskytnutom výkaze výmer je uvedená  výmera 36 800 m2 , nie ako uvádzate 336 800,00 m2. Keďže 
sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu je možné predpokladať , že budú použité väčšie 
množstvá použitých materiálov. 
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v rozsahu zadania a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 18.18: 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.5 Modernizácia cesty úsek "5": 

Výkaz výmer obsahuje položku: 

18 K 22030330 
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, 
bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací 
postrek 

m2 75 728,000 

Predpokladáme správne, že výmera uvedenej položky je vo výkaze výmer uvedená omylom? Podľa 
výkazu výmer objektu je súčet plôch, ktoré sú uvedenou položkou opísané podkladmi a obrusmi 
asfaltová vrstva komunikácie) = 30 080 m2. 
Žiadame opraviť množstvo položky> v súlade s P D ( súčet plôch podkladnej a obrusnej asfaltovej 
vrstvy komunikácie v uvedenej časti objektu.) 

Odpoveď: 
Keďže sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu je možné predpokladať , že budú použité väčšie 
množstvá použitých materiálov. 
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v rozsahu zadania a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 18.19: 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.2 Modernizácia cesty úsek "2": 
Výkaz výmer obsahuje položku bez poradového čísla: 
183102133 Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5 -1:2 , objemu nad 0,02 do 0,05 m3..............................1ks 
Predpokladáme správne, že uvedená položka je uvedená vo VV objektu omylom? 
Ak náš predpoklad nie je správny, žiadame vysvetliť, čo opisuje uvedená položka. 

Odpoveď: 
Položka nie je uvedená omylom, verejný obstarávateľ žiada oceniť položku.  

 
Otázka 25.1 
časť  4 II/546 Prešov – Klenov  v podkladoch  v prílohe PO-PSK-2017-cesty-SP-p01-c04 (1) -VV - 
546 Výkazy výmer  
sa v objekte  : SO 01.5. - Modernizácia cesty úsek "5"  časť   D6 - PRÁCE  NA  VRCHNEJ  STAVBE  
DIAĽNÍC  (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV  A NEKRYTÝCH  PARKOVÍSK  
sa nachádza položka  
 

Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

4 5 6 7 

 

22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové 
postreky, nátery,posypy spojovací postrek 

m2 75 728,000 
 

 

s podrobným popisom :  spojovací asfaltový  postrek PS; PMB, 2x      75 780,00 m2 
Domnievame sa, že dané množstvo je uvedené chybne, nakoľko celková plocha asfaltových úprav na 
danom úseku je :   30 080 m2 v dvoch vrstvách, žiže 15 040 m2. 
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Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie,  upravenie správneho množstva. 
 
 

Odpoveď:  
Keďže sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu je možné predpokladať , že budú použité väčšie 
množstvá použitých materiálov. 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky. 
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v rozsahu zadania a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 
 

Otázka 25.2 
časť  4 II/546 Prešov – Klenov  v podkladoch  v prílohe PO-PSK-2017-cesty-SP-p01-c04 (1) -VV - 
546 Výkazy výmer  
sa v objekte  : SO 01.3. - Modernizácia cesty úsek "3"  časť   D6 - PRÁCE  NA  VRCHNEJ  STAVBE  
DIAĽNÍC  (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV  A NEKRYTÝCH  PARKOVÍSK 
 sa nachádza položka 
 

Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

4 5 6 7 

 

22251445 Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov komunikácií, výstužná 
vložka 

m2 36 800,000 

 
s podrobným popisom : Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výstužná vložka, 
oceľová dvojzákrutová sieť 
                                    výstužná oceľová pozinkovaná dvojzákrutová sieť                            36 800,00 
 

Domnievame sa, že dané množstvo je uvedené chybne, nakoľko celková plocha asfaltových úprav na 
danom úseku je 20 460  m2 v dvoch vrstvách, žiže 10 230 m2, čo je v rozpore s predloženým 
projektom, nakoľko daná sieť sa umiestňuje pod nové vrstvy asfaltového betónu.  
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie,  upravenie správneho množstva. 

Odpoveď:  
Keďže sa jedná o rekonštrukciu stavebného objektu je možné predpokladať , že budú použité väčšie 
množstvá použitých materiálov. 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky. 
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v rozsahu zadania a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 
 

Otázka 25.3 
časť  4 II/546 Prešov – Klenov  v podkladoch  v prílohe PO-PSK-2017-cesty-SP-p01-c04 (1) -VV - 
546 Výkazy výmer  
sa v objekte  : SO 01.1 -  Modernizácia cesty , úsek 1 
                     SO 01.2 -  Modernizácia cesty , úsek 2 
                     SO 01.3 -  Modernizácia cesty , úsek 3 
                     SO 01.4 -  Modernizácia cesty , úsek 4 
                     SO 01.5 -  Modernizácia cesty , úsek 5 
 
sa nachádza položka  

Kód položky Popis MJ Množstvo celkom 

4 5 6 7 
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22251445 Doplňujúce konštrukcie,  pri stavbe krytov komunikácií, výstužná 
vložka 

m2 

 
v  množstvách : 19 800 + 8 794 + 36 800 + 13 283 + 13 913 m2.   
Daná položka sa uvažuje  realizovať  bez  prekrytia emulzným mikrokobercom ( kalovým zákrytom ), z 
čoho vyplýva viacero skutočností :  
 
- Pre správne ukotvenie oceľovej siete potrebujete minimálne 3 kotevné klince na 1m2, no zo 

skúseností vieme, že ani to nedokáže zabrániť ich vytrhnutiu a následnému vlneniu oceľových 
sietí. 

- Samotný princíp zlepšenia vlastností vozovky oceľovými sieťami je v prenášaní ťahových síl. 
Samotné zlepšenie  je dosiahnuté iba za predpokladu, že došlo k dobrému prepojeniu medzi 
novou a     starou vrstvou vozovky. 

- Pri danej pokládke oceľových sietí nebude možné uplatňovať si záruku za prevedené práce 
 
Nakoľko pre daný typ konštrukcie neexistuje žiadna platná norma STN, EN – v prílohe Vám 
zasielame vyhlásenie zahraničnej odborne spôsobilej firmy, ktorá nedoporučuje pokládku 
oceľovej dvojzákrutovej siete bez prekrytia emulzným mikrokobercom. 
 
K otázke č. 3 zasielame prílohu 

Odpoveď:  
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky. V prípade, ak 
uchádzač považuje za nevyhnutné použiť ním navrhované riešenie pre dodržanie požadovanej záruky 
na realizované práce, musí oceniť položku výkazu výmeru tak, aby cena zahŕňala navrhované 
riešenie. Verejný obstarávateľ nebude upravovať poskytnutý výkaz výmer o ďalšie alternatívne 
riešenia danej položky. 

 
Otázka 28.2 
Objekt č. SO 01 Modernizácia cesty, SO 01.2 až SO 01.5: 
Technická dokumentácia, výkazy výmer obsahujú položku: 
22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva. 
( v hrúbke 100 mm ) 
Po obhliadke miesta stavby konštatujeme potrebu zrezania pôvodných krajníc pred realizáciou ich 
spevnenia ŠD. Technická dokumentácia a výkaz výmer však neuvažuje so zrezávaním krajníc. 
Predpokladáme správne, že zrezávanie krajníc vykoná investor na svoje náklady pred odovzdaním 
staveniska zhotoviteľovi? 

Odpoveď: 
Je možné ,že vzhľadom na časové rozlíšenie od doby prípravy PD do súčasnosti došlo k  zhoršeniu 
stavu krajníc. Verejný obstarávateľ zrealizuje zrezanie krajníc v rámci vlastných údržbových činností 
po ukončení zimného obdobia.  

 
Otázka 28.3 
Výkaz výmer k objektu SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.11 Priepust č. 11 v km 5,257 
obsahuje položku:    

10 3221020S Spevnené plochy, 
drôtokamenné 
opevnenie z 
lomového 
kameňa 

m3 90,500 

 
Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa uvedené práce na danom objekte 
nerealizujú, na základe toho predpokladáme, že položka nie je potrebná a bola chybne prevzatá z 
objektu SO 03 Rekonštrukcia priepustov, časť SO 03.12 Priepust č. 12 v km 6,327. Ak je náš 
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predpoklad správny, žiadame o opravu výkazu výmer v uvedenej položke - odstránenie uvedenej 
položky z výkazu výmer. 
 
 

Odpoveď: 
Výkaz výmer sa nebude meniť z dôvodu, že verejný obstarávateľ predpokladá že bude potrebné 
dodatočne zrealizovať spevnenie násypu cestného telesa po oboch stranách priepustu z dôvodu 
erózie svahov cestného telesa. 
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v rozsahu zadania a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Otázka 28.4 
Výkaz výmer k objektu SO 01.4 Modernizácia cesty úsek „4“ obsahuje položku:  

4 01010101 Prípravné práce, 
odstránenie 
porastov travín 

m2 1 280,000 

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer uvedená výmera nekorešponduje s 
nadväzujúcimi položkami, na základe toho predpokladáme, že položka bola chybne prevzatá z 
objektu SO 01.3 Modernizácia cesty úsek „3“. 
Ak je náš predpoklad správny, žiadame o opravu výkazu výmer uvedenej položky 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer uvedenej položky.  
V prípade že uvedené položky nebude potrebné použiť v rozsahu zadania a bude potrebné zmeniť 
rozsah predmetu zmluvy, pristúpi Objednávateľ k zmene zmluvy, ak budú splnené príslušné 
ustanovenia § 18 ZVO. 

 
Časť č. 9 Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice 
 
Otázka 31.1 
Časť 9 „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. etapa“. 
V súťažných podkladoch - príloha PO-PSK-2017-cesty-SP-p18-c09 VV-516 - je vo výkaze výmer pre SO-
01 Mostný objekt evid. č. 516-004 križovanie vodného toku 11x uvedený výkaz pre ZEMNÉ PRÁCE.  
V uvedených výkazoch nesúhlasia výpočty množstiev s množstvami uvedenými vo výkaze. Môže 
verejný obstarávateľ vysvetliť uvedené výkazy výmer? 

Odpoveď: 
Platia celkové výkazy uvedené pri položkách. Na mylné čiastkové výpočty uchádzač pri vypracovaní 
cenovej ponuky neprihliada. 

 
Časť č. 10 Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža 
 
Otázka 34.1 
Časť 10: Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža 
a) Žiadame VO, aby z dôvodu eliminácie možných formálnych chýb pri konvertovaní výkazu 
výmer z PDF formátu jednotlivými uchádzačmi, doplnil súťažné podklady o súbor „PO-PSK-2017-
cesty-SP-p20-c10-VV-517“ aj vo formáte (.xls,  EXCEL) 
b) V prípade odpovede obstarávateľa v tom zmysle, že „formát *pdf je plne editovatelný“, 
požadujeme od obstarávateľa, aby z dôvodu zabezpečenia spoločnej oceňovacej základne pre 
všetkých uchádzačov uviedol presný názov SW nástroja, ktorý zabezpečí vyššie uvedené automatické 
(z dôvodu eliminácie možných formálnych chýb pri konvertovaní jednotlivými uchádzačmi) 
skonvertovanie *pdf fotmátu do formátu (.xls,  EXCEL). 
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Odpoveď: 
a) Verejný obstarávateľ trvá na odpovedi uvedenej v Doplňujúcej informácii -2 zo dňa 

04.01.2018 (https://josephine.proebiz.com/tender/279/message/show/1557). 
b) V súlade s §48 Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky... 
Predmetná otázka nie je súladná s povahou §48. Verejnému obstarávateľovi neprináleží 
určovať softvérové riešenia, ktoré majú záujemci/uchádzači využiť pri vypracovávaní ponuky. 

 
Otázka 34.2 
a) V nadväznosti na body 5.3 a  5.4 článku V Zmluvy o dielo žiadame verejného obstarávateľa o 
odpoveď či sú v súťažnom výkaze výmer premietnuté všetky požiadavky vyplývajúce z vyjadrení 
všetkých účastníkov stavebného konania? 
b) V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu podotázku žiadame kvôli zabezpečeniu 
jednotnej oceňovacej základne pre všetkých uchádzačov o doplnenie výkazu výmer o položky 
kvantifikujúce všetky požiadavky  vyplývajúce z vyjadrení všetkých účastníkov stavebného konania. 

Odpoveď: 
a) Áno 
b) Vzhľadom na odpoveď bodu a) nerelevantné 

 
Otázka 34.3 
Vo vyjadrení ŽSR OR Žilina z 8.2.2017 sa uvádza: 
„V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia v správe ŽSR OR Žilina. 
Správcovia týchto vedení predkladajú podmienky na ich ochranu v prílohách 14-39/2017/SEE-
TO/2a.15 a 35/2017/SOZT-V. Navyše sa v tomto úseku začala stavba modernizácie železničnej trate 
Púchov – Považská Teplá a ŽSR odovzdalo zhotoviteľovi stavby pracovisko. Požadujeme preto 
odsúhlasenie projektovej dokumentácie investorským odborom 220 a tiež projektantom Reming 
Consult a.s“ 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov o vyjadrenia Investorského 
odboru 220 ŽSR a spoločnosti Reming Consult a.s   

Odpoveď: 
Na vypracovanie cenovej ponuky uchádzači využijú len tie dokumenty, ktoré sú súčasťou súťažných 
podkladov. Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby uchádzači v cenovom návrhu zohľadnili akékoľvek 
požiadavky tretích strán, ktoré nie sú súčasťou súťažných podkladov. 

 
Otázka 34.4 
V technickej správe k SO 201-00/ SO 201-01 sa v časti 8. Technické riešenie úpravy mosta uvádza 
nasledovný postup dobetonávky mostovky: 
„Horný povrch nosnej konštrukcie sa v rámci prác Etapy C upraví vybetónovaním vyrovnávacej vrstvy 
v 2,5% strechovitom priečnom sklone k úžľabiu a odtiaľ v protispáde 2,5%. V pozdĺžnom smere je 
sklon vrstvy 0%. Vyrovnávacia vrstva sa navrhuje hrúbky 70 – 100 mm, vystužená je KARI sieťou Ø8 x 
Ø8/ 100 x 100. Vyrovnávacia vrstva je zo sanačnej hmoty s max. zrnom kameniva 16 mm s min. 
pevnosťou 30/37MPa“.  
a) Domnievame sa správne, že vyššie uvedené stavebné činnosti sú v plnej miere kvantifikované v 

položkách VV k SO 201-00 č. 39 (betón), 40 (debnenie) a 43 (výstuž)?  
... a ďalej sa na tom istom mieste uvádza: „V prípade, že povrch betónovej mostovky nespĺňa kritériá 
na rovnosť, drsnosť, prípadne sú na ňom zvyšky usadenín a nečistôt, musí byť upravený abráziou 
(pieskom, oceľovými pilinami, brokmi, vysokotlakovým vodným lúčom), zbrúsením (frézovaním), 
prípadne vyrovnaním lokálnych nerovností materiálmi, ktoré vykazujú dobrú priľnavosť k betónu – 
najmenej 1,2 MPa. Úpravy nesmú negatívne ovplyvniť minimálnu hrúbku krycej vrstvy betónu.“ 

https://josephine.proebiz.com/tender/279/message/show/1557
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b) Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer SO 201-00 a SO 201-01 o chýbajúce 
položky kvantifikujúce všetky nevyhnutné prípravné práce pred realizáciou samotnej betonáže 
vyrovnávajúcej vrstvy mostovky, a to minimálne o: 
- očistenie / otryskanie povrchu po odstránení porušeného betónu mostovky  
- aplikáciu protikorozívneho náteru obnaženej výstuže 
- aplikáciu adhézneho mostíka 

Odpoveď: 
a) áno 
b) predmetné práce uchádzač zahrnie do celkovej ceny diela. Verejný obstarávateľ nebude 

dopĺňať výkaz výmer o predmetné položky. 

 
Otázka 34.5 
Z poskytnutej projektovej dokumentácie, predovšetkým z príloh č.10 (SO 201-00), resp. č.28 (SO 201-
01) Sanácia povrchov – postup výstavby, resp. č. 05 (SO 202-00) Sanácia povrchov spodnej stavby a 
NK nie je možné jednoznačne určiť, ktoré betónové plochy nosnej konštrukcie a spodnej stavby sa 
majú sanovať a v akej hrúbke. Uchádzač je toho názoru, že z uvedeného dôvodu nie je možné presne 
zistiť, ktoré plochy sa majú reprofilovať sanačnou maltou v hr. do 30mm, ktoré v hr. 50mm a ktoré 
plochy sa majú zasanovať iba ochranným a zjednocujúcim náterom. Nie je teda možné verifikovať 
výmery jednotlivých položiek v oddieli „13 - Omietkárske práce“ a „84 - Práce maliarske, natieračské, 
tapetárske, metalizácia“). 
Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné zadefinovanie predmetu obstarávania doplnením 
výkazu výmer o pomocné výpočty ku všetkým položkám oddielov 13 a 84, resp. o presné 
vyznačenie jednotlivých typov sanačných úprav v PD (aby bolo zrejmé ktoré plochy jednotlivých 
konštrukčných celkov majú byť sanované a akým typom sanácie) 

Odpoveď: 
V prípade ak pomocné výpočty nie sú uvedené vo výkaze výmer, uchádzač pri tvorbe ponuky využije 
informácie uvedené v projektovej dokumentácii. Z sprístupnenej PD uchádzač môže zistiť akékoľvek 
výmery a realizovať akékoľvek pomocné výpočty. 

 
Otázka 34.6 
Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie kvalitatívnych parametrov ochranného a 
zjednocujúceho náteru? 
(Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že v prípade všeobecnej odpovede obstarávateľa, resp. 
odpovede typu „uchádzač ocení položky výkazu výmer“ si to jednotlivý uchádzači môžu vysvetliť aj 
tak, že ocenia konkrétnu položku iba minimalistickou cenou, ktorá bude zahŕňať iba najnižšiu mieru 
parametrov udávaných v STN a následne v realizácii si budú nárokovať doplatok do ceny zahrňujúcej 
takú mieru kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov, ktorá bude v plnej miere zodpovedať 
požiadavkám realizačnej dokumentácie, resp. investora.) 

Odpoveď: 
Uchádzač navrhne a ocení také parametre ochranného zjednocujúceho náteru, ktorý bude v plnej 
miere zodpovedať normám STN. Verejný obstarávateľ nepočíta so zmenou požiadaviek na 
kvalitatívne parametre počas realizácie stavebných prác. 

 
Otázka 34.7 
Z návrhu technického riešenia úpravy mosta 517-002A (SO 202-00) je zrejmé, že niektoré stavebné 
práce (sanácie spodnej stavby, zdvíhanie nosnej konštrukcie...) nebude možné realizovať bez 
dočasnej výluky premávky na železničnej trati ŽSR a odpojenia trakčného a priebežného napájacieho 
vedenia ŽSR od elektrickej energie.  
Nakoľko poskytnutá projektová dokumentácia bližšie nepopisuje podmienky organizácie prác v 
blízkosti železničnej trate a živých častí trakčného vedenia, žiadame verejného obstarávateľa, aby z 
dôvodu zabezpečenia spoločnej oceňovacej základne stanovil: 
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- Najväčšiu prípustnú dobu výluky na železničnej trati ŽSR 
- Najväčšiu prípustnú dobu vypnutia trakčného a priebežného napájacieho vedenia ŽSR 
- Minimálne vzdialenosti podperných konštrukcií (lešenie, pižmo) od osi žel. trate ŽSR 

(Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že v prípade všeobecnej odpovede obstarávateľa, resp. 
odpovede typu „uchádzač ocení položky výkazu výmer“ si to jednotlivý uchádzači môžu vysvetliť aj 
tak, že ocenia konkrétnu položku iba minimalistickou cenou, ktorá bude zahŕňať iba najnižšiu mieru 
parametrov udávaných v STN a následne v realizácii si budú nárokovať doplatok do ceny zahrňujúcej 
takú mieru kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov, ktorá bude v plnej miere zodpovedať 
požiadavkám realizačnej dokumentácie, resp. investora.) 

Odpoveď: 
Predmetné otázky budú riešené zhotoviteľom za asistencie objednávateľa priamo so ŽSR. Uchádzači 
budú pri vypracovávaní cenovej ponuky uvažovať len s tými dokumentami, ktoré tvoria súčasť 
súťažných podkladov. 

 
Otázka 34.8 
Domnievame sa, že v navrhnutom systéme sanácie poškodených povrchov nosnej konštrukcie a 
spodnej stavby pri mostoch 517-001, 517-002 a 517-003 absentuje vrstva uzatváracej stierky (jemnej 
reprofilácie do 5mm), ktorá má okrem estetickej funkcie predovšetkým funkciu mechanickej bariéry, 
tým že zabráňuje usádzaniu nečistôt na povrchu sanovaných plôch, čo hrubé reprofilácie (30/50mm) 
nezabezpečujú a to z dôvodu hrubšej frakcie použitého kameniva. Upozorňujeme, že absencia 
uvedenej uzatváracej stierky môže mať značný vplyv na kvalitu a teda aj životnosť navrhnutého 
sanačného systému.   
Žiadame preto verejného obstarávateľa, aby z dôvodu zabezpečenia jednotnej oceňovacej 
základne pre všetkých uchádzačov doplnil výkaz výmer v SO 201-00, SO 201-01, SO 202-00 a SO 
203-00  o položku jemnej reprofilácie do 5mm.   

Odpoveď: 
Platí rozsah výkazu výmer. 

 
Otázka 34.9 
Navrhnutý technologický postup pri oprave poškodených častí povrchu NK a spodnej stavby pri 
moste 517-002A (SO 202-00) uvažuje vrámci prípravných prác pred aplikáciou hrubej reprofilácie s 
otryskaním degradovaného betónu vodou (položky 0509060501xxxx). Po zistení skutkového stavu 
sanovaných povrchov uvedeného mosta považujeme toto riešenie za nedostatočné, nakoľko použitie 
navrhnutého otryskania vodou, nezabezpečí pri tomto stave betónového povrchu dostatočný 
kotviaci profil pre aplikáciu navrhnutého sanačného systému. Sme toho názoru, že vhodnejšie by 
bolo použitie otryskanie za použiatia abrazív (opieskovanie), prípadne mechanická príprava povrchu. 
Upozorňujeme, že nedostatočná príprava povrchu bude mať zásadný vplyv na kvalitu a teda aj 
životnosť navrhnutého sanačného systému. 
Žiadame verejného obstarávateľa, aby z dôvodu zabezpečenia jednotnej oceňovacej základne pre 
všetkých uchádzačov nahradil položky č. 0509060501xxxx (Otryskanie degradovaného betónu 
vodou...) výkazu výmer v SO 202-00 za položku č. 05090605021031 (Otryskanie degradovaného 
betónu pieskom)   
(Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že v prípade všeobecnej odpovede obstarávateľa, resp. 
odpovede typu „uchádzač ocení položky výkazu výmer“ si to jednotlivý uchádzači môžu vysvetliť aj 
tak, že ocenia konkrétnu položku iba minimalistickou cenou, ktorá bude zahŕňať iba najnižšiu mieru 
parametrov udávaných v STN a následne v realizácii si budú nárokovať doplatok do ceny zahrňujúcej 
takú mieru kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov, ktorá bude v plnej miere zodpovedať 
požiadavkám realizačnej dokumentácie, resp. investora.) 

Odpoveď: 
Platí technologický postup navrhnutý autorizovaným projektantom.  
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Otázka 34.10 
Vo výkazoch výmer SO 201-00, SO 201-01 a SO 202-00 sa nachádza položka: 

11010321069999 Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 
betonárskou oceľou lepením 

kpl 1,000 

 "Rozsah prác, spôsob zhotovenia a presná špecifikácia 
sa stanoví po očistení konštrukcie tlakovou vodou" 1,0 

 1,000 

Upozorňujeme obstarávateľa na skutočnosť, že v súťažných podkladoch nie je definovaný presný 
rozsah, spôsob zhotovenia ani presná špecifikácia a rovnako ani z prípadnej obhliadky jednotliví 
uchádzači nemajú možnosť získať relevantné informácie (budú zrejmé až po očistení tlakovou 
vodou),  a teda uchádzači nemajú v čase spracovávania ponuky k dispozícii všetky potrebné podklady 
pre seriózne ocenenie uvedenej položky.  
Žiadame preto verejného obstarávateľa, aby jednoznačne definoval predmet obstarávania a 
stanovil (nerozdielne pre všetkých uchádzačov) presný rozsah a kvalitatívne parametre konštrukcií, 
prác a materiálov, ktoré majú byť nacenené v rámci uvedenej položky č. 11010321069999 
(Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že v prípade všeobecnej odpovede obstarávateľa, resp. 
odpovede typu „uchádzač ocení položky výkazu výmer“ si to jednotlivý uchádzači môžu vysvetliť aj 
tak, že ocenia konkrétnu položku iba minimalistickou cenou, ktorá bude zahŕňať iba najnižšiu mieru 
parametrov udávaných v STN a následne v realizácii si budú nárokovať doplatok do ceny zahrňujúcej 
takú mieru kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov, ktorá bude v plnej miere zodpovedať 
požiadavkám realizačnej dokumentácie, resp. investora.) 

Odpoveď: 
Uchádzač využije na ocenenie predmetnej položky informácie uvedené v projektovej dokumentácii 
a jej príloh. Zároveň využije vlastné odborné a technické znalosti tak, aby cenový návrh reflektoval aj 
hľadisko možných rizík. 

 
Otázka 34.11 
V technickej správe k SO 202-00 sa v časti 7.8. Zdvíhanie nosnej konštrukcie popisuje postup za 
pomoci podpernej konštrukcie typu PIŽMO a hydraulických zdvíhacích zariadení. Vo výkaze výmer sa 
však nachádzajú položky iba na zriadenie, prenájom a odstránenie podpernej konštrukcie. Absentujú 
však v ňom položky týkajúce sa samotnej realizácie dvíhania nosnej konštrukcie hydraulickými 
zariadeniami. 
Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o položky kvantifikujúce 
samotné dvíhanie nosnej konštrukcie hydraulickými zariadeniami. 
(Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že v prípade všeobecnej odpovede obstarávateľa, resp. 
odpovede typu „uchádzač ocení položky výkazu výmer“ si to jednotlivý uchádzači môžu vysvetliť aj 
tak, že ocenia konkrétnu položku iba minimalistickou cenou, ktorá bude zahŕňať iba najnižšiu mieru 
parametrov udávaných v STN a následne v realizácii si budú nárokovať doplatok do ceny zahrňujúcej 
takú mieru kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov, ktorá bude v plnej miere zodpovedať 
požiadavkám realizačnej dokumentácie, resp. investora.) 

Odpoveď: 
Cenu za dvíhanie v plnom rozsahu premietne uchádzač v celkovej cene diela. 

 
Otázka 34.12 
Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie reflexnej triedy, v ktorej majú byť vyhotovené 
zvislé dopravné značky. 

Odpoveď: 
Viď príslušné normy STN a súvisiace právne predpisy. 

 
Otázka 34.13 
Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie rozmerov veľkoplošných dopravných značiek: 

- typ IS – smerová tabuľa 
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- typ IS – návesť pred križovatkou 

Odpoveď: 
Viď odpoveď č. 34.12 

 
 
 
 
Časť č. 11 Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište – Partizánske 
 
V SP a v PD sú spomenuté objekty: 
SO 01 REK. CESTY II/579 km 0,00000-4,1565 s časťami  
1.1 – rek. cesty Partizánske – Skačany, 
1.3 – rozšírenie odvodnenia cesty, 
1.4 – DDZ, 
1.7 - vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody. 
SO 02 KRIZOVATKA HRADISTE – SKACANY km 4,15650-4,46380 
SO 03 REK. CESTY II/579 km 4,46380-7,15500 s časťami 
1.1 – Rek. cesty Skačany – Hradište, 
1.2 – Rek. OM Hradište. 
Výkazy výmer sú však len na objekty: 
SO 01 časť 1.1, 
SO 01 časť 1.1 Dodatok č. 1, 
SO 01 časť 1.2, 
SO 01 časť 1.3, 
SO 01 časť 1.7, 
SO 02. 
Otázka 24.28: 
Keďže nie je VV na SO 01 časť 1.4 DDZ, je tento objekt predmetom VO? 
Otázka 24.29: 
Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie VV na predmetný objekt DDZ. 
Otázka 24.30: 
Keďže nie je samostatný VV na SO 03 s časťami 1.1 a 1.2, chápeme správne, že daný objekt SO 03 je 
zahrnutý v rámci výkazov výmer pre SO 01 časť 1.1 a SO 01 časť 1.2? 
Otázka 24.31: 
Ak nie, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie VV na predmetný objekt SO 03 s jednotlivými 
časťami. 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ sprístupnil kompletnú projektovú dokumentáciu vypracovanú pre celý rozsah 
diela. Predmetom verejného obstarávania však nie je realizácia všetkých stavebných prác 
definovaných projektovou dokumentáciou, ale rozsah prác je ohraničený rozsahom položiek výkazu - 
výmeru zverejneného v rámci Prílohy č. p22-c11-VV-579 (priečinok \PO-PSK-2017-cesty-SP-p22-c11-
VV-579\). Verejný obstarávateľ teda potvrdzuje, že tak, ako je uvedené v kapitole C. súťažných 
podkladov, v prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii a vo výkaz – 
výmer, platia údaje vo výkaz - výmer. 

 
Časť č. 14 Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany 
 
Otázka 28.1 
V súťažných podkladoch pre stavbu Modernizácia cesty 11/502 Dolné Orešany chýba vo výkaze 
výmer popis položiek č.76 a č.84. 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie celého názvu položiek. 
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Odpoveď: 
Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 

celkom 
Jednotková cena 
zadania 

Celková cena 
zadania 

76 567114211R Podklad z podkladového betónu PB II 
tr. C 16/20 hr. 150 mm    

m2 330,000     

84 567114211 Podklad z podkladového betónu PB II 
tr. C 16/20 hr. 100 mm    

m2 140,000     

 
 
Podmienky účasti 
 
Otázka 27.1: 
v súťažných podkladoch, na strane 39, v časti 1.2. Ekonomická a finančná spôsobilosť, bod 1.2.1 
požadujete: 
Doba platnosti dokladu o poskytnutí úveru na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy, musí byť 
platná po celú dobu realizácie zákazky, podľa určenia v návrhu zmluvy a musí súvisieť výlučne s 
realizáciou predmetu zákazky... 
Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukazuje pre každú časť predmetu zákazky samostatne, 
bez ohľadu na to, na koľko častí predmetu zákazky uchádzač predkladá ponuku. 
Otázka: Môžete stanoviť pre jednotlivé časti túto DOBU REALIZÁCIE ZÁKAZKY, aby sa tým určil dátum 
platnosti jednotlivých dokladov banky, o poskytnutí úveru ? 
(vo vestníku je stanované v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, Obdobie: v mesiacoch (od zadania 
zákazky) ) 
... nie je však známe, kedy zákazka bude zadaná, aká bude doba realizácie zákazky pre jednotlivé časti 
t.j. termín výstavby, od - do. 

Odpoveď: 
Predpokladaný termín uzatvorenia zmlúv pre jednotlivé časti predmetu zákazky je najneskôr do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk. K dobe realizácie jednotlivých častí predmetu zákazky nie je 
možné v procese verejného obstarávania uviesť viac údajov ako sú lehoty uvedené v súťažných 
podkladoch v kapitole C. Opis predmetu zákazky, v rámci každej časti predmetu zákazky údaj "Lehota 
na dokončenie stavby" vo väzbe na Článok 6 a 9 návrhu zmluvy. 

Otázka 32.4 
Dokladová časť: 
V časti G. Podmienky účasti, bod 3.1 Technická a odborná spôsobilosť... požadujete doložiť doklady k 
osobe zodpovednej za riadenie stavebných prác ("stavbyvedúci") v počte 1 človek. Následne v časti E. 
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky požadujete identifikovať okrem osoby 
stavbyvedúceho aj osobu zástupcu stavbyvedúceho. 
Týmto Vás žiadam o vysvetlenie respektíve upresnenie či osobu zástupcu stavbyvedúceho je 
potrebné len menovite uviesť alebo ho požadujete aj dokladovať a v prípade ak je potrebné ho 
dokladovať aké doklady je potrebné predložiť v rámci tejto funkcie. 
Taktiež k osobe zodpovednej za koordináciu bezpečnosti - je potrebné konkrétnu osobu len uviesť 
alebo aké doklady požadujete predložiť v rámci tejto funkcie. 

Odpoveď: 
K osobe stavbyvedúceho požaduje verejný obstarávateľ predloženie dokladov a dokumentov v rámci 
preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, v rozsahu 
uvedenom v bode 1.3.2 kapitoly G. Podmienky účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania) súťažných podkladov. 
K osobe zástupcu stavbyvedúceho, alebo osobe „Zhotoviteľa, ktorá bude zodpovedná počas celej 
realizácie výstavby za dodržiavanie Plánu BOZP, za dodržiavanie ďalších povinnosti Zhotoviteľa 
ustanovených v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a za spoluprácu s koordinátorom dokumentácie a bezpečnosti práce na 
stavenisku v rozsahu platných predpisov a zmluvných podmienok;“ verejný obstarávateľ nezahrnul 
preukázanie odbornej spôsobilosti týchto osôb v rámci podmienok účasti  a nevyžaduje predloženie 
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žiadneho dokladu preukazujúceho odbornú spôsobilosť týchto osôb. V prípade, ak výkon tejto 
činnosti bude zabezpečovaný subdodávateľsky, poskytovateľ tejto činnosti bude mať postavenie 
subdodávateľa, na ktorého sa vzťahujú všetky súvisiace podmienky a požiadavky uvedené 
v súťažných podkladoch. 

 
 
 
Otázka 35.1 
Môže verejný obstarávateľ uviesť, či z hľadiska preukázania splnenia podmienky účasti uvedenej v 
bode 1.3.2 časti G. súťažných podkladov a predloženia ponuky uchádzačom na všetky časti predmetu 
zákazky bude postačovať zdokladovanie len jednej osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác 
(stavbyvedúceho) alebo v rozsahu štyroch osôb - stavbyvedúcich (podľa počtu krajov, v ktorých 
modernizácia ciest bude prebiehať)? 

Odpoveď: 
V rámci bodu 1.3.2 kapitoly G. Podmienky účasti (k bodu III.1) oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania) súťažných podkladov je uvedené „Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač 
preukazuje pre každú časť predmetu zákazky samostatne, bez ohľadu na to, na koľko častí predmetu 
zákazky uchádzač predkladá ponuku.“ Uchádzač teda musí preukázať, že osoba zodpovedná za 
riadenie stavebných prác (ďalej ako „stavbyvedúci“) spĺňa požadovanú minimálnu úroveň štandardov 
podľa bodu 1.3.2 kapitoly G. súťažných podkladov voči príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú 
uchádzač predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ nebude počet stavbyvedúcich zvyšovať ani voči 
krajom, ani voči množstvu častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predloží ponuku. 

 
Súťažné podklady  
 
Otázka 24.2: 
Žiadame verejného obstarávate o poskytnutie výkazu výmer vo formáte .xls. Pretože do 
poskytnutého formátu, nie je možné dopĺňať jednotkové ceny za jednotlivé položky. 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ trvá na odpovedi uvedenej v Doplňujúcej informácii -2 zo dňa 04.01.2018 
(https://josephine.proebiz.com/tender/279/message/show/1557). 

 
Otázka 26.1: 
Otázka č.1 : Chápeme správne, že prílohu č. 5 k zmluve o dielo „Doklad o disponibilite výrobne 
asfaltových zmesí“, predkladá až úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzatvorení zmluvy o dielo? 

Odpoveď: 
Áno, chápete správne, že Prílohu č. 5 k Zmluve o dielo predkladá úspešný uchádzač v rámci 
poskytnutia súčinnosti na uzatvorenie zmluvy, tak, ako je uvedené v bode 2.4.7 kapitoly E. Obchodné 
podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov. 

 
Otázka 33.1 
Z bodu 1.1.3 časti E. "Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky" vyplýva, že súčasťou ponuky 
uchádzača má byť aj „navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonárky 
(ak je potrebná), obaľovne asfaltových zmesí ...“. Nakoľko záujemcovi vyššie požadované informácie v 
čase spracovania ponuky nie sú ešte definitívne známe a taktiež vzhľadom na obmedzujúci charakter 
uvedených požiadaviek, záujemca považuje požiadavku na zverejnenie navrhovaného umiestnenia 
sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska, betonárky (ak je potrebná) a obaľovne asfaltových zmesí 
už v čase spracovania ponuky za neadekvátnu. 
Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že uchádzačom v ponuke uvedené informácie (predpoklady) 
nemajú v prípade úspešnosti pre neho záväzný charakter? 

Odpoveď: 

https://josephine.proebiz.com/tender/279/message/show/1557
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Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že údaje vymenované v otázke, uvedené v ponuke uchádzača, 
nebudú mať záväzný charakter v prípade úspešnosti uchádzača a bude umožnené úspešnému 
uchádzačovi tieto údaje aktualizovať v rámci poskytnutia súčinnosti úspešného uchádzača na 
uzatvorenie zmluvy. 

 
 
 
Oprava súťažných podkladov 
 
Verejný obstarávateľ upravuje znenie textu v bode 1.3.3, kapitoly G. Podmienky účasti (k bodu III.1) 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) súťažných podkladov, na strane 43 súťažných 
podkladov: 
 
Namiesto: 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti 
uchádzačom, pri ktorej dochádza k vplyvu na životné prostredie, ako opodstatnenú a požaduje 
preukázať, že uchádzač pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne a pri plnení predmetu 
zákazky bude dodržiavať zásady ochrany životného prostredia, okrem iného tým, že všetok 
vyfrézovaný asfaltový materiál bude predmetom recyklácie. Predmetná podmienka je pre kvalitné 
plnenie predmetu zákazky, ktoré podporuje environmentálnu politiku, nevyhnutná, primeraná, 
opodstatnená a v súlade s ustanovením § 34 ZVO ods. 1 písm. h) ZVO, § 36 a § 38 ods. 5 ZVO. 
 
Má byť: 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti 
uchádzačom, pri ktorej dochádza k vplyvu na životné prostredie, ako opodstatnenú a požaduje 
preukázať, že uchádzač pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne a pri plnení predmetu 
zákazky bude dodržiavať zásady ochrany životného prostredia, okrem iného tým, že všetok 
vyfrézovaný asfaltový materiál bude predmetom recyklácie. Predmetná podmienka je pre kvalitné 
plnenie predmetu zákazky, ktoré podporuje environmentálnu politiku, nevyhnutná, primeraná, 
opodstatnená a v súlade s ustanovením § 34 ZVO ods. 1 písm. h) ZVO a § 38 ods. 5 ZVO. 
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Prílohy: 
Prílohou tohto vysvetlenia je doplnená projektová dokumentácia a dopĺňaný výkaz výmer (PO-PSK-
2017-cesty-SP-c01-doplnenie2.ZIP) 


