

Vyhlásenie k tvorbe rozpočtu

v nadväznosti na určenie predpokladanej hodnoty zákazky vo verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ
realizujúci verejné obstarávanie v rámci
príležitostného verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ
pristupujúci k verejnému obstarávaniu:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Časť č. 2:

Zodpovedný projektant:

Názov stavby:

Miesto stavby:

Stupeň:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

„Modernizácia cestnej infraštruktúry v rámci
príležitostného spoločného verejného obstarávania
zúčastnených verejných obstarávateľov: Prešovský,
Trenčiansky, Trnavský a Košický samosprávny kraj“

ID – R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany –
Kráľovský Chlmec

Ing. Peter Dobrovolský

AP-ATELIÉR, s.r.o.,
Dobrianskeho č. 2157/2,
071 01 Michalovce

ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský
Chlmec

Michalovce, Veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec.

Projekt pre realizáciu stavby

Ako zodpovedný projektant pre vyššie definovanú stavbu, vyhlasujem, že rozpočet bol tvorený nasledovne:

Výkaz výmer obsahuje jednoznačný opis stavebných konštrukcií a prác, montážnych prác, špecifikáciu strojov a zariadení prípadne materiálov s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek. Vypracoval sa osobitne pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby na základe vykonávacej projektovej dokumentácie.

Výkaz výmer (rozpočet) bol zostavený vo väzbe na *Triednik stavebných konštrukcií a prác (TSKP – práce HSV, práce PSV a práce M)*.

Pri tvorbe rozpočtu bol použitý program *Cenkros*.

Ceny jednotlivých položiek boli dosadzované z databázy *Cenekon 01/2016*.

Výkaz výmer bol zostavovaný takým spôsobom, aby mohol byť použitý ako samostatný dokument ako súčasť súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Aktuálnosť cien bola preverená dňa 1.2.2017 spôsobom aktualizáciou z databázy *Cenekon 01/2016* a vyhlasujem, že hodnota 3.370.180,59 EUR bez DPH vyplývajúca z rekapitulácie stavby je aktuálna.

Meno, priezvisko:

Ing. Peter Dobrovolský

Podpis:

Miesto, dátum:

19. 09. 2017



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16025u2

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižovaná 20,00% z 0,00	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16025u2

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP	0,00	0,00
01-1	Rekonštrukcia cesty	0,00	0,00
02	SO - 02 Autobusové zastávky	0,00	0,00
02-01	Michalovce -SPTS	0,00	0,00
02-01.1	Vozovka	0,00	0,00
02-01.2	Chodník	0,00	0,00
02-01.3	Chráničky vodovodu a kanalizácie	0,00	0,00
02-01.4	Chránička miestneho kábla (Telecom)	0,00	0,00
02-02	Michalovce -razcestie Čečehov	0,00	0,00
02-02.1	Vozovka	0,00	0,00
02-02.2	Chodník	0,00	0,00
02-02.3	Chránička vodovodu DN80	0,00	0,00
02-02.4	Chránička plynu	0,00	0,00
02-02.5	Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov	0,00	0,00
02-02.6	Chránička miestneho kábla (Telecom)	0,00	0,00
02-03	Zemplínska Široká - Jednota	0,00	0,00
02-03.1	Vozovka	0,00	0,00
02-03.2	Chodník	0,00	0,00
02-03.3	Chránička diaľkového kábla (Telecom)	0,00	0,00
02-04	Palín č. d. 17	0,00	0,00
02-04.1	Vozovka	0,00	0,00
02-04.2	Chodník	0,00	0,00
02-04.3	Chránička vodovodu DN150	0,00	0,00
02-04.4	Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov	0,00	0,00
02-04.5	Chránička miestneho kábla (Telecom)	0,00	0,00
02-05	Palín č. d. 38	0,00	0,00
02-05.1	Vozovka	0,00	0,00
02-05.2	Chodník	0,00	0,00
02-05.3	Chránička vodovodu DN100	0,00	0,00
02-05.4	Chránička miestneho kábla (Telecom)	0,00	0,00
02-06	Palín PD	0,00	0,00
02-06.1	Vozovka	0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
02-06.2	Chodník	0,00	0,00
02-06.3	Chránička vodovodu DN100	0,00	0,00
02-07	Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník	0,00	0,00
02-07.1	Chodník	0,00	0,00
02-07.2	Chránička diaľkového kábla (Telecom)	0,00	0,00
02-08	Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník	0,00	0,00
02-09	Veľké Kapušany SC KSK - chodník	0,00	0,00
03	SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce	0,00	0,00
04	SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632	0,00	0,00
04-01	Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632	0,00	0,00
04-02	Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec	0,00	0,00
05	SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

01 - SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP

Časť:

01-1 - Rekonštrukcia cesty

JKSO:

Miesto:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 01 - SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP

Časť: 01-1 - Rekonštrukcia cesty

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

2 - Zakladanie **0,00**

5 - Komunikácie **0,00**

8 - Rúrové vedenie **0,00**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

VP - Práce navyše **0,000**

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS **0,00**

Projektové práce **0,00**

Sťažené podmienky **0,00**

Vplyv prostredia **0,00**

Iné VRN **0,00**

Kompletná činnosť **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 01 - SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP

Časť: 01-1 - Rekonštrukcia cesty

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	38 106,000	0,000	0,000
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3 - pre osadenie dopravnej značky	m3	9,700	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

3	K	275311114	Základové pätky konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15 pre osadenie DZ	m3	9,700	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

5 - Komunikácie **0,000**

4	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	7 710,000	0,000	0,000
5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	59 667,000	0,000	0,000
6	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	59 667,000	0,000	0,000
7	K	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.I.ôžný AC L hr. 50mm - lokálne vyrovnávky	m2	38 106,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie **0,000**

8	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	22,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - klasický rozmer	ks	199,000	0,000	0,000
10	M	4044778510	A14 „Chodci“,pozink.dopr.značka, 1000x1000 mm, fólia RA1	ks	2,000	0,000	0,000
11	M	4044780050	A30a „Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	0,000	0,000
12	M	4044780060	A30b „Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	0,000	0,000
13	M	4044785980	B27a „Zákaz odbočovania vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	0,000	0,000
14	M	4044786010	B27b „Zákaz odbočovania vľavo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	4044786070	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	51,000	0,000	0,000
16	M	4044786100	B29b „Koniec zákazu predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	38,000	0,000	0,000
17	M	4044790600	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	46,000	0,000	0,000
18	M	4044794290	E2 Dodatková tabuľa, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000	0,000	0,000
19	M	4044794300	E6 Dodatková tabuľa rozmer 500x150 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000	0,000	0,000
20	M	4044794310	E 10 Dodatková tabuľa, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000	0,000	0,000
21	M	4044794350	Z3b Vodiaca tabuľa, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	4,000	0,000	0,000
22	M	40447943502	Z3b Vodiaca tabuľa, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2* (R3A, R3B) - fluorescenčná	ks	6,000	0,000	0,000
23	M	40447943503	Z3b Vodiaca tabuľa, zväčšený rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B) - fluorescenčná	ks	24,000	0,000	0,000
24	M	40447943501	Z3b Vodiaca tabuľa, normálny rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	16,000	0,000	0,000
25	M	404RP1	Dopravná značka IS17a 1750x350	ks	9,000	0,000	0,000
26	M	404RP2	Dopravná značka IS17a 2000x350	ks	2,000	0,000	0,000
27	M	404RP3	Dopravná značka IS17b 1500x330	ks	2,000	0,000	0,000
28	M	404RP4	Dopravná značka IS18a 1750x550	ks	1,000	0,000	0,000
29	M	404RP5	Dopravná značka IS18a 2500x700	ks	2,000	0,000	0,000
30	M	404RP6	Dopravná značka IS17a 2500x450	ks	16,000	0,000	0,000
31	M	404RP7	Dopravná značka IS18a 2500x1100	ks	2,000	0,000	0,000
32	M	404RP8	Dopravná značka IS32a 400x300	ks	43,000	0,000	0,000
33	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
34	K	914002813	Montáž dopravnej značky, tabuľa - väčších rozmerov	ks	34,000	0,000	0,000
35	K	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - vodiace pruhy š.0,125m - extravilán	m2	486,000	0,000	0,000
36	K	915701111.1	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - š.0,125m - obvodové čiary pre V13	m2	8,000	0,000	0,000
37	K	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary š.0,25m - extravilán	m2	2 190,000	0,000	0,000
38	K	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - šikmé rovnobežné čiary, priebežné šípky a pod. š.0,5m	m2	435,000	0,000	0,000
39	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm - intravilán	m2	349,000	0,000	0,000
40	K	915711111.1	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - žltá - čiar šírky 125 mm - zastávka autobusu	m2	265,000	0,000	0,000
41	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm - intravilán	m2	1 896,000	0,000	0,000
42	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - prechod pre chodcov	m2	110,000	0,000	0,000
43	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových čiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	8 907,000	0,000	0,000
44	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	8 907,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m2	59 667,000	0,000	0,000
46	K	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	59 667,000	0,000	0,000
47	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	92,000	0,000	0,000
48	K	9660062111	Preloženie zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	0,000	0,000
49	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 839,838	0,000	0,000
50	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	54 559,512	0,000	0,000
51	K	RP02	Ukazovateľ okamžitej rýchlosti	komplet	1,000	0,000	0,000
52	K	RP05	Meteostanica Pavlovce nad uhom	komplet	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Projektant:

Ing. Peter Dobrovolský

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Poznámka:

KS:

Dátum: 1.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	71,200	0,000	0,000
2	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových, - 0,23000t	m	7,700	0,000	0,000
3	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	20,000	0,000	0,000
4	K	113307224	Odstránenie podkladu zo štrkodrvy, hr. 300mm, -0,56000t	m2	20,000	0,000	0,000
5	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	157,400	0,000	0,000
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,400	0,000	0,000
7	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	19,000	0,000	0,000
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	49,800	0,000	0,000
9	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	23,100	0,000	0,000
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	33,800	0,000	0,000
11	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	18,300	0,000	0,000
12	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	4,800	0,000	0,000
13	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	18,300	0,000	0,000
14	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	48,000	0,000	0,000
15	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,483	0,000	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	146,300	0,000	0,000
17	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	48,000	0,000	0,000
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	23,100	0,000	0,000
		183102133	Hlbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1,000		

5 - Komunikácie **0,000**

19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	80,700	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	71,200	0,000	0,000
21	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	9,500	0,000	0,000
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	71,200	0,000	0,000
23	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozmerný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	71,200	0,000	0,000
24	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m2	71,200	0,000	0,000
25	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	71,200	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

26	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
27	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	31,500	0,000	0,000
28	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	63,000	0,000	0,000
29	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,773	0,000	0,000
30	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	159,411	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.2 - Chodník

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

5 - Komunikácie **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	57,300	0,000	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	57,300	0,000	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,600	0,000	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	8,200	0,000	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	7,000	0,000	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,200	0,000	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	49,100	0,000	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	49,591	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkovéhoobrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,300	0,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	67,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.3 - Chráničky vodovodu a kanalizácie

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.3 - Chráničky vodovodu a kanalizácie

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.3 - Chráničky vodovodu a kanalizácie

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,400	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,400	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,400	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	89,600	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,400	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,320	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,200	0,000	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	33,774	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,200	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 - Komunikácie **0,000**

10	K	597962131	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S, SV 300	m	17,000	0,000	0,000
11	M	5923002851	BGZ-S Žlab priekopový NW 300 bez spádu, výška 395, dĺžka 1000	ks	17,000	0,000	0,000
12	M	5923002444	Betónový kryt č. 2, 500/400/65	ks	34,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie **0,000**

13	K	8PC01	D+M betónový žlab T2 N	m	18,000	0,000	0,000
14	K	8PC02	D+M poklop betónovému žlabu T2 N	m	18,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

15	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	54,728	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyč **0,000**

	K						0,000
--	---	--	--	--	--	--	-------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
 Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
 Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
 Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	7,000	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,000	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,000	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,000	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,600	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	5,400	0,000	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	10,021	0,000	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,600	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	27,000	0,000	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	28,350	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	13,108	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2 (23x19,5cm/ 100 cm) - montáž	m	27,000	0,000	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žľab, rozmer: vonkajší 1000/ 230/ 195mm	ks	27,000	0,000	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/ 230/ 40mm	ks	54,000	0,000	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.1 - Vozovka

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	70,000	0,000	0,000
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	33,900	0,000	0,000
3	K	113307224	Odstránenie podkladu zo štrkodrvy, hr. 350mm, -0,56000t	m2	33,900	0,000	0,000
4	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	128,600	0,000	0,000
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	19,000	0,000	0,000
6	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	18,700	0,000	0,000
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	3,800	0,000	0,000
8	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	5,100	0,000	0,000
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	39,600	0,000	0,000
10	K	162501102.1	Odvoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	24,400	0,000	0,000
11	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	1,300	0,000	0,000
12	K	162501102.3	Odvoz výkopku z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	15,200	0,000	0,000
13	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	3,800	0,000	0,000
14	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	13,400	0,000	0,000
15	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,414	0,000	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,300	0,000	0,000
17	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	13,400	0,000	0,000
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	70,900	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,500	0,000	0,000
21	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	24,000	0,000	0,000
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	62,500	0,000	0,000
23	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	62,500	0,000	0,000
24	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m2	62,500	0,000	0,000
25	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	62,500	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

26	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
27	K	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	100,000	0,000	0,000
28	M	5921958930	PALISÁDA 16,5x16,5x60 cm FARBA SIVÁ	ks	101,000	0,000	0,000
29	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	28,000	0,000	0,000
30	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x150x260	ks	28,000	0,000	0,000
31	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,610	0,000	0,000
32	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	159,669	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.2 - Chodník

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

5 - Komunikácie **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,600	0,000	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,600	0,000	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	66,400	0,000	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	12,500	0,000	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	11,918	0,000	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,707	0,000	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	43,100	0,000	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	43,531	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	43,000	0,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	86,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.3 - Chránička vodovodu DN80

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.3 - Chránička vodovodu DN80

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stáženie podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čechov

Úroveň 3: 02-02.3 - Chránička vodovodu DN80

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,200	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,200	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	19,200	0,000	0,000
4	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	76,800	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,560	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	0,000	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	28,949	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,600	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	30,000	0,000	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	30,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	39,116	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.4 - Chránička plynu

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.4 - Chránička plynu

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	0,00
D3 - Plynovody a plynovodné prípojky	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.4 - Chránička plynu

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

1 - ZEMNE PRÁCE **0,000**

1	K	11510-6111	Čerpanie vody do 10 m do 100 l	hod	20,000	0,000	0,000
2	K	11510-7111	Pohotovosť čerp. do 10 m do 100 l	deň	5,000	0,000	0,000
3	K	13220-1209	Prítlakot za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	14,400	0,000	0,000
4	K	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	14,400	0,000	0,000
5	K	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	6,400	0,000	0,000
6	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,400	0,000	0,000
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	6,400	0,000	0,000
8	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	8,000	0,000	0,000
9	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	6,400	0,000	0,000
10	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	6,400	0,000	0,000
11	K	46040-0011	Paženie rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	8,000	0,000	0,000
12	K	46040-0111	Odstrán paženia rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	8,000	0,000	0,000
13	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp, vr. dodávky fólie	m	8,000	0,000	0,000

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE **0,000**

D3 - Plynovody a plynovodné prípojky **0,000**

14	M	286 1F0102	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.25x3,0 mm - 11 02Plk - čuchačka	m	1,000	0,000	0,000
15	M	286 1F0106	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.63x5,8 mm - 11 06Plk	m	4,000	0,000	0,000
16	K	80219-0090	Montáž plynovodu z PE rúr D 63x5,8 mm zvary na tupo - priečny zvar	kus	1,000	0,000	0,000
17	M	286 3N1303	Manžeta tesniaca S - D1xD2 - 33x65 mm - 92 02 05	kus	1,000	0,000	0,000
18	M	286 3N1801	Objímka klzná MF - MIKRO 8, šír. 54 mm - 90 02 01, 7 objímok po 4 segmentov na 1 objímku = 7x4=28 segmentov	seg m.	28,000	0,000	0,000
19	M	553 4D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10	kus	1,000	0,000	0,000
20	M	592 456010	Betón. podstavec 50x50x5	m2	0,250	0,000	0,000
21	K	80232-0219r	Montáž chráničiek pozdĺž. delených, zvary na tupo - pozdĺžny zvar	m	8,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	80302-0050	Rezanie potrubia strojovou pílou do DN 50	m	4,000	0,000	0,000

VP - Práce navíac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.5 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: **02-02.5 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov**

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
D3 - Osvetlenie priechodov	0,00
D4 - M46 - Zemné práce	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.5 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

1	K	21329-0070R	Žeriav	hod	2,000	0,000	0,000
2	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	0,000	0,000
3	K	21329-1001	Pomocné práce pri vypínaní a zabezp. pracoviska	hod	2,000	0,000	0,000
4	K	94994-2101	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	2,000	0,000	0,000

D3 - Osvetlenie priechodov 0,000

5	K	210010055	Pencierová rúrka f1 32 - montáž	m	3,000	0,000	0,000
6	M	345655K903	Rúrka 6232 poznk., 3m - material	ks	1,000	0,000	0,000
7	K	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne do 63 mm	m	35,000	0,000	0,000
8	M	345 658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná KF 09063 : KOPOFLEX 63 (KSX PEG 63)	m	35,000	0,000	0,000
9	K	21003-100	Prúdové svorky pre AlFe 16- montáž	ks	2,000	0,000	0,000
10	M	921 AN37477	Prúdové svorky - material	ks	2,000	0,000	0,000
11	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. zákloupkou	kus	6,000	0,000	0,000
12	K	21012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	1,000	0,000	0,000
13	M	358 5700042	Poistka nožová PN000 : 6A gG	kus	1,000	0,000	0,000
14	K	21012-0131	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - montáž	ks	1,000	0,000	0,000
15	M	Roz v001	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - material	ks	1,000	0,000	0,000
16	K	21019-27R	Štítok označovací na kábel	kus	4,000	0,000	0,000
17	M	921 AN031071	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	4,000	0,000	0,000
18	K	21020-3401	Svietidlo LED	kus	2,000	0,000	0,000
19	M	348 4P00111	Svietidlo TITANIA LED, AC 230V/50Hz, 56W, IP65, pre osvetlenie prechodov	kus	2,000	0,000	0,000
20	K	21020-4012	Stožiar osvetľovací oceľový do 12 m	kus	2,000	0,000	0,000
21	M	316724E107	Stožiar osvetľovací kužeľový SKV, h=6m(pozinkovaný), včítane výložníka VS-3,5m	kus	2,000	0,000	0,000
22	K	21020-4103	Výložník oceľový 1-ramenný do 35kg	kus	2,000	0,000	0,000
23	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	0,000	0,000
24	M	921 AN332261	Výzbroj EKM 2050	kus	2,000	0,000	0,000
25	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek		20,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4		22,000	0,000	0,000
27	K	210220022	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - montáž		4,000	0,000	0,000
28	M	354900A01	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - materiál		2,800	0,000	0,000
29	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR03)	kus	3,000	0,000	0,000
30	M	100 83388	Svorka SR 03 zemniaca	kus	1,000	0,000	0,000
31	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,000	0,000
32	M	354 9040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	2,000	0,000	0,000
33	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	2,000	0,000	0,000
34	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	2,000	0,000	0,000
35	M	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	2,000	0,000	0,000
36	K	21026-0121	Vodič izolovaný 1-AES-NFA2X 2x16 RM	m	5,000	0,000	0,000
37	M	341 426M000	Kábel Al : 1-AES NFA2X 2x16 RM	m	5,000	0,000	0,000
38	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	22,000	0,000	0,000
39	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	22,000	0,000	0,000
40	K	21081-0047	Kábel 750V voľne uložený CYKY-J 3x4	m	40,000	0,000	0,000
41	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	40,000	0,000	0,000
42	K	24009-06361	Rúra kruhová d 200 dĺžka 1m 3110	kus	2,000	0,000	0,000
43	M	541 1B7403	Rúra D 200 (1,000 m)	kus	2,000	0,000	0,000

D4 - M46 - Zemné práce

0,000

44	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,050	0,000	0,000
45	K	46005-0004	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 4	kus	2,000	0,000	0,000
46	K	46005-0034	Výkop štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	0,000	0,000
47	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,600	0,000	0,000
48	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	m3	2,000	0,000	0,000
49	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	0,000	0,000
50	K	46030-0001	Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	0,000	0,000
51	K	46030-02011	Pretlačovanie otvoru strojom do D 110mm, pevné steny - podvrtanie	m	13,000	0,000	0,000
52	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	22,000	0,000	0,000
53	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	22,000	0,000	0,000
54	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	0,000	0,000
55	K	Pol2	Prirážka pre podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
56	K	Pol3	Prirážka zo stratného nosného materiálu	%	0,000	0,000	0,000
57	K	Pol4	Doprava	%	0,000	0,000	0,000
58	K	Pol5	Presun	%	0,000	0,000	0,000
59	K	Pol6	Prídružené výkony	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.6 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.6 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.6 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,200	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,200	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	10,200	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	40,800	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,200	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,360	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	8,400	0,000	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	15,588	0,000	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,300	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	16,000	0,000	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	16,800	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	18,083	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

13	K	460510243	Kábový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2 (23x19,5cm/ 100 cm) - montáž	m	32,000	0,000	0,000
14	M	5923002449	TK2 Kábový žlab, rozmer: vonkajší 1000/ 230/ 195mm	ks	32,000	0,000	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/ 230/ 40mm	ks	64,000	0,000	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.1 - Vozovka

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	78,970	0,000	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	76,200	0,000	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,300	0,000	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	3,200	0,000	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	23,700	0,000	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	12,200	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	11,500	0,000	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	2,300	0,000	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	8,500	0,000	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	10,800	0,000	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	37,100	0,000	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,146	0,000	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	95,600	0,000	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	37,100	0,000	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,900	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

16	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výstupný objekt, dláždený rigol	m3	3,300	0,000	0,000
17	K	212752212	Montáž potrubia rúr PVC, DN 150 mm, v otvorenom výkope	m	1,500	0,000	0,000
18	M	2861550010	PVC rúra DN150	m	1,500	0,000	0,000
19	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	1,000	0,000	0,000
20	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-90	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	273313711	Betón základový prostý tr.C 25/30 - vstupný + výstupný objekt	m3	1,200	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

22	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,100	0,000	0,000
23	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,000	0,000	0,000
24	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	25,000	0,000	0,000
25	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	25,000	0,000	0,000
26	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m2	25,000	0,000	0,000
27	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	25,000	0,000	0,000
28	K	597962124	Montáž žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	1,000	0,000	0,000
29	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	2,000	0,000	0,000
30	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

31	K	899623141	Obetónovanie žlabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,010	0,000	0,000
32	K	899623171	Obetónovanie potrubia, priepustu bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 25/30	m3	13,100	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

33	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
34	K	917862111	Osadenie cestného. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	23,500	0,000	0,000
35	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	24,000	0,000	0,000
36	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600	ks	2,000	0,000	0,000
37	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 600 mm s čelami bet. tr. C 35/45 s prevýš. 600- 700mm	m	18,000	0,000	0,000
38	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárníč šírky nad 500 do 800 mm	m	2,000	0,000	0,000
39	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	6,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.2 - Chodník

JKSO:
 Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
 Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

5 - Komunikácie **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,500	0,000	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,500	0,000	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	63,500	0,000	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	11,000	0,000	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	10,000	0,000	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,000	0,000	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	44,500	0,000	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	44,945	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,000	0,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	64,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.3 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Projektant:

Ing. Peter Dobrovolský

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

Poznámka:

KS:

Dátum: 1.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.3 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.3 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	9,200	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,200	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,200	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,800	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,200	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,560	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	8,400	0,000	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	15,588	0,000	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	0,800	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	14,000	0,000	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	14,700	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	17,133	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2 (23x19,5cm/ 100 cm) - montáž	m	14,000	0,000	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žľab, rozmer: vonkajší 1000/ 230/ 195mm	ks	14,000	0,000	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/ 230/ 40mm	ks	28,000	0,000	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.1 - Vozovka

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Staženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	175,935	0,000	0,000
2	K	113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	8,500	0,000	0,000
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,500	0,000	0,000
4	K	115201311	Demontáž prístrešku -zástavka autobusu	ks	1,000	0,000	0,000
5	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	264,300	0,000	0,000
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	30,800	0,000	0,000
7	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	15,600	0,000	0,000
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládke	m3	30,800	0,000	0,000
9	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	38,300	0,000	0,000
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	45,300	0,000	0,000
11	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	26,300	0,000	0,000
12	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	30,800	0,000	0,000
13	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	57,100	0,000	0,000
14	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	75,400	0,000	0,000
15	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,330	0,000	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	183,600	0,000	0,000
17	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	75,400	0,000	0,000
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	66,600	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výustný objekt, dláždený rigol	m3	5,400	0,000	0,000
20	K	212752212	Montáž potrubia rúr PVC, DN 150 mm, v otvorenom výkope	m	3,000	0,000	0,000
21	M	2861550010	PVC rúra DN150	m	3,000	0,000	0,000
22	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	0,000	0,000
23	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-45	ks	2,000	0,000	0,000
24	K	279313711	Betón základových múrov prostý + základ 0,4*1	m3	4,680	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	114,800	0,000	0,000
26	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	106,200	0,000	0,000
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	106,200	0,000	0,000
28	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	106,200	0,000	0,000
29	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m2	106,200	0,000	0,000
30	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	106,200	0,000	0,000
31	K	597962124	Montáž žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	2,000	0,000	0,000
32	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	4,000	0,000	0,000
33	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	2,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

34	K	899623141	Obetónovanie žlabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,020	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

35	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
36	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	28,500	0,000	0,000
37	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	57,000	0,000	0,000
38	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 500	ks	0,000	0,000	0,000
39	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 500 mm s čelami bet. tr. C 8/10 s prevýš. 600- 700mm	m	41,520	0,000	0,000
40	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	4,680	0,000	0,000
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 12 km	t	43,010	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.2 - Chodník

JKSO:
 Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
 Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu nr Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu nr Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

5 - Komunikácie **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,600	0,000	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,600	0,000	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	68,900	0,000	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	11,400	0,000	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	10,700	0,000	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,700	0,000	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	44,200	0,000	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	44,642	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	53,000	0,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	106,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.3 - Chránička vodovodu DN150

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košícký samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košícký samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
 Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
 Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.3 - Chránička vodovodu DN150

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
 Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN150	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Staženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.3 - Chránička vodovodu DN150

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN150 **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,560	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,560	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	18,560	0,000	0,000
4	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,240	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,560	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,408	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,080	0,000	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	27,984	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,480	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	29,000	0,000	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	29,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	37,812	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť:

02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3:

02-04.4 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

JKSO:

Miesto:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: **02-04.4 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov**

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
D3 - Osvetlenie priechodov	0,00
D5 - M46 - Zemné práce	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.4 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby **0,000**

4	K	21329-0070R	Žeriav	hod	2,000	0,000	0,000
1	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	0,000	0,000
2	K	21329-1001	Pomocné práce pri vypínaní a zabezp. pracoviska	hod	3,000	0,000	0,000
3	K	94994-2101	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	3,000	0,000	0,000

D3 - Osvetlenie priechodov **0,000**

17	K	210010055	Pencierová rúrka f1 32 - montáž	m	6,000	0,000	0,000
18	M	345655K903	Rúrka 6232 poznk., 3m - material	ks	2,000	0,000	0,000
15	K	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne do 63 mm	m	45,000	0,000	0,000
16	M	345 658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná KF 09063 : KOPOFLEX 63 (KSX PEG 63)	m	45,000	0,000	0,000
37	K	21003-100	Prúdové svorky pre AlFe 16- montáž	ks	4,000	0,000	0,000
38	M	921 AN37477	Prúdové svorky - material	ks	4,000	0,000	0,000
39	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou	kus	8,000	0,000	0,000
13	K	21012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	2,000	0,000	0,000
14	M	358 5700042	Poistka nožová PN000 : 6A gG	kus	2,000	0,000	0,000
11	K	21012-0131	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - montáž	ks	2,000	0,000	0,000
12	M	Roz v001	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - material	ks	2,000	0,000	0,000
28	K	21019-27R	Štítok označovací na kábel	kus	4,000	0,000	0,000
29	M	921 AN031071	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	4,000	0,000	0,000
35	K	21020-3401	Svietidlo LED	kus	2,000	0,000	0,000
36	M	348 4P00111	Svietidlo TITANIA LED, AC 230V/50Hz, 56W, IP65, pre osvetlenie prechodov	kus	2,000	0,000	0,000
30	K	21020-4012	Stožiar osvetlovací oceľový do 12 m	kus	2,000	0,000	0,000
31	M	316 724E107	Stožiar osvetľovací kužeľový SKV, h=6m(pozinkovaný), včítane výložníka VS-3,5m	kus	2,000	0,000	0,000
32	K	21020-4103	Výložník oceľový 1-ramenný do 35kg	kus	2,000	0,000	0,000
33	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	0,000	0,000
34	M	921 AN332261	Výzbroj EKM 2050	kus	2,000	0,000	0,000
21	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	m	40,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	m	44,000	0,000	0,000
23	K	210220022	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - montáž	m	8,000	0,000	0,000
24	M	354900A01	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - materiál	m	5,600	0,000	0,000
25	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	4,000	0,000	0,000
26	M	100 83388	Svorka SR 03 zemniaca	kus	2,000	0,000	0,000
27	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,000	0,000
9	K	21026-0121	Vodič izolovaný 1-AES-NFA2X 2x16 RM	m	10,000	0,000	0,000
10	M	341 426M000	Kábel Al : 1-AES NFA2X 2x16 RM	m	10,000	0,000	0,000
5	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	22,000	0,000	0,000
6	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	22,000	0,000	0,000
7	K	21081-0047	Kábel 750V voľne uložený CYKY-J 3x4	m	50,000	0,000	0,000
8	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	50,000	0,000	0,000
19	K	24009-06361	Rúra kruhová d 200 dĺžka 1m 3110	kus	2,000	0,000	0,000
20	M	541 1B7403	Rúra D 200 (1,000 m)	kus	2,000	0,000	0,000

D5 - M46 - Zemné práce

0,000

47	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,050	0,000	0,000
42	K	46005-0004	Jama - stožiar nepátkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 4	kus	2,000	0,000	0,000
43	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,600	0,000	0,000
44	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	m3	4,000	0,000	0,000
40	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	40,000	0,000	0,000
45	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	40,000	0,000	0,000
46	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	40,000	0,000	0,000
41	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	40,000	0,000	0,000
48	K	Pol2	Prirážka pre podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
49	K	Pol3	Prirážka zo stratného nosného materiálu	%	0,000	0,000	0,000
50	K	Pol4	Doprava	%	0,000	0,000	0,000
51	K	Pol5	Presun	%	0,000	0,000	0,000
52	K	Pol6	Prídružené výkony	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.5 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.5 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.5 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	4,400	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,400	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,400	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,600	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,400	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,920	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	3,400	0,000	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	6,309	0,000	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	17,000	0,000	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	17,850	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	8,239	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2 (23x19,5cm/ 100 cm) - montáž	m	17,000	0,000	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/ 230/ 195mm	ks	17,000	0,000	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/ 230/ 40mm	ks	34,000	0,000	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.1 - Vozovka

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Staženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	137,445	0,000	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	66,200	0,000	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,500	0,000	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	15,100	0,000	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	5,200	0,000	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	8,300	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	14,400	0,000	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	5,200	0,000	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	6,200	0,000	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	5,200	0,000	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	31,000	0,000	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,958	0,000	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	98,300	0,000	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	31,000	0,000	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	6,700	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

16	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výstupný objekt, dláždený rigol	m3	3,800	0,000	0,000
17	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	1,000	0,000	0,000
18	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-45	ks	1,000	0,000	0,000
19	K	273313711	Betón základový prostý tr.C 25/30 - vstupný + výstupný objekt	m3	1,200	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Komunikácie

0,000

20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	62,600	0,000	0,000
21	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	58,200	0,000	0,000
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	58,200	0,000	0,000
23	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	58,200	0,000	0,000
24	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m2	58,200	0,000	0,000
25	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	58,200	0,000	0,000
26	K	597962124	Montáž žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	1,000	0,000	0,000
27	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	2,000	0,000	0,000
28	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

29	K	899623141	Obetónovanie žlabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,010	0,000	0,000
30	K	899623171	Obetónovanie potrubia, priepustu bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 25/30	m3	13,100	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

31	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
32	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,500	0,000	0,000
33	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	15,000	0,000	0,000
34	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 500	ks	2,000	0,000	0,000
35	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 500 mm s čelami bet. tr. C 35/45 s prevýš. 600- 700mm	m	27,220	0,000	0,000
36	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárníč šírky nad 500 do 800 mm	m	2,000	0,000	0,000
37	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	7,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.2 - Chodník

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyiac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu nr Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu nr Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

5 - Komunikácie **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	29,400	0,000	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	29,400	0,000	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,800	0,000	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	5,600	0,000	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	5,151	0,000	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,505	0,000	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	23,800	0,000	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	24,038	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	25,500	0,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	51,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.3 - Chránička vodovodu DN100

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Poznámka:

KS:

Dátum: 1.2.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stáženie podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,920	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,920	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	17,920	0,000	0,000
4	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	71,680	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,920	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,256	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,560	0,000	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	27,019	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,360	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	28,000	0,000	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	28,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	36,508	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	5,000	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,000	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20,000	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,000	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	3,800	0,000	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	7,052	0,000	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,100	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	19,000	0,000	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	19,950	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	9,175	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2 (23x19,5cm/ 100 cm) - montáž	m	19,000	0,000	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/ 230/ 195mm	ks	19,000	0,000	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/ 230/ 40mm	ks	38,000	0,000	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.1 - Vozovka

JKSO:
 Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
 Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
 IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Staženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	143,300	0,000	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	151,700	0,000	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,300	0,000	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	14,000	0,000	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	18,800	0,000	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	22,400	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	26,700	0,000	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	13,800	0,000	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	13,800	0,000	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	32,600	0,000	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	36,000	0,000	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,112	0,000	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	107,200	0,000	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	36,000	0,000	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

16	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výstupný objekt, dláždený rigol	m3	4,300	0,000	0,000
17	K	212752212	Montáž potrubia rúr PVC, DN 150 mm, v otvorenom výkope	m	1,000	0,000	0,000
18	M	2861550010	PVC rúra DN150	m	1,000	0,000	0,000
19	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	1,000	0,000	0,000
20	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-45	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	273313711	Betón základový prostý tr.C 25/30 - vstupný + výstupný objekt	m3	1,200	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

22	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	65,200	0,000	0,000
23	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,800	0,000	0,000
24	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	60,800	0,000	0,000
25	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	60,800	0,000	0,000
26	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrný AC 16 L hr. 60mm	m2	60,800	0,000	0,000
27	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	60,800	0,000	0,000
28	K	597962124	Montáž žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	1,000	0,000	0,000
29	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	2,000	0,000	0,000
30	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,000

31	K	899623141	Obetónovanie žľabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,010	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

32	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
33	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,500	0,000	0,000
34	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x150x260	ks	15,000	0,000	0,000
35	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 500	ks	2,000	0,000	0,000
36	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 500 mm s čelami bet. tr. C 35/45 s prevýš. 600- 700mm	m	27,500	0,000	0,000
37	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárníč šírky nad 500 do 800 mm	m	2,000	0,000	0,000
38	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	7,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.2 - Chodník

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyiac	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

5 - Komunikácie **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	38,200	0,000	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	38,200	0,000	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	42,100	0,000	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	6,200	0,000	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	5,450	0,000	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,810	0,000	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	32,000	0,000	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	32,320	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,500	0,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	31,000	0,000	0,000
11	K	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	126,000	0,000	0,000
12	M	5921958930	PALISÁDA 16,5x16,5x60 cm FARBA SIVÁ	ks	128,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.3 - Chránička vodovodu DN100

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m'Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 0,00

1 - Zemné práce 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,720	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,720	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,720	0,000	0,000
4	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	58,880	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,720	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,496	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,960	0,000	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	22,194	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,760	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	23,000	0,000	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	23,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	29,989	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť:

02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3:

02-07.1 - Chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Ing.Peter Dobrovolský

Ing.Peter Dobrovolský

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

1.2.2017

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.1 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.1 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
 Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	19,800	0,000	0,000
2	K	121101112	Odstánenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	19,500	0,000	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	0,000	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 0,65x0,8x15m +17,5m+4m horn.3 - pre chráničku vodovodu a plynovej prípojky+kanaliz.	m3	19,000	0,000	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládke	m3	2,400	0,000	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	2,400	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	2,500	0,000	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	0,500	0,000	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	1,400	0,000	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	1,500	0,000	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výšvom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	14,300	0,000	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,442	0,000	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,600	0,000	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	14,300	0,000	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,500	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrubeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	19,800	0,000	0,000
17	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	19,800	0,000	0,000
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,600	0,000	0,000
19	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	5,300	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	4,900	0,000	0,000
21	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,400	0,000	0,000
22	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	14,500	0,000	0,000
23	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	14,645	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

24	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
25	K	916561111	Osadenie parkový obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,400	0,000	0,000
26	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	31,000	0,000	0,000
27	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,000	0,000	0,000
28	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	28,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.2 - Chráničká diaľkového kábla (Telecom)

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
 Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.2 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.2 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	9,200	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,200	0,000	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,200	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,800	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,200	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,560	0,000	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	8,400	0,000	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	15,588	0,000	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	0,800	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	14,000	0,000	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	14,700	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	17,133	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

M - Práce a dodávky M **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2 (23x19,5cm/ 100 cm) - montáž	m	14,000	0,000	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/ 230/ 195mm	ks	14,000	0,000	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/ 230/ 40mm	ks	28,000	0,000	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť:

02-08 - Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník

JKSO:

Miesto:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH	0,00
v EUR	

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-08 - Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažované podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-08 - Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 1 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 1 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	23,600	0,000	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	16,100	0,000	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,500	0,000	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 0,65x0,8x15m +17,5m+4m horn.3 - pre chráničku vodovodu a plynovej prípojky+kanaliz.	m3	19,000	0,000	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládke	m3	1,300	0,000	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	1,300	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	3,400	0,000	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	4,000	0,000	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	1,000	0,000	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	0,400	0,000	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	9,100	0,000	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,281	0,000	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,600	0,000	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	9,100	0,000	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	6,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrubeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	19,800	0,000	0,000
17	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	19,800	0,000	0,000
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,600	0,000	0,000
19	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	5,300	0,000	0,000
20	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	4,900	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,400	0,000	0,000
22	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	14,500	0,000	0,000
23	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	14,645	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

24	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
25	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,400	0,000	0,000
26	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	31,000	0,000	0,000
27	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,000	0,000	0,000
28	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	28,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť:

02-09 - Veľké Kapušany SC KSK - chodník

JKSO:

Miesto:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH	0,00
v EUR	

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-09 - Veľké Kapušany SC KSK - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-09 - Veľké Kapušany SC KSK - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 1 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 1 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	24,900	0,000	0,000
2	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	8,400	0,000	0,000
3	K	113307224	Odstránenie podkladu zo štrkodrvy, hr. 300mm, -0,56000t	m2	8,400	0,000	0,000
4	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	1,500	0,000	0,000
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,100	0,000	0,000
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 0,65x0,8x15m +17,5m+4m horn.3 - pre chráničku vodovodu a plynovej prípojky+kanaliz.	m3	19,000	0,000	0,000
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	19,000	0,000	0,000
8	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	0,200	0,000	0,000
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	0,400	0,000	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	1,500	0,000	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1,500	0,000	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,046	0,000	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36,500	0,000	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	1,500	0,000	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrubeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	29,700	0,000	0,000
17	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	29,700	0,000	0,000
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	36,500	0,000	0,000
19	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	4,800	0,000	0,000
20	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	4,200	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,600	0,000	0,000
22	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	24,900	0,000	0,000
23	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	25,149	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

24	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
25	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	27,000	0,000	0,000
26	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	54,000	0,000	0,000
27	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,600	0,000	0,000
28	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	26,400	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

03 - SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce

JKSO:

KS:

Miesto:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

IČO:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 03 - SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 03 - SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t	m2	551,000	0,000	0,000
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	914,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 464,750	0,000	0,000
4	K	576141311	Koberec asfaltový mastixový SMA 11, PMB 45/80-75 po zhutnení hr. 50 mm	m2	914,000	0,000	0,000
5	K	577134311	Asfaltový betón AC 16 L, PMB 45/80-55, po zhutnení hr. 40 mm	m2	551,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

6	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	0,000	0,000
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 23 km	t	67,700	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti **0,000**

8	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	551,000	0,000	0,000
9	M	6283321720	Penetračno adhézný náter hr.10mm	m2	551,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-01 - Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-01 - Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-01 - Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 1 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 1 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr. 50 mm, -0,12700t - most+napojenia	m2	513,000	0,000	0,000
2	K	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr. 160 mm, -0,15300t	m2	7 290,000	0,000	0,000
3	K	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr. 160 mm, -0,15300t	m2	7 290,000	0,000	0,000
4	K	113152220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	458,000	0,000	0,000
5	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	8 100,000	0,000	0,000
6	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	8 505,000	0,000	0,000
7	K	1133071131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 320 mm,	m2	10 935,000	0,000	0,000
8	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14 258,876	0,000	0,000
9	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	256 659,768	0,000	0,000
10	K	171102101	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% Proctor-Standard - dosypanie svahu	m3	2 245,709	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10 935,000	0,000	0,000
12	K	289971313	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Migagrid GX 110/30 na upravenom povrchu	m2	11 403,990	0,000	0,000
13	K	289971313	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Migagrid GX 110/30 na upravenom povrchu	m2	11 403,990	0,000	0,000
14	K	289971313.1	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR TX 160 na upravenom povrchu	m2	8 772,300	0,000	0,000

5 - Komunikácie **0,000**

15	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 300 mm	m2	8 505,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	5648711111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 350 mm	m2	10 935,000	0,000	0,000
17	K	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7 895,070	0,000	0,000
18	K	567143114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, GBGM C12/15, po zhutnení hr. 240 mm	m2	8 100,000	0,000	0,000
19	K	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	1 315,845	0,000	0,000
20	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	1 237,500	0,000	0,000
21	K	569903321	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	1 754,460	0,000	0,000
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8 100,000	0,000	0,000
23	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7 290,000	0,000	0,000
24	K	573211111.1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 - most + napojenie	m2	513,000	0,000	0,000
25	K	576311111	VIASAF F - asfaltová vrstva na zamedzenie trhlín hr. 20 mm	m2	8 100,000	0,000	0,000
26	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 290,000	0,000	0,000
27	K	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm - most + napojenia	m2	513,000	0,000	0,000
28	K	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC L hr. 50mm	m2	7 290,000	0,000	0,000
29	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. AC 16 P CA 35/50 hr. 60mm	m2	7 290,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

30	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt (jestvujúce DZ - B25)	ks	2,000	0,000	0,000
31	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

32	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	10 935,000	0,000	0,000
33	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	12 028,500	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť:

04-02 - Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec

JKSO:

Miesto:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-02 - Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba:	ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec		
Objekt:	04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632		
Časť:	04-02 - Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec		
Miesto:	cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany	Dátum:	1.2.2017
Objednávateľ:	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11	Projektant:	Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ:	Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11	Spracovateľ:	Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

0,000

1	K	220100008	Úplná montáž spojky rovnej S 1 pre káble celoplastové (bez panciera), bez číslovania, do 140 žíl	ks	140,000	0,000	0,000
2	K	220180303	Položenie kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, od 5 do 7 kg/m	m	300,000	0,000	0,000
3	K	220220103	Skrátené záverečné meranie nf káblov s 1 skupinou v oboch smeroch za prevádzky	ks	20,000	0,000	0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

4	K	460230004	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	m3	72,000	0,000	0,000
5	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	300,000	0,000	0,000
6	K	460560004	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	300,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt:

05 - SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003

JKSO:

Miesto:

cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Palgut

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Mostat s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 05 - SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Palgut
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Mostat s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 05 - SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Projektant: Ing.Palgut
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 11 Spracovateľ: Mostat s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	400,000	0,000	0,000
2	K	111201402	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	400,000	0,000	0,000
3	K	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	42,000	0,000	0,000
4	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	700,000	0,000	0,000
5	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	700,000	0,000	0,000
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,090	0,000	0,000
7	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	13,734	0,000	0,000
8	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	34,824	0,000	0,000
9	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	72,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie **0,000**

10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	72,000	0,000	0,000
11	K	216904411	Očistenie skalných stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	131,232	0,000	0,000
12	K	275311117	Základové pätky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	1,800	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,000**

13	K	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	34,416	0,000	0,000
14	K	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	84,122	0,000	0,000
15	K	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	84,122	0,000	0,000
16	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	5,220	0,000	0,000
17	K	334323158	Mostné úložné prahy zo železového betónu tr C 30/37	m3	14,221	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	334351115	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	34,340	0,000	0,000
19	K	334351215	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	34,340	0,000	0,000
20	K	334361126	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	1,650	0,000	0,000
21	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	86,000	0,000	0,000
22	M	553100117	<i>Dodávka oceľového materiálu zábradlia podľa PD</i>	m	86,000	0,000	0,000
23	K	388993110	Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého PVC D 80/ 2, 3 mm	m	258,000	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

24	K	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železobetónu tr. C 30/37	m3	122,517	0,000	0,000
25	K	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	205,823	0,000	0,000
26	K	421351211	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	205,823	0,000	0,000
27	K	421361116	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	8,345	0,000	0,000
28	K	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	8,066	0,000	0,000
29	K	423121112	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 5 do 10 t	ks	15,000	0,000	0,000
30	M	593833010	<i>Mostný nosník predpätý atyp. výšky 0,63 m dl. 13,3 m</i>	ks	15,150	0,000	0,000
31	K	423321111	Zabetónovanie s debnením a oddebnením, pozdĺžnych škár medzi nosníkmi	m3	17,955	0,000	0,000
32	K	451315111	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	127,000	0,000	0,000
33	K	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,894	0,000	0,000
34	K	452318510	Zaist'ovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiiek	m3	11,934	0,000	0,000
35	K	458501111	vypitn za oporami a protimrazove kútny so zhutnením z kameniva drveného alebo raženého	m3	9,450	0,000	0,000
36	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	127,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

37	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	63,000	0,000	0,000
38	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	15,000	0,000	0,000
39	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 390,000	0,000	0,000
40	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	354,000	0,000	0,000
41	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	354,000	0,000	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

42	K	611461156	Príprava podkladu, prednástreky -spojovací mostík, zvýš.priľnavosti náterom	m2	412,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	621475011	Vonkajší sanačný odstraňovací a čistiaci náter podhládov PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	698,250	0,000	0,000
44	K	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	698,250	0,000	0,000
45	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	131,232	0,000	0,000
46	K	631215142	Úprava betónových plôch plastbetónom hr. do 15 mm	m2	199,500	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

47	K	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	46,500	0,000	0,000
48	M	5534695330	<i>Cestné zvodidlo komplet - dodávka</i>	m	46,500	0,000	0,000
49	K	911334122	Zvodidlo oceľové zábradelné kotvené do rímsoy s výplňou zo zvislých tyčí, montáž vr. dodávky	m	86,000	0,000	0,000
50	K	911339211	Priplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	4,000	0,000	0,000
51	K	911381013	Osadenie zvodidla betónového obojstranného výšky 1200 mm, spájanie pomocou volného zámku	m	52,000	0,000	0,000
52	M	5921600700.1	<i>Betónové zvodidlo H=1200 mm obojstranné BZV-OZ-120 - nájom</i>	ks	13,000	0,000	0,000
53	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	18,000	0,000	0,000
54	M	4045000000	<i>Kompletná dopravná značka vrátane podstavca - nájom</i>	ks	18,000	0,000	0,000
55	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,800	0,000	0,000
56	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,800	0,000	0,000
57	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,800	0,000	0,000
58	K	915912222	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	2,000	0,000	0,000
59	M	4045795540	<i>Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom</i>	ks	2,000	0,000	0,000
60	K	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	2,000	0,000	0,000
61	M	4045795570	<i>LED - diódová prenosná semaforová súprava</i>	ks	2,000	0,000	0,000
62	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	71,000	0,000	0,000
63	M	5921954590	<i>Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý</i>	ks	143,420	0,000	0,000
64	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000	0,000	0,000
65	M	5922903060	<i>Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá</i>	ks	8,080	0,000	0,000
66	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,400	0,000	0,000
67	K	919721211P	Pracovné škáry v asfaltovom. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou modifikovanou, priečne	m	15,000	0,000	0,000
68	K	919726155	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. do 300 mm	m	113,820	0,000	0,000
69	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,500	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	931941210	Mostný záver - kobercový a protihlukovou úpravou	m	21,000	0,000	0,000
71	K	931942114	Odstránenie dilatčného zariadenia podpovrchového, -0,05000t	m	42,000	0,000	0,000
72	K	931992112	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad do 30 mm	m2	15,450	0,000	0,000
73	K	931994100	Tesnenie škáry modifikovanou asfaltovou zálievkou	m	42,800	0,000	0,000
74	K	931994100.1	Tesnenie škáry modifikovanou asfaltovou zálievkou s predtesnením	m	86,000	0,000	0,000
75	K	931994112	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov vnútorné	m	359,100	0,000	0,000
76	K	931998113	Tesnenie prestupov trubky odvodnenia mostovkou hydrofóbnou maltou	ks	18,000	0,000	0,000
77	K	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	56,000	0,000	0,000
78	M	5922764160	<i>Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30</i>	ks	188,160	0,000	0,000
79	K	936172111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	106,000	0,000	0,000
80	M	553100111	<i>Odvodňovacia tvarovka</i>	ks	10,000	0,000	0,000
81	M	553100002	<i>Kotvenie rímasy - motýľ</i>	ks	96,000	0,000	0,000
82	K	936172112	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X nad 20 do 50 kg	ks	4,000	0,000	0,000
83	M	553100110	<i>Dodávka oceľového materiálu podľa PD s povrchovou úpravou</i>	kg	176,400	0,000	0,000
84	K	936941111	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	ks	8,000	0,000	0,000
85	M	553100116	<i>Odvodňovač oceľový mostný 500x300 mm</i>	ks	8,000	0,000	0,000
86	K	936941311	Príplatok k cene za predĺženie rúrky odvodňovača o 1 m, vrátane dodania rúrky	ks	8,000	0,000	0,000
87	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	71,280	0,000	0,000
88	K	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	638,400	0,000	0,000
89	K	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	131,232	0,000	0,000
90	K	939110131	Merací bod na moste	ks	1,000	0,000	0,000
91	K	942941023	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	503,100	0,000	0,000
92	K	942941823	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	503,100	0,000	0,000
93	K	959941022	Lepená kotva so svorníkom z beton. ocele do otvoru M12/200 mm	ks	272,000	0,000	0,000
94	K	959941024	Chemická kotva so svorníkom z beton. ocele do otvoru M 20/250 mm	ks	900,000	0,000	0,000
95	K	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/160 mm	ks	368,000	0,000	0,000
96	K	959941163	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/230 mm	ks	96,000	0,000	0,000
97	K	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	227,780	0,000	0,000
98	K	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	86,000	0,000	0,000
99	K	966076141	Odstránenie alebo zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, - 0,05400t	m	52,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	18,000	0,000	0,000
101	K	966822222	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	2,000	0,000	0,000
102	K	966822411	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	2,000	0,000	0,000
103	K	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	3 264,000	0,000	0,000
104	K	971056002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	10 800,000	0,000	0,000
105	K	971056003	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,00003t	cm	1 728,000	0,000	0,000
106	K	971056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	400,000	0,000	0,000
107	K	971056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	320,000	0,000	0,000
108	K	976092311	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, bez odpadového potrubia rígových, -0,08500t	ks	6,000	0,000	0,000
109	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	451,500	0,000	0,000
110	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	944,466	0,000	0,000
111	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	27 389,514	0,000	0,000
112	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	944,466	0,000	0,000
113	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	944,466	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

114	K	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	1 072,223	0,000	0,000
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

115	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	50,160	0,000	0,000
116	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,018	0,000	0,000
117	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	100,320	0,000	0,000
118	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,085	0,000	0,000
119	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	221,800	0,000	0,000
120	M	6283228900	Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 42 h	m2	255,070	0,000	0,000
121	K	711381000	Zhotovenie izolácie mostoviek hr.10 mm s pečatením	m2	451,500	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

122	K	783898040	Náter betónových plôch - penetračný	m2	1 088,832	0,000	0,000
123	K	783898050	Náter betónových plôch - neutralizačný	m2	1 088,832	0,000	0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

124	K	0001	Zariadenie staveniska s oplatením	m2	600,000	0,000	0,000
125	K	0002	Spevnená plocha	m2	60,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac							0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000